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01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Maßnahmen

01.01. Technische Bearbeitung und Dokumentation

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung"
genannten Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

Umplanung LSW 1.4 von km 42,770 bis 43,095

Im Bereich der LSW 1.4 zwischen Bahn-km 42,770 und 43,095
(vgl. Anlagen 3.3.5 und 3.3.6) sind im Rahmen der Maßnahme
"POS Nord, ESTW-A Kaiserslautern/Hochspeyer" neu
eKabelkanäle und Kabelschächte vorgesehen, welche sich
derzeit in der Ausführung befinden. Die Lage der
Lärmschutzwand ist im Zuge der Ausführungsplanung an die
neue örtliche Gegebenheit anzupassen. Hierzu ist eine
Bestandsvermessung herzustellen und als Grundlage
heranzuziehen. Die Umplanung der Lärmschutzwand 1.4 auf
einer Länge von ca. 325 m ist in die Position der technischen
Bearbeitung zu berücksichtigen.

01.01.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

01.01.0020. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital, '(>1<)'* in
Papierform zur Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital, 1
Original und '(>0<)' Kopien an AG liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm
476 bzw. EN ISO 216
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01.01.0030. Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

1,000 psch ......................

Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,
'(>1<)' * in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und '(>0<)' Pausen an AG
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level
B) gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

01.01.0040. Zulage für Erdungsplanung mit elektrotechnischem  
Fachplaner MLV-LSW
01020045

1,000 psch ......................

Zulage zu den Positionen der Ausführungsplanung für
die Beteiligung '(>eines elektrotechnischen
Fachplaners<) ' in der Erdungsplanung. Diese ist
zwingend erforderlich, wenn Aufgabenstellungen wie
etwa zweischienige Isolierung in der Erdungsplanung
bearbeitet werden müssen.

01.01.0050. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB-REF.

01.01.0060. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080

1,000 psch ......................

Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische
Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Länge von '(>1750<)'m. Das Messprogramm ist mit dem
AG abzustimmen und vom AG bestätigen zu lassen.
Übergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital, '(>2<)'* in
Papierform spätestens '(>2<)' Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
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01.01.0070. Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV
-ALI_01010090

1,000 psch ......................

Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für
die Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß
Messprogramm.

Beweissicherung

01.01.0080. Beweissicherung Gebäude MLV-ALI 01010140

15,000 St ...................... ......................

Bestandsaufnahme und Gutachten zur Beweissicherung an
Gebäuden und Bauwerken durch ein unabhängiges und
anerkanntes Sachverständigenbüro durchführen lassen.
Die Beweissicherung wird an allen Gebäuden / Bauwerken
einschl. Nebengebäuden, die sich in einem Abstand bis
zu 25 m zum Gründungsstandort befinden oder aufgrund
ihres Zustandes / ihrer Lage als notwendig erachtet
werden, durchgeführt. Abgerechnet wird je Grundstück,
nicht die Anzahl der betroffenen Gebäude einschl.
Nebengebäude auf dem Grundstück. Einzurechnen sind die
notwendigen Ortstermine mit den Beteiligten
einschließlich Schlussbegehung, die Aufnahme von
Rissen und anderen relevanter Bauschäden. Die
Dokumentation erfolgt in Bild und Text. Ausführung der
Beweissicherung unmittelbar nach Auftragsvergabe,
Fertigstellung und Übergabe der Unterlagen an den AG
vor Beginn der Gründungsarbeiten. Ausführung der
Schlussbegehung nach Ausführung der Arbeiten.
Unterlagen sind jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im
Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216

01.01.0090. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an
Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im
Bereich der Baumaßnahme durchführen. Aufmaß der 4
Fundamenteckpunkte in Lage und Höhe sowie der
Schrägstellung des Mastes vor und nach den
Gründungsarbeiten durch einen unabhängigen
Vermessungsingenieur. Einschließlich Protokollierung
und Übergabe an den AG. Abgerechnet wird je Mast,
nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind
jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
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20,000 St ...................... ......................

01.01.0100. Beweissicherung an Gleisen MLV-ALI 01010160

1.700,000 m ...................... ......................

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an Gleisen im
Bereich der Baumaßnahme durchführen. Aufmaß der
Schienenoberkanten und des Gleisquerschnittes (bis zum
Schotterfußpunkt) des angrenzenden Gleises nach Höhe
und Lage im Rasterabstand von '(>5,00<)' m vor und
nach den Gründungsarbeiten durch einen unabhängigen
Vermessungsingenieur. Einschließlich Protokollierung
und Übergabe an den AG. Abgerechnet wird pro laufenden
Meter Gleis, nicht die Anzahl der Messpunkte.
Unterlagen sind jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im
Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216

01.01.0110. Beweissicherung während der Gründungsarbeiten MLV-
ALI 01010170

20,000 St ...................... ......................

Beweissicherung an vorhandenen Masten und Gleisanlagen
während der Gründungsarbeiten, abgerechnet wird je
Schicht in St, in der nach gesonderter Abstimmung mit
dem AG ein unabhängiger Vermesser vorgehalten wird.
Der Einsatz und die Dokumentierung der Messergebnisse
werden nicht gesondert vergütet und sind
einzukalkulieren.

01.01.0120. Beweissicherung sonstige Bahnanlagen,  
Ingenieurbauwerke, Straßen,
Wege und Flächen MLV-ALI 01010190

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an den durch die
Baumaßnahme beeinflussten sonstigen Bahnanlagen wie
z.B Bahnsteigbereiche, Ingenieurbauwerke, Straßen,
Wege und Geländeflächen durchführen. Einzurechnen sind
die notwendigen Ortstermine mit dem AG, Baulastträgern
und anderen Beteiligten. Aufnahme von Zuständen der
Schwellen, Kabelkanäle, Signale, Bahnsteigbelag,
Bahnsteigausrüstungsgegenstände etc., des
Straßenbelages, der Bordsteinkanten, der Fusswege, von
Grünstreifen, etc. im Bereich der benutzen oder
beeinflussten Flächen. Die Dokumentation erfolgt in
Bild und Text. Ausführung der Beweissicherung
unmittelbar nach Auftragsvergabe, Fertigstellung und
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Gründungsarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im
Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 6 von 87



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Lärmsanierung
LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Währung: EUR

1,000 psch ......................

01.01.0130. Schwingungsmessung beim Einsatz von  
Hochfrquenzrüttlern MLV-ALI
01010200

10,000 St ...................... ......................

Durchführung von Schwingungsmessungen während der
Einbringung eines Gründungspfahls. Ort des Pfahls und
Lage der Schwingungssensoren nach Angabe des AG. Es
ist jeweils eine Messung im Abstand von 10m, 20m, 30m,
40m, und 50m vom Emissionsort durchzuführen.
Messeinrichtung, z.B. Vibrations-Monitoring-System,
mit Aufzeichnung der Frequenzen und zugehörigen
Schwingungsgeschwindigkeiten in x-, y- und z-Richtung.
Auswertung auf PC mit zugehöriger Auswertungssoftware
auf Basis der DIN 4150 (T. 1 u. 3) Abgerechnet wird je
Emissionsort (Gründungsstandort). Unterlagen sind
jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0140. Lärmmessung während der Bauzeit                                          

10,000 St ...................... ......................

Durchführung von stichprobenhaften Schallpegelmessungen
an einem maßgeblich Immissionsort bzw. an einem
Ersatzmesspunkt in einem Abstand von mindestens 25 m
Abstand zur Feststellung der Lärmbelastung während
einer maßgebenden Bauphase (z.B. Einbringung eines
Gründungspfahls) nach AVV Baulärm bzw. DIN 45645-1
Auswahl Bauphase und Messpunkt erfolgt nach Abstimmung
mit AG sowie nach Erfordernis
Messeinrichtung Schallpegelmesser Klasse 1 nach DIN EN/
IEC 61672-1
Erstellung eines Lärmprotokolls mit Angabe der
kennzeichnenden Pegelgrößen LAFeq. LAF(t), LAFTm5,
LAF95 sowie Angaben zu besonderer Lästigkeit von
Geräuschen (z. B. Tonhaltigkeit), des Standes der
Lärmminderungstechnik bei der gemessenen Bautätigkeit
und einer Lageskizze
Übertragung des Messwertes auf die maßgebenden
Immissionsorte in der schutzbedürftigen Nachbarschaft
nach Anlage 1 der AVV Baulärm oder DIN ISO 9613-2
Bildung der Beurteilungspegel nach AVV Baulärm und
Bewertung der Ergebnisse für die Bauphase in einer
Stellungnahme einschließlich Abschätzung der Anzahl der
betroffenen schutzbedürftigen Anwesen (Wohngebäude) in
der Nachbarschaft
Abgerechnet wird je Bauphase
Übergabe der Dokumentation in Papierform 2-fach an den
AG (1 x AG, 1 x Bauüberwachung) sowie in elektronischer
Form (PDF-Datei o.ä.) 1 x an den AG.
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Dokumentation

01.01.0150. Bestandsunterlagen liefern MLV-ALI_01010210

1,000 psch ......................

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsübersichtsplan einschließlich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endgültigen
Ausführung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM
nach Schnittstellenbeschreibung OLA<)' und '(>1<)'* in
Papierform zur Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>0<)'
Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A - 1 b ( L evel B) gemäß ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 886.0102.

01.01.0160. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

8,000 St ...................... ......................

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,' ( > 3 Wochen< ) '
vor Inbetriebnahme im Entwurf und ' ( > 2 Wochen< ) '
vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben für
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind ' ( > 1 < ) ' - fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( L evel B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- N orm 4 76 bzw.
E N ISO 216 und Ril 886.0102.

01.01.0170. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan =
Ivmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen
Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in
AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und
Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit
in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen
Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten
für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
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1,000 psch ......................

Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz GeoInformationen) ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen
Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten
und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B)
gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels
eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0180. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-
ALI_01010240

1,000 psch ......................

Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan). Übernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Ergänzung der durch
IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfügung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschließlich des Rückführungsdokumentes. Abstimmung
der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Lieferung
der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/ A - 1 b ( L
evel B) gemäß ISO 19005-1 und Einbettung aller
Referenzen sowie einfach als Papierexemplar. Lieferung
der Metadatenlisten einschl. Rückführungsdokument
digital in den Datenformaten Format PDF/ A - 1 b ( L
evel B) gemäß ISO 19005-1 und XLS.

01.01.0190. Elektronischer Planprüflauf MLV-ALI_01010310
Einreichung und Abwicklung des elektronischen
Planprüflaufs im '(>EPLASS<)' Die
Entwürfe der Ausführungsunterlagen sind der Baufolge
entsprechend dem AG, neben der schriftlichen
Abstimmung, elektronisch im PDF- und DWG-Format über
das Dokumenten-Management-System '(>EPLASS<)' des AG
einzureichen. Der AN nimmt am
elektronischen Planprüflauf im
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1,000 psch ......................

Dokumentenmanagementsystem teil. Leistungsumfang ist
zudem die Beantragung, Einrichtung, Nutzung und
Beendigung von ITK-Anwendungen bei der DB AG. Hierzu
ist vom AN über DB Systel GmbH ein IT-Fernzugang für
das Dokumentenmanagementsystem (Vollzugriff über
winCube) zu beantragen, durch den Kosten in Höhe von
EUR '(>971,61<)' pro Jahr zzgl. Mehrwertsteuer
anfallen.

01.01.0200. Datenbestands- und Änderungsbelege

1,000 psch ......................

Bauwerksdaten erfassen für Datenbestands- und
Änderungsbelege in Abstimmung mit dem AG.
Einarbeitung in die Vordrucke des AG. Die Vordrucke werden
vom AG zur Verfügung gestellt. Übergabe an den
bauüberwachenden Ingenieur des AG zur Prüfung auf
Vollständigkeit und Richtigkeit.
Übergabe zur Prüfung: 1x digital, 2-fach in Papier.
Einarbeitung von Prüfanmerkungen und Übergabe von 2
Ausfertigungen (Endfassung) im Original und digital im Format
´doc´und ´pdf´auf CD.
Inkl. Vorbereitung der Fertigstellungsmeldung.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung und … ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
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1,000 psch ......................

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0040. Baustellenschild MLV-ALI_01020050

1,000 St ...................... ......................

Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
säubern. Bauschild einschließlich Erdarbeiten,
Gründung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemäß Anlage '(>3.16<) ' der
Ausschreibungsunterlage. Größe: B: 2,50 x H: '(>2,80<)
'm. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

01.02.0050. Baustellenschild rückbauen MLV-ALI_01020060
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen
rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend
des ursprünglichen Zustandes herrichten.
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1,000 St ...................... ......................

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaßnahmen auf gesonderte Anordnung des AG
über die einzurechnende Sicherungspflicht des AN
hinaus.

01.02.0060. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

70,000 m ...................... ......................

Bauzaun '(>mobil<) ' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im
gesamten Baubereich<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite: '(>2<) 'm auf '(>befestigtem und unbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante über Boden
'(>über 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0070. Bauzaun rückbauen MLV-ALI_01020140

70,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

01.02.0080. Stammschutz für Bäume MLV-ALI_01020150

2,000 St ...................... ......................

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen und
in Eigentum AN übernehmen. Stammdurchmesser '(>über
0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthöhe '(>2,00 m<) '.

01.02.0090. Schutz von Gehölzbeständen

212,000 lfdm ...................... ......................

Schutz von Gehölzbeständen durch Markierung mit Flatterband
(5+3 Teilabschnitte)

01.02.0100. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich: '(>gesamter
Baubereich einschließlich Lagerflächen<) '.
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Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufelderkundung und -freimachung

Suchgräben und Kopflöcher/Suchschachtungen sind
temporär durch geeignete Maßnahmen zu sichern.
Diese Leistungen sind in den entsprechenden Positionen
zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Suchgräben werden als Querschachtung bis min. 1,00
m vor und hinter Achse LSW in Handschachtung im
Regelabstand von'(>15 m<)' in Abstimmung mit der
örtlichen Bauüberwachung und den Kabelträgern
ausgeführt. Sollten Kopflöcher im Druckbereich stehen, ist ein
entsprechender Verbau vorzusehen. Dies ist in die Pos.
01.03.0010 einzurechnen.

01.03.0010. Kopflöcher/ Suchschachtungen herst. MLV-LSW  
01030030

176,000 St ...................... ......................

Boden für Kopflöcher/Suchschachtungen AUSSCHLIESSLICH
in Handschachtung im Zuge der Baumaßnahme ausheben,
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Arbeiten lageweise wieder einbauen und
verdichten. Kopflöcher mit maschineller Unterstützung
sind nicht zulässig. Überschüssiges Material auf
Zwischenlagerfläche des AN transportieren, abladen und
geordnet zur Entsorgung zwischenlagern, mit Folie
abdecken. Ausführung im Gründungspunkt. Umfang der
Arbeiten nach Erfordernis des AN, Länge * Breite *
Tiefe = min. '(>1,20*1,20*0,50<) 'm ab GOK,
Durchmesser Gründungselement + 2*0,35m. Zusätzlich ist
ein Kreuzschlitz bis 1,25m Tiefe in mind. 0,30m Breite
auszuführen. Vorschriften der Versorgungsunternehmen
beachten. '(>Homogenbereich<)
', gemäß beiliegendem Geotechnischen Bericht.
Abgerechnet wird je Gründungspunkt. Es sind sämtliche
Medien zu suchen und die Lage definitiv festzustellen,
Aufmaß und Fotodokumentation pro Punkt sind
vorzulegen. Ausführung nach Auftragerteilung, vor
Durchführung der Gründungsarbeiten.

01.03.0020. Sicherung der Kopflöcher MLV-LSW 01030040

Zulage zu Kopflöchern für den Einbau eines Hüllrohres
Durchmesser '(>rd 700mm<) ' je Gründungspunkt mit
Verfüllung und Verdichtung des Bereiches zwischen
Außenwand des Hüllrohres und Baugrube des Kopflochs
mit seitlich gelagertem Aushubmaterial und
verschiebesicherer Abdeckung des Hüllrohrs mit
'(>mehrschichtiger Holzplatte<)'. Die Pos. kommt aus
UVV-Gründen nur für Zwischenbauzustände von
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176,000 St ...................... ......................

freigelegten Gründungspunkten mit vorliegender
Kabelfreimeldung von '(> 2 Wochen<) ' zur Ausführung
und bedarf der gesonderten Abstimmung mit dem AG.
Abgerechnet wird je Gründungspunkt. Das Hüllrohr '(>
ist nach den Gründungsarbeiten wieder zu ziehen<)'.

01.03.0030. Baugelände abräumen MLV-ALI_01030040

6.500,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

01.03.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

142,500 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,
'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerätes
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerät wird nicht
gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m '(>bis 1,75m<)',
'(> Homogenbereich gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)', Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
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57,000 m3 ...................... ......................

wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

01.03.0060. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

611,000 m ...................... ......................

Kabel sichern Vorhandene '(>Streckenfernmeldekabel und
Signalkabel einschl. vorh. Schächte<) ' sichern. Lage: '(> im
Baubereich<) ' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

01.03.0070. Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300100

5,000 m ...................... ......................

Rückbau vorhandener Kabelkanäle Kabelkanäle aus
'(>unbewehrtem<) ' Beton, Kabelkanäle '(>Gr. I-II<) '.
Ausführung '(>ohne besondere Anforderungen<) ',
Rückbauverfahren nach
Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchführen.
Rückbauort: '(>erdverlegte Kabelkanäle im Baufeld<) '
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des
AN transportieren, abladen und lagern.

01.03.0080. Zulage zu Rückbau Kabelkanäle MLV-ALI_010300101

5,000 m ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebenem Rückbau für schonenden
Ausbau und Lagerung zur Wiederverwendung der
ausgebauten Kabelkanäle. Kabelkanäle reinigen und
geordnet zum Wiedereinbau lagern.

01.03.0090. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

01.03.0100. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120

13,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Fundamente aus '(>Stahlbeton<)' bis zu
Einzelgrößen von '(>3,0 m3<)'komplett abbrechen. Abbruchgut
ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

Ausführung in ca. Bahn-km 41,268 ldB
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01.03.0110. Teilabbruch bestehender Fundamente MLV-
ALI_01030130

9,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Fundamente aus '(>Stahlbeton<)' > 2,0 m3
Einzelgröße '(>bis 0,80m unter
EOK / im Bereich der Konfliktpunkte zu den
vorgesehenen Erd-/Gründungsarbeiten<) ' abstemmen,
'(>mit gut verdichtbarem Material<)' verfüllen.
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

Ausführung in ca. Bahn-km 40,8+180 ldB; 40,8+245 ldB; 41,049
ldB; 41,127 ldB; 41,205 ldB

01.03.0120. Teilrückbau vorhandene Brüstung an der PU

15,000 m ...................... ......................

Teilrückbau vorhandener Brüstung an der
Personenunterführung einschl. des aufgedübelten
Holmgeländers zurückbauen; Erschütterungsarm.
Höhe Brüstung bis 1,00m, Dicke bis 30 cm.
einschl. aller erforderlichen Trennschnitten, horizontal und
vertikal; mit anschließendem Aufdübeln eines Abschlussblechs/
Abschlussschiene und allen hierzu erforderlichen Arbeiten.
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet.
Abrechnung nach Länge des zurückgebauten Brüstung.
Angrenzende befestigte Flächen sind nicht zu beschädigen.

Im Bereich Bahn-km ca. 40,8+183 - 40,8+198 ldB

01.03.0130. Holzzaun zurückbauen, einschließlich Fundament

43,000 m ...................... ......................

Zaun einschl. aller Bestandteile und Gründung komplett
zurückbauen;
Holzzaun h bis 1,50m, auf Streifenfundament befestigt;
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten;
Fehlstellen im Erdreich sind mit geeignetem Liefermaterial
fachgerecht lageweise zu verfüllen und zu verdichten;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet.
Abrechnung nach Länge des ausgebauten Zaunes.
Angrenzende befestigte Flächen sind nicht zu beschädigen.

Ausführung in ca. Bahn-km 40,8+132+ - 40,8+175 ldB
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01.03.0140. Zaun zurückbauen

57,000 m ...................... ......................

Zaun einschl. aller Bestandteile und Gründung komplett
zurückbauen;
Zaun bestehend aus Pfosten und Maschendraht, aus Stahl,
h bis 1,10m,
in Boden verankert; einschl. der erforderlichen Erdarbeiten;
Fehlstellen im Erdreich sind mit geeignetem Liefermaterial
fachgerecht lageweise zu verfüllen und zu verdichten;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet.
Der Zaun ist bereichsweise mit Efeu und anderem Bewuchs
bewachsen. Der Bewuchs ist bei der Entsorgung zu
berücksichten.
Abrechnung nach Länge des ausgebauten Zaunes.

Ausführung in ca. Bahn-km 40,8+195 ldb, 40,9+800 ldb;
42,9+170 rdb - 42,+176 rdb

01.03.0150. Rückbau vorhandene Mauer

73,000 m ...................... ......................

Teilrückbau vorhandene Mauer; Erschütterungsarm.
Höhe Brüstung bis 1,20m, Dicke bis 40 cm.
einschl. aller erforderlichen Trennschnitten, horizontal und
vertikal;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergütet.
Abrechnung nach Länge des zurückgebauten Brüstung.
Angrenzende befestigte Flächen sind nicht zu beschädigen.

Ausführung in ca. Bahn-km 40,8+180+ - 40,8+195 ldB,
ca. Bahn-km 40,9+800 - 41,0+400+ ldB

Kampfmittel

01.03.0160. Tiefensondierungen

Vertikalbohrungen bis '(>6,00 m<)' Tiefe unter
Geländeoberfläche inklusive Aussteifung (Verrohrung)
niederbringen. Arbeitsort: '(>Bahndamm<)' Die erste
Bohrung wird in Tiefenabschnitten von 1,00 m
durchgeführt, die jeweiligen Tiefenabschnitte sind
nach Ziehen der Bohrschnecke zu sondieren
(computergestützt oder manuell zu dokumentieren).
Daran anschließend erfolgen die weiteren Bohrungen
einer Achse in einem Arbeitsgang mit anschließender
Sondierung. Inklusive Ziehen der Aussteifungen und
Umsetzen des Bohrgeräts. Nach erfolgter Sondierung
Bohrloch verfüllen und verdichten.
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528,000 St ...................... ......................

Summe 01.03. Baufelderkundung und -freim… ......................

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

1,000 psch ......................

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

01.04.0030. Verkehrsflächen reinigen MLV-ALI_01040030

1,000 psch ......................

Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................
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Summe 01. Baustelleneinrichtung, Vorbe… ......................
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02. Lärmschutzwand Kaiserslautern

02.01. Erd- und Verbauarbeiten

Erdarbeiten:

02.01.0010. Bodenabtrag MLV-LSW 01040010

520,000 m3 ...................... ......................

Boden oberhalb der Gründung für Sockelelemente
profilgerecht gemäß Zeichnung abtragen.
'(>Homogenbereich<) ', gemäß
Geotechnischem Bericht. Tiefe bis ca. '(>0,50<) 'm.
Material zur Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen ohne Abzug der Kopflöcher.

02.01.0020. Baugrube ausheben, für Fundamente MLV-LSW  
01040020

2.235,000 m3 ...................... ......................

Boden für Baugrube profilgerecht ausheben.
'(>Homogenbereich<) ', gemäß
Geotechnischem Bericht. Baugrube 'für Fundamente,
Pfahlkopfplatten' Baugrubentiefe bis '(>1,20<) 'm.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Herstellung des Baukörpers als Hinterfüllung bzw.
Baugrubenverfüllung einbauen und verdichten.
Überschüssiges Material zur Entsorgung zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen ohne Abzug der
Kopflöcher.

02.01.0030. Baugrubensohle nachverdichten MLV-LSW 01040040

878,000 m2 ...................... ......................

Planum der Baugrubensohlen mit einer Ebenheit von +/-
2cm auf 4m Länge nachverdichten. Verdichtungsgrad
'(>DPR >/= 95% bzw EV2 = 45 MN/m2<)'.

02.01.0040. Zulage Handaushub MLV-LSW 01040050

1.117,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushub-Positionen für die Ausführung
in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Sparten und Leitungen<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.01.0050. Kies-Sand Gemisch liefern und einbauen MLV-LSW  
01040070

Material liefern und gemäß Zeichnung einbauen und
verdichten. Unter- und Hinterfüllung für
Wandsockelelemente der LSW sowie sonstige kleinzügige
Verfüllungen, Einbindung der Sockelelemente gemäß Ril
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400,000 m3 ...................... ......................

804.5501. Material = Kies-Sand-Gemisch,
wasserdurchlässig Korngemisch = 2 (KG 2),
Kornabstufung trennstabil gegen Schotter, gemäß Ril
836 der DB Netz AG. Humöse bzw. Recyclingbeimengungen
sind nicht gestattet. Abgerechnet wird nach
Einbauprofilen.

02.01.0060. Arbeitsraumverfüllung mit gelagertem Material MLV-LSW  
01040090

1.580,000 m3 ...................... ......................

Material vom Zwischenlager laden, transportieren, als
Hinter- bzw . Verfüllung in Baugruben und
Fundamentgräben profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad '(>DPR >/= 100%<)'. Ausführung nur
nach Beprobung und Dokumentation der
Wiedereinbaubarkeit in Abstimmung mit dem AG.

02.01.0070. Randwegmaterial liefern und einbauen MLV-LSW  
01040100

96,000 m3 ...................... ......................

Material zur Herstellung des Randweges liefern, in
Auftragsstrecken profilgerecht gemäß Zeichnung
einbauen und verdichten. Material = '(>Splitt 2/8mm<)',
wasserdurchlässig, Humöse bzw.
Recyclingbeimengungen sind nicht gestattet. Bereich:
Rand- und Wartungsweg Schichtdicke: 10 cm, Abgerechnet
wird nach Auftragsprofilen.

02.01.0080. Trennvlies zwischen Randweg und Schotter

1.200,000 m2 ...................... ......................

Trennvlies (3-lagig) mit HPQ liefern und als Trennschicht
zwischen aufgehöhtem Randweg und Schotter einbauen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche, Überlappungen
sind einzurechnen.

02.01.0090. Auffüllmaterial für Randwege MLV-LSW 01040120

192,000 m3 ...................... ......................

Auffüllmaterial für Randwege liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. Frostsicheres, trag- und
verdichtungsfähiges Material. Die Kornabstufung ist so
zu wählen, dass ein Einsickern des Randwegematerials
dauerhaft vermieden wird.

02.01.0100. Verbau herst. für Baugruben als Baubehelf MLV-LSW  
01040140

Verbau für Baugrube einschl. ggf. erforderlicher
Aussteifung und / oder Verankerung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen. Abgerechnet
wird die verkleidete Fläche aus der Länge des
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680,000 m2 ...................... ......................

Verbaues, horizontal gemessen und der Höhe über
Baugrubensohle bis zur angegebenenen Oberkante des
Verbaues, andernfalls 5 cm über Geländeoberfläche oder
angegebenen Wasserstand. Baugrube für Erd- und
Gründungsarbeiten. Baugrubentiefe '(>bis 1,50 m<)'
Art des Verbaues nach Wahl des AN. Verbau als
Baubehelf vorhalten und beseitigen.

Ausführung in Bahn-km 40,924 bis 41,315 links der Bahn.

Summe 02.01. Erd- und Verbauarbeiten ......................

02.02. Gründung und Pfosten

Tiefgründungen:

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen für gesonderte
Geräte-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu berücksichtigen.
Gleiches gilt für ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.
Bei den Gründungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfür sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Gründung mittels Stahlrohrpfählen

02.02.0010. Gründung mit Stahlrohrpfählen herstellen MLV-LSW  
01050010

Gründung für Lärmschutzwand mittels Stahlrohrpfählen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhältnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllänge '(>über
3,00 bis 6,50 m<) '. Pfahldurchmesser = '(>610 mm<)',
Wandstärke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<) '. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerät, erschütterungsarm, mit
geringer Lärmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemäß Ril
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605,000 m ...................... ......................

804.5501. Bodenaushub h = '(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergütet. Material zur
Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlängen gemäß Ausführungsunterlagen.

02.02.0020. Gründung mit Stahlrohrpfählen herstellen MLV-LSW  
01050010

100,000 m ...................... ......................

Gründung für Lärmschutzwand mittels Stahlrohrpfählen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhältnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllänge '(>über
3,00 bis 6,50 m<) '. Pfahldurchmesser = '(>813 mm<)',
Wandstärke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<) '. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerät, erschütterungsarm, mit
geringer Lärmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemäß Ril
804.5501. Bodenaushub h = '(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergütet. Material zur
Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlängen gemäß Ausführungsunterlagen.

02.02.0030. Auflockerungsbohrung MLV-LSW 01050030

705,000 m ...................... ......................

Auflockerungsbohrung in Abstimmung mit bzw auf
gesonderte Anweisung des AG durchführen, Boden
'(>gemäß Baugrundgutachten<) ', Tiefe '(>3,00 -
5,00<)'m, ggfs erforderliche Geräterüstzeiten sowie
Standzeiten der Gründungskolonne sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Bohr-m

02.02.0040. Stahlrohr kürzen MLV-LSW 01050040

6,000 St ...................... ......................

Stahlrohr durch Brennschnitt kürzen. Brennschnitt auf
der Baustelle an eingebrachten Rohren ausführen.
Stahlrohre bis Durchmesser '(>610 mm<) ' Wandstärke
bis '(>8 mm<) ' Material = Stahl '(>S355 J2 H<) '.
Einschl. Ergänzung des Korrosionsschutzes. Für die
Kürzung erforderliche Erdarbeiten durchführen. Die
restlichen Teile der Stahlrohre werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.
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02.02.0050. Stahlrohr kürzen MLV-LSW 01050040

5,000 St ...................... ......................

Stahlrohr durch Brennschnitt kürzen. Brennschnitt auf
der Baustelle an eingebrachten Rohren ausführen.
Stahlrohre bis Durchmesser '(>813 mm<) ' Wandstärke
bis '(>8 mm<) ' Material = Stahl '(>S355 J2 H<) '.
Einschl. Ergänzung des Korrosionsschutzes. Für die
Kürzung erforderliche Erdarbeiten durchführen. Die
restlichen Teile der Stahlrohre werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.

02.02.0060. Beton als Füllbeton einbringen MLV-LSW 01050050

10,000 m3 ...................... ......................

Beton als Füllbeton innerhalb des Stahlrohrpfahls
einbringen. Rohr-DU = '(>610 bis 813 mm<) ' Festigkeitsklasse
'(>C 12/15 (Expositionsklasse X0)<)', bis Unterkante
Sauberkeitsschicht.

02.02.0070. Beton für Sauberkeitsschicht herstellen MLV-LSW  
01050060

45,000 m2 ...................... ......................

Beton für Sauberkeitsschicht innerhalb des
Stahlrohrpfahles herstellen. Rohr-DU = '(>610 bis 813 mm<) '
Festigkeitsklasse '(>C 12/15 (Expositionsklasse
X0)<)', Dicke: 10 cm

02.02.0080. Herstellung Pfahlkopf MLV-LSW 01050070

37,000 m3 ...................... ......................

Pfahlkopf des Stahlrohrpfahls D = '(>610 bis 813<) 'mm für den
Pfostenanschluss mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse '(>XC2, XF1, XA1<)' herstellen.
Reinigung des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser o.ä. Die obere Fläche des
Gründungskörpers ist mit einem allseitigen Gefälle von
min. 5 % vom Pfostenrand zum Pfahlrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Pfostens
der LSW, einschl. erforderlicher Montage- und
Unterkonstruktion am Rohrkopf zur Ausrichtung des
Pfostenfußes. Einschl. aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel. Einschl. Dichtungsanstrich aus
Bitumen (3 x kalt).

02.02.0090. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Mörtel MLV-LSW  
01050080

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>610 mm<)' für
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmörtel
mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Körnung bis
8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung
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122,000 St ...................... ......................

des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,
Wasser o.ä. Vor Einbringen des PCC-Mörtels ist eine
Haftbrücke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

02.02.0100. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Mörtel MLV-LSW  
01050080

20,000 St ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>813 mm<)' für
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmörtel
mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Körnung bis
8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung
des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,
Wasser o.ä. Vor Einbringen des PCC-Mörtels ist eine
Haftbrücke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

Flachgründungen

02.02.0110. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LSW 01050180

875,000 m2 ...................... ......................

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen. Bauteil =
'(>Einzelfundament<)',
Festigkeitsklasse '(>C 12/15<) ', Expositionsklasse
'(>X0<) '. Dicke: 10 cm.

02.02.0120. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament MLV-
LSW 0105019

400,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung gemäß
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen. Einschließlich Ausbildung
Köcher. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung
wird gesondert vergütet. Bauteil = '(>Einzelfundament<)',
Festigkeitsklasse '(>C 25/30<)',
wasserundurchlässig, Expositionsklasse '(>XC2, XA1,
XF1<)'.

02.02.0130. Betonstahl einbauen, Fundamente MLV-LSW 01050200

70,000 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen. Bauteil 'Fundamente'
Stahlsorte '(>B 500 B<) '.
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02.02.0140. Verfüllung Köcher MLV-LSW 01050210

214,000 St ...................... ......................

Aussparung im Köcherfundament für den Pfostenanschluss
mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ', ohne Erstarrungs-
bzw. Beschleunigungsmittel, Expositionsklasse '(>XC2,
XF1, Anforderungsklasse D, WF<)' verfüllen. Reinigung
der Aussparung von Dreck, losen Bestandteilen, Wasser
o.ä. Die obere Fläche des Gründungskörpers ist mit
einem allseitigen Gefälle von min. 5 % vom Pfosten-
zum Köcherrand herzustellen. Betonage gleichzeitig mit
dem Einsetzen des Pfostens der LSW, einschl.
erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion einschl.
aller Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschl.
Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

Pfosten

02.02.0150. Pfosten fuer LSW einbauen in  
Gründungspfahl/Fundament MLV-LSW 01050220

34,000 t ...................... ......................

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager für
Sockelelemente mittels aufrechtstehender T-Profile aus
geschweißten Blechen (gemäß DBS) nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen - umlaufend am Steg
verschweißt - herstellen. Beschichtung und
Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Gründungspfahl / Fundament Material =
Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil 'HE-X
Reihe (>160<) ', feuerverzinkt und beschichtet,
Wandhöhe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten ausrichten und in
Gründungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
(Betonieren wird gesondert vergütet). RAL-Farbe nach
Wahl des AG.

02.02.0160. Pfosten fuer LSW einbauen in  
Gründungspfahl/Fundament MLV-LSW 01050220

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager für
Sockelelemente mittels aufrechtstehender T-Profile aus
geschweißten Blechen (gemäß DBS) nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen - umlaufend am Steg
verschweißt - herstellen. Beschichtung und
Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Gründungspfahl / Fundament Material =
Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil 'HE-X
Reihe (>180<) ', feuerverzinkt und beschichtet,
Wandhöhe bis '(>4,50 m<) ' Pfosten ausrichten und in
Gründungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
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26,500 t ...................... ......................

(Betonieren wird gesondert vergütet). RAL-Farbe nach
Wahl des AG.

02.02.0170. Pfosten auskragend MLV-LSW 01050240

2,500 t ...................... ......................

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Schwanenhalspfosten, bestehend aus
zusammengeschweißten Profilen, herstellen und
einbauen. Auflager für Sockelelemente mittels
aufrechtstehender T-Profile aus geschweißten Blechen
(gemäß DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweißt -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Gründungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)',
Profil 'HE-M Reihe (>200<)', Kragarmlänge bis'(>1,00 m<)',
feuerverzinkt und beschichtet, Wandhöhe
bis '(>3,50 m<)' Pfosten ausrichten und in
Gründungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
(Betonieren wird gesondert vergütet). RAL-Farbe nach
Wahl des AG.

02.02.0180. Eckpfosten, Sonderpfosten für Richtungsänderungen >  
4° MLV-LSW
01050230

20,000 t ...................... ......................

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Sonderpfosten für Richtungsänderungen
>4° bzw. Eckpfosten, bestehend aus je beidseits
coupierten und zusammengeschweißten Profilen,
herstellen und einbauen. Auflager für Sockelelemente
mittels aufrechtstehender T-Profile aus geschweißten
Blechen (gemäß DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweißt -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Gründungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil 'HE-X Reihe (>160<) ', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhöhe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und in Gründungspfahl / Fundament nach
Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergütet). RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.02.0190. Eckpfosten, Sonderpfosten für Richtungsänderungen >  
4° MLV-LSW
01050230

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Sonderpfosten für Richtungsänderungen
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4,000 t ...................... ......................

>4° bzw. Eckpfosten, bestehend aus je beidseits
coupierten und zusammengeschweißten Profilen,
herstellen und einbauen. Auflager für Sockelelemente
mittels aufrechtstehender T-Profile aus geschweißten
Blechen (gemäß DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweißt -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Gründungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil 'HE-X Reihe (>180<) ', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhöhe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und in Gründungspfahl / Fundament nach
Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergütet). RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.02.0200. Zulage Kammermaß-Ausgleich MLV-LSW 01050250

750,000 m ...................... ......................

Zulage zu allen Pfosten-Positionen bei Kammermaß
>134mm (HE-X 160) für den Distanzausgleich nach
gewähltem System des AN. Der Distanzausgleich kann
durch den Einbau von Futterblechen als konstruktive
Stahlbaulösung erfolgen - Lage der LSW '(>mittig in
der Pfostenkammer<)' oder durch zugelassene
Distanz-Adapter an den LSW-Elementen. Alle zum
Kammermaß-Ausgleich notwendigen Lieferungen und
Leistungen sind einzurechnen, Die Abrechnung erfolgt
nach lfm Pfostenhöhe, in der ein Distanzausgleich zur
Ausführung kommt (einmal je Pfostenkammer).

02.02.0210. Pfostenabdeckung MLV-LSW 01050260

293,000 St ...................... ......................

Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Größe an
die Pfosten angepasst, Überlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.02.0220. Abdeckung Eckpfosten MLV-LSW 01050270

Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Eck-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
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63,000 St ...................... ......................

mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System. Aluminium
EN AW-5754 Blech d = 2 mm. Größe an die Pfosten
angepasst, Überlappung mit dem Pfosten = 70 mm.
Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4, Abs.3,
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

Summe 02.02. Gründung und Pfosten ......................

02.03. Lärmschutzelemente, Beschilderung, Türen

HINWEIS zur Preisbildung für alle Sockel- und
Wandelemente: Passelemente für Pfostenabstände <
Regelmaß 5,00m sind bis zu einem Anteil von 10% der
LSW-Felder einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

Sockel

02.03.0010. Wandsockel aus Beton einbauen MLV-LSW 01060010

Wandsockel gemäß RIZ-A-LSW aus bewehrtem Beton für
Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Sockel aus Betonfertigteilen,
'(>zweilagig<) 'bewehrt. Betonfestigkeitsklasse
'(>C35/45<) ', Expositionsklassen '(>XC4, XD1, XF2<)
'. Sichtflächenschalung = '(>schalungsseitig glatte,
füllseitig mit senkrechtem Besenstrich versehene<)
'Schalung. Einbau '(>glatte<) 'Seite bahnseitig.
Abmessungen: Sockelelemente für Rastermaß bis 5,00 m,
einschl. Passelemente. Mindestdicke = '(>16 cm<)', an
gewähltes Wandelementsystem anpassen, einschl. je
'(>einseitiger<) ' Verjüngung / Aufdoppelung der
Sockelelemente im Einspannbereich an das Profilmaß der
Pfosten. Verschiedene Höhen, bei Sockelhöhen über 1,00
m können die Elemente gestapelt werden. Fuge zwischen
Pfosten und Wandsockel '(>dreiseitig<) ' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlüssig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schließen. Ggf. Fuge zwischen den Sockelelementen
dauerhaft und schalldicht mit Kompressionsfugenband
verschließen. Einschl. bauaufsichtlich zugelassenem
EPDM-Lager zur Auflagerung der Sockelelemente (2 Stück
je Element), einschl. Höhenausgleich durch
Neopren-Platten. Je Element sind 2 Montage- /
Transportanker aus nicht rostendem Stahl nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen
vorzusehen, die für eine evtl. Wiederverwendung zu
schützen sind. Bewehrung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsfläche des
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1.195,000 m2 ...................... ......................

Betonfertigteils.

02.03.0020. Zulage zu Sockelelementen für Sonderformen MLV-LSW  
01060030

9,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Sockelelementen für
Sonderformen wie z. B. Ausklingungen im
Anschlussbereich an BW, Trapezformen für LSW-Nischen
im Bereich von Böschungen etc. Entwässerungsöffnungen
und Kleintierdurchlässe werden nicht über diese
Position, sondern gesondert abgerechnet.

02.03.0030. Betonstahl einbauen, Wandsockel MLV-LSW 01060040

26,496 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen. Bauteil = Wandsockel.
Stahlsorte = '(>B 500 B<) '

02.03.0040. Fluchtmöglichkeit Kleintiere MLV-LSW 01060050

68,000 St ...................... ......................

Fluchtmöglichkeit für Kleintiere in den
Sockelelementen, werksseitig geschalt. Abmessung der
Öffnung = '(>H=10cm, B=20 cm<) '. Abgerechnet wird je
Öffnung.

02.03.0050. Sockelersatz im Bereich kreuzenden Kabelkanal

5,000 m ...................... ......................

Sockelersatz im Bereich kreuzenden Kabelkanal
aus einem Aluprofil mit einer Mindestbreite von 16 cm für
Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Sockelersatzelement bis 5,00 m.
Fuge zwischen Pfosten und Aluprofil '(>beidseitig<) ' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlüssig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schließen. Einschl. bauaufsichtlich zugelassenem
EPDM-Lager zur Auflagerung des Aluprofils (2 Stück
je Element), einschl. Höhenausgleich durch
Neopren-Platten.
Leichtmetallfläche nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

in Bahn-km ca. 41,265 rdB.

Wandelemente
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HINWEIS zur Preisbildung der Alu-LSW und Pfosten
bezüglich Farbgestaltung: Sofern in den
Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich anders benannt,
beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des AG" die farbliche
Gestaltung je Lärmschutzwand mit bis zu 3
RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausführungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

02.03.0060. Wandelemente aus Leichtmetall einbauen, einseitig  
hochabs. MLV-LSW 01060072

2.018,000 m2 ...................... ......................

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril
804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermaß bis 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergütet.
Wandhöhe bis 'ca. (3,00 m< )'
über SO/Gelände zzgl. Sockelhöhe. Wandelemente
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallfläche nach
Ril 804.5501 beschichtet. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)' Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge
zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schließen. Fuge
zwischen unterem Wandelement und oberem Sockelelement
dauerhaft und schalldicht mit Kompressionsfugenband
verschließen. Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsfläche
des Bauteils

02.03.0070. Wandelement aus Beton, einseitig hochabsorbierend  
MLV-LSW 01060113

Wandelement aus bewehrtem Beton entsprechend Ril
804.5501 und Zeichnung zwischen den Pfosten einbauen,
einschließlich erf. Dämmung der Fugen. Wandelement als
Betonfertigteil, einseitig hochabsorbierend, Farbe
betongrau, einschließlich Bewehrung (mit Werksabnahme)
sowie Transportankern aus Edelstahl nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse und
Bewehrung '(>gemäß Zulassung<)'.
Rückseite'(>mit Besenstrich versehen<)'.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergütet, Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Fuge zwischen
Pfosten und Element '(>dreiseitig<)' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlüssig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schließen. Die je '(>einseitige<)' Verjüngung /
Aufdoppelung der Elemente im Einspannbereich an das
Profilmass der Pfosten, Ausklinkungen und Aussparungen
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2.360,000 m2 ...................... ......................

sowie der Schutz der Tranportanker für eine evtl.
Wiederverwendung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die einseitige
Ansichtsfläche des Betonfertigteils

02.03.0080. Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur
Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060111

2.360,000 m2 ...................... ......................

Zulage für die Erstellung von Matritzen zur
profilierten Rückseitengestaltung einseitig
hochabsorbierender Beton-Lärmschutzwände. Matritze
'(>für strukturierte Maserung<) ' in Abstimmung mit dem AG.
Die Rückseitengestaltung erfolgt mit '(>1<)' Matritze
über '(>1<)' Lärmschutzwand-Feld(er) '(>als Gestaltung nach
Abstimmung mit dem AG<)'.
Abstimmung erfolgt durch Bemusterung, die
entsprechenden Aufwendungen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

02.03.0090. Zulage für bahnseitige Durchfärbung MLV-LSW 01060130

2.360,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Beton-Lärmschutz-Elementen für
bahnseitige Durchfärbung der Absorberkörper.
Durchfärbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.03.0100. Zulage für anliegerseitige Durchfärbung MLV-LSW  
01060140

2.360,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Beton-Lärmschutz-Elementen für
anliegerseitige Durchfärbung der Betonkörper.
Durchfärbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

HINWEIS zu transparenten Wandelementen: Sofern für
hochabsorbierende Wände und transparente Elemente
Systeme verschiedener Hersteller / unterschiedlicher
Bauart zum Einsatz kommen, ist im Anschlussbereich ein
zugelassenes Übergangsprofil einzubauen. Die
Aufwendungen hierfür werden nicht gesondert vergütet
und sind in die Positionen der transparenten Elemente
einzukalkulieren.
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02.03.0110. Wandelemente transparent einbauen MLV-LSW 01060101

208,000 m2 ...................... ......................

Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergütet. Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewähltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallfläche nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schließen (beidseitig). Einschl.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Übergang zum Anschlusselement.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsfläche des Bauteils.

Lückenschluss zwischen LSW und Schalthaus in Bahn-km ca.
43,064, beidseitig
Die Lücke zwischen dem letzten Pfosten der LSW und dem
Gebäude ist mit einem Anschlussblech ggf. mit einer
elastischen Dichtugnslippe, welches am Pfosten der LSW
befestigt ist, zu schließen.

02.03.0120. Stahlkonstruktion als Lückenschluss

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbring-
ungen der Beschichtungen werden nicht gesondert vergütet.
Bauteil Stahlblech als Lückenschluss an vorhandenes
Empfangsgebäude

Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion Stahlblech an Pfosten geschweißt.

Vorbereitung für Erstbeschichtung.
Ausführung im Bereich von Sichtflächen.
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen.

Stahlfläche mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A.
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1,000 t ...................... ......................

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlblech als Lückenschluss an
vorhandenes Schalthaus'
Bauteil Nr. '3.6.2'
Korrosionsschutzsystem Nr. '1 '
Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.
Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen

Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.

Ausführunen in Bahn-km ca. 43,064, Bereich Schalthaus

Flucht- und Servicetüren

Hinweis: Je Lärmschutzwand sind '(>10<)'Sätze passende
4-Kant-Schlüssel zu liefern. Dies ist in die
Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

Die Befestigung der notwendigen Anschlagmittel sowie
ggfs erforderlicher Führungsschienen inklusiv der
hierfür notwendigen Bohrungen ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet. Die ggfs notwendige
Einzelbetrachtung der betroffenen Pfosten in
Ausführungsplanung und statischem Nachweis ist in den
Positionen der technischen Bearbeitung zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

02.03.0130. Servicetür, Öffnung: 1,00 x 2,00 m MLV-LSW 01060150

4,000 St ...................... ......................

Sonderkonstruktion Servicetür, einseitig
hochabsorbierend, einschl. Zargenausbildung (umlaufend
Kantprofil), Antritt überdeckt mit überlappender
Gummiabdeckung, einschl. aller Verbindungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, ausgestattet mit
Kombischließvorrichtung, die sowohl von den
Feuerwehren/ Rettungskräften als auch von der DB AG
mit deren Schlüsseln geöffnet werden kann. Dies sind
der sogenannte Feuerwehrdreikant (Dreikantdorn)
kombiniert mit einem Vierkantdorn (DB-Vierkant 8 mm)
durch Aufschweißen. Herstellen und einbauen,
entsprechend Ril 804.5501, Service-Tür, Gleisseitig
gelochtes Aluminiumblech, selbstschließend mittels
Türschließer, arretierbar. Lichte Öffnung mind. 1,00 x
2,00 m. Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 ausführen.
RAL-Farbe nach Vorgabe AG. Türblatt beidseitig
Anti-Graffiti beschichtet.
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02.03.0140. Rettungstor, Öffnung 1,60 x 2,20 m MLV-LSW 01060160

1,000 St ...................... ......................

Sonderkonstruktion Rettungstor einseitig
hochabsorbierend, einschl. Zargenausbildung (umlaufend
Kantprofil) Antritt überdeckt mit überlappender
Gummiabdeckung, einschl. aller Verbindungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, ausgestattet mit
Kombischließvorrichtung, die sowohl von den
Feuerwehren/ Rettungskräften als auch von der DB AG
mit deren Schlüsseln geöffnet werden kann. Dies sind
der sogenannte Feuerwehrdreikant (Dreikantdorn)
kombiniert mit einem Vierkantdorn (DB-Vierkant 8 mm)
durch Aufschweißen. Herstellen und einbauen,
entsprechend Ril 804.5501, Flucht- und Service-Tür,
Gleisseitig gelochtes Aluminiumblech, selbstschließend
mittels Türschließer, arretierbar. Lichte Öffnung
mind. 1,60 x 2,10 m (2-flügiges Tor), Korrosionsschutz
nach Ril 804.5501 ausführen. RAL-Farbe nach Vorgabe
AG. Türblatt beidseitig Anti-Graffiti beschichtet.

Beschilderung und Kennzeichnung

Die Befestigung der Beschilderung erfolgt an
Aluminium-Bauteilen durch Vernietung, an
Beton-Bauteilen durch Verschraubung.

02.03.0150. Rettungszeichen Fluchtwegrichtung MLV-LSW 01060180

33,000 St ...................... ......................

Rettungszeichen gemäß Ril 804.5501 als Hinweiszeichen
entsprechend Flucht- und Rettungswegekonzept auf LSW
montieren. Hinweiszeichen = E001 / E002 mit
Zusatzzeichen Richtungspfeil (rechts- oder
linksweisend) gemäß ASR A1.3 in Verbindung mit DIN EN
ISO 7010, Größe a x b = 15 x 30 cm, lang nachleuchtend
Material = Stahlblech d= 1mm, einschl.
Befestigungsmittel, Montage alle 50 m zur
Fluchtwegkennzeichnung.

02.03.0160. Hinweiszeichen "Pfeil grün/weiß" MLV-LSW 01060200

1,000 St ...................... ......................

Hinweiszeichen "Pfeil grün/weiß" (in Anlehnung an
BMV-RiZ T 5) entsprechend Flucht- und
Rettungswegekonzept montieren. Größe a x b = 15 x 30
cm, V-förmige Konstruktion mit beidseitigem Aufdruck.
Material = Stahlblech d=2mm, reflektierend, einschl.
Befestigungsmittel, Montage rechtwinklig über
Fluchttür.
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02.03.0170. Warnzeichen "ACHTUNG EISENBAHNBETRIEB" MLV-
LSW 01060210

12,000 St ...................... ......................

Warnzeichen nach Ril 804.5501 entsprechend Angaben des
AG montieren. Schriftzug: "ACHTUNG EISENBAHNBETRIEB
LEBENSGEFAHR", schwarze Schrift auf '(>gelbem<)'
Grund. Größe a x b = 40 x 20 cm, Material = Stahlblech
d=2mm, einschl. Befestigungsmittel, Montage
anliegerseitig neben der Tür, außerhalb des
Deckungsbereichs der Flügel.

02.03.0180. Pfostennummerierung MLV-LSW 01060240

1,000 psch ......................

dauerhafte wetterfeste Nummerierung der Pfosten nach
Angaben des AG. Durchgehende Nummerierung an jedem
Pfosten auf der Bahnseite, anliegerseitig an jedem 5.
Pfosten. Höhe der Ziffern min. '(>6<)' cm, Farbton
nach Wahl des AG.

02.03.0190. Beschilderung Kleintierdurchlass MLV-LSW 01060231

17,000 St ...................... ......................

Hinweisschild für Kennzeichnung der Kleintierdurchlässe nach
Vorlage entsprechend Angaben des AG montieren.
Schwarzes Reptilien-Motiv auf weißem Grund.
Größe a x b =20 x 30 cm, Material = Stahl- oder Alublech
d = mind. 1mm, einschl. Befestigungsmittel, Montage sowohl
bahnseitig als auch anliegerseitig in 1,50 m Höhe über
dem Kleintierdurchlass auf der Lärmschutzwand.

Summe 02.03. Lärmschutzelemente, Beschil… ......................

02.04. Sonderbauwerk SBW101 - in DB-km 40,973 - 40,997, ldB

Technische Bearbeitung

02.04.0010. Ausführungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW  
01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungszeichnungen für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschließlich Gründung, Schotterfängen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.
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1,000 psch ......................

Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schächte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu berücksichtigen.
Alle Ausführungspläne u.a. Bauwerks-Übersichtsplan,
Absteck- und Höhenpläne, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungspläne, Schal-,
Bewehrungspläne, Stahlbaupläne, Schweißpläne und
Schweißnahtprüfpläne, Werkpläne, Montagepläne und
Korrosionsschutzpläne sind gemäß Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist
zusätzlich im dwg-Dateiformat zu übergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Pläne nach erf. Prüfläufen
und Erstellung und Fortführung einer Planlaufliste.

02.04.0020. Ausführungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030

1,000 psch ......................

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungsstatik für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschließlich Gründung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag für ggf.
anschließende Bauteile / Bauwerke ist über einen
Schnittgrößenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschließenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Übergabefristen gemäß
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausführungsstatik ist gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

Gründung

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen für gesonderte
Geräte-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu berücksichtigen.
Gleiches gilt für ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.
Bei den Gründungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfür sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
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gesondert vergütet.

Gründung mittels Mikropfählen

02.04.0030. Verpresspfähle

40,000 m ...................... ......................

Verpresspfähle nach DIN EN 14199
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Einschl. Geräte aufstellen, Abbauen und Umsetzen.
Bodenverhältnisse sind in Baugrundunterlagen ange-
geben.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm

Einbauort: Gründung Stahltorsionsbalken Bereich 40,973 und
40,997
Verankerung Einzelfundament,
Pfahllänge bis 5,00 m,
Neigung bis 25° zur Vertikalen.

Abgerechnet wird nach Länge von der Gründungsfläche
bis UF Ankerkopf bzw. des an den Pfahl anschliessenden
Bauteils.

02.04.0040. Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl"

2,000 St ...................... ......................

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

Herrichten der Pfahlköpfe einschl. erf.
Zulagebewehrung aus B 500 B nach Herstellerangaben.
Kopfplatten aus Stahl (S 235) mit Muttern nach
herstellerangabe befestigen.

02.04.0050. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LS 01050180

7,500 m2 ...................... ......................

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil = (>Fundament<) ,
Festigkeitsklasse (>C 12/15<),
Expositionsklasse (>X0<).
Dicke: 10 cm.
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02.04.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfahlkopfplatte

7,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung gemäß
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen.
Einschließlich Ausbildung Köcher .
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil = Pfahlkopfplatte der Verpressanker,
Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklasse XC4 ,XF 2, XD 2.

02.04.0070. Betonstahl einbauen, Pfahlkopf, und Einzelfundamente

0,600 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil ' Fundamente, Pfahlköpfe und Einzelfundamente'
Stahlsorte ' (B 500 B) ' .

02.04.0080. Belastungsprüfung durchführen

1,000 psch ......................

Belastungsprüfung von Verpressanker nach DIN EN 1537
und DIN SPEC 18537 durchführen.

Der Geräteeinsatz wird nicht separat vergütet und ist in die
Position einzurechnen.
Nach Ermitttlung der notwendigen Ankerkraft, das
entsprechende Geräte auf der Baustelle vorhalten.

02.04.0090. Steckträger mit Kopfplatte zum Anschluss von  
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

Steckträger zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager für
Torsionsbalken als werksseitig angeschweißte
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstärkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Gründungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweißkonstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Steckträger-Länge bis '(>1,50 m<) '
Träger ausrichten und in Gründungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergütet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.
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0,700 t ...................... ......................

02.04.0100. Köcher-Verfüllung Steckträger-Anschluss im Fundament

0,600 m3 ...................... ......................

Aussparung im Köcherfundament für den Steckträger
mit unbewehrten Beton 'C25/30',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'
verfüllen.
Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser o.ä.
Die obere Fläche des Gründungskörpers ist mit einem
allseitigen Gefälle von min. 5 % vom Steckträger- zum
Köcherrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Steckträgers
des Torsionsbalkens,
einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

Torsionsbalken Stahl

02.04.0110. Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170

8,000 t ...................... ......................

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschließlich aller Verbindungsmittel und Sicherung
der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweißter Hohlkastenträger in den
Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Länge 28,40 m<)',
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke
Seitenbleche '(>20 mm<)', endgültige Abmessungen gemäß
freigegebener Ausführungsplanung, '(>überhöhter<)'
Einbau gemäß Ausführungsstatik auf '(>Steckträgern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)', Torsionsbalken einschließlich Anschluss an
Kopfplatte der Steckträger, ggf. notwendigen
Verbindungsstößen, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen für Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)' und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je
'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht
a >/= 4mm angeschweißt. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszuführen. Das Vorbereiten der
Stahloberfläche, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild
A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.
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02.04.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180

2,000 St ...................... ......................

Geschweißtes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschließlich Fußplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.
Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',
Länge '(>ca. 500mm<)'. Befestigung mittels
Schweißverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach
Wahl des AG.

02.04.0130. Zulage Wartungssteg MLV-LSW 01070190

23,500 m ...................... ......................

Steg '(>einseitig<)' am Torsionsbalken
als '(>Dienstweg<)' als
Stahltragkonstruktion mit GFK-Gitterrosten,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen sowie gem. Unterlagen des AG
herstellen. Steg gem. Zeichnung, aus Stahl '(>S355
J2+N<)', Profil '(>T 170 x 150 x 20 mm<)', Länge
Kragarm '(>ca. 0,80 m<)' einschl. Fußleisten '(>L 150
x 75 x 9 mm<)' herstellen. Anschluss Steg an den
Torsionsbalken nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen, inkl. aller erf. Befestigungsmittel
und Schweißverbindungen. Einschl. verankerter
GFK-Roste gem. TM 2010-354 I.NVT 4 nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen mit '(>rutschhemmender<)'
Ausführung '(>R 13<)', Verkehrslast '(>2,5 kN/m²<)',
Maschenteilung ca. '(>15 x 15<) 'mm, Lagerung mit
Neoprenunterlage inkl. aller erf. Befestigungsmittel
(vibrationsfest), liefern und montieren. Die Sicherung
aller Schraubverbindungen mit zugelassenem System ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Alle
Stahlteile feuerverzinkt. Befestigungsteile und
Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. '(>1.4571<)'. Beschichtungssystem nach
ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A
4.3.2, Bauteil 3.8.1c, Nr. 1 Material nach TL-TP-KOR
Stahlbauten Anhang E Blätter 87, 97, 94
Oberflächenvorbereitung Sweep-Strahlen, Metallisierung
durch Feuerverzinken als Stückverzinkung gem. DIN EN
ISO 1461. Farbe der Deckbeschichtung '(>nach Wahl des AG<)
' herstellen. Gemessen wird die Länge der auf die
Horizontale projizierten Achse des Steges.

02.04.0140. Zulage Übergangsbereich Wartungssteg zum Randweg
Zulage Übergangsbereich Wartungssteg zum Randweg.
An den Enden der Torsionsbalken werden Winkelstützelemente
zum Übergang vom Bauwerk auf die angeschütteten Randweg
angeordnet.
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2,000 St ...................... ......................

02.04.0150. Geländerhandlauf RR 42,4x2,6 Stahl niro

23,000 m ...................... ......................

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt,
mit Handlaufkonsole verschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 240
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,
Wandstärke: 2,6 mm,

02.04.0160. Handlaufkonsole an Geländer

10,000 St ...................... ......................

Zulage zum Geländerhandlauf für Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Pfosten.
Konsole für 'einfachen' Handlauf.
Handlaufhöhe '900mm' über Verkehrsfläche
bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 240
Konsole mit Pfosten verschraubt.
Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszuführen.
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Ausführung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

Pfosten auf Torsionsbalken

02.04.0170. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW  
01070230

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
2 Bohrungen D 17mm<)' aus angeschweißten Blechen
(gemäß DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemäß RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt
und beschichtet, Wandhöhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
AG.
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1,200 t ...................... ......................

Lärmschutzwände auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
üblicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Lärmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausführungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

02.04.0180. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290

10,000 St ...................... ......................

Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Größe an
die Pfosten angepasst, Überlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.04.0190. Alu-Lärmschutzwand einseitig hochabsorbierend auf BW  
MLV-LSW 01070301

22,500 m2 ...................... ......................

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril
804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass '(> 2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergütet.
Wandhöhe bis ca. '(>3,00 m<)' über Bauwerk, Wandelement
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallfläche nach Ril
804.5501 beschichten. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)' Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge
zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schließen
(beidseitig). Fuge zwischen unterem Wandelement und
oberem Sockelelement dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschließen. Abgerechnet wird die
einseitige Ansichtsfläche des Bauwerks
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02.04.0200. Zulage Farbgestaltung MLV-LSW 01060090

22,500 m2 ...................... ......................

Zulage für alle Alu-LSW-Elemente für die
Farbgestaltung mit mehr als 3 RAL-Farben. Die
Lärmschutzwände sind im Rahmen der Ausführungsplanung
in Abstimmung mit dem AG mit insgesamt '(>4<)'
RAL-Farben zu gestalten.

02.04.0210. Transparente LSW auf BW MLV-LSW 01070321

33,750 m2 ...................... ......................

Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass'(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergütet. Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewähltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallfläche nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schließen (beidseitig). Einschl. ggfs.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Übergang zum Anschlusselement.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsfläche des Bauteils

02.04.0220. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330

22,500 m ...................... ......................

Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem
LSW-Element.

Summe 02.04. Sonderbauwerk SBW101 - in … ......................

02.05. Sonderbauwerk SBW102 - in DB-km 40,984 - 40,991 rdB

Technische Bearbeitung

02.05.0010. Ausführungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW  
01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungszeichnungen für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
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1,000 psch ......................

Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschließlich Gründung, Schotterfängen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.
Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schächte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu berücksichtigen.
Alle Ausführungspläne u.a. Bauwerks-Übersichtsplan,
Absteck- und Höhenpläne, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungspläne, Schal-,
Bewehrungspläne, Stahlbaupläne, Schweißpläne und
Schweißnahtprüfpläne, Werkpläne, Montagepläne und
Korrosionsschutzpläne sind gemäß Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist
zusätzlich im dwg-Dateiformat zu übergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Pläne nach erf. Prüfläufen
und Erstellung und Fortführung einer Planlaufliste.

02.05.0020. Ausführungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030

1,000 psch ......................

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungsstatik für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschließlich Gründung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag für ggf.
anschließende Bauteile / Bauwerke ist über einen
Schnittgrößenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschließenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Übergabefristen gemäß
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausführungsstatik ist gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

Gründung
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Die ggf. erforderlichen Aufwendungen für gesonderte
Geräte-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu berücksichtigen.
Gleiches gilt für ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.
Bei den Gründungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfür sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Gründung mittels Mikropfählen

02.05.0030. Verpresspfähle

30,000 m ...................... ......................

Verpresspfähle nach DIN EN 14199
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Einschl. Geräte aufstellen, Abbauen und Umsetzen.
Bodenverhältnisse sind in Baugrundunterlagen ange-
geben.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm

Einbauort: Gründung Stahltorsionsbalken Bereich 40,973 und
40,997
Verankerung Einzelfundament,
Pfahllänge bis 5,00 m,
Neigung bis 25° zur Vertikalen.

Abgerechnet wird nach Länge von der Gründungsfläche
bis UF Ankerkopf bzw. des an den Pfahl anschliessenden
Bauteils.

02.05.0040. Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl"

2,000 St ...................... ......................

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

Herrichten der Pfahlköpfe einschl. erf.
Zulagebewehrung aus B 500 B nach Herstellerangaben.
Kopfplatten aus Stahl (S 235) mit Muttern nach
herstellerangabe befestigen.
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02.05.0050. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LS 01050180

7,500 m2 ...................... ......................

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil = (>Fundament<) ,
Festigkeitsklasse (>C 12/15<),
Expositionsklasse (>X0<).
Dicke: 10 cm.

02.05.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfahlkopfplatte

7,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung gemäß
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen.
Einschließlich Ausbildung Köcher .
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil = Pfahlkopfplatte der Verpressanker,
Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklasse XC4 ,XF 2, XD 2.

02.05.0070. Betonstahl einbauen, Pfahlkopf, und Einzelfundamente

0,600 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil ' Fundamente, Pfahlköpfe und Einzelfundamente'
Stahlsorte ' (B 500 B) ' .

02.05.0080. Belastungsprüfung durchführen

1,000 psch ......................

Belastungsprüfung von Verpressanker nach DIN EN 1537
und DIN SPEC 18537 durchführen.

Der Geräteeinsatz wird nicht separat vergütet und ist in die
Position einzurechnen.
Nach Ermitttlung der notwendigen Ankerkraft, das
entsprechende Geräte auf der Baustelle vorhalten.

02.05.0090. Steckträger mit Kopfplatte zum Anschluss von  
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

Steckträger zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager für
Torsionsbalken als werksseitig angeschweißte
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstärkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
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0,700 t ...................... ......................

Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Gründungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweißkonstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Steckträger-Länge bis '(>1,50 m<) '
Träger ausrichten und in Gründungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergütet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.05.0100. Köcher-Verfüllung Steckträger-Anschluss im Fundament

0,600 m3 ...................... ......................

Aussparung im Köcherfundament für den Steckträger
mit unbewehrten Beton 'C25/30',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'
verfüllen.
Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser o.ä.
Die obere Fläche des Gründungskörpers ist mit einem
allseitigen Gefälle von min. 5 % vom Steckträger- zum
Köcherrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Steckträgers
des Torsionsbalkens,
einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

Torsionsbalken Stahl

02.05.0110. Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschließlich aller Verbindungsmittel und Sicherung
der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweißter Hohlkastenträger in den
Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Länge 28,40 m<)',
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke
Seitenbleche '(>20 mm<)', endgültige Abmessungen gemäß
freigegebener Ausführungsplanung, '(>überhöhter<)'
Einbau gemäß Ausführungsstatik auf '(>Steckträgern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)', Torsionsbalken einschließlich Anschluss an
Kopfplatte der Steckträger, ggf. notwendigen
Verbindungsstößen, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen für Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)' und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je
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3,000 t ...................... ......................

'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht
a >/= 4mm angeschweißt. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszuführen. Das Vorbereiten der
Stahloberfläche, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild
A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.05.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180

2,000 St ...................... ......................

Geschweißtes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschließlich Fußplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.
Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',
Länge '(>ca. 500mm<)'. Befestigung mittels
Schweißverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach
Wahl des AG.

Pfosten auf Torsionsbalken

02.05.0130. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW  
01070230

0,600 t ...................... ......................

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
2 Bohrungen D 17mm<)' aus angeschweißten Blechen
(gemäß DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemäß RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt
und beschichtet, Wandhöhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
AG.

Lärmschutzwände auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
üblicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Lärmschutzwand mit bis
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zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausführungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

02.05.0140. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290

4,000 St ...................... ......................

Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Größe an
die Pfosten angepasst, Überlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.05.0150. Wandelement aus Beton, einseitig hochabsorbierend  
MLV-LSW 01060113

11,250 m2 ...................... ......................

Wandelement aus bewehrtem Beton entsprechend Ril
804.5501 und Zeichnung zwischen den Pfosten einbauen,
einschließlich erf. Dämmung der Fugen. Wandelement als
Betonfertigteil, einseitig hochabsorbierend, Farbe
betongrau, einschließlich Bewehrung (mit Werksabnahme)
sowie Transportankern aus Edelstahl nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse und
Bewehrung '(>gemäß Zulassung<)'.
Rückseite'(>mit Besenstrich versehen<)'.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergütet, Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Fuge zwischen
Pfosten und Element '(>dreiseitig<)' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlüssig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schließen. Die je '(>einseitige<)' Verjüngung /
Aufdoppelung der Elemente im Einspannbereich an das
Profilmass der Pfosten, Ausklinkungen und Aussparungen
sowie der Schutz der Tranportanker für eine evtl.
Wiederverwendung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die einseitige
Ansichtsfläche des Betonfertigteils

02.05.0160. Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur
Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060111

Zulage für die Erstellung von Matritzen zur
profilierten Rückseitengestaltung einseitig
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11,250 m2 ...................... ......................

hochabsorbierender Beton-Lärmschutzwände. Matritze
'(>für strukturierte Maserung<) ' in Abstimmung mit dem AG.
Die Rückseitengestaltung erfolgt mit '(>1<)' Matritze
über '(>1<)' Lärmschutzwand-Feld(er) '(>als Gestaltung nach
Abstimmung mit dem AG<)'.
Abstimmung erfolgt durch Bemusterung, die
entsprechenden Aufwendungen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

02.05.0170. Zulage für bahnseitige Durchfärbung MLV-LSW 01060130

11,250 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Beton-Lärmschutz-Elementen für
bahnseitige Durchfärbung der Absorberkörper.
Durchfärbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.05.0180. Zulage für anliegerseitige Durchfärbung MLV-LSW  
01060140

11,250 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Beton-Lärmschutz-Elementen für
anliegerseitige Durchfärbung der Betonkörper.
Durchfärbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.05.0190. Transparente LSW auf BW MLV-LSW 01070321
Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass'(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergütet. Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewähltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallfläche nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schließen (beidseitig). Einschl. ggfs.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Übergang zum Anschlusselement.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsfläche des Bauteils
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11,250 m2 ...................... ......................

02.05.0200. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330

7,500 m ...................... ......................

Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem
LSW-Element.

Summe 02.05. Sonderbauwerk SBW102 - in … ......................

02.06. Sonderbauwerk SBW103 - in DB-km 41,325 - 41,335 rdB

Technische Bearbeitung

02.06.0010. Ausführungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW  
01070010

1,000 psch ......................

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungszeichnungen für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschließlich Gründung, Schotterfängen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.
Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schächte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu berücksichtigen.
Alle Ausführungspläne u.a. Bauwerks-Übersichtsplan,
Absteck- und Höhenpläne, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungspläne, Schal-,
Bewehrungspläne, Stahlbaupläne, Schweißpläne und
Schweißnahtprüfpläne, Werkpläne, Montagepläne und
Korrosionsschutzpläne sind gemäß Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist
zusätzlich im dwg-Dateiformat zu übergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Pläne nach erf. Prüfläufen
und Erstellung und Fortführung einer Planlaufliste.

02.06.0020. Ausführungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030
Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungsstatik für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
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1,000 psch ......................

Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschließlich Gründung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag für ggf.
anschließende Bauteile / Bauwerke ist über einen
Schnittgrößenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschließenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Übergabefristen gemäß
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausführungsstatik ist gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

Gründung

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen für gesonderte
Geräte-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu berücksichtigen.
Gleiches gilt für ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.
Bei den Gründungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfür sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Gründung mittels Mikropfählen

02.06.0030. Verpresspfähle
Verpresspfähle nach DIN EN 14199
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Einschl. Geräte aufstellen, Abbauen und Umsetzen.
Bodenverhältnisse sind in Baugrundunterlagen ange-
geben.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm

Einbauort: Gründung Stahltorsionsbalken Bereich 40,973 und
40,997
Verankerung Einzelfundament,
Pfahllänge bis 5,00 m,
Neigung bis 25° zur Vertikalen.
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30,000 m ...................... ......................

Abgerechnet wird nach Länge von der Gründungsfläche
bis UF Ankerkopf bzw. des an den Pfahl anschliessenden
Bauteils.

02.06.0040. Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl"

2,000 St ...................... ......................

Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

Herrichten der Pfahlköpfe einschl. erf.
Zulagebewehrung aus B 500 B nach Herstellerangaben.
Kopfplatten aus Stahl (S 235) mit Muttern nach
herstellerangabe befestigen.

02.06.0050. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LS 01050180

7,500 m2 ...................... ......................

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteil = (>Fundament<) ,
Festigkeitsklasse (>C 12/15<),
Expositionsklasse (>X0<).
Dicke: 10 cm.

02.06.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfahlkopfplatte

7,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung gemäß
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen.
Einschließlich Ausbildung Köcher .
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Bauteil = Pfahlkopfplatte der Verpressanker,
Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklasse XC4 ,XF 2, XD 2.

02.06.0070. Betonstahl einbauen, Pfahlkopf, und Einzelfundamente

0,600 t ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil ' Fundamente, Pfahlköpfe und Einzelfundamente'
Stahlsorte ' (B 500 B) ' .
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02.06.0080. Belastungsprüfung durchführen

1,000 psch ......................

Belastungsprüfung von Verpressanker nach DIN EN 1537
und DIN SPEC 18537 durchführen.

Der Geräteeinsatz wird nicht separat vergütet und ist in die
Position einzurechnen.
Nach Ermitttlung der notwendigen Ankerkraft, das
entsprechende Geräte auf der Baustelle vorhalten.

02.06.0090. Steckträger mit Kopfplatte zum Anschluss von  
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

0,700 t ...................... ......................

Steckträger zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager für
Torsionsbalken als werksseitig angeschweißte
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstärkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Gründungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweißkonstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Steckträger-Länge bis '(>1,50 m<) '
Träger ausrichten und in Gründungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergütet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.06.0100. Köcher-Verfüllung Steckträger-Anschluss im Fundament

0,600 m3 ...................... ......................

Aussparung im Köcherfundament für den Steckträger
mit unbewehrten Beton 'C25/30',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'
verfüllen.
Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser o.ä.
Die obere Fläche des Gründungskörpers ist mit einem
allseitigen Gefälle von min. 5 % vom Steckträger- zum
Köcherrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Steckträgers
des Torsionsbalkens,
einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).
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Torsionsbalken Stahl

02.06.0110. Torsionsbalken als Hohlkastenträger MLV-LSW 01070170

3,800 t ...................... ......................

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschließlich aller Verbindungsmittel und Sicherung
der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweißter Hohlkastenträger in den
Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Länge 28,40 m<)',
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke
Seitenbleche '(>20 mm<)', endgültige Abmessungen gemäß
freigegebener Ausführungsplanung, '(>überhöhter<)'
Einbau gemäß Ausführungsstatik auf '(>Steckträgern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)', Torsionsbalken einschließlich Anschluss an
Kopfplatte der Steckträger, ggf. notwendigen
Verbindungsstößen, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen für Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)' und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je
'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht
a >/= 4mm angeschweißt. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszuführen. Das Vorbereiten der
Stahloberfläche, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild
A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.06.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180

2,000 St ...................... ......................

Geschweißtes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschließlich Fußplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.
Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',
Länge '(>ca. 500mm<)'. Befestigung mittels
Schweißverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach
Wahl des AG.

Pfosten auf Torsionsbalken

02.06.0130. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW  
01070230

Pfosten für Lärmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
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0,650 t ...................... ......................

2 Bohrungen D 17mm<)' aus angeschweißten Blechen
(gemäß DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemäß RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt
und beschichtet, Wandhöhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
AG.

Lärmschutzwände auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
üblicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Lärmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausführungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

02.06.0140. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290

5,000 St ...................... ......................

Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Größe an
die Pfosten angepasst, Überlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.06.0150. Abdeckung Eckpfosten MLV-LSW 01050270
Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Eck-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System. Aluminium
EN AW-5754 Blech d = 2 mm. Größe an die Pfosten
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1,000 St ...................... ......................

angepasst, Überlappung mit dem Pfosten = 70 mm.
Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4, Abs.3,
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.06.0160. Wandelement aus Beton, einseitig hochabsorbierend  
MLV-LSW 01060113

30,000 m2 ...................... ......................

Wandelement aus bewehrtem Beton entsprechend Ril
804.5501 und Zeichnung zwischen den Pfosten einbauen,
einschließlich erf. Dämmung der Fugen. Wandelement als
Betonfertigteil, einseitig hochabsorbierend, Farbe
betongrau, einschließlich Bewehrung (mit Werksabnahme)
sowie Transportankern aus Edelstahl nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse und
Bewehrung '(>gemäß Zulassung<)'.
Rückseite'(>mit Besenstrich versehen<)'.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergütet, Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Fuge zwischen
Pfosten und Element '(>dreiseitig<)' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlüssig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schließen. Die je '(>einseitige<)' Verjüngung /
Aufdoppelung der Elemente im Einspannbereich an das
Profilmass der Pfosten, Ausklinkungen und Aussparungen
sowie der Schutz der Tranportanker für eine evtl.
Wiederverwendung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Abgerechnet wird die einseitige
Ansichtsfläche des Betonfertigteils

02.06.0170. Zulage zu Beton-LSW für Erstellung der Matritze(n) zur
Rückseitengestaltung MLV-LSW 01060111

30,000 m2 ...................... ......................

Zulage für die Erstellung von Matritzen zur
profilierten Rückseitengestaltung einseitig
hochabsorbierender Beton-Lärmschutzwände. Matritze
'(>für strukturierte Maserung<) ' in Abstimmung mit dem AG.
Die Rückseitengestaltung erfolgt mit '(>1<)' Matritze
über '(>1<)' Lärmschutzwand-Feld(er) '(>als Gestaltung nach
Abstimmung mit dem AG<)'.
Abstimmung erfolgt durch Bemusterung, die
entsprechenden Aufwendungen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

02.06.0180. Zulage für bahnseitige Durchfärbung MLV-LSW 01060130

Zulage zu vorgenannten Beton-Lärmschutz-Elementen für
bahnseitige Durchfärbung der Absorberkörper.
Durchfärbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
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30,000 m2 ...................... ......................

RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.06.0190. Zulage für anliegerseitige Durchfärbung MLV-LSW  
01060140

30,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Beton-Lärmschutz-Elementen für
anliegerseitige Durchfärbung der Betonkörper.
Durchfärbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

02.06.0200. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330

12,500 m ...................... ......................

Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem
LSW-Element.

Summe 02.06. Sonderbauwerk SBW103 - in … ......................

02.07. Sonderbauwerk SBW104 - in DB-km 43,130 - 43,161 rdB

Technische Bearbeitung

02.07.0010. Ausführungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW  
01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungszeichnungen für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschließlich Gründung, Schotterfängen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.
Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schächte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu berücksichtigen.
Alle Ausführungspläne u.a. Bauwerks-Übersichtsplan,
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1,000 psch ......................

Absteck- und Höhenpläne, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungspläne, Schal-,
Bewehrungspläne, Stahlbaupläne, Schweißpläne und
Schweißnahtprüfpläne, Werkpläne, Montagepläne und
Korrosionsschutzpläne sind gemäß Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist
zusätzlich im dwg-Dateiformat zu übergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Pläne nach erf. Prüfläufen
und Erstellung und Fortführung einer Planlaufliste.

02.07.0020. Ausführungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030

1,000 psch ......................

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung für Ausführungsstatik für die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustände und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausführungsplaner ist
nachweislich durchzuführen. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldträger (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Länge und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschließlich Gründung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag für ggf.
anschließende Bauteile / Bauwerke ist über einen
Schnittgrößenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschließenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Übergabefristen gemäß
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausführungsstatik ist gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

Pfosten und Verankerungen auf bestehenden / neu
errichteten Bauwerken

02.07.0030. Pfosten mit Fußplatte
Pfosten mit Fußplatte für Lärmschutzwand entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril
804.5501, nach Zeichnung auf Bauwerken herstellen und
einbauen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Bauwerk '(>Trogbauwerk<)'
Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)',
Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhöhe bis '(>3,00 m<) ' über
Fußplatte. Stärke der Fußplatte nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen, mind.
jedoch '(>25 mm<)', Bohrungen '(>sowie
Vergussöffnung<)' entsprechend vorhandem
Verankerungssystem '(>4* M24<)' vorsehen.
Die Unterfütterung mit schwind- und
chloridfreiem, wasserdichtem Vergussmörtel ist
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1,800 t ...................... ......................

einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

Lärmschutzwände auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
üblicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdrücklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Lärmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausführungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

02.07.0040. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290

13,000 St ...................... ......................

Abdeckprofil als Sonderprofil für oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Größe an
die Pfosten angepasst, Überlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

02.07.0050. Alu-Lärmschutzwand einseitig hochabsorbierend auf BW  
MLV-LSW 01070301

45,000 m2 ...................... ......................

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril
804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass '(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergütet.
Wandhöhe bis ca. '(>3,00 m<)' über Bauwerk, Wandelement
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallfläche nach Ril
804.5501 beschichten. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)' Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge
zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schließen
(beidseitig). Fuge zwischen unterem Wandelement und
oberem Sockelelement dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschließen. Abgerechnet wird die
einseitige Ansichtsfläche des Bauwerks
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02.07.0060. Geländerhandlauf RR 42,4x2,6 Stahl niro

23,000 m ...................... ......................

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweißt,
mit Handlaufkonsole verschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 240
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,
Wandstärke: 2,6 mm,

02.07.0070. Handlaufkonsole an Geländer

10,000 St ...................... ......................

Zulage zum Geländerhandlauf für Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweißt,
Schweißnähte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Pfosten.
Konsole für 'einfachen' Handlauf.
Handlaufhöhe '900mm' über Verkehrsfläche
bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 240
Konsole mit Pfosten verschraubt.
Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszuführen.
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Ausführung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

02.07.0080. Alu-Sockelelement MSH 180 x 120 x 6

5,400 m2 ...................... ......................

Alu-Sockelelement MSH 180 x 120 x 6
aus Leichtmetall entsprechend Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass '(>2,50
m<)', Passelemente werden nicht gesondert vergütet.
Wandhöhe bis ca. '(>3,00 m ü. SO<)' über Bauwerk.
Leichtmetallfläche nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG,'(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet.
Fuge zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schließen
(beidseitig). Fuge dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschließen. Abgerechnet wird die
einseitige Ansichtsfläche des Alu-Sockelelements.

02.07.0090. Zulage Farbgestaltung MLV-LSW 01060090
Zulage für alle Alu-LSW-Elemente für die
Farbgestaltung mit mehr als 3 RAL-Farben. Die
Lärmschutzwände sind im Rahmen der Ausführungsplanung
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45,000 m2 ...................... ......................

in Abstimmung mit dem AG mit insgesamt '(>6<)'
RAL-Farben zu gestalten.

02.07.0100. Transparente LSW auf BW MLV-LSW 01070321

45,000 m2 ...................... ......................

Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dämmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlänge für Rastermass'(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergütet. Höhe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewähltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallfläche nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schließen (beidseitig). Einschl. ggfs.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Übergang zum Anschlusselement.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsfläche des Bauteils

02.07.0110. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330

30,000 m ...................... ......................

Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem
LSW-Element.

Summe 02.07. Sonderbauwerk SBW104 - in … ......................

02.08. Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszuführen, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

02.08.0010. Provisorische bauzeitliche Erdung MLV-LSW 01080010
Provisorische Erdung der zu erstellenden
Lärmschutzwände an '(>Schiene<)' während der Bauzeit
liefern, herstellen, vorhalten, ggf. auch mehrfach
umsetzen und demontieren sowie in Eigentum AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
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1,000 psch ......................

02.08.0020. Erdung der LSW mit Prellrohr MLV-LSW 01080020

874,000 m ...................... ......................

Bahnerdung über '(>unteres Aluwandelemente)' Prellrohr
herstellen. Prellrohr nach RIL 804.5501 bestehend aus:
- Stahl S235JR, DU '(>60,3x2,3 mm<)' - 2 x
Erdungslaschen '(>50/50/6 mm<)' mit Bohrung je'(>30x18
mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweißt - Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben), Material = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547 Einzellängen bis 4,99 m
aus einem Stück liefern und einbauen. Passlängen bis
zu einem Anteil von 10% der LSW-Felder sind in der
Preisbildung zu berücksichtigen und werden nicht
gesondert vergütet, Die notwendigen Erdungslaschen am
Pfosten '(>150/60/10 mm<)' mit '(>1 Bohrung d 17mm und 1
Bohrung 50*17mm<)' sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet. Die Überbrückung von
Dilatationsstößen oder Langlochverbindungen mit
Erdungsverbindungen wird gesondert vergütet. Die
Abrechnung erfolgt nach einfacher Länge des eingebauten
Bauteils.

02.08.0030. Erdung der LSW mit Prellrohr MLV-LSW 01080020

910,000 m ...................... ......................

Bahnerdung über '(>oberes Bereich Betonwandelemente<)
'Prellrohr
herstellen. Prellrohr nach RIL 804.5501 bestehend aus:
- Stahl S235JR, DU '(>60,3x2,3 mm<) ' - 2 x
Erdungslaschen '(>50/50/6 mm<)' mit Bohrung je
'(>30x18 mm<) ', umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
angeschweißt - Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben), Material = nichtrostender
Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547 Einzellängen bis 4,99 m
aus einem Stück liefern und einbauen. Passlängen bis
zu einem Anteil von 10% der LSW-Felder sind in der
Preisbildung zu berücksichtigen und werden nicht
gesondert vergütet, Die notwendigen Erdungslaschen am
Pfosten '(>150/60/10 mm<)' mit '(>1 Bohrung d 17mm und
1 Bohrung 50*17mm<)' sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet. Die Überbrückung von
Dilatationsstößen oder Langlochverbindungen mit
Erdungsverbindungen wird gesondert vergütet. Die
Abrechnung erfolgt nach Wandlänge, in der Achse der
Wand gemessen.

02.08.0040. Türen in LSW-Erdung einbinden MLV-LSW 01080050
Zulage zur LSW-Erdung für je beidseitige Einbindung
der Türelemente. Einbindung durch '(>Verbindung der
Türzarge mit dem Pfosten / Verbindung Zarge-Pfosten
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4,000 St ...................... ......................

und Zarge-Blatt, abhängig vom angebotenen
Tür-System<)'. Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17,
'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)' umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweißt, sowie an der Türzarge sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet. Die Abrechnung
erfolgt je St Tür / Tor / Großtor.

02.08.0050. Isolierfeld herstellen

27,000 St ...................... ......................

Isolierfeld herstellen.
Die Fuge zwischen Pfosten und Wandsockel bzw.
Wandelemente '(>dreiseitig<) ' mittels elastischer Auflagerung
(z.B. nachhaltig formschlüssig verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht schließen.
Dadurch ist der Kontakt zwischen Wandelementen/Sockel mit
dem Pfosten zu verhindern. Ggf. Fuge zwischen den
Sockelelementen dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschließen. Einschl. bauaufsichtlich
zugelassenem EPDM-Lager zur Auflagerung der
Sockelelemente bzw. Wandelemente (2 Stück je Element)

02.08.0060. Erdung von LSW-Wandelementen MLV-LSW 01080120

198,000 St ...................... ......................

Lieferung und Einbau von zugelassenen Erdungsfedern
oder anderweitig zugelassenen Erdungsanschlüssen der
Elemente an die Pfosten gemäß gewähltem
Hersteller-System. Jedes Feld ist '(>bei Ausführung
mit Federn beidseitig je 1mal je Feld<)' an die Pfosten
anzuschließen, die Abrechnung erfolgt nach St
Lärmschutzwand-Feld. Die Aufwendungen für das vom AN
gewählte Erdungssystem sind inkl. ggf. notwendiger
Bohrungen / Erdungslaschen / Verbindungs- und
Befestigungsmitteln komplett in dieser Position zu
kalkulieren, eine anderweitige Vergütung erfolgt nicht.

02.08.0070. Erdungsanschluss Mast MLV-LSW 01080130
Herstellen, liefern und einbauen des
Erdungsanschlusses der Lärmschutzwand an den
Oberleitungsmast mit einem Erdungsverbinder nach Ebs
15.03.17, 'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System. Die
notwendige Erdungslasche '(>60 / 60 / >/=5<)' mit Bohrung'(>1
x d = 17 mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/=
4mm am Stahlpfosten verschweißt, ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergütet. Kabel erdverlegt (<30
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20,000 St ...................... ......................

cm) in flexiblem Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)',
Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse
verdämmen. Leerrohr und notwendige Erdarbeiten sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. L'(>bis
10,00 m<)'

02.08.0080. Erdungsanschluss Gleis MLV-LSW 01080140

8,000 St ...................... ......................

Erdungsanschluss der Lärmschutzwand an die Erdschiene
mit einem durch die DB AG zugelassenen
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23 herstellen,
liefern und einbauen. Erdungsverbinder nach Ebs
15.03.17, 'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System. Die
notwendige Erdungslasche '(>60 / 60 / >/=5<)' mit Bohrung'(>1
x d = 17 mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
am Stahlpfosten verschweißt, ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet. Der Anschluss an die
Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen. Einbauort in Abstimmung mit dem
AG, Kabel erdverlegt (<30 cm) in flexiblem
Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)', Leerrohr nachträglich
mit flexibler Fugenmasse erdämmen. Leerrohr und
notwendige Erdarbeiten '(>incl. Unterquerung bestehender
Kabelkanäle<)' sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet. nach Abstimmung mit der DB AG L '(>bis 10,00 m<)'
(Achsabstand LSW zum Gleis + ca. 1,0 m),

02.08.0090. Stahl-Sonderbauwerk in LSW-Erdung einbinden MLV-
LSW 01080060

3,000 St ...................... ......................

Zulage zur LSW-Erdung für je beidseitige Einbindung
eines Stahl-Sonderbauwerks. Einbindung durch
Verbindung der Erdungslaschen des Sonderbauwerks mit
dem Erdungssystem der Lärmschutzwand '(>innere Erdung<)'.
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17,
'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)' umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweißt, sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt je St
Stahl-Sonderbauwerk.

02.08.0100. Erdung StB-Torsionsbalken MLV-LSW 01080070
Innere Erdung im Torsionsbalken durch Liefern und
Einbauen eines Bewehrungsstabes D='(>16mm<)' (wird in
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3,000 Stk ...................... ......................

der Bewehrung des Torsionsbalkens übermessen),
sowie'(>beidseitig<)' je Element anzuschweißende
Anschlussbuchse '(>web 0<) o. glw.' mit Innengewinde
M16 aus Edelstahl herstellen. '(>Beidseitig<)' je
Bauteil Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17, 'jedoch
nicht Blatt 1', mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern,
spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)' umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweißt, sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Die Abrechnung erfolgt nach
Torsionsbalkenlänge, in der Achse der LSW gemessen.

Summe 02.08. Erdung ......................

02.09. Zusammenhangsarbeiten

Messbolzen

02.09.0010. Messbolzen einmessen und einbauen

2,000 St ...................... ......................

Messbolzen einmessen und einbauen.
Einbauort = Pfosten.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm.
Schaftlänge über 40 bis 80 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.
Einarbeiten in die Bestandsunterlagen.

02.09.0020. Besteigschutz Winkelmast

2,000 St ...................... ......................

Besteigschutz für Winkelmast liefern und montieren.

02.09.0030. Kabelkanal Gr. II  Einbau in Randweg,  
Wiederverwendung

5,000 m ...................... ......................

Zur Wiederverwendung gelagerte Kabelkanal Gr. II mit
aufliegenden Deckeln einbauen. Einbau in Randweg gemäß
Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschließlich aller
notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material ist
auf Flächen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 67 von 87



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Lärmsanierung
LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Währung: EUR

02.09.0040. Kleintierabstiegshilfe MLV-LSW 01100020

17,000 St ...................... ......................

Zulage zu Kleintierdurchlässen im Sockel für
Errichtung einer Kleintierabstiegshilfe an der
Böschungsunterseite. Kletterhilfe als Klein-Gabione
oder Grobsteinschüttung standfest in der Böschung bis
auf Höhe Kleintierdurchlass herstellen.

02.09.0050. Wurzelstöcke einbauen MLV-LSW 01100010

5,000 St ...................... ......................

Zulage zu den Positionen der Baufeldfreimachung für
den Einbau zwischengelagerter Wurzelstöcke nach
besonderer Abstimmung mit AG / Anweisung der BÜW
Umwelt auf Ausgleichsflächen '(>im Baufeld<)' als
Kleintier-Habitat inkl. der notwendigen
Zwischentransporte. Überschüssige Wurzelstöcke sowie
Schlagabraum sind gemäß den Positionen der
Baufeldfreimachung erneut zu laden und zu entsorgen.

Sicherungsarbeiten

02.09.0060. Verkehrsschild sichern

3,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild im Bereich der Kopflöcher vor dem Einbringen
der Stahlrohrpfähle sichern, bei Erfordernis Aus- und
Wiedereinbauen,
Leistung einschl. aller erf. Materialien und Hilfsmittel sowie
erforderlichen Erdarbeiten.
Abgerechnet wird die Anzahl der zu sichernden Schilder.

Ausführung in ca. DB-km 40,8+142 ldB (Vorsignalbake), DB-km
40,8+242 ldB (Vorsignalbake), DB-km 40,8+342 ldB
(Vorsignalbake)

02.09.0070. Achszähler  sichern

1,000 St ...................... ......................

Achszähler im Bereich der Gründung vor
Einbringen der Stahlrohrpfähle sichern.
Leistung einschließlich aller erforderlichen Materialien,
Hilfsmittel sowie ggf. notwendiger Erdarbeiten und
Wiederherstellung.
Abgerechnet wird die Anzahl Gründungen
im Bereich von Achszähler.
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02.09.0080. Schächte sichern

10,000 St ...................... ......................

Schachtbauwerke im Bereich der Gründung vor
Einbringen der Stahlrohrpfähle sichern.
Schacht im Erdreich.
Leistung einsch. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten .
Abgerechnet wird die Anzahl der gesicherten
Schachtbauwerke.

Ausführung in ca. DB-km 40,8+182 ldB; 41,015 ldB; 41,153 ldB;
40,8+090 rdB; 40,8+147 rdB; 40,8+196 rdB; 42,792 rdB; 42,828
rdB; ;42,850 rdB 43,120 rdB

02.09.0090. Kabelmerksteine sichern

5,000 St ...................... ......................

Kabelmerksteine im Bereich der Gründung vor
Einbringen der Stahlrohrpfähle sichern und nach Bauende
wiedersetzen.
Leistung inkl. aller benötigten Materialien, Hilfsmittel und ggf.
Erdarbeiten.
Abgerechnet wird je gesichertem Kabelmerkstein.

02.09.0100. Schaltkasten sichern

2,000 St ...................... ......................

Schaltkasten im Bereich der Gründung vor
Einbringen der Stahlrohrpfähle sichern.
Schacht im Erdreich.
Leistung einsch. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten .
Abgerechnet wird die Anzahl Gründungen
im Bereich von Schaltkästen.

Ausführung in ca. DB-km 42,799 rdB , 42,9+17 rdb

02.09.0110. Kabelkanal sichern, im Kabelkanal befindliche Leitungen  
in Betrieb

41,000 St ...................... ......................

Kabelkanal im Bereich der Kopflöcher vor dem Einbringen der
Stahlrohrpfähle sichern, einschl. ggf. Umlegen.
Kabel in Kabelkanal verlegt, in Betrieb.
Leistung einschl. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Kopflöcher an dem zu
sichernden Kabelkanal.

Ausführung in ca. DB-km 35,714 bis 36,102 ldB;
42,725 bis 42,900 rdB

Anpassung Kabelkanal in DB-km 42,900 bis 43,062 rdB
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02.09.0120. Provisorischer Kabelkanal entsprechend Kanalgröße II

162,000 m ...................... ......................

'(>Holzbohlenkanal für DB-Kabel bei ca. DB-km 42,900 bis
43,062 rdB<)' als Kabelsicherung liefern und einbauen. Größe
entsprechend Kabeltrog Gr. II;
Leistung einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Materialien
und Hilfsmittel.
Nach Beendigung Baumaßnahme Material Holzbohlenkanal
ausbauen und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung nach Meter umverlegtem Kabelbündel bzw.
Holzbohlenkanal.

Ausführen in DB-km 42,900 bis 43,062 rdB

02.09.0130. Kabelbündel umverlegen

162,000 m ...................... ......................

Im aufgeständerten Kabel vorhandene Kabel/-bündel
aufnehmen, bauzeitlich in Holzbohlenkanal verlegen und
sichern; nach Beendigung der Baumaßnahme Kabel
fachgerecht in neuen Kabelkanal verlegen;
Abrechnung nach Meter umverlegtem Kabelbündel.

02.09.0140. Rückbau aufgest. Kabelkanal

162,000 m ...................... ......................

Rückbau aufgeständerter Kunststoffkabelkanal, mit Deckel und
Aufnahmevorrichtung für Kanal einschl. aller Richtungswechsel
und Absenkungen sowie Übergänge in andere
Führungssysteme; einschl. mindestens 1,50 m langer,
gerammter, feuerverzinkter Stahl- oder GFK-Stützen in
Beständen von etwa 6 m, .
Ausführung '(>erschütterungsarm, lärmarm<),' einschließlich
aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
Rückbauort: '(> Lage ca. Bahn-km 24,656-24,820 r.d.B.<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und lagern.
Rückbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren "

Ausführung in DB-km ca. 42,900 bis 43,062 rdB

02.09.0150. Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,  
Bild 1
MVL-KTB_01200220

Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
II i. F. bestehend aus:
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung
Baulänge 1.000 mm
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162,000 m ...................... ......................

- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101, Bild 1.
Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.
"
Ausführung in DB-km ca. 42,900 bis 43,062 rdB

02.09.0160. Anschluss an best. Kabelkanal herstellen

2,000 St ...................... ......................

Anschluss an weiterführenden bestehenden Kabelkanal
dergleichen Größe fachgerecht höhengleich mit
entsprechenden Materialien lückenlos herstellen.
Einschl. aller erforderlichen Anpassungs- sowie Erdarbeiten.
Gehrungsschnitte Kabelkanal in seperater Position.

02.09.0170. Gehrungsschnitte am Trog  MVL-KTB_01201060

4,000 St ...................... ......................

Gehrungsschnitte am Kabeltrog aus Betonfertigteilen
als Trog mit aufliegenden Deckeln, Größe '(>II i.F.<)'
herstellen, Abgerechnet wird je Umlenkung. "

Summe 02.09. Zusammenhangsarbeiten ......................

Summe 02. Lärmschutzwand Kaiserslaut… ......................

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 71 von 87



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Lärmsanierung
LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Währung: EUR

03. Baubüro für den AG

03.01. Baubüro für den AG und Sonstiges

03.01.0010. Container für Baubüro des AG MLV-ALI_01020070

1,000 St ...................... ......................

Container für Baubüro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 1 Arbeitsplatz mit
Schreibtisch, 3 Stühlen, Magnetleiste ausstatten, einschl.
verschließbarem Aktenschrank und Garderobe.
Internetanschluss (WLAN) mit mind. 50 Mbit/s.
70 v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros
durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung
vergütet. Stellplatz für 1 Pkw herrichten Vorhalten
und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.

03.01.0020. Container unterhalten MLV-ALI_01020080

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene(n) Container für Baubüro AG mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)' mal wöchentlich
reinigen.

Sonstiges

03.01.0030. Bewehrungsabnahme Sockelelemente

1,000 psch ......................

Bewehrungsabnahme der Sockelelemente durch eine
Qualifizierte Fachkraft im Herstellwerk durchführen,
dokumentieren, einschließlich Bilderdokumentation und mit
Auslieferung der Sockel an die BÜW des AG übergeben.

03.01.0040. Erdungsabnahme Sockelelemente
Erdungsabnahme der Sockelelemente bei der LSW für die
innere Erdung durch eine Qualifizierte Fachkraft im Herstellwerk
durchführen, dokumentieren , einschließlich
Bilderdokumentation und mit Auslieferung der Sockel an die
BÜW des AG übergeben .
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1,000 psch ......................

Summe 03.01. Baubüro für den AG und Son… ......................

Summe 03. Baubüro für den AG ......................
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04. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

04.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle

04.01.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklären von Entsorgungswegen) gemäß
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahmefester Abfälle
gemäß LAGA PN98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG.

Summe 04.01. Abfallverantwortlicher der Ba… ......................

04.02. Entsorgungskonzept AN

04.02.0010. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmäßige Fortschreibung / Ergänzung gemäß
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rückbau-
und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Nachweisführung. gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
für den Beginn von Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit
der Entstehung von Abfall.
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1,000 psch ......................

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

Summe 04.02. Entsorgungskonzept AN ......................

04.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

04.03.0010. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENTS_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

04.03.0020. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

1,000 psch ......................

Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.
Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL" (Anlage
11a zum UN01-03-06-02-02) auszugestalten und mit dem
EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert zu beschreiben
und vom AG frei zu geben.

04.03.0030. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten /
Bevollmächtigten des AN und die Beförderer auf der
Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugänge sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 75 von 87



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Lärmsanierung
LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

Summe 04.03. Elektronische Nachweisführu… ......................

04.04. Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung

04.04.0010. Umsetzung GewAbfV, POP Verordnung, MLV-
ENTS_01040010

1,000 psch ......................

Umsetzung der Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung und
der POP-Verordnung entsprechend der Baubeschreibung /
Vorbemerkungen.

Summe 04.04. Gewerbeabfallverordnung, P… ......................

Summe 04. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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05. Bereitstellungsflächen

05.01. Bereitstellungsflächen

05.01.0010. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-
ENTS_03010020

1,000 psch ......................

Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis
bis maximal'250'm3
je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder höher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.
Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.
Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.
Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

Summe 05.01. Bereitstellungsflächen ......................

Summe 05. Bereitstellungsflächen ......................
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06. Entsorgung und Transport Bauabfälle

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang
und
zur Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten.
Vom AN sind die jeweils gültigen behördlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern.
Quertransporte sowie alle für den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmaße.
Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504
oder 170503*)

06.01.0010. Entsorgung Boden LAGA Z0, MLV-ENTS_04010010

1.058,000 t ...................... ......................

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine), der
Einbauklasse Z0 gemäß LAGA 2004 mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen
und ordnungsgemäß entsorgen.

06.01.0020. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04010020

423,000 t ...................... ......................

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine); der
Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004; mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

06.01.0030. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030

Boden LAGA Z1.2 Boden (AVV-Nr. 17 05 04
Boden und Steine) der Einbauklasse Z1 (Feststoff der
Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2) gemäß LAGA 2004, mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport,
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317,500 t ...................... ......................

verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

06.01.0040. Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENTS_04010040

211,500 t ...................... ......................

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine) der
Einbauklasse Z2 gemäß LAGA 2004; mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen
und ordnungsgemäß entsorgen.

06.01.0050. Entsorgung Boden LAGA größer Z2, MLV-
ENTS_04010050

105,500 t ...................... ......................

Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen
entsorgen, Einstufung größer Zuordnungswert Z2 gemäß
LAGA 2004; Einstufung nur aufgrund von TOC, Sulfat,
Chlorid, pH-Wert oder Leitfähigkeit. Die übrigen
Schadstoffparameter halten den Zuordnungswert Z2 gemäß
LAGA 2004 ein. Laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemäß entsorgen.

06.01.0060. Transport nicht gefährlicher Boden, MLV-
ENTS_04010100

2.010,000 t ...................... ......................

Beförderung von nicht gefährlichem Boden (AVV-Nr. 17
05 04) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche
zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.

06.01.0070. Transport gefährlicher Boden, MLV-ENTS_04010110

105,500 t ...................... ......................

Transport von gefährlichem Boden (AVV-Nr. 170503*)
Transport von gefährlichem Boden (AVV-Nr. 17 05 03*
Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten),
von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.

Summe 06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (… ......................

06.02. Entsorgung und Transport von
Beton/Betonbruch

06.02.0010. Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENTS_04020010

Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z0 gemäß LAGA
1997; laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemäß entsorgen.
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27,500 t ...................... ......................

06.02.0020. Entsorgung Beton LA-GA Z1.1, MLV-ENTS_04020020

16,500 t ...................... ......................

Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z1 mit
Elutatwerten bis Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004;
laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß
entsorgen.

06.02.0030. Entsorgung Beton LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04020030

8,250 t ...................... ......................

Beton der Einbauklasse Z1 mit Elutatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2 gemäß LAGA 2004; AVV-Nr. 170101
Beton, laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemäß entsorgen.

06.02.0040. Entsorgung Beton LAGA Z2, MLV-ENTS_04020040

2,750 t ...................... ......................

Beton der Einbauklasse Z2 gemäß LAGA 2004; AVV-Nr.
170101 Beton laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemäß entsorgen.

06.02.0050. Transport nicht gefährlicher Beton, MLV-ENTS_04020080

55,000 t ...................... ......................

Beförderung von Beton (AVV-Nr.170101) von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.

Summe 06.02. Entsorgung und Transport vo… ......................

Summe 06. Entsorgung und Transport B… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Maßnahmen

01.01. Technische Bearbeitung und Dokumentation ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufelderkundung und -freimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

Summe 01. Baustelleneinrichtung, Vorbe… ......................
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02. Lärmschutzwand Kaiserslautern

02.01. Erd- und Verbauarbeiten ......................

02.02. Gründung und Pfosten ......................

02.03. Lärmschutzelemente, Beschilderung, Türen ......................

02.04. Sonderbauwerk SBW101 - in DB-km 40,973 -  
40,997, ldB

......................

02.05. Sonderbauwerk SBW102 - in DB-km 40,984 -  
40,991 rdB

......................

02.06. Sonderbauwerk SBW103 - in DB-km 41,325 -  
41,335 rdB

......................

02.07. Sonderbauwerk SBW104 - in DB-km 43,130 -  
43,161 rdB

......................

02.08. Erdung ......................

02.09. Zusammenhangsarbeiten ......................

Summe 02. Lärmschutzwand Kaiserslaut… ......................
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03. Baubüro für den AG

03.01. Baubüro für den AG und Sonstiges ......................

Summe 03. Baubüro für den AG ......................
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04. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

04.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle ......................

04.02. Entsorgungskonzept AN ......................

04.03. Elektronische Nachweisführung über die
Entsorgung aller Bauabfälle

......................

04.04. Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung ......................

Summe 04. Vorbereitung der Entsorgung … ......................
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05. Bereitstellungsflächen

05.01. Bereitstellungsflächen ......................

Summe 05. Bereitstellungsflächen ......................
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06. Entsorgung und Transport Bauabfälle

06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504
oder 170503*)

......................

06.02. Entsorgung und Transport von
Beton/Betonbruch

......................

Summe 06. Entsorgung und Transport B… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV LOS2

01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Maßnahmen ......................

02. Lärmschutzwand Kaiserslautern ......................

03. Baubüro für den AG ......................

04. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfällen

......................

05. Bereitstellungsflächen ......................

06. Entsorgung und Transport Bauabfälle ......................

Summe LV LOS2 LSW 2, 3 und 4 ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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