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01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende MaRnahmen

01.01. Technische Bearbeitung und Dokumentation

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung"

genannten Unterlagen zur Verfigung gestellt.

Alle weiteren zur Ausfliihrung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu Ubernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

Umplanung LSW 1.4 von km 42,770 bis 43,095

Im Bereich der LSW 1.4 zwischen Bahn-km 42,770 und 43,095
(vgl. Anlagen 3.3.5 und 3.3.6) sind im Rahmen der MaRnahme
"POS Nord, ESTW-A Kaiserslautern/Hochspeyer" neu
eKabelkanale und Kabelschachte vorgesehen, welche sich
derzeit in der Ausfliihrung befinden. Die Lage der
Larmschutzwand ist im Zuge der Ausfiihrungsplanung an die
neue ortliche Gegebenheit anzupassen. Hierzu ist eine
Bestandsvermessung herzustellen und als Grundlage
heranzuziehen. Die Umplanung der Larmschutzwand 1.4 auf
einer Lange von ca. 325 m ist in die Position der technischen
Bearbeitung zu berlcksichtigen.

01.01.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten ber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

01.01.0020. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fur die Bauwerke / alle

sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen

Titeln gesondert aufgefihrt. Lastannahmen nach

Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital, '(>1<)™ in
Papierform zur Prufung liefern, Prifungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital, 1

Original und '(>0<)" Kopien an AG liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf DIN-Norm
476 bzw. EN I1SO 216

1,000 psch

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 3 von 87



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0030. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030
Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeflihrt. Unterlagen 1* digital,

'(>1<)" * in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung

1* digital, 1 Original und '(>0<)' Pausen an AG

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level

B) geman ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
01.01.0040. Zulage fiir Erdungsplanung mit elektrotechnischem
Fachplaner MLV-LSW
01020045

Zulage zu den Positionen der Ausfihrungsplanung fur
die Beteiligung '(>eines elektrotechnischen
Fachplaners<) " in der Erdungsplanung. Diese ist
zwingend erforderlich, wenn Aufgabenstellungen wie
etwa zweischienige Isolierung in der Erdungsplanung
bearbeitet werden mussen.

1,000 psch

01.01.0050. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfie und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB-REF.

1,000 psch

01.01.0060. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080
Erstellen eines Messprogramms fir die messtechnische
Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Lange von '(>1750<)'m. Das Messprogramm ist mit dem
AG abzustimmen und vom AG bestatigen zu lassen.
Ubergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital, '(>2<)™ in
Papierform spatestens '(>2<)' Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

1,000 psch
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01.01.0070. Messprogramm zur Gleisiiberwachung durchfiihren MLV
-ALI_01010090
Durchflihrung sédmtlicher wahrend der Bauausfiihrung fir
die Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaf-Arbeiten gemaf

Messprogramm.
1,000 psch
Beweissicherung
01.01.0080. Beweissicherung Gebaude MLV-ALI 01010140

Bestandsaufnahme und Gutachten zur Beweissicherung an
Gebauden und Bauwerken durch ein unabhangiges und
anerkanntes Sachverstandigenbiiro durchfiihren lassen.
Die Beweissicherung wird an allen Gebauden / Bauwerken
einschl. Nebengebauden, die sich in einem Abstand bis

zu 25 m zum Grindungsstandort befinden oder aufgrund
ihres Zustandes / ihrer Lage als notwendig erachtet
werden, durchgefiihrt. Abgerechnet wird je Grundstiick,
nicht die Anzahl der betroffenen Gebaude einschl.
Nebengebaude auf dem Grundstiick. Einzurechnen sind die
notwendigen Ortstermine mit den Beteiligten

einschliellich Schlussbegehung, die Aufnahme von
Rissen und anderen relevanter Bauschaden. Die
Dokumentation erfolgt in Bild und Text. Ausflihrung der
Beweissicherung unmittelbar nach Auftragsvergabe,
Fertigstellung und Ubergabe der Unterlagen an den AG
vor Beginn der Griindungsarbeiten. Ausfiihrung der
Schlussbegehung nach Ausfihrung der Arbeiten.
Unterlagen sind jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im

Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgrofe mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemaf’ DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216

15,000 St L e

01.01.0090. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150
Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an
Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im
Bereich der Baumafinahme durchfiihren. Aufmald der 4
Fundamenteckpunkte in Lage und Hohe sowie der
Schragstellung des Mastes vor und nach den
Grundungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. Einschliellich Protokollierung
und Ubergabe an den AG. Abgerechnet wird je Mast,
nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind
jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgréfie mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
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20,000 St s e

01.01.0100. Beweissicherung an Gleisen MLV-ALI 01010160

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an Gleisen im
Bereich der Baumafinahme durchfiihren. Aufmafd der
Schienenoberkanten und des Gleisquerschnittes (bis zum
SchotterfulRpunkt) des angrenzenden Gleises nach Hohe
und Lage im Rasterabstand von '(>5,00<)' m vor und

nach den Griindungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. Einschliellich Protokollierung

und Ubergabe an den AG. Abgerechnet wird pro laufenden
Meter Gleis, nicht die Anzahl der Messpunkte.

Unterlagen sind jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im

Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgroéf3e mind. 900 x
600 Pixel), Papierformate gemaf’ DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216

1.700,000 m s

01.01.0110. Beweissicherung wiahrend der Griindungsarbeiten MLV-
ALI 01010170

Beweissicherung an vorhandenen Masten und Gleisanlagen
wahrend der Grindungsarbeiten, abgerechnet wird je
Schicht in St, in der nach gesonderter Abstimmung mit

dem AG ein unabhangiger Vermesser vorgehalten wird.

Der Einsatz und die Dokumentierung der Messergebnisse
werden nicht gesondert vergitet und sind

einzukalkulieren.

20,000 St s

01.01.0120. Beweissicherung sonstige Bahnanlagen,
Ingenieurbauwerke, Strafen,
Wege und Flachen MLV-ALI 01010190

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an den durch die
Baumalinahme beeinflussten sonstigen Bahnanlagen wie
z.B Bahnsteigbereiche, Ingenieurbauwerke, Straflien,
Wege und Gelandeflachen durchfiihren. Einzurechnen sind
die notwendigen Ortstermine mit dem AG, Baulasttragern
und anderen Beteiligten. Aufnahme von Zustanden der
Schwellen, Kabelkanale, Signale, Bahnsteigbelag,
Bahnsteigausristungsgegenstande etc., des
Strallenbelages, der Bordsteinkanten, der Fusswege, von
Grinstreifen, etc. im Bereich der benutzen oder
beeinflussten Flachen. Die Dokumentation erfolgt in

Bild und Text. Ausfihrung der Beweissicherung
unmittelbar nach Auftragsvergabe, Fertigstellung und
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Grindungsarbeiten. Unterlagen sind jeweils

'(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im
Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
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1,000 psch
01.01.0130. Schwingungsmessung beim Einsatz von
Hochfrquenzrittlern MLV-ALI
01010200

Durchfuihrung von Schwingungsmessungen wahrend der
Einbringung eines Grundungspfahls. Ort des Pfahls und
Lage der Schwingungssensoren nach Angabe des AG. Es
ist jeweils eine Messung im Abstand von 10m, 20m, 30m,
40m, und 50m vom Emissionsort durchzufiihren.
Messeinrichtung, z.B. Vibrations-Monitoring-System,

mit Aufzeichnung der Frequenzen und zugehdrigen
Schwingungsgeschwindigkeiten in x-, y- und z-Richtung.
Auswertung auf PC mit zugehdriger Auswertungssoftware
auf Basis der DIN 4150 (T. 1 u. 3) Abgerechnet wird je
Emissionsort (Grindungsstandort). Unterlagen sind
jeweils '(>1<)'-fach in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos

im Format JPG (Bildgréfie mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

10,000 St e

01.01.0140. Larmmessung wahrend der Bauzeit

Durchfiihrung von stichprobenhaften Schallpegelmessungen
an einem malfdgeblich Immissionsort bzw. an einem
Ersatzmesspunkt in einem Abstand von mindestens 25 m
Abstand zur Feststellung der Larmbelastung wahrend

einer maflgebenden Bauphase (z.B. Einbringung eines
Grindungspfahls) nach AVV Baularm bzw. DIN 45645-1
Auswahl Bauphase und Messpunkt erfolgt nach Abstimmung
mit AG sowie nach Erfordernis

Messeinrichtung Schallpegelmesser Klasse 1 nach DIN EN/
IEC 61672-1

Erstellung eines Larmprotokolls mit Angabe der
kennzeichnenden PegelgrélRen LAFeq. LAF(t), LAFTmS5,
LAF95 sowie Angaben zu besonderer Lastigkeit von
Gerauschen (z. B. Tonhaltigkeit), des Standes der
Larmminderungstechnik bei der gemessenen Bautatigkeit
und einer Lageskizze

Ubertragung des Messwertes auf die malRgebenden
Immissionsorte in der schutzbedurftigen Nachbarschaft
nach Anlage 1 der AVV Baularm oder DIN ISO 9613-2
Bildung der Beurteilungspegel nach AVV Bauldrm und
Bewertung der Ergebnisse fur die Bauphase in einer
Stellungnahme einschlieRlich Abschatzung der Anzahl der
betroffenen schutzbedurftigen Anwesen (Wohngebaude) in
der Nachbarschaft

Abgerechnet wird je Bauphase

Ubergabe der Dokumentation in Papierform 2-fach an den
AG (1 x AG, 1 x Bauiliberwachung) sowie in elektronischer
Form (PDF-Datei 0.4.) 1 x an den AG.

10,000 St
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Dokumentation

01.01.0150. Bestandsunterlagen liefern MLV-ALI_01010210

Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsiibersichtsplan einschlief3lich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endguiltigen
Ausfihrung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM

nach Schnittstellenbeschreibung OLA<)' und '(>1<)"™ in
Papierform zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit liefern, Priiftungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>0<)’
Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A -1b (L evel B) gemalt ISO 19005-1,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 886.0102.

1,000 psch

01.01.0160. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220
Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,’ (> 3 Wochen<)'
vor Inbetriebnahme im Entwurf und ' (> 2 Wochen<)'
vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.

Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben flr
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind ' (> 1<) '-fachin

Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A -1 b (L evel B) gemaf

ISO 1 9005-1, Papierformate gemaR DIN- N orm 4 76 bzw.
E N ISO 216 und Ril 886.0102.

8,000 St

01.01.0170. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-ALI_01010230

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan =
Ivmg-Plan), Dokumentation aller Anderungen an baulichen
Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Bricken usw.) in
AVANI.

Fortschreibung veranderter Sollgeometrie der Gleise und
Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit
in der jeweils glltigen Form (Richtlinie 885).

Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zustandigen
Fachbereich Datenmanagement |.NP-x-1(D) zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten
fur Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
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Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz Geolnformationen) ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen
Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training).

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatsprifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der

DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten
und endgiltigen Planbildes.

Ubernahmebestatigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B)
gemaf ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels
eTransmit, Microstation DGN V8.

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

01.01.0180. Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-
ALI_01010240

Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.

Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (1Z-Plan). Ubernahme der
Barcodes in die Bestandsunterlagen des AN. Benennung
der Plandateien mit Barcodenummer. Ergdnzung der durch
IZ-Plan mit den Barcodes zur Verfiigung gestellten
Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw. Strecke)
einschlielllich des Ruckfiihrungsdokumentes. Abstimmung
der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage einer

durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Lieferung

der Bestandsunterlagen digital in den Datenformaten
DWG (mit Daten- und Layoutmodel und eingebetteten
Referenzen) im ZIP-Container, Format PDF/A-1b (L
evel B) gemaf ISO 19005-1 und Einbettung aller
Referenzen sowie einfach als Papierexemplar. Lieferung
der Metadatenlisten einschl. Ruckfihrungsdokument
digital in den Datenformaten Format PDF/ A-1b (L

evel B) gemaf ISO 19005-1 und XLS.

1,000 psch

01.01.0190. Elektronischer Planpriiflauf MLV-ALI_01010310
Einreichung und Abwicklung des elektronischen
Planpruflaufs im '(>EPLASS<)' Die
Entwilrfe der Ausfihrungsunterlagen sind der Baufolge
entsprechend dem AG, neben der schriftlichen
Abstimmung, elektronisch im PDF- und DWG-Format Gber
das Dokumenten-Management-System '(>EPLASS<)' des AG
einzureichen. Der AN nimmt am
elektronischen Planpriflauf im
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Dokumentenmanagementsystem teil. Leistungsumfang ist
zudem die Beantragung, Einrichtung, Nutzung und
Beendigung von ITK-Anwendungen bei der DB AG. Hierzu
ist vom AN Uber DB Systel GmbH ein IT-Fernzugang fir
das Dokumentenmanagementsystem (Vollzugriff Gber
winCube) zu beantragen, durch den Kosten in Héhe von
EUR '(>971,61<)" pro Jahr zzgl. Mehrwertsteuer

anfallen.

1,000 psch

01.01.0200. Datenbestands- und Anderungsbelege
Bauwerksdaten erfassen fur Datenbestands- und
Anderungsbelege in Abstimmung mit dem AG.
Einarbeitung in die Vordrucke des AG. Die Vordrucke werden
vom AG zur Verfiigung gestellt. Ubergabe an den
baulberwachenden Ingenieur des AG zur Prifung auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit.
Ubergabe zur Prifung: 1x digital, 2-fach in Papier.
Einarbeitung von Priifanmerkungen und Ubergabe von 2
Ausfertigungen (Endfassung) im Original und digital im Format
‘doc’und "pdf auf CD.
Inkl. Vorbereitung der Fertigstellungsmeldung.

1,000 psch

Summe 01.01. Technische Bearbeitung und...
01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fiir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubitiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das
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Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelle riumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Verglitung der
Baustellenraumung fiir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.02.0040. Baustellenschild MLV-ALI_01020050
Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
saubern. Bauschild einschlie3lich Erdarbeiten,
Grindung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemaf Anlage '(>3.16<) ' der
Ausschreibungsunterlage. GréRe: B: 2,50 x H: '(>2,80<)
'm. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

1,000 St

01.02.0050. Baustellenschild riickbauen MLV-ALI_01020060
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
ruckbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des ursprunglichen Zustandes herrichten.
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1,000 St s e

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN

hinaus.

01.02.0060. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<) ' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im
gesamten Baubereich<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite: '(>2<) 'm auf '(>befestigtem und unbefestigtem<)’'
Untergrund. Zaunoberkante tUber Boden
'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

70,000 m L

01.02.0070. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

70,000 m L

01.02.0080. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen und
in Eigentum AN Ubernehmen. Stammdurchmesser '(>lber
0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthéhe '(>2,00 m<)".

2,000 St L

01.02.0090. Schutz von Gehoélzbestianden

Schutz von Gehdlzbestadnden durch Markierung mit Flatterband
(5+3 Teilabschnitte)

212,000 fdm

01.02.0100. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fir die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfiir notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter
Baubereich einschlief3lich Lagerflachen<) .

1,000 psch .
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Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Baufelderkundung und -freimachung

Suchgraben und Kopflécher/Suchschachtungen sind
temporar durch geeignete Malinahmen zu sichern.

Diese Leistungen sind in den entsprechenden Positionen
zu bericksichtigen und werden nicht gesondert vergutet.
Die Suchgraben werden als Querschachtung bis min. 1,00
m vor und hinter Achse LSW in Handschachtung im
Regelabstand von'(>15 m<)' in Abstimmung mit der
Ortlichen Baulberwachung und den Kabeltragern
ausgefihrt. Sollten Kopflécher im Druckbereich stehen, ist ein
entsprechender Verbau vorzusehen. Dies ist in die Pos.
01.03.0010 einzurechnen.

01.03.0010. Kopflocher/ Suchschachtungen herst. MLV-LSW
01030030

Boden fiir Kopflocher/Suchschachtungen AUSSCHLIESSLICH
in Handschachtung im Zuge der BaumaRnahme ausheben,
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Arbeiten lageweise wieder einbauen und
verdichten. Kopflécher mit maschineller Unterstlitzung

sind nicht zulassig. Uberschiissiges Material auf
Zwischenlagerflache des AN transportieren, abladen und
geordnet zur Entsorgung zwischenlagern, mit Folie
abdecken. Ausfiihrung im Griindungspunkt. Umfang der
Arbeiten nach Erfordernis des AN, Lange * Breite *

Tiefe = min. '(>1,20*1,20*0,50<) 'm ab GOK,

Durchmesser Griindungselement + 2*0,35m. Zusatzlich ist
ein Kreuzschlitz bis 1,25m Tiefe in mind. 0,30m Breite
auszuftihren. Vorschriften der Versorgungsunternehmen
beachten. '(>Homogenbereich<)

', gemal beiliegendem Geotechnischen Bericht.
Abgerechnet wird je Griindungspunkt. Es sind samtliche
Medien zu suchen und die Lage definitiv festzustellen,
Aufmal} und Fotodokumentation pro Punkt sind
vorzulegen. Ausflhrung nach Auftragerteilung, vor
Durchfuhrung der Grindungsarbeiten.

176,000 St

01.03.0020. Sicherung der Kopflocher MLV-LSW 01030040
Zulage zu Kopflochern flir den Einbau eines Hillrohres
Durchmesser '(>rd 700mm<) ' je Griindungspunkt mit
Verflllung und Verdichtung des Bereiches zwischen
AuBenwand des Hullrohres und Baugrube des Kopflochs
mit seitlich gelagertem Aushubmaterial und
verschiebesicherer Abdeckung des Hiillrohrs mit
'(>mehrschichtiger Holzplatte<)'. Die Pos. kommt aus
UVV-Griinden nur fir Zwischenbauzustédnde von
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freigelegten Griindungspunkten mit vorliegender
Kabelfreimeldung von '(> 2 Wochen<) ' zur Ausfihrung
und bedarf der gesonderten Abstimmung mit dem AG.
Abgerechnet wird je Griindungspunkt. Das Hiillrohr '(>
ist nach den Griindungsarbeiten wieder zu ziehen<)'.

176,000 St s

01.03.0030. Baugeldnde abraumen MLV-ALI_01030040
Baugelande abrdumen Vorhandene Wurzeln und Baumstimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits
gefallter Bdume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat abrdumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergutet.

6.500,000 M2 .

01.03.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaf beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

142,500 M3 o

01.03.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uiber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)',

'(> Homogenbereich gemaf beiliegendem
Baugrundgutachten<)', Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
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wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

57,000 M3 L

01.03.0060. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene '(>Streckenfernmeldekabel und
Signalkabel einschl. vorh. Schachte<) ' sichern. Lage: '(> im
Baubereich<) ' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaf, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

611,000 m

01.03.0070. Riickbau Kabelkanale MLV-ALI_010300100
Ruckbau vorhandener Kabelkanale Kabelkanale aus
'(>unbewehrtem<) ' Beton, Kabelkanale '(>Gr. I-lI<) ".
Ausfihrung '(>ohne besondere Anforderungen<) ',
Ruckbauverfahren nach
Wahl des AN, erforderliche Erdarbeiten durchfihren.
Ruckbauort: '(>erdverlegte Kabelkanale im Baufeld<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemafl Bautechnologie AN<) '
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des
AN transportieren, abladen und lagern.

5,000 m L

01.03.0080. Zulage zu Riickbau Kabelkanéle MLV-ALI_010300101
Zulage zu vorbeschriebenem Riickbau fiir schonenden
Ausbau und Lagerung zur Wiederverwendung der
ausgebauten Kabelkanale. Kabelkanale reinigen und
geordnet zum Wiedereinbau lagern.

5000 M s e
01.03.0090. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
01.03.0100. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-

ALI_01030120

Bestehende Fundamente aus '(>Stahlbeton<)' bis zu
EinzelgréRen von '(>3,0 m3<)'komplett abbrechen. Abbruchgut
ggfs zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

Ausfihrung in ca. Bahn-km 41,268 1dB

13,000 M3
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01.03.0110. Teilabbruch bestehender Fundamente MLV-
ALI_01030130

Bestehende Fundamente aus '(>Stahlbeton<)' > 2,0 m3
EinzelgréRRe '(>bis 0,80m unter

EOK /im Bereich der Konfliktpunkte zu den
vorgesehenen Erd-/Griindungsarbeiten<) ' abstemmen,
'(>mit gut verdichtbarem Material<)' verfullen.
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

Ausflhrung in ca. Bahn-km 40,8+180 1dB; 40,8+245 1dB; 41,049
IdB; 41,127 1dB; 41,205 IdB

9,000 M3 i

01.03.0120. Teilriickbau vorhandene Briistung an der PU

Teilrickbau vorhandener Bristung an der
Personenunterfiihrung einschl. des aufgedlbelten
Holmgelanders zuriickbauen; Erschitterungsarm.

Hoéhe Bristung bis 1,00m, Dicke bis 30 cm.

einschl. aller erforderlichen Trennschnitten, horizontal und
vertikal; mit anschlieRendem Aufdibeln eines Abschlussblechs/
Abschlussschiene und allen hierzu erforderlichen Arbeiten.
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergutet.
Abrechnung nach Lange des zurlickgebauten Bristung.
Angrenzende befestigte Flachen sind nicht zu beschadigen.

Im Bereich Bahn-km ca. 40,8+183 - 40,8+198 IdB

15,000 M

01.03.0130. Holzzaun zuriickbauen, einschlieflich Fundament

Zaun einschl. aller Bestandteile und Griindung komplett
zurlckbauen;

Holzzaun h bis 1,50m, auf Streifenfundament befestigt;
einschl. der erforderlichen Erdarbeiten;

Fehlstellen im Erdreich sind mit geeignetem Liefermaterial
fachgerecht lageweise zu verfillen und zu verdichten;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergutet.
Abrechnung nach Lange des ausgebauten Zaunes.
Angrenzende befestigte Flachen sind nicht zu beschadigen.

Ausfihrung in ca. Bahn-km 40,8+132+ - 40,8+175 IdB

43,000 M s
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01.03.0140. Zaun zuriickbauen

Zaun einschl. aller Bestandteile und Grindung komplett

zurickbauen;

Zaun bestehend aus Pfosten und Maschendraht, aus Stahl,

h bis 1,10m,

in Boden verankert; einschl. der erforderlichen Erdarbeiten;
Fehlstellen im Erdreich sind mit geeignetem Liefermaterial
fachgerecht lageweise zu verfillen und zu verdichten;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufihren.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergutet.

Der Zaun ist bereichsweise mit Efeu und anderem Bewuchs
bewachsen. Der Bewuchs ist bei der Entsorgung zu
berucksichten.

Abrechnung nach Lange des ausgebauten Zaunes.

Ausfihrung in ca. Bahn-km 40,8+195 Idb, 40,9+800 Idb;
42,9+170 rdb - 42,4176 rdb

57,000 m L

01.03.0150. Riickbau vorhandene Mauer
Teilrickbau vorhandene Mauer; Erschitterungsarm.
Hohe Brustung bis 1,20m, Dicke bis 40 cm.
einschl. aller erforderlichen Trennschnitten, horizontal und
vertikal;
Ausgebautes Material aufnehmen, transportieren und einer
Wiederverwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Entsorgungskosten werden nicht gesondert vergutet.
Abrechnung nach Lange des zurlickgebauten Brustung.
Angrenzende befestigte Flachen sind nicht zu beschadigen.

Ausfihrung in ca. Bahn-km 40,8+180+ - 40,8+195 IdB,
ca. Bahn-km 40,9+800 - 41,0+400+ IdB

73,000 m L

Kampfmittel

01.03.0160. Tiefensondierungen
Vertikalbohrungen bis '(>6,00 m<)' Tiefe unter
Gelandeoberflache inklusive Aussteifung (Verrohrung)
niederbringen. Arbeitsort: '(>Bahndamm<)' Die erste
Bohrung wird in Tiefenabschnitten von 1,00 m
durchgefiihrt, die jeweiligen Tiefenabschnitte sind
nach Ziehen der Bohrschnecke zu sondieren
(computergestitzt oder manuell zu dokumentieren).
Daran anschlieRend erfolgen die weiteren Bohrungen
einer Achse in einem Arbeitsgang mit anschlieRender
Sondierung. Inklusive Ziehen der Aussteifungen und
Umsetzen des Bohrgerats. Nach erfolgter Sondierung
Bohrloch verfiillen und verdichten.
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528,000 St s e
Summe 01.03. Baufelderkundung und -freim...  —
01.04. Verkehrssicherung
01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsfiihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlduterungsberichte,
alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

01.04.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6&ffentlichen Strallen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch .

01.04.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch

Summe 01.04. Verkehrssicherung s
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Summe 01. Baustelleneinrichtung, Vorbe...
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02. Larmschutzwand Kaiserslautern

02.01. Erd- und Verbauarbeiten

Erdarbeiten:

02.01.0010. Bodenabtrag MLV-LSW 01040010
Boden oberhalb der Griindung fiir Sockelelemente
profilgerecht geman Zeichnung abtragen.
'(>Homogenbereich<) ', geman
Geotechnischem Bericht. Tiefe bis ca. '(>0,50<) 'm.
Material zur Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet
wird nach Abtragsprofilen ohne Abzug der Kopflécher.

520,000 M3

02.01.0020. Baugrube ausheben, fiir Fundamente MLV-LSW
01040020

Boden fiir Baugrube profilgerecht ausheben.
'(>Homogenbereich<) ', geman

Geotechnischem Bericht. Baugrube 'fiir Fundamente,
Pfahlkopfplatten' Baugrubentiefe bis '(>1,20<) 'm.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach
Herstellung des Baukdrpers als Hinterfiillung bzw.
Baugrubenverflllung einbauen und verdichten.
Uberschissiges Material zur Entsorgung zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen ohne Abzug der
Kopflécher.

2.235,000 M3 s

02.01.0030. Baugrubensohle nachverdichten MLV-LSW 01040040
Planum der Baugrubensohlen mit einer Ebenheit von +/-

2cm auf 4m Lange nachverdichten. Verdichtungsgrad
'(>DPR >/= 95% bzw EV2 = 45 MN/m2<)".

878,000 M2 ..

02.01.0040. Zulage Handaushub MLV-LSW 01040050
Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung
in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Sparten und Leitungen<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.117,000 M3 s

02.01.0050. Kies-Sand Gemisch liefern und einbauen MLV-LSW
01040070

Material liefern und geman Zeichnung einbauen und
verdichten. Unter- und Hinterflllung fur
Wandsockelelemente der LSW sowie sonstige kleinziigige
Verflllungen, Einbindung der Sockelelemente gemaf Ril
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804.5501. Material = Kies-Sand-Gemisch,
wasserdurchlassig Korngemisch = 2 (KG 2),

Kornabstufung trennstabil gegen Schotter, gemaf Ril

836 der DB Netz AG. Humdse bzw. Recyclingbeimengungen
sind nicht gestattet. Abgerechnet wird nach

Einbauprofilen.

400,000 M3 s

02.01.0060. Arbeitsraumverfiillung mit gelagertem Material MLV-LSW
01040090

Material vom Zwischenlager laden, transportieren, als
Hinter- bzw . Verfillung in Baugruben und
Fundamentgraben profilgerecht einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad '(>DPR >/= 100%<)". Ausflihrung nur
nach Beprobung und Dokumentation der
Wiedereinbaubarkeit in Abstimmung mit dem AG.

1.580,000 M3

02.01.0070. Randwegmaterial liefern und einbauen MLV-LSW
01040100

Material zur Herstellung des Randweges liefern, in
Auftragsstrecken profilgerecht gemaf Zeichnung

einbauen und verdichten. Material = '(>Splitt 2/8mm<),
wasserdurchlassig, Humdse bzw.

Recyclingbeimengungen sind nicht gestattet. Bereich:
Rand- und Wartungsweg Schichtdicke: 10 cm, Abgerechnet
wird nach Auftragsprofilen.

96,000 M3 .

02.01.0080. Trennvlies zwischen Randweg und Schotter
Trennvlies (3-lagig) mit HPQ liefern und als Trennschicht
zwischen aufgehéhtem Randweg und Schotter einbauen.
Abgerechnet wird die abgedeckte Flache, Uberlappungen
sind einzurechnen.

1.200,000 m2 s

02.01.0090. Auffiillmaterial fir Randwege MLV-LSW 01040120
Auffullmaterial fir Randwege liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. Frostsicheres, trag- und
verdichtungsfahiges Material. Die Kornabstufung ist so
zu wahlen, dass ein Einsickern des Randwegematerials
dauerhaft vermieden wird.

192,000 M3 L e

02.01.0100. Verbau herst. fiir Baugruben als Baubehelf MLV-LSW
01040140
Verbau fir Baugrube einschl. ggf. erforderlicher
Aussteifung und / oder Verankerung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen. Abgerechnet
wird die verkleidete Flache aus der Lange des
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Verbaues, horizontal gemessen und der Héhe Uber
Baugrubensohle bis zur angegebenenen Oberkante des
Verbaues, andernfalls 5 cm iber Gelandeoberflache oder
angegebenen Wasserstand. Baugrube fir Erd- und
Grindungsarbeiten. Baugrubentiefe '(>bis 1,50 m<)’'

Art des Verbaues nach Wahl des AN. Verbau als
Baubehelf vorhalten und beseitigen.

Ausfihrung in Bahn-km 40,924 bis 41,315 links der Bahn.

680,000 M2

Summe 02.01. Erd- und Verbauarbeiten @ e,
02.02. Griindung und Pfosten

Tiefgriindungen:

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen fiir gesonderte
Gerate-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu bericksichtigen.
Gleiches gilt fur ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.

Bei den Grindungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfur sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Grindung mittels Stahlrohrpfahlen

02.02.0010. Griindung mit Stahlrohrpfahlen herstellen MLV-LSW
01050010

Grindung fur Larmschutzwand mittels Stahlrohrpfahlen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhaltnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllange '(>tber
3,00 bis 6,50 m<)'. Pfahldurchmesser ='(>610 mm<),
Wandstarke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<)'. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerat, erschitterungsarm, mit
geringer Larmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemaR Ril
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804.5501. Bodenaushub h ='(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergutet. Material zur

Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlangen geman Ausfiihrungsunterlagen.

605,000 m L

02.02.0020. Griindung mit Stahlrohrpfahlen herstellen MLV-LSW
01050010

Grindung fur Larmschutzwand mittels Stahlrohrpfahlen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen unter
Beachtung der Ril 804.5501 und DBS 919 080
entsprechend Zeichnung herstellen. Bodenverhaltnisse
sind im Geotechnischen Bericht angegeben. Rohre nach
DIN EN 10210 bzw. DIN EN 10219. Pfahllange '(>tber
3,00 bis 6,50 m<)'. Pfahldurchmesser = '(>813 mm<),
Wandstarke = '(>8 mm<)'. Material = Stahl '(>S355 J2
H<)'. Entgegen der DIN 18299 Punkt 2.3.1 werden in
dieser Position seitens des AG keine
gebrauchten/recycelten Rohre akzeptiert. Einbringen
mittels geeignetem Gerat, erschitterungsarm, mit
geringer Larmentwicklung. Einbau und Vorhaltung einer
trittfesten und rutschsicheren Abdeckung der Rohre bis
zum Einbau der Pfosten. Korrosionsschutz gemaR Ril
804.5501. Bodenaushub h ='(>1,10 m<)' innerhalb des
Rohres und Verdichtung der Sohle im Bereich Pfahlkopf
werden nicht gesondert vergutet. Material zur
Entsorgung zwischenlagern. Abgerechnet wird die Summe
der Rohrlangen geman Ausfihrungsunterlagen.

100,000 m s

02.02.0030. Auflockerungsbohrung MLV-LSW 01050030
Auflockerungsbohrung in Abstimmung mit bzw auf
gesonderte Anweisung des AG durchflihren, Boden
'(>gemal Baugrundgutachten<) ', Tiefe '(>3,00 -
5,00<)'m, ggfs erforderliche Gerateriistzeiten sowie
Standzeiten der Griindungskolonne sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergitet. Abrechnung nach Bohr-m

705,000 m L

02.02.0040. Stahlrohr kiirzen MLV-LSW 01050040

Stahlrohr durch Brennschnitt kiirzen. Brennschnitt auf
der Baustelle an eingebrachten Rohren ausfiihren.
Stahlrohre bis Durchmesser '(>610 mm<) ' Wandstarke
bis '(>8 mm<) ' Material = Stahl '(>S355 J2 H<) ".
Einschl. Erganzung des Korrosionsschutzes. Fur die
Kirzung erforderliche Erdarbeiten durchfiihren. Die
restlichen Teile der Stahlrohre werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.

6,000 St L
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02.02.0050. Stahlrohr kiirzen MLV-LSW 01050040
Stahlrohr durch Brennschnitt kiirzen. Brennschnitt auf
der Baustelle an eingebrachten Rohren ausfihren.
Stahlrohre bis Durchmesser '(>813 mm<) ' Wandstarke
bis '(>8 mm<) ' Material = Stahl '(>S355 J2 H<) ".
Einschl. Erganzung des Korrosionsschutzes. Fur die
Kirzung erforderliche Erdarbeiten durchfiihren. Die
restlichen Teile der Stahlrohre werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen.

5,000 St

02.02.0060. Beton als Fiillbeton einbringen MLV-LSW 01050050
Beton als Fillbeton innerhalb des Stahlrohrpfahls
einbringen. Rohr-DU = '(>610 bis 813 mm<) ' Festigkeitsklasse
'(>C 12/15 (Expositionsklasse X0)<)', bis Unterkante
Sauberkeitsschicht.

10,000 M3

02.02.0070. Beton fiir Sauberkeitsschicht herstellen MLV-LSW
01050060

Beton flr Sauberkeitsschicht innerhalb des

Stahlrohrpfahles herstellen. Rohr-DU ='(>610 bis 813 mm<) '
Festigkeitsklasse '(>C 12/15 (Expositionsklasse

X0)<)', Dicke: 10 cm

45,000 M2 L

02.02.0080. Herstellung Pfahlkopf MLV-LSW 01050070
Pfahlkopf des Stahlrohrpfahls D = '(>610 bis 813<) 'mm fur den
Pfostenanschluss mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse '(>XC2, XF1, XA1<)" herstellen.
Reinigung des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.8. Die obere Flache des
Grindungskorpers ist mit einem allseitigen Gefalle von
min. 5 % vom Pfostenrand zum Pfahlrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Pfostens
der LSW, einschl. erforderlicher Montage- und
Unterkonstruktion am Rohrkopf zur Ausrichtung des
PfostenfulRes. Einschl. aller Befestigungs- und
Verbindungsmittel. Einschl. Dichtungsanstrich aus
Bitumen (3 x kalt).

37,000 M3 L

02.02.0090. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Mo6rtel MLV-LSW
01050080

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>610 mm<)' fir
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmortel

mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Kérnung bis

8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung
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des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,
Wasser 0.3. Vor Einbringen des PCC-Mortels ist eine
Haftbriicke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

122,000 St s

02.02.0100. Zulage Pfahlkopfausbildung mit PCC-Mortel MLV-LSW
01050080

Zulage zu vorgenannter Pfahlkopfherstellung '(>813 mm<)' fir
Herstellung des oberen mind. 0,10m hohen
Pfahlkopfabschlusses mit wasserdichtem Zementmortel

mit Kunststoffzusatz nach TLBE -PCC 90, Kérnung bis

8mm, anstelle Dichtungsanstrich aus Bitumen. Reinigung

des Stahlrohrpfahles von Dreck, losen Bestandteilen,

Wasser 0.3. Vor Einbringen des PCC-Mortels ist eine
Haftbrliicke aufzutragen. Abrechnung je Pfahlkopf

20,000 St s

Flachgrindungen

02.02.0110. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LSW 01050180

Beton fiir Sauberkeitsschicht einschlieRlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen. Bauteil =
'(>Einzelfundament<)’,

Festigkeitsklasse '(>C 12/15<) ', Expositionsklasse
'(>X0<) . Dicke: 10 cm.

875,000 M2 L

02.02.0120. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament MLV-
LSW 0105019

Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung geman
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen. EinschlieBlich Ausbildung

Kdcher. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung
wird gesondert vergutet. Bauteil = '(>Einzelfundament<)’,
Festigkeitsklasse '(>C 25/30<)',

wasserundurchlassig, Expositionsklasse '(>XC2, XA1,
XF1<)'.

400,000 M3 s

02.02.0130. Betonstahl einbauen, Fundamente MLV-LSW 01050200

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen. Bauteil 'Fundamente'
Stahlsorte '(>B 500 B<) ".

70,000t i
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02.02.0140. Verfiillung Kécher MLV-LSW 01050210
Aussparung im Kécherfundament fur den Pfostenanschluss
mit unbewehrten Beton '(>C25/30<) ', ohne Erstarrungs-
bzw. Beschleunigungsmittel, Expositionsklasse '(>XC2,
XF1, Anforderungsklasse D, WF<)' verfiillen. Reinigung
der Aussparung von Dreck, losen Bestandteilen, Wasser
0.a. Die obere Flache des Griindungskaérpers ist mit
einem allseitigen Gefélle von min. 5 % vom Pfosten-
zum Kdcherrand herzustellen. Betonage gleichzeitig mit
dem Einsetzen des Pfostens der LSW, einschl.
erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion einschl.
aller Befestigungs- und Verbindungsmittel. Einschl.
Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

214,000 St L

Pfosten

02.02.0150. Pfosten fuer LSW einbauen in
Griindungspfahl/Fundament MLV-LSW 01050220

Pfosten fir Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Sockelelemente mittels aufrechtstehender T-Profile aus
geschweilten Blechen (gemal DBS) nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen - umlaufend am Steg
verschweil3t - herstellen. Beschichtung und
Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.

Einbauort = Griindungspfahl / Fundament Material =
Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil '"HE-X

Reihe (>160<) ', feuerverzinkt und beschichtet,
Wandhohe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten ausrichten und in
Grindungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
(Betonieren wird gesondert vergitet). RAL-Farbe nach
Wahl des AG.

34,000t L

02.02.0160. Pfosten fuer LSW einbauen in
Grindungspfahl/Fundament MLV-LSW 01050220

Pfosten fir Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Sockelelemente mittels aufrechtstehender T-Profile aus
geschweildten Blechen (gemal DBS) nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen - umlaufend am Steg
verschweil3t - herstellen. Beschichtung und
Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.

Einbauort = Griindungspfahl / Fundament Material =
Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)", Profil 'HE-X

Reihe (>180<) ', feuerverzinkt und beschichtet,
Wandhohe bis '(>4,50 m<) ' Pfosten ausrichten und in
Grindungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
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(Betonieren wird gesondert vergltet). RAL-Farbe nach
Wahl des AG.

26,500t s

02.02.0170. Pfosten auskragend MLV-LSW 01050240
Pfosten fir Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Schwanenhalspfosten, bestehend aus
zusammengeschweiften Profilen, herstellen und
einbauen. Auflager fir Sockelelemente mittels
aufrechtstehender T-Profile aus geschweifdten Blechen
(geman DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweil3t -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Griindungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)',
Profil 'HE-M Reihe (>200<)", Kragarmlange bis'(>1,00 m<)',
feuerverzinkt und beschichtet, Wandhdhe
bis '(>3,50 m<)' Pfosten ausrichten und in
Grindungspfahl / Fundament nach Zeichnung einsetzen
(Betonieren wird gesondert vergltet). RAL-Farbe nach

Wahl des AG.
2500t e e
02.02.0180. Eckpfosten, Sonderpfosten fiir Richtungsédnderungen >
4° MLV-LSW
01050230

Pfosten fiur Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Sonderpfosten fir Richtungsanderungen
>4° bzw. Eckpfosten, bestehend aus je beidseits
coupierten und zusammengeschweildten Profilen,
herstellen und einbauen. Auflager fiir Sockelelemente
mittels aufrechtstehender T-Profile aus geschweilten
Blechen (gemaf DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweil3t -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Grindungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil 'HE-X Reihe (>160<) ', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhdhe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und in Griindungspfahl / Fundament nach
Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergltet). RAL-Farbe nach Wahl des AG.

20,000t s e
02.02.0190. Eckpfosten, Sonderpfosten fiir Richtungsédnderungen >
4° MLV-LSW
01050230

Pfosten fir Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung als Sonderpfosten fir Richtungsanderungen
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>4° bzw. Eckpfosten, bestehend aus je beidseits
coupierten und zusammengeschweildten Profilen,
herstellen und einbauen. Auflager fiir Sockelelemente
mittels aufrechtstehender T-Profile aus geschweilten
Blechen (gemaf DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - umlaufend am Steg verschweil3t -
herstellen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Griindungspfahl /
Fundament Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil 'HE-X Reihe (>180<) ', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhdhe bis '(>4,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und in Grindungspfahl / Fundament nach
Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergutet). RAL-Farbe nach Wahl des AG.

4,000t

02.02.0200. Zulage KammermaR-Ausgleich MLV-LSW 01050250
Zulage zu allen Pfosten-Positionen bei Kammermaf}
>134mm (HE-X 160) fir den Distanzausgleich nach
gewahltem System des AN. Der Distanzausgleich kann
durch den Einbau von Futterblechen als konstruktive
Stahlbauldsung erfolgen - Lage der LSW '(>mittig in
der Pfostenkammer<)' oder durch zugelassene
Distanz-Adapter an den LSW-Elementen. Alle zum
Kammermal-Ausgleich notwendigen Lieferungen und
Leistungen sind einzurechnen, Die Abrechnung erfolgt
nach Ifm Pfostenhohe, in der ein Distanzausgleich zur
Ausfihrung kommt (einmal je Pfostenkammer).

750,000 m L

02.02.0210. Pfostenabdeckung MLV-LSW 01050260
Abdeckprofil als Sonderprofil fir oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gr63e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

293,000 St L

02.02.0220. Abdeckung Eckpfosten MLV-LSW 01050270
Abdeckprofil als Sonderprofil flr oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Eck-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
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mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System. Aluminium
EN AW-5754 Blech d = 2 mm. GréRRe an die Pfosten
angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten = 70 mm.
Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4, Abs.3,
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

63,000 St s e,
Summe 02.02. Grindung und Pfosten @ e
02.03. Larmschutzelemente, Beschilderung, Tiiren

HINWEIS zur Preisbildung fur alle Sockel- und
Wandelemente: Passelemente flur Pfostenabstande <
Regelmal} 5,00m sind bis zu einem Anteil von 10% der
LSW-Felder einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Sockel

02.03.0010. Wandsockel aus Beton einbauen MLV-LSW 01060010
Wandsockel gemal RIZ-A-LSW aus bewehrtem Beton fir
Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Sockel aus Betonfertigteilen,

'(>zweilagig<) 'bewehrt. Betonfestigkeitsklasse
'(>C35/45<) ', Expositionsklassen '(>XC4, XD1, XF2<)

'. Sichtflachenschalung = '(>schalungsseitig glatte,
fullseitig mit senkrechtem Besenstrich versehene<)
'Schalung. Einbau '(>glatte<) 'Seite bahnseitig.
Abmessungen: Sockelelemente fir Rastermal} bis 5,00 m,
einschl. Passelemente. Mindestdicke = '(>16 cm<)', an
gewahltes Wandelementsystem anpassen, einschl. je
'(>einseitiger<) ' Verjingung / Aufdoppelung der
Sockelelemente im Einspannbereich an das Profilmal} der
Pfosten. Verschiedene Hoéhen, bei Sockelhéhen tber 1,00
m kénnen die Elemente gestapelt werden. Fuge zwischen
Pfosten und Wandsockel '(>dreiseitig<) ' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlussig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schlielen. Ggf. Fuge zwischen den Sockelelementen
dauerhaft und schalldicht mit Kompressionsfugenband
verschlieen. Einschl. bauaufsichtlich zugelassenem
EPDM-Lager zur Auflagerung der Sockelelemente (2 Stiick
je Element), einschl. Hdhenausgleich durch
Neopren-Platten. Je Element sind 2 Montage- /
Transportanker aus nicht rostendem Stahl nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen

vorzusehen, die fur eine evtl. Wiederverwendung zu
schitzen sind. Bewehrung wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des
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Betonfertigteils.
1.195,000 M2 s e

02.03.0020. Zulage zu Sockelelementen fiir Sonderformen MLV-LSW
01060030

Zulage zu vorgenannten Sockelelementen fir
Sonderformen wie z. B. Ausklingungen im
Anschlussbereich an BW, Trapezformen fir LSW-Nischen
im Bereich von Béschungen etc. Entwasserungsoffnungen
und Kleintierdurchldsse werden nicht Gber diese

Position, sondern gesondert abgerechnet.

9,000 M2 L

02.03.0030. Betonstahl einbauen, Wandsockel MLV-LSW 01060040
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven

Erfordernissen einbauen. Bauteil = Wandsockel.
Stahlsorte = '(>B 500 B<) '

26,496t

02.03.0040. Fluchtmoglichkeit Kleintiere MLV-LSW 01060050
Fluchtmdglichkeit fir Kleintiere in den
Sockelelementen, werksseitig geschalt. Abmessung der
Offnung = '(>H=10cm, B=20 cm<) '. Abgerechnet wird je
Offnung.

68,000 St L

02.03.0050. Sockelersatz im Bereich kreuzenden Kabelkanal
Sockelersatz im Bereich kreuzenden Kabelkanal
aus einem Aluprofil mit einer Mindestbreite von 16 cm flr
Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Zeichnung herstellen
und einbauen. Sockelersatzelement bis 5,00 m.
Fuge zwischen Pfosten und Aluprofil '(>beidseitig<) ' mittels
elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlissig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schliellen. Einschl. bauaufsichtlich zugelassenem
EPDM-Lager zur Auflagerung des Aluprofils (2 Stiick
je Element), einschl. Hohenausgleich durch
Neopren-Platten.
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

in Bahn-km ca. 41,265 rdB.

5,000 M i

Wandelemente
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HINWEIS zur Preisbildung der Alu-LSW und Pfosten
beziglich Farbgestaltung: Sofern in den
Vergabeunterlagen nicht ausdricklich anders benannt,
beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des AG" die farbliche
Gestaltung je Larmschutzwand mit bis zu 3
RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfihrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergltet.

02.03.0060. Wandelemente aus Leichtmetall einbauen, einseitig
hochabs. MLV-LSW 01060072

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril

804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. DAmmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fur Rastermal bis 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergutet.

Wandhdhe bis 'ca. (3,00 m< )’

Uber SO/Gelande zzgl. Sockelhéhe. Wandelemente
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallflache nach

Ril 804.5501 beschichtet. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)" Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge

zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schlieRen. Fuge
zwischen unterem Wandelement und oberem Sockelelement
dauerhaft und schalldicht mit Kompressionsfugenband
verschlieBen. Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache

des Bauteils
2.018,000 M2 e e
02.03.0070. Wandelement aus Beton, einseitig hochabsorbierend
MLV-LSW 01060113

Wandelement aus bewehrtem Beton entsprechend Ril
804.5501 und Zeichnung zwischen den Pfosten einbauen,
einschlielich erf. Dammung der Fugen. Wandelement als
Betonfertigteil, einseitig hochabsorbierend, Farbe
betongrau, einschlief3lich Bewehrung (mit Werksabnahme)
sowie Transportankern aus Edelstahl nach statischen

und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse und

Bewehrung '(>gemafR Zulassung<)'".

Ruckseite'(>mit Besenstrich versehen<)'.

Abmessungen: Elementlange fiir Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergutet, Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Fuge zwischen
Pfosten und Element '(>dreiseitig<)' mittels

elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlussig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schliellen. Die je '(>einseitige<)' Verjiingung /
Aufdoppelung der Elemente im Einspannbereich an das
Profilmass der Pfosten, Ausklinkungen und Aussparungen
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sowie der Schutz der Tranportanker fur eine evtl.
Wiederverwendung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Abgerechnet wird die einseitige
Ansichtsflache des Betonfertigteils

2.360,000 M2 L

02.03.0080. Zulage zu Beton-LSW fiir Erstellung der Matritze(n) zur
Riickseitengestaltung MLV-LSW 01060111

Zulage fir die Erstellung von Matritzen zur

profilierten Riickseitengestaltung einseitig
hochabsorbierender Beton-Larmschutzwande. Matritze
'(>flr strukturierte Maserung<) ' in Abstimmung mit dem AG.
Die Riickseitengestaltung erfolgt mit '(>1<)' Matritze

Uber '(>1<)' La&rmschutzwand-Feld(er) '(>als Gestaltung nach
Abstimmung mit dem AG<)'.

Abstimmung erfolgt durch Bemusterung, die
entsprechenden Aufwendungen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergtitet.

2.360,000 m2 L

02.03.0090. Zulage fiir bahnseitige Durchfarbung MLV-LSW 01060130

Zulage zu vorgenannten Beton-Larmschutz-Elementen fir
bahnseitige Durchfarbung der Absorberkérper.
Durchfarbung mindestens '(>4%<)" mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

2.360,000 M2 L s

02.03.0100. Zulage fur anliegerseitige Durchfarbung MLV-LSW
01060140

Zulage zu vorgenannten Beton-Larmschutz-Elementen fir
anliegerseitige Durchfarbung der Betonkorper.
Durchférbung mindestens '(>4%<)" mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

2.360,000 M2 s

HINWEIS zu transparenten Wandelementen: Sofern fiir
hochabsorbierende Wande und transparente Elemente
Systeme verschiedener Hersteller / unterschiedlicher
Bauart zum Einsatz kommen, ist im Anschlussbereich ein
zugelassenes Ubergangsprofil einzubauen. Die
Aufwendungen hierfir werden nicht gesondert vergtitet
und sind in die Positionen der transparenten Elemente
einzukalkulieren.
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02.03.0110. Wandelemente transparent einbauen MLV-LSW 01060101
Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fiir Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergutet. Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewahltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schlielen (beidseitig). Einschl.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Ubergang zum Anschlusselement.

Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des Bauteils.

208,000 M2 L

Lickenschluss zwischen LSW und Schalthaus in Bahn-km ca.
43,064, beidseitig

Die Licke zwischen dem letzten Pfosten der LSW und dem
Gebaude ist mit einem Anschlussblech ggf. mit einer
elastischen Dichtugnslippe, welches am Pfosten der LSW
befestigt ist, zu schlielRen.

02.03.0120. Stahlkonstruktion als Liickenschluss

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG

einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-

tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbring-
ungen der Beschichtungen werden nicht gesondert vergutet.
Bauteil Stahlblech als Lickenschluss an vorhandenes
Empfangsgebaude

Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion Stahlblech an Pfosten geschweil3t.

Vorbereitung fur Erstbeschichtung.
Ausfihrung im Bereich von Sichtflachen.
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfiihren.

Stahlflache mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A.
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Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlblech als Lickenschluss an
vorhandenes Schalthaus'

Bauteil Nr. '3.6.2'

Korrosionsschutzsystem Nr. '1"

Alle Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfiihren

Abgerechnet wird nach Masse durch Wiegen.
Ausfihrunen in Bahn-km ca. 43,064, Bereich Schalthaus

1,000t

Flucht- und Servicetliren

Hinweis: Je Larmschutzwand sind '(>10<)'Satze passende
4-Kant-Schlussel zu liefern. Dies ist in die

Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert
vergutet.

Die Befestigung der notwendigen Anschlagmittel sowie
ggfs erforderlicher Flihrungsschienen inklusiv der
hierfiir notwendigen Bohrungen ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergiitet. Die ggfs notwendige
Einzelbetrachtung der betroffenen Pfosten in
Ausfihrungsplanung und statischem Nachweis ist in den
Positionen der technischen Bearbeitung zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergltet.

02.03.0130. Servicetiir, Offnung: 1,00 x 2,00 m MLV-LSW 01060150
Sonderkonstruktion Servicetlr, einseitig
hochabsorbierend, einschl. Zargenausbildung (umlaufend
Kantprofil), Antritt Gberdeckt mit Gberlappender
Gummiabdeckung, einschl. aller Verbindungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, ausgestattet mit
KombischlieRvorrichtung, die sowohl von den
Feuerwehren/ Rettungskraften als auch von der DB AG
mit deren Schlisseln gedffnet werden kann. Dies sind
der sogenannte Feuerwehrdreikant (Dreikantdorn)
kombiniert mit einem Vierkantdorn (DB-Vierkant 8 mm)
durch Aufschweilen. Herstellen und einbauen,
entsprechend Ril 804.5501, Service-Tur, Gleisseitig
gelochtes Aluminiumblech, selbstschlieRend mittels
TirschlieRer, arretierbar. Lichte Offnung mind. 1,00 x
2,00 m. Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 ausfiihren.
RAL-Farbe nach Vorgabe AG. Turblatt beidseitig
Anti-Graffiti beschichtet.

4,000 St s
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02.03.0140. Rettungstor, Offnung 1,60 x 2,20 m MLV-LSW 01060160
Sonderkonstruktion Rettungstor einseitig
hochabsorbierend, einschl. Zargenausbildung (umlaufend
Kantprofil) Antritt iberdeckt mit Gberlappender
Gummiabdeckung, einschl. aller Verbindungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, ausgestattet mit
KombischlieRvorrichtung, die sowohl von den
Feuerwehren/ Rettungskraften als auch von der DB AG
mit deren Schlusseln gedffnet werden kann. Dies sind
der sogenannte Feuerwehrdreikant (Dreikantdorn)
kombiniert mit einem Vierkantdorn (DB-Vierkant 8 mm)
durch Aufschweil3en. Herstellen und einbauen,
entsprechend Ril 804.5501, Flucht- und Service-Tr,
Gleisseitig gelochtes Aluminiumblech, selbstschlieiend
mittels TlrschlieRer, arretierbar. Lichte Offnung
mind. 1,60 x 2,10 m (2-fligiges Tor), Korrosionsschutz
nach Ril 804.5501 ausfiihren. RAL-Farbe nach Vorgabe
AG. Turblatt beidseitig Anti-Graffiti beschichtet.

1,000 St s

Beschilderung und Kennzeichnung

Die Befestigung der Beschilderung erfolgt an
Aluminium-Bauteilen durch Vernietung, an
Beton-Bauteilen durch Verschraubung.

02.03.0150. Rettungszeichen Fluchtwegrichtung MLV-LSW 01060180
Rettungszeichen gemal Ril 804.5501 als Hinweiszeichen
entsprechend Flucht- und Rettungswegekonzept auf LSW
montieren. Hinweiszeichen = E001 / E002 mit
Zusatzzeichen Richtungspfeil (rechts- oder
linksweisend) gemal ASR A1.3 in Verbindung mit DIN EN
ISO 7010, GréRRe a x b = 15 x 30 cm, lang nachleuchtend
Material = Stahlblech d= 1mm, einschl.

Befestigungsmittel, Montage alle 50 m zur
Fluchtwegkennzeichnung.

33,000 St L

02.03.0160. Hinweiszeichen "Pfeil griin/weiR" MLV-LSW 01060200
Hinweiszeichen "Pfeil griin/weil3" (in Anlehnung an
BMV-RiZ T 5) entsprechend Flucht- und
Rettungswegekonzept montieren. Grofie a x b = 15 x 30
cm, V-formige Konstruktion mit beidseitigem Aufdruck.
Material = Stahlblech d=2mm, reflektierend, einschl.
Befestigungsmittel, Montage rechtwinklig tGber
Fluchttur.

1,000 St
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02.03.0170. Warnzeichen "ACHTUNG EISENBAHNBETRIEB" MLV-

LSW 01060210

Warnzeichen nach Ril 804.5501 entsprechend Angaben des
AG montieren. Schriftzug: "ACHTUNG EISENBAHNBETRIEB
LEBENSGEFAHR", schwarze Schrift auf '(>gelbem<)'

Grund. Grofie a x b = 40 x 20 cm, Material = Stahlblech
d=2mm, einschl. Befestigungsmittel, Montage

anliegerseitig neben der Tur, auRerhalb des
Deckungsbereichs der Flugel.

12,000 St e

02.03.0180. Pfostennummerierung MLV-LSW 01060240
dauerhafte wetterfeste Nummerierung der Pfosten nach
Angaben des AG. Durchgehende Nummerierung an jedem
Pfosten auf der Bahnseite, anliegerseitig an jedem 5.
Pfosten. Hohe der Ziffern min. '(>6<)' cm, Farbton
nach Wahl des AG.

1,000 psch

02.03.0190. Beschilderung Kleintierdurchlass MLV-LSW 01060231

Hinweisschild fiir Kennzeichnung der Kleintierdurchlasse nach
Vorlage entsprechend Angaben des AG montieren.
Schwarzes Reptilien-Motiv auf weillem Grund.

GrolRe a x b =20 x 30 cm, Material = Stahl- oder Alublech

d = mind. 1mm, einschl. Befestigungsmittel, Montage sowonhl
bahnseitig als auch anliegerseitig in 1,50 m Héhe Uber

dem Kleintierdurchlass auf der Larmschutzwand.

17,000 St s e
Summe 02.03. Larmschutzelemente, Beschil... @
02.04. Sonderbauwerk SBW101 - in DB-km 40,973 - 40,997, IdB
Technische Bearbeitung
02.04.0010. Ausfiihrungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW

01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fur Ausfihrungszeichnungen fir die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschlieBlich Grindung, Schotterfangen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.
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Aufstellen der Ausfihrungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schachte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu beriicksichtigen.
Alle Ausfiihrungsplane u.a. Bauwerks-Ubersichtsplan,
Absteck- und Hoéhenplane, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungsplane, Schal-,
Bewehrungsplane, Stahlbauplane, Schweil3plane und
Schweillnahtprifplane, Werkplane, Montageplane und
Korrosionsschutzplane sind gemaf Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist

zusatzlich im dwg-Dateiformat zu Ubergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Plane nach erf. Priflaufen
und Erstellung und Fortfiihrung einer Planlaufliste.

1,000 psch

02.04.0020. Ausfiihrungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030
Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fur Ausflhrungsstatik fur die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausfluhrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschlieBlich Griindung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag fir ggf.
anschliefende Bauteile / Bauwerke ist tUiber einen
SchnittgréRenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschliefenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Ubergabefristen geman
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausfihrungsstatik ist gemaR ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

1,000 psch .

Grindung

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen fiir gesonderte
Gerate-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu bericksichtigen.
Gleiches gilt fur ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.

Bei den Grindungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfir sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
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gesondert vergutet.

Griundung mittels Mikropfahlen

02.04.0030. Verpresspfahle
Verpresspfahle nach DIN EN 14199
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.
Einschl. Gerate aufstellen, Abbauen und Umsetzen.
Bodenverhaltnisse sind in Baugrundunterlagen ange-
geben.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm

Einbauort: Grindung Stahltorsionsbalken Bereich 40,973 und
40,997

Verankerung Einzelfundament,

Pfahllange bis 5,00 m,

Neigung bis 25° zur Vertikalen.

Abgerechnet wird nach Lange von der Grindungsflache
bis UF Ankerkopf bzw. des an den Pfahl anschliessenden
Bauteils.

40,000 M s

02.04.0040. Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl”

Pfahlkopf fir den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschlieRenden Bauteils herrichten.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

Herrichten der Pfahlkdpfe einschl. erf.
Zulagebewehrung aus B 500 B nach Herstellerangaben.
Kopfplatten aus Stahl (S 235) mit Muttern nach
herstellerangabe befestigen.

2,000 St L

02.04.0050. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LS 01050180

Beton fiir Sauberkeitsschicht einschlieRlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Bauteil = (>Fundament<) ,

Festigkeitsklasse (>C 12/15<),

Expositionsklasse (>X0<).

Dicke: 10 cm.

7,500 M2
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02.04.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfahlkopfplatte
Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung geman
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen.

Einschlie3lich Ausbildung Kocher .
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergutet.

Bauteil = Pfahlkopfplatte der Verpressanker,
Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklasse XC4 ,XF 2, XD 2.

7,000 M3 i

02.04.0070. Betonstahl einbauen, Pfahlkopf, und Einzelfundamente
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil ' Fundamente, Pfahlkdpfe und Einzelfundamente'
Stahlsorte ' (B 500 B) ' .

0,600t

02.04.0080. Belastungspriifung durchfiihren

Belastungspriifung von Verpressanker nach DIN EN 1537
und DIN SPEC 18537 durchfiihren.

Der Gerateeinsatz wird nicht separat vergutet und ist in die
Position einzurechnen.

Nach Ermitttlung der notwendigen Ankerkraft, das
entsprechende Gerate auf der Baustelle vorhalten.

1,000 psch

02.04.0090. Stecktrager mit Kopfplatte zum Anschluss von
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

Stecktrager zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Torsionsbalken als werksseitig angeschweildte
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstarkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Griindungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweil3konstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Stecktrager-Lange bis '(>1,50 m<)'

Trager ausrichten und in Griindungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergutet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.
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0,700t e e

02.04.0100. Koécher-Verfilllung Stecktrager-Anschluss im Fundament

Aussparung im Kécherfundament fur den Stecktrager
mit unbewehrten Beton 'C25/30',

ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'

verfullen.

Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.a.

Die obere Flache des Griindungskoérpers ist mit einem
allseitigen Gefalle von min. 5 % vom Stecktrager- zum
Kdécherrand herzustellen.

Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Stecktragers
des Torsionsbalkens,

einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

0,600 M3

Torsionsbalken Stahl

02.04.0110. Torsionsbalken als Hohlkastentrager MLV-LSW 01070170

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschliellich aller Verbindungsmittel und Sicherung

der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweilter Hohlkastentrager in den
Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Lange 28,40 m<)’,
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke
Seitenbleche '(>20 mm<)', endgultige Abmessungen geman
freigegebener Ausflihrungsplanung, '(>Uberhéhter<)’
Einbau geman Ausflihrungsstatik auf '(>Stecktrégern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)', Torsionsbalken einschlieRlich Anschluss an
Kopfplatte der Stecktrager, ggf. notwendigen
Verbindungsstofien, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen fir Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)' und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je
'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht
a >/= 4mm angeschweif3t. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszufthren. Das Vorbereiten der
Stahloberflache, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild
A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

8,000t
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02.04.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180
Geschweiltes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschliellich FuBplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.

Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',

Lange '(>ca. 500mm<)". Befestigung mittels
Schweillverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach
Wahl des AG.

2,000 St

02.04.0130. Zulage Wartungssteg MLV-LSW 01070190
Steg '(>einseitig<)' am Torsionsbalken
als '(>Dienstweg<)' als
Stahltragkonstruktion mit GFK-Gitterrosten,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen sowie gem. Unterlagen des AG
herstellen. Steg gem. Zeichnung, aus Stahl '(>S355
J2+N<)', Profil '(>T 170 x 150 x 20 mm<)', L&dnge
Kragarm '(>ca. 0,80 m<)' einschl. FuBleisten '(>L 150
x 75 x 9 mm<)' herstellen. Anschluss Steg an den
Torsionsbalken nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen, inkl. aller erf. Befestigungsmittel
und Schweillverbindungen. Einschl. verankerter
GFK-Roste gem. TM 2010-354 I.NVT 4 nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen mit '(>rutschhemmender<)'
Ausfihrung '(>R 13<)', Verkehrslast '(>2,5 kN/m?3<)’,
Maschenteilung ca. '(>15 x 15<) 'mm, Lagerung mit
Neoprenunterlage inkl. aller erf. Befestigungsmittel
(vibrationsfest), liefern und montieren. Die Sicherung
aller Schraubverbindungen mit zugelassenem System ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet. Alle
Stahlteile feuerverzinkt. Befestigungsteile und
Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. '(>1.4571<)'. Beschichtungssystem nach
ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A
4.3.2, Bauteil 3.8.1c, Nr. 1 Material nach TL-TP-KOR
Stahlbauten Anhang E Blatter 87, 97, 94
Oberflachenvorbereitung Sweep-Strahlen, Metallisierung
durch Feuerverzinken als Stiickverzinkung gem. DIN EN
ISO 1461. Farbe der Deckbeschichtung '(>nach Wahl des AG<)
" herstellen. Gemessen wird die Lange der auf die
Horizontale projizierten Achse des Steges.

23,500 M s

02.04.0140. Zulage Ubergangsbereich Wartungssteg zum Randweg
Zulage Ubergangsbereich Wartungssteg zum Randweg.
An den Enden der Torsionsbalken werden Winkelstlitzelemente
zum Ubergang vom Bauwerk auf die angeschiitteten Randweg
angeordnet.
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2,000 St e e
02.04.0150. Gelanderhandlauf RR 42,4x2,6 Stahl niro
Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweilt,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 240
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 2,6 mm,

23,000 M s

02.04.0160. Handlaufkonsole an Geldnder
Zulage zum Gelanderhandlauf fiur Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil3t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Pfosten.
Konsole fir 'einfachen' Handlauf.
Handlaufhéhe '900mm’' Gber Verkehrsflache
bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 240
Konsole mit Pfosten verschraubt.
Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

10,000 St L e

Pfosten auf Torsionsbalken

02.04.0170. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW
01070230

Pfosten fir Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
2 Bohrungen D 17mm<)' aus angeschweifdten Blechen
(geman DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemaR RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)", feuerverzinkt

und beschichtet, Wandhoéhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
AG.
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1,200t e e

Larmschutzwande auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
Ublicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Larmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfiuhrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergltet.

02.04.0180. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290
Abdeckprofil als Sonderprofil flr oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gréf3e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

10,000 St e

02.04.0190. Alu-Larmschutzwand einseitig hochabsorbierend auf BW
MLV-LSW 01070301

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril

804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fir Rastermass '(> 2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergiitet.

Wandhohe bis ca. '(>3,00 m<)' Gber Bauwerk, Wandelement
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallfliche nach Ril
804.5501 beschichten. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)’ Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge

zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schlief3en

(beidseitig). Fuge zwischen unterem Wandelement und
oberem Sockelelement dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschlielen. Abgerechnet wird die
einseitige Ansichtsflache des Bauwerks

22,500 M2 s
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02.04.0200. Zulage Farbgestaltung MLV-LSW 01060090
Zulage fur alle Alu-LSW-Elemente fur die
Farbgestaltung mit mehr als 3 RAL-Farben. Die
Larmschutzwande sind im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
in Abstimmung mit dem AG mit insgesamt '(>4<)'
RAL-Farben zu gestalten.

22,500 M2 s

02.04.0210. Transparente LSW auf BW MLV-LSW 01070321
Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. DAmmung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fur Rastermass'(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergitet. H6he und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewahltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schlieRen (beidseitig). Einschl. ggfs.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Ubergang zum Anschlusselement.

Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des Bauteils

33,750 M2 L

02.04.0220. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330
Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem

LSW-Element.
22500 M s e
Summe 02.04. Sonderbauwerk SBW101 -in...
02.05. Sonderbauwerk SBW102 - in DB-km 40,984 - 40,991 rdB
Technische Bearbeitung
02.05.0010. Ausfiihrungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW

01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fir Ausfiihrungszeichnungen fiir die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
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Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschlieBlich Griindung, Schotterfangen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.

Aufstellen der Ausfihrungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schéachte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu beriicksichtigen.
Alle Ausfiihrungsplane u.a. Bauwerks-Ubersichtsplan,
Absteck- und Héhenplane, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungsplane, Schal-,
Bewehrungsplane, Stahlbauplane, Schweifl3plane und
Schweillnahtprifplane, Werkplane, Montageplane und
Korrosionsschutzplane sind gemaf Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist

zuséatzlich im dwg-Dateiformat zu Ubergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Plane nach erf. Pruflaufen
und Erstellung und Fortfihrung einer Planlaufliste.

1,000 psch

02.05.0020. Ausfiihrungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030
Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fur Ausfiihrungsstatik fur die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausfluhrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschlieBlich Griindung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag fir ggf.
anschlieBende Bauteile / Bauwerke ist tiber einen
SchnittgrofRenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschlieBenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Ubergabefristen geman
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausfihrungsstatik ist gemaR ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

1,000 psch

Griindung
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Die ggf. erforderlichen Aufwendungen fur gesonderte
Gerate-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu bericksichtigen.
Gleiches gilt fur ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.

Bei den Grindungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfir sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Griundung mittels Mikropfahlen

02.05.0030. Verpresspfahle

Verpresspfahle nach DIN EN 14199

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.

Einschl. Gerate aufstellen, Abbauen und Umsetzen.
Bodenverhaltnisse sind in Baugrundunterlagen ange-
geben.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm

Einbauort: Grindung Stahltorsionsbalken Bereich 40,973 und
40,997

Verankerung Einzelfundament,

Pfahllange bis 5,00 m,

Neigung bis 25° zur Vertikalen.

Abgerechnet wird nach Lange von der Grindungsflache
bis UF Ankerkopf bzw. des an den Pfahl anschliessenden
Bauteils.

30,000 m L

02.05.0040. Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl”

Pfahlkopf fir den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschlielenden Bauteils herrichten.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

Herrichten der Pfahlkdpfe einschl. erf.
Zulagebewehrung aus B 500 B nach Herstellerangaben.
Kopfplatten aus Stahl (S 235) mit Muttern nach
herstellerangabe befestigen.

2,000 St
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02.05.0050. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LS 01050180
Beton fUr Sauberkeitsschicht einschlieRlich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Bauteil = (>Fundament<) ,
Festigkeitsklasse (>C 12/15<),
Expositionsklasse (>X0<).
Dicke: 10 cm.

7,500 M2 i

02.05.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfahlkopfplatte
Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung geman
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen.

Einschlie3lich Ausbildung Kocher .
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergutet.

Bauteil = Pfahlkopfplatte der Verpressanker,
Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklasse XC4 ,XF 2, XD 2.

7,000 M3 i

02.05.0070. Betonstahl einbauen, Pfahlkopf, und Einzelfundamente
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil ' Fundamente, Pfahlkdpfe und Einzelfundamente'
Stahlsorte ' (B 500 B) ' .

0,600t

02.05.0080. Belastungspriifung durchfiihren

Belastungspriifung von Verpressanker nach DIN EN 1537
und DIN SPEC 18537 durchfiihren.

Der Gerateeinsatz wird nicht separat vergutet und ist in die
Position einzurechnen.

Nach Ermitttlung der notwendigen Ankerkraft, das
entsprechende Gerate auf der Baustelle vorhalten.

1,000 psch

02.05.0090. Stecktrager mit Kopfplatte zum Anschluss von
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

Stecktrager zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Torsionsbalken als werksseitig angeschweil}te
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstarkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
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Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Grindungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweillkonstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Stecktrager-Lange bis '(>1,50 m<)"'
Trager ausrichten und in Griindungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergltet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergltet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

0,700t

02.05.0100. Kocher-Verfillung Stecktrager-Anschluss im Fundament
Aussparung im Kécherfundament flir den Stecktrager
mit unbewehrten Beton 'C25/30',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'
verfullen.
Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.4.
Die obere Flache des Griindungskérpers ist mit einem
allseitigen Gefalle von min. 5 % vom Stecktréger- zum
Kdécherrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Stecktragers
des Torsionsbalkens,
einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

0,600 M3

Torsionsbalken Stahl

02.05.0110. Torsionsbalken als Hohlkastentrager MLV-LSW 01070170

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschliellich aller Verbindungsmittel und Sicherung

der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweilter Hohlkastentrager in den
Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Lange 28,40 m<),
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke

Seitenbleche '(>20 mm<)', endgultige Abmessungen geman
freigegebener Ausflihrungsplanung, '(>Uberhéhter<)’

Einbau gemaR Ausfiihrungsstatik auf '(>Stecktragern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)", Torsionsbalken einschliellich Anschluss an
Kopfplatte der Stecktrager, ggf. notwendigen
Verbindungsstofien, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen fiir Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)" und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je
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'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht
a >/= 4mm angeschweif3t. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszufiihren. Das Vorbereiten der
Stahloberflache, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild
A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert verguitet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

3,000t

02.05.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180
Geschweiltes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschlie8lich FuBplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.
Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',
Lange '(>ca. 500mm<)". Befestigung mittels
Schweillverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach

Wahl des AG.
2,000 St e,
Pfosten auf Torsionsbalken
02.05.0130. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW

01070230

Pfosten fiur Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
2 Bohrungen D 17mm<)" aus angeschweildten Blechen
(geman DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemaR RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt

und beschichtet, Wandhéhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
AG.

0,600t

Larmschutzwande auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
Ublicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Larmschutzwand mit bis
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zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfiuhrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
bertcksichtigen und wird nicht gesondert vergitet.

02.05.0140. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290
Abdeckprofil als Sonderprofil fiir oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gr63e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

4,000 St s

02.05.0150. Wandelement aus Beton, einseitig hochabsorbierend
MLV-LSW 01060113

Wandelement aus bewehrtem Beton entsprechend Ril
804.5501 und Zeichnung zwischen den Pfosten einbauen,
einschlieBlich erf. DAmmung der Fugen. Wandelement als
Betonfertigteil, einseitig hochabsorbierend, Farbe
betongrau, einschlief3lich Bewehrung (mit Werksabnahme)
sowie Transportankern aus Edelstahl nach statischen

und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse und

Bewehrung '(>gemaR Zulassung<)'.

Ruckseite'(>mit Besenstrich versehen<)'.

Abmessungen: Elementlange fiir Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergtet, Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Fuge zwischen
Pfosten und Element '(>dreiseitig<)' mittels

elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlissig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schliellen. Die je '(>einseitige<)' Verjingung /
Aufdoppelung der Elemente im Einspannbereich an das
Profilmass der Pfosten, Ausklinkungen und Aussparungen
sowie der Schutz der Tranportanker fur eine evtl.
Wiederverwendung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Abgerechnet wird die einseitige
Ansichtsflache des Betonfertigteils

11,250 m2 e,

02.05.0160. Zulage zu Beton-LSW fiir Erstellung der Matritze(n) zur
Riickseitengestaltung MLV-LSW 01060111
Zulage fir die Erstellung von Matritzen zur
profilierten Riickseitengestaltung einseitig
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hochabsorbierender Beton-Larmschutzwande. Matritze
'(>fur strukturierte Maserung<) ' in Abstimmung mit dem AG.
Die Riickseitengestaltung erfolgt mit '(>1<)' Matritze

Uber '(>1<)' Larmschutzwand-Feld(er) '(>als Gestaltung nach
Abstimmung mit dem AG<)'.

Abstimmung erfolgt durch Bemusterung, die
entsprechenden Aufwendungen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

11,250 M2

02.05.0170. Zulage fiir bahnseitige Durchfarbung MLV-LSW 01060130

Zulage zu vorgenannten Beton-Larmschutz-Elementen fir
bahnseitige Durchfarbung der Absorberkorper.
Durchférbung mindestens '(>4%<)" mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

11,250 m2

02.05.0180. Zulage fiir anliegerseitige Durchfarbung MLV-LSW
01060140

Zulage zu vorgenannten Beton-Larmschutz-Elementen fir
anliegerseitige Durchfarbung der Betonkorper.
Durchfarbung mindestens '(>4%<)" mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

11,250 M2

02.05.0190. Transparente LSW auf BW MLV-LSW 01070321

Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fur Rastermass'(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergiitet. Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewahltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schlieen (beidseitig). Einschl. ggfs.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am

Ubergang zum Anschlusselement.

Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des Bauteils

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 51 von 87



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
11,250 M2 s e

02.05.0200. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330

Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem

LSW-Element.
7,500 M e e
Summe 02.05. Sonderbauwerk SBW102 - in... s
02.06. Sonderbauwerk SBW103 - in DB-km 41,325 - 41,335 rdB
Technische Bearbeitung
02.06.0010. Ausfiihrungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW

01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fur Ausfihrungszeichnungen fir die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschlieBlich Grindung, Schotterfangen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.

Aufstellen der Ausfihrungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schachte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu beriicksichtigen.
Alle Ausfiihrungsplane u.a. Bauwerks-Ubersichtsplan,
Absteck- und Hoéhenplane, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungsplane, Schal-,
Bewehrungsplane, Stahlbauplane, Schweil3plane und
Schweillnahtprifplane, Werkplane, Montageplane und
Korrosionsschutzplane sind gemaf Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist

zuséatzlich im dwg-Dateiformat zu Ubergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Plane nach erf. Priflaufen
und Erstellung und Fortfiihrung einer Planlaufliste.

1,000 psch

02.06.0020. Ausfiihrungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030
Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung flr Ausflhrungsstatik fur die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
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Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschlieBlich Griindung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag fur ggf.
anschlielende Bauteile / Bauwerke ist tUiber einen
SchnittgréRenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschliefenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Ubergabefristen geman
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die

Ausfihrungsstatik ist gemaR ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt

2 zu erstellen.

1,000 psch

Grindung

Die ggf. erforderlichen Aufwendungen fur gesonderte
Gerate-An- und -Abfahrten sowie auch mehrfaches
Umsetzen sind in der Preisbildung zu bericksichtigen.
Gleiches gilt fur ggf. erforderliche Arbeitsebenen und
Zufahrtsrampen.

Bei den Grindungen anfallendes Aushubmaterial ist
analog den Erdarbeiten auf Zwischenlager zu
transportieren, zur Beprobung geordnet zu lagern und
mit Folie abzudecken. Die Aufwendungen hierfir sind in
die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Grindung mittels Mikropfahlen

02.06.0030. Verpresspfahle

Verpresspfahle nach DIN EN 14199

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.

Einschl. Gerate aufstellen, Abbauen und Umsetzen.
Bodenverhaltnisse sind in Baugrundunterlagen ange-
geben.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm

Einbauort: Griindung Stahltorsionsbalken Bereich 40,973 und
40,997

Verankerung Einzelfundament,

Pfahllange bis 5,00 m,

Neigung bis 25° zur Vertikalen.
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Abgerechnet wird nach Lange von der Grindungsflache
bis UF Ankerkopf bzw. des an den Pfahl anschliessenden
Bauteils.

30,000 m L

02.06.0040. Pfahlkopf herrichten "Verpresspfahl”

Pfahlkopf fir den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschlieRenden Bauteils herrichten.

Pfahlart = Verpresspfahl
Pfahldurchmesser bis 30cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

Herrichten der Pfahlkdpfe einschl. erf.
Zulagebewehrung aus B 500 B nach Herstellerangaben.
Kopfplatten aus Stahl (S 235) mit Muttern nach
herstellerangabe befestigen.

2,000 St s

02.06.0050. Beton f. Sauberkeitsschicht herst. MLV-LS 01050180

Beton fiir Sauberkeitsschicht einschliellich ggf.
erforderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Schalung vorhalten und beseitigen.

Bauteil = (>Fundament<) ,

Festigkeitsklasse (>C 12/15<),

Expositionsklasse (>X0<).

Dicke: 10 cm.

7,500 M2 i

02.06.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfahlkopfplatte
Bewehrten Beton einschlieRlich Schalung geman
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Zeichnung herstellen.

Einschlie3lich Ausbildung Kocher .
Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergutet.

Bauteil = Pfahlkopfplatte der Verpressanker,
Festigkeitsklasse C 35/45,
Expositionsklasse XC4 XF 2, XD 2.

7,000 M3 i

02.06.0070. Betonstahl einbauen, Pfahlkopf, und Einzelfundamente
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil ' Fundamente, Pfahlkdpfe und Einzelfundamente'
Stahlsorte ' (B 500 B) ' .

0,600t
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02.06.0080. Belastungspriifung durchfiihren

Belastungsprufung von Verpressanker nach DIN EN 1537
und DIN SPEC 18537 durchfihren.

Der Gerateeinsatz wird nicht separat vergutet und ist in die
Position einzurechnen.

Nach Ermitttlung der notwendigen Ankerkraft, das
entsprechende Gerate auf der Baustelle vorhalten.

1,000 psch

02.06.0090. Stecktrager mit Kopfplatte zum Anschluss von
Sonderbauwerken aus
Stahl MLV-LSW 01070070

Stecktrager zum Anschluss von Stahl-Torsionsbalken in
Rammrohr / Fundament entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung herstellen und einbauen. Auflager fur
Torsionsbalken als werksseitig angeschweillte
Kopfplatte incl. Bohrungen und Verstarkungsrippen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen zur
Anschlussverschraubung der Stahlkonstruktion des
Torsionsbalkens herstellen. Einbauort = Grindungspfahl
/ Fundament Material = Profilstahl oder
Schweil3konstruktion '(>S 355 J2+N oder +M<)', Profil
HE-'(>M<) Reihe (>240<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Stecktrager-Lange bis '(>1,50 m<)"'

Trager ausrichten und in Griindungspfahl / Fundament
nach Zeichnung einsetzen (Betonieren wird gesondert
vergltet). Die notwendigen Befestigungsmittel und
Schraubensicherungen mit zugelassenen System sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

0,700t

02.06.0100. Kocher-Verfillung Stecktrager-Anschluss im Fundament
Aussparung im Kécherfundament fur den Stecktrager
mit unbewehrten Beton 'C25/30',
ohne Erstarrungs- bzw. Beschleunigungsmittel,
Expositionsklasse 'XC2, XF1, Anforderungsklasse D,
WF'
verfullen.
Reinigung der Aussparung von Dreck, losen
Bestandteilen, Wasser 0.a.
Die obere Flache des Griindungskérpers ist mit einem
allseitigen Gefalle von min. 5 % vom Stecktrager- zum
Kdécherrand herzustellen.
Betonage gleichzeitig mit dem Einsetzen des Stecktragers
des Torsionsbalkens,
einschl. erforderlicher Montage- und Unterkonstruktion
einschl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Einschl. Dichtungsanstrich aus Bitumen (3 x kalt).

0,600 M3 i,
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Torsionsbalken Stahl

02.06.0110. Torsionsbalken als Hohlkastentrager MLV-LSW 01070170

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach RIZ A-LSW 804.9060
einschliellich aller Verbindungsmittel und Sicherung

der Schraubverbindungen mit zugelassenem System
herstellen. Geschweilter Hohlkastentrager in den
Abmessungen ca '(>0,60 m B * 0,60 m H, Lange 28,40 m<),
Dimensionierung: Blechdicke Obergurt (>20 mm<),
Blechdicke Untergurt '(>20 mm<)', Blechdicke
Seitenbleche '(>20 mm<)', endgliltige Abmessungen geman
freigegebener Ausflihrungsplanung, '(>tUberhohter<)’
Einbau gemaR Ausflihrungsstatik auf '(>Stecktragern mit
Kopfplatte<)'. Stahlkonstruktion aus Baustahl '(>S355
J2+N<)', Torsionsbalken einschlieRlich Anschluss an
Kopfplatte der Stecktrager, ggf. notwendigen
VerbindungsstdRen, konstruktiven Aussteifungen und
Rippenkonstruktionen, Laschen fir Pfostenmontage
'(>200*100*20 mm mit 2 Bohrungen D 17mm<)" und
beidseitigen Erdungslaschen '(>60/60/10<)'mm mit je
'(>1<) 'Bohrung d='(>17<) 'mm, umlaufend mit Kehlnaht
a >/= 4mm angeschweilt. Kontaktstellen sind gem. Ril
997.9107 1 (6) auszufiihren. Das Vorbereiten der
Stahloberflache, Kantenvorbereitung nach ZTV-Ing Bild
A, 4.3.8, Beschichtung / Korrosionsschutz nach ZTV-ING
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

3,800t

02.06.0120. Zulage Sockelauflager MLV-LSW 01070180
Geschweiltes Stahlprofil zur Befestigung der
Sockelelemente seitlich am Torsionsbalken entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
einschliellich FuBplatte und Unterkonstruktion als
Tragplatte zur seitlichen Befestigung herstellen.
Anbauteil als Profilstahl '(>S355 J2+N oder +M<)',
Lange '(>ca. 500mm<)". Befestigung mittels
Schweillverbindung. Beschichtung und Korrosionsschutz
nach RIL 804.5501, RAL-Farbe analog LSW-Pfosten nach

Wahl des AG.
2,000 St e,
Pfosten auf Torsionsbalken
02.06.0130. LSW-Pfosten auf Stahl-Torsionsbalken MLV-LSW

01070230

Pfosten fir Larmschutzwand entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril 804.5501, nach
Zeichnung mit Befestigungslaschen '(>200*100*15 mm mit
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2 Bohrungen D 17mm<)" aus angeschweildten Blechen
(geman DBS) nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen. Beschichtung
und Korrosionsschutz nach Ril 804.5501 herstellen.
Einbauort = Torsionsbalken Stahl, gemaR RIZ A-LSW
804.9060. Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder
+M<)', Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt
und beschichtet, Wandhoéhe bis '(>3,00 m<) ' Pfosten
ausrichten und am Torsionsbalken verschrauben,
Befestigungsmittel und Schraubensicherung mit
zugelassenem System liefern. RAL-Farbe nach Wahl des
AG.

0,650t

Larmschutzwande auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
Ublicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Larmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfihrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergltet.

02.06.0140. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290
Abdeckprofil als Sonderprofil fiir oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gréf3e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

5,000 St L

02.06.0150. Abdeckung Eckpfosten MLV-LSW 01050270
Abdeckprofil als Sonderprofil fiir oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Eck-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System. Aluminium
EN AW-5754 Blech d = 2 mm. GréRRe an die Pfosten
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angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten = 70 mm.
Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4, Abs.3,
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

1,000 St s

02.06.0160. Wandelement aus Beton, einseitig hochabsorbierend
MLV-LSW 01060113

Wandelement aus bewehrtem Beton entsprechend Ril
804.5501 und Zeichnung zwischen den Pfosten einbauen,
einschlielich erf. Dammung der Fugen. Wandelement als
Betonfertigteil, einseitig hochabsorbierend, Farbe
betongrau, einschlief3lich Bewehrung (mit Werksabnahme)
sowie Transportankern aus Edelstahl nach statischen

und konstruktiven Erfordernissen liefern und einbauen.
Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse und

Bewehrung '(>gemafR Zulassung<)'".

Ruckseite'(>mit Besenstrich versehen<)'.

Abmessungen: Elementlange fur Rastermass von 5,00 m,
Passelemente werden gesondert vergutet, Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Fuge zwischen
Pfosten und Element '(>dreiseitig<)' mittels

elastischer Auflagerung (z.B. nachhaltig formschlissig
verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht
schliellen. Die je '(>einseitige<)' Verjiingung /
Aufdoppelung der Elemente im Einspannbereich an das
Profilmass der Pfosten, Ausklinkungen und Aussparungen
sowie der Schutz der Tranportanker fur eine evtl.
Wiederverwendung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergltet. Abgerechnet wird die einseitige
Ansichtsflache des Betonfertigteils

30,000 M2 L

02.06.0170. Zulage zu Beton-LSW fiir Erstellung der Matritze(n) zur
Riickseitengestaltung MLV-LSW 01060111

Zulage fur die Erstellung von Matritzen zur

profilierten Rlckseitengestaltung einseitig
hochabsorbierender Beton-Larmschutzwande. Matritze
'(>flr strukturierte Maserung<) ' in Abstimmung mit dem AG.
Die Riickseitengestaltung erfolgt mit '(>1<)' Matritze

Uber '(>1<)' Larmschutzwand-Feld(er) '(>als Gestaltung nach
Abstimmung mit dem AG<)'.

Abstimmung erfolgt durch Bemusterung, die
entsprechenden Aufwendungen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

30,000 M2 L

02.06.0180. Zulage fiir bahnseitige Durchfarbung MLV-LSW 01060130

Zulage zu vorgenannten Beton-Larmschutz-Elementen fir
bahnseitige Durchfarbung der Absorberkérper.
Durchfarbung mindestens '(>4%<)' mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
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RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

30,000 M2

02.06.0190. Zulage fiir anliegerseitige Durchfarbung MLV-LSW
01060140

Zulage zu vorgenannten Beton-Larmschutz-Elementen fir
anliegerseitige Durchfarbung der Betonkorper.
Durchfarbung mindestens '(>4%<)" mit bis zu
'(>4<)'Farben nach Abstimmung mit dem AG, an
RAL-Palette angelehnt. Abstimmung erfolgt durch
Bemusterung, die entsprechenden Aufwendungen sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

30,000 M2 L

02.06.0200. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330
Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem

LSW-Element.
12,500 M s e
Summe 02.06. Sonderbauwerk SBW103 - in... s
02.07. Sonderbauwerk SBW104 - in DB-km 43,130 - 43,161 rdB
Technische Bearbeitung
02.07.0010. Ausfiihrungsplanung Sonderbauwerke MLV-LSW

01070010

Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fur Ausfihrungszeichnungen fir die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt, einschlieBlich Grindung, Schotterfangen
und aller anderen Baubehelfe, Verbauten etc.

Aufstellen der Ausfihrungsunterlagen nach ZTV-ING Teil
1 Abschnitt 2. Des Weiteren sind auch alle vorhandenen
Bauteile, die Einfluss auf das neu zu errichtende
Sonderbauwerk haben, sowie alle Kabel, Leitungen,
Fundamente und Schachte, die nach Suchschachtungen
freigelegt und aufgemessen wurden, zu beriicksichtigen.
Alle Ausfiihrungsplane u.a. Bauwerks-Ubersichtsplan,
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Absteck- und Héhenplane, Fluchtwegplanung,
Baustelleneinrichtungsplan, Erdungsplane, Schal-,
Bewehrungsplane, Stahlbauplane, Schweifl3plane und
Schweillnahtprifplane, Werkplane, Montageplane und
Korrosionsschutzplane sind gemaf Planlaufschema
'(>Anlage 3.2<)' zu liefern. Die Planung ist

zusatzlich im dwg-Dateiformat zu tbergeben. Leistungen
einschl. Gleichstellung der Plane nach erf. Priflaufen
und Erstellung und Fortfihrung einer Planlaufliste.

1,000 psch

02.07.0020. Ausfiihrungsstatik Sonderbauwerke MLV-LSW 01070030
Zulage zu den Positionen der allgemeinen technischen
Bearbeitung fur Ausflhrungsstatik fur die
Sonderbauwerke sowie die sonstigen ausgeschriebenen
Gewerke in diesem LV-Abschnitt einschl. aller
Bauzustande und Baubehelfe. Die erforderliche
Ortsbesichtigung durch den Ausflihrungsplaner ist
nachweislich durchzufiihren. Bauwerke = Sonderbauwerke
als Einfeldtrager (ausgenommen
Fachwerk-Konstruktionen) bis 30m Lange und
Entwurfsgeschwindigkeit </= 160km/h in diesem
LV-Abschnitt einschlieBlich Griindung und aller
Baubehelfe, Verbauten etc. Der Lastabtrag fur ggf.
anschliefende Bauteile / Bauwerke ist tUiber einen
SchnittgréRenvergleich zwischen Genehmigungsstatik der
anschlieBenden Bauteile / Bauwerke und den durch die
LSW-Bauwerke neu einwirkenden Lasten nachzuweisen.
Anzahl der Exemplare und Ubergabefristen geman
Planablaufschema '(>Anlage 3.2<)' Die
Ausfihrungsstatik ist gemaR ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt
2 zu erstellen.

1,000 psch

Pfosten und Verankerungen auf bestehenden / neu
errichteten Bauwerken

02.07.0030. Pfosten mit FuBplatte
Pfosten mit FuBplatte fir Larmschutzwand entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen, gem. Ril
804.5501, nach Zeichnung auf Bauwerken herstellen und
einbauen. Beschichtung und Korrosionsschutz nach Ril
804.5501 herstellen. Einbauort = Bauwerk '(>Trogbauwerk<)'
Material = Profilstahl '(>S 355 J2+N oder +M<)’,
Profil HE-'(>B<) Reihe (>160<)', feuerverzinkt und
beschichtet, Wandhdhe bis '(>3,00 m<) ' Gber
Ful3platte. Starke der Ful3platte nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen, mind.
jedoch '(>25 mm<)', Bohrungen '(>sowie
Vergusso6ffnung<)' entsprechend vorhandem
Verankerungssystem '(>4* M24<)' vorsehen.
Die Unterfiitterung mit schwind- und
chloridfreiem, wasserdichtem Vergussmortel ist

Druckdatum: 06.11.2025 09:54:45 Seite: 60 von 87




iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NWLAERMSAN Larmsanierung

LV: LOS2 LSW 2, 3 und 4 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

einzurechnen und wird nicht gesondert vergltet.
RAL-Farbe nach Wahl des AG.

1,800t

Larmschutzwande auf Bauwerken

HINWEIS: je Sonderbauwerk sind bis zu 3 Passfelder als
Ublicher Anteil von Pass-Elementen einzurechnen.
Soweit in den Vergabeunterlagen nicht ausdriicklich
anders benannt, beinhaltet "RAL-Farbe nach Wahl des
AG" die farbliche Gestaltung je Larmschutzwand mit bis
zu 3 RAL-Wandelement-Farben, die im Rahmen der
Ausfihrungsplanung mit dem AG abzustimmen sind.
Hieraus entstehender Aufwand aus sortierter Lagerung
und entsprechendem Einbau ist in der Preisbildung zu
bericksichtigen und wird nicht gesondert vergitet.

02.07.0040. Pfostenabdeckung auf BW MLV-LSW 01070290
Abdeckprofil als Sonderprofil fiir oberen
Pfostenabschluss aller vorgenannten Einfach-Pfosten
herstellen und einbauen, einschl. dauerhafte
Befestigung mittels Schrauben M10 (Werkstoff 1.4401),
zur Vermeidung der Kontaktkorrosion sind diese
Schrauben mit Kupferpaste zu bestreichen. 2 Bohrungen
mit Gewinde M10 in Pfosten vorsehen,
Schraubensicherung mit zugelassenem System.
'(>Aluminium EN AW-5754 Blech d = 2 mm<)'. Gréf3e an
die Pfosten angepasst, Uberlappung mit dem Pfosten =
70 mm. Einschl. Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4,
Abs.3, RAL-Farbe nach Wahl des AG.

13,000 St s e

02.07.0050. Alu-Larmschutzwand einseitig hochabsorbierend auf BW
MLV-LSW 01070301

Wandelemente aus Leichtmetall entsprechend Ril

804.5501 sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fur Rastermass '(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert verguitet.

Wandhéhe bis ca. '(>3,00 m<)' iber Bauwerk, Wandelement
einseitig hochabsorbierend. Leichtmetallflache nach Ril
804.5501 beschichten. RAL-Farbe nach Wahl des
AG,'(>beidseitig<)’ Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge

zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schlief3en

(beidseitig). Fuge zwischen unterem Wandelement und
oberem Sockelelement dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschlieRen. Abgerechnet wird die
einseitige Ansichtsflache des Bauwerks

45,000 M2 L e
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02.07.0060. Geldnderhandlauf RR 42,4x2,6 Stahl niro

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,

geschweil3t,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 240
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 2,6 mm,

23,000 M s

02.07.0070. Handlaufkonsole an Gelander
Zulage zum Gelanderhandlauf fur Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweil}t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Pfosten.
Konsole fir 'einfachen' Handlauf.
Handlaufhéhe '900mm’' Gber Verkehrsflache
bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 240
Konsole mit Pfosten verschraubt.
Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A
WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Ausflihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

10,000 St L e

02.07.0080. Alu-Sockelelement MSH 180 x 120 x 6
Alu-Sockelelement MSH 180 x 120 x 6
aus Leichtmetall entsprechend Zeichnung zwischen den
Pfosten einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fiir Rastermass '(>2,50
m<)', Passelemente werden nicht gesondert vergltet.
Wandhéhe bis ca. '(>3,00 m 4. SO<)' Gber Bauwerk.
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG,'(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet.
Fuge zwischen Pfosten und Wandelement mittels elastischer
Auflagerung dauerhaft und schalldicht schlief3en
(beidseitig). Fuge dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschliefien. Abgerechnet wird die
einseitige Ansichtsflache des Alu-Sockelelements.

5400 M2 L,

02.07.0090. Zulage Farbgestaltung MLV-LSW 01060090
Zulage fir alle Alu-LSW-Elemente fir die
Farbgestaltung mit mehr als 3 RAL-Farben. Die
Larmschutzwéande sind im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
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in Abstimmung mit dem AG mit insgesamt '(>6<)'
RAL-Farben zu gestalten.

45,000 M2

02.07.0100. Transparente LSW auf BW MLV-LSW 01070321
Transparente Wandelemente entsprechend Ril 804.5501
sowie DBS 918 007 und Zeichnung zwischen den Pfosten
einbauen, einschl. erf. Dammung der Fugen.
Abmessungen: Elementlange fiir Rastermass'(>2,00 / 2,50
m<)', Passelemente werden gesondert vergiitet. Hohe und
Anordnung der Elemente nach Zeichnung. Wandelement
schallreflektierend aus transparentem Material
(zugelassenes System nach Ril 804.5501), einschl.
Vogelschutzstreifen. Element umlaufend mit
Aluminium-Strangpressprofilen eingefasst (Einfassung
passend zu gewahltem Aluminiumprofil),
Leichtmetallflache nach Ril 804.5501 beschichten.
RAL-Farbe nach Wahl des AG, '(>beidseitig<)'
Anti-Graffiti-beschichtet. Fuge zwischen Pfosten und
Wandelement mittels elastischer Auflagerung (z.B.
Elastomerprofil mit Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft
und schalldicht schlieen (beidseitig). Einschl. ggfs.
erforderlicher zugelassener Anschlussprofile am
Ubergang zum Anschlusselement.

Abgerechnet wird die einseitige Ansichtsflache des Bauteils

45,000 M2 L e

02.07.0110. Abdichtung zw. LSW und BW MLV-LSW 01070330
Dauerhafter schalldichter Verschluss mit
Verschiebesicherung mit EPDM-Hohldichtung oder
gekantetem Aluminiumblech, Farbe entspr. unterem

LSW-Element.
30,000 M e e
Summe 02.07. Sonderbauwerk SBW104 -in...
02.08. Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufiihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

02.08.0010. Provisorische bauzeitliche Erdung MLV-LSW 01080010
Provisorische Erdung der zu erstellenden
Larmschutzwande an '(>Schiene<)' wahrend der Bauzeit
liefern, herstellen, vorhalten, ggf. auch mehrfach
umsetzen und demontieren sowie in Eigentum AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
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1,000 psch

02.08.0020. Erdung der LSW mit Prellrohr MLV-LSW 01080020

Bahnerdung Uber '(>unteres Aluwandelemente)' Prellrohr
herstellen. Prellrohr nach RIL 804.5501 bestehend aus:

- Stahl S235JR, DU '(>60,3x2,3 mm<)' - 2 x
Erdungslaschen '(>50/50/6 mm<)"' mit Bohrung je'(>30x18
mm<)', umlaufend mit Kehinaht a >/= 4mm

angeschweildt - Befestigungsmittel '(>M16<)' und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben), Material = nichtrostender

Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547 Einzelldngen bis 4,99 m

aus einem Stuck liefern und einbauen. Passléangen bis

zu einem Anteil von 10% der LSW-Felder sind in der
Preisbildung zu bericksichtigen und werden nicht
gesondert vergutet, Die notwendigen Erdungslaschen am
Pfosten '(>150/60/10 mm<)' mit '(>1 Bohrung d 17mm und 1
Bohrung 50*17mm<)' sind einzurechnen und werden

nicht gesondert vergiitet. Die Uberbriickung von
Dilatationsstéf3en oder Langlochverbindungen mit
Erdungsverbindungen wird gesondert vergtet. Die
Abrechnung erfolgt nach einfacher Lange des eingebauten
Bauteils.

874,000 m L

02.08.0030. Erdung der LSW mit Prellrohr MLV-LSW 01080020
Bahnerdung Uber '(>oberes Bereich Betonwandelemente<)
'Prellrohr
herstellen. Prellrohr nach RIL 804.5501 bestehend aus:

- Stahl S235JR, DU '(>60,3x2,3 mm<) ' - 2 x
Erdungslaschen '(>50/50/6 mm<)"' mit Bohrung je
'(>30x18 mm<) ', umlaufend mit Kehinaht a >/= 4mm
angeschweildt - Befestigungsmittel '(>M16<)" und
Schraubensicherung mit zugelassenem System (z.B. 2 St
Keilsicherungsscheiben), Material = nichtrostender

Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4547 Einzelldngen bis 4,99 m

aus einem Stuck liefern und einbauen. Passléangen bis

zu einem Anteil von 10% der LSW-Felder sind in der
Preisbildung zu bericksichtigen und werden nicht
gesondert vergutet, Die notwendigen Erdungslaschen am
Pfosten '(>150/60/10 mm<)' mit '(>1 Bohrung d 17mm und
1 Bohrung 50*17mm<)’ sind einzurechnen und werden
nicht gesondert vergiitet. Die Uberbriickung von
DilatationsstoRen oder Langlochverbindungen mit
Erdungsverbindungen wird gesondert vergtet. Die
Abrechnung erfolgt nach Wandlange, in der Achse der
Wand gemessen.

910,000 m L

02.08.0040. Tiiren in LSW-Erdung einbinden MLV-LSW 01080050
Zulage zur LSW-Erdung fir je beidseitige Einbindung
der Tirelemente. Einbindung durch '(>Verbindung der
Tirzarge mit dem Pfosten / Verbindung Zarge-Pfosten
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und Zarge-Blatt, abhangig vom angebotenen
Tir-System<)'. Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17,
'ledoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)" umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweildt, sowie an der Tirzarge sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet. Die Abrechnung
erfolgt je St Tur / Tor / GrolRtor.

4,000 St i

02.08.0050. Isolierfeld herstellen
Isolierfeld herstellen.
Die Fuge zwischen Pfosten und Wandsockel bzw.
Wandelemente '(>dreiseitig<) ' mittels elastischer Auflagerung
(z.B. nachhaltig formschlissig verbundenem Elastomerprofil mit
Verwendbarkeitsnachweis) dauerhaft und schalldicht schlief3en.
Dadurch ist der Kontakt zwischen Wandelementen/Sockel mit
dem Pfosten zu verhindern. Ggf. Fuge zwischen den
Sockelelementen dauerhaft und schalldicht mit
Kompressionsfugenband verschlieRen. Einschl. bauaufsichtlich
zugelassenem EPDM-Lager zur Auflagerung der
Sockelelemente bzw. Wandelemente (2 Stick je Element)

27,000 St s

02.08.0060. Erdung von LSW-Wandelementen MLV-LSW 01080120
Lieferung und Einbau von zugelassenen Erdungsfedern
oder anderweitig zugelassenen Erdungsanschlissen der
Elemente an die Pfosten gemal gewahltem
Hersteller-System. Jedes Feld ist '(>bei Ausfliihrung
mit Federn beidseitig je 1mal je Feld<)' an die Pfosten
anzuschliel3en, die Abrechnung erfolgt nach St
Larmschutzwand-Feld. Die Aufwendungen fir das vom AN
gewahlte Erdungssystem sind inkl. ggf. notwendiger
Bohrungen / Erdungslaschen / Verbindungs- und
Befestigungsmitteln komplett in dieser Position zu
kalkulieren, eine anderweitige Vergiitung erfolgt nicht.

198,000 St s

02.08.0070. Erdungsanschluss Mast MLV-LSW 01080130
Herstellen, liefern und einbauen des
Erdungsanschlusses der La&rmschutzwand an den
Oberleitungsmast mit einem Erdungsverbinder nach Ebs
15.03.17, 'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System. Die
notwendige Erdungslasche '(>60 / 60 / >/=5<)" mit Bohrung'(>1
x d = 17 mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/=
4mm am Stahlpfosten verschweildt, ist einzurechnen und
wird nicht gesondert vergitet. Kabel erdverlegt (<30
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cm) in flexiblem Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)',

Leerrohr nachtraglich mit flexibler Fugenmasse
verdammen. Leerrohr und notwendige Erdarbeiten sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet. L'(>bis
10,00 m<)'

20,000 St s

02.08.0080. Erdungsanschluss Gleis MLV-LSW 01080140
Erdungsanschluss der La&rmschutzwand an die Erdschiene
mit einem durch die DB AG zugelassenen
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23 herstellen,
liefern und einbauen. Erdungsverbinder nach Ebs
15.03.17, 'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System. Die
notwendige Erdungslasche '(>60 /60 / >/=5<)"' mit Bohrung'(>1
x d =17 mm<)', umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
am Stahlpfosten verschweildt, ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet. Der Anschluss an die
Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen
Fachfirma erfolgen. Einbauort in Abstimmung mit dem
AG, Kabel erdverlegt (<30 cm) in flexiblem
Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)', Leerrohr nachtraglich
mit flexibler Fugenmasse erddmmen. Leerrohr und
notwendige Erdarbeiten '(>incl. Unterquerung bestehender
Kabelkanale<)' sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet. nach Abstimmung mit der DB AG L '(>bis 10,00 m<)’'
(Achsabstand LSW zum Gleis + ca. 1,0 m),

8,000 St L

02.08.0090. Stahl-Sonderbauwerk in LSW-Erdung einbinden MLV-
LSW 01080060

Zulage zur LSW-Erdung fir je beidseitige Einbindung

eines Stahl-Sonderbauwerks. Einbindung durch
Verbindung der Erdungslaschen des Sonderbauwerks mit
dem Erdungssystem der Larmschutzwand '(>innere Erdung<)'".
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17,

'jedoch nicht Blatt 1', mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)' umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweilfdt, sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet. Die Abrechnung erfolgt je St
Stahl-Sonderbauwerk.

3,000 St

02.08.0100. Erdung StB-Torsionsbalken MLV-LSW 01080070

Innere Erdung im Torsionsbalken durch Liefern und
Einbauen eines Bewehrungsstabes D='(>16mm<)" (wird in
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der Bewehrung des Torsionsbalkens Ubermessen),
sowie'(>beidseitig<)' je Element anzuschweilende
Anschlussbuchse '(>web 0<) o. glw."' mit Innengewinde
M16 aus Edelstahl herstellen. '(>Beidseitig<)' je

Bauteil Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17, 'jedoch
nicht Blatt 1', mit entsprechenden Presskabelschuhen,
Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie
Schraubensicherung mit zugelassenem System liefern,
spannungs- und knickfrei einbauen und mit
Erdungslaschen am Pfosten verbinden. Die notwendigen
Erdungslaschen am Pfosten '(>60/60/6 mm<)' mit
Bohrungen d '(>17mm<)" umlaufend mit Kehlnaht a>/= 4mm
angeschweifdt, sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Die Abrechnung erfolgt nach
Torsionsbalkenlange, in der Achse der LSW gemessen.

3,000 Stk s

Summe 02.08. Erdung e
02.09. Zusammenhangsarbeiten

Messbolzen

02.09.0010. Messbolzen einmessen und einbauen
Messbolzen einmessen und einbauen.
Einbauort = Pfosten.
Material = Messing.
Schaftdurchmesser Gber 20 bis 30 mm.
Schaftlange tiber 40 bis 80 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen.
Messbolzen fiir Lage- und Hohenmessung.
Einarbeiten in die Bestandsunterlagen.

2,000 St i

02.09.0020. Besteigschutz Winkelmast
Besteigschutz fir Winkelmast liefern und montieren.

2,000 St s

02.09.0030. Kabelkanal Gr. Il Einbau in Randweg,
Wiederverwendung

Zur Wiederverwendung gelagerte Kabelkanal Gr. Il mit
aufliegenden Deckeln einbauen. Einbau in Randweg geman
Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschliellich aller
notwendigen Erdarbeiten. Uberschiissiges Material ist

auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

5,000 M i
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02.09.0040. Kleintierabstiegshilfe MLV-LSW 01100020
Zulage zu Kleintierdurchlassen im Sockel fur
Errichtung einer Kleintierabstiegshilfe an der
Bdschungsunterseite. Kletterhilfe als Klein-Gabione
oder Grobsteinschittung standfest in der Béschung bis
auf Hohe Kleintierdurchlass herstellen.

17,000 St e

02.09.0050. Wurzelstécke einbauen MLV-LSW 01100010
Zulage zu den Positionen der Baufeldfreimachung fur
den Einbau zwischengelagerter Wurzelstdcke nach
besonderer Abstimmung mit AG / Anweisung der BUW
Umwelt auf Ausgleichsflachen '(>im Baufeld<)' als
Kleintier-Habitat inkl. der notwendigen
Zwischentransporte. Uberschiissige Wurzelstécke sowie
Schlagabraum sind gemaf den Positionen der
Baufeldfreimachung erneut zu laden und zu entsorgen.

5,000 St L

Sicherungsarbeiten

02.09.0060. Verkehrsschild sichern
Verkehrsschild im Bereich der Kopfldcher vor dem Einbringen
der Stahlrohrpfahle sichern, bei Erfordernis Aus- und
Wiedereinbauen,
Leistung einschl. aller erf. Materialien und Hilfsmittel sowie
erforderlichen Erdarbeiten.
Abgerechnet wird die Anzahl der zu sichernden Schilder.

Ausfihrung in ca. DB-km 40,8+142 IdB (Vorsignalbake), DB-km
40,8+242 IdB (Vorsignalbake), DB-km 40,8+342 I1dB
(Vorsignalbake)

3,000 St s

02.09.0070. Achszéahler sichern
Achszahler im Bereich der Griindung vor
Einbringen der Stahlrohrpfahle sichern.
Leistung einschliellich aller erforderlichen Materialien,
Hilfsmittel sowie ggf. notwendiger Erdarbeiten und
Wiederherstellung.
Abgerechnet wird die Anzahl Griindungen
im Bereich von Achszahler.

1,000 St s
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02.09.0080. Schéachte sichern
Schachtbauwerke im Bereich der Griindung vor
Einbringen der Stahlrohrpfahle sichern.
Schacht im Erdreich.
Leistung einsch. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten .
Abgerechnet wird die Anzahl der gesicherten
Schachtbauwerke.

Ausflhrung in ca. DB-km 40,8+182 |1dB; 41,015 1dB; 41,153 |dB;
40,8+090 rdB; 40,8+147 rdB; 40,8+196 rdB; 42,792 rdB; 42,828
rdB; ;42,850 rdB 43,120 rdB

10,000 St

02.09.0090. Kabelmerksteine sichern
Kabelmerksteine im Bereich der Griindung vor
Einbringen der Stahlrohrpfahle sichern und nach Bauende
wiedersetzen.
Leistung inkl. aller bendétigten Materialien, Hilfsmittel und ggf.
Erdarbeiten.
Abgerechnet wird je gesichertem Kabelmerkstein.

5,000 St L

02.09.0100. Schaltkasten sichern
Schaltkasten im Bereich der Griindung vor
Einbringen der Stahlrohrpfahle sichern.
Schacht im Erdreich.
Leistung einsch. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten .
Abgerechnet wird die Anzahl Griindungen
im Bereich von Schaltkasten.

Ausfihrung in ca. DB-km 42,799 rdB , 42,9+17 rdb

2,000 St L

02.09.0110. Kabelkanal sichern, im Kabelkanal befindliche Leitungen
in Betrieb
Kabelkanal im Bereich der Kopflécher vor dem Einbringen der
Stahlrohrpfahle sichern, einschl. ggf. Umlegen.
Kabel in Kabelkanal verlegt, in Betrieb.
Leistung einschl. aller erf. Erd- und Verbauarbeiten.
Abgerechnet wird die Anzahl der Kopflécher an dem zu
sichernden Kabelkanal.

Ausfihrung in ca. DB-km 35,714 bis 36,102 IdB;
42,725 bis 42,900 rdB

41,000 St s e

Anpassung Kabelkanal in DB-km 42,900 bis 43,062 rdB
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02.09.0120. Provisorischer Kabelkanal entsprechend KanalgroBe Il
'(>Holzbohlenkanal fir DB-Kabel bei ca. DB-km 42,900 bis
43,062 rdB<)' als Kabelsicherung liefern und einbauen. GroRke
entsprechend Kabeltrog Gr. II;
Leistung einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Materialien
und Hilfsmittel.
Nach Beendigung Baumalinahme Material Holzbohlenkanal
ausbauen und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung nach Meter umverlegtem Kabelblndel bzw.
Holzbohlenkanal.

Ausfihren in DB-km 42,900 bis 43,062 rdB

162,000 m s

02.09.0130. Kabelbiindel umverlegen
Im aufgestanderten Kabel vorhandene Kabel/-bundel
aufnehmen, bauzeitlich in Holzbohlenkanal verlegen und
sichern; nach Beendigung der BaumalRhahme Kabel
fachgerecht in neuen Kabelkanal verlegen;
Abrechnung nach Meter umverlegtem Kabelbiindel.

162,000 m L

02.09.0140. Riickbau aufgest. Kabelkanal
Ruckbau aufgestanderter Kunststoffkabelkanal, mit Deckel und
Aufnahmevorrichtung fiir Kanal einschl. aller Richtungswechsel
und Absenkungen sowie Ubergange in andere
FUhrungssysteme; einschl. mindestens 1,50 m langer,
gerammter, feuerverzinkter Stahl- oder GFK-Stltzen in
Bestanden von etwa 6 m, .
Ausfiihrung '(>erschitterungsarm, larmarm<),' einschlief3lich
aller erforderlichen Hilfs- und Nebenarbeiten.
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN.
Ruckbauort: '(> Lage ca. Bahn-km 24,656-24,820 r.d.B.<)'
'(>Arbeiten in Abschnitten gemafl Bautechnologie AN<) '
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.
Ruckbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren "

Ausfiihrung in DB-km ca. 42,900 bis 43,062 rdB
162,000 M s e

02.09.0150. Kabelkanal Gr. Il i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,
Bild 1
MVL-KTB_01200220

Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfihrung gemal BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Héhe 155 mm Kabelkanal Gr.

Il'i. F. bestehend aus:

- 1 Stiick/m Kabeltrog mit stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung
Baulange 1.000 mm
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- 2 Stuck/m Deckel, bemessen und gepruft fur 10 kN

Belastung Baulange 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101, Bild 1.
Einschlielich aller notwendigen Erdarbeiten.

Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

Ausfihrung in DB-km ca. 42,900 bis 43,062 rdB

162,000 m s

02.09.0160. Anschluss an best. Kabelkanal herstellen
Anschluss an weiterfihrenden bestehenden Kabelkanal
dergleichen GroRe fachgerecht hohengleich mit
entsprechenden Materialien lickenlos herstellen.
Einschl. aller erforderlichen Anpassungs- sowie Erdarbeiten.
Gehrungsschnitte Kabelkanal in seperater Position.

2,000 St i

02.09.0170. Gehrungsschnitte am Trog MVL-KTB_01201060
Gehrungsschnitte am Kabeltrog aus Betonfertigteilen
als Trog mit aufliegenden Deckeln, Grofe '(>11 i.F.<)'
herstellen, Abgerechnet wird je Umlenkung. "

4,000 St s e
Summe 02.09. Zusammenhangsarbeiten 000 L
Summe 02. Larmschutzwand Kaiserslaut... = s
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03. Baubiiro fiir den AG

03.01. Baubiiro fiir den AG und Sonstiges

03.01.0010. Container fiir Baubiiro des AG MLV-ALI_01020070

Container fir Baubiro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse herstellen, anschlielen und nach
Abschluss der Baumalnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, fur
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundflache 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Bauburo fiir 1 Arbeitsplatz mit
Schreibtisch, 3 Stihlen, Magnetleiste ausstatten, einschl.
verschlieBbarem Aktenschrank und Garderobe.
Internetanschluss (WLAN) mit mind. 50 Mbit/s.

70 v. H. des Preises werden nach Ubernahme des Biiros
durch den AG, der Rest nach Erfillung der Leistung
vergutet. Stellplatz fir 1 Pkw herrichten Vorhalten

und Betreiben der Baubiros wird gesondert vergutet.

1,000 St L

03.01.0020. Container unterhalten MLV-ALI_01020080
Vorbeschriebene(n) Container fiir Baubliro AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)" mal wochentlich
reinigen.

1,000 psch

Sonstiges

03.01.0030. Bewehrungsabnahme Sockelelemente
Bewehrungsabnahme der Sockelelemente durch eine
Qualifizierte Fachkraft im Herstellwerk durchfiihren,
dokumentieren, einschlielich Bilderdokumentation und mit
Auslieferung der Sockel an die BUW des AG lbergeben.

1,000 psch

03.01.0040. Erdungsabnahme Sockelelemente
Erdungsabnahme der Sockelelemente bei der LSW flr die
innere Erdung durch eine Qualifizierte Fachkraft im Herstellwerk
durchfiihren, dokumentieren , einschliel3lich
Bilderdokumentation und mit Auslieferung der Sockel an die
BUW des AG iibergeben .
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1,000 psch

Summe 03.01. Baubiiro fir den AG und Son... e

Summe 03. Baubiiro firden AG
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04.

04.01.

04.01.0010.

04.02.

04.02.0010.

Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfillen

Abfallverantwortlicher der Baustelle

Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach §59 KrwWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fur die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfuhrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG.

1,000 psch

Summe 04.01. Abfallverantwortlicher der Ba... @~ s
Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und geman der Anlage 7
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess DB Netz (UN01-03-06-02-02) erarbeiten,
regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Riickbau-

und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung

bei der Nachweisfliihrung. gemag Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fur den Beginn von Aushub oder Rickbaumalinahmen mit
der Entstehung von Abfall.
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Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch
Summe 04.02. Entsorgungskonzept AN L
04.03. Elektronische Nachweisfiihrung iiber die
Entsorgung aller Bauabfille
04.03.0010. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010

Die Nachweisfilihrung Uber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

04.03.0020. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche
Abfélle (ngA) teiinehmen, hat der AN ersatzweise flr
Beforderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) fur nicht gefahrliche Abféalle im ZEDAL" (Anlage
11a zum UNO01-03-06-02-02) auszugestalten und mit dem
EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert zu beschreiben
und vom AG frei zu geben.

1,000 psch

04.03.0030. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfiigung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstéandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
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Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauuberwachung und Beférderer.

1,000 psch
Summe 04.03. Elektronische Nachweisfithru... s
04.04. Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung
04.04.0010. Umsetzung GewAbfV, POP Verordnung, MLV-

ENTS_01040010

Umsetzung der Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung und
der POP-Verordnung entsprechend der Baubeschreibung /

Vorbemerkungen.

1,000 psch
Summe 04.04. Gewerbeabfallverordnung, P... e
Summe 04. Vorbereitung der Entsorgung...
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05. Bereitstellungsflachen

05.01. Bereitstellungsflachen

05.01.0010. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-

ENTS_03010020

Betreiben der Bereitstellungsflachen lber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis

bis maximal'250'm3

je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,

Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z1.2 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z1.2 kann die Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwéassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspringlichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch

Summe 05.01. Bereitstellungsflaichen L

Summe 05. Bereitstellungsflaichen L
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06. Entsorgung und Transport Bauabfalle

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemaflien Umgang
und

zur Entsorgung von Abféllen sind einzuhalten.

Vom AN sind die jeweils gultigen behérdlichen
Genehmigungen und Zertifizierungen der
Entsorgungsanlagen zusammen mit dem Entsorgungskonzept
bzw. bei Beantragung von Entsorgungsnachweisen
vorzulegen.

Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflachen zwischenzulagern.

Quertransporte sowie alle fir den Transport
erforderlichen Aufwendungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder,
nach Vereinbarung mit dem AG, die Aufmalie.

Die Kosten fir die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der 0.g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504
oder 170503*)
06.01.0010. Entsorgung Boden LAGA Z0, MLV-ENTS_04010010

Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine), der
Einbauklasse Z0 gemaf LAGA 2004 mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen
und ordnungsgemaf entsorgen.

1.068,000t s

06.01.0020. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04010020
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine); der
Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.1 gemal LAGA 2004; mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

423,000t s

06.01.0030. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030
Boden LAGA Z1.2 Boden (AVV-Nr. 17 05 04
Boden und Steine) der Einbauklasse Z1 (Feststoff der
Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2) gemal LAGA 2004, mit
mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport,
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verwiegen und ordnungsgemal entsorgen.

317,500t

06.01.0040. Entsorgung Boden LAGA Z2, MLV-ENTS_04010040
Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine) der
Einbauklasse Z2 gemafs LAGA 2004; mit mineralischen
Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
mineralischen Stoffen laden zum Abtransport, verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

211,500t

06.01.0050. Entsorgung Boden LAGA groBer Z2, MLV-
ENTS_04010050

Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen

entsorgen, Einstufung gréf3er Zuordnungswert Z2 gemaf
LAGA 2004; Einstufung nur aufgrund von TOC, Sulfat,
Chlorid, pH-Wert oder Leitfahigkeit. Die Ubrigen
Schadstoffparameter halten den Zuordnungswert Z2 geman
LAGA 2004 ein. Laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemaf entsorgen.

105,500t s

06.01.0060. Transport nicht gefahrlicher Boden, MLV-
ENTS_04010100

Beférderung von nicht gefahrlichem Boden (AVV-Nr. 17
05 04) von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache

zur Entsorgungsanlage einschlief3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung.

2.010,000 t s

06.01.0070. Transport gefahrlicher Boden, MLV-ENTS_04010110
Transport von gefahrlichem Boden (AVV-Nr. 170503%)
Transport von gefahrlichem Boden (AVV-Nr. 17 05 03*
Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten),
von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschliellich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung.

105,500t s e
Summe 06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (... @ s
06.02. Entsorgung und Transport von
Beton/Betonbruch
06.02.0010. Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENTS_04020010

Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z0 gemalt LAGA
1997; laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.
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27,500t s e

06.02.0020. Entsorgung Beton LA-GA Z1.1, MLV-ENTS_04020020

Beton (AVV-Nr. 170101) der Einbauklasse Z1 mit
Elutatwerten bis Zuordnungswert Z1.1 gemafl LAGA 2004;
laden zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemaf
entsorgen.

16,600t

06.02.0030. Entsorgung Beton LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04020030

Beton der Einbauklasse Z1 mit Elutatwerten bis
Zuordnungswert Z1.2 gemall LAGA 2004; AVV-Nr. 170101
Beton, laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemalR entsorgen.

8,250t

06.02.0040. Entsorgung Beton LAGA Z2, MLV-ENTS_04020040

Beton der Einbauklasse Z2 gemall LAGA 2004; AVV-Nr.
170101 Beton laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemaf entsorgen.

2,750t

06.02.0050. Transport nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENTS_04020080
Beférderung von Beton (AVV-Nr.170101) von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlieBlich fachgerechter
Sicherung der Abfélle bei Transport und Entladung.

55,000t s e
Summe 06.02. Entsorgung und Transport vo... L
Summe 06. Entsorgung und Transport B... s
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01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende MaBnahmen

01.01. Technische Bearbeitung und Dokumentaton L

01.02. Baustelleneinrichtung

01.03. Baufelderkundung und -freimachung

01.04. Verkehrssicherung
Summe 01. Baustelleneinrichtung, Vorbe... s
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02. Larmschutzwand Kaiserslautern

02.01. Erd- und Verbauarbeiten

02.02. Grindung und Pfosten

02.03. Larmschutzelemente, Beschilderung, T4ren

02.04. Sonderbauwerk SBW101 - in DB-km 40,973-
40,997, IdB

02.05. Sonderbauwerk SBW102 - in DB-km 40,984-
40,991 rdB

02.06. Sonderbauwerk SBW103 - in DB-km 41,325- L,
41,335 rdB

02.07. Sonderbauwerk SBW104 - in DB-km 43,130- L.
43,161 rdB

02.08. Erdung

02.09. Zusammenhangsarbeiten
Summe 02. Larmschutzwand Kaiserslaut... @ e
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03. Baubiiro fiir den AG

03.01. Bauburo fur den AG und Sonstiges
Summe 03. Baubiiro firden AG
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04. Vorbereitung der Entsorgung von
Bauabfillen
04.01. Abfallverantwortlicher der Baustelle
04.02. EntsorgungskonzeptAN
04.03. Elektronische Nachweisfuhrung Gberdie L
Entsorgung aller Bauabfalle
04.04. Gewerbeabfallverordnung, POP Verordnung L
Summe 04. Vorbereitung der Entsorgung... e
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05. Bereitstellungsflachen

05.01. Bereitstellungsflachen
Summe 05. Bereitstellungsflaichen L
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06. Entsorgung und Transport Bauabfalle

06.01. Entsorg. u. Transp. v. Boden (AVV-170504 L
oder 170503%)

06.02. Entsorgung und Transportvon
Beton/Betonbruch
Summe 06. Entsorgung und Transport B...
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LV LOS2

01. Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Malkhahmen Ll

02. Larmschutzwand Kaiserslautern................

03. Baublro firdenAG

04. Vorbereitung der Entsorgungvon
Bauabfallen

05. Bereitstellungsflachen

06. Entsorgung und Transport Bauabfale
Summe LV LOS2LSW2,3und4 e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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