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10. Erneuerung Weiche 38 im Bf. Neu-Isenburg

10.10. Interne Baustellenlogistik

10.10.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.11. Bauleitzentrale

10.11.0010. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig, isoliert  
15-22,5m2

1,000 St ...................... ......................

Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch
den AG, beheizbar, doppelwandig, isoliert,
Gesamtgrundfläche über 15 bis 22,5 m2, Standplatz
herrichten und räumen einschl. Beweissicherung des
vorgefundenen Zustandes,
einschl. Herstellen und Räumen der Ver- und
Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der
Baustelleneinrichtung, Warten und Betreiben werden
gesondert vergütet, einschl. Wasch- und Toilettenraum,
eine Toilette mit Handwaschbecken,
Papierhandtuchspender, Seifenspender,
Desinfektionsmittelspender, Wasserversorgung mit Kalt-
und Warmwasser, ein Urinal und eine Dusche, für eine
Entnahmestelle innen, Raum eingerichtet, einschl.
Beleuchtung, mit 2 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, mit 2
Aktenkleiderschränken, mit einer Regalwand von 2 m
Länge, eine Kleinküche mit Kühlschrank, Spüle und 2
Kochplatten, 2 Computerarbeitsplätze.
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10.11.0020. Bürocontainer gemäß vorstehender Position vorhalten,  
warten und
betreiben

21,000 Std ...................... ......................

Bürocontainer gemäß vorstehender Position vorhalten,
warten und betreiben.
Einschl. täglicher Nassreinigung Sanitär- und
Küchenbereiche und Desinfektion sowie Lieferung und
Auffüllung Verbrauchsmaterialien im Sanitärbereich
(Papierhandtücher, Seife, Desinfektionsmittel)
Einschl. wöchentlicher Nassreinigung Bürobereiche.
Einschl. Müllentsorgung in allen Bereichen.
Energiekosten, Wasserver- und Entsorgung werden auf
Nachweis gesondert vergütet.
Positionsmenge = Produkt aus
'1,0 St.'
(Betriebsmenge)
mal
'21 d.'
(Betriebsdauer).

Summe 10.11. Bauleitzentrale ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung

10.15.0010. Absteckung durchführen,
nach

1,000 psch ......................

Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
10.15.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche

Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der
umgebauten Weiche mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
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1,000 psch ......................

Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumengstelle aufmessen
Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich
von +10 cm einschl. der Parameter für die
e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 03
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

*** Unterbeschreibung 04
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
10.15.0030. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

35,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.
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*** Unterbeschreibung 02
Lichtraumengstelle aufmessen
Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich
von +10 cm einschl. der Parameter für die
e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 03
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.

10.15.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
AVANI Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

10.15.0050. Messen Weiche mit Messdatenerfassungsgerät

1,000 psch ......................

Messen mit Messdatenerfassungsgerät nach Montage und
vor Freigabe der Weiche Messung der Spurführungsmaße
und der gegenseitigen Höhenlage mit einem automatischen
Messdaten- erfassungsgerät (z.B. SGMT 5-D, MessReg.
oder glw.) sowie
der Zungenprüfung nach dem für die jeweilige
Weichengrund- form gültigen Abnahmeprüfblatt.

*** Leitbeschreibung
10.15.0060. Hauptpunkte kennzeichnen

1,000 psch ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW ,
BE , AA ,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch
Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30
mm und ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.
Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.
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*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme… ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

10.20.0010. Genehmigungen

1,000 psch ......................

Einholen aller erforderlichen Genehmigungen und
Zustimmungen einschließlich Gebühren und Entgelte für die
Nutzung von Flächen und Wegen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.20.0020. Montage-Demontageplatz einrichten räumen

1,000 St ...................... ......................

Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für
Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in
Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
Montage/Demontage
Montage/Demontagein den Gleisen 18 und 19 im Bf.
Neu-Isenburg.

10.20.0030. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle.

10.20.0040. Beleuchtung Baustelle vorhalten betreiben

1,000 psch ......................

Vorhalten und Betreiben der Baustellenbeleuchtung gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 3.4 über die gesamte Dauer der
Bauzeit und die jeweilige Umbaulänge.
Einschließlich der Energieversorgung, Betrieb, Wartung sowie
aller hierfür erforderlichen Nebenleistungen.
Der eingesetzte Stromerzeuger muss einen maximalen
Schalldruckpegel von 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle gemäß DIN EN ISO 2151 einhalten.
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STLB-Bau: 04/2025 002
10.20.0050. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m GU

3,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.20.0060. Weiche Weichenendteil abladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von Bahnwagen, vom
AG beigestellt, am Montageplatz,
Weichenbauform: - EW - 54 - 300 - 1 : 9 - B.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0070. Schiene abladen von Bahnwagen L 18-30m

98,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben
dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben
und Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0080. Schiene in Längsrichtung verziehen L 50-100m

98,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 5 bis
15 m, über 50 bis 100 m.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.20.0090. Schwelle abladen von Bahnwagen L 2,5-3m

44,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von Bahnwagen, am
Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.20.0100. Bettungskante zurücksetzen herstellen B 200cm T bis  

8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm
Bettungskante 10 bis 30 cm in das Gleis zurücksetzen und
nach Randwegabdeckung profilgemäß wiederherstellen,
mittlere Wegbreite 200 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN
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74,000 m ...................... ......................

laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit
Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis
8 cm.

10.20.0110. Kabelkanal/ -schacht schützen

20,000 m ...................... ......................

Vorhandenen Kabelkanal b = bis ca. 0,50 m, einschl.
Kabelschächte während der Bauausführung mit Holzbohlen
fach- und sachgerecht gegen sämtliche
Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehr in
Abstimmung mit der Bauleitung schützen.
Einschl. Kabelkanal gegen Kippen schützen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Durch Bauarbeiten beschädigte Teile aufnehmen,
entsorgen und durch neue Teile ersetzen, einschl. aller
erforderl. Arbeiten, Lieferung und Einbau der
Dichtungsmaterialien.
Einschl. Schotter auf Kabelkanal abräumen.

10.20.0120. LST - Material transportieren, abladen

1,000 psch ......................

LST- Material (Neustoffe und Altstoffe), in Gitterboxen
gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz
des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle
zum Lagerplatz des Nbez. transportieren, einschließlich auf-
und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst
LST, einschließlich Längstransport innerhalb der Baustelle.

10.20.0130. Spannklemme Skl 1K isoliert "gelb lackiert"

20,000 St ...................... ......................

Spannklemmen Skl 1 K isoliert "gelb lackiert" liefern und
einbauen.
Einbaustelle: Isolierstoßverbindung in Neuschiene.
Vorhandene Ski ausbauen und dem AG gesondert übergeben.
Skl 1 K stellt der AN.
Abrechnung pro Stück Skl.

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

6,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0020. Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren  
lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum
Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum
Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Fahrbahnteile und Schwellen
getrennt versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile
sammeln und versandfertig verladen, zur Verladung der Stoffe
stellt AG Bahnwagen an der Übergabestelle bei,
Weichenbauform: - EW - 49 - 300 - 1 : 9 - H.

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0030. Gleisjoch aufnehmen verladen

26,000 m ...................... ......................

Gleis jochweise aufnehmen, versandfertig verladen auf
Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang
mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche
transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV
Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht
gefährliche Bauabfälle

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0040. Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm
Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im
Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten,

Druckdatum: 27.01.2026 14:23:40 Seite: 10 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F… Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 1
LV: 26FFE12 26FFE12_Neu_Isenburg_W38 Währung: EUR

160,000 m3 ...................... ......................

Bearbeitungsbreite über 4,2 bis 4,4 m, Dicke über 45 bis 50 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte
Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0050. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm

150,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Schüttgutkippwagen entladen,
einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung
(Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des
Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3
cm, Bearbeitungsbreite über 4 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30
cm.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

STLB-Bau: 04/2025 097
10.40.0060. Weiche Weichenendteil einbauen

1,000 St ...................... ......................

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur
Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und
einbauen gemäß Verlegeplan, Förderweg über 450 bis 500 m,
einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit
Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen,
Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen,
Einbau: - EW - 54 - 300 - 1 : 9 - B.

STLB-Bau: 10/2025 097
10.40.0070. Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis  

anschließen
Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Joch
montieren, am Montageplatz aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen
stellt während der Bauzeit der AN, Schienen mit Notlaschen
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26,000 m ...................... ......................

verbinden und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge über 18
bis 30 m, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen,
einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1667 - B.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.40.0080. Fahrschiene aus-einbauen

98,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene
seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene
mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über
20 bis 30 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und
instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 20 bis
30 m, Zwischenlagen erneuern, abgerechnet wird nach
Schienenlänge,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur),
Einbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur).

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Altschienen des AG aufnehmen und verladen.
Einschl. Altschienen des AG aufnehmen, auf Bahnwagen
des AG verladen, transportieren zum Tarifpunkt.

Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

125,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.41.0020. Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit
Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das
Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
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1,000 St ...................... ......................

mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die
Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten,
Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet,
Weichenbauform: - EW - 54 - 300 - 1 : 9 - B.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil. Verschieb.

26,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit
Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25
mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die
Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte
gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.41.0040. Weichenrichtung feststellen

302,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil
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*** Unterbeschreibung 02
Anschlußweichen
- Weiche 36 (DKW 54-190-1:9): 117 m
- Weiche 37 (EW 54-300-1:9): 81 m
- Weiche 39 (EW 54-500-1:12): 104 m

*** Leitbeschreibung
10.41.0050. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

302,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, mit geringster
Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im
gleichen Arbeitsgang beseitigen,Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
Anschlußweichen
- Weiche 36 (DKW 54-190-1:9): 117 m
- Weiche 37 (EW 54-300-1:9): 81 m
- Weiche 39 (EW 54-500-1:12): 104 m

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0060. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

37,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.41.0070. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

37,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.
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Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0010. Schweißwulst mech. abarbeiten

6,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

10.42.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

172,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54  

Schiene 54

20,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen
mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen
ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und
einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf
profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit
Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0040. Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen

2,000 St ...................... ......................

Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu
eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen
entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und
Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.42.0050. Herzstück bearbeiten entgraten schleifen

Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und
Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer
und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in
Abstimmung mit AG.
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1,000 St ...................... ......................

Summe 10.42. Schweißarbeiten ......................

10.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2025 097
10.44.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen

25,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0020. Weichenrichtung feststellen

81,000 m ...................... ......................

Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe
der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für
die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch
nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der
Weiche.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097

10.44.0030. Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine

81,000 m ...................... ......................

Weiche stopfen und richten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit
geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2
cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt
herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Weichenendteil
einschließlich Weichenendteil

STLB-Bau: 04/2025 097
10.44.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte

Druckdatum: 27.01.2026 14:23:40 Seite: 16 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F… Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 1
LV: 26FFE12 26FFE12_Neu_Isenburg_W38 Währung: EUR

26,000 m ...................... ......................

elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.

STLB-Bau: 04/2025 097
10.44.0050. Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte  

Werte Stopf-Richtmaschine

26,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch
ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine,
Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte,
Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und
Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 10.44. Stopfgang nach technischer … ......................

10.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

10.70.0010. Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten des AN

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten des AN betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0020. Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Haupt-Bauarbeiten betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0030. Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten des AN
Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Nacharbeiten des AN betroffenen

Druckdatum: 27.01.2026 14:23:40 Seite: 17 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_OB_2026_F… Netz Mitte Oberbau 2026 Frankfurt Teil 1
LV: 26FFE12 26FFE12_Neu_Isenburg_W38 Währung: EUR

1,000 psch ......................

Gleisbereiche.

10.70.0040. Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung

1,000 psch ......................

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren
aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0050. Sicherungsmaßnahmen Vor-/Nacharbeiten AG

5,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsaufsicht, einschl. Nebenkosten und
Zuschlägen.
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vor-/Nacharbeiten des AG betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0060. Sicherungsmaßnahmen Vor-/Nacharbeiten AG

10,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Sicherungsposten, einschl. Nebenkosten und Zuschlägen
Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vor-/Nacharbeiten des AG betroffenen
Gleisbereiche.

10.70.0070. Signalisierung: Sh2-Signale

1,000 psch ......................

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.
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10.70.0080. Signalisierung: Lf-Signale

1,000 psch ......................

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,
als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,
betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten
bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.

10.70.0090. Signalisierung: Signal El 6

1,000 psch ......................

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
erforderlich ist.

10.70.0100. Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN

1,000 psch ......................

Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für
vorübergehende
Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen
und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der
vorübergehenden
Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen
ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle
ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder
einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,
ggf. umsetzen,
Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem
Ausbauen vom Einbauort entfernen.

Umfang der Maßnahme:
Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
erforderlichen Langsamfahrstellen,
während der zeitlichen Vorgaben, in denen
Langsamfahrstellen erforderlich sind.
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10.70.0110. Einsatz Bahnerdungsberechtigter

16,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten.
Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen
Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

10.70.0120. Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer

1,000 psch ......................

Beistellung der Erdungsbestecke und der
Spannungsprüfer.
Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur
profilfreien Erdung einschl. Erdungsseile und
Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.

10.70.0130. Einsatz Schaltantragsteller

16,000 h ...................... ......................

Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für
Einsatz von Personal als Schaltantragsteller.
Beantragen von Schaltungen und Ausführen von
Schalthandlungen im Auftrage des AG.
Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.

Summe 10.70. Sicherungs- und bauaffine Di… ......................

Summe 10. Erneuerung Weiche 38 im Bf. … ......................
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10. Erneuerung Weiche 38 im Bf. Neu-Isenburg

10.10. Interne Baustellenlogistik ......................

10.11. Bauleitzentrale ......................

10.15. Absteckung und Abnahmemessung ......................

10.20. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

10.42. Schweißarbeiten ......................

10.44. Stopfgang nach technischer Notwendigkeit ......................

10.70. Sicherungs- und bauaffine
Dienstleistungen

......................

Summe 10. Erneuerung Weiche 38 im Bf. … ......................
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LV 26FFE12

10. Erneuerung Weiche 38 im Bf. Neu-Isenburg ......................

Summe LV 26FFE12 26FFE12_Neu_Isenb… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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