
 Leistungsverzeichnis

   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

        Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
   Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme 
      bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            

    Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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          19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
     12.102 ENTSORGUNG 10/12
     21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
     24.106 ERDBAU 03/24
     21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
       24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03/24
     23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
     23.114 BETONBAUWEISEN 07/23
          23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
       22.116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN 10/22
         22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
            21.121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. KUNSTB. 03/21
     22.122 KORROSIONSSCHUTZ VON STAHL 10/22
           24.123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB 03/24
           21.124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN 03/21
     21.134 KABELVERLEGUNG 03/21

          Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Gandersheim

        Druckdatum:     Seite: 1 



  Inhaltsverzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
     Titel Bezeichnung Seite
     

       Langtext-Verzeichnis ..................................................................................................................3
        00. Umbau Berührschutz über DB-Strecke .....................................................................................3
      00.00. Ingenieurleistungen ....................................................................................................................3
      00.01. Baustelleneinrichtung .................................................................................................................8
      00.02. Verkehrssicherung ...................................................................................................................10
      00.03. Bahnsicherungsleistungen .......................................................................................................19
      00.04. Leitungssicherung ....................................................................................................................26
      00.05. Erdarbeiten ...............................................................................................................................27
         00.06. Abbruch, Betonunterlage vorber. .............................................................................................31
        00.07. Gerüste, Baubehelfe ................................................................................................................38
      00.08. Überbaukappen .......................................................................................................................41
      00.09. Betoninstandsetzung ................................................................................................................44
          00.10. Abdichtung, Fugen, Beläge ......................................................................................................46
        00.11. Schutzeinrichtungen, Geländer ................................................................................................54
      00.12. Böschungstreppe .....................................................................................................................59
         Kurztext-/Preis-Verzeichnis ......................................................................................................66
        00. Umbau Berührschutz über DB-Strecke ...................................................................................66
      00.00. Ingenieurleistungen ..................................................................................................................66
      00.01. Baustelleneinrichtung ...............................................................................................................67
      00.02. Verkehrssicherung ...................................................................................................................67
      00.03. Bahnsicherungsleistungen .......................................................................................................71
      00.04. Leitungssicherung ....................................................................................................................72
      00.05. Erdarbeiten ...............................................................................................................................73
         00.06. Abbruch, Betonunterlage vorber. .............................................................................................74
        00.07. Gerüste, Baubehelfe ................................................................................................................76
      00.08. Überbaukappen .......................................................................................................................76
      00.09. Betoninstandsetzung ................................................................................................................77
          00.10. Abdichtung, Fugen, Beläge ......................................................................................................78
        00.11. Schutzeinrichtungen, Geländer ................................................................................................81
      00.12. Böschungstreppe .....................................................................................................................83
     Zusammenstellung ...................................................................................................................85

          Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Gandersheim

        Druckdatum:     Seite: 2 



     Langtext-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

                  
     Hinweis zur OZ 00.

    Formulierung "nach Unterlagen des AG"
    = Ausschreibungspläne bzw. vom AN zu erstellende
   Ausführungsplanung (keine Übergabe von
    weiteren/ergänzenden Unterlagen!)

      00. Umbau Berührschutz über DB-Strecke

    00.00. Ingenieurleistungen

           00.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
     Gefährdungsbeurteilung, 

 Erstellen  einer Gefährdungsbeurteilung der für die
 Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
 hinsichtlich erforderlicher Maßnahmen des
         Arbeitsschutzes gem. §5 Abs. 1 ArbSchG.
 Zuarbeit für den SiGeKo zur Erstellung des
   Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß
 Baustellenverordnung mit dem SiGeKo des AG abstimmen
  und vorlegen.
   Exemplar der Vorankündigung und des SiGe-Planes
 sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle
  aushängen.
    SiGe-Plan erstellt AG.
     Übergabe der Unterlagen 2-fach an den SiGeKo des AG.
    Gilt für Gesamtmaßnahme (alle Leistungen des LV).

           00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
      Zustandserfassung, Beweissicherung 

   Beweissicherung bzw. Zustandsfeststellung vor
 Aufnahme der Bautätigkeit gemeinsam mit dem AG
   bzw. der Bauüberwachung des AG und den
   entsprechenden Eigentümern bzw. dinglich
    Berechtigten, zuständigen Behörden durchführen.
   Dokumentieren der im Bau- und Zufahrtsbereich
 vorhandenen Grundstücke und baulichen Anlagen 
  (einschliesslich der Grundstücke und Anlagen 
    der DB AG) durch detaillierte Lichtbildaufnahmen.
 Risse oder andere Schädigungen sind mit
  Beschreibung zu dokumentieren.
 Die Befestigungsart der Zufahrtswege und Straßen
    ist zu benennen, die Markierung zu dokumentieren.
  Beweissicherung:
       - Baustellenbereich bis 100 m von Aufgrabungs- bzw.
        BE-Flächen entfernt, angrenzende Grundstücke/
        Flächen, Bahnanlagen bis 20 m vor und hinter dem Brückenbauwerk, 
          z.B. mit Fotos+Videodokumentation o.glw.
 Schadensgefährdete Bereiche oder beschädigte Bereiche

       ...Forts. 00.00.0002. 
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         OZ StL-Nr Menge AE
     
    00.00.0002.  Forts. ...

  sind im Detail zu fotografieren.
   Die Beweissicherung ist 7 Tage vor Baubeginn in Form
      einer Dokumentation (einschließlich Fotos, ggf.
   zeichnerischer Unterlagen) durchzuführen und dem AG
  spätestens zum Baubeginn zu übergeben.
  Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die dokumen-
  tierten Bereiche auf etwaige Schäden zu überprüfen.
 Lieferung Protokolle und Fotodokumentation für die
 Aufnahmen bei Baubeginn und Bauende an den AG
     3-fach farbig auf Papier und im PDF-Format digital
       (Videos MPG4 nur digital) auf geeignetem Datenträger.

           00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
      Bestandsaufnahme, Vermessung 

 Detaillierte Bestandsaufnahme vor Beginn der
 Bauarbeiten und baubegleitend durch
 Vermessungsingenieur einschließlich abschließender
 Bestandsvermessung nach Bauende durchführen
   als Grundlage zur Detail-Erarbeitung im Rahmen der
  Ausführungplanung.
      Herstellung eines Bezugs- bzw. Baulagenetzes be-
   stehend aus 2 Höhenfestpunkten im Höhensystem
      DHHN2016 und 2 Lagefestpunkten im Lagesystem LS 150
   einschließlich Einholung bzw. Anfertigung der dafür
   erforderlichen Unterlagen und Heranführen des Lage- und Höhensystems 
  zur Baustelle.
 Bestandsvermessung in Lage und Höhe im Rastermaß von
       mindestens 2,0m Abstand sowie an Ecken/Kanten/Enden von Bauteilen 
      durchführen (inkl. Gefällewechsel,
   Querneigung etc.) und in die Bestandspläne übernehmen
   einschließlich Anpassung an die Bau-Stationierungen
     (gilt für Bauwerk und Rampen, gesamte Baustrecke).
 Verkehrssicherungsmaßnahmen für die
  Vermessungsleistungen vor Baubeginn einkalkulieren.

                  
     Hinweis zur OZ 00.00.0004. 

 Es ist unmittelbar nach Auftragserteilung mit der
   Ausführungsplanung zu beginnen, um die kurze Bauzeit
  auch effektiv und mit frühzeitigem Beginn zu nutzen!

            00.00.0004.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch   
    Ausführungszeichnungen herstellen 

  Ausführungszeichnungen herstellen.
      Ausführungszeichnungen für 'Bauwerk (Übersicht)
 und alle neu herzustellenden Bauteile gemäß LV nach
   ZTV-ING einschließlich sämtlicher Ausführungsdetails
    und Erläuterungen der Bauausführung, Technologie-

       ...Forts. 00.00.0004. 
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    00.00.0004.  Forts. ...

 beschreibungen und Arbeitsanweisungen sowie
 Ermittlung einer Ausgleichsgradiente
 Werkstattzeichnungen anfertigen für
  - Fugenbänder
       - Geländer (Brücke+Böschungstreppe)
      - Erdung inkl. Erdungsanschluss an Bestand/Gleis
  - Berührungsschutz
  - Verankerungen und weitere nicht einzeln
    aufgeführte Kleinbauteile
    Baubeschreibung Abschnitte 3.10 und 4.2.5
  berücksichtigen und einrechnen,'
      Ausführungszeichnungen 'in 7-facher Ausfertigung
      auf Papier sowie je 1-fach digital im PDF-format an
  den AG liefern.
   Schriftfeld nach Angabe des AG. '

            00.00.0005.  19.101/605.99   TA   1,00 Psch   
    Standsicherheitsnachweis aufstellen 

  Standsicherheitsnachweis aufstellen.
   Standsicherheitsnachweis für 'alle neu
   herzustellenden Bauteile gemäß LV inkl. aller
     Bauzustände nach ZTV-ING und Heft 504/87 der
          Schriftenreihe des BMVI (u.a. Kappe, Verankerungen,
     Geländer, Berührungsschutz),
    Baubeschreibung Abschnitte 3.10 und 4.2.5
   berücksichtigen und einrechnen.'
      Standsicherheitsnachweis 'in 6-facher Ausfertigung
      auf Papier sowie 1-fach digital im PDF-format an
  den AG liefern.
   Schriftfeld nach Angabe des AG. '

           00.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
        Wartungs-u. Kontrollanweisungen 

         Besondere Arbeits-, Betriebs-, Wartungs- und
 Kontrollanweisungen erarbeiten und dem
 AG bis spätestens zur Abnahme übergeben
   Mindestens 2 Ausfertigungen jeder der
 folgenden Handlungsanweisungen sind zu
  übergeben.
  - Bahnerdung
      - Brückenprüfung nach DIN 1076 (Prüfgeräte)
   Komplett 2 x geheftet als Ordnerexemplar sowie
      zusätzlich 1 x digital im PDF-Format an den AG liefern.

            00.00.0007.  19.101/605.99   TA   1,00 Psch   
    Standsicherheitsnachweis aufstellen 

  Standsicherheitsnachweis aufstellen.
   Standsicherheitsnachweis für 'sämtliche Baubehelfe

       ...Forts. 00.00.0007. 
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    00.00.0007.  Forts. ...

     nach ZTV-ING und Heft 504/87 der Schriftenreihe des
       BMVI inkl. Gründungen/Verankerungen, alle
     Bauzustände, Montage- und Krannachweise
     Der vorhandene Überbauaufbeton (Kragarm) ist als
  standsicher vorauszusetzen.
      Baubeschreibung Abschnitte 3.4, 3.10 und 4.2.5
   berücksichtigen und einrechnen.'
      Standsicherheitsnachweis 'in 6-facher Ausfertigung
 vorab
         (1. Prüflauf) sowie nochmals 6-fach überarbeitet
    (entsprechend Prüfprotokollen gleichgestellt) auf
      Papier sowie je 1-fach digitale im PDF-format an
  den AG liefern.
   Schriftfeld nach Angabe des AG. '

            00.00.0008.  19.101/610.99   TA   1,00 Psch   
    Ausführungszeichnungen herstellen 

  Ausführungszeichnungen herstellen.
   Ausführungszeichnungen für 'sämtliche Baubehelfe
   nach ZTV-ING einschließlich sämtlicher
  Ausführungsdetails und Erdung sowie Erläuterungen der Bauausführung,
  Technologiebeschreibungen und Arbeitsanweisungen,
   Montageprojekte, ergänzende
 Abbruchprojektunterlagen
      Baubeschreibung Abschnitte 3.4, 3.10 und 4.2.5
  berücksichtigen und einrechnen '
      Ausführungszeichnungen 'in 6-facher Ausfertigung vorab
         (1. Prüflauf) sowie nochmals 6-fach überarbeitet
    (entsprechend Prüfprotokollen gleichgestellt) auf
      Papier sowie je 1-fach digitale im PDF-format an
  den AG liefern.
   Schriftfeld nach Angabe des AG. '

           00.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Abnahme innere Bahnerdung 

   Abnahme der Erdung innerhalb (bauteilweise vor
    Betonierfreigabe) durch befähigte Person gem.
   Regelwerk DB AG organisieren, koordinieren
    und durchführen (lassen)
  Anfallende Kosten für die befähigte Person inkl.
    mehrmaliger An- und Abfahrt einrechnen.
    Die Ergebnisse sind im Prüfbericht / Abnahme-
    protokoll auszuweisen. Protokolle erstellen.

           00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Gesamtabnahme der Bahnerdung 

 Gesamtabnahme der Erdung und der Erdungszuleitung
 außerhalb des Bauwerkes einschließlich

       ...Forts. 00.00.0010. 
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    00.00.0010.  Forts. ...

   Schienenanschluss durch elektotechnischen Prüfer der DB bzw. EBA 
     zugelassen Prüfer für E-Technik  organisieren, koordinieren
    und durchführen (lassen).
  Anfallende Kosten für Prüfer inkl.
    mehrmaliger An- und Abfahrt einrechnen.
    Die Ergebnisse sind im Prüfbericht / Abnahme-
    protokoll auszuweisen. Protokolle erstellen.

           00.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Abnahme Erdung Baubehelf 

 Abnahme der Erdung sämtlicher Baubehelfe und der bauzeitlichen 
 Erdungszuleitung
 einschließlich Schienenanschluss durch Fachingenieur
   der DB AG organisieren, koordinieren
    und durchführen (lassen).
  Anfallende Kosten für Fachingenieur inkl.
    mehrmaliger An- und Abfahrt einrechnen.
    Die Ergebnisse sind im Prüfbericht / Abnahme-
    protokoll auszuweisen. Protokolle erstellen.
      Gilt für bauzeitliche Erdung (inkl. Krane,
      Gerüste, bauzeitlicher Berührschutz u.dgl.) 

                  
     Hinweis zur OZ 00.00.0012. 

   Alle Unterlagen zusätzlich im PDF-Format 
       liefern, inkl. Eintrag der Instandsetzung im Bauwerksbuch, Lieferung vor 
 Antrag auf Abnahme 
    - keine VOB-Abnahme ohne Vorliegen dieser Unterlagen

            00.00.0012.  19.101/615.00.92.00.00   TA   1,00 Psch   
    Bestandunterlagen liefern 

   Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
   Bestandsübersichtszeichnungen 'und sonstigen
     Ausführungsunterlagen inkl. Statik, die entsprechend der Planprüfung 
 berichtigt wurden
       Lieferung je 2-fach auf Papier und 1-fach digital auf
    Datenträger inkl. Inhaltsverzeichnis'
    Ergänzung/Änderung der Bestandsdaten bei Instandset-
  zungsmaßnahmen gemäß Anweisung Straßeninformationsbank,
   Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm
   auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger
     sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.

            00.00.0013.  19.101/620      100,00 St   
      Lichtbilder herst. und liefern 

  Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
   werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
          1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-

       ...Forts. 00.00.0013. 
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    00.00.0013.  Forts. ...

   stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
      oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
    die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
  rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
  informationen verloren gehen.

    00.01. Baustelleneinrichtung

            00.01.0001.  19.101/107.19   TA   1,00 Psch   
    Baustelle einrichten 

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
     Zufahrt zur Baustelle 'örtlich über die B64 vorhanden 
   Baustelleneinrichtung für halbseitige Bauweise in 2 Bauabschnitten 
   berücksichtigen und entsprechendes Umbauen/Umsetzen in die 
  Pauschale einkalkulieren'

            00.01.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch   
    Baustelle räumen 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

       ...Forts. 00.01.0002. 
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    00.01.0002.  Forts. ...

   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

            00.01.0003.  19.101/207.33      100,00 m   
    Bauzaun aufstellen und  entfernen 

    Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
   chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
  der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
         digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
    den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
  zaunes vergütet.
     Zaunhöhe = 2,00 m.
    Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

           00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Schutz der Fahrbahn 

 Lastverteilende Aufstandsflächen mit elastischer
 Unterlage nach Wahl des AN für Standorte von
      Gerüsten und Großgeräten (Mobilkrane, Brücken-
         untersichtgeräte, Bagger u.dgl.) herstellen, je nach
   Technologie des AN auch mehrfach zurück- und wieder
    aufbauen bzw. umsetzen.
 Maßnahmen zur Verhinderung der Beschädigung an
 Fahrbahnbelägen und sonstigen Flächenbefestigungen
       durchführen (z.B. Asphaltverformungen infolge
  Punktlasten an wärmeren Tagen).
  Vollständiger Rückbau der Aufstandsflächen.
   Ursprungszustand wieder herstellen, aufgetretene
  Fahrbahnschäden restlos beseitigen.
 Gilt für alle Geräte und Ablagerungen im Rahmen
   der gesamten Baumaßnahme, gesamte Bauzeit

           00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
      Beleuchtung einschl. Betreiben 

     Beleuchtung (blendfrei) der Brückenbaustelle und der
   Einhausungen/Gerüste gemäß Arbeitsstättenverordnung
   und Arbeitsstättenrichtlinie 41/3,
       auszuleuchtende Länge über 50 bis 100 m, je
     nach Bedarf mehrfach auf- und abbauen, betreiben
    und vor- und unterhalten.
  Elektroenergie nach Wahl des AN bereitstellen.
  Fehlende oder abhanden gekommene Teile ersetzen.
 Einsatz gemäß Technologie des AN in den
    Nachtarbeitszeiten (während Sperrpausen -
       Baubeschreibung Pkt. 3.1 und 3.2 bzw.
  Bauzeitenplandes AG berücksichtigen)
   Gilt für gesamte Maßnahme (für alle Leistungen

       ...Forts. 00.01.0005. 
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 sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses
     bei Arbeiten nachts und in den Morgen-/Abendstunden),
   mehrfacher Auf- und Abbau und die Unterhaltung während
 der Bauzeit sowie das Betreiben für die Arbeiten des AN
  sind einzurechnen.
     Beleuchtung blendfrei (mit Polyacrylabdeckung) gemäß
  Bahnvorschriften.

           00.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 Std   
    Bautagesberichte erstellen 

 Bautagesberichte erstellen

 Durch den AN sind Bautagesberichte zu führen und die Originale dem 
  Auftraggeber täglich zu übergeben. 
 Die Bautagesberichte müssen den Vorgaben der Baubeschreibung 
  entsprechen.

    00.02. Verkehrssicherung

            00.02.0001.  21.105/105.19.99.90.00   TA   1,00 Psch   
        Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen 

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
          aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
        Nach RSA, Regelplan 'C I/5 mit halbseitiger Fahrbahnabsperrung und 
 einstreifiger wechselseitiger Verkehrsführung mit LZA über den 
 verbleibenden Fahrstreifen 
  Teile der Verkehrssicherung bei Beschädigung oder Verlust ersetzen, 
 kurzzeitiges Öffnen und Schließen der Verkehrssicherungen für 
    Ein-/Ausfahrt der Baufahrzeuge in die Position des AN ist einzurechnen'
   Vorhandene Verkehrsschilder 'nach Unterlagen des AG
   außer Kraft und wieder in Kraftsetzen.'
           Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 150 m inkl. BE-Flächen'
        Für Verkehrsführungsphase 'halbseitige Sperrung der B64 für den 1. und 
    2. Bauabschnitt'

            00.02.0002.  21.105/110.19   TA   150,00 d   
        Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten 

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 00.02.0002. 
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    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
         Für Verkehrsführungsphase '1. und 2. Bauabschnitt'

            00.02.0003.  21.105/115.99.01.10   TA   1,00 Psch   
    Verkehrssicherung umbauen 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
    umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
      tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
     richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
     Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
      Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
     Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
       Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
 und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
  vergütet.
      Umbauen von Verkehrsführungsphase '1. Bauab-
     schnitt (halbseitig)'
         Umbauen nach Verkehrsführungsphase '2. Bauabschnitt (halbseitig), 
  Umbauen umfasst auch alle anderen Verkehrssicherungs-
     einrichtungen (siehe Folgepositionen)'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

            00.02.0004.  21.105/905.21      150,00 d   
           Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. 

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.
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            00.02.0005.  21.105/120.92.90   TA   1,00 Psch   
        Verkehrssich. läng. Dauer abbauen 

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
        Nach RSA, Regelplan 'CI/5'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in Kraft setzen.
       Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 150 m'

            00.02.0006.  21.105/920.99   TA   1,00 Psch   
     Verkehrsrechtliche Anordnung einh. 

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
 Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
   und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
  durchführen.
         Anfallende Gebühren 'für den 1. und 2. Bauabschnitt  sowie für die  
     Vollsperrung des Geh- und Radweges sind einzukalkulieren.'

            00.02.0007.  21.105/505.21.39.11   TA   1,00 St   
               Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. 

     Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle
   einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
          nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
    LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung.
  Verbindung nach Wahl des AN.
   Entfernung der Signalgeberstandorte über 100,00 m bis
   150,00 m.
   Energieversorgung 'nach Wahl des AN
 In den Stückpreis sind alle Signalgeber für beide
 Fahrtrichtungen sowie der Umbau der LZA für
 den Wechsel der halbseitigen Verkehrsführung
         einzurechnen (alles mit 1 St. abgegolten).'
    Mit Steuerung für 2 Signalzeitenpläne.
  Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
        plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
  plan erstellen.
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            00.02.0008.  21.105/515.01      150,00 Std   
       Transport. Lichtsignalanlage vorh. 

        Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
      ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
  Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

             00.02.0009.  21.105/316.03      150,00 m2   
    Markierungsfläche reinigen 

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
  Reinigung von Hand.

            00.02.0010.  21.105/332.11.90.21.01   TA   150,00 m   
    Längsmarkierung Typ II herstellen 

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,12 m.
    Markierungssystem aus 'temporäre Fahrbahn-
  markierungsfolie mit hoher Verschleißfestigkeit,
   strukturiert, gelb mit reflektierenden
   Mikroglas/Keramikperlen und eingebautem Netz
 für bessere Entfernbarkeit
  Eignung für Winterbaustellen'
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

            00.02.0011.  21.105/334.19.02.11   TA   20,00 m   
    Quermarkierung Typ II herstellen 

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
    Markierungssystem aus 'temporäre Fahrbahn-
  markierungsfolie mit hoher Verschleißfestigkeit,

       ...Forts. 00.02.0011. 
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   strukturiert, gelb mit reflektierenden
   Mikroglas/Keramikperlen und eingebautem Netz
 für bessere Entfernbarkeit
  Eignung für Winterbaustellen'
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

            00.02.0012.  21.105/620.23.29.29   TA   150,00 m   
                Trans.Schutzeinr.aufb.,abb.u.vorh. 

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
      ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke,
      Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen, vorhalten,
      warten, instand setzen und abbauen. Vorübergehende Ver-
      kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und End-
  konstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet.
        70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     Aufhaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Maximale Baubreite '= 60 cm
   System ohne Verankerung im Untergrund (Befestigungen
   auf der Brücke sind nicht zulässig!)'
    Mit zwei Anfangs-/Endkonstruktionen.
      Einsatzzeit '= 150 Tage'

            00.02.0013.  21.105/615.19.99.02   TA   150,00 m   
      Transp. Schutzeinrichtung umsetzen 

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
  schrieben.
       Umsetzen von Verkehrsführungsphase '1. Bauabschnitt, halbseitige 
   Sperrung der B64'
      Umsetzen nach Verkehrsführungsphase '2. Bauabschnitt,
   halbseitige Sperrung der B64'
    Umsetzen 'abschnittsweise nach Wahl des A'
      Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar-
  beitsstelle und parallel fließendem Verkehr.

                  
     Hinweis zur OZ 00.02.0014. 

   Vollsperrung Geh- und Radweg
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            00.02.0014.  21.105/203.92.20.93   TA   2,00 St   
      Verkehrsschild aufbauen u. abbauen 

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
         Verkehrsschild 'Nr. VZ 259, Verbot für Fußgänger'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

            00.02.0015.  21.105/205.01      75,00 Std   
    Verkehrsschild vorhalten 

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

            00.02.0016.  21.105/203.92.20.93   TA   2,00 St   
      Verkehrsschild aufbauen u. abbauen 

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
                Verkehrsschild 'Nr. VZ 2201, Fahrräder - linksweisend bzw. Nr. VZ 2202, 
    Fahrräder - rechtsweisend'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

            00.02.0017.  21.105/205.01      75,00 Std   
    Verkehrsschild vorhalten 

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

            00.02.0018.  21.105/405.05.24.01      2,00 St   
                Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. 

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 00.02.0018. 
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       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
         Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

            00.02.0019.  21.105/410.01      75,00 Std   
           Absp.g.,Warneinr. vorhalten 

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition
  beschrieben.

                  
     Hinweis zur OZ 00.02.0020. 

      Vollsperrung am Wochenende zum Umbau 1. Bauabschnitt in der 2. 
 Bauabschnitt

            00.02.0020.  21.105/130.19.10.99.19   TA   1,00 St   
      Verkehrssicherung läng.Dauer durchf 

 Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig
         aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
   und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
    nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
  table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
        Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an BI/5'
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
     Länge des Arbeitsbereiches '150 m'
   Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung zum Umsetzen der 
        Baustelleneinrichtung vom 1. Bauabschnitt in den 2. Bauabschnitt'
    Einsatzzeit bis 2 Tage.
   Verkehrsrechtliche Anordnung 'Verkehrsrechtliche
 Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und
   zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
  für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Anfallende Gebühren für die verkehrsrechliche
   Anordnung sind einzukalkulieren.'

          Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Gandersheim

        Druckdatum:     Seite: 16 



     Langtext-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

            00.02.0021.  21.105/208.92.20.93.01   TA   2,00 St   
           Verkehrsschild aufb., abb., vorh. 

       Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
   setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
        Verkehrsschild 'VZ Nr. 25 , Verbot für Fahrzeuge alles Art'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

            00.02.0022.  21.105/415.05.24.01.01      8,00 St   
                   Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. 

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
         bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
   abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
         Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

            00.02.0023.  21.105/220.29.22.09.31   TA   10,00 St   
               Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh. 

      Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
   instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
    statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
     Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
   satzschild Höhe 2.
       Verkehrsschild 'VZ Nr. 455 -Ankündigung oder Fortsetzung der 
        Umleitung- und mit Zusatzschild Ortsbezeichnung z.B. Holzminden'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

            00.02.0024.  21.105/220.69.22.09.31   TA   5,00 St   
               Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh. 

      Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
   instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
    statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 00.02.0024. 
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    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
     Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder und Zu-
   satzschild Höhe 2.
       Verkehrsschild 'VZ Nr. 455 -Ankündigung oder Fortsetzung der 
          Umleitung-, VZ Nr. 405 -Nummernschild für Autobahn- und mit 
 Zusatzschild Ortsbezeichnung
      z.B. Greene'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

            00.02.0025.  21.105/220.29.22.09.31   TA   2,00 St   
               Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh. 

      Verkehrsschildkombination aufbauen, vorhalten, warten,
   instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach
    statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
     Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
   satzschild Höhe 2.
         Verkehrsschild 'VZ Nr. 455 -Ankündigung oder Fortsetzung Umleitung-, 
       VZ Nr. 457.2 -Umleitungsankündigung- und mit Zusatzschild 
    Ortsbezeichnung z.B.
  Holzminden'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

            00.02.0026.  21.105/245.11.20.92.01   TA   2,00 St   
           Verkehrstafel aufb., abb., vorh. 

        Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-
   zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
    und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
     Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
  des AG.
        Größe über 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.
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            00.02.0027.  21.105/208.92.20.93.01   TA   1,00 St   
           Verkehrsschild aufb., abb., vorh. 

       Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
   setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
      Verkehrsschild 'individuelles Zusatzzeichen mit Rand und Text z. B. 
  Kreiensen frei'
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
    Einsatzzeit bis 2 Tage.

    00.03. Bahnsicherungsleistungen

           00.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 St   
       BÜ Bahn, TB42 

 Einsatz eines bahnzugelassenen Bauüberwacher
     Bahn (BÜ Bahn) und Technisch Berechtigten
   nach 4.2 in Personalunion während der Bauarbeiten
 zur Organisation und Überwachung aller
 Bahnsicherungsleistungen
    An- und Abfahrtskosten sowie der zugehörigen Geräte,
   Funksprechgeräte etc. sind einzurechnen und
  werden nicht gesondert vergütet.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
      umfasst eine Schicht mit bis zu 8 Stunden incl. sämtlicher Aufwendungen, 
 insbesondere den
 tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
  Leistungen mit den Zuschlägen für die Gemeinkosten,
      Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
 Es ist von überwiegender Arbeit nachts an den
  Wochenenden auszugehen.
    Der Einheitspreis gilt für eine Schicht von bis zu 8 Stunden.

           00.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 h   
    Zulage für Überzeiten 

 Zulage für Überzeiten
     des BÜ Bahn, TB42 
      zur Abrechnung der Überzeiten einer Schicht (bis zu bis 8 Stunden)

           00.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     240,00 h   
    Zulage für Nachtarbeit 

 Zulage für Nachtarbeit
     des BÜ Bahn, TB42 
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)
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           00.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 h   
    Zulage für Sonntagsarbeit 

 Zulage für Sonntagsarbeit
    des BÜ Bahn, TB42
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)

           00.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 h   
    Zulage für Feiertagsarbeit 

 Zulage für Feiertagsarbeit
    des BÜ Bahn, TB42
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)

           00.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     52,00 St   
    Sicherungsaufsichtskraft 

 Einsatz einer bahnzugelassenen Sicherungsaufsichtskraft
  während der Bauarbeiten.
 Bei Abgabe des Angebotes ist die
  Sicherungsfirma als NAN anzugeben.
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Sicherungsaufsichtskraft umfasst 
 eine Schicht 
   mit bis zu 8 Stunden einschließlich
     Nebenkosten, An- und Abfahrtskosten
 sowie der zugehörigen Geräte
  und Ausrüstungen wie Typhon mit Treibgas,
  Funksprechgeräte etc.
 Einschließlich Vorhalten des zugelassenen
   Tyfons/ elektrischen Horns und der Funkgeräte
     (inkl. Betreiben).
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
   umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
 tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
  Leistungen mit den Zuschlägen für die Gemeinkosten,
      Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
 Der Einheitspreis gilt unabhängig von den tatsächlich
  abgerechneten Schichten.

           00.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 h   
    Zulage für Überzeiten 

 Zulage für Überzeiten
 der Sicherungsaufsichtskraft 
      zur Abrechnung der Überzeiten einer Schicht (bis zu bis 8 Stunden)

           00.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     160,00 h   
    Zulage für Nachtarbeit 

 Zulage für Nachtarbeit
 der Sicherungsaufsichtskraft 
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)
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           00.03.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 h   
    Zulage für Sonntagsarbeit 

 Zulage für Sonntagsarbeit
 der Sicherungsaufsichtskraft
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)

           00.03.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 h   
    Zulage für Feiertagsarbeit 

 Zulage für Feiertagsarbeit
 der Sicherungsaufsichtskraft
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)

           00.03.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     52,00 St   
    Bahnerder 

 Einsatz eines bahnzugelassenen Bahnerders
 einschließlich aller nötigen Arbeitsmittel
           (min. 2 Erdungsstangen, 4 Erdungsseile profilfrei einsetzbar, 1 
    Spannungsprüfer, etc.)
  während der Bauarbeiten.
 Bei Abgabe des Angebotes ist die
  Sicherungsfirma als NAN anzugeben.
 Der Verrechnungssatz für den jeweiligen Bahnerder umfasst eine Schicht 
   mit bis zu 8 Stunden einschließlich
     Nebenkosten, An- und Abfahrtskosten
 sowie der zugehörigen Geräte
 Einschließlich Vorhalten der bahnzugelassenen
      Geräte (inkl. Betreiben).
 Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
   umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
 tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
  Leistungen mit den Zuschlägen für die Gemeinkosten,
      Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.
 Der Einheitspreis gilt unabhängig von den tatsächlich
  abgerechneten Schichten.

           00.03.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 h   
    Zulage für Überzeiten 

 Zulage für Überzeiten
 für Bahnerder Sicherungsaufsichtskraft 
      zur Abrechnung der Überzeiten einer Schicht (bis zu bis 8 Stunden)

           00.03.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     160,00 h   
    Zulage für Nachtarbeit 

 Zulage für Nachtarbeit
 für Bahnerder 
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)
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           00.03.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 h   
    Zulage für Sonntagsarbeit 

 Zulage für Sonntagsarbeit
 für Bahnerder
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)

           00.03.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 h   
    Zulage für Feiertagsarbeit 

 Zulage für Feiertagsarbeit
 für Bahnerder
      Zulage zur einer Schicht (bis zu 8 Stunden)

           00.03.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     96,00 St   
       Sh2-Scheiben aufstellen 

 Bahnsignale im Rahmen der Sperrpausen aufstellen
   und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten
  sowie betreiben.
  Die Aufstellvorrichtungen sind einzurechnen.
      Signale = SH2-Scheiben mit Beleuchtung
         (Schutzhaltesignal Sh2 als Nachtzeichen DS 301/DV 301)
   4 Stück je gesperrtes Gleis und Schicht.
 Anordnung entsprechend den Angaben des Technisch
  Berechtigten.
 Abgerechnet wird nach aufgestellten Signalen
    je Einsatz(schicht).
 Der Einheitspreis gilt unabhängig von den tatsächlich
  abgerechneten Stück aufgestellter Signale.

           00.03.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Zuarbeit BETRA 

   Vorbereitung, Organisation und Koordinierung mit
    rechtzeitiger An-/Freimeldung der Bahnsperr-
  pausen beim BÜ Bahn des AG.
  Terminabstimmungen mit BÜ Bahn des AG bzw.
  Terminbestätigungen für die angemeldeten bzw.
     die betreffenden Sperrpausen (BETRA) jeweils
     mind. 8 Wochen vorher tätigen.
 In den jeweiligen Sperrpausen vorgesehene Arbeiten
    detailliert für jede Sperrpause beschreiben, ggf.
    an Baufortschritt anpassen/ändern.
   Vom AG beantragte Betriebs- und Bauanweisungen
 der DB AG in Abhängigkeit von der vom AN
   gewählten Technologie bzw. des Bauablaufes
  ergänzen und dem BÜ Bahn des AG übergeben.
 Gilt für alle Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses
 Vergütet wird der über die normale Baukoordination
 hinausgehende allgemeine Aufwand durch die
 Arbeiten im Bahnbereich und unter Deckung von
        BETRA (siehe Baubeschreibung Pkt. 3.1 und 3.2)

       ...Forts. 00.03.0017. 
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 und der damit verbundenen Abstimmungen und
    Erstellung von Unterlagen (Technologiebeschrei-
     bungen, Detailablaufpläne, Angabe der tätigen
  Personen usw.)
  Einholen der Betretungserlaubnis bei der DB AG.
 Erforderliche Anpassungen des eigenen Bauablaufes
 an das Sperrzeitenregime der DB AG Zeiträume sind
 vom AN vorzunehmen und gelten nicht als Baubehinderung
  in der Gesamtbauzeit.
 Einzurechnen sind die technologisch und
   sperrpausenbedingten Steh- und Wartezeiten von
      Maschinen, Geräten, Personal einschließlich Bauleitung.
   Alle Mehraufwendungen des AN, technologische Pausen
 und Anpassungen des Bauablaufes sind durch diese
  Pauschale abgegolten.

           00.03.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Einweisung 

 Einweisung
        DB AG-Einweisung für BÜ-Bahn und AN bzw. beteiligte Personen / 
 Sperrpersonal in die örtlichen und bahnbetrieblichen Gegebenheiten 
 sowie die Belange der Oberleitung und die Gefahren des elktrischen 
 Stroms für die Baumaßnahme
    Gilt für Gesamtbaumaßnahme, alle Zwischenzustände.

           00.03.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Absperren und Kennzeichnen 

 Absperren und Kennzeichnen des Gefahrenbereiches
 der DB AG sowie entsprechend den Vorschriften der
   Verkehrsbehörde bzw. der DB AG mit elektrischer
     Beleuchtung, den erforderlichen Verkehrs- und
     Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
   inkl. Betreiben der Beleuchtung der hierfür
 aufgestellten Geräte und Anlagen während der
  gesamten Bauzeit.
 An den beiden Enden der Absperrungen nach vorgenannter
   Position bzw. an den beiden Enden der festen
 Absperrungen
        jeweils Schilder (4 Stück) mit dem Text "Betreten der
  Gleise nur nach vorheriger Genehmigung gestattet"
    inkl. Aufstellvorrichtungen aufstellen.
     Alle Einrichtungen/Schilder wind- und sogsicher
 aufstellen
    bzw. Verankern.
      Einschließlich An- und Abtransport, Vorhaltung,
  Betrieb,
   Umsetzen/Umstellen nach Erfordernis und Bauablauf
  sowie Ersatz abhanden gekommener Teile.
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           00.03.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Kranvereinbarung mit DB AG 

 Abschluss einer Kranvereinbarung mit der DB AG
 einschließlich Abstimmungen und Erarbeiten der
      notwendigen Unterlagen (detaillierter BE-Plan,
      Ablauf- und Technologiebeschreibungen u.dgl.)
 Die Pauschale gilt für alle Kräne und Kraneinsätze
     sowie sämtliche Verschiebe- bzw. Absenkvorgänge
       der Baumaßnahme (Kranmontagen Auf-/Abbau+Umbau
   und Betrieb der Kappenschalwagen, krangestützter
    Rückbau der Berührungsschutztafeln, Brücken-
    untersichtgeräte sowie sonstige mobile Kräne o.dgl.)
         sowie sämtliche Großgeräte (hier: 2-Wege-Arbeitsbühne
        u.dgl.) im Bereich bzw. über den Bahnanlagen.
    Mehrkosten für Krananschlagbegrenzungen u.dgl.
  sind einzurechnen.

           00.03.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Schutz des Gleisbettes 

 Sämtliche Maßnahmen nach Wahl des AN in
 Abstimmung mit der DB AG zum Schutz des
    Gleisbettes und der Oberleitungsanlagen (OLA)
  in der gesamten Bauzeit und allen Zwischen-
     zuständen - Einsatz insbesondere im Rahmen bzw. während
          der Sperrpausen - durchführen (z.B. Gummimatten,
     Verbohlung mit Abdeckungen aus Stahlplatten o.ä.,
 aufsteckbare Leitungsummantelungen für Fahrdraht 
  und Tragseil)
 Der Bahnkörper ist vor jeglicher Verschmutzung und
 jeglichen schädlichen die Standsicherheit
  beeinträchtigenden Einflüssen zu schützen.
   Beweissicherung nach Forderung der DB AG vor, während
  und nach der Bauzeit durchführen.
    Einschließlich Vorhalten, mehrfaches Einbauen,
         Ändern, Umsetzen, Erneuern/Unterhalten, Rückbauen
  und Anpassen an alle Zwischenzustände.
   Mehrfacher Auf- und Abbau in kurzer Zeit während der
  jeweiligen Sperrpause.
 Einsatz nach Disposition des AN bei allen
      Abbruch-, Rückbau- und Montagearbeiten über
  der Gleisanlagen in Sperrpausen.
 Die Pauschale gilt für alle Bauleistungen und
 alle Einsätze sowie alle unterführten Gleise
  während der gesamten Bauzeit.

           00.03.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St   
    Erstellung Sicherungsplan 

 Erstellung der ersten Seite des Sicherungsplans einschließlich 
 Abstimmung bei der örtlichen Betriebsdurchführung und mit dem BÜ 

       ...Forts. 00.03.0022. 
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      Bahn, der DB AG usw., Fahrtkosten zur Abstimmung und Abholung in
  Regionalzentrale der DB AG sind einzurechnen.
     Eintrag des Sicherungsplans im digitalen Sipla-Workflow der DBAG. Ein 
    Vorlauf von 24 Werktage ist zu berücksichtigen.
    Die Registrierung des AN in Silpa-Workflow ist notwendig.
  Gilt je Bauabschnitt und Zwischenzustand.

 Planen und Umsetzen der aus dem formalisierten  Verfahren zur 
     risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen (RIMINI) gemäß 
   KKoRil132.0118 festgelegten Sicherheitsanforderungen für die Baustelle 
  im Bahnbereich durch den BÜ Bahn des AG.

  Gilt für Baubereich.

           00.03.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
      Bahn-Schutzerdung Baubehelfe 

   Bauzeitliche Bahnschutzerdung aller Baubehelfe, Gerüste
     inkl. Kappenschalwagen sowie Krane/Großgeräte in allen
 Bauzwischenzuständen einschließlich mobiler Anlagen
     u.dgl. herstellen und einbauen einschließlich
  Erdung des bauzeitlichen Berührungsschutzes.
   Schutzerdung teilweise gleichzeitig/parallel für
 mehrere Bauteile notwendig wegen lückenlosem Übergang
 der Bauphasen in die Pauschalposition
          einkalkulieren/berücksichtigen (z.B. Ausrüstung,
   Kappenschalwagen und Krane + Berührungsschutz
 parallel sukzessive unmittelbar mit Fortschritt der
     Auf-/Ab- und Umbauarbeiten und weiteren Bauarbeiten
  herstellen und Erdung anschließen).
 Innere und äußere Schutzerdungskonstruktionen
   einschließlich erforderlicher Formstücke, der
   Erdungsplatten, der Erdungsverbinder sowie
       erforderlicher Überbrückungseinrichtungen (z.B. für
          Lager bzw. Drehkränze u.dgl.), Stoss- und
   Eckausbildungen, Ankern und mit Anschlüssen zur
 Befestigung der Erdungsdrähte nach den Vorschriften der
       DB AG einbauen (RIL 804 / 9030,
                 RiZ-DB "M-SBR 30-34" und RiZ-BMVI "Elt 2" sowie
       weiterführenden Vorschriften (u.a VDE 185-305,
    DIN EN 62305) und Richtzeichnungen
               M-SBR xx, M-BE 16xx, u.a. auch an durchgängig
 herzustellenden Arbeitsstegen beidseitig der
  Verbundplatte Überbau).
  Alle Metallteile erden.
 Verbindung zur Bahnerde durchgehend und für alle
   bauzeitlich eingesetzten Geräte, Baubehelfe und Gerüste
  herstellen.
   Verbindungs- und Befestigungsmittel aus nicht

       ...Forts. 00.03.0023. 
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           rostendem Stahl nach DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
  Maßnahmen gegen Kontaktkorrosion durchführen.
    Ausbildung verdeckt/beschädigungssicher.
 Bahnerdungszuleitung unterirdisch in Schutzrohr
  verlegen und an Bahnerde anschließen einschl.
      aller erf. Formstücke, Verbinder,
 Überbrückungen
 Technische Durchbildung im Rahmen der
  Ausführungsplanung erarbeiten.
 Zur Abnahmeprüfung der inneren und äußeren
 Bauwerkserdung wird durch den AG  ein durch die DB AG
      zugelassener Abnahmeprüfer nach Ril 804 / 997 gebunden.
    Dieser ist rechtzeitig zu informieren (2 Wochen
        Vorlauf), Hilfsmittel, Beleuchtung, Leitern oder
  Hebezeuge sind vom AN zu stellen und einzurechnen.

    00.04. Leitungssicherung

             00.04.0001.  24.108/912.01.10.01.01      2,00 m3   
    Suchgraben herstellen 

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
  Unterlagen des AG.
    Grabentiefe bis 1,25 m.
  Nur Handschachtung.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

           00.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
      Leitung Straßenbel. sichern 

 Mit vorgenannter Suchschachtung erkundete Leitung
 während der Baumaßnahme nach Wahl des AN vor
   Beschädigungen während der Bauarbeiten gem. den
 Forderungen der Leitungsträger durch örtlich
   angepasstes Einziehen/Verlegen aus dem Baubereich
         (soweit möglich) sowie mit Abdeckung o.glw. sichern.
 Leitung orten und nach eigenverantwortlicher
 Rücksprache und Abstimmung mit dem
 Leitungsträger und dem AG durch wirksame
 Maßnahmen nach Wahl des AN
 vor Beschädigungen durch die Baumaßnahme
     sichern/schützen. Die Leitungen sind jederzeit
  in Betrieb zu halten.
 Material zum Schutz der Leitungen liefern und einbauen
 sowie nach Bauende wieder
   entfernen. Einbettung in Geotextilvlies und
      Abdeckmaterial (druckfeste Platte) sind einzurechnen.

       ...Forts. 00.04.0002. 
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  Leitung im vorhandenen Zustand belassen.
 Sicherung gilt für oberflächennahen Aushub und
  Erneuerung der Kappen.
  Arbeiten vor Ort mit allen Beteiligten koordinieren,
 eigene Arbeiten und Arbeitsablauf an die Situation
     (angetroffene Leitung) flexibel örtlich anpassen.
     Erschwernisse für Handschachtung u. dgl. während der
  eigenen Arbeiten werden nicht gesondert vergütet.
 Erschwernisse infolge der Leitung werden nicht
  gesondert vergütet.
      Leitung = Straßenbeleuchtung (genaue Lage unbekannt)

           00.04.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
          Str.beleucht. bauzeitl. trennen 

 Beleuchtung in Abstimmung mit Betreiber der
 Straßenbeleuchtung außer Betrieb nehmen und
  stromlos schalten.
 Leitung unter Erhalt der Kabel an einem Mast
    vom Klemmkasten lösen (bei Bedarf durchtrennen)
 und gelöstes Zwischenstück durch die
   Leerrohrtrasse zum anderen/nächsten Mast
        durch- bzw.ausziehen. Kabel in Schlaufen legen,
 bündeln und wettergeschützt für die gesamte
    Bauzeit vor Ort sichern/lagern.
 Bauzeitliches Entfernen der Leitung aus dem
   Baubereich vor Abbruchbeginn, Leitung soll
  nach Bauende weiter verwendet werden.
 Gelagerte Leitung nach Kappenfertigstellung in
 neues Kappenleerrohr wieder einziehen und am
  ursprünglichen Mast wieder anschließen.
   Erdarbeiten an einem Masten ausführen (keine
  gesonderte Vergütung).
 Nicht mehr gebrauchte Kabelreste von der Baustelle
 entfernen und einer Wiederverwendung nach Wahl
  des AN zuführen.
 Straßenbeleuchtung am ursprünglichen Standort
 wieder in Betrieb nehmen und funktionsfähig machen
  einschließlich Lieferung beschädigter bzw.
        benötigter Kleinteile, Klemm-/Kabelschuhe u.dgl.
   Einschließlich aller Anschlussarbeiten, Einbau
    wasserdichter Kabelmuffen u.dgl.
 Bereich am Mast gemäß dem Ursprungszustand
  wiederherstellen.

    00.05. Erdarbeiten
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     Langtext-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

            00.05.0001.  24.106/003.11.11.11.11      1,00 Psch   
    Fläche abräumen 

  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
  Durchmesser an der Schnittstelle roden.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
   Neigung der Abräumfläche steiler als 1:4.
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
  Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

             00.05.0002.  24.106/120.99.92.01   TA   15,00 m3   
    Oberboden abtragen 

    Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
    gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
    Homogenbereich ' Oberboden für Böschungstreppe'
   Neigung der Abtragsfläche 'stark geneigte Flächen bis zu einer  Neigung 
   von 1:1,5 in
 schmalen streifenartigen Abschnitten
 Abtrag in Teilflächen und abschnittsweise für
 Neuanlage der Böschungstreppe am nördöstlichen
  Flügel.
 Erschwernisse durch Böschungslage und
     überwiegende Handarbeit berücksichtige: Abfallschlüssel gem. Gutachten 
              MPA CLZ: 17 05 03 + 17 05 04 '
      Dicke 'bis 1,00 m '
   Oberboden nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
  wird gesondert vergütet.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

             00.05.0003.  24.106/153.19.03   TA   5,00 m2   
    Oberboden liefern und andecken 

    Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
  nung nach angedeckten Flächen.
    Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf-
  trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen.
     Einbau 'Randbereich der neuen Böschungstreppe, höhengleich mit der 
  Randbesfestigung '
     Dicke der Andeckung = 15 cm.

                  
     Hinweis zur OZ 00.05.0004. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0529/24 

     ...Forts. 
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   Forts. ...

     Deponieklasse: DK I + II
         Abfallschlüsse gem: AVV: 17 05 04

             00.05.0004.  12.102/117.21.11.01      15,00 m3   
        N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent 

   Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
           Abfall = Boden. Abfallschlüsselnummer 17 05 04.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
  Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

             00.05.0005.  24.108/107.09.10.59   TA   4,00 m3   
    Baugrube herstellen 

  Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
    AG. Verbau wird gesondert vergütet.
   Baugrube 'und Bodenabtrag für neue
     Böschungstreppe, neue Pflasterungen, Borde
   und Palisadenwände inkl. Fußbalken der neuen
  Böschungstreppe gemäß RiZ Bösch1
 Erschwernisse durch Böschungslage und
 überwiegende Handarbeit berücksichtigen
   Abtreppungen für verzahnten Anschluss/Auftrag
 der Unterbetons für Böschungspflaster und
 Böschungstreppe am Brückenflügel Nordost
     einrechnen (keine gesonderte Vergütung) '
    Baugrubentiefe bis 1,25 m.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.
    Abrechnung 'nach Abtragsprofil '

                  
     Hinweis zur OZ 00.05.0006. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0530/24 
   Deponieklasse: DK I 
               Abfallschlüsse gem: AVV: 17 05 03* + 17 05 04

     ...Forts. 
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   Forts. ...

             00.05.0006.  12.102/117.91.10.01   TA   4,00 m3   
        N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent 

   Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
   und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
  AG.
             Abfall 'Boden: Abfallschlüssel: 17 05 03* '
  Entsorgung nach Wahl des AN.
  Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

             00.05.0007.  24.108/107.09.26.61   TA   2,00 m3   
    Baugrube herstellen 

  Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
    AG. Verbau wird gesondert vergütet.
       Baugrube 'Einzelfundament, 40/40 cm '
      Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
      Materialwerte nach EBV = BM-F3
    Aushub entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.
 Abrechnung senkrecht über der Grundfläche des
  Fundamentes.

             00.05.0008.  24.106/243.90.91.99   TA   2,00 m3   
    Baustoff liefern und einbauen 

    Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
  filgerecht einbauen und verdichten.
         Baustoff 'Frostschutzmaterial 0/32 o.glw.  '
   Einbaustelle 'Unterbau und Zwickelverfüllung
 nach örtlicher Erfordernis im Bereich der neuen
 Böschungstreppe in kleinteiligen Teilbereichen
 Erschwernisse durch Böschungslage und Einbau
    überwiegend in Handarbeit (mit Stampfer)
  berücksichtigen '
 Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 00.05.0008. 
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    00.05.0008.  Forts. ...

      Abrechnung 'nach Liefer-/Wiegescheinen,
 dividiert durch die durchschnittliche Rohdichte
  des angelieferten Materials '

             00.05.0009.  21.107/204.14.13.05.11      50,00 m2   
     Rasenansaat mit RSM Regio herst. 

    Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
    mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
     Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3.
    Fläche = Seitentrennstreifen.
  Feinplanum feinkrümelig lockern.
        Saatgutmenge = 7 g/m2.
        Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 5,
    Mitteldeutsches Tief- und Hügelland.
  Standortvariante Grundmischung.
        Roggentrespe 2 g/m2 beimischen.

       00.06. Abbruch, Betonunterlage vorber.

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0001. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
           ErsatzbaustoffV - Zuordnung:Anlage 1 Tabelle 1 (RC Materialien)
       Deponieklasse: DK 1, DK 2
     Abfallschlüsse gem: AVV: 170302,170505,170106,170504,170503

            00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     0,025 m3   
    Rückenstütze Bord aufnehmen 

 Aufnehmen der Betonrückenstütze Pflaster
 am WL Nordost für Anschluss der neuen
     Pflasterfläche (Auftritt) zur Herstellung
 der neuen Böschungstreppe
 Aufbruch Rückenstütze nur im notwendigen
       Bereich bis 0,15m unter vorh. GOK, vorhandene
    Pflasterfläche dabei erhalten/sichern.
  Aufzubrechende Rückenstütze freilegen.
   Aufbruch laden, von der Baustelle entfernen und einer
 zugelassenen Wiederverwertungsanlage unter
 Beachtung der zutreffenden Entsorgungsvorschriften
     zuführen, abladen, sowie gemäß geltenden
 abfallrechtlichen Bestimmungen des Landkreises
 Northeim unter besonderer Beachtung des
    KrW-/AbfG und EBV verwerten.
    Recyclingbaustoff der Klasse RC-1 nach EBV
  Entsorgungsnachweis erbringen.
    Der Transport von der Anfallstelle zur Verwertung/Ent-
   sorgungsanlage und eventuelle Zwischenlagerungen (in

       ...Forts. 00.06.0001. 
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    00.06.0001.  Forts. ...

   Containern oder gleichwertig) sowie Verwertungskosten
 sind Bestandteil dieser Leistungsposition
   (einzurechnen).
 Die Erstellung der notwendigen Entsorgungsnachweise und
  die Durchführung des elektronischen Abfallnachweisver-
 fahrens ist vom AN abzuwickeln und wird nicht gesondert
  vergütet.

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0002. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0521/24 
     Verwertungsklasse n. RuVA:   A
      Astbest: < 0,008 Masse -%
           Abfallschlüsse gem. AVV:  17 05 06*

             00.06.0002.  23.113/005.11.32.49.10   TA   17,00 m2   
    Asphalt fräsen 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
    Asphaltdeckschicht = Gussasphalt.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
 Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
  Kappen oder Fugen.
      Fläche = Randstreifen/Entwässerungsrinnen.
      Breite 'der Fläche bis 50 cm'
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0003. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0521/24 
     Verwertungsklasse n. RuVA:   A
      Astbest: < 0,008 Masse -%
          Abfallschlüsse gem. AVV:  17 03 02

             00.06.0003.  23.113/005.66.32.49.10   TA   14,00 m2   
    Asphalt fräsen 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltschutzschicht zwischen den Kappen.
    Asphaltschutzschicht = Gussasphalt.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.

       ...Forts. 00.06.0003. 
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    00.06.0003.  Forts. ...

 Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
  Kappen oder Fugen.
      Fläche = Randstreifen/Entwässerungsrinnen.
      Breite 'der Fläche bis 40 cm'
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

             00.06.0004.  24.123/003.99.10.01.13   TA   80,00 m2   
    Abdichtung aufnehmen 

    Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
  liche Trennschnitte herstellen.
     Abdichtung auf 'dem Überbau (Kupferfolie auf
    Lochglasvliesbitumenbahn bzw. Bitumenschweißbahn)
 Vorhandene Dichtung und Dichtungsschutzschichten
 im Bereich Kappe und Randstreifen mittels
    Höchstdruckwasserstrahlen unter Schwarz-Weiß-
   Bedingungen abtragen und separieren (hoher Gehalt
  an PAK und karzinogener Fasern).
   Separater Arbeitsgang, nicht gemeinsam mit Betonrückbau
      wegen S/W-Technologie '
      Dichtungsschicht '2-lagige Klebedichtung bzw.
    Brücken-Abdichtung der Verwertungsklasse C nach RUVA-
           StB),besondere Entsorgung berücksichtigen PAK-Gehalt > 50 mg/kg
   Gefährlichen Abfall laden, von der Baustelle entfernen
   und einer zugelassenen Entsorgung/Endlagerung unter
 Beachtung der zutreffenden Entsorgungsvorschriften
     zuführen, abladen, sowie gemäß geltenden
 abfallrechtlichen Bestimmungen unter besonderer
        Beachtung des KrW-/AbfG, und RuVa-StB verwerten.
  Entsorgungsnachweis erbringen.
    Der Transport von der Anfallstelle zur Verwertung/Ent-
   sorgungsanlage und eventuelle Zwischenlagerungen (in
   Containern oder gleichwertig) sind Bestandteil
    dieser Leistungsposition (einzurechnen).
 Analysekosten für Schadstoffgehaltbestimmung sind
    einrechnen - keine gesonderte Vergütung.
 Die Erstellung der notwendigen Entsorgungsnachweise und die 
 Durchführung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens ist vom AN 
   abzuwickeln und wird nicht gesondert vergütet. '
    Schutzlage aus Bitumendachbahn einschl. Verstärkungs-
  streifen.
  Ausführung in Teilflächen.
 Dichtungsschicht im Anschlussbereich auf einer Breite
     von ca. 30 cm unbeschädigt erhalten.
   Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert
  vergütet.
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     Hinweis zur OZ 00.06.0005. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0526/24 
      LAGA-Zuordnung: M 20
     Proben-Nr.: 24-032621-07
          Abfallschlüsse gem. AVV:  17 03 02

            00.06.0005.  12.102/209.92   TA   1,00 t   
       Gefährl. Abfall aus Abbruch ents. 

    Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
    sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
   gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
               Abfallschlüsselnummer '17 03 02 + 17 06 05* kohlenteerhaltige
           Bitumengemische (PAK-Gehalt > 50 mg/kg)
 in Verbindung mit karzinogenen Fasern
      (Glasvliesbitumenbahnen) bzw. Kupferfolie
     Deponie-/Endlager-/Verwertungkosten sind
  einzukalkulieren '
  Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsor-
  gungsträger vom AG vergütet.

           00.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Konzept Abdichtungsrückbau 

 Erarbeiten eines detaillierten Konzeptes für den
     Rückbau der Abdichtung unter Schwarz-Weiß-Bedingungen
  inkl.
    Arbeits- und Sicherheitsplan gemäß Schutzstufe 4
   für Gefährdungskategorie 2 der Gefahrstoffverordnung
                  (PAK > 50 mg/kg, karzinogene Fasern DU<3mym, L>5mym)
  Bestätigung durch einen Koordinator gemäß DGUV 101-004
    (ehemals BGR 128)
   Einsatz sämtlicher organisatorischer, technischer
  und persönlicher Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 905
         und TRGS 512 sind hier einzurechnen (u.a. Schutzzonen
            "Schwarz-Weiß-Bereiche", Einhausungen/Abgrenzungen,
   Verbot der Alleinarbeit, dichte Schleusen zwischen
           Schwarz- und Weiß-Bereichen inkl. Sanitär-/Dusch- und
  Umkleidebereichen mit Frischwasserzufuhr und Abwasser,
    Stiefelreinigungsanlagen, Reifenwaschanlage,
     Schutzbelüftung, Wasserberieselung, dicht
  verschließbare und gekennzeichnete geeignete Sammel-
     und Transportbehälter, Schutzanzüge Typ4,
     Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Atemschutzhalbmasken

       ...Forts. 00.06.0006. 
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    00.06.0006.  Forts. ...

        mit P2-Filter, Notfallpläne, ständige Anwesenheit eines
   Ersthelfers und eines Koordinators nach DGUV 101-004,
  arbeitsmedizinisch untersuchte sachkunduge Fachkräfte)

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0007. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0514/24 
    ErsatzbaustoffV - Zuordnung:
  Deponieklasse:.....
         Abfallschlüsse gem: AVV: 08 01 12
         Abfallschlüsse gem. AVV: 08 01 18

             00.06.0007.  22.118/013.93.39.11   TA   23,00 m3   
    Beton abbrechen 

  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
    Bauteil 'Überbaukappen,
  Abtrag durch Höchstdruckwasserstrahlen,
     vorsichtiger Abtrag, Abdichtung (enthält gefährliche
    Stoffe) ist zu separieren und Anschluss-
   bewehrung bzw. Überbauaufbeton ohne
  Beschädigungen ist zu erhalten '
    Material = Stahlbeton.
     Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
     Abbruch 'bzw. Abtrag durch Höchstdruckwasserstrahlen
     in Einhausung mit Wasserabsaugung (über Bahnbereich),
  vorzugsweise robotergeführt'
  Anschlussbewehrung erhalten.
  Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

             00.06.0008.  21.124/108.99.11.99.91   TA   22,00 m2   
    Betonunterlage vorbereiten 

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil 'Oberseiten der alten Berührungsschutztafeln'
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
  Ausführung in Teilflächen.
   Vorbereitungsverfahren 'Moos und Verschmutzungen durch Schaber 
  lösen und mit Industriesauger unmittelbar aufnehmen,
 nach Entfernen des Grobschmutzes Fläche mit rotierender Drahtbürste 
       o.glw. von Verunreinigungen befreien, mit Industriesauger sofort und 
 unmittelbar aufnehmen
   Es darf kein Abfall in den Bahnbereich herabfallen.'
    Abtrag von 'aufliegendem Moos und Verschmutzungen'
  Abfall entsorgen.
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            00.06.0009.  21.121/303.99.33   TA   61,00 m   
    Geländer abbauen 

 Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
  des AN verwerten.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
    Geländer '= Brückengeländer mit Flügelbereichen
    (Füllstabgeländer)'
       Material '= Aluminium, Pfosten mit Stahlkern,
    Fußplatten aus Stahl, Stahlseil im Handlauf'
    Höhe des Geländers 1200 mm.
  Pfosten ausbauen.

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0010. 

      Bericht: MPA Hannover Betriebsstätte Clausthal Nr.240515 vom 
 14.05.2024
    Probe Nr. 0531/24 
               Abfallschlüsse gem: AVV: 08 01 12 oder 08 01 17

            00.06.0010.  21.121/303.91.23   TA   5,00 m   
    Geländer abbauen 

 Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
  des AN verwerten.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
    Geländer 'für Böschung'
    Material = Stahl.
    Höhe des Geländers 1100 mm.
  Pfosten ausbauen.

            00.06.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     39,00 m3   
    Provisorischen Berührschutz 

 Provisorischen Berührschutz
 nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
  des AN verwerten.
 Provisorischer Berührschutz bestehend aus Pfosten aus Kanthölzern und 
 Platten aus Holzwerkstoff einschliesslich aller Erdungselemente 
          (Stahlwinkel 60/60/7, Erdungslaschen, Erdungksverbinder, etc. 
 Befestigung durch andübeln an Gesimsaussenseite und 
  Kappenoberseite.
    Höhe = 1,80 m

             00.06.0012.  21.124/108.99.11.10.91   TA   65,00 m2   
    Betonunterlage vorbereiten 

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
   Bauteil 'Überbau unter Kappen und im Bereich
  der aufgenommenen Randstreifen,
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 Anarbeitung an bestehende Abdichtung für
 Überlappung der neuen Abdichtung an den Bestand
     einkalkulieren (keine gesonderte Vergütung)'
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
  Ausführung in Teilflächen.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
  AN vorbereiten.
      Abtrag von 'alten Abdichtungen/Grundierungen,
 Zementschlämmen und minderfesten Oberflächen
  sowie Verunreinigungen'
  Abfall entsorgen.

            00.06.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     30,00 m3   
    Zulage höhere Betonfestigkeiten 

 Zulage für Mehraufwendungen infolge höherer
 Betonfestigkeiten als Betonfestigkeitsklasse
     C 35/45 bis zu C50/60 zu vorgenannten Ordnungszahlen
   "Beton abbrechen".
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber den
    Betonabbruch-Positionen dieses Abschnittes.

           00.06.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Aufmaß Geländer durchführen 

   Aufmaß der vorhandenen Geländer inkl. Pfosten
     im angrenzenden Bereich (für Endschwingen zur Böschungstreppe) und
 der neuen Kappenoberfläche zur Anpassung des
 neuen Geländers und der neuen Tür an den Bestand
  auf der Baustelle durchführen.
 Das Aufmaß des Geländers muss mindestens
 folgende Werte beinhalten und dient als Grundlage
  für die Werkstattplanung des neuen Geländers:
  - Achsabstände der Pfosten mit einem festen Bezugspunkt
       (z.B. Kante am Überbauende)
   - Abmessungen Geländer im Bereich FÜK inkl.
   Dilatationsbereich für spätere Anschlussarbeiten
  - Fußplatten des Berührschutzes zur Abstimmung
   der Lage der Geländerfußplatten
 Aufmaß digital aufbereiten und für die
   Ausführungs- und Werkstattplanung verwenden
    sowie 2fach in Papierform dem AG übergeben.

           00.06.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     13,00 St   
    Geländerverankerung freilegen 

 Verankerung des vorhandenen Geländers im
  Bereich der Flügelkappen vorsichtig freilegen.
  Pfostenunterstopfung entfernen.
  Geländer auf Flügelkappen.
 Verankerung durch verankerte Fußplatten in

       ...Forts. 00.06.0015. 
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   Anlehnung an RIZ Gel 14.
 Mörtelunterstopfung der Fußplatten vor dem Ausbau
  des Geländers schonend entfernen.
 Entfernung schonend unter besonderer Beachtung der
      angrenzenden Bauteile (Kappenoberfläche, Flügel-
 kappen verbleiben unverändert und werden nur mit
  einem neuen durchgehenden Geländer versehen).
   Abbruchgut entsorgen. Abbruchgut durch ein
  zertifiziertes Entsorgungsunternehmen entsorgen.
  Entsorgungsnachweis führen und dem AG übergeben.

      00.07. Gerüste, Baubehelfe

                  
     Hinweis zur OZ 00.07.0001. 

    Einsatz Kappenschalwagen o.glw. 
 mit Arbeitsgerüstgängen
     inkl. Schutzwänden, Erdung und Berührungsschutz

           00.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
            Trag-, Arb.- u. Schutzgerüstkonstr. 

      Trag-, Arbeits- und Schutzgerüstkonstruktion in Anlehnung an einen 
      Kappenschalwagen (siehe Angebotszeichnung Variante 1) der 
  Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk nach statischen, 
  konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, 
      vorhalten, unterhalten, umsetzen und beseitigen.
  Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
 Gerüstkonstruktion für den Abbruch und den Neubau der Kappen des 
     Überbaus mit integrierten Spritz- und Schlagschutzwänden zur B 64 und 
 zum Gleisbereich der DB AG sowie zur Übernahme der bauzeitlichen 
  Berührschutzfunktion zu den Gleisanlagen der DB AG.
   Erschwernisse durch Zugänglich- und Erreichbarkeit der Baubereiche 
   bzw. Schutzmaßmnahmen für die Ausführung und Konstruktion sind 
        einzukalkulieren. Zusätzlicher Aufwand für ggf. erf. Balastierung gem. 
        Wahl / Planung des AN sowie ggf, erf. Genehmigungen und ggf. 
 zusätzliche Kosten sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.
   Gerüstkonstruktion zur Seite der B 64:
      - Incl. integrierter Spritz- und Steinschlagschutzwand zum öffentlichen 
   Verkehr auf der verbleibenden Fahrspur der B 64, 
   Schutzwand einschließlich erforderlicher Trag- und Unterkonstruktionen 
       und einschließlich Bespannung bzw. Ausbohlung o. dgl. an der 
 Gerüstkonstruktion 
     Die Spritz- und Schlagschlagschutzwand ist wasser- und staubdicht 
  auszuführen.   
      min. Höhe = 2,5 m
    Gerüstkonstruktion zur Seite der  OLA- und Gleisanlagen der DB:
      - Incl. integrierter Spritz- und Steinschagschutzwand mit Schlagkanten zu 
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  den Gleisen der DB AG, 
   Schutzwand einschließlich erforderlicher Trag- und Unterkonstruktionen 
       und einschließlich Bespannung bzw. Ausbohlung o. dgl. an der 
  Gerüstkonstruktion. 
      Die Spritz-und Schutzwand ist so auszubilden, dass kein kein Wasser, 
       Abbruchgut, etc. die Gleisanlagen / Oberleitungen der DB AG gelangen 
  kann. 
      min. Höhe = 2,0 m ab OK Kappe 
    _Incl. Erdungsanschlüssen und Schlagschutzkanten zur Übernahme der 
   bauzeitlichen Funktion als Berührschutzwand, sowie sämtlicher dafür 
 erforderlichen Erdungsleitungen und Kleinteile
       - incl. erf. Laufsteg mit Absturzsicherung als Arbeitsgerüst gem.  
   Arbeitsschutzverordnung neben dem Abbruch- und Schalboden zu den 
    Gleisen der DB-AG, 
      - incl. Abbruch- und Schalboden einschliesslich Seitenschalung 
      Der Abbruch- und Schalboden ist so auszubilden, dass kein kein Wasser, 
        Abbruchgut, etc. die Gleisanlagen / Oberleitungen gelangen kann.
   Anfallendes Wasser ist aufzufangen, abzuleiten und gesäubert zu 
   entsorgen. Gilt auch für die Untergrundvorbereitung des Überbaus unter 
    der Kappe / Fahrbahn. 
  
   Gilt für den mehrfachen, abschnittsweisen Einsatz der Gerüstkonstruktion 
       im 1. und 2. BA gemäß Technologie des AN für Kappenabbruch mittels
 Höchstdruckwasserstrahlen und Untergrundvorbereitung des Überbaus 
  im Bereich der Kappen und Fahrbahn. 
   Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen sind nach Unterlagen des 
  AG herstellen. 
 Die Gerüstkonstruktion ist durch Ballastieren auf dem Überbau zu 
   befestigen. Eine Befestigung durch Andübeln der Gerüstkonstruktion am 
    bzw. auf dem Überbau ist nicht möglich.
   Die Gerüstkonstruktion ist in Schienen rollbar bzw. einhebbar 
  herzustellen. 
   Incl. Vormontage der Wägen und der Demontage des Gerüstes auf der 
    Talbrücke neben Bahnbrücke sowie dem Einrollen / Einheben bzw. 
        Rausrollen / Ausheben in Sperrpausen (Wochenenden, Nachts)

            00.07.0002.  22.122/813.39.97.11   TA   1,00 Psch   
    Einrüstung herstellen 

      Einrüstung entsprechend statischen, konstruktiven, si-
       cherheits-, ausrüstungs- und umwelttechnischen Erfor-
    dernissen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
   chend dem Arbeitsfortschritt umsetzen, rückbauen und
  von der Baustelle entfernen.
    Einrüstung = Einhausung.
      Bauteil 'Gesamtes Bauwerk, abschnittsweise inkl.
 Umsetzen gemäß Disposition und Technologie des AN

       ...Forts. 00.07.0002. 
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   Überführte Verkehrswege (oben baustellenparalleler
      KFZ- und Fußgängerverkehr) und unterführte Verkehrs-
       wege (2 elektrifizierte Bahnstrecken) gegen Strahlgut,
         Steinschlag, Staub, Wasser u.dgl. schützen sowie auch
 für Arbeitsschutz für die entsprechenden Arbeiten
         einsetzen (kein Strahl-/Spritzgut o.dgl. darf in
  Verkehrsbereich gelangen)
   Maßnahmen/Erschwernisse einschließlich der Flügel
  und Böschungen berücksichtigen und einrechnen.
 Ausführung in Abschnitten je nach Bautechnologie
  des AN.
   Einrüstung nach Bauablauf mehrfach umsetzen (keine
  gesonderte Vergütung)
  Gerüst ohne Befestigung am Bauwerk herstellen.
 Einhausung für den Abbruch der Kappen durch 
        HDW-Strahlen innerhalb des Trag-, Schutz- und Arbeitsgerüstes 
   herstellen.'
         Grundfläche '= 2x 100m2 '
 Einrüstung mit Beleuchtung und Luftkonditionierung zur
  Entstaubung.
  Gründung herstellen.
  Einrüstung für den Zeitraum der eigenen Leistung vor-
    halten, unterhalten und technische Anlagen betreiben.

            00.07.0003.  22.116/306.19.11.90.01   TA   1,00 Psch   
    Arbeitsgerüst herstellen 

     Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
   Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
     weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
 und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
   und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
  vorhalten und unterhalten.
    Einsatzort = Brücke.
   Tragsystem 'nach Wahl des AN einschließlich
     Einsatz von Untersichtgeräten, Hub- und Arbeitsbühnen
    o.dgl.
         (auch 2-Wege-Technik) in Sperrpausen
  Mit der Pauschale sind alle Arbeitsgerüste,
  Arbeitsgänge,
   Zustiege, Absturzsicherungen und sämtliche
 Gerätetechnik
 für die Sicherung der Erreichbarkeit aller Bauteile
 und Bauwerksbereiche unter Berücksichtigung der
   Arbeitssicherheit abgegolten (alles einzukalkulieren
  gemäß Technologie des AN)
  Verankerungen am alten Überbau sind nicht zulässig!
 Einzig Verankerungen an den alten Flügelkappen
       für Absturzsicherung o.dgl. sind zulässig.'

       ...Forts. 00.07.0003. 

          Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Gandersheim

        Druckdatum:     Seite: 40 



     Langtext-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     
    00.07.0003.  Forts. ...

  Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
  Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.
       Einrichtungen ' inkl. Erdungs- und
   Berührschutzmaßnahmen gemäß Baubeschreibung, keine
   Übergabe von weiteren Unterlagen, Ausbildung und
 Details sind vom AN
   als Teil der Ausführungsplanung zu erarbeiten. '
   Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
  des AG herstellen.

            00.07.0004.  23.113/967.02.99   TA   20,00 m   
    Asphaltaufkantung herstellen 

 Asphaltaufkantung zur Wasserführung als Erosionsschutz
    herstellen. Asphaltmischgut trapezförmig einbauen.
        Breite mindestens 15 cm, Höhe mindestens 7 cm.
  Ausführung in nicht zusammenhängenden Abschnitten.
   Ableitungen 'mittels Rohrleitungen nach Wahl des AN
   über äußere Böschungen bzw. Bankett einschließlich
  Anschluss an Asphaltaufkantung einbauen.
  Einbau zum Schutz der aufgenommenen Fahrbahn-
 randstreifen vor zulaufendem Oberflächenwasser der
     Fahrbahn (Einbau zu mindestens 2 verschiedenen
  Einbauterminen)
    Profilierung und Verdichten von Hand (ohne Hilfs-
  mittel)
         Abmessungen Betonschwelle/-wulst: Breite = 10cm,
       Höhe = mind. 10 cm '

            00.07.0005.  23.113/972.29   TA   20,00 m   
    Asphaltaufkantung ausbauen 

   Asphaltaufkantung ausbauen. Ausbaustoffe nach Wahl des
   AN verwerten. Zeitpunkt des Ausbaus nach Unterlagen des
  AG.
  Ausführung in nicht zusammenhängenden Abschnitten.
    Ableitungen 'nach Wahl des AN'

    00.08. Überbaukappen

            00.08.0001.  22.118/918.99.21.99.19   TA   140,00 St   
    Verbundanker herstellen 

  Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
  dernissen herstellen.
    Bauteil '= Oberseite der alten Berührschutztafeln
 im verbleibenden Bereich für den Verbund mit
   dem neuen Kappenbeton (nur konstruktiv ohne
    Bemessung ca. 10cm tief im Abstand von
      ca. 35cm einsetzen)'
  Verbundanker in Stahlbeton.
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    Stahlsorte BSt 500 B.
       Ankerlänge 'mindestens 35 cm, Anker abgewinkelt
  Anker vertikal einsetzen '
       Anker-Durchmesser 'nach statisch-konstruktiven
       Erfordernissen gemäß ZTV-ING, 10-12mm '
  Bohrloch herstellen.
   Verfüllgut 'systemkonformer Mörtel mit
  bauaufsichtlicher Zulassung'

            00.08.0002.  22.118/918.99.21.99.19   TA   70,00 St   
    Verbundanker herstellen 

  Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
  dernissen herstellen.
    Bauteil '= Überbauoberseite für den Verbund des
 alten Aufbetons mit dem neuen Kappenbeton
 Einbau nur im Bereich zwischen den Fertigteilträgern
    (nicht in Fertigteile bohren!)'
  Verbundanker in Stahlbeton.
    Stahlsorte BSt 500 B.
       Ankerlänge 'mindestens 90 cm, Anker abgewinkelt
  Anker vertikal einsetzen '
       Anker-Durchmesser 'nach statisch-konstruktiven
         Erfordernissen gemäß ZTV-ING, mind. 14mm '
  Bohrloch herstellen.
   Verfüllgut 'systemkonformer Mörtel mit
  bauaufsichtlicher Zulassung'

            00.08.0003.  22.118/213.91   TA   4,00 t   
    Betonstahl einbauen 

 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil '= Kappen auf dem Überbau
     nach Zeichnung (Ausführungsplanung) (einschließlich
    Gesimsverbügelung) für Kappenanschluss'
    Stahlsorte BSt 500 S.

           00.08.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 St   
     Verankerungen nach RiZ LS 1 

 Verankerungen für den Berührungsschutz an Brücken
    über Oberleitungen nach RiZ Elt 2 gemäß DIN EN 50122-1
 entsprechend statischen und konstruktiven
      Erfordernissen nach RiZ LS 1 herstellen/einbauen,
  einschließlich liefern aller zugehöriger Materialien.
      für Träger HEA 160 bis 2,0m Länge bemessen.
   Füllstabgeländer durchlaufend (Fußpunkte aufeinander
  abstimmen).
   Verankerungen nach RiZ LS 1 einschließlich
  Korrosionsschutz.
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     Material der Ankerschlaufe = BSt 500 S
    Gewindehülse aus nichtrostendem Stahl, Stahlsorte A4
            oder A5 bzw. Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571.
       Verbindung Ankerschlaufe (BSt 500 S) mit
     Gewindehülse (Edelstahl) durch Reibschweißung
 über den vollen Querschnitt
  Verankerungskonstruktion vor dem Betonieren einsetzen.
       Verankerung = je 4 Gewindehülsen für M 24 und
       Schlaufen aus B 500 B Stabstahl mit DU = 20 mm.
         Beton-/Ankerschlaufenlänge La >= 30 cm (nach
          Riz "LS 1", Bl.2).
  Maßnahmen gegen Kontaktkorrosion vorsehen.

             00.08.0005.  22.118/313.91.99.90.09   TA   28,00 m3   
         Bew. Beton einschl. Schalung herst. 

 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
     Bauteil '= Kappen auf dem Überbau nach Zeichnung'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
      Druckfestigkeitsklasse 'C 25/30 LP '
            Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA
  mit Luftporenbildner'
    Zusätzliche Anforderungen '= Verbundanker und
    erschwerte Herstellungsbedingungen (Sondergerüstkonstruktion)
    Schalung an Altbestand anpassen (unebene Oberflächen,
      Sprünge/Grate, Schalung dicht anschließen mit Dübeln)
      u.dgl. berücksichtigen und in EP einrechnen'
   Oberfläche 'mit Rüttelbohle abziehen und
   abreiben/glätten sowie mit Besenstrich versehen
    (Rosshaar) '

            00.08.0006.  21.121/971.52.12.21.13      10,00 St   
    Messbolzen einbauen 

  Messbolzen einbauen.
    Einbauort = Kappe.
    Material = Messing.
      Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.
      Schaftlänge über 40 bis 80 mm.
  Einbau vertikal.
   Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
  mit Mörtel verfüllen.
  Messbolzen mit Zentrierbohrung.
    Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.
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            00.08.0007.  21.134/133.90.01.09.11   TA   32,00 m   
      Kabelschutzrohr liefern/einbauen 

  Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
    fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
 Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
  werden gesondert vergütet.
     Kabelschutzrohr '= nach Wahl des AN,
     druckfest, wasserdicht, geeignet zum Einbetonieren
      Rohrinnendurchmesser >= 50mm'
    Innenwand = glatt.
   Kabelschutzrohr 'als Leerrohr für Straßenbelechtung
 in Bauwerkskappe Süd
   vor dem Betonieren einbauen, gegen
  Aufschwimmen sichern und Stöße dichten.
       Krümmer, Passtücke, Tropfmanschetten, bewegliche
    Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen (FÜK)
 und Abschlusskappen werden nicht gesondert berechnet
  und sind in den EP einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der
   Rohrleitung. '
      Rohrverbinder = druckdicht 0,5 bar.
      Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
        messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
  einziehen.

    00.09. Betoninstandsetzung

            00.09.0001.  23.114/010.99.02   TA   2,00 m   
    Betondecke schneiden 

  Betondecke schneiden.
      In 'einer Tiefe bis max. 2 cm Schnitte in Beton
  Kappe odgl.
   für geradlinigen Rand/Begrenzung der
 Betoninstandsetzungsflächen herstellen
  (nur Kleinstflächen nach Festlegung durch den
         AG vor Ort), einzelne Schnittlänge =< 10cm'
    Dicke 'des Bauteils nach Zeichnung'
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

             00.09.0002.  21.124/108.99.11.99.91   TA   0,025 m2   
    Betonunterlage vorbereiten 

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil '= Oberfläche Flügelkappen
       in Kleinstflächen je max. 10cm x 5cm '
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
  Ausführung in Teilflächen.

       ...Forts. 00.09.0002. 
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        Vorbereitungsverfahren '= Absaugen mit Industriesauger o.glw.'
    Abtrag von 'Verunreinigungen und Restwasser'
  Abfall entsorgen.

                  
     Hinweis zur OZ 00.09.0003. 

 Gilt nur für punktuell freigelegte Bewehrungseisen in
       der Betonfläche (Fehlstellen) bzw. in beeinträchtigten
        Anschlussbereichen (z.B. Flügelkappen)

            00.09.0003.  21.124/118.13      2,00 m   
    Betonstahl vorbereiten 

 Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser
    vorbereiten. Abfall entsorgen.
    Durchmesser bis 16 mm.
         Norm-Reinheitsgrad = Sa 2 1/2.

            00.09.0004.  21.124/357.09   TA   2,00 m   
    Betonstahl beschichten 

 Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser
    beschichten. Betonstahl vorbereiten wird gesondert ver-
  gütet.
     Beschichtungsstoff '= mineralischer Korrosions-
      schutz (mindestens 2 Grundbeschichtungen)
 Gilt für freiliegende Bewehrung an verschiedenen
   Kleinflächen/Schadstellen mit unterschiedlichen
    Bewehrungsdurchmessern bis 16mm'

             00.09.0005.  21.124/308.99.19.01   TA   0,025 m2   
    Haftbrücke herstellen 

  Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter-
  lagen des AG herstellen.
    Bauteil '= Oberfläche Flügelkappen nach Abtrag und
  Vorbereitung'
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
      Stoff ' Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM)
           Haftbrücke gemäß ZTV-ING 6-1 (Ausgabe 2022)ausführen (frisch in 
 frisch mit nachfolgendem
     PCC-Einbau) '
  Ausführung in Teilflächen.

             00.09.0006.  21.124/328.99.12.91   TA   0,025 m2   
            Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen 

         Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) auf
 vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG
        einbauen. Ggf. erforderliche Schalung herstellen. Haft-
  brücke wird gesondert vergütet.
            Bauteil '= Betonoberfläche (z.B. Flügelkappen)'

       ...Forts. 00.09.0006. 
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        Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
    Betonersatzsystem = RC.
        Schichtdicke ' über 2 bis 2,5 cm,
     Auftrag mehrlagig bis zu 5cm (Abrechnung über
    Mehrmengen unter dieser Position/Ordnungszahl)
    Schalung herstellen, Kanten profilieren.
   Oberfläche = mit Rüttelbohle abziehen und
   abreiben/glätten sowie mit Besenstrich versehen
    (Rosshaar) '
  Ausführung in Teilflächen.

             00.09.0007.  21.124/908.99   TA   55,00 m2   
    Betonoberfläche untersuchen 

 Betonoberfläche nach Unterlagen des AG durch Abklopfen
        auf Fehlstellen (Hohlstellen, Nester usw.) untersuchen.
 Fehlstellen mit wetterfester Farbe markieren und nach
  Unterlagen des AG dokumentieren.
    Bauteil '= Unterseite horizontaler Berührungsschutz
   beidseitig des Überbaues inkl. Seitenflächen nach dem
   Teilrückbau, vollflächig für das Auffinden von
   Hohlstellen und minderfesten Betonbereichen, welche zu
  entfernen sind'

             00.09.0008.  21.124/108.99.41.99.91   TA   11,00 m2   
    Betonunterlage vorbereiten 

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil '= Berührungsschutzbetonkragplatten an den
     Unterseiten (verbleibender Teil) '
        Unterseite waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
  Ausführung in Teilflächen.
   Vorbereitungsverfahren 'lose und hohlliegende Teile
 durch abklopfen mit leichtem Stemmhammer über Kopf
 vorsichtig lösen und danach gesamte Flächen bürsten
 mit rotierender Stahlbürste
    Ausführung nur in Bahnsperrpause nachts/Wochenende'
    Abtrag von 'losen und hohlliegenden Teilen bzw.
   minderfesten Schichten bis 20% der Gesamtfläche
 sowie das Aufnehmen der abgeschlagenen Stücke
 einzeln von Hand ist in den EP einzurechnen
  Abgerechnet wird nach den Abmessung der abge-
   schlagenen Flächen. '
  Abfall entsorgen.

        00.10. Abdichtung, Fugen, Beläge

          Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Gandersheim

        Druckdatum:     Seite: 46 



     Langtext-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

                  
     Hinweis zur OZ 00.10.0001. 

 Bei den folgenden Positionen ist die aktuellste 
        ZTV-ING 6-1 (ZTV-ING
    Teil 6: Bauwerksausstattung 
    Abschnitt 1: Brückenbeläge auf Beton 
      mit einer Dichtungsschicht) Ausgabe 2021 zu beachten.

            00.10.0001.  24.123/220.92.99.19   TA   7,00 m   
    Fugenspalt in Bauteil herstellen 

  Fugenspalt nach Unterlagen des AG in Bauteil herstel-
  len.
    Bauteil '= Flügelkappen
 Vorbereitung der Fläche für das Fugenband der
   Folgepsoition (Herrichten der Anschlussfläche
   am Bestand) '
  Fugenspalt in Stahlbeton.
    Fugenspaltbreite '= örtlich angepasst gemäß
 Ausführungsplanung des AN
   hier: ebenflächige Herstellung der Fugenflanke im
 Bereich der Flügelkappen und Flügelkappengesimse
  für Einbau Fugenband zu Überbaukappen  '
      Fugenspalttiefe '= nach örtlich-konstruktiven
   Erfordernissen (abhängig von Flanschbreite des
   Klemmfugenbandes) '
  Herstellen durch Schneiden oder Fräsen.
        Fugenspalt ' umlaufend in schwach geneigter, vertikaler Fläche (Bord, 
          Kappenoberseite, Gesims) und über Kopf (Gesimsunterseite) herstellen'

            00.10.0002.  24.123/205.97.02.02   TA   7,00 m   
    Bauwerksfuge herstellen 

    Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
    genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
  dungen herstellen.
    Bauteil '= Fuge zwischen  Flügelkappen und
 Überbaukappen
 einseitig einbetoniert und andere Seite an den
 Flügelkappen
    (Bestand) mit Verbundankern als dauerelastisches
 Klemmfugenband angeschlossen
 Fugenbandverwahrung
 zwischen den neuen Überbaukappen und den alten
   Bestandsflügelkappen (senkrechte Kontaktfläche am
    Überbauende) nach Zeichnung herstellen.
   Fugenbänder bzw. Fugenabdeckung einschließlich
  Verbundankern einbauen.
   Stöße, Abwinkelungen und Verbindungen im Herstellerwerk
       verschweißen bzw. vulkanisieren (Knick/vertikale
  Ausbildung an den Flügelanschlüssen berücksichtigen,

       ...Forts. 00.10.0002. 
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   vertikale Abschnitte Bord, Gesimsaußenseite und
 Untersichtbereiche an Gesimsunterseite lückenlos
  vorgefertigt vulkanisert).
    Fuge mit Klemmfugenbändern aus Elastomer (Abdich-
   tung durch kraftschlüssiges Anpressen des 10mm dicken
   und mindestens 50mm breiten Elastomerstreifens durch
 Verbundanker und Pressstreifen aus nichtrostendem
     Edelstahl in Anlehnung an RiZ "Fug 6")
 Ausbildung als Sonderkonstruktion in beiden Kappen
 Abgerechnet wird die einfache Fugenlänge als Zulage
   zur vorgenannten Fugenbandposition.  '
       Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.
         Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 1", Bild 6.
      Mittlere Dicke des Bauteiles über 20 bis 30 cm.

           00.10.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Schutzmaßnahmen Einbauteile 

 Schutzmaßnahmen für angrenzende Einbauteile
       aus Stahl wie FÜK, T90, Brückenabläufe etc.
     wie z.B. Abdeckungen aus Vlies und Verbohlung
         o.glw. herstellen, vor- und unterhalten und
  wieder entfernen.

             00.10.0004.  21.124/108.99.11.05.11   TA   77,00 m2   
    Betonunterlage vorbereiten 

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil '= Bereiche unter den Überbaukappen und
  im Bereich der Randstreifen für Auftrag der Flüssig-
   kunststoffdichtung auf Versiegelung/Kratzspachtelung
 Anarbeitung an bestehende Abdichtung für
 Überlappung der neuen Abdichtung an den Bestand
     einkalkulieren (keine gesonderte Vergütung)'
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
  Ausführung in Teilflächen.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
  Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
   Beschichtungen, Voranstrich und Nachbehandlungsfilme
  sowie Verunreinigungen entfernen.
  Abfall entsorgen.

            00.10.0005.  21.124/918.99.01   TA   6,00 St   
     Prüfung Abreißfestigkeit durchführ. 

  Prüfung der Abreißfestigkeit außerhalb der Ei-
  genüberwachung nach Unterlagen des AG durchführen.
    Prüfung, bestehend aus drei Einzelmessungen.
    Bauteil '= Überbauoberfläche
     Erschwernisse durch vorhandene, ggf. freiliegende

       ...Forts. 00.10.0005. 
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 Bewehrung berücksichtigen
 Lage der Prüfpunkte nach Festlegung des AG
      Bohrungen DU = 50mm bis 10mm tief in die
 Unterlage herstellen und Prüfstempel fachgerecht
  aufkleben und mit Prüfgerät abziehen '
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

             00.10.0006.  21.124/213.90.01   TA   77,00 m2   
    Betonunterlage versiegeln 

  Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
    Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-
    gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.
 Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
  des AN verwerten.
   Bauteil 'Bereiche unter den Überbaukappen und
  im Bereich der Randstreifen für Auftrag der Flüssig-
    kunststoffdichtung auf Versiegelung/Kratzspachtelung '
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

            00.10.0007.  21.124/218      77,00 kg   
    Epoxidharz liefern 

    Epoxidharz liefern. Epoxidharz nach Unterlagen des AG.

                  
     Hinweis zur OZ 00.10.0008. 

   Zulage: Vergütet wird nur der Mehraufwand 
  gegenüber der  vorgenannten Versiegelung, 
   Anwendung nur bei  Ausbrüchen/Fehlstellen 
 mit scharfen Kanten zur Egalisierung und Kantenbrechung

             00.10.0008.  21.124/228.91.00   TA   20,00 m2   
    Betonunterlage kratzspachteln 

  Grundierte Betonunterlage mit Epoxidharzmörtel kratz-
      spachteln. Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Kratz-
   spachtelung abstreuen. Nicht festhaftendes Abstreugut
  entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
   Bauteil 'Bereiche unter den Überbaukappen und
  im Bereich der Randstreifen für Auftrag der Flüssig-
   kunststoffdichtung auf Versiegelung/Kratzspachtelung
   Zulageposition: Vergütet wird nur der Mehraufwand
  gegenüber der vorgenannten Versiegelung'
      Vorhandene Rautiefe über 1,5 bis 2,5 mm.

             00.10.0009.  24.123/133.91   TA   77,00 m2   
          Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst 

    Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff gemäß ZTV-ING,
       Teil 6, Abschnitt 3 nach Unterlagen des AG herstellen.
  Erforderliche Haftbrücke und erforderliche Verbindungs-

       ...Forts. 00.10.0009. 
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   schicht zur Schutzschicht auftragen. Dichtungsschicht
      an bestehende Abdichtungen, Konstruktionen, Durchdrin-
  gungskörper und sonstige Einbauten anschließen.
    Bauteil '= Bereiche unter den Überbaukappen und
   im Bereich der Randstreifen, Flüssigkunststoffdichtung
    auf Versiegelung/Kratzspachtelung'
  Ausführung in Teilflächen.

           00.10.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     95,00 St   
    Durchdringungskörper dichten 

 Flüssigkunststoff an Durchdringungen wie Verbundankern
      u.dgl. anpassen und am Durchdringungskörper abdichten.
     Durchdringungskörper vorbereiten (Strahlen/Schleifen Sa
  2,5,
    Grundieren+Abstreuen)
 Überarbeitungen und Überlappungen durch
    Flüssigkunststoff bis min. 10 cm über Abdichtungsebene
 am Durchdringungskörper allseits
     "hochziehen"/applizieren.

                  
     Hinweis zur OZ 00.10.0011. 

  Gilt auch für Betoninstandsetzung der Flügelkappen,
       gilt für beide Seiten (2 Abschnitte Nord+Süd)

            00.10.0011.  21.124/921.35.59   TA   1,00 Psch   
    Schutzeinrichtung bereitstellen 

  Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
        tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrüs-
 tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
    nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
     fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
  abfahren.
    Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
      zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
  dert vergütet.
    Bauteil = Überbau im Kappenbereich und Anschlussbe-
  reich.
      Grundfläche mind. 300,00 m2.
  Schutzeinrichtung mit Beleuchtung und Klimaanlage.
   Schutzeinrichtung 'mit dichtem Auffangboden und dichterUmkleidung 
   (Einhausung).
    Schutzeinrichtung innerhalb des Trag-, Schutz und Arbeitsgerüstes über 
   Kappen und Anschlussbereich herstellen. '

            00.10.0012.  21.124/923      1,00 Mt   
         Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal. 

 Witterungsbedingte Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz
       ...Forts. 00.10.0012. 
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  auf der Baustelle gemäß zeitlichen Vorgaben nach Unter-
   lagen des AG vorhalten. Außer den vollen Monaten werden
    Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ver-
  gütet.

            00.10.0013.  21.124/925      1,00 Psch   
    Schutzeinrichtung einsetzen 

  Schutzeinrichtung einsetzen nach Unterlagen des AG.
 Witterungsbedingte Schutzeinrichtung auf der Baustelle
   aufstellen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen
  und abbauen.

            00.10.0014.  21.124/928      0,50 Mt   
             Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib. 

   Schutzeinrichtung betriebsbereit vorhalten, unterhalten
   und betreiben nach Unterlagen des AG. Außer den vollen
    Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Ein-
  heitspreises vergütet.

             00.10.0015.  23.113/807.91.25.00.00   TA   14,00 m2   
    Asphaltschutzschicht herstellen 

  Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
  Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
    Bauteil '= aufgenommene Randstreifen auf erneuerter
    Abdichtung von Hand in einer Breite von ca. 40cm
 beidseitig vor den Brückenschrammborden
  Einbau von Hand '
      Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. Einbau in Ver-
     kehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
     Einbaudicke = 3,5 cm.
      Bindemittel = 30/45 + mit viskositätsveränderndem Zu-
   satz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
   Bindemittel 30/45.

            00.10.0016.  23.113/672.94.24.01.01   TA   17,00 m   
       Streifen/Rinne aus MA herst. 

    Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.
   In Verkehrsflächen 'der aufgenommenen Randstreifen auf
  erneuerter Abdichtung von Hand in einer Breite von ca.
  50cm
  beidseitig vor den Brückenschrammborden zur Erneuerung,
 in Deckschicht aus Gussasphalt Mulde für Wasserlauf
       ausformen, Einbaudicke: 4,0 cm '
      Einbau in Rinne auf Bauwerk, Breite 50 cm.
     Mischgut = Gussasphalt MA 8 S
    Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
    bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-

       ...Forts. 00.10.0016. 
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   mittel 30/45.
  Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
  Einbau von Hand.

             00.10.0017.  23.113/667.64.09.01   TA   17,00 m2   
    Gussasphaltoberfläche bearbeiten 

  Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
 Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche
  aufbringen.
  Verfahren C.
        Gesteinskörnung '= gemäß ZTV-Asphalt 2014/2020,
          Pkt. 3.9.5 für Verfahren C wie angegeben, 2-3 kg/m2
    feuergetrockneter Quarzsand 0/2, staubfrei in die
    heiße Oberfläche einreiben und Rinne/Mulde ausformen '
 Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
 und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
  Wahl des AN verwerten.

                  
     Hinweis zur OZ 00.10.0018. 

 Die Fugen sind jeweils getrennt nach der 
 Herstellung in der Schutzschicht und im zweiten Arbeitsgang nach dem 
  Einbringen der Deckschicht herzustellen und zu verfüllen.

            00.10.0018.  23.113/927.62.15.05      34,00 m   
    Fuge ausräumen und säubern 

    Bestehende Fuge ausräumen und Fugenspalt säubern. Aus-
  baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
  Randfuge an Brückenkappen.
  In der Asphaltschutzschicht.
    Einzellängen bis 20,00 m.
    Fugenspaltbreite mindestens 20 mm.
     Fugenspalttiefe = 35 mm.

            00.10.0019.  23.113/942.62.15.40.02      34,00 m   
    Fugenfüllung herstellen 

  Fugenfüllung herstellen.
  Randfuge an Brückenkappen.
  In der Asphaltschutzschicht.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Fugenspalttiefe = 35 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
   Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N1,
  einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor-
  anstrichmittel.
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            00.10.0020.  23.113/927.61.15.06      34,00 m   
    Fuge ausräumen und säubern 

    Bestehende Fuge ausräumen und Fugenspalt säubern. Aus-
  baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
  Randfuge an Brückenkappen.
  In der Asphaltdeckschicht.
    Einzellängen bis 20,00 m.
    Fugenspaltbreite mindestens 20 mm.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.

            00.10.0021.  23.113/942.61.16.41.02      34,00 m   
    Fugenfüllung herstellen 

  Fugenfüllung herstellen.
  Randfuge an Brückenkappen.
  In der Asphaltdeckschicht.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Fugenspalttiefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
   Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N1,
  einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Vor-
  anstrichmittel.

            00.10.0022.  23.113/937.41.51.01      54,00 m   
     Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. 

  Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
    schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
  baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
    Längs- und Queranschluss.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Fugenspalttiefe = 35 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
  Aufweiten durch Schneiden.

            00.10.0023.  23.113/942.31.15.10.01      54,00 m   
    Fugenfüllung herstellen 

  Fugenfüllung herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht.
    Einzellängen bis 20,00 m.
     Fugenspalttiefe = 35 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  mittel.

             00.10.0024.  23.113/977.91   TA   1.000,00 m2   
    Verkehrsfläche kehren 

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
       ...Forts. 00.10.0024. 
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 ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
   durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
    Verkehrsfläche '= Fahrbahn im Baubereich vor
  Verkehrsfreigabe nach Fertigstellung '
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

      00.11. Schutzeinrichtungen, Geländer

           00.11.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Anschluss an Bahnerde 

 Erdungsanschluss an Gleisanlagen der DB AG durch
   Fachfirma mit DB-Zulassung einschließlich Material für
   Zuleitung, Schutzrohr und sonstigem Zubehör
       (Anschlüssen, Klemmvorrichtungen u.dgl.)
 entsprechend der Bahnvorschriften während
  Sperrpausen herstellen.
 Gilt für gesamte Bauwerkserdung Endzustand
  Material liefern und einbauen.

            00.11.0002.  21.121/412.19.12.01   TA   23,00 m   
    Berührungsschutz herstellen 

 Berührungsschutz an Brücken über Oberleitungsanlagen
 aus Pfosten und Wandelementen entsprechend statischen
  und konstruktiven Erfordernissen auf Bauwerk ein-
  schließlich blankem Leiter herstellen.
  Handlauf und Erdungen werden gesondert vergütet.
 Abgerechnet wird nach Länge zwischen den Achsen der
  Endpfosten.
    Einbauort = Brücke.
    Berührungsschutz 'gemäß RiZ Elt 2
       (mit Einzelheiten X und Y) bzw. DIN EN 50122-1
 Stahlteile für Erdung aus nicht rostendem Stahl
       nach RiZ, Füllung aus Kunststoff D>= 20mm
 Erdungsanschlüsse herstellen
    Blanken Leiter gemäß  RiZ Elt 2, Einzelheit X
  an beiden Unterkanten des Überbaues herstellen inkl.
 Verankerungen
   Mindestens 8 Warnschilder am Berührschutz
   liefern und dauerhaft anbringen. '
  Wandelement aus transparentem Kunststoff mit integrier-
  ter schwarzer Fangkonstruktion und zusätzlicher Halte-
  konstruktion.
  Pfosten auf vorhandener Verankerung verankern.
     Korrosionsschutz: Stahlkonstruktion feuerverzinken, zu
      beschichtende Flächen sweep-strahlen. Zwischenbeschich-
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       tung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
      schichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyurethan-
       Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym.

           00.11.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
      Schutzerdung n. RiZ Elt 

   Äußere Bahn-Schutzerdung des gesamten
 Brückenbauwerks einschließlich Bauwerksausstattung nach
      Zeichnung bzw. Ausführungsplanung (erstellt AN)
    herstellen bzw. erneuern.
 Die Anschlussvorrichtungen zur Befestigung der
  Erdungsdrähte feuerverzinken.
 Schutzerdungskonstruktion für gesamtes Bauwerk
       (Überbau, Berührungsschutz, blanker Leiter, 
    Geländer,Schutzeinrichtungen,
     Entwässerung, sämtliche neue Betonbauteile/Bewehrung
     usw.einschließlich Erdungsleitungen, erforderlicher
      Formstücke, der Erdungsplatten, der Erdungsverbinder,
     Anschlagwinkel, blanke Leiter, Erdungswinkel
  sowie erforderlicher Überbrückungseinrichtungen,
     Stoss- und Eckausbildungen, Ankern und mit
 Anschlüssen zur Befestigung der Erdungsdrähte
       nach Zeichnung sowie RiZ Elt 1 bzw.RiZ Elt 2 und
        den Vorschriften der DB AG (nach RIL 804, Modul 1101,
           Abs. (75),  RIL 804 /9030, Richtzeichnungen
         M-SBRxx, M-BE 16xx sowie weiterführenden
          Vorschriften (VDE 185-305, DIN EN 62305) einbauen.
 Verbindungen der geerdeten Bauteile und der
 Anschlusspunkte der alten Erdung zur
  Bahnerde durchgehend herstellen inkl.
    Anschluss. Lager überbrücken.
         Bahnerdungszuleitungen (4 Stück) inkl. Kabel-
 verbindern unterirdisch in Schutzrohr verlegen
 und entsprechende Schienenanschlüsse neu
 durch von der DB zugelassenes Unternehmen
   herstellen. Anschlusspunkte mit dem Fachdienst
  der DB AG abstimmen.
    Alle Verbindungs- und Befestigungsmittel für Bahn-
 erdung aus nicht rostendem Stahl
           nach DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571.
  Maßnahmen gegen Kontaktkorrosion durchführen.
    Ausbildung verdeckt/beschädigungssicher.
   Erdarbeiten ausführen. Überschüssigen Aushub von
 der Baustelle entfernen und eine Wiederverwertung
  nach Wahl des AN zuführen.
 Material für Leitungszone und Schutzrohr für
  Bahnerdungszuleitung liefern und einbauen.
 Inbetriebnahme der Anlage einschließlich
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   Funktions- und Sicherheitsprüfungen gemäß
        DIN EN 62305-3 bzw. RIL 804 durchführen.
  Messung der Erdungswiderstände für Bahnerdung.
    Die Ergebnisse sind im Prüfbericht / Abnahme-
    protokoll auszuweisen. Protokolle erstellen.
   Anfertigung von eingemessenen Kabellage- und
  Verkabelungsplänen.
 Übergabe der Bestandsunterlagen zur Elektroanlage
   mit Prüf- und Wartungsanweisungen spätestens zur
      Schlußrechnung an den AG übergeben, 5-fach.
 Die Pauschale gilt für alle Leistungen der
  gesamten Bahnerdung.

            00.11.0004.  21.121/322.99.31.19.99   TA   28,00 m   
    Aluminiumgeländer einbauen 

    Aluminiumgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Ab-
 gerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
   Geländer 'für Brücke
      Anschluß an Bestand (Talbrücke) örtlich angepasst herstellen.
  Im Bereich des Berührschutzes durchlaufend.
   Erdungsanschlüsse herstellen und einbauen.'
     Höhe des Geländers '1300 mm'
  Ausbildung als Füllstabgeländer.
    Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
    mm, einziehen und verankern.
    Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
  stellen.
    Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern.
 Lage der Fußplatten von Geländer und Berührschutz aufeinander 
   abstimmen!'
   Korrosionsschutz 'durch Chromatierung der zu beschichtenden Flächen 
     nach DIN 50939 zu beschichtenden Flächen nach DIN 50939 und
   zweischichtiger PVdF-Einbrennlackierung in einer
    Sollschichtdicke von insgesamt 25 mym. 
      Farbton: RAL 5008 graublau'

            00.11.0005.  21.121/322.91.31.19.99   TA   28,00 m   
    Aluminiumgeländer einbauen 

    Aluminiumgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Ab-
 gerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
    Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
   Geländer 'für Brücke
      Anschluß an Bestand (Talbrücke) örtlich angepasst herstellen.
  Im Bereich des Berührschutzes durchlaufend.
   Erdungsanschlüsse herstellen´ und einbauen. '
    Höhe des Geländers 1000 mm.
  Ausbildung als Füllstabgeländer.
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    Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
    mm, einziehen und verankern.
    Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
  stellen.
    Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundankern.
 Lage der Fußplatten von Geländer und Berührschutz aufeinander 
   abstimmen! '
   Korrosionsschutz 'durch Chromatierung der zu beschichtenden Flächen 
     nach DIN 50939 zu beschichtenden Flächen nach DIN 50939 und
   zweischichtiger PVdF-Einbrennlackierung in einer
    Sollschichtdicke von insgesamt 25 mym. 
      Farbton: RAL 5008 graublau'

            00.11.0006.  21.121/346.29.31   TA   4,00 St   
       Unterbrechung des Geländers (Zul.) 

  Geländer auf Bauwerk über elektrisch betriebener Bahn-
 strecke nach Unterlagen des AG elektrisch isolierend
  aber kraftschlüssig zweimal unterbrechen.
 Berechnet wird der Mehraufwand für das Herstellen der
  Unterbrechungen gegenüber dem Herstellen des durchge-
  henden Geländers.
    Material des Geländers = Aluminium.
                 Höhe des Geländers '1300 mm (2x) bzw. 1000 mm (2 x)'
  Ausbildung als Füllstabgeländer.
 Im Handlauf Drahtseil

            00.11.0007.  21.121/337.19.99   TA   32,00 St   
    Geländerverankerung einbauen 

  Verankerung für Geländer nach Unterlagen des AG einbau-
  en.
  Einbau auf Brücke.
     Verankerung 'mit Fußplatte aus Stahl analog Gel 14,
          230 * 230 * 12 mm, mit 4 Verbundankern aus
 nichtrostendem
             Edelstahl, D=12 mm gemäß RiZ Gel 14 bzw. ZTV-ING 6.11
    Fussplatten mit schwindfreiem, wasserdichtem,
     frost- und tausalzbeständigem, standfestem
   Reaktionsharzmörtel mit Prüfzeugnis, betonfarben
   unterstopfen (Zwischenraum zwischen Fußplatte der
   Verankerung des Geländers nach RiZ Gel 14 und
        Oberfläche der Kappe), gemäß ZTV-ING 3.4 auf
  Betonunterlage einbauen.
    Betonunterlage vorbereiten (säubern und aufrauen)
 Unterstopfung erst nach Herstellung der
  Deckbeschichtung.
 Abgerechnet wird nach verankertem Geländerpfosten
     und nicht nach Anzahl der Anker o.dgl.'
   Korrosionsschutz 'analog dem Geländer
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  herstellen.
  Anker und sämtliche Befestigungsmittel aus nicht-
   rostendem Stahl der Stahlgruppe A4,
         Werkstoff-Nr. 1.4401 bzw. 1.4571.
   Maßnahmen gegen Kontaktkorrosion vorsehen.'

           00.11.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St   
     Zulage Dilatationsstoß Gel. 

  Stoß im Geländerfeld über Fahrbahnübergangs-
 konstruktion für Dilatation als Sonderkonstruktion
      nach Zeichnung bzw. statisch-konstruktiven Erforder-
  nissen herstellen und einbauen.
    Gesamtdilatation bis 200mm.
  Einschließlich Korrosionsschutz wie Geländer.
  Zulage für Mehraufwendungen gegenüber durch-
  gemessenem Brückengeländer.

           00.11.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St   
     Zulage Dilatationsstoß Gel. 

  Stoß im Geländerfeld über Fahrbahnübergangs-
 konstruktion für Dilatation als Sonderkonstruktion
      nach Zeichnung bzw. statisch-konstruktiven Erforder-
  nissen herstellen und einbauen.
    Gesamtdilatation bis 80mm.
  Einschließlich Korrosionsschutz wie Geländer.
  Zulage für Mehraufwendungen gegenüber durch-
  gemessenem Brückengeländer.

           00.11.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
    Zulage für Höhenversprung 

 Zulage für Höhenversprung
  Höhenversprung zum Bestandsgeländer herstellen.
    Neues Geländer h = 1300 mm 
    Bestandsgeländer h = 1200 mm

           00.11.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St   
    Zulage Geländerabschluss 

 Geländerabschluss als Sonderkonstruktion
          nach RiZ Gel 19, Blatt 1 bzw. statisch-konstruktiven
 Erfordernissen herstellen und an den Geländerenden
 im Bereich der Anschlüsse an die Bestandsgeländer
  der Strecke zum Lückenschluss einbauen.
 Einbau als zusätzliche Endschwinge an
 Geländerendpfosten als Lückenschluss im
    Anpassungsbereich (Flüegelende).
  Einschließlich Korrosionsschutz wie Geländer.
  Zulage für Mehraufwendungen gegenüber durch-
  gemessenem Brückengeländer.
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           00.11.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     21,00 m   
       Stahlgeländer für Bö.treppe herst. 

 Geschweißtes Stahlgeländer für Böschungstreppe
      nach RiZ-ING Gel 7 sowie nach statisch-
 konstruktiven Erfordernissen unter Beachtung
     der Längsneigung (Pfosten lotrecht) herstellen
  und einbauen.
   Dehnungsfugen mit Pass-Stücken nach konstruktiven
   Erfordernissen anordnen. Entlüftungsöffnungen der
  Hohlprofile nach dem Verzinken dicht abschliessen.
  Entwässerungsöffnungen erhalten.
 Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl nach
           DIN 10088, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4401.
 Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
    zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
  Geländer für Böschungstreppe.
     Höhe des Geländers = 1000 mm.
   Ausbildung als Rohrgeländer mit 1 Zwischenholmen
 und Pfosten aus Hohlprofilen in Böschung
     mit Neigung 1:1,5 bzw. steiler und zwei
 Abwinkelungen in der Draufsicht und einem 
 Höhenknick herstellen
   Geländer in Anlehnung nach RiZ Gel 7 in
    Aussparungen (Fundamentaussparung) 
 einsetzen und mit Zementmörtel mit
         Kunststoffzusatz (RM) nach ZTV-ING 6-1 verfüllen
  Maßnahmen gegen Kontaktkorrosion vorsehen.
     Feuerverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461 mit Beibl. 1
   herstellen, Mittelwert der Schichtdicke entsprechend
  der Profilwanddicke.
    Verzinkte Flaechen nicht mit Oel bzw. Fett behandeln.
 Entlüftungsöffnung der Hohlprofile nach dem Verzinken
    dicht abschliessen. Entwässerungsöffnungen erhalten.
  Einbau in Einzelfundamente.

    00.12. Böschungstreppe

            00.12.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 m2   
    Planum herstellen 

 Planum profilgerecht herstellen für Auftragsbereiche
 Pflasterstreifen unter Gesims und
     Böschungstreppe in Böschung 1:1,5 bzw. steiler
 Gerätestandort oben auf der Brücke wegen
   eingeschränktem Baufeld (Langstielbagger
        o.dgl. einsetzen, Standort auf Böschung nicht zulässig)

            00.12.0002.  21.107/522.99.99.90.90   TA   4,00 m   
    Palisadenwand herstellen 

   Palisadenwand herstellen. Erdarbeiten werden gesondert
       ...Forts. 00.12.0002. 
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  vergütet.
         Baustoff ' Beton-Verbundpalisade, rund, ausgekehlt
 Kopf mit umlaufender Fase
            Länge = 60 cm bis 200 cm, D = 20 cm'
      Bettung 'auf mind. 20cm verdichteten Unterbeton
    C 20/25 einbauen.
  Erforderliche Erdarbeiten für Palisadenwand ausführen.
 '
        Rückenstütze 'aus Beton C 20/25, mindestens 20 cm
      breit mit ca. 50% der Palisaden-Einbindelänge
   herstellen. '
        Einbindetiefe '= 40 bis 100 cm '
        Höhe der Sichtfläche '= 20cm bis 100cm'
     Verlauf der Oberkante 'so ausrichten, dass oberer
 Abschluss keine unregelmäßigen Höhensprünge
 an OK Palisadenwand bei Einbau in geneigten Flächen
  aufweist.
 Höhensprünge infolge der erforderlichen Längenwechsel
  der Fertigteile sind im Erdreich auszugleichen.
      Palisaden Trennen/Schneiden, Einbau in Teilbereichen,
   höhen- und fluchtgerecht versetzen sowie einzeln
 senkrecht ausrichten
 Abgerechnet wird nach Länge der Palisadenreihe
  in der lotrechten Draufsicht.
 Einbau in einzelnen Teillängen als Höhenausgleich
    an Geländesprüngen/Geländeneigungen'

            00.12.0003.  23.115/922.91.12.01   TA   17,00 m   
    Böschungstreppe herstellen 

 Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ
       Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Un-
      terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich
    ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-
   forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird
 die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der
  untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschlie-
  ßlich der Stufen an den Podesten.
     Stufenbreite ' = 0,8m
 Treppe in nordöstlicher Bestandsböschung neu
      herstellen, Neigung örtlich angepasst (nach Schnur-
       kanten versetzen, Auftrittsbreite anpassen) 1:1,5 bzw.
  steiler'
        Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.
    Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-
            klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
  Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbord-
        steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
   Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als

       ...Forts. 00.12.0003. 
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     Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
  Steinoberkante hochziehen.
   Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
          am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
         0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

             00.12.0004.  22.118/313.91.35.90.00   TA   1,00 m3   
         Bew. Beton einschl. Schalung herst. 

 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
    Bauteil '= Stützfundamente in Anlehnung
  an RiZ Bösch 1
          (Breite 0,30m, Tiefe 0,80m ab OK Pflaster) am
 unteren Ende von Böschungtreppen und
  Flügelböschungspflaster  '
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C25/30.
        Expositionsklasse XF2, XC4 und XD2.
   Zusätzliche Anforderungen 'erforderliche
   Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Aushub von der
 Baustelle entfernen und der Wiederverwertung nach Wahl
    des AN zuführen. Planum herstellen.
   Bewehrung wird nicht gesondert vergütet. '

            00.12.0005.  23.115/311.07.00.91.99   TA   40,00 m   
    Bordstein aus Beton setzen 

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = TB 8 x 25 cm.
   Bordstein ' als Begrenzung von Pflasterflächen
 am Bauwerk
  Erschwernisse durch unterschiedliche Neigungen,
     Anschlüsse, Verziehungen sowie das Anpassen/Schneiden
  von Pflastersteinen werden nicht gesondert vergütet.
   Böschungen/Seitenbereiche nach Zeichnung
 Setzen als Begrenzung von Pflasterflächen in
 Böschungsflächen nach Zeichnung in unterschiedlichen
       Neigungen inkl. Schneiden/Ablängen.'
  Gerader Stein.
     Rückenstütze 'bis 10 cm unter OK Bordstein aus
    Beton C20/25 herstellen'
     Fundamentbeton 'bzw. Unterbeton sowie Rückenstütze
   aus Beton C20/25,
     20 bis 24 cm dick einschließlich Schalung herstellen.

       ...Forts. 00.12.0005. 
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  Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
 Überschüssigen Aushub im Rahmen der Baumaßnahme
  wieder einbauen und verdichten'

            00.12.0006.  23.115/326.91.99   TA   20,00 St   
    Bordstein trennen 

  Bordstein auf Passmaß trennen.
      Bordstein '= Tiefbord 8/25 '
  Bordstein trennen durch Nassschneiden.
    Bordstein 'quer trennen oder auf Gerung schneiden '

            00.12.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     19,00 m2   
    Frostschutzschicht herstellen 

 Frostschutzschicht herstellen unter befestigten Flächen
       am Bauwerk (Pflaster, Treppe, Befestigung an den
      Flügelenden, Böschungsflächen/Flügelpflasterstreifen,
  unter dem Gesims usw.)
    Einbau überwiegend auf Böschungen und dgl., Toleranz
       für Sollhöhe +1/-1 cm.
 Erschwernisse beim Einbau und Verdichten in
     Böschungs- bzw. Teilflächen in unterschiedlichen
  Neigungen werden nicht gesondert vergütet.
   Einbaudicke = Mindestdicke gemessen senkrecht zur
 Oberfläche
     Baustoffgemisch =  Brechkorngemisch B2 nach
   ZTV SoB-StB für Frostschutzschicht nach Zeichnung
  Körnung 0/45
    Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand
        höchstens 5 Masse v.H. Feinanteile.
     Einbaudicke  = mindestens 25 cm
 Material profilgerecht einbauen und verdichten
      (Form unregelmäßig, Verfüllbereich örtlich anpassen)'
  Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

             00.12.0008.  23.115/931.19.09.99   TA   19,00 m2   
    Böschungsbefestigung herstellen 

 Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
       Beton, Dicke mind. 10 cm.
    Ausführung auf Böschung mit Neigung 1:1,5 einschlie-
  ßlich Podesten und Bermen.
     Pflaster aus 'Betonsteinen nach DIN EN 1338,
      Dicke = mind. 8 cm
 in Flächen neben dem Bauwerk analog
           RiZ-LSBB "Ein12" (oben), unterhalb der
 Gesimse zwischen Treppe und Flügelwand
   bzw. Pflasterstreifen unter dem Gesims
 an Widerlagerwand auf Böschung neben
 dem Brückenbauwerk

       ...Forts. 00.12.0008. 
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     Langtext-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     
    00.12.0008.  Forts. ...

  Erschwernisse durch beengte Verhältnisse,
    unterschiedliche Neigungen, Anschlüsse,
 Verziehungen sowie das Anpassen an
 Begrenzungen werden nicht gesondert
  vergütet.
  Herstellung in Teilabschnitten berücksichtigen'
       Bettung aus Beton 'C 20/25 mindestens 10 cm dick
   Erdarbeiten ausführen, überschüssigen Boden
  örtlich verteilen'
     Fugen verfüllen mit ' frost-tausalzbeständigem
  Fertigzementmörtel'

            00.12.0009.  23.115/195.91.02   TA   20,00 m   
    Pflastersteine zuarbeiten 

 Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
 an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
        Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
  schneiden oder behauen.
    Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
    tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
  Einzelgröße wird gesondert vergütet.
    Pflastersteine 'nass schneiden '
    Art = Pflastersteine aus Beton.
      Dicke über 8 bis 10 cm.

            00.12.0010.  24.123/235.92.12.31   TA   20,00 m   
    Fugenfüllung herstellen 

    Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
  flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
  hen.
    Bauteil '= Fugenfüllung zwischen Pflaster und
  Brückenbauwerk herstellen.
 Fugenflanken reinigen und mit
   geeignetem Voranstrich versehen.'
      Füllstoff = kalt verarbeitbare Fugenmasse, Dauerbewe-
      gungsaufnahme bis 35 v.H.
    Fugenflanken = Beton.
      Fugenspaltbreite über 10 bis 15 mm.
      Fülltiefe über 25 bis 30 mm.
    Unterfüllstoff bzw. Trennstreifen einbauen.

           00.12.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
    Beschilderung Betriebstreppe 

  Beschilderung der Betriebstreppe herstellen,
  liefern und montieren einschließlich Verbindungs-
  und Befestigungsmittel und Gründungsarbeiten.
          Rohrpfosten: Stahl, feuerverzinkt, d=60,3mm
    Wandstärke mind. 2,0 mm

       ...Forts. 00.12.0011. 
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             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
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      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     
    00.12.0011.  Forts. ...

   Länge mindestens 2,50 m
       Bodenhülse: Grauguss, mindestens 300mm lang
    für D=60mm mit Klemmring und Gewindering
      Befestigung: Flachstahl, feuerverzinkt,
      mind. 30 x 5 mm
    Schellendurchmesser 60,3mm inkl.
        Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (V2A)
        und Befestigungsmitteln (V2A) für Schild.
  Schild:
        - Aluminium, 3mm glatt, mit Randverstärkung,
        wetterfest, 231 x 420 mm
             - Kontrast: 12,5 mm /Rand 18,5 mm / Radius 50 mm
      - Grund: Folie Typ 1 weiß
       - Schrift schwarz Größe 35 mm und 17 mm:
      "Betriebsgelände" 35mm ;
     "Betreten verboten" 35mm
     "Straßenbauverwaltung" 17 mm
      - Bodenfreiheit: Regelaufstellung 2.000mm
 Ausführung gemäß Anlage zu den
  Ausschreibungsunterlagen.
    Einschließlich aller Gründungs- und Betonarbeiten.
 Aushub der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.
          Fundament aus C 12/15, 35 cm x 35 cm, 80cm tief
  einschließlich Schalung herstellen.
  Schalung vorhalten und beseitigen.
    Aufstellung neben Böschungtreppen (oben).

            00.12.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 m2   
        Pflastersteine aus-u.einbauen 

   Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und
     wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern
    und seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen.
  Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
 Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
  Wahl des AN zuführen.
  In Anpassung an Bestand,
 am Aufbruchrand aufgelockerte Pflasterbereiche
  vorsichtig aufnehmen und Pflaster neu verlegen,
   Pflastergrenze schneiden/abkanten ist einzurechnen
 und wird nicht gesondert vergütet
     Einzelflächen bis 2 m2.
        Steine = Natursteingroßpflaster ca. 160/160 (Granit)
        Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Fläche liefern.
 Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl
  des AN zuführen.
    Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/8 liefern,
  profilgerecht einbauen und verdichten.

       ...Forts. 00.12.0012. 
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    00.12.0012.  Forts. ...

   Fuge mit Baustoffgemisch 0/5 herstellen
 Anpassung der Pflasterfläche am nordöstlichen
 Flügel für den Einbau der Tür im Geländer und
 für Anschluss an neues Pflaster am oberen Ende
  der Böschungstreppe.
      Einbauten (Geländerpfosten, Schutzplanken-
     absenkung) berücksichtigen (Mehraufwand
  einrechnen).

             00.12.0013.  22.118/313.91.39.00.00   TA   2,00 m3   
         Bew. Beton einschl. Schalung herst. 

 Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
    des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
 Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
  gesondert vergütet.
       Bauteil 'Einzelfundamente für Böschungstreppe, 0,40/0,40/1,20 m gem. 
     RIZ-ING Gel 7'
    Art der Verwendung = Stahlbeton.
   Druckfestigkeitsklasse C25/30.
           Expositionsklasse 'XA1, XC2, XF1'

            00.12.0014.  22.118/213.91   TA   0,30 t   
    Betonstahl einbauen 

 Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
  Erfordernissen einbauen.
    Bauteil 'Einzelfundament'
    Stahlsorte BSt 500 S.
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       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                  
     Hinweis zur OZ 00.

      00. Umbau Berührschutz über DB-Strecke

    00.00. Ingenieurleistungen

                00.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
    Gefährdungsbeurteilung,

 Zuarbeit SiGeKo

                00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Zustandserfassung, Beweissicherung

                00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Bestandsaufnahme, Vermessung

                  
     Hinweis zur OZ 00.00.0004. 

                 00.00.0004.  19.101/610.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 00.00.0005.  19.101/605.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                00.00.0006.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
       Wartungs-u. Kontrollanweisungen

                 00.00.0007.  19.101/605.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Standsicherheitsnachweis aufstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 00.00.0008.  19.101/610.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Ausführungszeichnungen herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...

                00.00.0009.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Abnahme innere Bahnerdung

                00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Gesamtabnahme der Bahnerdung

                00.00.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Abnahme Erdung Baubehelf
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             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                  
     Hinweis zur OZ 00.00.0012. 

                 00.00.0012.  19.101/615.00.92.00.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Bestandunterlagen liefern

       ... Freitext ...*Best.daten Inst.

                 00.00.0013.  19.101/620    100,00 St ............,..  ............,.. 
     Lichtbilder herst. und liefern

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Baustelleneinrichtung

                 00.01.0001.  19.101/107.19    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle einrichten

        Sämtl.LV-Abschn.*... Freitext ...

                 00.01.0002.  19.101/112.01    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.

                 00.01.0003.  19.101/207.33    100,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauzaun aufstellen und  entfernen

       Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

                00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutz der Fahrbahn

   Großgerätestandorte, Gerüste

                00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Beleuchtung einschl. Betreiben

                00.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   150,00 Std ............,..  ............,.. 
   Bautagesberichte erstellen

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

    00.02. Verkehrssicherung

                 00.02.0001.  21.105/105.19.99.90.00    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 00.02.0002.  21.105/110.19    150,00 d ............,..  ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

    wie Vorposition*... Freitext ...

                 00.02.0003.  21.105/115.99.01.10    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Verkehrssicherung umbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       außer/in Kraft s.*Anordnung Unt. AG

                 00.02.0004.  21.105/905.21    150,00 d ............,..  ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

       zwei bzw. einmal*schrift.Dokument

                 00.02.0005.  21.105/120.92.90    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

    ... Freitext ...*in Kraft setzen
   ... Freitext ...

                 00.02.0006.  21.105/920.99    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

   ... Freitext ...

                 00.02.0007.  21.105/505.21.39.11    1,00 St ............,..  ............,.. 
              Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.

     LSA Typ C*Verbind. Wahl AN
           Entf.ü.100bis150m*... Freitext ...
    2 SZP*VTU erstellen

                 00.02.0008.  21.105/515.01    150,00 Std ............,..  ............,.. 
      Transport. Lichtsignalanlage vorh.

 wie Vorposition

                  00.02.0009.  21.105/316.03    150,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

 von Hand

                 00.02.0010.  21.105/332.11.90.21.01    150,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

         durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m
       ... Freitext ...*mind. P 6
      grobstr. Decke*Markierung entf.

                 00.02.0011.  21.105/334.19.02.11    20,00 m ............,..  ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

    Haltlinie*... Freitext ...
        mind. P 6*grobstr. Decke
  Markierung entf.
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                 00.02.0012.  21.105/620.23.29.29    150,00 m ............,..  ............,.. 
               Trans.Schutzeinr.aufb.,abb.u.vorh.

            Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3
       Wirkungsber.maxW2*... Freitext ...
     2 AEK*... Freitext ...

                 00.02.0013.  21.105/615.19.99.02    150,00 m ............,..  ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

    wie Vorposition*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Arb.st./fl. Verk.

                  
     Hinweis zur OZ 00.02.0014. 

                 00.02.0014.  21.105/203.92.20.93    2,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,00 m

                 00.02.0015.  21.105/205.01    75,00 Std ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

 wie Vorposition

                 00.02.0016.  21.105/203.92.20.93    2,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,00 m

                 00.02.0017.  21.105/205.01    75,00 Std ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

 wie Vorposition

                 00.02.0018.  21.105/405.05.24.01    2,00 St ............,..  ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

        Abspsch. 250x2000*Typ RA2
          5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN

                 00.02.0019.  21.105/410.01    75,00 Std ............,..  ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

 wie Vorposition

                  
     Hinweis zur OZ 00.02.0020. 
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                 00.02.0020.  21.105/130.19.10.99.19    1,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

    Arbeitsstelle*... Freitext ...
      außer/in Kraft s.*... Freitext ...
      ... Freitext ...*bis 2 Tage
   ... Freitext ...

                 00.02.0021.  21.105/208.92.20.93.01    2,00 St ............,..  ............,.. 
          Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
       Höhe 2,00 m*bis 2 Tage

                 00.02.0022.  21.105/415.05.24.01.01    8,00 St ............,..  ............,.. 
                  Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.

        Abspsch. 250x2000*Typ RA2
          5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN
   bis 2 Tage

                 00.02.0023.  21.105/220.29.22.09.31    10,00 St ............,..  ............,.. 
              Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.

       VSch + ZSch H2*... Freitext ...
        Größe 2*Typ RA2*... Freitext ...
       Höhe 2,00 m*bis 2 Tage

                 00.02.0024.  21.105/220.69.22.09.31    5,00 St ............,..  ............,.. 
              Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.

        2 VSch + ZSch H2*... Freitext ...
        Größe 2*Typ RA2*... Freitext ...
       Höhe 2,00 m*bis 2 Tage

                 00.02.0025.  21.105/220.29.22.09.31    2,00 St ............,..  ............,.. 
              Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh.

       VSch + ZSch H2*... Freitext ...
        Größe 2*Typ RA2*... Freitext ...
       Höhe 2,00 m*bis 2 Tage

                 00.02.0026.  21.105/245.11.20.92.01    2,00 St ............,..  ............,.. 
          Verkehrstafel aufb., abb., vorh.

         Planskizze Z.458*Tafel ü. 1,1-2 m2
     Typ RA2*... Freitext ...
       Höhe 2,00 m*bis 2 Tage

                 00.02.0027.  21.105/208.92.20.93.01    1,00 St ............,..  ............,.. 
          Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
       Höhe 2,00 m*bis 2 Tage
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          Zwischensumme   00.02. ............,..
  

    00.03. Bahnsicherungsleistungen

                00.03.0001.   -- -- -- -- -- -- --   60,00 St ............,..  ............,.. 
      BÜ Bahn, TB42

                00.03.0002.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Überzeiten

                00.03.0003.   -- -- -- -- -- -- --   240,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Nachtarbeit

                00.03.0004.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Sonntagsarbeit

                00.03.0005.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Feiertagsarbeit

                00.03.0006.   -- -- -- -- -- -- --   52,00 St ............,..  ............,.. 
   Sicherungsaufsichtskraft

                00.03.0007.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Überzeiten

                00.03.0008.   -- -- -- -- -- -- --   160,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Nachtarbeit

                00.03.0009.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Sonntagsarbeit

                00.03.0010.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Feiertagsarbeit

                00.03.0011.   -- -- -- -- -- -- --   52,00 St ............,..  ............,.. 
   Bahnerder

                00.03.0012.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Überzeiten

                00.03.0013.   -- -- -- -- -- -- --   160,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Nachtarbeit

                00.03.0014.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Sonntagsarbeit

                00.03.0015.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 h ............,..  ............,.. 
   Zulage für Feiertagsarbeit
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                00.03.0016.   -- -- -- -- -- -- --   96,00 St ............,..  ............,.. 
      Sh2-Scheiben aufstellen

                00.03.0017.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Zuarbeit BETRA

                00.03.0018.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Einweisung

   DB AG-Einweisung für

                00.03.0019.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Absperren und Kennzeichnen

 des Gefahrenbereiches DBAG

                00.03.0020.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Kranvereinbarung mit DB AG

                00.03.0021.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutz des Gleisbettes

 und der OLA
 sämtliche Maßnahmen
 nach Wahl des AN

                00.03.0022.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Erstellung Sicherungsplan

                00.03.0023.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Bahn-Schutzerdung Baubehelfe

   nach DB-Vorschriften bauzeitlich

          Zwischensumme   00.03. ............,..
  

    00.04. Leitungssicherung

                  00.04.0001.  24.108/912.01.10.01.01    2,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Suchgraben herstellen

      Tiefe bis 1,25 m*nur Handschacht.
       Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

                00.04.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Leitung Straßenbel. sichern

 im Anschlussbereich

                00.04.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
         Str.beleucht. bauzeitl. trennen

 und wieder anschließen
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

          Zwischensumme   00.04. ............,..
  

    00.05. Erdarbeiten

                 00.05.0001.  24.106/003.11.11.11.11    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Fläche abräumen

   Aufwuchs*Wurzelstöcke
       Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
        Neigung über 1:4*Wst. Verwert. AN
               S.Abr.Verwert.AN*übr.Räumg.Verw.AN

                  00.05.0002.  24.106/120.99.92.01    15,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Oberboden abtragen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*entsorgen
 Abrechnung Abtrag

                  00.05.0003.  24.106/153.19.03    5,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

    Böschungen*... Freitext ...
   Andeckung 15 cm

                  
     Hinweis zur OZ 00.05.0004. 

                  00.05.0004.  12.102/117.21.11.01    15,00 m3 ............,..  ............,.. 
       N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

   Boden*Entsorgung AN
     Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
   Abr. Abtrag

                  00.05.0005.  24.108/107.09.10.59    4,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baugrube herstellen

      ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
      Aushub verwert.AN*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 00.05.0006. 

                  00.05.0006.  12.102/117.91.10.01    4,00 m3 ............,..  ............,.. 
       N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

    ... Freitext ...*Entsorgung AN
     Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag

                  00.05.0007.  24.108/107.09.26.61    2,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baugrube herstellen

       ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m
         BM-F3*Entsorg. gesond.
   Abr. senkrecht

          Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
 Geschäftsbereich Gandersheim

        Druckdatum:     Seite: 73 



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

             Projekt: 209227 Talbrücke Kreiensen ü. DB- ASBNR 4125532 TBW2
      VE: 278843 Erneuerung Berührungsschutz
      LV: 278843 Umbau Berührschutz
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                  00.05.0008.  24.106/243.90.91.99    2,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
    Planum nicht ges.*... Freitext ...

                  00.05.0009.  21.107/204.14.13.05.11    50,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Rasenansaat mit RSM Regio herst.

     Neigung 1:4-1:3*Seitentrennstr.
        Feinplanum lock.*Menge 7 g/m2
    UG 05*Grundmischung
 Roggentrespe

          Zwischensumme   00.05. ............,..
  

       00.06. Abbruch, Betonunterlage vorber.

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0001. 

                 00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- --   0,025 m3 ............,..  ............,.. 
   Rückenstütze Bord aufnehmen

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0002. 

                  00.06.0002.  23.113/005.11.32.49.10    17,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

        ADS*Gussasphalt*Tiefe ü.2,5-4,5cm
     Bauwerk mit Kappe*Randstr./Rinne
       ... Freitext ...*Fräsasph. verw.

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0003. 

                  00.06.0003.  23.113/005.66.32.49.10    14,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

       ASS zw.Kappen*ASS=Gussasphalt
      Tiefe ü.2,5-4,5cm*Bauwerk mit Kappe
      Randstr./Rinne*... Freitext ...
    Fräsasph. verw.

                  00.06.0004.  24.123/003.99.10.01.13    80,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abdichtung aufnehmen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Schutzl.+Verstär.*Teilflächen
   Dichtungsanschl.*Entsorgen
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     Hinweis zur OZ 00.06.0005. 

                 00.06.0005.  12.102/209.92    1,00 t ............,..  ............,.. 
      Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.

      ... Freitext ...*Geb. trägt AG

                00.06.0006.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Konzept Abdichtungsrückbau

       ASI-Plan, Koord. DGUV
   Einsatz SW-Schutzmaßnahmen

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0007. 

                  00.06.0007.  22.118/013.93.39.11    23,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Beton abbrechen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
       C20/25 bis C35/45*... Freitext ...
     Bew. erhalten*Verwerten

                  00.06.0008.  21.124/108.99.11.99.91    22,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. waager.
    Teilflächen*... Freitext ...
    ... Freitext ...*entsorgen

                 00.06.0009.  21.121/303.99.33    61,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer abbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      H = 1200 mm*Pfosten ausbauen

                  
     Hinweis zur OZ 00.06.0010. 

                 00.06.0010.  21.121/303.91.23    5,00 m ............,..  ............,.. 
   Geländer abbauen

    ... Freitext ...*Stahl
      H = 1100 mm*Pfosten ausbauen

                 00.06.0011.   -- -- -- -- -- -- --   39,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Provisorischen Berührschutz

                  00.06.0012.  21.124/108.99.11.10.91    65,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. waager.
     Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN
    ... Freitext ...*entsorgen
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                 00.06.0013.   -- -- -- -- -- -- --   30,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Zulage höhere Betonfestigkeiten

    entspr. über  C 35/45

                00.06.0014.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Aufmaß Geländer durchführen

                00.06.0015.   -- -- -- -- -- -- --   13,00 St ............,..  ............,.. 
   Geländerverankerung freilegen

          Zwischensumme   00.06. ............,..
  

      00.07. Gerüste, Baubehelfe

                  
     Hinweis zur OZ 00.07.0001. 

                00.07.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
           Trag-, Arb.- u. Schutzgerüstkonstr.

                 00.07.0002.  22.122/813.39.97.11    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Einrüstung herstellen

    Einhausung*... Freitext ...
      ... Freitext ...*Beleuch.+Luftkond
        Gründung*vorh.unterh.betr.

                 00.07.0003.  22.116/306.19.11.90.01    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Arbeitsgerüst herstellen

    Brücke*... Freitext ...
     Öffnungen des AG*Wasserd.Abdeckung
      ... Freitext ...*Erdung, Berührung

                 00.07.0004.  23.113/967.02.99    20,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltaufkantung herstellen

        Ausf. n. zusammen*... Freitext ...

                 00.07.0005.  23.113/972.29    20,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltaufkantung ausbauen

        Ausf. n. zusammen*... Freitext ...

          Zwischensumme   00.07. ............,..
  

    00.08. Überbaukappen
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                 00.08.0001.  22.118/918.99.21.99.19    140,00 St ............,..  ............,.. 
   Verbundanker herstellen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
      BSt 500 B*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Mit Bohrloch
   ... Freitext ...

                 00.08.0002.  22.118/918.99.21.99.19    70,00 St ............,..  ............,.. 
   Verbundanker herstellen

    ... Freitext ...*Stahlbeton
      BSt 500 B*... Freitext ...
    ... Freitext ...*Mit Bohrloch
   ... Freitext ...

                 00.08.0003.  22.118/213.91    4,00 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

      ... Freitext ...*BSt 500 S

                00.08.0004.   -- -- -- -- -- -- --   14,00 St ............,..  ............,.. 
    Verankerungen nach RiZ LS 1

 für Berührungsschutz nach RiZ Elt
  an Brücken herstellen.

                  00.08.0005.  22.118/313.91.99.90.09    28,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 00.08.0006.  21.121/971.52.12.21.13    10,00 St ............,..  ............,.. 
   Messbolzen einbauen

         Kappe*Messing*DU 10 - 20 mm
       L 40 - 80 mm*Vertikal
   Mörtel*Zentrierbohrung
   Lage-/Höhenmessg

                 00.08.0007.  21.134/133.90.01.09.11    32,00 m ............,..  ............,.. 
     Kabelschutzrohr liefern/einbauen

    ... Freitext ...*innen glatt
      ... Freitext ...*druckdicht 0,5bar
  Stahldraht einz.

          Zwischensumme   00.08. ............,..
  

    00.09. Betoninstandsetzung
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                 00.09.0001.  23.114/010.99.02    2,00 m ............,..  ............,.. 
   Betondecke schneiden

     ... Freitext ...*... Freitext ...
 Schlamm absaugen

                  00.09.0002.  21.124/108.99.11.99.91    0,025 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. waager.
    Teilflächen*... Freitext ...
    ... Freitext ...*entsorgen

                  
     Hinweis zur OZ 00.09.0003. 

                 00.09.0003.  21.124/118.13    2,00 m ............,..  ............,.. 
   Betonstahl vorbereiten

        DU bis 16 mm*ReinG Sa 2 1/2

                 00.09.0004.  21.124/357.09    2,00 m ............,..  ............,.. 
   Betonstahl beschichten

   ... Freitext ...

                  00.09.0005.  21.124/308.99.19.01    0,025 m2 ............,..  ............,.. 
   Haftbrücke herstellen

       ... Freitext ...*Oberfl.waager.
    ... Freitext ...*Teilflächen

                  00.09.0006.  21.124/328.99.12.91    0,025 m2 ............,..  ............,.. 
           Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen

       ... Freitext ...*Oberfl.waager.
    RC*... Freitext ...
 Teilflächen

                  00.09.0007.  21.124/908.99    55,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonoberfläche untersuchen

   ... Freitext ...

                  00.09.0008.  21.124/108.99.41.99.91    11,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Unters. waager.
    Teilflächen*... Freitext ...
    ... Freitext ...*entsorgen

          Zwischensumme   00.09. ............,..
  

        00.10. Abdichtung, Fugen, Beläge
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     Hinweis zur OZ 00.10.0001. 

                 00.10.0001.  24.123/220.92.99.19    7,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenspalt in Bauteil herstellen

    ... Freitext ...*In Stahlbeton
     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Schneiden/Fräsen*... Freitext ...

                 00.10.0002.  24.123/205.97.02.02    7,00 m ............,..  ............,.. 
   Bauwerksfuge herstellen

     ... Freitext ...*Fug 3
           Abschl.Fug1,Bild6*Dicke 20-30 cm

                00.10.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzmaßnahmen Einbauteile

      aus Stahl wie FÜK, T90 etc.

                  00.10.0004.  21.124/108.99.11.05.11    77,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

       ... Freitext ...*Oberfl. waager.
     Teilflächen*strahlen/absaugen
     abtr. von Besch.*entsorgen

                 00.10.0005.  21.124/918.99.01    6,00 St ............,..  ............,.. 
    Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.

       ... Freitext ...*Oberfl.waager.

                  00.10.0006.  21.124/213.90.01    77,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage versiegeln

    ... Freitext ...*Teilflächen

                 00.10.0007.  21.124/218    77,00 kg ............,..  ............,.. 
   Epoxidharz liefern

                  
     Hinweis zur OZ 00.10.0008. 

                  00.10.0008.  21.124/228.91.00    20,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Betonunterlage kratzspachteln

         ... Freitext ...*Raut.ü. 1,5-2,5mm

                  00.10.0009.  24.123/133.91    77,00 m2 ............,..  ............,.. 
         Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst

    ... Freitext ...*Teilflächen

                00.10.0010.   -- -- -- -- -- -- --   95,00 St ............,..  ............,.. 
   Durchdringungskörper dichten

 Flüssigkunststoff
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     Hinweis zur OZ 00.10.0011. 

                 00.10.0011.  21.124/921.35.59    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzeinrichtung bereitstellen

      unter Kappen*Fläche 300 m2
      Beleucht/Klima.*... Freitext ...

                 00.10.0012.  21.124/923    1,00 Mt ............,..  ............,.. 
        Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.

                 00.10.0013.  21.124/925    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Schutzeinrichtung einsetzen

                 00.10.0014.  21.124/928    0,50 Mt ............,..  ............,.. 
            Schutzeinr. vorh.,unterh.,betreib.

                  00.10.0015.  23.113/807.91.25.00.00    14,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

            ... Freitext ...*MA11S,Bk100-Bk3,2
        Dicke 3,5 cm*Bimi 30/45+vvZ

                 00.10.0016.  23.113/672.94.24.01.01    17,00 m ............,..  ............,.. 
      Streifen/Rinne aus MA herst.

        ... Freitext ...*Rinne 50 cm, BW
        MA 8 S*Bitumen 30/45+vvZ
     ohne Asph.Granul.*Handeinbau

                  00.10.0017.  23.113/667.64.09.01    17,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

   fein abstreuen*Verfahren C
       ... Freitext ...*ungeb. verwert.

                  
     Hinweis zur OZ 00.10.0018. 

                 00.10.0018.  23.113/927.62.15.05    34,00 m ............,..  ............,.. 
   Fuge ausräumen und säubern

   Fuge an Kappen*Schutzschicht
        bis 20 m*Breite mind. 20mm
   Tiefe 35 mm

                 00.10.0019.  23.113/942.62.15.40.02    34,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

   Fuge an Kappen*Schutzschicht
       bis 20 m*Tiefe 35 mm
      Breite 20 mm*Fugenmasse N1
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                 00.10.0020.  23.113/927.61.15.06    34,00 m ............,..  ............,.. 
   Fuge ausräumen und säubern

   Fuge an Kappen*Deckschicht
        bis 20 m*Breite mind. 20mm
   Tiefe 40 mm

                 00.10.0021.  23.113/942.61.16.41.02    34,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

   Fuge an Kappen*Deckschicht
       bis 20 m*Tiefe 40 mm
        Breite 20 mm*verf. mit Trstr.
  Fugenmasse N1

                 00.10.0022.  23.113/937.41.51.01    54,00 m ............,..  ............,.. 
    Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

       Längs-/Queranschl*bis 20 m
       Tiefe 35 mm*Breite 10 mm
 schneiden

                 00.10.0023.  23.113/942.31.15.10.01    54,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

     Längs-/Querfuge*Deckschicht
       bis 20 m*Tiefe 35 mm
      Breite 10 mm*Fugenmasse N2

                  00.10.0024.  23.113/977.91    1.000,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

    ... Freitext ...*VSM durchführen

          Zwischensumme   00.10. ............,..
  

      00.11. Schutzeinrichtungen, Geländer

                00.11.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Anschluss an Bahnerde

   nach DB-Vorschriften

                 00.11.0002.  21.121/412.19.12.01    23,00 m ............,..  ............,.. 
   Berührungsschutz herstellen

    Brücke*... Freitext ...
           T.Kunstst./Int.FK*Verank. vorhanden
     Verz./EP/PUR

                00.11.0003.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     Schutzerdung n. RiZ Elt

    und DB-Vorschriften herst.
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                 00.11.0004.  21.121/322.99.31.19.99    28,00 m ............,..  ............,.. 
   Aluminiumgeländer einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm
    Anschlagkonstr.*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 00.11.0005.  21.121/322.91.31.19.99    28,00 m ............,..  ............,.. 
   Aluminiumgeländer einbauen

       ... Freitext ...*H = 1000 mm
     Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm
    Anschlagkonstr.*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 00.11.0006.  21.121/346.29.31    4,00 St ............,..  ............,.. 
      Unterbrechung des Geländers (Zul.)

      Alu-Geländer*... Freitext ...
   Füllstabgeländer*Drahtseil

                 00.11.0007.  21.121/337.19.99    32,00 St ............,..  ............,.. 
   Geländerverankerung einbauen

    Brücke*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                00.11.0008.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
    Zulage Dilatationsstoß Gel.

 FÜK mehrfaltig
  nach Zeichnung herst.

                00.11.0009.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
    Zulage Dilatationsstoß Gel.

  FÜK Uebe 1
  nach Zeichnung herst.

                00.11.0010.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Zulage für Höhenversprung

                00.11.0011.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Zulage Geländerabschluss

     nach RiZ Gel 19, Blatt 1

                00.11.0012.   -- -- -- -- -- -- --   21,00 m ............,..  ............,.. 
      Stahlgeländer für Bö.treppe herst.

    Höhe = 1200 mm
 Rohrgeländer

          Zwischensumme   00.11. ............,..
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    00.12. Böschungstreppe

                 00.12.0001.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Planum herstellen

 Auftragsbereiche
   Pflaster+Treppe

                 00.12.0002.  21.107/522.99.99.90.90    4,00 m ............,..  ............,.. 
   Palisadenwand herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 00.12.0003.  23.115/922.91.12.01    17,00 m ............,..  ............,.. 
   Böschungstreppe herstellen

        ... Freitext ...*H/B 18/27 cm
          Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.
 Fugenmörtel

                  00.12.0004.  22.118/313.91.35.90.00    1,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
           C25/30*XF2, XC4, XD2
   ... Freitext ...

                 00.12.0005.  23.115/311.07.00.91.99    40,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

          BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ...
    gerader Stein*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 00.12.0006.  23.115/326.91.99    20,00 St ............,..  ............,.. 
   Bordstein trennen

      ... Freitext ...*BSt.nassschneiden
   ... Freitext ...

                 00.12.0007.   -- -- -- -- -- -- --   19,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

 Böschungsbereiche

                  00.12.0008.  23.115/931.19.09.99    19,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Böschungsbefestigung herstellen

     Böschung 1:1,5*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 00.12.0009.  23.115/195.91.02    20,00 m ............,..  ............,.. 
   Pflastersteine zuarbeiten

    ... Freitext ...*aus Beton
    Dicke ü. 8-10 cm
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                 00.12.0010.  24.123/235.92.12.31    20,00 m ............,..  ............,.. 
   Fugenfüllung herstellen

          ... Freitext ...*Kalt, 35 v.H.
     Flanke Beton*Breite 10-15 mm
        Tiefe 25 - 30 mm*Füllstoff einb.

                00.12.0011.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Beschilderung Betriebstreppe

                 00.12.0012.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Pflastersteine aus-u.einbauen

          Fl. bis 2 m2 ErsatzSt. 5vH
        Baustgem. 0/8*Fuge, BG 0/5

                  00.12.0013.  22.118/313.91.39.00.00    2,00 m3 ............,..  ............,.. 
        Bew. Beton einschl. Schalung herst.

    ... Freitext ...*Stahlbeton
     C25/30*... Freitext ...

                 00.12.0014.  22.118/213.91    0,30 t ............,..  ............,.. 
   Betonstahl einbauen

      ... Freitext ...*BSt 500 S

          Zwischensumme   00.12. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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   LV 278843

      00. Umbau Berührschutz über DB-Strecke

        00.00. Ingenieurleistungen ............,..

        00.01. Baustelleneinrichtung ............,..

        00.02. Verkehrssicherung ............,..

        00.03. Bahnsicherungsleistungen ............,..

        00.04. Leitungssicherung ............,..

        00.05. Erdarbeiten ............,..

           00.06. Abbruch, Betonunterlage vorber. ............,..

          00.07. Gerüste, Baubehelfe ............,..

        00.08. Überbaukappen ............,..

        00.09. Betoninstandsetzung ............,..

            00.10. Abdichtung, Fugen, Beläge ............,..

          00.11. Schutzeinrichtungen, Geländer ............,..

        00.12. Böschungstreppe ............,..

          Summe 00.  ............,..
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   LV 278843

          00. Umbau Berührschutz über DB-Strecke ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der Abschnitte (netto)  ............,..

          Angebotssumme (netto) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (brutto) ............,..
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