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Deutsche Bahn AG « Salomonstralle 21 « 04103 Leipzig

Vergabevorgang: 25FEI84374

Deutsche Bahn AG

Beschaffung Infrastruktur

Tender Office Hauptvergaben, Einkauf Oberbau
Salomonstr. 21

04103 Leipzig

www.deutschebahn.com

Anke Schlobach-Dietze

Tel.: 0341 2342-4812
anke.schlobach-dietze@deutschebahn.com
Zeichen: FE.EI 75

15.12.2025

VB GE Dornburg-Jena Shf. km 20,228 bis 25,110 und WE Dornburg W 1, 2 und 3

Nachsendung 01 - Anderung der Vergabeunterlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben bezeichnete Vergabeunterlage liegt Ihnen derzeit zur Angebotsbearbeitung vor.
Zu oben benannten Ausschreibungsunterlagen wurden uns folgende Fragen gestellt:

NS-Fr

lage 3.18
zeichnis

[ ]
e 03_08_01_01 bis _07
e 03_08_02_01 bis _05

Anlagen hierzu.

01-xx | Aufgrund der Ergdnzung der Umleitungsplanung BU 22,553 und BU 23,298 sowie der
nun aktuell vorliegenden bestatigten RIMINI-Blatter werden nachfolgende Dokumente
mit dieser Nachsendung neu ibergeben bzw. erganzt:

e 25FEI84374_0.4-Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen_Rev.01 -> Erganzung An-
e 25FEI84374_2.00-Bauvertrag_Rev.01 -> Ergdnzung Anlage 3.18 im Inhaltsver-
03_00_Baubeschreibung_Rev.01 -> erginzende Regelungen zum Umbau der BUs

03_18_Umleitungsplanung_BU22,553_BU23,298 -> erginzende Anlage
03_18_Umleitungsplanung_Stiickliste -> erganzende Anlage

Die in dieser Nachsendung beigefiigten Unterlagen zu Anlage 3.8 (Grundlagen fiir
die Sicherungsplanung) erganzen vollstindig die urspriinglich iibergebenen

Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
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Wir bitten Sie, die Sachverhalte dieser Nachsendung bei der Erarbeitung lhres Angebotes zu
beriicksichtigen und in die Kalkulation Ihres Angebotes aufzunehmen. Die Nachsendung wird im
Zuschlagsfall Vertragsbestandteil. Bei Unstimmigkeiten gelten die Festlegungen der jeweils
letzten Nachsendung.

In diesem Zusammenhang mochten wir darauf hinweisen, dass Fragestellungen zu
Sachverhalten dieser Ausschreibung bis spatestens zum 19.01.2026, 12:00 Uhr bei der
ausschreibenden Stelle einzureichen sind, um eine entsprechende Beantwortung und recht-
zeitige gleichlautende Information an alle Bieter abzusichern.

Anlagen:

25FEI84374_0.4-Inhaltsverzeichnis Vergabeunterlagen_Rev.01.pdf
25FEI84374_2.00-Bauvertrag_Rev.01.pdf
03_00_Baubeschreibung_Rev.01.pdf

03_08_01_01_GE UDG-UJS_Begleitarbeiten Zp.pdf
03_08_01_02_GE UDG-UJS_Aufbau ATWS.pdf
03_08_01_03_GE UDG-UJS_Hauptarbeiten Esp.pdf
03_08_01_04_GE UDG-UJS_Hauptarbeiten Tsp.pdf
03_08_01_05_GE UDG-UJS_Abbau ATWS.pdf
03_08_01_06_GE UDG-UJS_06_Verladung ATWS.pdf
03_08_01_07_GE UDG-UJS_07_SIS+DUA.pdf
03_08_02_01_WE UDG_01_Aufbau_Abbau FA.pdf
03_08_02_02_WE UDG_02_Vormontage.pdf
03_08_02_03_WE UDG_03_Hauptarbeiten.pdf
03_08_02_04_WE UDG_04_Begleitarbeiten Zp - Gl 1.pdf
03_08_02_04_WE UDG_04_Begleitarbeiten Zp - Gl 2.pdf
03_08_02_05_WE UDG_05_SIS+DUA.pdf
03_18_Umleitungsplanung_BU22,553 _BU23,298.pdf
03_18_Umleitungsplanung_Stiickliste.pdf

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
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