



L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g

Liegenschaft: **Nds. Landesamt für Bezüge und Versorgung**

Maßnahme: **Sanierung Flachdach**

Maßnahmen-Nr.: **30410_B7_0017**

Vergabe-Nr.: **26 A 40212**

Projektadresse

Straße: Auestraße 14
PLZ: 30449
Ort: Hannover

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Staatliches Baumanagement Hannover
Straße: Celler Straße 7
PLZ: 30161
Ort: Hannover

Ansprechpartner: Vergabestelle
Tel.Nummer: 0511 106-5278

LV-Bezeichnung: **Abbrucharbeiten / Demontagen**
LV-Nummer: **LV26A40212**



Verdingungs-LV - Kurztext -

Maßn.-Nr.: 30410_B7_0017 Sanierung Flachdach
LV: LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
01. Rückbauarbeiten.....	3
01.01. Baustelleneinrichtung + Vorb. Arbeiten.....	3
01.02. Schadstoffdemontagen.....	4
01.03. Raumlufthmessungen.....	4
01.04. Demontagen.....	5
01.05. Entsorgung Gefahrstoffe.....	5
01.06. Stundenlohnarbeiten, Sonstiges.....	5
Zusammenstellung.....	7



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 30410_B7_0017 Sanierung Flachdach
LV: LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1. Baubeschreibung				
	. Vorbemerkungen				
01.	Rückbauarbeiten				
01.01.	Baustelleneinrichtung + Vorb. Arbeiten				
01.01.0010.	Administrative Arbeiten	1,000	psch		
01.01.0020.	Vorbereitung Arbeitsschutz	1,000	psch		
01.01.0030.	Baustelleneinrichtung	1,000	Stk		
01.01.0040.	Flachdachseitenschutz	125,000	lfm		
01.01.0050.	Gebrauchsüberlassung Flachdachseitenschutz	3.750,000	mWo		
01.01.0060.	Aufbau Abbau Treppenaufgang 2-läufig 4Wo H 15m B 0,75-1m	1,000	St		
01.01.0070.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2-läufig 32Wo H 17-18m B 0,75-1m	30,000	StWo		
01.01.0080.	Bauzaun, Höhe ca. 2,00 m, aufbauen	20,000	m		
01.01.0090.	Persönliche Schutzausrüstungen Sanierungsarbeiten	1,000	psch		
01.01.0100.	Schleusenanlage 4-K-Personenschleuse	1,000	St		
01.01.0110.	Schleusenanlage 2-K-Materialschleuse	1,000	St		
01.01.0120.	Lufthaltung mit Unterdruckschreiber	1,000	St		
01.01.0130.	Umsetzen Schwarzbereich	1,000	St		
01.01.0140.	Schleusenanlage 1-Kammerschleuse	1,000	St		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 30410_B7_0017 Sanierung Flachdach
LV: LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.01.0150.	Luftwechsel UHG klein	1,000	St		
01.01.0160.	Umsetzen Schwarzbereich klein	1,000	St		
	Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung + vorb. Arbeiten			
01.02.	Schadstoffdemontagen				
01.02.0010.	Demontage Türen einflügelig	3,000	St		
01.02.0020.	Demontage Schwarzabdichtung im Sockelnereich	60,000	lfm		
01.02.0030.	Rückbau Bodennbeschichtung	220,000	m ²		
01.02.0040.	Zulage Schalter / Steckdosen / Raumschildern	40,000	St		
01.02.0050.	Zulage Kabel- und Kunststoffkanäle (auf Putz)	80,000	m		
01.02.0060.	Demontage Leichtbauwände (asbesthaltig)	100,000	m ²		
01.02.0070.	Asbestsanierung Asbestzementrohr	20,000	m		
01.02.0080.	Asbestsanierung Asbestzementkanal	10,000	m		
01.02.0090.	Grund- und Feinreinigung	440,000	m ²		
	Summe 01.02.	Schadstoffdemontagen			
01.03.	Raumluftmessungen				
01.03.0010.	Raumluftmessung, Kontrollmessung (Asbest)	1,000	Stk		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 30410_B7_0017 Sanierung Flachdach
LV: LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.03.	Raumluftmessungen			
01.04.	Demontagen				
01.04.0010.	Rückbau Einrichtung Dachklimazentrale	1,000	psch		
01.04.0020.	Rückbau Dachklimazentrale	1,000	psch		
01.04.0030.	Rückbau Dachaufbau	500,000	m²		
	Summe 01.04.	Demontagen			
01.05.	Entsorgung Gefahrstoffe				
	In die Einheitspreise sind sämtliche Ausgaben und				
01.05.0010.	Transport und Entsorgung von asbesthaltigen Produkten	50,000	t		
01.05.0020.	Transport und Entsorgung von Dämmmaterialien aus KMF	4,000	t		
	Summe 01.05.	Entsorgung Gefahrstoffe			
01.06.	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges				
	Nachweise über Stundenlohnarbeiten sind der örtlichen				
01.06.0010.	Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h		
01.06.0020.	Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h		
01.06.0030.	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h		
01.06.0040.	Auszubildende/r Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h		



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 30410_B7_0017 Sanierung Flachdach
LV: LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06.0050.	Dokumentation	1,000	St		
	Summe 01.06.	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges			
	Summe 01.	Rückbauarbeiten			



Verdingungs-LV - Kurztext -

Projekt: 30410_B7_0017 **Sanierung Flachdach**
LV: LV26A40212 **Abbrucharbeiten / Demontagen**

Zusammenstellung

LV	LV26A40212	EUR
01.	Rückbauarbeiten	EUR
01.01.	Baustelleneinrichtung + vorb. Arbeiten	
01.02.	Schadstoffdemontagen	
01.03.	Raumlufmessungen	
01.04.	Demontagen	
01.05.	Entsorgung Gefahrstoffe	
01.06.	Stundenlohnarbeiten, Sonstiges	
Gesamt	Rückbauarbeiten	

Gesamt	LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen	
---------------	--	-------

LV	LV26A40212	EUR
01.	Rückbauarbeiten	
Gesamt	LV26A40212 Abbrucharbeiten / Demontagen	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR