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 Baubeschreibung
 Baubeschreibung
  
 Umbau und Erweiterung am Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes 
 am Standort Braunschweig auf dem Gelände
  
   Thünen-Institut
  Bundesalle 50
  38116 Braunschweig
  
 Allgemeines
     Das Dienstgebäude des DWD wurde Anfang der 70er Jahre gebaut und auf der Ostseite Mitte der 80er durch 
     einen Anbau erweitert. Es handelt sich hierbei um ein vollunterkellertes, zweigeschossiges und zweibündiges 
         Büro- und Laborgebäude mit Flachdach. Die Fassade wird durch Putz- und Klinkerflächen strukturiert. Das 
  Erdgeschoss liegt ein halbes Geschoss über dem Terrain und ist nur über eine Außentreppe zu erreichen. 
  Der Keller ist von außen auch direkt über Rampen zugänglich.
   Treppenräume im Bestand und geplant in der Erweiterung sind im südlichen Bund angeordnet, eine offene 
  Treppe besteht mittig im Gebäude.
  
 Standort und Erschließung
   Das Dienstgebäude des DWD befindet sich nordwestlich vom Eingang der Liegenschaft des Thünen-BVL 
       Campus (ehem. FAL). Innerhalb des Geländes gelangt man über das ausgebaute Straßennetz zum 
  Gebäude.
  
   Gebäude- und Materialkonzept
   Die Fassade der Bestandsbauten weisen unterschiedliche Materialien (Klinkermauerwerk und verputzte 
         Fertigbetonelemente) und unterschiedliche Wandaufbauten auf (zweischichtiges Mauerwerk (1970) und 
    gedämmtes zweischaliges Mauerwerk (1986)).
 Im Zuge der energetischen Sanierung der Gebäudehülle werden alle Fenster ausgetauscht und die 
    Fassadenflächen vollständig mit Aufdämmung und Putz versehen, auch im erdüberdecktem Sockelbereich.
 Die Fassade vom Erweiterungsgebäude sowie vom Dachaustritt des Bestandsgebäudes wird mit einer 
    gedämmten, hinterlüfteten Holzlamellenverkleidung geplant.
    Auf dem Bestandsbau ist extensive, auf dem Erweiterungsbau intensive Dachbegrünung vorgesehen.
  Auf der Nordseite vom Erweiterungsbau ist ein Balkon dem Seminarraum vorgelagert.
  Der Bestandsbau wird im Zuge der Maßnahme auch im Innenbereich saniert.
  
 Tragwerk
  Das Tragwerk der Bestandsbauten besteht aus Stahlbeton und Mauerwerk.
    Der Erweiterungsbau ist als Holz-Hybridbau geplant:
      Das Kellergeschoss und das Treppenhaus werden in massiver Bauweise erstellt (Stb.-Decken, 
       Mauerwerkswände). EG und OG werden in Holzbauweise errichtet, wobei die EG-Decke als 
 Brettsperrholzdecke und die Dachkonstruktion mit einer sichtbaren Konstruktion aus Brettschichtholzbalken 
    erstellt wird. Die Außenwände werden als Holzständerwände ausgeführt.
  
 Nachhaltiges Bauen
  Für den geplanten Anbau wird die sinngemäße Anwendung vorgesehen in Anlehnung an BNB Silberstandard. 
  Dies erfolgt auch teilweise für die vorgeschlagenen Maßnahmen zur energetischen Sanierung vom Bestand. 
 Zielvereinbarungstabellen wurden mit dem Nutzer zu Beginn der Maßnahme abgestimmt und zur 
  Bauunterlage überprüft.

          Druckdatum:  14.01.2026  Seite: 3 von 20

 Staatliches Baumanagement Braunschweig
     An der Martinikirche 7, 38100 Braunschweig



      Verdingungs-LV  - Langtext -

               Projekt: 11751_D1_0005 Erweiterungsbau, Sanierung + Erweiterung
          LV: 26A10004 WDVS-Fassade
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       01.  Wärmedämm-Verbundsystem

     Allgemeine Hinweise
   ZTV, Allgemeine Hinweise
  
  Der AN hat die örtliche Baustellenverordnung zu beachten.
    Ein Baustellen-WC wird bauseits gestellt.
 Baustrom und Bauwasser sind vorhanden und werden nicht in 
  Rechnung gestellt.
  
    Aufstellungsort / Randbedingungen:
 Die Zugangsbedingungen sind zu berücksichtigen und 
   diesbezüglich ggf. entstehende Kosten sind in die Einheitspreise 
   einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die 
 Abfuhr von Bauschutt und und die Anlieferung von Baumaterial 
            obliegt dem AN, angrenzende Bauteile, z.B. Fenster, Türen, 
     Bodenbeläge etc., sind ohne besondere Vergütung zu schützen.
  
     Der Serverraum 001 im Untergeschoss bleibt in Betrieb, die 
 Zugänglichkeit muss über die gesamte Bauzeit durchgehend 
  gewährleistet sein.
  
   Baustrom und -wasser wird dem AN kostenlos zur Verfügung 
     gestellt. Das Heranführen, Sichern und Instandhalten eigener 
   Installationen, die zur Durchführung der vertraglichen Leistung 
    erforderlich sind, obliegt dem AN.
  
     Ein Fassadengerüst der Breitenklasse W 06 und Lastklasse 3 
   wird dem AN kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Übernahme 
  sind eventuell notwendige Umbauten anzuzeigen. 
  
 Vor Ausführungsbeginn sind Flächen für die Lagerung von 
   Arbeitsmaterialien und Bauelementen im Gebäude bzw. im 
   Außenbereich mit der Bauleitung abzustimmen. Sofern die 
 Baustelleneinrichtung nicht in gesonderter Position 
   beschrieben ist, sind die hierfür anfallenden Kosten 
  einzukalkulieren.
  
 Abfallmaterialien müssen nach den verschiedenen Werkstoffen 
     getrennt gesammelt und entsorgt werden (TRGS). Transport 
     und Containerkosten, einschließlich Deponiegebühren, sind in 
   die Einheitspreise einzukalkulieren. Abfall und Schutt sind 
  arbeitstäglich zu beseitigen und abzutransportieren.
  
 Arbeiten sind unter Beachtung der Gefahrenstoffverordnung 
    (GefStoffV) und der technischen Regeln für Gefahrstoffe 
      (TRGS) durchzuführen, wobei insbesondere die folgenden 
  Punkte zu beachten sind:
  - Betriebsanweisungen
  - Arbeitsplan
  - Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung
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   Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach 
        Auftragserstellung, mindestens 3 Tage vor Arbeitsbeginn, ggf. 
     unter Berücksichtigung des SIGE-Plans, einen detaillierten 
  Baustellenplan vor.
  
  Unfallverhütungsvorschriften:
 Den Vorgaben der UVVs sowie der VO für Gesundheit und 
 Koordination auf Baustellen hat der Auftragnehmer Sorge zu 
  tragen.
  
 Die Baustelle und ihr Umfeld sind stets in einem sauberen 
     Zustand zu halten. Abfälle, Müll und Schutt sind arbeitstäglich 
   zu sammeln und abzutransportieren bzw. in dafür vorgesehenen 
       Containern zu sammeln. Abfall- bzw. Schuttcontainer sind 
  mindestens einmal wöchentlich zu leeren.
  
 Straßen und Gehwege im Bereich der Baustelle sind stets von 
   verursachten Verunreinigungen durch den AN bzw. seinen 
  Nachunternehmern zu säubern.

     ZTV Malerarbeiten
 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
  
  
   Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 Allgemeine 
   Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die Technischen 
   Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten vom 
    Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS-
   Fachregeln) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller 
    zugrunde. Dem AG ist Einblick in diese zu gewähren.
  
      Für die notwendigen Reinigungs-, Entschichtungs- und 
   Entsorgungsarbeiten wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen 
   Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen 
   verwiesen. Diese sind bei den zuständigen Behörden zu 
     erfragen. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit 
    nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen.
  
 Sind die Farbtöne in der Leistungsbeschreibung nicht exakt 
    benannt, so gelten folgende Farbtonstufen:
          "weiß" bzw. "altweiß" -- Weißtöne, die vom Hersteller als 
 Standardqualität zum Grundpreis geliefert werden
       "hell getönt" -- Farbtöne mit Hellbezugswert > 65 
            "mittel getönt" -- Farbtöne mit Hellbezugswert >/= 25 und </=65 
       "satt getönt" -- Farbtöne mit Hellbezugswert < 25 
  
     Außerdem gilt die DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme
  
   Alle zum angebotenen Wärmedämm-Verbundsystem 
 gehörenden Baustoffe sollen von einem Hersteller und 
  aufeinander abgestimmt sein.
      Das System soll das Gütezeichen "Der Blaue Engel" tragen.
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 Höhen sind von den zentralen vorhandenen Höhenpunkten im 
    Gebäude (angebrachte Meterrisse des Rohbauunternehmers) 
 anzunehmen und in eigener Verantwortung weiter zu 
  übertragen.

     Anlagen
 Anlagen
  
 Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Planunterlagen als 
    PDF-Datei bei:

       - Stadtplan M 1:25 000
       - Geländeplan o.M.
      - Lageplan M 1:250 mit Baustelleneinrichtung
     - Grundrisse M 1:50
     - Schnitte M 1:50
     - Ansichten M 1:100
     - Details M 1:10
     - Fensterdetails M 1:5
  - Campusordnung

     01.01.  Vorbereitung

     01.01.0010.  Fenster Türen schützen Folie
   Abkleben der Außenseite von Fenstern, Türen und Rahmen mit 
      Folie 300 my gegen Verschmutzung, Stöße verkleben,
   einschl. rückstandsfreies Entfernen und Entsorgen des 
  Materials,
    Material Rahmen: Alu eloxiert

          230,000 m2 ......................... .........................

     01.01.0020.  Bauteilschutz Wollfilz
 Wollfilzpappe zum Schutz von angrenzenden Bauteilen 
  auslegen und verkleben,
     Untergrund: Sichtbeton, Betonpflaster

          75,000 m2 ......................... .........................

     01.01.0030.  Unebenheiten beiputzen
 Unebenheiten in der vorhandenen Oberfläche mit Stichmaßen 
                 über 20 mm/m gemäß DIN 18 202 (2005) Tabelle 3, Zeile 5 mit 
   auf den Untergrund abgestimmten, geeigneten mineralischen 
  Werktrockenmörtel beiputzen.
  
 Flächen werden vor Ausführung gemeinsam mit dem AG 
  festgelegt.

          75,000 m2 ......................... .........................
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     01.01.0040.  Flächen abkehren
 Verunreinigungen im erhöhten Umfang durch Abkehren oder 
    Abbürsten von der Fläche trocken entfernen, Material sammeln, 
  abfahren und entsorgen,
   Bauteil: Wandflächen

          500,000 m2 ......................... .........................

        01.01.0050.  Fungizid-, Algizidmittel
      Flächen, außen mit Universal-Desinfektionsmittel, 
    wasserverdünnt, behandeln.

          500,000 m2 ......................... .........................

         01.01.0060.  Verblend-Sanierdübel, Klinkerschale
 Vorhandene Vormauerschale mit bauaufsichtlich zugelassenen 
  Dübel gemäß Zulassung sichern,
      Verankerungstiefe in der Tragschicht: mind. 70 mm
     Verankerungsgrund: Poroton-Mauerwerk
          Dübeltyp: WDVS Verblend-Sanier-Dübel VSD 2G 3835
    Dübellänge: 265 mm
       Dübeldichte: 5 Stück/m2

          310,000 m2 ......................... .........................

     01.01.0070.  Sanierdübel Randbereiche
 Zusätzliche Sicherung der Randbereiche der Vormauerschale 
      an allen freien Rändern (Öffnungen, Gebäudeecken, 
  Dehnungsfugen sowie an den oberen Enden der Außenschale) 
 mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübel in vorgenannter 
  Dübellänge und gleichem Verankerungsgrund.
          Dübeltyp: WDVS Verblend-Sanier-Dübel VSD 2G 3835
      Dübeldichte: 3 Stück/m

         120,000 m ......................... .........................

     01.01.0080.  Grundanstrich
 Grundanstrich nicht saugender Untergründe mit 
  Putzgrundierung,
     wetterbeständig, mit verfestigender Wirkung, diffusionsfähig

          600,000 m2 ......................... .........................

          01.01.0090.  Alu-Fensterbank, 2650/250 mm
              Aluminium-Fensterbank, t = 3 mm, Ausladung ca. 250 mm, 
   mit seitlichen Endstücken für Putzfasche, unterlegtem 
   Gleitverbinder, Fensterbankhaltern und schalldämmender 
  Unterlage,
   Oberfläche: eloxiert
         Farbton: nach Wahl des AG (mittelbronze E6 C33)
      Breite: bis ca. 2650 mm

         35,000 St ......................... .........................
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          01.01.0100.  Alu-Fensterbank, 2650/440 mm
              Aluminium-Fensterbank, t = 3 mm, Ausladung ca. 440 mm, 
   mit seitlichen Endstücken für Putzfasche, unterlegtem 
   Gleitverbinder, Fensterbankhaltern und schalldämmender 
  Unterlage,
   Oberfläche: eloxiert
         Farbton: nach Wahl des AG (mittelbronze E6 C33)
      Breite: bis ca. 2650 mm

         8,000 St ......................... .........................

          01.01.0110.  Alu-Fensterbank, 4050/440 mm
              Aluminium-Fensterbank, t = 3 mm, Ausladung ca. 440 mm, 
   mit seitlichen Endstücken für Putzfasche, unterlegtem 
   Gleitverbinder, Fensterbankhaltern und schalldämmender 
  Unterlage,
   Oberfläche: eloxiert
         Farbton: nach Wahl des AG (mittelbronze E6 C33)
      Breite: ca. 4050 mm

         5,000 St ......................... .........................

           Summe  01.01. Vorbereitung .........................
    

  
     01.02.  Fassade

       01.02.0010.  WDVS Dämmplatte Mineralfaser 16cm
     Dämmplatte aus Mineralfaser, einlagig, mit mineralischem 
  Klebemörtel anbringen,
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
    Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1
   Plattenkanten: stumpf
 beidseitig vorbeschichtet
    Plattendicke: 16 cm
       Material: Brillux LD DLF 3891 mit WDVS Pulverkleber 3550 
  oder gleichwertig,

     angebotenes Produkt: '..................................................' 
   (vom Bieter einzutragen)

          380,000 m2 ......................... .........................

       01.02.0020.  WDVS Dämmplatte zweilagig 36cm
       Dämmplatte aus Mineralfaser, zweilagig (als Aufdopplung) mit 
  mineralischem Klebemörtel anbringen,
       Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)
    Brandverhalten Klasse A1 nach EN 13501-1
   Plattenkanten: stumpf
 beidseitig vorbeschichtet
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           Dicke: erste Lage: 20 cm / zweite Lage: 16 cm
          Gesamtdämmdicke: 36 cm (max. 40 cm)
      Einbau: Brüstungsbereiche 2. BA

          35,000 m2 ......................... .........................

     01.02.0030.  Laibungen bündig
 Laibungen bei bündig mit der Aussenwandfläche eingebauten 
  Bauelementen herstellen,
 durch die Dicke der Dämmung der Fassadenfläche entstehende 
  Laibungen rechtwinklig zur Flächendämmung ausbilden,
    Überdeckung der Blendrahmen: 4 cm

         22,000 m ......................... .........................

       01.02.0040.  Laibungen 6/20cm
 Laibungen bei vertieft hinter der Aussenwandfläche eingebauten 
  Fenstern herstellen,
 Dämmplatte aus Mineralfaser mit mineralischem Klebemörtel 
  rechtwinklig zur Flächendämmung einbauen,
      Dicke: ca. 6 cm
      Leibungstiefe: ca. 20 cm
    Überdeckung der Blendrahmen: 4 cm

         200,000 m ......................... .........................

       01.02.0050.  Laibungen 10/40cm
 Laibungen bei vertieft hinter der Aussenwandfläche eingebauten 
  Fenstern herstellen,
 Dämmplatte aus Mineralfaser mit mineralischem Klebemörtel 
  rechtwinklig zur Flächendämmung einbauen,
      Dicke: ca. 9 cm
      Leibungstiefe: ca. 40 cm
    Überdeckung der Blendrahmen: 4 cm

         80,000 m ......................... .........................

       01.02.0060.  Verdübelung Dämmschicht, Klinker
 Statisch relevante Verdübelung mit bauaufsichtlich 
   zugelassenen WDVS Schraub-Tellerdübel in versenkter 
  Montage unter dem Gewebe,
    Dübel ca. 15 mm vertieft in die Dämmplatte einschrauben und 
    mit Dübel-Rondell oberflächenbündig abdecken,
   Verankerungstiefe nach Zulassung, Putzschichten sind zu 
  überbrücken,
     Verankerungsgrund: Stahlbeton, Klinker 
  
    Dübellänge: 200 mm
       Dübeldichte: 4,0 Stück/m2

          380,000 m2 ......................... .........................

       01.02.0070.  Verdübelung Dämmschicht, Poroton
  Statisch relevante Verdübelung wie vor beschrieben,
     Verankerungsgrund: Poroton-Mauerwerk
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    Dübellänge: 450 mm
       Dübeldichte: 4,0 Stück/m2

          35,000 m2 ......................... .........................

       01.02.0080.  Verdübelung Dämmschicht, Ecken
  Statisch relevante Verdübelung wie vor beschrieben,
     Verankerungsgrund: Poroton-Mauerwerk
  
    Dübellänge: 450 mm
       Dübeldichte: 6,0 Stück/m2

          130,000 m2 ......................... .........................

     01.02.0090.  Wandschutzplatten Calciumsilikat
     Dämmstärke in den Fassadenecken um ca. 1 cm verringern, 
         Wandschutzplatten aus Calciumsilikat, Dicke ca. 10 mm, lot- 
 und fluchtgerecht verkleben und mit Schraubdübeln im 
   tragenden Untergrund verankern, als Zulage
       ca. 6,5 Dübel/ m2

          32,000 m2 ......................... .........................

     01.02.0100.  Flächenarmierung WDVS
 Flächenarmierung mit Glasseidengewebe und mineralischem 
       Leichtmörtel herstellen, Stöße ca. 10 cm überlappen,
      Schichtdicke: mind. 4 mm
       Fabrikat: Brillux Gewebe 3797 mit Leichtmörtel XL 3532 
 oder gleichwertig

          415,000 m2 ......................... .........................

       01.02.0110.  Laibungen armieren 20cm
 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben 
      armieren, Leibungsfläche und ca. 4 cm breite Fasche glatt 
  abgerieben,
     Laibungstiefe: bis 20 cm

         222,000 m ......................... .........................

       01.02.0120.  Laibungen armieren 40cm
 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben 
      armieren, Leibungsfläche und ca. 4 cm breite Fasche glatt 
  abgerieben,
       Laibungstiefe: größer als 20 cm bis 40 cm

         80,000 m ......................... .........................

     01.02.0130.  WDVS Eckschutzschiene
   WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen 
   Gebäudeecken lot- und fluchtrecht in die vor beschriebene 
  Armierungsmasse einbetten,
    Format: 10/10 cm

         20,000 m ......................... .........................
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     01.02.0140.  WDVS Eckschutzschiene Leibung
   WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen 
   Gebäudeöffnungen lot- und fluchtrecht in die vor beschriebene 
  Armierungsmasse einbetten,
    Format: 10/15 cm

         302,000 m ......................... .........................

     01.02.0150.  Diagonalarmierung
 Diagonalarmierungen an den Ecken aller Fassadenöffnungen 
 und Aussparungen in vor beschriebene Armierungsmasse 
  einbetten,
          Maße (LxB): ca. 37 x 33 cm

         64,000 St ......................... .........................

     Putzstruktur
 Die nachfolgend beschriebene Putzstruktur soll nur auf den 
   Wandflächen hergestellt werden. Alle Leibungen und 
   Aussparungen werden glatt abgerieben, zusätzlich eine 
     ca. 4 cm breite Fasche rings um die Öffnung.

     01.02.0160.  WDVS Oberputz Besenstrich
 WDVS Fassadenoberfläche mit Leichtputz und Silikatfarbe in 
      der Ausführung "Besenstrich" gestalten.
   Grundspachtelung aus mineralischem Leichtputz auftragen, mit 
   der Zahnkelle durchkämmen und glätten, zweite Lage 
   auftragen, im festgelegten Richtungsverlauf mit der Zahnkelle 
  durchkämmen und vollständig glätten,
 nasse Putzschicht im vorgegebenen Richtungsverlauf mit der 
  Bürste bahnenweise strukturieren,
 bei Bedarf die Flächen nach Trockung durch leichtes 
  Abschaben nacharbeiten,
      Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller, getönt,
       Fabrikat: Brillux Leichtputz G 3679 und Streichfüller 3639 oder 
 gleichwertig

          415,000 m2 ......................... .........................

     01.02.0170.  Farbe WDVS Silikatanstrich zweifach
      Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersions-Silikatfarbe,
      wasserverdünnbar, wetterbeständig, einkomponentig, 
     nichtbrennbar, vermindert das Risiko von Algen- und Pilzbefall
      Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1
     Glanzgrad: G3 matt
       Wasserdampfdurchlässigkeit: V1 (hoch)
       Wasseraufnahmekoeffizient: W2 (mittel)
 Farbton nach Farbtonkarte
     Brillux scala 15.03.12 (Zementgrau)
     Fabrikat: Brillux Ultrasil HP 1901 oder gleichwertig

          415,000 m2 ......................... .........................
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     01.02.0180.  Leibungen WDVS Silikatanstrich zweifach
     Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersions-Silikatfarbe auf 
  Leibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben,
     Laibungstiefe: bis 40 cm

         302,000 m ......................... .........................

     01.02.0190.  Gerüstanker abdecken
 Im Zuge des Gerüstabbaus die Ankerlöcher mit Dämmstoff 
 ausfüllen und mit farblich zur Fassade passenden Stopfen 
  abdecken.

         50,000 St ......................... .........................

     01.02.0200.  Musterfläche Besenstrich
  Musterfläche in der beschriebenen Fassadentechnik anlegen, 
   Träger bzw. Untergrund in Absprache mit dem Auftraggeber 
   festlegen, Aufbau und eventuelle Abweichungen protokollieren 
  und dem Auftraggeber aushändigen. 
 Die Musterfläche wird nach Abnahme durch den Auftraggeber 
 Vertragsbestandteil
  
        Einzelgröße: ca. 100 x 60 cm

         3,000 St ......................... .........................

           Summe  01.02. Fassade .........................
    

  
     01.03.  Anschlüsse

       01.03.0010.  WDVS Gewebe-Anschlussprofil
     WDVS Gewebe-Anschlussprofil auf Fenster- und Türrahmen 
  anbringen,
    selbstklebend, geprüft hinsichtlich Schlagregendichtheit, 
   alterungsbeständig, mit abreißbarer Abbruchkante und 
      integriertem Gewebestreifen, Klasse A gemäß VDPM-Merkblatt,
 Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht 
 überlappend einbetten

         302,000 m ......................... .........................

       01.03.0020.  Anschluss Dichtband rund 100mm
 Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 
  herstellen,
     Bauteil: Dachentwässerung und Lüftung, rund
      Durchmesser: ca. 100 mm

         15,000 St ......................... .........................

       01.03.0030.  Anschluss Dichtband rund 200mm
 Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 
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  herstellen,
     Bauteil: Lüftungsrohr, rund
      Durchmesser: ca. 200 mm

         1,000 St ......................... .........................

       01.03.0040.  Anschluss Dichtband eckig 300/230 mm
 Anschluss an angrenzendes Bauteil mit WDVS Dichtband 
  herstellen,
     Bauteil: Dachentwässerung, rechteckig
        Maße: ca. 300 x 230 mm

         7,000 St ......................... .........................

     01.03.0050.  WDVS Attikaprofil
  WDVS Attikaprofil als Putzabschluss mit Tropfkante einbauen, 
 Gewebestreifen in die nachfolgende Armierungsschicht 
     einbetten, mit Dichtband zur baus. vorhandenen Attikabohle

         130,000 m ......................... .........................

     Putzträgerplatten Raffstorekästen
 Putzträgerplatten zur Überbrückung von Raffstorekästen aus 
  farbig eloxiertem Aluminiumblech im vorgenannten WDV-
  System anbringen.

     01.03.0060.  Dämmplatten ausklinken
 Ausklinken der vorbeschriebenen WDVS Dämmplatten im 
  Ansatzbereich der Putzträgerplatten,
      Höhe: ca. 26 cm
      Tiefe: mind. 3 cm

         80,000 m ......................... .........................

     01.03.0070.  Putzträgerplatte Mineralwolle Raffstorekasten 
  Putzträgerplatte aus beidseitig kaschierter Mineralwolle,
         Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)
       Rohdichte: 180 kg/m3
      zur Überbrückung von Rollladen-, Jalousie- und Raffstorekästen 
 im Sturzbereich mit geeignetem Klebemörtel fachgerecht 
   montieren, einschließlich schleifen und grundieren des 
    Untergrunds: Aluminium farbig eloxiert,
      Kastenbreite: bis ca. 2650 mm
      Plattenbreite: ca. 50 cm
    Plattendicke: 30 mm

         80,000 m ......................... .........................

     01.03.0080.  Putzträgerplatte verdübeln
 Verdübelung der vorgenanten Putzträgerplatte einschließlich der 
  darunter befindlichen Dämmplatten mit WDVS Schraubdübel, 
   Verankerungstiefe nach Zulassung, Putzschichten sind zu 
  überbrücken,
     Verankerungsgrund: Stahlbeton, Klinker 
   Höhenbereich: bis zur Anwendungsgrenze

          Druckdatum:  14.01.2026  Seite: 13 von 20

 Staatliches Baumanagement Braunschweig
     An der Martinikirche 7, 38100 Braunschweig



      Verdingungs-LV  - Langtext -

               Projekt: 11751_D1_0005 Erweiterungsbau, Sanierung + Erweiterung
          LV: 26A10004 WDVS-Fassade
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Dübeltyp: WDVS Schraubdübel S1 KB 3889
    Dübellänge: 200 mm
      Dübeldichte: 4 Stück/m

         80,000 m ......................... .........................

       01.03.0090.  Dämmplatte Ausgleich Mineralwolle 240/50mm
  Dämmplatte aus beidseitig kaschierter Mineralwolle,
      als Ausgleich zwischen Rollladen-, Jalousie- und 
 Raffstorekästen im Sturzbereich mit geeignetem Klebemörtel 
   fachgerecht montieren, einschließlich schleifen und grundieren 
    des Untergrunds: Aluminium farbig eloxiert,
      Kastenbreite: bis ca. 4010 mm
      Breite: ca. 240 mm
    Dicke: 50 mm

         28,000 m ......................... .........................

       01.03.0100.  Anschluss Fensterbankabschluss 20cm
 Anschlüsse oberhalb und seitlich der Abschlussprofile von 
  Fensterbänken herstellen, 
 Dämmplatten anpassen und ausschneiden und WDVS 
  Dichtband einbauen,
      Laibungstiefe: bis ca. 20 cm
      Profilhöhe: ca. 20 mm

         72,000 St ......................... .........................

       01.03.0110.  Anschluss Fensterbankabschluss 39cm
 Anschlüsse oberhalb und seitlich der Abschlussprofile von 
  Fensterbänken herstellen, 
 Dämmplatten anpassen und ausschneiden und WDVS 
  Dichtband einbauen,
      Laibungstiefe: ca. 39 cm
      Profilhöhe: ca. 20 mm

         24,000 St ......................... .........................

     01.03.0120.  Anschluss unter Fensterbank
  Anschlüsse an Fensterbankunterseiten herstellen,
  Dämmplatten anschrägen und WDVS Dichtband einbauen,
        Neigungswinkel (Schräge): ca. 5 Grad 
   Fugenbreite 2-5 mm

         140,000 m ......................... .........................

     01.03.0130.  Anschlussfuge WDVS
 Seitlichen Abschluss des WDVS in der ebenen Wandfläche mit 
  Aluminiumwinkel und WDVS Dichtband herstellen,
         Abmessungen ca. 100 x 175 mm, einmal gekantet, 
     sichtbare Oberfläche: RAL 7037 staubgrau

         12,000 m ......................... .........................
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     01.03.0140.  Dehnungsfuge WDVS Abdeckung
  Dehnungsfuge in der Fläche mit geschlossenem WDVS- 
  Dehnungsfugenprofil ausbilden,
    Bereich hinter dem Profil mit Mineralwolle-Dämmstoff ausfüllen,
      Einbaubreite: max. 35 mm
       Brillux Profil G 3805, Typ GE mit Abdeckprofil D 3806, Typ DE 
 oder gleichwertig

         10,000 m ......................... .........................

     01.03.0150.  Dehnungsfuge WDVS Innenecke
  Dehnungsfuge in der Innenecke mit WDVS- 
  Dehnungsfugenprofil ausbilden,
    Bereich hinter dem Profil mit Mineralwolle-Dämmstoff ausfüllen,
      Einbaubreite: max. 35 mm
    Brillux Profil G 3805, Typ GI oder gleichwertig

         25,000 m ......................... .........................

     01.03.0160.  Bauwerksfuge Dämmung
  Trennfuge zwischen Bauabschnitten mit Mineralwolle- 
  Dämmstoff abrutschsicher ausfüllen,
      Dicke: ca. 70 mm
      Tiefe: ca. 300 mm

         10,000 m ......................... .........................

           Summe  01.03. Anschlüsse .........................
    

  
     01.04.  Sockel

     01.04.0010.  Sockelabschlussprofil WDVS
 Sockelabschlussprofil mit WDVS Dichtband als 
 wärmebrückenfreien unteren Anschluss bei rückspringender 
    Sockeldämmung höhen- und fluchtgerecht montieren,
      Rücksprung: 3 bis 5 cm

         95,000 m ......................... .........................

         01.04.0020.  Sockeldämmplatten EPS 12/ 50cm
    Sockeldämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum,
          Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m2*K)
             Druckfestigkeit: >= 0,15 N/mm2 bei 10 % Stauchung nach DIN 
  EN 826
   Anwendungsgebiet: WAP
   Plattenkante: stumpf
    Plattendicke: 12 cm
  mit strukturierter Oberfläche,
  mit feuchtigkeitsbeständigem Klebemörtel anbringen,
 unterer Abschluss stumpf auf bauseits vorhandener 
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  Perimeterdämmung,
      Dämmung über GOK: ca. 30 cm
      Dämmung unter GOK: ca. 20 cm

         85,000 m ......................... .........................

      01.04.0030.  Sockeldämmplatten EPS 12
    Sockeldämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum,
  wie vor beschrieben,
     Einbauort: Kelleraussenwand Achse A/ 8-12

          12,000 m2 ......................... .........................

     01.04.0040.  Perimeterdämmung vorbereiten
 Oberfläche von bauseits vorhandenen Dämmplatten aus 
 extrudiertem Polystyrol durch Aufrauen für nachfolgend 
  beschriebenen Putzauftrag vorbereiten,
      Höhe: ca. 50 cm

         30,000 m ......................... .........................

     01.04.0050.  Abdichten Sockeldämmung 
 Anschlussbereich der vor beschriebenen Sockeldämmung im 
 Einbindungsbereich mit feuchtigkeitsbeständigem Klebemörtel 
  abdichten,
       Breite: ca. 30 cm,
       Fabrikat: Brillux BaseTec 3540 und 3541 oder gleichwertig

         115,000 m ......................... .........................

     01.04.0060.  Laibungen Sockel bündig
 Laibungen bei bündig mit der Rohbauwand eingebauten 
 Fenstern und Türen im Sockel rechtwinklig zur Fläche 
  herstellen,
   Laibungstiefe = Dämmstoffdicke
    Überdeckung der Blendrahmen: 4 cm

         14,000 m ......................... .........................

     01.04.0070.  Verdübelung Dämmung Sockel
 Dämmplatten im Sockelbereich verdübeln und mit Stopfen 
       schließen, mind. 15 cm über GOK,
    Dübellänge: 160 mm
      Dübeldichte: 2,0 Stück/m

         140,000 m ......................... .........................

     01.04.0080.  WDVS Eckschutzschiene Sockel
   WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen 
   Gebäudeecken im Sockelbereich lot- und fluchtrecht in die vor 
  beschriebene Armierungsmasse einbetten,
    Format: 10/10 cm

         4,000 m ......................... .........................
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     01.04.0090.  WDVS Eckschutzschiene Leibung Sockel
   WDVS Gewebe-Eckschutzschiene als Kantenschutz an allen 
   Gebäudeöffnungen im Sockelbereich lot- und fluchtrecht in die 
  vor beschriebene Armierungsmasse einbetten,
    Format: 10/15 cm

         15,000 m ......................... .........................

     01.04.0100.  Diagonalarmierung Sockel
 Diagonalarmierungen an den Ecken aller Fassadenöffnungen 
 und Aussparungen im Sockelbereich in vor beschriebene 
  Armierungsmasse einbetten,
          Maße (LxB): ca. 37 x 33 cm

         10,000 St ......................... .........................

     01.04.0110.  Flächenarmierung Sockel
 Flächenarmierung des rückspringenden Sockelbereichs mit 
 WDVS Glasseidengewebe und feuchtigkeitsbeständiger 
       Armierungsmasse herstellen, Stöße ca. 10 cm überlappen, 
    unteren Anschluss ca. 5 cm auf bauseits vorhandene 
  Perimeterdämmung führen.

          90,000 m2 ......................... .........................

     01.04.0120.  Grundierfarbe Sockel
   Zwischenanstrich mit wetterbeständiger, pigmentierter und 
  quarzhaltiger Grundierfarbe,
   Standardfarbton: weiß
     Fabrikat: Brillux Putzgrundierung 3710 oder gleichwertig

          90,000 m2 ......................... .........................

     01.04.0130.  Feinputz Sockel zweilagig
        Feinputz, zweilagig, organisch gebunden, fungizid und algizid, 
     mit Edelstahl-Glättekelle aufziehen, Oberfläche mit weichem 
  Kunststoffglätter abreiben,
   Standardfarbton: weiß
       Fabrikat: Brillux Rausan-KR Feinputz 3530 oder gleichwertig

          90,000 m2 ......................... .........................

     01.04.0140.  Sockelanstrich zweifach
      Zwischen- und Schlussanstrich mit Reinacrylat-Fassadenfarbe, 
    wasserverdünnbar, hoch wetterbeständig, 
    wasserdampfdiffusionsfähig, verschmutzungsunempfindlich, 
      rissüberbrückend, kälteelastisch, fungizid und algizid,
        Farbtonbeständigkeit: Fb-Code A1-3, je nach Farbton
        Glanzgrad: G3 matt (optisch seidenmatt)
      Kohlendioxid-Durchlässigkeit: C1
       Wasserdampfdurchlässigkeit: V2 (mittel)
       Wasseraufnahmekoeffizient: W3 (niedrig)
   Farbton: mittel getönt
     Fabrikat: Brillux Evoshine 201 oder gleichwertig

          90,000 m2 ......................... .........................
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       01.04.0150.  Laibungen Sockel 20cm
 Laibungen an Öffnungen und Nischen im Sockelbereich 
   behandeln, wie in allen Leistungen zur Schlussbeschichtung der 
  Wandflächen beschrieben,
     Laibungstiefe: bis 30 cm

         14,000 m ......................... .........................

     01.04.0160.  Feuchteschutzanstrich Sockel
      Feuchteschutzanstrich, zweifach, feuchtigkeitsunempfindlich, 
  wasserdampfdiffusionsfähig, 
       im Einbindungsbereich bis ca. 5 cm über und bis ca. 25 cm 
  unter Geländeoberkante,
       Fabrikat: Brillux BaseTec 3540 und 3541 oder gleichwertig

         130,000 m ......................... .........................

           Summe  01.04. Sockel .........................
    

  
     01.05.  Dokumentation

     01.05.0010.  Dokumentation
      Zusammenstellen aller Datenblätter, Nachweise, Prüfzeugnisse, 
        Prüfbücher, Zulassungen, Wartungs-, Bedienungsanleitungen 
    usw. der eingebauten Bauteile und Geräte,
 Übergabe zweifach in Papierform und als Dateien im Format 
    PDF bzw. DWG.

        1,000 psch  .........................

           Summe  01.05. Dokumentation .........................
    

  
     01.06.  Stundenlohn

     Stundenlohnarbeiten
    Für eventuell erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungs- 
 verzeichnis erfasst sind und auf Anforderung durch die 
  Bauleitung ausgeführt werden.
   Nachweise müssen zeitnah, spätestens wöchentlich vorgelegt 
  werden.

         01.06.0010.  Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
   Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
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     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         5,000 h ......................... .........................

         01.06.0020.  Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
   Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
 der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.

         5,000 h ......................... .........................

           Summe  01.06. Stundenlohn .........................
    

  

             Summe  01. Wärmedämm-Verbundsystem .........................
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  Zusammenstellung

       LV 26A10004 EUR
     
        01. Wärmedämm-Verbundsystem EUR
     
      01.01. Vorbereitung .........................
      01.02. Fassade .........................
      01.03. Anschlüsse .........................
      01.04. Sockel .........................
      01.05. Dokumentation .........................
      01.06. Stundenlohn .........................
                                                                                                                                                                                 

       Gesamt Wärmedämm-Verbundsystem  .........................

                                                                                                                                                                                 

          Gesamt 26A10004 WDVS-Fassade  .........................

       LV 26A10004 EUR
     
        01. Wärmedämm-Verbundsystem .........................
                                                                                                                                                                                 

          Gesamt 26A10004 WDVS-Fassade  .........................

     Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  ......................... EUR
       in Höhe von 19,00 %  ......................... EUR

     ......................... EUR
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