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BaumaBnahme Erweiterungsbau Wolfhelmschule Pulheim-Dansweiler

Angebot fur VE 2.08 Lieferung und Montage einer Aufzugsanlage

Besondere Vertragsbedingungen

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von
Bauleistungen (VOB/B).

1. Objekt-/Bautiberwachung (§ 4 Abs. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination
(Baustellenverordnung).

1.1 Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
Anordnungen Dritter durfen nicht befolgt werden.

1.2 Die Sicherheitskoordination obliegt: Dem Unternehmen / SiGeKo

1.3 [ Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte/ein Bautagebuch gemaR Ziffer 7 ZVB
i. V. m. Vordruck 501 zu fuhren.

2. Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung uberlassen (§ 4 Nr. 4):
21 Lager- und Arbeitsplatze: auf dem Baugrundsttick / Lagerflachen gemaf Baustelleneinrichtungsplan

Etwa darlUber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu
beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: Siehe 2.1

2.3 Wasseranschlilsse (Durchmesser/Leistung): 3/4"

2.4  Stromanschlisse (Durchmesser/Leistung): 32A

2.5 Sonstige Anschlusse (Art/Durchmesser/Leistung):

Kosten des Verbrauchs (zu den Nrn. 2.3-2.5):

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4 Abs. 4 Nr. 3 Satz 2)
werden durch Messungen ermittelt, soweit nicht in Nr. 10 etwas anderes vereinbart ist.
Bei Arbeiten in belegten baulichen Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der haus-
verwaltenden Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu begleichen.

3. Ausfuhrungsfristen (§ 5)
3.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen
Oam__

O spatestens am letzten Werktag der KW20___

O spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

O innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen.

O an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

x abdem 2.2.2026 mit Montagezeichnungen / Abstimmung mit Rohbauer und Architekt/ TGA Planer
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Die Leistung ist abnahmereif fertig zu stellen
X am 5.3.2027
O innerhalb von
Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausfuhrung.

O spatestens am letzten Werktag der KW20____

O an dem im Bauzeitenplan genannten Datum

Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen gem. § 5 Abs. 1:
O vorstehende Frist fur den Ausfuhrungsbeginn

O vorstehende Frist fur das Ausfuhrungsende

O die im Bauzeitenplan als Vertragsfristen vereinbarten Einzelfristen

x g9emaR Bauzeitenplan und in Baubesprechungen festgelegten Teilausfihrungsterminen.

O

Der Auftraggeber behalt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende

der Ausfuhrungsfrist und etwaiger Einzelfristen datumsmaBig festzulegen.

Andern sich wahrend der Vertragsdurchfuhrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder
gemaf § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der ursprunglich vereinbarten Fristen.

Vertragsstrafen (§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

O Betrag (€)

O vom Hundert des Endbetrages der Nettoauftragssumme

bei Uberschreitung von Einzelfristen

Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Verwirkte Vertrags-
strafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen
werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ____ v. H. der Auftragssumme begrenzt.
Rechnungen (§ 14)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber _1 __fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen, Handskizzen) sind einfach/ einzureichen.

Zahlung (§ 16 VOB/B)
Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.
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7. Sicherheitsleistungen (§ 17)
71 Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Vertragserfullung ist in Héhe von _-__ v. H. der Auftragssumme zu leis-

ten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt.

Die fur Mangelanspriche zu leistende Sicherheit betragt _-  v. H. der Auftragssumme
einschlieBlich erteilter Nachtrage.

Fur die Vertragserfullung und Mangelanspruche kann Sicherheit wahlweise durch
Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Burgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewahlte Sicherheit durch eine andere
der vorgenannten ersetzen.

Fur vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3) und fur vereinbarte
Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Burgschaft zu leisten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfullung binnen 18 Werktagen
nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung
noch durch Vorlage einer Burgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlags-
zahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit fur Vertragserfullung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicher-
heit fur Mangelanspriuche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Ver-
tragserfullungsanspriche, ist dafur eine gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwen-
dung einer Burgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Ruckgabezeitpunkt (§ 17 Abs. 8 Nr. 2) -
7.2  Sicherheit durch Burgschaft

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist fur

— die Vertragserfullung das Formblatt 511,

— die Mangelanspriuche das Formblatt 512 und

— fur vereinbarte Vorauszahlungen das Formblatt 513
zu verwenden.

8. Abnahme (§ 12 Nr. 4)

Xl Die Leistung wird formlich abgenommen.

9. Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche
X Abweichend § 13 wird eine Verjahrungsfrist fur samtliche Mangelanspriche
von X 5Jahren O Jahren vereinbart.
10. —frei-

11.  Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Hinweis: Die Bedingungen sind zu nummerieren; werden keine weiteren Bedingungen
aufgenommen, ist zu schreiben: ,Keine“. Der Rest der Seite ist so zu sperren, dass
keine Eintragungen vorgenommen werden konnen.
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