Anlage 2.14 Terminplan Abschlagszahlungen

Vorgangs-Nr.: Aufzugsanlage in Rostock

1. Abschlagszahlung

30%

Abschlagszahlung bei Materialisierung von
Komponenten beim Lieferanten gegen Ubergabe einer
Bankbuirgschaft (Blirgschein Abschlagszahlung /
Vorauszahlung (fir Bauleistungen) Gber den einfachen
Netto-Abschlagsbetrag. Die Riickgabe der
Bankbirgschaft erfolgt nach mangelfreier Abnahme.
Als Nachweis der Materialisierung wird ein Foto der
Bodenplatte inkl. Seitenwande der jeweiligen Anlage(n)
gefordert.

2. Abschlagszahlung

50%

Abschlagszahlung nach Anlieferung an die Baustelle
gegen Ubergabe einer Bankbiirgschaft (Biirgschein
Abschlagszahlung / Vorauszahlung (fiir Bauleistungen)
Uber den einfachen Netto-Abschlagsbetrag. Die
Rickgabe der Bankbiirgschaft erfolgt nach mangelfreier
Abnahme.

3. Abschlagszahlung/
Schlussrechnung

20%

Nach Montage, mangelfreier Abnahme, Inbetriebnahme
und Vorlage einer priffahigen Schlussrechnung. Der
Auftragnehmer leistet Sicherheit flir Mangelanspriche
in Hohe von 3% der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige
Abrechnungssumme) netto. Sobald die endgiiltige
Abrechnungssumme feststeht, ist die Sicherheit bei
Bedarf entsprechend anzupassen. Die
Blrgschaftsurkunde Gber Méangelanspriiche wird auf
Verlangen zuriickgegeben, wenn die vertraglich
vereinbarten Verjahrungsfristen gemaR Bauvertrag flr
Mangel-anspriiche abgelaufen und die bis dahin
erhobenen Anspriiche erfllt sind.




