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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                        Bauwerke 

                                                                   Lfd. Nummern 101 bis 200 bleiben frei 

                                                                        Gebäude 

                                                                 Lfd. Nummern 201 bis 300 bleiben frei 

                                                                       Bahnanlagen und Straßenanlagen 

301 a)  Strecke 2800 
km 70,7+00– km 
71,7+40 

b)   

3.1 a) Anpassung der Oberleitung und Versetzen der 

Masten 

b) --- 

a1, b1) DB Netz AG 

a2, b2) DB Netz AG 

301 a)  Strecke 2800 
km 70,7+00– km 
71,7+40 

b)   

302 a)  Strecke 2800 
km 70,7+61– km 
70,8+01 

b) -Bremsprellbock  

3.1 a) Kürzung des Stumpfgleises: Rückbaulänge 42 m / 

inkl. Bremsprellblock 

b) --- 

a1, b1) DB Netz AG 

a2, b2) DB Netz AG 

302 a)  Strecke 2800 
km 70,7+61– km 
70,8+01 

b) -Bremsprellbock  

303 a)  Strecke 2800 
km 70,8+01  

b) --- 

3.1 a) Herstellung Bremsprellblock 78 m zum 

Weichenanfang 105 

b) --- 

a1, b1) --- 

a2, b2) DB Netz AG 

303 a)  Strecke 2800 
km 70,8+01  

b) --- 

304 a) Strecke 2800 

    km 70,8+41  

-- 

3.1 a) Rückbau Weiche 104 mit Lückenschluss 
 

 --- 

a1, b1) DB Netz AG- 

a2, b2) -- 

  

305 a)  Strecke 2800 
km 70,8+04 – km 
71,4+75 

b) --- 

3.1 a) Rückbau Gleis 5 (105) inkl. Weiche 107, 108 und 

114. Herstellen Lückenschluss in Gleis 4 (W115) 

b) --- 

a1, b1) DB Netz AG 

a2, b2) --- 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

306 a)  Strecke 2800 
km 71,0+53 – km 
71,4+75 

b) --- 

3.1 a) Rückbau Gleis 6 (106) und Rückbau Weiche 114  

b) --- 

a1, b1) DB Netz AG 

a2, b2) --- 

  

307 a)  Strecke 2800 
km 71,6+55 – km 
71,6+96 

b) Bremsprellblock 

3.1 a) Kürzung Stumpfgleis, Rückbaulänge 40m  

b) --- 

a1, b1) DB Netz AG 

a2, b2) --- 

  

308 a)  Strecke 2800 
km 71,6+55  

b) --- 

3.1 a) Herstellung Bremsprellblock 48m zum 

Weichenanfang 118 

b) --- 

a1, b1) --- 

a2, b2) DB Netz AG 

  

309 a)  Strecke 2800 
km 70,8+85 – km 
71,0+75  

b) --- 

11.1 a) --- 

b) Herstellen einer temporären  

    Baustelleneinrichtungsfläche  

a1, b1) --- 

a2, b2) DB Netz AG 

Rückbau nach  

Bauende 

 

                                                                 Lfd. Nummern 310 bis 400 bleiben frei 

               Kabel und Leitungen Dritter 

401 a)  Strecke 2800 
km 70,8+76 

b) --- 

12.1 a) Stromkabel 

b) --- 

a1, b1) Westnetz GmbH 

a2, b2) Westnetz GmbH 

  

402 a)  Strecke 2800 
km 71,0+08 

b) --- 

12.1 a) Wasserleitung 

b)  

 

a1, b1) Stadtwerke 

Lennestadt 

a2, b2) Stadtwerke 

Lennestadt 
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lfd. 
Nr. 

a) Bau-/Bahn-km 
(Streckennummer) 

b) vorhandene Anlagen 

Unter-
lage 
Nr. 

Neubau/Änderung von 

a) Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 

b) anderen Anlagen 

a1) bisheriger Eigentümer 

a2) künftiger Eigentümer 

b1) bisheriger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

b2) künftiger Unter-/ 

Erhaltungspflichtiger 

sonstige Maßnahmen Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 

403 a)  Strecke 2800 
km 71,0+94 

b) --- 

12.1 a) Stromkabel 

b) --- 

a1, b1) Westnetz GmbH 

a2, b2) Westnetz GmbH 

  

404 a)  Strecke 2800 
km 71,3+01 

b) --- 

12.1 a) Stromkabel 

b) --- 

a1, b1) Westnetz GmbH 

a2, b2) Westnetz GmbH 

  

405 a)  Strecke 2800 
km 71,3+10 

b) --- 

12.1 a) Gasleitung 

b) --- 

a1, b1) Westnetz GmbH 

a2, b2) Westnetz GmbH 

  

406 a)  Strecke 2800 
km 71,3+76 

b) --- 

12.1 a) Fernmeldekabel 

b) --- 

a1, b1) Deutsche Telekom 

AG 

a2, b2) Deutsche Telekom 

AG 

  

407 a)  Strecke 2800 
km 71,3+86 

b) --- 

12.1 a) Wasserleitung / Fernmeldekabel 

b) --- 

a1, b1) Stadtwerke 

Lennestadt 

a2, b2) Stadtwerke 

Lennestadt 

  

408 a)  Strecke 2800 
km 71,6+43 

b) --- 

12.1 a) Stromkabel 

b) --- 

a1, b1) Westnetz GmbH 

a2, b2) Westnetz GmbH 

  

409 a)  Strecke 2800 
km 71,7+32 

b) --- 

12.1 a) Mischwasserkanal 

b) --- 

a1, b1) Stadtwerke 

Lennestadt 

a2, b2) Stadtwerke 

Lennestadt 

  

                                                               Lfd. Nummern 410 bis 500 bleiben frei 
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