Kostenberechnung Entwurfsplanung Anlage 8 VﬁSSING

INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen Stand:  22.03.2021 Eingabe iTWO am xx.xx.xx abgeschlossen
Strecke 2800 (Hagen Hbf - Siegen Hbf, km 70,7 - 71,7)
MaBnahmen-Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Kontierungstyp: Anlagenklasse:
Projekt-Gr. iTWO \NIWPL_Extern\T016081748 Projektart (Budget-Kz) E Anlagen Nr. Bestand:
Projekt-Bez. iTWO 2800 km 71,33 Ern. OLA Meggen FKZ 1: - Bahnstelle:
Besteller: DB Netz AG FKZ 2: - Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: - S onto:
Zusammenfassung
Register PSP-Element Kostenplan Bezeichnung reine Baukosten Projektart FKZ Sicherungsleist. Baust.-einricht. Ausfiihrungsplanu Baunebenkosten Summe
5% 10% 5% Baukosten
00001 T.016081748.00001 Rb/Ls Weiche 114 u. 115 (Gleis 105) 42.975,00 € E Lv 2.148,75 € 4.297,50 € 2.148,75 € 8.595,00 € 51.570,00 €
00002 T.016081748.00002 Rb/Ls Weiche 104 13.800,00 € E Lv 690,00 € 1.380,00 € 690,00 € 2.760,00 € 16.560,00 €
00003 T.016081748.00003 g‘:::’::bp'e"b“k Stumpfgleis Rtg 36.025,00 € E Lv 1.801,25 € 3.602,50 € 1.801,25 € 7.205,00 € 43.230,00 €
00004 T.016081748.00004  eubau Prelibock Stumpigleis Rig 11.800,00 € E Lv 590,00 € 1.180,00 € 590,00 € 2.360,00 € 14.160,00 €
Altenhudem
00005 T.016081748.00005 Erneuerung OLA Bf Meggen 4.818.677,69 € E Lv 240.933,88 € 481.867,77 € 240.933,88 € 963.735,54 € 5.782.413,23 €
00777 T.016081748.00777 Ruckbau ersatzlos 355.630,00 € S A 17.781,50 € 35.563,00 € 53.344,50 € 408.974,50 €
77777 T.016081748.77777 Entsorgung/Deponie 19.117,78 € E LR 955,89 € 1.911,78 € 2.867,67 € 21.985,45 €
99998 T.016081748.99998 Plako Aufwand ersatzloser Riickbau 102.250,00 € S A
99999 T.016081748.99999 Pla'lungs'::f;:: iTeStRteraty 1482500006  E Lv
Gesamtkosten je FKZ: Baukosten 5.298.025,47 € Baunebenkosten 1.040.867,71 € 6.338.893,18 €
FKZ A 511.224,50 €
Az (LY TENLTEE Summe reine Baukosten 5.298.025,47 €
FKZ FE Summe Baunebenkosten 1.040.867,71 € 264.901,27 € 529.802,55 € 246.163,88 € 1.040.867,71 €
FKZLR 21.985,45 € Summe Baukosten 6.338.893,18 €
FKZ LI Summe Planungskosten 1.584.750,00 € Summen Baukosten:
Summe 7.923.643,18 € Baukosten Aufwand: 409.000,00 €
Gesamtsumme 7.923.643,18 € Baukosten Erstellung: 5.930.000,00 €
Gi baukosten: 6.339.000,00 €
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen GO TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.00001 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Rb/Ls Weiche 114 u. 115 (Gleis 105) FKZ 1: LV 33,34% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: FE 66,66% Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberbau 36.975,00
10 Neubau 21.375,00
[ 1 ] 3211100 [Oberbau Schotterbett [Herstellen Liickenschluss an Bestand [ 3000 ] m [ 100 ] 712,50 | 21.375,00
20 Riickbau 15.600,00
[ 1 ] 3294200 [Weiche [Riickbau Weiche 114 (49-190-1:9) [ 100 ] St [ 100 ] 7.800,00 | 7.800,00
[ 2 ] 3294200 [weiche [Riickbau Weiche 115 (49-190-1:7,5) [ 100 ] St [ 100 ] 7.800,00 | 7.800,00
2 | | |Leit- und Sicherungstechnik | | | | | | 6.000,00
10 Anpassung 6.000,00
[ 1 ] 4194310 [Weiche - Stelleinheit mit Anpassung [Liickenschluss W 114 [ 100 [ psch [ 100 ] 6.000,00 | 6.000,00
Rb/Ls Weiche 114 u. 115 (Gleis 105) Reine Baukosten 42.975,00
(einschlieBlich Rickbau)
Sicherungsleistung 5% 2.148,75
Baustelleneinrichtung 10% 4.297,50
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 2.148,75
Summe Baukosten 51.570,00
25.03.2021
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen GO TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.00002 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Rb/Ls Weiche 104 FKZ 1: Lv 33,34% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: FE 66,66% Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberbau 7.800,00
10 Riickbau 7.800,00
[ 1 ] 3294200 [Weiche [Riickbau Weiche 104 (49-190-1:9) [ 100 ] St [ 100 ] 7.800,00 | 7.800,00
2 | | |Leit- und Sicherungstechnik | | | | | | 6.000,00
10 Anpassung 6.000,00
[ 1 ] 4194310 [Weiche - Stelleinheit mit Anpassung [Liickenschluss W 104 [ 100 [ psch [ 100 ] 6.000,00 | 6.000,00
Rb/Ls Weiche 104 Reine Baukosten 13.800,00
(einschlieBlich Rickbau)
Sicherungsleistung 5% 690,00
Baustelleneinrichtung 10% 1.380,00
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 690,00
Summe Baukosten 16.560,00
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

Anlage 8 VﬁSS' NG

INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen GO TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.00003 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Neubau Prellbock Stumpfgleis Rtg Grevenb. FKZ 1: Lv 100% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberbau 36.025,00
10 Neubau 36.025,00
[ 1 T 3211000 J[Gleis [Neubau Prellbock [ 100 ] St [ 100 ] 11.800,00 | 11.800,00
[ 2 ] 3211000 [aGleis [Neubau Flankschutzgleis [ 3400 ] m [ 100 ] 712,50 | 24.225,00
Neubau Prellbock Stumpfgleis Rtg Grevenb. Reine Baukosten 36.025,00
(einschlieBlich Rickbau)
Sicherungsleistung 5% 1.801,25
Baustelleneinrichtung 10% 3.602,50
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 1.801,25
Summe Baukosten 43.230,00
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

Anlage 8 VﬁSS' NG

INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen GO TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.00004 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Neubau Prellbock Stumpfgleis Rtg Altenhudem FKZ 1: Lv 100% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberbau 11.800,00
10 Neubau 11.800,00
[ 1 ] 3211000 J[Gleis [Neubau Prelloock [ 100 ] St [ 100 ] 11.800,00 | 11.800,00
Neubau Prellbock Stumpfgleis Rtg Altenhudem Reine Baukosten 11.800,00
Sicherungsleistung 5% 590,00
Baustelleneinrichtung 10% 1.180,00
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 590,00
Summe Baukosten 14.160,00
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

Anlage 8 VﬁSS' NG

INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen GO TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.00005 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Erneuerung OLA Bf Meggen FKZ 1: Lv 100% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: - Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: - Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberleitungsanlagen 4.818.677,69
10 Oberleitungsanlage im Bestand 3.840.836,29
1 4251000 Griindung Fundamente 40,00 St 1,00 40.504,80 1.620.192,00
2 4252000 Tragwerk Maste 40,00 St 1,00 16.556,59 662.263,60
3 4253000 |Stitzpunkte Ausleger, Querfeld, Mehrgleisausleger, 99,00 St 1,00 4.263,11 422.047,89
Bogenabzug
4 4254000 Kettenwerk Kettenwerk, Trenner, Verbinder, Isolationen 5.480,00 m 1,00 207,36 1.136.332,80
20 Oberleitungsanlagen sonstige Einrichtungen 329.315,10
1 426600 |Erdungsanlagen Masterde, Prelleiter, Gleisverbinder, 43,00 St 1,00 880,93 37.879,99
Schienenverbinder
2 426700 |Mastschattersteurung (OSE-AuBenanlage) | Mastschalter, Antriebe, Schalterleitungen, 6,00 st 1,00 12.106,96 72.641,76
Anschlisse
3 426710 Steuerkabel OSE-Kabel, Klemmkasten, KurzschluBmelderelais | 1.910,00 m 1,00 54,99 105.030,90
4 426720 Ortssteuerung OSE-Steuerung (HX-Leiste) 1,00 St 1,00 56.962,45 56.962,45
5 426900 Sonstiges Schilder, Aufmessung OLA, Kontrolle der OLA 1,00 psch 1,00 56.800,00 56.800,00
30 Riickbau 648.526,30
1 429410 Energieanlage-/ OSE (Schalter und Kabel) Schalter, Antriebe, Schalterleitungen, OSE-Kabel 1,00 psch 1,00 51.800,00 51.800,00
2 429420 Oberleitung (KW, RSA, QF, Abf.) Kettenwerk, Stiitzpunkt 1,00 psch 1,00 229.979,69 229.979,69
3 429440 Mast 51,00 St 1,00 2.814,97 143.563,47
4 429450 Mastfundament 51,00 m3 1,00 4.376,14 223.183,14
Erneuerung OLA Bf Meggen Reine Baukosten 4.818.677,69
Sicherungsleistung 5% 240.933,88
Baustelleneinrichtung 10% 481.867,77
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 240.933,88
Summe Baukosten 5.782.413,23
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen IGEIaEGER 7O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Aufwand Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.00777 Projektart S Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Ruckbau ersatzlos FKZ 1: A 33,34% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: F 66,66% Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] (€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberbau 352.430,00
10 Riickbau Oberbau 67.400,00
1 3294100 |AbbruchmaBnahme - Gleis Rickbau Gleis 6 334,00 m 1,00 60,00 20.040,00
2 3294100 |AbbruchmaBnahme - Gleis Rickbau Gleis 5 655,00 m 1,00 60,00 39.300,00
3 3294100 |AbbruchmaBnahme - Gleis Kirzung Stumpfgleis (302) + RB Prellbock 42,00 m 1,00 30,00 1.260,00
4 3294100 |AbbruchmaBnahme - Gleis Rickbau Prellbock 1,00 St 1,00 2.800,00 2.800,00
5 3294100 |AbbruchmaBnahme - Gleis Kirzung Stumpfgleis rechts + RB Prellbock 40,00 m 1,00 30,00 1.200,00
6 3294100 |AbbruchmaBnahme - Gleis Rickbau Prellbock 1,00 St 1,00 2.800,00 2.800,00
20 Gleis 5 147.705,00
1 3296000 |Recyoling, Zwischendeponierung und Entsorgung Gleis/Schwelle 655,00 m 1,00 60,00 € 39.300,00
Entsorgung
2 3296000 Esgfr';”ugégzw'sc"e”dep"”'e’””g und Entsorgung Schotter Gleis 5 bis Planum 2.409,00 m3 1,00 45,00 € 108.405,00
30 Gleis 6 128.445,00
1 3296000 Esgfr';”ugégzw'“he”dep"”'e’””g und Entsorgung Gleis/Schwelle 334,00 m 1,00 60,00 € 20.040,00
2 3296000 Esgfr';”ugégzw'sc"e”dep"”'e’””g und Entsorgung Schotter Gleis 6 bis Planum 2.409,00 m3 1,00 45,00 € 108.405,00
40 Stumpfgleis 8.880,00
1 3296000 Esgfr';"ugﬁgzw'“he"dep"”'e’””g und Entsorgung Gleis/Schwelle inkl Prellbock (rechts) 40,00 m 1,00 60,00 € 2.400,00
2 3296000 Esggcr';"ugﬁgzw'“he"dep"”'e’””g und Entsorgung Gleis/Schwelle inkl. Prellbock (302) 42,00 m 1,00 60,00 € 2.520,00
3 3296000 Recycling, Zwischendeponierung und Elntsorgung Schotter Stumpfgleis bis Planum 88,00 m3 1,00 45,00 € 3.960,00
Entsorgung (links)
2 | | Weichenheizung 3.200,00
10 Riickbau Weichenheizung 13.600,00
Ruckbau Altanlage EHWA W104, W114, W115
1 5094620 |AbruchmaBnahmen Weichenheizung (inkl. Heizeinrichtung, WHZ-Anschlusskasten, 3,00 St 1,00 2.000,00 6.000,00
Verteilerschrank)
2 5094670 [AbruchmaBnahmen Starkstromkabel Rickbau Kabel (inkl. an Verteilung) 1.900,00 m 1,00 4,00 7.600,00
20 Entsorgung Weichenheizung 3.400,00
1 5096000 [Recycling, Zwischend. und Entsorgung Entsorgung Altanlage EHWA W104, W114, W115 3,00 St 1,00 500,00 1.500,00
2 5096000 [Recycling, Zwischend. und Entsorgung Entsorgung Kabel 1.900,00 m 1,00 1,00 1.900,00
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
3 Elektrische Energieanlagen 6.600,00
10 Gleisfeldbeleuchtung Riickbau 3.200,00
[ 5046500 [Gleisfeldbeleuchtung [Riickbau,der Lichtmaste, inkl. Kabelanlage [ 400 ] St [ 100 ] 800,00 | 3.200,00
20 Gleisfeldbeleuchtung Entsorgung 3.400,00
[ 5096000 [Recycling, Zwischend. und Entsorgung [Entsorgung,der Lichtmaste, inkl. Kabelanlage [ 100 [ psch [ 100 ] 3.400,00 | 3.400,00
Riickbau ersatzlos Gesamtkosten 355.630,00
Sicherungsleistung 5% 17.781,50
Baustelleneinrichtung 10% 35.563,00
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 17.781,50
Summe Baukosten 408.974,50
210322_KoPla_Meggen_rev01.xlsx
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen I VO erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.77777 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Entsorgung/Deponie FKZ 1: Lv 33,34% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: F 66,66% Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Oberbau 11.280,00
10 Entsorgung - Weiche 114 u. 115 7.440,00
[ 1 ] 3296000 [Recycling, Zwischend. und Entsorgung [Entsorgung Weiche 114 [ 3200 ] m [ 100 120,00 € | 3.840,00
[ 2 ] 3296000 [Recycling, Zwischend. und Entsorgung |[Entsorgung Weiche 115 [ 3000 ] m [ 100 120,00 € | 3.600,00
20 Entsorgung - Weiche 104 3.840,00
| 1 | 3296000 Eecyc"”g' Zwischendeponierung und Entsorgung Weiche 104 | 32,00 | m | 1,00 120,00 € | 3.840,00
ntsorgung
| | |Oberleitungsan|agen | | | | | 7.837,78
10 Entsorgung - Oberleitung 7.837,78
| 1 | 420600 |recyeling, Zwischendeponierung Mastfundamente | 51,00 | m3 | 1,00 153,68 | 7.837,78
und Entsorgung
Entsorgung/Deponie Gesamtkosten 19.117,78
Sicherungsleistung 5% 955,89
Baustelleneinrichtung 10% 1.911,78
Planungsleistung AP nach der Vergabe 5% 955,89
Summe Baukosten 21.985,45
210322_KoPla_Meggen_rev01.xlsx
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen R TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Aufwand Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.99998 Projektart S Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez.  [Plako Aufwand ersatzloser Riickbau FKZ 1: A 100,00% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: - Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: - Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] [€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.98 Planung 102.250,00
1 707100  |Prifungen, Genehmigungen, Abnahmen gg‘gﬂ;?:: Genehmigungen, Abnahmen, EBA- 3,50 % 0,01 409.000,00 14.315,00 FL
P Eigenleistu. DB Netz AG, Bauherrenaufg. o

2 7013000 [Bauherrenaufg. - Projektsteueru. Projektleitung, Projekisteuerung 7,00 %o 0,01 409.000,00 28.630,00 EL

3 7036000 [Architektur-/Ing.Istg. - Techn. Ausriistu. Planungskosten Ingenieurbiro 7,00 % 0,01 409.000,00 28.630,00 FL

4 713000 Bauliberwachung Bauliberwachung 7,00 % 0,01 409.000,00 28.630,00 FL

5 7043000 |Bodenmechanik, Erd- und Grundbau Bodengutachten 0,50 % 0,01 409.000,00 2.045,00 FL

Plako Aufwand ersatzloser Riickbau Gesamtkosten 102.250,00
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Kostenberechnung Entwurfsplanung

VOSSING

Anlage 8
INGENIEURE
Erneuerung OLA im Bf Meggen GO TV O erledigt
SAP-Projekt Nr.: T.016081748 | Anlagenart: Investition Anlagenklasse:
PSP-Element: T.016081748.99999 Projektart E Anlagen Nr. Bestand:
Kostenplan-Bez. Planungskosten InfrastrukturmaB-nachmen Altena FKZ 1: Lv 33,34% Bahnstelle:
Besteller: DB Netz FKZ 2: FE 66,66% Rahmenkostenstelle:
Buchungskreis: 16 (DB Netz) FKZ 3: Sachkonto:
KPL-
Struktur Kostenelement (KE) Abschnitt (Text frei wahlbar/fett)/ Rezeptur
Gruppe | Rezeptur mit KG-Nr. Kostenelement (Text fest durch Kostengr.) (Zusatz-Text) Menge Einheit Faktor Einheitspreis Kosten EL/FL
[ €/Einheit ] (€]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
.99 Planung 1.482.500,00
1 707100  |Prifungen, Genehmigungen, Abnahmen gg‘gﬂﬂ?:: Genehmigungen, Abnahmen, EBA- 3,50 % 0,01 5.930.000,00 207.550,00 FL
2 7013000 |Bauherrenaufg. - Projektsteueru. Eigenleistu. DB Netz AG, Bauherrenaufg. 7,00 % 0,01 5.930.000,00 415.100,00 EL
Projektleitung, Projektsteuerung

3 7036000 [Architektur-/Ing.Istg. - Techn. Ausristu. Planungskosten Ingenieurbiro 7,00 % 0,01 5.930.000,00 415.100,00 FL

4 713000 Baulberwachung Baulberwachung 7,00 % 0,01 5.930.000,00 415.100,00 FL

5 7043000 [Bodenmechanik, Erd- und Grundbau Bodengutachten 0,50 % 0,01 5.930.000,00 29.650,00 FL

Planungskosten Gesamt 1.482.500,00
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