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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 001_VA-V

Bezeichnung der Maßnahme: Ökologische Baubegleitung

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.:

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn (mit Beginn der Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen und 

landschaftspflegerischen Maßnahmen)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Ökologische Baubegleitung

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Zielarten: Vögel

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Ökologische Baubegleitung

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Die Leistungen der UBB sind dem Anhang zur AHO-Arbeitshilfe, Stand 22.11.2010, zu entnehmen. 

Die UBB erstreckt sich auch auf die landschaftspflegerischen Maßnahmen

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 3 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein

Konfliktbewältigung
Keine Konflikte vorhanden
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 002_VA-V

Bezeichnung der Maßnahme: Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.:

Zeitpunkt der Durchführung: 1 Woche/n vor Projekt-Baubeginn (zwischen dem 01.10. und 28.02. vor Baubeginn)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Rodung von Gehölzen in der Zeit vom 01.10. bis 28.02 gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Zielarten: Vögel

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf, Räumung des Baufeldes außerhalb der 

Brutzeiten von Vögeln

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Vermeidung einer Tötung von Vögeln durch Räumung des Baufeldes (Rodung gemäß § 39 Abs. 5 

Nr. 2 BNatSchG) in der Zeit vom 1.10. bis 28.2., d. h. außerhalb der Brutzeiten der Vögel.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 3 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein

Konfliktbewältigung
Keine Konflikte vorhanden
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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz, Maßnahme Nr.: 003_V

Bezeichnung der Maßnahme: Ordnungsgemäßer Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.:

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Baubeginn (vor und während der Baumaßnahme)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop:

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Ordnungsgemäßer Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland):

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Es sind die einschlägigen Vorschriften zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen / 

umweltgefährdenden Stoffen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz) einzuhalten.

Konkrete Vorgaben zu Ort und Ausstattung der vorzusehenden Betankungsflächen sowie Aussagen zu Vorkehrungen für das 

Auftreten von Tankunfällen und Leckagen werden im Rahmen der Ausführungsplanung festgelegt, wenn die Planung über den 

Bauablauf sowie Art und Umfang der erforderlichen Maschinen / Baufahrzeuge abgeschlossen ist.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 2 Monat/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: nein

Konfliktbewältigung
Keine Konflikte vorhanden
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Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 004_A

Bezeichnung der Maßnahme: Anlage von Hochstaudenfluren im Bereich eines rückgebauten Gleisschotterkörpers

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 730

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: Fl_04_A

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00325/00000-00 010 Altenhundem Lennestadt, Stadt Olpe Dauerhaft Eigentum 322

00433/00000-00 017 Altenhundem Lennestadt, Stadt Olpe Dauerhaft Eigentum 408

Ausgangszustand: vegetationsarme oder -freie Bereiche (Flächen im Vorhabenbereich)

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): GF

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.4

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende (nach Abschluss der Baumaßnahme)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Hochstaudenfluren

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): KB1

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Ansaat der Flächen mit geeigneter Saatgutmischung. 

Die Maßnahme wird auf Flächen umgesetzt, auf denen der stillgelegte Bahnkörper vollständig zurückgebaut wird. Der 

Schotterkörper wird vollständig zurückgebaut. Bestehende Verdichtungen im Unterbau bzw. Untergrund sind zu beheben. Als 

Oberboden ist örtliches Substrat aufzufüllen. 

Anwuchskontrolle im ersten Jahr und ggf. Nachsaat, falls erforderlich.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 2 Jahr/e

Unterhaltung: Die Flächen sind in Anpassung an die standörtliche Entwicklung zu mähen. Nach Entwicklung einer geschlossenen, 

artenreichen Pflanzendecke erfolgt eine Mahd alle 3 - 5 Jahre (nach dem 15.09.), Schnitthöhe größer 10 cm, Abtransport des 

Mähgutes nach 1 - 3 Tagen.

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): dauerhaft

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 2 Jahr/e

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: 3 Jahr/e

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B1
Anlage- und baubedingter Verlust von 
sehr gering, gering und mittel 
bedeutenden Biotoptypen

D38 Bergisches Land, Sauerland 
(Süderbergland) gleicht aus 004_A, 005_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlage Nr.: 15.3



Projekt: T.016081757; PFA:

Seite: 1/ 1Druckdatum: 16.04.2021 11:28Kontroll-Nr.: PROBEDRUCK

Maßnahmenblatt
Ausgleich, Maßnahme Nr.: 005_A

Bezeichnung der Maßnahme: Rekultivierung von Bauflächen

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 2.169

Temporäre Maßnahme: nein

Fläche Nr.: Fl_05_A

Flurstück Nr. Flur Gemarkung Gemeinde Kreis GrEVZ-Nr.
Inanspruch-
nahme

Gepl. rechtl. 
Sicherung

Inanspruch-
nahme Fläche 
in qm

00546/00000-00 011 Altenhundem Lennestadt, Stadt Olpe Vorübergehend Eigentum 2.169

Ausgangszustand: vegetationsarme oder -freie Bereiche (Baufläche)

Schlüsselnummer Ausgangsbiotop (je Bundesland): GF

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlage Nr.: 15.4

Zeitpunkt der Durchführung: zeitgleich mit Projekt-Bauende (nach Abschluss der Baumaßnahme)

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Säume bzw. linienförmige Hochstaudenfluren, weitere anthropogen bedingte Biotope, Verkehrs- und Wirtschaftswege

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): HF0, HT5, KB1 VB0

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale:

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Wiederherstellung der ursprünglichen Nutzung auf baubedingt in Anspruch genommenen Flächen.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 1 Jahr/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: Keine Angabe

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja

Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B1
Anlage- und baubedingter Verlust von 
sehr gering, gering und mittel 
bedeutenden Biotoptypen

D38 Bergisches Land, Sauerland 
(Süderbergland)

gleicht aus 004_A, 005_A

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlage Nr.: 15.3
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