

Bauvorhaben: Ersatzneubau Hallenbad Witten-Annen

Gewerk: 316.01 Holzbauarbeiten

Anlagen- und Planverzeichnis:

1	316.01-V.01-FB 211_Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
2	316.01-V.02-FB 212_Teilnahmebedingungen EU
3	316.01-V.03-FB 213_Angebotsschreiben
4	316.01-V.04-FB 214_Besondere Vertragsbedingungen
5	316.01-V.05-FB 214_Besondere Vertragsbedingungen_Beiblatt
6	316.01-V.06-FB 124_Eignererklärung zur Eignung
7	316.01-V.07-FB 221_222_Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
8	316.01-V.08-FB_223_Auflgliederung der EP BITTE NEU AUS ORCA
9	316.01-V.09-FB 233_Verzeichnis Nachunternehmer
10	316.01-V.10-FB 234_Erklärung Bietergemeinschaft
11	316.01-V.11-FB 235_Verzeichnis Kapazitäten anderer Unternehmen
12	316.01-V.12-FB 236_Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
13	316.01-V.13-FB 241_Abfall
14	316.01-V.14-FB 244_Datenverarbeitung
15	316.01-V.15-FB_Erklärung MiLoG
16	316.01-V.16-FB_BVB TVgG-NRW
17	316.01-V.17-FB_Erklärung Russlandsanktionen
18	316.01-V.18-FB 421_Vertragserfüllungsbürgschaft
19	316.01-V.19-FB 422_Mängelansprüchbürgschaft
20	316.01-V.20-FB 423_Vorauszahlungsbürgschaft
21	316.01-V.21-FB_Verhaltenskodex für Lieferanten_zur Unterzeichnung
22	316.01-V.22-FB 216_Verzeichnis vorzulegender Unterlagen
23	316.01-V.23-FB 248_Erklärung Holzprodukte
24	316.01-V.24-Anlagen- und Planverzeichnis
25	316.01-V.25-25_04_28_SP_HB_Witten_Annen
26	316.01-V.25-25_04_28_SP_HB_Witten_Annen
27	316.01-V.27-2025-10-31_Ü 3 ZE IndexV8
28	316.01-V.28-2025-10-29_Ü 4 DA IndexV6
29	316.01-V.29-2025-12-03_Ü 8 Baustelleneinrichtungsplan Rohbau Index5
30	316.01-V.30-2025-09-08_Ü 9 Baustelleneinrichtungsplan Ausbau IndexV2
31	316.01-V.31-2025-08-27_ÜA 1 Ansichten 1_100 IndexV2
32	316.01-V.32-2025-10-29_ÜS 1 A-A, B-B, C-C, D-D, E-E Index1
33	316.01-V.33-2025-04-25 WD01.02 Detailzeichnung Ligno Block Holzdach Tragstruktur IndexV0
34	316.01-V.34-2025-10-21 WD01.04 Fassadenschnitt Stahlglasfassade Index2
35	316.01-V.35-2025-10-21 WD01.05 PR-Stahlglasfassade Anschlüsse Details IndexV3
36	316.01-V.36-2025-10-09 WD01.06 Vertikalschnitt Westansicht Achse 9_C-D Oben IndexV2
37	316.01-V.37-2025-10-21 WD01.07 Vertikalschnitt Westansicht Achse 9_C-D Unten IndexV3
38	316.01-V.38-2025-10-21 WD01.08 Horizontalschnitte Westansicht Achse 9_C-D IndexV3
39	316.01-V.39-2025-08-22 WD01.09 Horizontalschnitt BSH Westansicht Achse 9 IndexV1
40	316.01-V.40-2025-08-28 WD01.14 Anschluss Lignoblock Holzdecke Achse 8_A-B & A Index0
41	316.01-V.41-2025-10-17 WD01.16 Detail Lüftungsschacht Achse 4-5_A-B IndexV0
42	316.01-V.42-2025-10-17 WD01.17 Detail Rauchabzüge _ Nut Binder IndexV1
43	316.01-V.43-2025-10-31 WD02.10 Detail Holzständerinnenwand ZE Index0
44	316.01-V.44-2025-10-31 WD02.11 Detail Holzständeraußenwand ZE mit Installationvorwand Index0
45	316.01-V.45-2025-10-31 WD02.12 Detail Holzständeraußenwand ZE ohne Installationvorwand Index0
46	316.01-V.46-2025-04-04_HBA_Baustellenzufahrt 2
47	316.01-V.47-2025-04-14_8103_Lageplan zum Bauantrag
48	316.01-V.48-25_04_28_BO_HB_Witten_Annen
49	316.01-V.49-Holzbau³bersichtsplan
50	316.01-V.50-Holzbau³bersichtsplan
51	316.01-V.51-Regeldetails D01
52	316.01-V.52-Regeldetails D02
53	316.01-V.53-Regeldetails D03 und D04
54	316.01-V.54-Regeldetails D05 und D06
55	316.01-V.55-Regeldetails D07 und D08
56	316.01-V.56-Regeldetails D09 und D10
57	316.01-V.57-Regeldetails D11 bis D13
58	316.01-V.58-unbepreistes Langtext-LV
59	316.01-V.59-unbepreistes Langtext-LV_GAEB.D83
60	316.01-V.60-unbepreistes Langtext-LV_GAEB_V33.X83
61	316.01-V.61-3351-1-ra v. 14.05.2025_anonym