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1 Fahrbahnerneuerung BriicktorstraRe von KérnerstraBe

bis Uhlandplatz

110 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE

Vorbemerkungen zu Arbeiten in den
Vegetationsflachen

Die Arbeiten sind nach FLL Teil 1 und Teil 2 und der
Ergénzung nach DIN 18915 und DIN 18916
durchzufihren.

1. Die Baumschutzarbeiten nach DIN - Norm 18920 -
‘Schutz  von Baumen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen™ und RAS LP 4
- ‘Richtlinien fir die Anlagen von Stralen, Teil:
Landschaftsbau Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetatonsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen
“sind zu beachten.

2. Die Herstellung von Graben, Mulden oder Baugruben
im Wurzelbereich mit einem Bagger sind verboten. Die
Herstellung darf hier per Handschachtung oder mittels
Saugbaggern  unter Aufsicht der beauftragten
baumfachlichen Baubegleitung durchgefiihrt
werden. Der Abstand vom Stammful® muss mindestens
2,50 m betragen.

3. Wurzelverletzungen  und  -kappungen  sind
ausdriicklich  verboten. Fir die Umsetzung der
MaRnahme nachweislich erforderlichen Eingriffe ins
Wurzelwerk  sind zwingend mit der / dem
verantwortlichen Baumsachverstiandigen vor Ort
abzustimmen.

4. Die Maflnahmen im  Wurzelbereich der
Strallenbaume sind vom bauausfiihenden Unternehmen
fotodokumentarisch zu begleiten. Der Bereich
Umwelt der Stadt Oberhausen bzw. die SBO /
Baumschutz behalten sich vor, diese wahrend und /
oder nach der Bauausfiihrung einzufordern.

5. Missen Grunflachen mit Gehdlzbestand fir die Dauer
der Bautatigkeit Uberfahren werden, sind
SchutzmaRRnahmen zu ergreifen und einzuplanen, die
die Wurzeln vor Beschadigung und direktem Lasteinfall
schitzen. Hierzu sind geeignete AbdeckmaflRnahmen (z.
B. Stahlplatte mit einem lichten Abstand von mind. 10
cm zum oberirdischen Wurzelwerk oder zum
bestehenden Boden) vorzusehen.
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6. Bei Tiefbauarbeiten (Leitungsarbeiten) im
Wurzelraum von Baumen sind generell
Wurzelschutzplatten einzubauen, um den
Wourzeleinwuchs in die Leitungszone zu verhindern und
die Baumwurzeln zukiinftig bei Ausschachtungsarbeiten
zu schiitzen.

7. Der Fallverbotszeitraum gem. § 39
Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten, somit ist es
verboten Baume, Hecken, lebendige Zaune, Geblsch
und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum
30. September abzuschneiden und auf den Stock zu
setzten, zuldssig sind schonende Form- und
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen.

Die Mehraufwande, die durch die Einhaltung der
Anforderungen aus den Vorbemerkungen entstehen,
sind in den Einzelpreisen mit einzurechnen.

1101 BAUSTELLENEINRICHTUNG

11011010 Baustelle einrichten 1,00 Pau.

Baustelle fur Anfuhr, Abladen, Aufstellen,
Einrichten und Umbauen aller fir die
Bauausfuihrung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Blro-, Mannschafts- und Geratewagen/-buden
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Eine Einzaunung der BE-Flache ist in den
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsatzlich in

die entsprechenden Leistungspositionen
einzurechnen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

11011020 Baustelle raumen 1,00 Pau.
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Fir Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter
der Position "Baustelle einrichten" aufgeflihrten
Einrichtungen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

11011030 Wasser heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen
Verwendungsstellen einschlieflich der

Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und
spaterem Abbau.

Die Kosten fur die Wasser- und
Abwassergebuhren sowie far
Fahrbahnquerungen (Schlauchbriicken) sind in
die entsprechenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

11011040 Strom heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Strom zu den
Verwendungsstellen von einem an das 6ffentliche
Versorgungsnetz angeschlossenen

Baustromzahler.
Die Energiekosten sind in die entsprechenden

Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

11012360 Baugrubenabdeckung, BKL 60, herstellen 10,00 m?

(Provisorische Uberfahrt)
Befahrbare = Abdeckung als  provisorische
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Uberfahrt, fir eine Verkehrsbelastung der
Brickenklasse 60, einschliellich  Auflager
herstellen, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten wieder ausbauen, aufladen und
abfahren, einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

Abrechnungsbreite  ist die  Breite des
Arbeitsraums. Abrechnungslange ist die
notwendige Lange, um eine provisorische
Uberfahrt herzustellen.

Uberlappungen bei der Abdeckung sind in den

Einheitpreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

11015100 Baustellenhinweisschild (STADT OB) liefern 2,00 Stck.

und aufstellen

Baustellenhinweisschild nach Vorlage der Stadt
Oberhausen (siehe Anlage 2,00m x 2,00m),
inklusive geeignetem Gestell bestellen, auf einen
vom AN zur Verfugung gestellten LKW aufladen,
zum Verwendungsort transportieren, abladen und
aufstellen. Das Gestell ist so zu wahlen, dass der
lichte Raum zwischen Unterkante Schild und
GOK 2,30 m betragt. Das Bauschild ist mit
geeigneten Materialien gegen kippen zu sichern.

Das Gestell des Bauschildes ist komplett mit
retroreflektierendem Absperrmaterial gemai
RSA 21 zu sichern und zu beleuchten. Die
Kosten hierfir sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Das Bauschild ist Eigentum des Auftragnehmers.
Samtliche Schaden, die wdhrend der Bauzeit
an dem Bauschild und durch das Bauschild
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine
Kosten zu beseitigen.
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Vor der Fertigung des Schildes muss das
Layout per E-Mail der WBO GmbH zur
Verfiigung gestellt werden. Die Fertigung des
Schildes darf erst nach erfolgter schriftlicher
Freigabe erfolgen.

Die Kosten fir anfallende Bauzeitendnderungen
auf dem Bauschild gehen zu Lasten des AN und
werden nicht gesondert vergutet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das
Bauschild mit Gestell abzubauen, auf einen vom
AN zur Verfiigung gestellten LKW aufzuladen und
Zu entsorgen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

11015300 Bauseits gestelltes Baustellenhinweisschild 1,00 Stek.

abholen und nach Beendigung der MaBnahme
zurickbringen

Es ist ein Baustellenhinweisschild mit den MalRen
600*600mm am Zentralen Betriebshof der
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,
Buschhausener Stralte 149, 46149 Oberhausen
zu Beginn der Malinahme abzuholen, sichtbar auf
der Baustelle aufzustellen, zu unterhalten und
nach Beendigung der Malnahme zum ZBH
zurickzubringen.

An dem Schild ist ein Vierkantrohr mit einer
Lange von 700mm (Offnungsmaf 40*40mm) fest
am SChild montiert. Die Fulplatten und ein
Vierkantrohr sind bauseitig vom AN zu stellen.

Das Schild ist mit einem Barcode versehen und
wird jeder Baumalnahme zugeordnet. Die
Kontaktdaten und die Baumalinahme sind
zwingend anzugeben.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:
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11016000 . .. 1,000 P
Bereitstellung und Riicktransport von au

MiillgefaBen

Der Auftragnehmer hat an allen im
Abfuhrkalender festgelegten Tagen der
Mullabfuhr die Mullgefalie der im Sperrbereich
liegenden Grundstlicke zu den in den Lageplanen
ausgewiesenen Sammelplatzen aufRerhalb des
Baufeldes zu transportieren und nach erfolgter
Leerung wieder ordnungsgemaf zu den
jeweiligen Standorten zurlickzubringen.

Die Miillgefafie sind an den Abfuhrtagen
spatestens bis 7:00 Uhr an den Sammelplatzen
bereitzustellen.

MaRgebend fir Lage und Anzahl der
Sammelplatze sind die der Ausschreibung
beigefiigten Lageplane. Die Abfuhrtage ergeben
sich aus den ebenfalls beigefligten
Abfuhrkalendern.

Die Verpflichtung zur Leistungserbringung besteht
auch an Tagen, an denen aufgrund
ungunstiger Witterungseinfliisse
(Schlechtwettertage) keine Bauleistungen
ausgefiihrt werden.

Aus der Erbringung dieser Leistung,
insbesondere an Schlechtwettertagen oder bei
witterungsbedingtem Baustillstand, kann keine
Behinderungsanzeige, kein Anspruch auf
Bauzeitverlangerung sowie kein Anspruch auf
Mehrvergutung abgeleitet werden, soweit sich der
Leistungsumfang nicht andert.

Die Leistung ist fiir die gesamte Dauer der
Bauzeit zu erbringen und umfasst sdmtliche
erforderlichen Arbeitsleistungen,

Transportleistungen, Gerate, Hilfsmittel, etc.

Die hierfir erforderlichen Kosten sind in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.
Eine anderweitige Vergltung der Leistung erfolgt
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nicht.
Abrechnung: Pauschal fur die gesamte Bauzeit.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

Titelsumme 1101 BAUSTELLENEINRICHTUNG
1102 VERKEHRSSICHERUNG
11020000 VORBEMERKUNGEN

Hinweis

Die in den einzelnen Leistungspositionen
enthaltenen Richtlinien, Vorschriften, o. &. gelten
in ihrer jeweils glltigen Fassung.

Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nur nach Vorlage einer

Kopie der verkehrsrechtlichen Anordnung.

11021005 Verkehrssicherung der Baustelle nach StVO 1,00 Pau.

MaRBnahmen zur Sicherung und Regelung des
offentlichen Verkehrs nach STVO wund der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten,
wahrend der Bauzeit unterhalten und
anschlieBend abbauen sowie die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Samtliche Verkehrszeichen mussen den
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien fir
die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA
2021), entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen  und  Richtlinien  fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Fahrzeug - Ruckhaltesysteme
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind
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Vertragsbestandteil.

Fir die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder
Fachpersonal fiir die Sicherung von Arbeitsstellen
einzusetzen, die Mitarbeiter beschaftigen, die
entsprechend dem Merkblatt Uber
Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Straen (MVAS 99) geschult
sind. Die Kontrollen missen von qualifizierten
Sicherungsfachleuten durchgefihrt werden, die in
der Lage sind, genehmigungsfahige
Verkehrssicherungsplane vorzulegen und
jederzeit die ausgefiihrte Baustellensicherung
beurteilen kdnnen.

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchfiihrung
der Baumalnahme (Ubertragt gleichzeitig der
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht
- fir die Dauer der gesamten Bauzeit der
MalBnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der
AN stellt den AG von allen Anspriichen Dritter
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Verkehrszeichen- /
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der
anfallenden Gebuhren ist in den Einheitspreis
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:

Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend
der STVO erfolgen. Alle gemaf
Verkehrszeichenplan erforderlichen
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemaR Punkt 7.
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003),
wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit. Die
Dokumentation der ordnungsgemafRen Kontrollen
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durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber
durch entsprechende Kontoll- und
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine
Dokumentation in den Baustellentagesberichten
ist nicht ausreichend.

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der
fortschreitenden Baumaflnahme den standig
wechselnden Erfordernissen des Strafen- und
FulRgangerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugange zu den anliegenden
Grundstlcken sind wahrend der gesamten
Bauzeit zu gewahrleisten. Die Millabfuhr muss
gewahrleistet werden. Die Zufahrt fur Feuerwehr
und Rettungswagen muss gewahrleistet sein.
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

11021025 Absperrschranken zur FuBgangersicherung 190,00 m

liefern und aufstellen
Langsabsperrung zum Gehweg durch

Absperrschranken, Hohe 1000 mm, mit
Tastleiste zur FulRgangersicherung liefern, zum
Aufstellungsort transportieren, aufstellen,

vorhalten, warten und entsprechend dem
Baufortschritt versetzen. Nach Beendigung der
Arbeiten sind die Absperrschranken abzubauen,
aufzuladen und abzufahren.

Die Absperrschranken missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien fur die Sicherung
von Arbeitsstellen an Stralen (RSA 2021),
entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straen
(ZTV-SA 1997, Stand 2003)  werden
Vertragsbestandteil.
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Demzufolge mussen die Absperrschranken und
Tastleisten fiir Sehbehinderte (Blinde) den
Technischen Lieferbedingungen far
Absperrschranken entsprechen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten

11021045 Vorhandene Verkehrszeichen bzw. Wegweiser 3,00 Stck.

auskreuzen oder abdecken
Vorhandene Verkehrszeichen bzw. stationare
Wegweiser nach Vorgabe und Anweisung des
Fachbereichs 5-6-20, Baustellenmanagement der
Stadt Oberhausen, fachgerecht auf Zeit
auskreuzen bzw. abdecken.

Das Auskreuzen der Verkehrszeichen bzw.
Wegweiser darf nur mit zugelassenen Band,
welches eine mechanische Beschadigung der
Oberflache ausschlief3t oder mit
Auskreuzvorrichtungen, erfolgen.

In den Einheitspreis sind alle Arbeiten, die
erforderlichen Arbeits- und Hilfsgerate sowie die
spatere Wiederherstellung des urspringlichen
Zustandes des Verkehrszeichens bzw.
Wegweisers einzurechnen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

11021211 Zwei groBraumige Umleitungsstrecken 1,00 Pau.

einrichten (Kfz-Verkehr)

Zwei groRrdumige Umleitungsstrecken geman
verkehrsrechtlicher Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, fur den
Kraftfahrzeugverkehr einrichten einschlief3lich
Lieferung und fachgerechter Aufstellung der fir
die Umleitung erforderlichen Beschilderung
gemalf StVO, fir die gesamte Dauer unterhalten
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und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
abbauen, aufladen und abfahren.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Umleitungsplanes einschl.
Bezahlung der anfallenden Geblhren ist in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Es sind nummerierte Umleitungsstrecken mit
Verkehrszeichen 455 der
Strallenverkehrsordnung einzuplanen.

Die Verkehrszeichen muissen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien von Arbeitsstellen
an Stralen (RSA 2021) und den Richtlinien fir
Umleitungsbeschilderungen (RUB 1992)
entsprechen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

11021220 Planskizze (VZ 458) liefern und aufstellen 5,00 Stck.

Lieferung einer Planskizze (Vorwegweiser -
Verkehrszeichen 458), und Aufstellung an einem
vom Fachbereich 5-6-20, Verkehrs- und
Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen,
festgelegten Standort.

Die Planskizze muss mindestens 1250 mm breit
und mindestens 1600 mm hoch sein.
Eingeschlossen ist die Aufstellvorrichtung, die
den Technischen Lieferbedingungen  fir
Aufstellvorrichtungen entsprechen muss.

Das Gestell der Planskizze ist komplett mit
retroreflektierendem  Absperrmaterial gemaf
RSA, aktuelle Fassung, zu sichern und zu
beleuchten. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Einheitspreis ist auch die notwendige
Beschriftung der Planskizze far die
Umleitungsstrecke geman der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Buschhausener Stralle 149 Seite: 11 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
enthalten.

Die Unterhaltung, der Abbau und die Abfuhr der
Planskizze nach Abschluss der Bauarbeiten
einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten
und die Beseitigung der Fundamente ist ebenfalls
im Einheitspreis enthalten.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

11022020 Provisorische Fahrbahnmarkierung, 500 m

Schmalstrich b=0,12 m, herstellen
Markierungsstreifen, Strichbreite 12 cm, in gelber
Markierungsfolie  (Klebeband o. 4&.) als
Fahrbahnmarkierung auf die Strallenoberflache
aufkleben, wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten, unterhalten, bei Verschlei®  erneuern
und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen und ordnungsgeman entsorgen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 1102 VERKEHRSSICHERUNG
1103 BAUFELDFREIMACHUNG
11034010 Bituminose Bordsteinanrampung herstellen 2,00 m

Bordsteine mit geeigneten Vlies abdecken, mit
bituminésem Mischgut anrampen und wahrend
der gesamten Bauzeit unterhalten. Nach
Beendigung der BaumaRnahme ist die
Anrampung zu entfernen. Verunreinigungen an
den angrenzenden Bauteilen sind rickstandsfrei
zu entfernen. Das aufgenommene Material,
einschlieBlich Vlies aufladen und abfahren und
entsorgen.
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Im Einheitspreis sind samtliche
Materiallieferungen und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Alle anfallenden Materialien gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind zu entsorgen.

Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu
Lasten des AN.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

11035150 Leitpfosten ausbauen, lagern und spater 1,00 Stck.

wieder einbauen

Leitpfosten in befestigter Flache (Bitumindse
Flache) einschlieRlich Betonfundament ausbauen,
im Baustellenbereich zwischenlagern und nach
Abschluss der Arbeiten wieder in einem
herzustellenden Betonfundament aus C12/15
einbauen einschlief3lich Lieferung aller Materialien

und Ausflihrung der erforderlichen
Nebenarbeiten.

Inkl. Kernbohrung durch die neuen
Asphaltschichten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des
AN Uber und ist zu entsorgen. Die
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten
des AN.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 1103 BAUFELDFREIMACHUNG

Obertitelsumme 110 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN
DER BAUSTELLE

130 STRASSENBAU
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1300 ALLGEMEINES

13000000 VORBEMERKUNGEN (ALLGEMEIN)

Einteilung des Verkehrsraums

Verkehrsraume, die nach dem Seperationsprinzip
angelegt sind, werden in Fahrbahn und
Seitenraume aufgeteilt. Unter Seitenrdumen
versteht man alle Bereiche neben der Fahrbahn,
wie Geh- und Radwege, Parkflachen,
Grunstreifen, unbefestigte Flachen, usw. Die
Rinne gehdért zur Fahrbahn wahrend die
Einfassung aus Bordsteinen zum Seitenraum
gehort. Bei Mischverkehrsflachen findet keine
weitere Aufteilung des Verkehrsraums statt.

Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - Kr WG
Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abféllen

LANDESABFALLGESETZ - LAfG
Abfallgesetz fir das Land Nordrhein - Westfalen

ErsatzbaustoffV

Die Klassen fur die Bodenmaterialien 0, 0*, FO,
F1, F2 und F3 beziehen sich auf die Verordnung
zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung,
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021.

DepV

Die Deponieklassen 0, I, Il und Ill beziehen sich
auf die Verordnung Uuber Deponien und
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom
27.04.2009, zuletzt geandert am 09.07.2021.

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien far Aufgrabungen in

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Buschhausener Stralle 149 Seite: 14 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

Verkehrsflachen

ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StraRenbau

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken,
Plattenbeldgen sowie von Einfassungen

Technische Lieferbedingungen

TL BuB E-StB 20/23

Technische Lieferbedingungen far
Bodenmaterialien und Baustoffe fir den Erdbau
im StralRenbau

TL SoB-StB 20

Technische Lieferbedingungen far
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Stralenbau

TL Asphalt-StB 07/13

Technische Lieferbedingungen far
Asphaltmischgut far den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

TL Fug-StB 15

Technische Lieferbedingungen fir Fugenfillstoffe
in Verkehrsflachen
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TL Pflaster-StB 06/15

Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte
zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen

Eignungsnachweise
Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor
dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Teerhaltiges Aufbruchmaterial

Der Auftragnehmer ist Abfallerzeuger des
teerhaltigen Aufbruchmaterials aus
Verkehrsflachen und damit zur Nachweisfiihrung
Uber die ordnungsgemalle Entsorgung
(gefahrlicher)  Abfallstoffe  verpflichtet.  Die
Erzeugernummer fur die Abwicklung des
elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV)
ist daher vom Auftragnehmer bei der Stadt
Oberhausen zu beantragen. Das teerhaltige
Aufbruchmaterial aus Verkehrsflachen ist dann
Uber einen eigenen Entsorgungsnachweis
abzufahren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Deklarationsanalytik

Die Kosten fiir die Deklarationsanalytik sowie die
Kosten und Gebihren fir die Beschaffung
samtlicher Bescheinigungen und Unterlagen sind
in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet. Die Bauleitung des AG
ist Uber den Termin der Beprobung fir die
Deklarationsanalyse zu informieren.

Transport und Verladung

Die Kosten fir den Transport und das Verladen
auf die vom Auftragnehmer zu stellenden LKW
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zwischenlager
Zwischenlager, welches nicht im Sinne des § 18
der Ersatzbaustoffverordnung gilt, sind vom AN
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im rdumlichen Umfeld zur BaumalRnahme zur
Verfligung zu stellen. Die Kosten und Geblihren
fur die Zwischenlagerung sind in den
Einheitspreis der Positionen einzurechnen. Die
Bodenmieten auf dem Zwischenlager sind
dauerhaft vor Witterungseinflissen zu schitzen.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Abfuhr / Entsorgung / Wiederaufbereitung
Samtliches Aushubmaterial geht in das Eigentum
des AN Uber und ist zu verwerten bzw. zu
deponieren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Dies gilt auch fir die Kosten
einer Wiederaufbereitung. Die Dokumentation der
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Deponierung
ist dem Auftraggeber vorzulegen. Unbrauchbares
Material einschlieBlich Schutt ist auf vom AN
aufzuladen und abzufahren. Die
Entsorgungskosten, einschlief3lich der Kosten fur
eine Wiederaufbereitung von Materialien, gehen
zu Lasten des Unternehmers.

Homogenbereiche
Die Beschreibung der Homogenbereiche nach
DIN 18300 erfolgt gemall dem beigeflgten
Baugrundgutachten.

Abrechnung
Das Aufnehmen der Oberflachenbefestigungen
(Asphalt, Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, usw.)
wird nicht als Zulage zum Bodenaushub
abgerechnet.

Die Aufnahme und Abfuhr des Bettungsmaterials
und der Fugenfillung von Platten, Pflaster und
Einfassungen sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Es
erfolgt keine gesonderte Verglitung.

Das Anschneiden, Aufbrechen und Aufnehmen

von Verkehrsflachen erfolgt in unterschiedlichen
Dicken und Stéarken.
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Das Abfrasen der Oberflachenbefestigungen wird
nicht als Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.

Das Anschneiden von bitumindsen bzw.
teerhaltigen Flachen muss mit  einem
Nassschneidegerat erfolgen. Die Herstellung
eines Aufbruchs mit einer Strallenfrase wird
daher nicht mit den Positionen im Titel 1.30.1
vergutet.

Das Anschneiden der Deckschicht vor dem
Anbringen des Fugenbandes ist in den Positionen
des Titels 1.30.5 enthalten. Das Anstemmen von
Aufbriichen mit Meif3eln ist nicht zulassig.

Der Bodenaushub wird von OK Erdplanum bis zur
Baugrubensohle abgerechnet.

Die Baugrubenbreite bestimmt sich gemal den
Vorgaben der DIN EN 1610. Die Baugruben und
die Rohrgraben sind nach Verlegung der Rohre
oder Herstellung der Bauwerke nach DIN 4033 zu
verfillen und zu verdichten.

Verkehrsprovisiorien

Im  Einheitspreis fir die Erstellung von
Verkehrsprovisiorien ist auch die spatere
Wiederaufnahme des eingebauten Materials und
die Abfuhr und Entsorgung Materials enthalten.
Diese Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise fur die Herstellung von
Verkehrsprovisorien einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Wiegescheine

Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form
von Ausdrucken einer geeichten Waage fir den
Nachweis der Lieferung/Entsorgung. Die Nummer
des Wiegescheins muss vom Druckwerk
fortlaufend eingedruckt worden sein.

Die Wiegekarten miissen folgende Angaben
enthalten:

l. Lieferant/Kippstelle
1. Name der Baustelle
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M. Bezeichnung des Wagegutes

V. Nummer des Wiegescheins

V. Datum und Uhrzeit der Wagung

VI. Taramasse (T), kein gespeicherter
mittlerer Tarawert (PT)

VII. Bruttomasse (B)

VIII. Nettomasse (N)

IX. Kennzeichnung des Fahrzeugs

X. (Amtliche Kennzeichen)

XI. Name des Wagers

Der AN hat zum Nachweis des Einbaus bzw. der
Abfuhr dem AG die Wiegescheine im Original zu
Ubergeben. Sie verbleiben beim AG. Der AN
erhalt vom AG eine Kopie des
gegengezeichneten Wiegescheins zuriick. Ohne
Vorlage der Originale der Wiegekarten erfolgt
keine Vergltung flr die entsprechende Position
des Leistungsverzeichnisses. Dies gilt auch bei
Abschlagszahlungen.

Soll-Ist-Vergleich

Der Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich
fur jede(n):

-eingebaute Materialart

-jeden abgefahrenen MEB

-jeden deponierte Materialart

-teerhaltige / bitumindse Aufbriiche

beiliegen.

Bautagesberichte

Alle eingebauten Tragschichten mussen in die
Bautagesberichte  eingetragen werden. Die
Bautagesberichte werden auf Vorlage des AG
aufgestellt.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30 - StralRenbau.

Titelsumme 1300 ALLGEMEINES

1301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN
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13011105 Bit. Befestigung anschn. 3,00 m?

Bitumindse Befestigung mit einem
Nassschneidegerat  -auch in  Teilldngen-
anschneiden.

Abgerechnet wird die Flache aus der Lange des
Schnitts multipliziert mit der Tiefe des Schnitts.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

13011205 Bit. Befestigung aufbr. + abf. (Fahrbahn) 83,000 m?

BituminGse Befestigung in Fahrbahnen -auch in
Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

13013660 ToB (BM-F3) aufbr. + abf. (Fahrbahn) 15,000 m?

Tragschicht ohne Bindemittel, (Bodenmaterial der
Klasse @ F3 gemall  ErsatzbaustoffV), in
Fahrbahnen -auch in Teilflachen- aufbrechen,
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

13016205 Naturbordsteine aufn. + lag. 5,00 m

Naturbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teillangen- einschlieBlich Untermauerung als
Fundament aufnehmen, reinigen und im
Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13017010 Rinnenpfl., 1-reihig, 24/16/14 cm, aufn. + abf. 170,00 m

Rinnenpflaster, einreihig, Format 24/16/14 bzw.
16/16/14 cm, -auch in Teillangen- einschliellich
20 cm starkem Betonfundament aufnehmen,
laden und abfahren.
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Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13018105 Betonsteinpfl. aufn. + lag. 5,00 m?

Betonsteinpflaster bis zu einer Starke von 12 cm
in  unterschiedlichen Formaten -auch in
Teilflaichen- aufnehmen, reinigen und im
Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

13019005 Einbauteile aufn. + abf. (Asphalt) 15,00 Stck.

Hydranten-, Schieber-, Ventil- oder
Riechgaskappen verschiedener Groken der
Versorgungstragerunternehmen im Bereich von
Asphaltflachen  ausbauen, aufnehmen und
abfahren. Samtliche Erd- Stemm- und
Schneidarbeiten werden nicht gesondert vergiitet.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 1301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN
1303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND -ABLAUFLEITUNGEN
13030000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

StraBenablaufleitungen

Dem AN wird vom AG ein AnschluBbogen fir die
Arbeiten an Strallenabldufen zur Verfligung
gestellt. Dieser ist zu verwenden. Jeder
Strallenablauf einschliellich der
Strallenablaufleitung ist einzeln zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Strallenablaufe werden
durchnummeriert. Der Bogen wird als Aufmaf
verwendet.
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Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten und einzuhalten. Die technischen
Bedingungen und Lastannahmen fur die
Hauptpositionen der Rohrverlegung gelten auch
fur alle Formteile, Bohrstutzen, etc., ohne das
dies in den jeweiligen Positionen explizit erwahnt
wird. Die Muffenverbindungen missen einem
Druck von 0,5 bar standhalten.

Fir PP-Rohre gelten folgende Lastannahmen:
Verkehrslast SLW 60, Boden 21 KN/m3, loses
Auflager, Dammbedingung, Einbaubedingungen
nach A3/B3.

Als Fotodokumentation sind von dem neu
erstellten Anschluss Digitalfotos zu erstellen.
Hierbei ist der neu erstellte Anschluss inklusive
der Umbindung an den Altbestand innerhalb der
Baugrube zu erfassen. Weiterhin muss die neu
verlegte  AnschluBleitung einschliellich des
Stralenablaufs  mit  digitalen  Aufnahmen
dokumentiert werden. Die Ausdrucke in Farbe
sind dem Anschlul3bogen beizulegen. Die Kosten
fur die Bilddokumentation sind in die
Einheitspreise  der entsprechenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Die Projekt- , Stamm- und Haltungsdaten fir die
zu untersuchenden Haltungen sind bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und Stralen, Bereich Netztechnik, mit einer
Vorlaufzeit von 10 Arbeitstagen bereitstellen zu
lassen. Die  Anforderung erfolgt  Uber

info.kanalnetz@wbo.oberhausen.de.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.132) zu
erstellen und zum Datentransport fir das
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern.
Datentrager MOD oder CD.

Untersuchungen im Kanalnetz kénnen nur nach
ordnungsgemafier Ankiindigung bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und Strafl’en, Bereich Kanalunterhaltung, in der
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Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr durchgefiihrt werden.

Ansprechpartner sind:

Herr  Kroggel 0208 - 8578 - 487
Herr Klein-Reesink 0208 - 8578 - 4709
Herr Brands 0208 - 8578 - 4785

Die TV-Inspektionen bzw. Dichtigkeitsprifungen
sind bei AsphaltstraBen vor Aufbringen der

Deckschicht durchzufiihren. Bei
Mischverkehrsflachen vor Verlegung des neuen
Pflasters.

Der Termin far die TV-Inspektionen/
Dichtigkeitsprifungen der Stralenablaufleitungen
ist der ortlichen Bauuberwachung mit einem
Vorlauf von mindestens drei Tagen mitzuteilen.

Die Abrechnung der inspizierten
Strallenablaufleitungen  erfolgt nur Uber die
erneuerte bzw. neu verlegte Lange der
StralRenablaufleitungen. Es werden nur
vollstandig erneuerte oder erstmals hergestellte
StrafRenablaufleitungen auf ihre  Dichtigkeit
gepruft. Bei teilerneuerten Stra3enablaufleitungen
entféllt die Dichtigkeitsprufung.

AnschluB an Kanale und Schéchte
Der Hauptkanal bzw. das Schachtbauwerk, an
dem die StraBenablaufleitung angeschlossen
werden soll, befindet sich in Betrieb.

Die Befestigung des Kernbohrgerates ist mit
Spanngurten oder mit einem Vakuumsaugnapf
vorzunehmen. Bei Verwendung von Spanngurten
ist das gesamte Rohr freizulegen. Es sind die
Richtlinien des Rohrherstellers dber das
Anbohren von Rohren 2zu beachten und
einzuhalten. Im Einheitspreis sind samtliche
Arbeiten, die durch das Aufstellen, Ansetzen und
Befestigen des Bohrgerates entstehen, enthalten.

Aufbriiche
Beim Regulieren und Abfahren von
Strallenablaufen, Schachten, etc. sind der
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Aufbruch des Strallenoberbaus bzw. die
Aufnahme und Lagerung der Platten- und
Pflasterflachen, der Aufbruch der ungebundenen
Tragschicht mit Abfuhr und Entsorgung in den
Einheitspreisen enthalten.

Die Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Regulierungsarbeiten

In den Einheitspreisen far die
Regulierungsarbeiten ist die Lieferung der fiur die
Regulierung notwendigen Materialien und die
Ausfihrung aller Nebenarbeiten einschlief3lich der
Beiputzarbeiten enthalten.

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen sind hdéhengleich  zur
angrenzenden Fahrbahn bzw. zum Seitenraum
herzustellen. Vor Ablauf der Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriche darf die Schachtabdeckung
max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn
bzw. Pflaster- oder Plattenflache liegen. Bei
Uberschreitung der zuldssigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen!

Die Schachtabdeckung darf keinen Kraftschluss
mit  dem Schachtbauwerk haben. Bei
selbstnivellierenden Schachtabdeckungen muss
der Adapterring unbedingt auf einem Médrtelbett
auf das Schachtbauwerk aufgelegt werden.

Die Schachtabdeckungen sind wahrend der
Bauzeit gegen Verunreinigung zu schutzen.

Die Schachtabdeckungen sind so einzubauen,
daf’ das Schlof3 des aufklappbaren Deckels unter
den Steigblgeln bzw. Steigeisen liegt. Die
Schachte sind der Stadt Oberhausen gedffnet zu
Ubergeben. Weiterhin sind die
Schachtabdeckungen und Revisionsschachte bei
der Abnahme gereinigt zu  Ubergeben.
Verschmutze Schachte sind dem AG vor der
Bauausflhrung anzuzeigen.
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Abrechnung

Baugrubenmindestbreite flr Gréaben =
Rohrauflendurchmesser + Mindestarbeitsraum
nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
Verlegung DN/OD 160 PP - Rohr

RohrauRendurchmesser: 0,16 m
Mindestarbeitsraum: 0,40 m
Verbau: 2*0,20 m =.0,40m

Baugrubenmindestbreite:
0,80 m (unverbaut) bzw. 1,00m (verbaut)

Baugrubenmindestbreite flir Schachtbaugruben =
Aussenmal} des Schachtbauwerkes

Mindestarbeitsraum nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
DN 1000 Schacht, Wanddicke 20 cm

Schachtaussendurchmesser: 1,40 m
Mindestarbeitsraum: 2 x 0,50 m = 1,00 m
Verbau: 2*0,20 m = 0,40m

Baugrubenmindestbreite: 2,80 m

Eventueller Mehraushub durch ein Abweichen
von den o. g. Abrechnungregelungen gehen zu
Lasten des AN. Das Gleiche gilt fiir die Positionen
beim Aufbruch der Oberflachen, Bodenaustausch
und fir die Positionen bei der Wiederherstellung
von Oberflachen.

Verdichtung

Der eingebaute Boden ist allgemein auf Dy, =98%
zu verdichten. Im Bereich von 0,50 m unterhalb
des Planums bis OK Planum ist ein
Verdichtungsgrad von Dp>=100% zu erreichen.

Verfiillung

Die Verfiillung der Baugruben fiir die Kanale und
Bauwerke erfolgt nach DIN EN 1610 und DWA -
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A -139: 2019-03.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.3.

13031540 Aufsatz reg. 2,00 Stck.

StraRenablaufaufsatze  verschiedener  Grolle
aufnehmen und in neuer HOhenlage mit
Zementmoértel MG 1l sach- und fachgerecht
wieder einbauen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

13031560 StraRenablauf abtr. + Auflager beiarb. 1,00 Stck.

Schaft des vorhandenen Strallenablaufs aus
vorhandenen Mauerwerk 24/11,2/7 bis zu 5
Lagen, Umfang bis zu 1,00 m, abtragen und
entsorgen. Beiarbeiten des Auflagers. Die
Lieferung aller notwendigen Materialien und die
Ausfihrung aller Nebenarbeiten sind im
Einheitspreis enthalten.

Auflagering DIN 4052 - 10 a, (passend zu den
Aufsatzen DIN 19583), Bauhohe: 60 mm
liefern und fachgerecht in MG lll aufsetzen. Es
sind bis zu 3 Auflageringe pro StralRenablauf zu
liefern und einzubauen.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Vergitung erfolgt max. einmal pro Stralenablauf.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

13034210 AR-V, DN 625, aufn. + abf. 2,00 Stck.

Auflagering DN 625, AR-V nach DIN 4034, Hohe
= 60/800/100 mm, aufnehmen und abfahren.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:
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13034220 SH (Mauerwerk) abtr. + Auflager beiarb. 1,00 Stck.

Schachthals aus vorhandenen Mauerwerk bis zu
5 Lagen aus Mauerwerk 24/11,2/7, Umfang bis zu
4,00 m abtragen und entsorgen. Beiarbeiten des
Auflagers. Die Lieferung aller notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten sind im Einheitspreis enthalten.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des StralRenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

13034230 Schachtabdeckung aufn. + zum ZBH abf. 2,00 Stek.

Schachtabdeckungen verschiedener GroéRen,
aufnehmen, laden und zum Zentralen Betriebshof
(ZBH) der WBO GmbH, Buschhausener Stralte
149 in 46049 Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

13034310 AR-V, DN 625, lief. + einb. 2,00 Stck.

Auflagering DN 625, DIN 4034, verschiebesicher,
passend flir den Schachthals S = 200 mm, liefern,
und in Zementmortel MG 1l fachgerecht verlegen
einschlieBlich Fugenglattstrich.

Bauhohe: 60/80/100 mm
Wanddicke: s = 120 mm

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

13034330 Selbstnivel. Schachtabd. DN 600, vers. 2,00 Stck.

Selbstnivellierende Schachtabdeckung gemaf
DIN EN 124-2 , lichte Weite 600 mm, mit Klasse

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Buschhausener Stralle 149 Seite: 27 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

D 400, rund, Bauhdhe Rahmen 160 mm
Einbauhéhe 170-230 mm mit dampfender
Einlage im Deckel, mit Scharnier und Deckel aus
Vollguss einbauen.

Die Schachtabdeckungen werden bauseits
gestellt und sind bei der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Buschhausener Strafle 149,
46149 Oberhausen, abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Rahmen zum Einwalzen, selbstnivellierend,
hochziehbar, mit metallischem Adapterring sowie
mit  Verschlussvorrichtung und intergierter
Aufnahme fur Einstieghilfe entsprechend DIN
19572, einschlieBlich Schmutzfanger, DIN 1221
mit Kreuzstange, einbauen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 1303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND
-ABLAUFLEITUNGEN
1304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB
13040010 STS im Auf- und Abtrag reg. 580,00 m?

Vorhandene  Schottertragschicht -auch in
Teilflachen- im Mittel bis 10 cm im Auf- und
Abtrag regulieren.

Schottertragschicht in  Abtragsflachen I6sen,
laden und im Baustellenbereich verfahren und in
den Auftragsflachen abkippen, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

13040060 STS nachverdichten (Fahrbahn) 580,00 m?

Aufgelockerte Schottertragschicht der Fahrbahn
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-auch in Teilflachen- mit einem geeigneten
Bodenverdichtungsgerat nachverdichten.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

13044395 Aufgrabungen mit RC-1 Schotter 0/45 10,000 to
wiederherst.
Schottertragschicht aus korngestuftem

RC-Baustoff fir Schichten ohne Bindemittel 0/45
(Material: Recyclingschotter der Klasse 1 gemaf
EBV) far die Wiederherstellung von
Leitungsgraben und Arbeitsraumen oder zum
Profilausgleich frei Baustelle liefern, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis firr die Tonne in Worten:

13048200 Statischen LPD (STS) 1,00 Stck.
Lastplattendruckversuch gemafl® DIN 18134 auf
der Schottertragschicht durchflhren.

EinschlieBlich der Bereitstellung samtlicher
Gerate und der Auswertung mit Darstellung des
Messergebnisses (Erstellung der Protokolle).

Die Werte fur den Verdichtungsgrad und das
Verformungsmodul E,> gemal der ZTV SoB-StB
mussen eingehalten werden.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 1304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL -
SoB
1305 FRASEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
13050001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Frasarbeiten
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Das Freistemmen bzw. der Einsatz von
Kleinfrasen im Bereich von Einfassungen und
Einbauten wie Schachten, Straflenabldufen oder
Kappen nach dem Frasen wird nicht gesondert
vergutet. Der Mehraufwand fur die gesonderten
Arbeitsgange ist in den Einheitspreis der
jeweiligen Frasposition einzukalkulieren.
Grundsatzlich sind in den Einheitspreisen die
Lieferung samtlicher Materialien sowie die
Ausfihrung aller erforderlichen Nebenarbeiten
enthalten.

Fugenband

Das gradlinige und scharfkantige Anschneiden
der Rénder mit einem Schneidgerat und die
Reinigung der Rander vor Anbringen des
Voranstrichs ist im Einheitspreis der
entsprechenden Positionen enthalten.

Bitumenemulsion
Die Lieferung und der Einbau der
polymermodifizierten und 16sungsmittelhaltigen
Bitumenemulsionen erfolgt geman ZTV
Asphalt-StB 07/13.

Einbauteile / Kabelschachtabdeckungen
regulieren

Im  Einheitspreis sind der Aufbruch der
gebundenen und ungebundenen Tragschicht mit
Abfuhr und Entsorgung, die Lieferung der
notwendigen Materialien und die Ausfuhrung aller
Nebenarbeiten enthalten. Die Wiederherstellung
des StralRenoberbaus wird nach den Positionen
des Titel 1.30.4 bis 1.30.6 vergutet. Die
Einbauteile bzw. Schachte sind hdéhengleich zur
angrenzenden Fahrbahn herzustellen. Vor Ablauf
der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche dirfen
die Einbauteile max. 5 mm tiefer als die
angrenzende Fahrbahn liegen. Bei
Uberschreitung der zuldssigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.

Schachtabdeckungen sind wahrend der Bauzeit
gegen Verunreinigungen zu schitzen. Weiterhin
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sind die Schachtabdeckungen bei der Abnahme
gereinigt zu Ubergeben. Verschmutze
Kabelschachte bzw. Kabelabzweigkasten sind
dem AG vor der Bauausflihrung anzuzeigen.

Nahtflanken

Beim Einbau der Asphaltdeckschichten sind die
Nahtflanken an den entstehenden Anschliissen
mit einer verarbeitbaren, kunststoffvergiteten,
bitumenhaltigen Masse vollflachig in einer
gleichmafigen Dicke von 2 mm zu beschichten.
Die Nahtflanke ist mit dem Kantenschragformer
oder mit der Andrickrolle herzustellen. Die
Kosten fiir die Nahtausbildung einschlieRlich der
Materialkosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise  fur die Herstellung der
Asphaltdeckschichten einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.5.

13052030 Bit. befestigte Flachen reinigen (Deckschicht) 580,00 m?

Bituminés befestigte Flachen -auch in Teilfachen-
fur den Einbau einer Asphaltdeckschicht intensiv
reinigen, das Kehrgut aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

13053130 C 60 BP 1-S anspriihen (Deckschicht) 580,00 m?

Bitumindse Flachen fir den Einbau einer
Asphaltdeckschicht mit unternehmerseitig
gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflachen-
vollflachig ansprihen.

Bindemittel: C60BP 1 - S
Anspriihmenge: 250 - 350 g/m?

Einheitspreis fiir den m? in Worten:
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13055104 Schmelzbares Bitumenfugenband 45/15 herst. 17,00 m

Schmelzbares Bitumenfugenband, 45 mm hoch,
15 mm breit, -auch in Teilldngen- liefern und
einbauen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13056105 Einbauteile reg. (Asphaltflachen) 15,00 Stck.

Neue Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen der
Versorgungstrager aus Vollguss in verschiedenen
GrélRen einschliel3lich vorhandener
Untersetzplatte in bituminésen Flachen einbauen,
regulieren und dem Baufortschritt entsprechend
Zug um Zug auf die neue planmaRige Hohe
setzen. Das Setzen der Einbauteile auf die
endglltige Hoéhe muss vor dem Aufbringen der
Deckschicht erfolgen. Ein nachtréagliches Offnen
der fertigen Abschlussdecke zum Anpassen der
Einbauteile an das neue Stralenniveau ist nicht
zulassig.

Die Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen
werden von den verschiedenen
Versorgungstragern bauseits gestellt und sind bei
den Versorgungstragern im Umkreis von 20 km
zur Baumalnahme abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 1305 FRASEN / REINIGEN /
SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
1306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN
13060001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Fertigereinbau
Das bitumindse Mischgut ist mit einem Fertiger
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und in Teilflachen von Hand einzubauen. Die
Kosten flir den zusatzlichen Aufwand fir den
Handeinbau sind in die Einheitspreise der
entsprechnenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Nebenleistungen

Die Ausfihrung samtlicher Nebenleistungen
einschliellich Kantenhacken / Schneiden im
Bereich der Rinnen und Strafeneinbauten, sowie
anschliefendes Saubern der Fahrbahn, Aufladen
der bitumindsen Reste mit Abtransport und
Entsorgung einschliefllich Entsorgungskosten
sind in die Einheitspreise der entsprechnenden
Positionen einzurechnen.

Abstreuen

Die Flachen der neu erstellten Deckschichten
sind maschinell mit Feinsplitt 1/3, Material:
Diabas, Verbrauch 0,5-1,0 kg/m?, abzustreuen.
Das Abstreumaterial ist zwischen dem 1. und 2.
Walzgang aufzubringen und sofort einzuwalzen.
Die Abstreuung muss gleichmaRig ohne
Uberlappung der abgestreuten Flachen erfolgen.
Das nach dem Walzvorgang nicht eingebundene
Abstreumaterial muss am nachsten Arbeitstag mit
einem Motorbesen bzw. einer Kehrmachine
restlos abgefegt werden. Das Material geht in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist
ordnungsgemalf zu entsorgen. Die Kosten fiir das
Abstreuen einschliellich Materiallieferung,
Ausfiihrung aller Nebenarbeiten, Abfegen sowie
Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen fiir die Herstellung
der Asphaltdeckschichten einzurechnen.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.6.

13061210 AC 22 T S, Einbaumg. 250 kg/m? herst. 580,00 m?

(Fahrbahn)

Asphalttragschicht AC 22 T S, Einbaumenge 250
kg/m?, fur die Fahrbahn -auch in Teilflachen-
liefern, einbauen verdichten.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:
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13061295 AC 22 T S, Wiederherst./Profilausgleich 10,000 to

Asphalttragschicht AC 22 T S, zur
Wiederherstellung von  Aufgrabungen und
Arbeitsrdumen oder zum Profilausgleich -auch in
Teilflachen- liefern, einbauen und verdichten.

Einheitspreis fir die Tonne in Worten:

13065104 AC 8 D S, Einbaumg. 100 kg/m? herst. 580,00 m?

(Fahrbahn)

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S,
Einbaugewicht 100 kg/m?, Material: Diabas, fir
die Fahrbahn -auch in Teilflachen- liefern,
einbauen und verdichten.

Der Einbau der Asphaltdeckschicht in den
jeweiligen Bauabschnitten ist zwingend an je
einem Arbeitstag im Einbauverfahren "heil an
heiR" auszufihren. Die zusatzlichen
Maschinenkosten, sowie alle weiteren
zusatzlichen Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

Titelsumme 1306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND
DECKSCHICHTEN

1307 MATERIALLIEFERRUNGEN

13070000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

DIN-Normen fiir Pflasterdecken, Plattenbeldage
und Einfassungen

DIN 483 | 2005-10

Bordsteine aus Beton

Formen, Malde, Kennzeichnung
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DIN EN 1338 | 2003-08
Pflastersteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1339 | 2003-08
Platten aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1340 | 2003-08
Bordsteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

Bordsteine anthrazit

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Bordsteine Quarzkies

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Wasserleitbordsteine Quarzkies

Typ D-U-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Bordsteine weil}

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit WeiRbetonvorsatz, Kernbeton
hergestellt unter ausschlieBlicher Verwendung
von Basaltsplitt, Quarzsand, Portlandzement,
ohne Flugasche als Zementaustauschstoff.

Bordsteine Weivorsatz

Typ D-T-I.

Weillvorsatz hergestellt unter ausschlieBlicher
Verwendung von weilem Portlandzement,
weillem  Quarzkies, Quarzsand und mit

weillpigmentierter Acrylatbeschichtung in
Anlehnung an die Richtlinie fir die Herstellung
von weillen Betonfertigteilen far
Fahrbahnmarkierungen.

Bordsteine grau
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Typ D-T-I.
Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Rinnenpflaster rot
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase

Rinnenpflaster anthrazit
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster Quarz- und Granit

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsflaiche aus Quarz- und
Granitsplitten der Koérnung 1/3, Ansichtsflachen
fein angewaschen. Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster, weil
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rechteckpflaster, grau

Zweischichtig, Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster, weil}

Zweischichtig, Vorsatz aus  Weillzement,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?.

Rechteckpflaster anthrazit

Zweischichtig, Vorsatz aus Basaltsplitt 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster, Radwegrot, scharfkantig
Zweischichtig mit Abstandhaltern, Vorsatz aus
Liparitsplitt 0-5 mm,

Vorsatzstérke mind. 10 mm.

Schwalbenschwanzverbundpflaster
Typ: B-F-K.
Einschlief3lich der erforderlichen
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Erganzungssteine (Halbe und Anfangssteine)
sowie Kurvensatze, Oberflache planmafig eben,
ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite,
Abstandshalter an allen Steinseiten, Vorsatz der
Ansichtsflache aus Beton mit Basaltvorsatz.

S-Verbundsteinpflaster

Einschlie3lich der erforderlichen Kurvensatze,
Rand- und Abschlusssteine, zweischichtig,
Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm, Vorsatzstarke
mind. 10 mm, Quarzkornanteil im Vorsatz mind.
55 %.

Gehwegplatten

Typ B-G-U-L-R-7.

Oberflache planmaRig eben, ohne umlaufende
Fase an der Oberseite, Abstandshalter an allen
Steinseiten, Vorsatz der Ansichtsflache aus
Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand.

GroBpflaster Quarz-Granit-WeiR

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsflaiche aus Quarz- und
Granitsplitten  der  Kdrnung 1/3  sowie
reflektierende Glasperlen, Ansichtsflachen
ausgewaschen.

Mit umlaufender Fase.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.7.

13072001 HB 15/18/30/100 cm, anthrazit, lief. 1,00 m

Hochbordsteine, 15/18/30/100 cm, anthrazit,
Ansichtsflachen ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13074111 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm, 170,00 m

anthrazit, lief.
Rinnenpflaster, einreihig, 24/16/14 cm und
16/16/14 cm, Farbe anthrazit, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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Titelsumme 1307 MATERIALLIEFERRUNGEN
1308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
13080001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Einfassungen

Die  Einfassungen  werden  auf  einem
Betonfundament mit einer von Hohe 20 cm und
mit einer 15 cm breiten Rlckenstiitze versetzt.
Die Herstellung der Fundamente, die Lieferung
aller Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der entsprechenden
Einheitspreise einzukalkulieren.

Rinnen

Die Rinnen werden auf einem Betonfundament
mit einer von Hohe 20 cm versetzt. Die
Herstellung der Fundamente, die Lieferung aller
Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der Einheitspreise
einzukalkulieren.

L-Wénde

Die Betonwinkelstiitzmauern werden auf einem
Betonfundament mit einer von Héhe 20 cm
versetzt. Die Herstellung der Fundamente, die
Lieferung aller Zusatzmaterialien und das
Verschlielen der Fugen mit
wasserundurchlassigem Dichtband ist in die
Positionen der Einheitspreise einzukalkulieren.

Beton

Gemall DIN 18318 ist bei befahrbaren Flachen
Beton der Gite C 20/25 und bei begehbaren
Flachen Beton der Gite C 16/20 zu verwenden.
Der Beton fir Fundamente und Rickenstitzen ist
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zu verdichten.

Fugen

Die Bordsteine und Rinnen einschlieBlich der
Fundamente sind alle 5 Meter mit durchgehenden
Dehnungsfugen zu versehen, die durch den
Einbau von 12 mm starken
Gummi-Dehnscheiben herzustellen sind.

Die Ubrigen 10-15 mm dicken Fugen von
Bordsteinen sind bis 2 cm unter Auf3enkante mit
Sand zu verfillen und mit kalteinbaufahigen
Bitumenfugenkitt sauber zu verstreichen.

Die Herstellung der Fugen ist in die Positionen
der entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.8.

13081400 Naturbordsteine vers. 5,00 m

Naturbordsteine verschiedener Profile (Breite: bis
zu 30 cm, Hohe: bis zu 30 cm), in Geraden und
Bdgen, -auch in Teilldngen- versetzen.
Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13081940 Naturbordsteine schn. 1,00 Stck.

Naturbordsteine verschiedner Profile (Breite bis
zu 30 cm, Hoéhe bis zu 30 cm), im
Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

13086124 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm vers. 170,00 m

Rinnenpflaster, Format, 24/16/14 c¢cm und
16/16/14 cm, in Geraden und Bogen, als
einreihige Rinnen- oder Abschlussbahn -auch in
Teillangen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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13086610 Fuge zwischen Rinne /Bordstein herst. 170,00 m

Die bis zu 50 mm breiten Langsfugen zwischen
Bordstein und Rinne sind unverziglich mit einer
Zement- Quarzsandmischung MG Il zu verfugen
bzw. einzuschldammen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13086910 Rinnenpfl., 24/16/14 cm, schn. 15,00 Stck.

Rinnenpflaster, Format 24/16/14 bzw. 16/16/14
cm, im Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 1308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
1309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
13090000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Miilheimer Rot

Das Pfaster "Milheimer Rot" besteht aus drei
verschiedenfarbigen Pflastersteinen. Die Steine
sind auf der Baustelle zu mischen. Der erhohte
Aufwand fir das Mischen und Verlegen des
Pflasters Milheimer Rot in Mischverkehrsflachen
ist in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzukalkulieren.

Bettungs- und Fugenmaterial
Die Verlegung des Pflasters erfolgt auf einer 4
cm dicken Bettungsschicht aus
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Brechsand-Splittgemisch 0/5. Die Sieblinien der
Bettungsschicht missen dem Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 (Ausgabe 2003)
entsprechen. Die 3 - 5 mm breiten Fugen sind
mit der gleichen Gesteinsart wie die
Bettungsschicht, jedoch in der Kérnung 0 - 2 mm,
vollstandig zu verfillen und mit einer
kunststoffuberzogenen Rattelplatte
(Gummischiirze) abzuritteln.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.9.

13090108 Betonsteinpflaster verschiedener Formate, in 5,00 m?

Seitenrdumen (im vorgefundenen Verband)
verl.

Betonsteinpflaster verschiedener Formate, bis zu
10 cm Dicke -auch in Teilflachen- im
vorgefundenen Verband verlegen.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

13097108 Betonsteinpfl. bis 10 cm stark schn. 2,00 m
Schnittkante an Pflastersteinen bis 10 cm Starke
mittels Motorschneidegerat im

Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 1309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
Obertitelsumme 130 STRASSENBAU

133 MARKIERUNGSARBEITEN

1331 THERMOPLASTISCHE MARKIERUNGEN

13310000 VORBEMERKUNGEN

Die Ausfihrung der Markierungsarbeiten erfolgt
gemaf den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
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Markierungen auf Stral3en, Ausgabe 2013
(ZTV M 13). Es sind Markierungssysteme des
Typs Il zu verwenden.

Die Richtlinien fur die Markierung von Stral3en
(RMS), Teil 1 und 2, sind zu beachten.

Die Fahrbahnmarkierung ist als Dauermarkierung
in Heiss- oder Kaltplastik herzustellen.

Es darf keine vorgefertigte Markierung verwendet
werden.

Abgerechnet wird nur die neu markierte Lange
bzw. Flache. Im Einheitspreis enthalten ist die
Vormarkierung, sowie die Einmessung und
Anzeichnung der Markierungen. Loser Schmutz
ist von der zu markierenden Flache zu entfernen.

Bei der Beseitigung von Markierungen wird die
beseitigte Markierungsflache vergitet. Bei Pfeil
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und
Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem
kleinsten umschliefenden Rechteck.

13311010 Bestandsplan vom Altbestand der 1,00 Pau.
Fahrbahnmarkierung erstellen
Vorhandene Markierung innerhalb der
Ausbaugrenzen in einem ortlichen

Vermessungsnetz aufnehmen und in einem Plan
MaBstab 1 : 250 darstellen.

Die Arbeiten sind so friihzeitig auszufiihren, dass
der Bestandsplan vom  Altbestand der
Markierungen der ortlichen Baulberwachung
bereits vor Baubeginn zur Prifung und
Freizeichnung vorliegt.

Die aufgemessenen Markierungen sind so zu
vermallen, dass nach dem Aufbringen der
Abschlussdecke die ordnungsgemalle
Wiederherstellung in der Ortlichkeit gemaR der
RMS moglich ist.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:
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13311040 Nasse Fahrbahndecken trocknen 2,00 m?
Nasse Fahrbahndecken in nicht
zusammenhangenden Flachen schonend
trocknen.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

13312140 Fahrbahnmarkierung herstellen, 4,50 m
unterbrochener Breitstrich, b =25 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender

Dickschichtmarkierung, weil3, in einer Dicke von
3,0 mm herstellen.

Unterbrochener Breitstrich (B)
Strichbreite: 0,25 m

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

13312310 Fahrbahnmarkierung herstellen, Zick - Zack - 7,00 m
Linie,b=12cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender

Dickschichtmarkierung, weil3, in einer Dicke von
3,0 mm, herstellen.

Zick - Zack -Linie
Strichbreite: 0,12 m

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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Titelsumme 1331 THERMOPLASTISCHE
MARKIERUNGEN
Obertitelsumme 133 MARKIERUNGSARBEITEN
139 VERMESSUNG
1392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN
13920020 Ausfiihrung von vermessungstechnischen 1,00 Pau.
Arbeiten durch den AN
Ausfiihrung von zusatzlichen

vermessungstechnischen Arbeiten durch den
Auftragnehmer  zur  Sicherstellung eines
ausreichenden Langs- und Quergefalles fur die
Oberflachenentwésserung. Inkl. der Erstellung
und Absteckung der neuen Rinnenhdhen. Die

vorgegebenen Tiefpunkte sind die
StraRenablaufe. Die vorhandenen Hohen der
Grenzbebauung sind anzunehmen. Die

Vermessungsarbeiten  missen  jeweils so
rechtzeitig erfolgen, dass grundséatzlich ein
kontinuierlicher Bauablauf gewahrleistet ist.

Im Einheitspreis sind auch die Kosten fiir Achs-
und  Grenzabsteckungen sowie fur die
notwendigen Kontrollmessungen wahrend der
Bauausflhrung enthalten.

Die Vermessungsleistungen sind in eigener
Zustandigkeit und Verantwortung zu erbringen.

Hinweis

Die Angabe der Grenzen des Geldndes geméalR
VOB / B § 3 (2) erfolgt durch den AG. Das
Abstecken der Hauptachsen der baulichen
Anlagen erfolgt entgegen der VOB / B § 3 (2)
durch den AN. Die Kosten fiir diesen erhéhten
Aufwand sind in den Einheitspreis dieser Position
einzukalkulieren.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:
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Titelsumme 1392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH
DEN AN

Obertitelsumme 139 VERMESSUNG

Lossumme 1 Fahrbahnerneuerung BriicktorstraRe

von KornerstraBBe bis Uhlandplatz

2 Fahrbahnerneuerung Kaisersfeld von Frintroper StralRe
bis MiihlenstraBe

210 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE

Vorbemerkungen zu Arbeiten in den
Vegetationsflachen

Die Arbeiten sind nach FLL Teil 1 und Teil 2 und der
Ergénzung nach DIN 18915 und DIN 18916
durchzufiihren.

1. Die Baumschutzarbeiten nach DIN - Norm 18920 -
‘Schutz  von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen™ und RAS LP 4
- ‘Richtlinien fir die Anlagen von Stralen, Teil:
Landschaftsbau Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetatonsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen
“sind zu beachten.

2. Die Herstellung von Graben, Mulden oder Baugruben
im Wurzelbereich mit einem Bagger sind verboten. Die
Herstellung darf hier per Handschachtung oder mittels
Saugbaggern  unter Aufsicht der beauftragten
baumfachlichen Baubegleitung durchgefiihrt
werden. Der Abstand vom Stammful® muss mindestens
2,50 m betragen.

3. Wurzelverletzungen  und  -kappungen  sind
ausdriicklich  verboten. Fir die Umsetzung der
MaRnahme nachweislich erforderlichen Eingriffe ins
Wurzelwerk  sind zwingend mit der / dem
verantwortlichen Baumsachverstiandigen vor Ort
abzustimmen.

4. Die Maflnahmen im  Wurzelbereich der
Strallenbaume sind vom bauausfiihenden Unternehmen
fotodokumentarisch zu begleiten. Der Bereich
Umwelt der Stadt Oberhausen bzw. die SBO /
Baumschutz behalten sich vor, diese wahrend und /
oder nach der Bauausfiihrung einzufordern.

5. Missen Grinflachen mit Geholzbestand flir die Dauer
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der Bautatigkeit Uberfahren werden, sind
Schutzmallnahmen zu ergreifen und einzuplanen, die
die Wurzeln vor Beschadigung und direktem Lasteinfall
schiitzen. Hierzu sind geeignete Abdeckmaflnahmen (z.
B. Stahlplatte mit einem lichten Abstand von mind. 10
cm zum oberirdischen Wurzelwerk oder zum
bestehenden Boden) vorzusehen.

6. Bei Tiefbauarbeiten (Leitungsarbeiten) im
Wurzelraum von Baumen sind generell
Wurzelschutzplatten einzubauen, um den
Wourzeleinwuchs in die Leitungszone zu verhindern und
die Baumwurzeln zukiinftig bei Ausschachtungsarbeiten
zu schiitzen.

7. Der Fallverbotszeitraum gem. § 39
Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten, somit ist es
verboten Baume, Hecken, lebendige Zaune, Geblsch
und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum
30. September abzuschneiden und auf den Stock zu
setzten, zuldssig sind schonende Form- und
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen.

Die Mehraufwande, die durch die Einhaltung der
Anforderungen aus den Vorbemerkungen entstehen,
sind in den Einzelpreisen mit einzurechnen.

2101 BAUSTELLENEINRICHTUNG

21011010 Baustelle einrichten 1,00 Pau.

Baustelle fur Anfuhr, Abladen, Aufstellen,
Einrichten und Umbauen aller fir die
Bauausfuihrung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Blro-, Mannschafts- und Geratewagen/-buden
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Eine Einzaunung der BE-Flache ist in den
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsatzlich in

die entsprechenden Leistungspositionen
einzurechnen.
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Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

21011020 Baustelle raumen 1,00 Pau.

Fir Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter
der Position "Baustelle einrichten" aufgeflhrten
Einrichtungen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

21011030 Wasser heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen
Verwendungsstellen einschlieRlich der

Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und
spaterem Abbau.

Die Kosten far die Wasser- und
Abwassergebihren sowie far
Fahrbahnquerungen (Schlauchbriicken) sind in
die entsprechenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

21011040 Strom heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Strom zu den
Verwendungsstellen von einem an das 6ffentliche
Versorgungsnetz angeschlossenen

Baustromzahler.
Die Energiekosten sind in die entsprechenden

Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:
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21012360 Baugrubenabdeckung, BKL 60, herstellen 25,00 m?

(Provisorische Uberfahrt)

Befahrbare = Abdeckung als  provisorische
Uberfahrt, fir eine Verkehrsbelastung der
Brickenklasse 60, einschlieBlich  Auflager
herstellen, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten wieder ausbauen, aufladen und
abfahren, einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

Abrechnungsbreite ist die Breite des
Arbeitsraums.  Abrechnungslange ist die
notwendige Lange, um eine provisorische
Uberfahrt herzustellen.

Uberlappungen bei der Abdeckung sind in den

Einheitpreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

21015100 Baustellenhinweisschild (STADT OB) liefern 2,00 Stek.

und aufstellen

Baustellenhinweisschild nach Vorlage der Stadt
Oberhausen (siehe Anlage 2,00m x 2,00m),
inklusive geeignetem Gestell bestellen, auf einen
vom AN zur Verfligung gestellten LKW aufladen,
zum Verwendungsort transportieren, abladen und
aufstellen. Das Gestell ist so zu wahlen, dass der
lichte Raum zwischen Unterkante Schild und
GOK 2,30 m betragt. Das Bauschild ist mit
geeigneten Materialien gegen kippen zu sichern.

Das Gestell des Bauschildes ist komplett mit
retroreflektierendem Absperrmaterial gemat
RSA 21 zu sichern und zu beleuchten. Die
Kosten hierfir sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
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Das Bauschild ist Eigentum des Auftragnehmers.
Samtliche Schaden, die wiahrend der Bauzeit
an dem Bauschild und durch das Bauschild
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine
Kosten zu beseitigen.

Vor der Fertigung des Schildes muss das
Layout per E-Mail der WBO GmbH zur
Verfiigung gestellt werden. Die Fertigung des
Schildes darf erst nach erfolgter schriftlicher
Freigabe erfolgen.

Die Kosten fir anfallende Bauzeitendnderungen
auf dem Bauschild gehen zu Lasten des AN und
werden nicht gesondert vergutet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das
Bauschild mit Gestell abzubauen, auf einen vom
AN zur Verfiigung gestellten LKW aufzuladen und
Zu entsorgen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

21015300 Bauseits gestelltes Baustellenhinweisschild 1,00 Stek.

abholen und nach Beendigung der MaBnahme
zurickbringen

Es ist ein Baustellenhinweisschild mit den MalRen
600*600mm am Zentralen Betriebshof der
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,
Buschhausener Stralte 149, 46149 Oberhausen
zu Beginn der Malinahme abzuholen, sichtbar auf
der Baustelle aufzustellen, zu unterhalten und
nach Beendigung der Malnahme zum ZBH
zurickzubringen.

An dem Schild ist ein Vierkantrohr mit einer
Lange von 700mm (OffnungsmaR 40*40mm) fest
am SChild montiert. Die Fuliplatten und ein
Vierkantrohr sind bauseitig vom AN zu stellen.

Das Schild ist mit einem Barcode versehen und
wird jeder Baumalnahme zugeordnet. Die
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Kontaktdaten und die Baumalinahme sind
zwingend anzugeben.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

21016000 . .. 1,000 P
Bereitstellung und Riicktransport von au

MiillgefaBen

Der Auftragnehmer hat an allen im
Abfuhrkalender festgelegten Tagen der
Mullabfuhr die Mullgefalie der im Sperrbereich
liegenden Grundstlicke zu den in den Lageplanen
ausgewiesenen Sammelplatzen aufRerhalb des
Baufeldes zu transportieren und nach erfolgter
Leerung wieder ordnungsgemaf zu den
jeweiligen Standorten zurlickzubringen.

Die Miillgefafie sind an den Abfuhrtagen
spatestens bis 7:00 Uhr an den Sammelplatzen
bereitzustellen.

MaRgebend fir Lage und Anzahl der
Sammelplatze sind die der Ausschreibung
beigefiigten Lageplane. Die Abfuhrtage ergeben
sich aus den ebenfalls beigefligten
Abfuhrkalendern.

Die Verpflichtung zur Leistungserbringung besteht
auch an Tagen, an denen aufgrund
ungunstiger Witterungseinfliisse
(Schlechtwettertage) keine Bauleistungen
ausgefiihrt werden.

Aus der Erbringung dieser Leistung,
insbesondere an Schlechtwettertagen oder bei
witterungsbedingtem Baustillstand, kann keine
Behinderungsanzeige, kein Anspruch auf
Bauzeitverlangerung sowie kein Anspruch auf
Mehrvergutung abgeleitet werden, soweit sich der
Leistungsumfang nicht andert.

Die Leistung ist fiir die gesamte Dauer der
Bauzeit zu erbringen und umfasst sdmtliche

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Buschhausener Stralle 149 Seite: 50 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

erforderlichen Arbeitsleistungen,
Transportleistungen, Gerate, Hilfsmittel, etc.

Die hierfir erforderlichen Kosten sind in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.
Eine anderweitige Vergltung der Leistung erfolgt
nicht.

Abrechnung: Pauschal fir die gesamte Bauzeit.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

Titelsumme 2101 BAUSTELLENEINRICHTUNG
2102 VERKEHRSSICHERUNG
21020000 VORBEMERKUNGEN

Hinweis

Die in den einzelnen Leistungspositionen
enthaltenen Richtlinien, Vorschriften, o. 8. gelten
in ihrer jeweils gultigen Fassung.

Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nur nach Vorlage einer
Kopie der verkehrsrechtlichen Anordnung.

21021005 Verkehrssicherung der Baustelle nach StVO 1,00 Pau.

MaBnahmen zur Sicherung und Regelung des
offentlichen Verkehrs nach STVO und der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten,
wahrend der Bauzeit unterhalten und
anschlieend abbauen sowie die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Samtliche Verkehrszeichen mussen den
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien fur
die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA
2021), entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
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Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straen
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Fahrzeug - Riickhaltesysteme
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind
Vertragsbestandteil.

Fir die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder
Fachpersonal fur die Sicherung von Arbeitsstellen
einzusetzen, die Mitarbeiter beschaftigen, die
entsprechend dem Merkblatt Uber
Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Straflen (MVAS 99) geschult
sind. Die Kontrollen missen von qualifizierten
Sicherungsfachleuten durchgefiihrt werden, die in
der Lage sind, genehmigungsfahige
Verkehrssicherungsplane vorzulegen und
jederzeit die ausgefiihrte Baustellensicherung
beurteilen kdnnen.

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchfiihrung
der Baumalnahme Ubertragt gleichzeitig der
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht
- fur die Dauer der gesamten Bauzeit der
MaBnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der
AN stellt den AG von allen Ansprichen Dritter
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Verkehrszeichen- /
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der
anfallenden Geblhren ist in den Einheitspreis
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:

Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend
der STVO erfolgen. Alle gemaf
Verkehrszeichenplan erforderlichen
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu
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warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemafl® Punkt 7.
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003),
wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit. Die
Dokumentation der ordnungsgemafRen Kontrollen
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber
durch entsprechende Kontoll- und
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine
Dokumentation in den Baustellentagesberichten
ist nicht ausreichend.

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der
fortschreitenden BaumaBnahme den sténdig
wechselnden Erfordernissen des Stralen- und
FulRgéngerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugange zu den anliegenden
Grundstiicken sind wahrend der gesamten
Bauzeit zu gewahrleisten. Die Mullabfuhr muss
gewahrleistet werden. Die Zufahrt fur Feuerwehr
und Rettungswagen muss gewahrleistet sein.
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

21021025 Absperrschranken zur FuBgéngersicherung 570,00 m

liefern und aufstellen
Langsabsperrung zum Gehweg durch

Absperrschranken, Hohe 1000 mm, mit
Tastleiste zur FulRgangersicherung liefern, zum
Aufstellungsort transportieren, aufstellen,

vorhalten, warten und entsprechend dem
Baufortschritt versetzen. Nach Beendigung der
Arbeiten sind die Absperrschranken abzubauen,
aufzuladen und abzufahren.

Die Absperrschranken missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien fiir die Sicherung
von Arbeitsstellen an Stralen (RSA 2021),
entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
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Vertragsbedingungen  und  Richtlinien  fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen
(ZTV-SA 1997, Stand 2003) werden
Vertragsbestandteil.

Demzufolge missen die Absperrschranken und
Tastleisten fir Sehbehinderte (Blinde) den
Technischen Lieferbedingungen far
Absperrschranken entsprechen.

Einheitspreis flir den Meter in Worten

21021045 Vorhandene Verkehrszeichen bzw. Wegweiser 5,00 Stek.

auskreuzen oder abdecken
Vorhandene Verkehrszeichen bzw. stationare
Wegweiser nach Vorgabe und Anweisung des
Fachbereichs 5-6-20, Baustellenmanagement der
Stadt Oberhausen, fachgerecht auf Zeit
auskreuzen bzw. abdecken.

Das Auskreuzen der Verkehrszeichen bzw.
Wegweiser darf nur mit zugelassenen Band,
welches eine mechanische Beschadigung der
Oberflache ausschlief3t oder mit
Auskreuzvorrichtungen, erfolgen.

In den Einheitspreis sind alle Arbeiten, die
erforderlichen Arbeits- und Hilfsgerate sowie die
spatere Wiederherstellung des urspringlichen
Zustandes des Verkehrszeichens bzw.
Wegweisers einzurechnen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

21021211 Zwei groBrdaumige Umleitungsstrecken 1,00 Pau.

einrichten (Kfz-Verkehr)

Zwei grollraumige Umleitungsstrecken gemaf
verkehrsrechtlicher Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Buschhausener Strale 149 Seite: 54 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

der Stadt Oberhausen, far den
Kraftfahrzeugverkehr einrichten einschlief3lich
Lieferung und fachgerechter Aufstellung der fir
die Umleitung erforderlichen Beschilderung
gemal StVO, fir die gesamte Dauer unterhalten
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
abbauen, aufladen und abfahren.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Umleitungsplanes einschl.
Bezahlung der anfallenden Gebuhren ist in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Es sind nummerierte Umleitungsstrecken mit
Verkehrszeichen 455 der
StralRenverkehrsordnung einzuplanen.

Die Verkehrszeichen missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien von Arbeitsstellen
an StralRen (RSA 2021) und den Richtlinien flr
Umleitungsbeschilderungen (RUB 1992)
entsprechen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

21021220 Planskizze (VZ 458) liefern und aufstellen 5,00 Stck.

Lieferung einer Planskizze (Vorwegweiser -
Verkehrszeichen 458), und Aufstellung an einem
vom Fachbereich 5-6-20, Verkehrs- und
Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen,
festgelegten Standort.

Die Planskizze muss mindestens 1250 mm breit
und mindestens 1600 mm hoch sein.
Eingeschlossen ist die Aufstellvorrichtung, die
den  Technischen Lieferbedingungen  flr
Aufstellvorrichtungen entsprechen muss.

Das Gestell der Planskizze ist komplett mit
retroreflektierendem  Absperrmaterial gemaf
RSA, aktuelle Fassung, zu sichern und zu
beleuchten. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreis einzurechnen.
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Im Einheitspreis ist auch die notwendige
Beschriftung der Planskizze fur die
Umleitungsstrecke geman der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
enthalten.

Die Unterhaltung, der Abbau und die Abfuhr der
Planskizze nach Abschluss der Bauarbeiten
einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten
und die Beseitigung der Fundamente ist ebenfalls
im Einheitspreis enthalten.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

21022010 Provisorische Fahrbahnmarkierung, Balken 20,00 m

b=0,50m, herstellen

Provisorische Fahrbahnmarkierung, Balken,
b=0,50 m vor einem Stoppschild, als
FulRgangeriberweg (Mindestbreite 3,0m) bzw.
einer Lichtsignalanlage in gelber Markierungfolie
(Klebeband o0.4.) aufbringen, wahrend der
gesamten Dauer der Bauarbeiten vorhalten,
unterhalten, bei Verschlei} ersetzen und nach
Beendigung der MaRnahme bzw. dem Abbau der
Verkehrssignalanlage entfernen und
ordnungsgemalf entsorgen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

21022020 Provisorische Fahrbahnmarkierung, 10,00 m

Schmalstrich b=0,12 m, herstellen

Markierungsstreifen, Strichbreite 12 cm, in gelber
Markierungsfolie  (Klebeband o. a.) als
Fahrbahnmarkierung auf die Stralenoberflache
aufkleben, wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten, unterhalten, bei Verschleil  erneuern
und nach Beendigung der Arbeiten wieder
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entfernen und ordnungsgeman entsorgen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 2102 VERKEHRSSICHERUNG
2103 BAUFELDFREIMACHUNG
21034010 Bituminose Bordsteinanrampung herstellen 6,00 m

Bordsteine mit geeigneten Vlies abdecken, mit
bituminésem Mischgut anrampen und wahrend
der gesamten Bauzeit unterhalten. Nach
Beendigung der BaumaRnahme st die
Anrampung zu entfernen. Verunreinigungen an
den angrenzenden Bauteilen sind rickstandsfrei
zu entfernen. Das aufgenommene Material,
einschliellich Vlies aufladen und abfahren und
entsorgen.

Im Einheitspreis sind samtliche
Materiallieferungen und die Ausfuhrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Alle anfallenden Materialien gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind zu entsorgen.

Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu
Lasten des AN.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 2103 BAUFELDFREIMACHUNG

Obertitelsumme 210 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN
DER BAUSTELLE

230 STRASSENBAU

2300 ALLGEMEINES
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23000000 VORBEMERKUNGEN (ALLGEMEIN)

Einteilung des Verkehrsraums

Verkehrsraume, die nach dem Seperationsprinzip
angelegt sind, werden in Fahrbahn und
Seitenraume aufgeteilt. Unter Seitenrdumen
versteht man alle Bereiche neben der Fahrbahn,
wie Geh- und Radwege, Parkflachen,
Grunstreifen, unbefestigte Flachen, usw. Die
Rinne gehdért zur Fahrbahn wahrend die
Einfassung aus Bordsteinen zum Seitenraum
gehort. Bei Mischverkehrsflachen findet keine
weitere Aufteilung des Verkehrsraums statt.

Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - Kr WG
Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abféllen

LANDESABFALLGESETZ - LAfG
Abfallgesetz flir das Land Nordrhein - Westfalen

ErsatzbaustoffV

Die Klassen fur die Bodenmaterialien 0, 0*, FO,
F1, F2 und F3 beziehen sich auf die Verordnung
zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung,
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021.

DepV

Die Deponieklassen 0, I, Il und Ill beziehen sich
auf die Verordnung Uuber Deponien und
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom
27.04.2009, zuletzt geandert am 09.07.2021.

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien far Aufgrabungen in
Verkehrsflachen
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ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StraRenbau

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken,
Plattenbeldgen sowie von Einfassungen

Technische Lieferbedingungen

TL BuB E-StB 20/23

Technische Lieferbedingungen far
Bodenmaterialien und Baustoffe fir den Erdbau
im StralRenbau

TL SoB-StB 20

Technische Lieferbedingungen far
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Stralenbau

TL Asphalt-StB 07/13

Technische Lieferbedingungen far
Asphaltmischgut far den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

TL Fug-StB 15
Technische Lieferbedingungen fir Fugenfillstoffe
in Verkehrsflachen

TL Pflaster-StB 06/15
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Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte
zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen

Eignungsnachweise
Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor
dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Teerhaltiges Aufbruchmaterial

Der Auftragnehmer ist Abfallerzeuger des
teerhaltigen Aufbruchmaterials aus
Verkehrsflachen und damit zur Nachweisfiihrung
Uber die ordnungsgemalle Entsorgung
(gefahrlicher)  Abfallstoffe  verpflichtet.  Die
Erzeugernummer fur die Abwicklung des
elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV)
ist daher vom Auftragnehmer bei der Stadt
Oberhausen zu beantragen. Das teerhaltige
Aufbruchmaterial aus Verkehrsflachen ist dann
Uber einen eigenen Entsorgungsnachweis
abzufahren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Deklarationsanalytik

Die Kosten fiir die Deklarationsanalytik sowie die
Kosten und Gebihren fir die Beschaffung
samtlicher Bescheinigungen und Unterlagen sind
in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet. Die Bauleitung des AG
ist Uber den Termin der Beprobung fir die
Deklarationsanalyse zu informieren.

Transport und Verladung

Die Kosten fir den Transport und das Verladen
auf die vom Auftragnehmer zu stellenden LKW
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zwischenlager

Zwischenlager, welches nicht im Sinne des § 18
der Ersatzbaustoffverordnung gilt, sind vom AN
im raumlichen Umfeld zur Baumalnahme zur
Verfugung zu stellen. Die Kosten und Gebuhren
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fur die Zwischenlagerung sind in den
Einheitspreis der Positionen einzurechnen. Die
Bodenmieten auf dem Zwischenlager sind
dauerhaft vor Witterungseinfliissen zu schitzen.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Abfuhr / Entsorgung / Wiederaufbereitung
Samtliches Aushubmaterial geht in das Eigentum
des AN Uber und ist zu verwerten bzw. zu
deponieren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Dies gilt auch fur die Kosten
einer Wiederaufbereitung. Die Dokumentation der
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Deponierung
ist dem Auftraggeber vorzulegen. Unbrauchbares
Material einschlieBlich Schutt ist auf vom AN
aufzuladen und abzufahren. Die
Entsorgungskosten, einschlief3lich der Kosten fur
eine Wiederaufbereitung von Materialien, gehen
zu Lasten des Unternehmers.

Homogenbereiche
Die Beschreibung der Homogenbereiche nach
DIN 18300 erfolgt gemall dem beigeflugten
Baugrundgutachten.

Abrechnung
Das Aufnehmen der Oberflachenbefestigungen
(Asphalt, Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, usw.)
wird nicht als Zulage zum Bodenaushub
abgerechnet.

Die Aufnahme und Abfuhr des Bettungsmaterials
und der Fugenfillung von Platten, Pflaster und
Einfassungen sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Es
erfolgt keine gesonderte Verglitung.

Das Anschneiden, Aufbrechen und Aufnehmen
von Verkehrsflachen erfolgt in unterschiedlichen
Dicken und Starken.

Das Abfrasen der Oberflachenbefestigungen wird
nicht als Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.
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Das Anschneiden von bitumindsen bzw.
teerhaltigen Flachen muss mit  einem
Nassschneidegerat erfolgen. Die Herstellung
eines Aufbruchs mit einer Strallenfrase wird
daher nicht mit den Positionen im Titel 1.30.1
vergutet.

Das Anschneiden der Deckschicht vor dem
Anbringen des Fugenbandes ist in den Positionen
des Titels 1.30.5 enthalten. Das Anstemmen von
Aufbriichen mit Meif3eln ist nicht zulassig.

Der Bodenaushub wird von OK Erdplanum bis zur
Baugrubensohle abgerechnet.

Die Baugrubenbreite bestimmt sich gemal den
Vorgaben der DIN EN 1610. Die Baugruben und
die Rohrgraben sind nach Verlegung der Rohre
oder Herstellung der Bauwerke nach DIN 4033 zu
verfillen und zu verdichten.

Verkehrsprovisiorien

Im  Einheitspreis fir die Erstellung von
Verkehrsprovisiorien ist auch die spatere
Wiederaufnahme des eingebauten Materials und
die Abfuhr und Entsorgung Materials enthalten.
Diese Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise fur die Herstellung von
Verkehrsprovisorien einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Wiegescheine

Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form
von Ausdrucken einer geeichten Waage fir den
Nachweis der Lieferung/Entsorgung. Die Nummer
des Wiegescheins muss vom Druckwerk
fortlaufend eingedruckt worden sein.

Die Wiegekarten missen folgende Angaben

enthalten:
l. Lieferant/Kippstelle
1. Name der Baustelle
M. Bezeichnung des Wagegutes
V. Nummer des Wiegescheins
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V. Datum und Uhrzeit der Wagung

VI. Taramasse (T), kein gespeicherter
mittlerer Tarawert (PT)

VII. Bruttomasse (B)

VIII. Nettomasse (N)

IX. Kennzeichnung des Fahrzeugs

X. (Amtliche Kennzeichen)

XI. Name des Wagers

Der AN hat zum Nachweis des Einbaus bzw. der
Abfuhr dem AG die Wiegescheine im Original zu
Ubergeben. Sie verbleiben beim AG. Der AN
erhalt vom AG eine Kopie des
gegengezeichneten Wiegescheins zuriick. Ohne
Vorlage der Originale der Wiegekarten erfolgt
keine Vergltung flr die entsprechende Position
des Leistungsverzeichnisses. Dies gilt auch bei
Abschlagszahlungen.

Soll-Ist-Vergleich

Der Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich
fur jede(n):

-eingebaute Materialart

-jeden abgefahrenen MEB

-jeden deponierte Materialart

-teerhaltige / bitumindse Aufbriiche

beiliegen.

Bautagesberichte

Alle eingebauten Tragschichten mussen in die
Bautagesberichte  eingetragen werden. Die
Bautagesberichte werden auf Vorlage des AG
aufgestellt.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30 - StralRenbau.

23001000 VORBEMERKUNGEN
(ARBEITEN IM KONTAMINIERTEN BEREICH)

Gemall Baugrundgutachten sind Arbeiten des
Titels 1.30. STRASSENBAU unter Anwendung
eines Arbeits- und Sicherheitsplans nach
DGUV-R-101-004 (BGR 128) - KONTAMINIERTE
BEREICHE und TRGS 524 -
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SCHUTZMASSNAHMEN FUR TATIGKEITEN IN
KONTAMINIERTEN BEREICHEN auszufiihren.

Der Nachweis der Sachkunde gemaB
DGUV-R-101 der aufsichtsfilhrenden Personen
des AN ist vor Aufnahme der Arbeiten schriftlich
zu erbringen und dem AG vorzulegen.

Unverzlglich nach Auftragserteilung hat der AN
die Arbeiten im kontaminieren Bereich der
zustandigen BG schriftlich anzuzeigen.

Alle Aufwendungen des AN fUr die besonderen
Leistungen, die im beigefligten Arbeits- und
Sicherheitsplan gefordert werden, sind in die
Einheitspreise des Titels 1.30. einzukalkulieren.

Dies gilt ebenso fiir die erhdhten Aufwendungen
des AN, die ihm durch die Anwendung der
DGUV-R-101-004 und der TRGS 524 entstehen.

Titelsumme 2300 ALLGEMEINES
2301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN
23011305 Bit. Befestigung aufbr. + abf. (Seitenrdume) 12,000 m?

BituminGse Befestigung in Seitenrdumen -auch in
Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

23012105 Teerh. Befestigung anschn. 5,00 m?

Teerhaltige Befestigung mit einem
Nassschneidegerat  -auch in Teillangen-
anschneiden.

Abgerechnet wird die Flache aus der Léange des
Schnitts multipliziert mit der Tiefe des Schnitts.

Einheitspreis flir den m? in Worten:
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23012205 Teerh. Befestigung aufbr. + abf. (Fahrbahn) 240,000 m?

Teerhaltige Befestigung in Fahrbahnen -auch in
Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

23013660 ToB (BM-F3) aufbr. + abf. (Fahrbahn) 140,000 m?

Tragschicht ohne Bindemittel, (Bodenmaterial der
Klasse @ F3 gemall  ErsatzbaustoffV), in
Fahrbahnen -auch in Teilflachen- aufbrechen,
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

23013850 ToB (BM-F3) aufbr. + abf. (Seitenrdume) 60,000 m?

Tragschicht ohne Bindemittel, (Bodenmaterial der
Klasse F3 gemall  ErsatzbaustoffV), in
Seitenraumen -auch in Teilflachen- aufbrechen,
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

23016010 TB aufn. + abf. 270,00 m

Tiefbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teillangen- einschlieBlich 20 cm starkem
Betonfundament und Rilckenstitze aufnehmen,
laden und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23016105 HB aufn. + lag. 10,00 m

Hochbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teillangen- einschlieBlich 20 cm starkem
Betonfundament und RUlckenstitze aufnehmen,
reinigen und im Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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23016110 HB aufn. + abf. 27,00 m

Hochbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teillangen- einschlielllich des 20 cm starken
Betonfundaments und der Ruickenstltze
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23017010 Rinnenpfl., 1-reihig, 24/16/14 cm, aufn. + abf. 20,00 m

Rinnenpflaster, einreihig, Format 24/16/14 bzw.
16/16/14 cm, -auch in Teillangen- einschliellich
20 cm starkem Betonfundament aufnehmen,
laden und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23017210 Rinnenpfl., 1-reihig, Naturstein, aufn. + abf. 810,00 m

Einreihige Natursteinpflasterrinne, Format bis
20/16/16 , -auch in Teillangen- einschlieBlich 20
cm starkem Betonfundament aufnehmen, laden
und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23018010 Gehwegpl. aufn. + abf. 215,00 m?

Gehwegplatten bis zu einer Starke von 6 cm in
unterschiedlichen Formaten -auch in Teilflachen-
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23018105 Betonsteinpfl. aufn. + lag. 25,00 m?

Betonsteinpflaster bis zu einer Starke von 12 cm
in unterschiedlichen Formaten -auch in
Teilflachen- aufnehmen, reinigen und im
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Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23018110 Betonsteinpfl. aufn. + abf. 30,00 m?

Betonsteinpflaster bis zu einer Starke von 12 cm
in  unterschiedlichen Formaten -auch in
Teilflachen- aufnehmen, laden und abfahren.
Einheitspreis flir den m2 in Worten:

23018310 Natursteinkleinpfl. aufn. + abf. 130,00 m?

Natursteinkleinpflaster in unterschiedlichen
Formaten -auch in Teilflachen- aufnehmen, laden
und abfahren.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23018315 Natursteinkleinpfl. aufn. + zum ZBH abf. 50,00 m?

Natursteinkleinpflaster in unterschiedlichen
Formaten -auch in Teilflachen- aufnehmen,
reinigen, auf Paletten stapeln, nach Wahl des AN
gegen umkippen sichern, auf vom AN gestellte
LKW aufladen, zum Zentralen Betriebshof der
WBO GmbH Buschhausener Str. 149, 46049
Oberhausen abfahren und abladen.

Im Einheitspreis ist die Lieferung der
Europaletten einzurechnen. Sie wird nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis flir den m2in Worten:

23019005 Einbauteile aufn. + abf. (Asphalt) 44,00 Stck.

Hydranten-, Schieber-, Ventil- oder
Riechgaskappen verschiedener Groken der
Versorgungstragerunternehmen im Bereich von
Asphaltflachen  ausbauen, aufnehmen und
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abfahren. Samtliche Erd- Stemm- und
Schneidarbeiten werden nicht gesondert vergiitet.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 2301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN
2302 ERDARBEITEN
23020001 Bodenaushub fiir kreuzende 5,000 m?

Versorgungsleitungen in Handschachtung
Boden in der Baugrube im Bereich von
kreuzenden und querenden
Versorgungsleitungen in Handschachtung
ausheben, bei denen kein maschineller
Bodenaushub auf Grund der raumlichen
Gegebenheiten erfolgen kann.

In den Einheitspreis einzurechnen ist die
Sicherung der Leitung gemaf den Richtlinien und
Anordnungen  der  Versorgungstrager, die
Erschwernisse bei der Durchfihrung der
Verbauposition sowie der ordnungsgemalile
Rickbau der Versorgungsleitungen  beim
Verflllen der Baugrube (inklusive Sandbettung)..

Abrechnungsgrundlage:

| = Baugrubenbreite

b=DA+1,00m

h=DA+ 1,00 m

Leitungspakete:

| = Baugrubenbreite / Mindestgrabenbreite
b = Summe DA Breite + 1,00 m

h = Summe DA Hohe + 1,00 m

Einzelleitung mit Achsabstand <= 1,00 m
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| = Baugrubenbreite / Mindestgrabenbreite

b = Achsabstand + 1/2 DA links + 1/2 DA rechts +
1,00 m

h = Achsabstand + 1/2 DA oben + 1/2 DA unten +
1,00 m

Einheitspreis fiir den m? in Worten;

23027025 Erdplanum herst. (Seitenrdume) 360,00 m?

Erdplanum der Seitenrdume -auch in Teilflachen-
auf gewachsenem Boden bzw. Dammschittung
eben und profilgerecht zur Aufnahme einer
ungebundenen Tragschicht herstellen und
verdichten, so dass an der Oberflache eine
Tragfahigkeit von mindestens Ev2 = 45 MN/m?
erreicht wird. Der Auf- und Abtrag betragt bis zu 5
cm. Maximale Abweichung von der Sollhéhe +/- 2
cm. Massenausgleich im Bereich des Planums.
Das Liefern von zusatzlichen Baustoffen wird
gesondert vergutet.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

23027900 Stat. LPD durchfiihren (Erdplanum) 2,00 Stck.

Lastplattendruckversuch gemafl® DIN 18134 auf
dem Erdplanum durchfiihren. EinschlieRlich der
Bereitstellung samtlicher Gerate und der
Auswertung mit Darstellung des Messergebnisses
(Erstellung der Protokolle).

Die Werte flr das statische Verformungsmodul
E,2 gemal Pkt. 4.5.2 der ZTV E-StB 17 missen
eingehalten werden.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 2302 ERDARBEITEN
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2303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND -ABLAUFLEITUNGEN

23030000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

StraBenablaufleitungen

Dem AN wird vom AG ein AnschluBbogen fir die
Arbeiten an StralRenabldufen zur Verfligung
gestellt. Dieser ist zu verwenden. Jeder
Strallenablauf einschliellich der
Strallenablaufleitung ist einzeln zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Stralenablaufe werden
durchnummeriert. Der Bogen wird als Aufmaf
verwendet.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten und einzuhalten. Die technischen
Bedingungen und Lastannahmen fur die
Hauptpositionen der Rohrverlegung gelten auch
fur alle Formteile, Bohrstutzen, etc., ohne das
dies in den jeweiligen Positionen explizit erwahnt
wird. Die Muffenverbindungen missen einem
Druck von 0,5 bar standhalten.

Fir PP-Rohre gelten folgende Lastannahmen:
Verkehrslast SLW 60, Boden 21 KN/m3, loses
Auflager, Dammbedingung, Einbaubedingungen
nach A3/B3.

Als Fotodokumentation sind von dem neu
erstellten Anschluss Digitalfotos zu erstellen.
Hierbei ist der neu erstellte Anschluss inklusive
der Umbindung an den Altbestand innerhalb der
Baugrube zu erfassen. Weiterhin muss die neu
verlegte  AnschluBleitung einschliellich des
Stralenablaufs  mit  digitalen  Aufnahmen
dokumentiert werden. Die Ausdrucke in Farbe
sind dem Anschlul3bogen beizulegen. Die Kosten
fur die Bilddokumentation sind in die
Einheitspreise  der entsprechenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Die Projekt- , Stamm- und Haltungsdaten fir die
zu untersuchenden Haltungen sind bei der WBO
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Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und StraBen, Bereich Netztechnik, mit einer
Vorlaufzeit von 10 Arbeitstagen bereitstellen zu
lassen. Die  Anforderung erfolgt  Uber

info.kanalnetz@wbo.oberhausen.de.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.132) zu
erstellen und zum Datentransport fir das
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern.
Datentrager MOD oder CD.

Untersuchungen im Kanalnetz kénnen nur nach
ordnungsgemafier Ankiindigung bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und Straflten, Bereich Kanalunterhaltung, in der
Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr durchgefiihrt werden.

Ansprechpartner sind:

Herr  Kroggel 0208 - 8578 - 487
Herr Klein-Reesink 0208 - 8578 - 4709
Herr Brands 0208 - 8578 - 4785

Die TV-Inspektionen bzw. Dichtigkeitsprifungen
sind bei AsphaltstraBen vor Aufbringen der

Deckschicht durchzufiihren. Bei
Mischverkehrsflachen vor Verlegung des neuen
Pflasters.

Der Termin far die TV-Inspektionen/
Dichtigkeitsprifungen der Stralenablaufleitungen
ist der ortlichen Bauuberwachung mit einem
Vorlauf von mindestens drei Tagen mitzuteilen.

Die Abrechnung der inspizierten
Strallenablaufleitungen  erfolgt nur Uber die
erneuerte bzw. neu verlegte Lange der
StralRenablaufleitungen. Es werden nur
vollstandig erneuerte oder erstmals hergestellte
StrafRenablaufleitungen auf ihre Dichtigkeit
gepruft. Bei teilerneuerten Stra3enablaufleitungen
entféllt die Dichtigkeitsprufung.

AnschluB an Kanale und Schichte
Der Hauptkanal bzw. das Schachtbauwerk, an
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dem die StraBenablaufleitung angeschlossen
werden soll, befindet sich in Betrieb.

Die Befestigung des Kernbohrgerates ist mit
Spanngurten oder mit einem Vakuumsaugnapf
vorzunehmen. Bei Verwendung von Spanngurten
ist das gesamte Rohr freizulegen. Es sind die
Richtlinien des Rohrherstellers Gber das
Anbohren von Rohren 2zu beachten und
einzuhalten. Im Einheitspreis sind samtliche
Arbeiten, die durch das Aufstellen, Ansetzen und
Befestigen des Bohrgerates entstehen, enthalten.

Aufbriiche

Beim Regulieren und Abfahren von
StraRenablaufen, Schachten, etc. sind der
Aufbruch des Strallenoberbaus bzw. die
Aufnahme und Lagerung der Platten- und
Pflasterflachen, der Aufbruch der ungebundenen
Tragschicht mit Abfuhr und Entsorgung in den
Einheitspreisen enthalten.

Die Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Regulierungsarbeiten

In den Einheitspreisen far die
Regulierungsarbeiten ist die Lieferung der fir die
Regulierung notwendigen Materialien und die
Ausflhrung aller Nebenarbeiten einschlief3lich der
Beiputzarbeiten enthalten.

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen sind héhengleich  zur
angrenzenden Fahrbahn bzw. zum Seitenraum
herzustellen. Vor Ablauf der Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriche darf die Schachtabdeckung
max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn
bzw. Pflaster- oder Plattenflache liegen. Bei
Uberschreitung der zuldssigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen!

Die Schachtabdeckung darf keinen Kraftschluss
mit  dem Schachtbauwerk haben. Bei
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selbstnivellierenden Schachtabdeckungen muss
der Adapterring unbedingt auf einem Mortelbett
auf das Schachtbauwerk aufgelegt werden.

Die Schachtabdeckungen sind wahrend der
Bauzeit gegen Verunreinigung zu schitzen.

Die Schachtabdeckungen sind so einzubauen,
dal} das Schlol} des aufklappbaren Deckels unter
den Steigbligeln bzw. Steigeisen liegt. Die
Schéachte sind der Stadt Oberhausen gedffnet zu
Ubergeben. Weiterhin sind die
Schachtabdeckungen und Revisionsschachte bei
der Abnahme gereinigt zu  Ubergeben.
Verschmutze Schachte sind dem AG vor der
Bauausfliihrung anzuzeigen.

Abrechnung

Baugrubenmindestbreite flr Graben =
RohraufRendurchmesser + Mindestarbeitsraum
nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
Verlegung DN/OD 160 PP - Rohr

RohrauRendurchmesser: 0,16 m
Mindestarbeitsraum: 0,40 m
Verbau: 2*0,20 m =.0,40m

Baugrubenmindestbreite:
0,80 m (unverbaut) bzw. 1,00m (verbaut

Baugrubenmindestbreite flir Schachtbaugruben =
Aussenmald des Schachtbauwerkes

Mindestarbeitsraum nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
DN 1000 Schacht, Wanddicke 20 cm

Schachtaussendurchmesser: 1,40 m
Mindestarbeitsraum: 2 x 0,50 m = 1,00 m
Verbau: 2*0,20 m = 0,40m

Baugrubenmindestbreite: 2,80 m
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Eventueller Mehraushub durch ein Abweichen
von den o. g. Abrechnungregelungen gehen zu
Lasten des AN. Das Gleiche gilt fur die Positionen
beim Aufbruch der Oberflachen, Bodenaustausch
und fur die Positionen bei der Wiederherstellung
von Oberflachen.

Verdichtung

Der eingebaute Boden ist allgemein auf Dy =98%
zu verdichten. Im Bereich von 0,50 m unterhalb
des Planums bis OK Planum ist ein
Verdichtungsgrad von D,>=100% zu erreichen.

Verfiillung

Die Verflllung der Baugruben fir die Kanale und
Bauwerke erfolgt nach DIN EN 1610 und DWA -
A -139: 2019-03.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.3.

23031110 StraBenabl. aufn. + abf. 4,00 Stck.

Vorhandenen StralRenablauf aufnehmen,
aufladen und abfahren. Im Einheitspreis enthalten
ist der Bodenaushub, die Handschachtung, der
Verbau, das Laden, das Abfahren der
Schuttmassen, die Lieferung des Fillbodens
sowie die Lieferung samtlicher Hilfsstoffe.

Der Aufsatz des StralRenablaufs ist zum
Zentralen Betriebshof (ZBH) der WBO GmbH,
Buschhausener Stralte 149 in 46049 Oberhausen
abzufahren und abzuladen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23031310 StraBenabl., SW 36 mm, herst. (Pultform) 4,00 Stck.

Strallenablauf gem. folgender Aufstellung liefern,
auf einem 10 cm dicken Betonfundament
einbauen und in MG Il aufsetzen, einschlieRlich
der Erdarbeiten.

Aufsatz :
Klasse D 400 Pultform 500 x 500 AD, DIN 19583,
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Rahmen und Eimerauflage aus Gusseisen. Rost
aus Gusseisen mit dampfender Einlage gemaf
DIN 19583 - 4/12. Schlitzweite 36 mm.
Auflagerflachen mechanisch bearbeitet, DBP,

pfutzenfrei, mit Bauzeitenentwdsserung, Schlitz 3,
60 mm tief, Einlaufquerschnitt ca. 1300 cm?

Die folgenden Materialien unterliegen der DIN
4052:
Auflagering DIN 4052 -10 a
(passend zu den Aufsatzen DIN 19583)
Bauhdhe: 60 mm
Schaft DIN 4052 - 5b
Bauhdhe: 295 mm
Muffenteil DIN 4052 - 3 a
Bauhohe: 350 mm, Steckmuffe L
Zwischenteil DIN 4052 - 6 a
Bauhdhe: 295 mm
Boden DIN 4052 - 2a
Bauhohe: 300 mm
Eimer DIN 4052 - A4
(feuerverzinkt)
Bauhéhe: 600 mm

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23031510 Aufs. fiir StraBenabl. aufn. + abf. 4,00 Stck.

Aufsatz eines Strallenablaufs aufnehmen und
zum Zentralen Betriebshof (ZBH) der WBO
GmbH, Buschhausener Strale 149 in 46049
Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23031520 Aufs. fiir StraRenabl., KI. D, SW 36 mm, lief. + 4,00 Stck.

einb. (Pultform)

Aufsatz fur Strallenablauf Klasse D 400, Pultform,
DIN 19583 - 500 x 500 AD 400, Rahmen und
Eimerauflage aus Gusseisen, Rost aus
Gusseisen mit dampfender Einlage, Schlitzweite
36 mm, Auflageflachen mechanisch bearbeitet,

DBP, pfitzenfrei, mit Bauzeitentwdsserung,
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Schlitz 60 mm tief, Einlaufquerschnitt ca. 1300
cm?, Gewicht ca. 115 kg liefern und in neuer
Hoéhenlage mit Zementmértel MG 1ll sach- und
fachgerecht einbauen.

Inkl. Lieferung und Einbau des
Schmutzfangeimers gem. DIN 4052 - A 4
(feuerverzinkt)
Bauhdhe: 600 mm

Einheitspreis fur das Stick in Worten:

23031540 Aufsatz reg. 1,00 Stck.

StraRenablaufaufsatze  verschiedener  GroRe
aufnehmen und in neuer Hohenlage mit
Zementmortel MG 1ll sach- und fachgerecht
wieder einbauen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23031560 StraBenablauf abtr. + Auflager beiarb. 4,00 Stck.

Schaft des vorhandenen Strallenablaufs aus
vorhandenen Mauerwerk 24/11,2/7 bis zu 5
Lagen, Umfang bis zu 1,00 m, abtragen und
entsorgen. Beiarbeiten des Auflagers. Die
Lieferung aller notwendigen Materialien und die
Ausfihrung aller Nebenarbeiten sind im
Einheitspreis enthalten.

Auflagering DIN 4052 - 10 a, (passend zu den
Aufsatzen DIN 19583), Bauhdhe: 60 mm
liefern und fachgerecht in MG Ill aufsetzen. Es
sind bis zu 3 Auflageringe pro Stral3enablauf zu
liefern und einzubauen.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des StralRenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Vergutung erfolgt max. einmal pro StralRenablauf.
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Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23032205 Stz-Rohre DN 150 aufn. + abf. 4,00 m

Vorhandene Stralenablaufleitung Steinzeug DN
150, einschliellich Rohrauflager, aufnehmen und
abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23032250 Ubergangsstck. Stz/PP DN 150 lief. + einb. 4,00 Stck.

(Zulage)

Vollwand-PP-Ubergangsstiicke Steinzeug auf PP
DN 150 mit Lippendichtung aus EPDM, SN 10
nach EN ISO 9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1,
liefern und verlegen.

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23032310 PP-Rohre DN/OD 160 lief. + verl. 12,00 m

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN/OD 160
Polypropylen, SN 10 nach DIN 1852-1, mit
Steckmuffe und fest eingelegter Dichtung aus
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM),
Ringsteifigkeit mindestens 10 KN/m?
nachgewiesen, hochabriebsfest, ohne Zusatz von
Fillstoffen, liefern, und im vorgeschriebenen
Gefalle fluchtgerecht verlegen.

FARBE: BLAU

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23032320 PP-Bg. DN/OD 160 lief. + verl. (Zulage) 20,00 Stcek.

Vollwand-PP-Bogen DN/OD 160 mit
Lippendichtung aus EPDM SN 10 nach EN ISO
9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1, maximal 30°,
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liefern und im vorgeschriebenen Gefalle verlegen.
FARBE: BLAU

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.
Verlegelange: 0,20 m

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

23032330 PP-Uberschiebmuffen DN/OD 160 lief. + verl. 4,00 Stck.

(Zulage)

Vollwand-PP-Uberschiebmuffen DN/OD 160 mit
Lippendichtung aus EPDM , SN 10 nach EN I1SO
9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1, liefern und im
vorgeschriebenen Gefélle verlegen.

FARBE: BLAU

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.
Abrechnungslange: 0,10 m

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

23032360 PP-Rohr DN/OD 160 als Passstiick lief. + verl. 4,00 Stck.

(Zulage)

Vollwand-PP-Rohre DN/OD 160 mit
Lippendichtung aus EPDM, SN 10 nach EN I1SO
9969 Reihe 6 nach DIN EN 1852-1 als Passstuck
liefern und im vorgeschriebenen Gefélle verlegen.
FARBE: BLAU

In den Einheitspreis ist der Trennschnitt, das
Anfasen des Rohrende und der Verschnitt
einzurechnen.

Als Zulage zur Position Rohrverlegung.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:
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23032910 Druckpriifung (StraBenablaufeitung) 4,000 Stk

Strangprifung der neu verlegten bzw. erneuerten
Strallenablaufeitung DN 150 bzw. DN/OD 160
durchfiihren. Die Dichtheitsprifung erfolgt gemaf
DIN EN 1610. Es ist ein Protokoll mit grafischer
Darstellung der Priifergebnisse zu erstellen.

Im Einheitspreis enthalten ist die An- und Abfuhr
sowie die Vorhaltung samtlicher Hilfsmittel, die
zum ordnungsgemalfien Ablauf der
Dichtheitsprufung erforderlich sind.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23032920 Reinigen (StraBenablaufleitung) 16,00 m

Strallenablaufleitung DN 150 bzw. DN/OD 160
mit einer Spezialhochdruckdise (100 bar bei
Austritt ) reinigen. Der Druck der Reinigungsdiise
ist so zu wahlen, dass keine Schaden durch die
Reinigung entstehen.

Samtlich anfallende Reinigungsriickstande sind
vom AN ordnungsgemal auf seine Kosten zu
entsorgen. Die Reinigung ist unmittelbar vor der
TV - Kanaluntersuchung vorzunehmen.
Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23032930 TV-Inspektion (StraBenablaufleitung) 16,00 m

Strallenablaufleitung DN 150 bzw. DN/OD 160
mit einer explosionsgeschutzten
Farb-Video-TV-Schwenkkopfkamera mit
intergriertem Schadensvermessungssystem fur
die Schluflabnahme untersuchen. Die Kamera
muss Richtungswechsel von
aufeinanderfolgenden  Rohrbégen  bis  30°
Abwicklung folgen kénnen.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.132) zu
erstellen und zum Datentransport fir das
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern.
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Datentrager MOD oder CDU/USB-Stick. Die
Haltungsgrafiken sind zusatzlich in Papierform
bereitzustellen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23034210 AR-V, DN 625, aufn. + abf. 6,00 Stck.

Auflagering DN 625, AR-V nach DIN 4034, Hohe
= 60/800/100 mm, aufnehmen und abfahren.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23034220 SH (Mauerwerk) abtr. + Auflager beiarb. 3,00 Stck.

Schachthals aus vorhandenen Mauerwerk bis zu
5 Lagen aus Mauerwerk 24/11,2/7, Umfang bis zu
4,00 m abtragen und entsorgen. Beiarbeiten des
Auflagers. Die Lieferung aller notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten sind im Einheitspreis enthalten.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

23034230 Schachtabdeckung aufn. + zum ZBH abf. 6,00 Stck.

Schachtabdeckungen verschiedener GroéRen,
aufnehmen, laden und zum Zentralen Betriebshof
(ZBH) der WBO GmbH, Buschhausener Strafie
149 in 46049 Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

23034310 AR-V, DN 625, lief. + einb. 6,00 Stck.

Auflagering DN 625, DIN 4034, verschiebesicher,
passend fir den Schachthals S = 200 mm, liefern,
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und in Zementmortel MG 1l fachgerecht verlegen
einschliellich Fugenglattstrich.

Bauhohe: 60/80/100 mm
Wanddicke: s = 120 mm

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23034330 Selbstnivel. Schachtabd. DN 600, vers. 6,00 Stck.

Selbstnivellierende Schachtabdeckung gemaf
DIN EN 124-2 , lichte Weite 600 mm, mit Klasse
D 400, rund, Bauhdhe Rahmen 160 mm
Einbauhéhe 170-230 mm mit dampfender
Einlage im Deckel, mit Scharnier und Deckel aus
Vollguss einbauen.

Die Schachtabdeckungen werden bauseits
gestellt und sind bei der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Buschhausener Stralle 149,
46149 Oberhausen, abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Rahmen zum Einwalzen, selbstnivellierend,
hochziehbar, mit metallischem Adapterring sowie
mit  Verschlussvorrichtung und intergierter
Aufnahme fir Einstieghilfe entsprechend DIN
19572, einschliel3lich Schmutzfanger, DIN 1221
mit Kreuzstange, einbauen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

23036800 Steinfr. Sand lief. und einb. 4,000 m?

Steinfreien Sand liefern und im Bereich der
Leitungszone gemal DIN EN 1610 und im
Bereich von Versorgungstragerleitungen
einbauen und verdichten.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Buschhausener Stralle 149 Seite: 81 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

23039001 Rohrgraben fir StraBenablaufleitung 12,00 m

herstellen

Rohrgraben fiir das Auffinden und Verlegen von
StrafRenablaufleitungen herstellen und nach der
Verlegung wieder verflllen.

Die Verbauwahl, gemall den statischen
Erfordernissen, obliegt dem Auftragnehmer und
ist mit einzukalkulieren.

Rohrdurchmesser bis DN 200.

Baugrubenbreite: Abrechnungsbreite = 1,00 m,
Mehraushub wird nicht vergutet!

Anschlusstiefe an dem Hauptkanal: siehe
Planunterlagen

Der erforderliche Aufbruch und die
Wiederherstellung der befestigten Oberflache
bzw. das Aufnenmen der Pflasterflache, Aufbruch
der  Tragschicht, seitliches lagern und
anschlieend die Oberflache wiederherstellen,
werden nach Aufmalfld und Fotodokumentation in
den jeweiligen Positionen gesondert vergutet.

Ausfihrung samtlicher Erdarbeiten wie,
Bodenaushub, Boden seitlich lagern, die
Handschachtung, das Aufnehmen der alten
Schmutzwasserleitung, Entsorgen des
verdrangten Bodens, Leitungszone aus
steinfreiem  Sand  herstellen sowie die
anschliefende Wiederverfillung und Verdichten
der Baugrube sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren

Bei Bedarf ist die Sicherung der Baugrube mit
umlaufendem Bauzaun (HOhe mindestens 2,00
m) mit im Einheitspreis einzukalkulieren.

Alle Leistungen werden pro StraRenablaufleitung
nur einmal vergutet. Mehrbreiten gehen zu Lasten
des AN.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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Titelsumme 2303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND
-ABLAUFLEITUNGEN
2304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB
23040010 STS im Auf- und Abtrag reg. 1.800,00 m?

Vorhandene  Schottertragschicht -auch in
Teilflachen- im Mittel bis 10 cm im Auf- und
Abtrag regulieren.

Schottertragschicht in  Abtragsflachen I6sen,
laden und im Baustellenbereich verfahren und in
den Auftragsflachen abkippen, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23040060 STS nachverdichten (Fahrbahn) 1.800,00 m?

Aufgelockerte Schottertragschicht der Fahrbahn
-auch in Teilflachen- mit einem geeigneten
Bodenverdichtungsgerat nachverdichten.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

23044395 Aufgrabungen mit RC-1 Schotter 0/45 275,000 to
wiederherst.
Schottertragschicht aus korngestuftem

RC-Baustoff fir Schichten ohne Bindemittel 0/45
(Material: Recyclingschotter der Klasse 1 gemaf
EBV) far die Wiederherstellung von
Leitungsgraben und Arbeitsrdumen oder zum
Profilausgleich frei Baustelle liefern, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis fir die Tonne in Worten:
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23048200 Statischen LPD (STS) 5,00 Stck.
Lastplattendruckversuch gemafl DIN 18134 auf
der Schottertragschicht durchfihren.

Einschliel3lich der Bereitstellung samtlicher
Gerate und der Auswertung mit Darstellung des
Messergebnisses (Erstellung der Protokolle).

Die Werte fiur den Verdichtungsgrad und das
Verformungsmodul E,, gemal der ZTV SoB-StB
mussen eingehalten werden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 2304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL -
SoB
2305 FRASEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
23050001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Frasarbeiten

Das Freistemmen bzw. der Einsatz von
Kleinfrdsen im Bereich von Einfassungen und
Einbauten wie Schachten, StralRenablaufen oder
Kappen nach dem Frasen wird nicht gesondert
vergltet. Der Mehraufwand fiir die gesonderten
Arbeitsgédnge ist in den Einheitspreis der
jeweiligen Frasposition einzukalkulieren.
Grundsatzlich sind in den Einheitspreisen die
Lieferung samtlicher Materialien sowie die
Ausfiuihrung aller erforderlichen Nebenarbeiten
enthalten.

Fugenband

Das gradlinige und scharfkantige Anschneiden
der Rander mit einem Schneidgerat und die
Reinigung der R&nder vor Anbringen des
Voranstrichs ist im Einheitspreis der
entsprechenden Positionen enthalten.
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Bitumenemulsion
Die Lieferung und der Einbau der
polymermodifizierten und I6sungsmittelhaltigen
Bitumenemulsionen erfolgt gemaf ZTV
Asphalt-StB 07/13.

Einbauteile / Kabelschachtabdeckungen
regulieren

Im  Einheitspreis sind der Aufbruch der
gebundenen und ungebundenen Tragschicht mit
Abfuhr und Entsorgung, die Lieferung der
notwendigen Materialien und die Ausfiihrung aller
Nebenarbeiten enthalten. Die Wiederherstellung
des StraRenoberbaus wird nach den Positionen
des Titel 1.30.4 bis 1.30.6 vergutet. Die
Einbauteile bzw. Schachte sind héhengleich zur
angrenzenden Fahrbahn herzustellen. Vor Ablauf
der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche diirfen
die Einbauteile max. 5 mm tiefer als die
angrenzende Fahrbahn liegen. Bei
Uberschreitung der zulassigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.

Schachtabdeckungen sind wahrend der Bauzeit
gegen Verunreinigungen zu schitzen. Weiterhin
sind die Schachtabdeckungen bei der Abnahme
gereinigt zu Ubergeben. Verschmutze
Kabelschachte bzw. Kabelabzweigkasten sind
dem AG vor der Bauausflihrung anzuzeigen.

Nahtflanken

Beim Einbau der Asphaltdeckschichten sind die
Nahtflanken an den entstehenden Anschliissen
mit einer verarbeitbaren, kunststoffvergiteten,
bitumenhaltigen Masse vollflachig in einer
gleichmafigen Dicke von 2 mm zu beschichten.
Die Nahtflanke ist mit dem Kantenschragformer
oder mit der Andrickrolle herzustellen. Die
Kosten fiir die Nahtausbildung einschlieBlich der
Materialkosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise  fur die Herstellung der
Asphaltdeckschichten einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.
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Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.5.

23052030 Bit. befestigte Flachen reinigen (Deckschicht) 1.800,00 m?

Bituminos befestigte Flachen -auch in Teilfachen-
fir den Einbau einer Asphaltdeckschicht intensiv
reinigen, das Kehrgut aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

23053130 C 60 BP 1-S anspriihen (Deckschicht) 1.800,00 m?

Bituminése Flachen fir den Einbau einer
Asphaltdeckschicht mit unternehmerseitig
gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflachen-
vollflachig anspriihen.

Bindemittel: C60BP 1 -S
Ansprihmenge: 250 - 350 g/m?

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23055104 Schmelzbares Bitumenfugenband 45/15 herst. 30,00 m

Schmelzbares Bitumenfugenband, 45 mm hoch,
15 mm breit, -auch in Teilldngen- liefern und
einbauen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23056105 Einbauteile reg. (Asphaltflachen) 44,00 Stck.

Neue Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen der
Versorgungstrager aus Vollguss in verschiedenen
GrolRen einschliel3lich vorhandener
Untersetzplatte in bituminésen Flachen einbauen,
regulieren und dem Baufortschritt entsprechend
Zug um Zug auf die neue planmaRige Hohe
setzen. Das Setzen der Einbauteile auf die
endglltige Hoéhe muss vor dem Aufbringen der
Deckschicht erfolgen. Ein nachtréagliches Offnen
der fertigen Abschlussdecke zum Anpassen der
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Einbauteile an das neue Stral3enniveau ist nicht
zulassig.

Die Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen
werden von den verschiedenen
Versorgungstragern bauseits gestellt und sind bei
den Versorgungstragern im Umkreis von 20 km
zur Baumalnahme abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 2305 FRASEN / REINIGEN /
SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
2306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN
23060001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Fertigereinbau

Das bitumindse Mischgut ist mit einem Fertiger
und in Teilflachen von Hand einzubauen. Die
Kosten flr den zusatzlichen Aufwand fir den
Handeinbau sind in die Einheitspreise der
entsprechnenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Nebenleistungen

Die Ausfuhrung samtlicher Nebenleistungen
einschlieRlich Kantenhacken / Schneiden im
Bereich der Rinnen und Stralleneinbauten, sowie
anschlieBendes Saubern der Fahrbahn, Aufladen
der bituminésen Reste mit Abtransport und
Entsorgung einschlieBlich Entsorgungskosten
sind in die Einheitspreise der entsprechnenden
Positionen einzurechnen.

Abstreuen
Die Flachen der neu erstellten Deckschichten
sind maschinell mit Feinsplitt 1/3, Material:
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Diabas, Verbrauch 0,5-1,0 kg/m?, abzustreuen.
Das Abstreumaterial ist zwischen dem 1. und 2.
Walzgang aufzubringen und sofort einzuwalzen.
Die Abstreuung muss gleichmaRig ohne
Uberlappung der abgestreuten Flachen erfolgen.
Das nach dem Walzvorgang nicht eingebundene
Abstreumaterial muss am nachsten Arbeitstag mit
einem Motorbesen bzw. einer Kehrmachine
restlos abgefegt werden. Das Material geht in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist
ordnungsgemalf zu entsorgen. Die Kosten fiir das
Abstreuen einschliellich Materiallieferung,
Ausfuhrung aller Nebenarbeiten, Abfegen sowie
Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen fur die Herstellung
der Asphaltdeckschichten einzurechnen.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.6.

23061210 AC 22 T S, Einbaumg. 250 kg/m? herst. 1.800,00 m?

(Fahrbahn)

Asphalttragschicht AC 22 T S, Einbaumenge 250
kg/m?, fir die Fahrbahn -auch in Teilflachen-
liefern, einbauen verdichten.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23061295 AC 22 T S, Wiederherst./Profilausgleich 25,000 to

Asphalttragschicht AC 22 T S, zur
Wiederherstellung von  Aufgrabungen und
Arbeitsraumen oder zum Profilausgleich -auch in
Teilflachen- liefern, einbauen und verdichten.

Einheitspreis fir die Tonne in Worten:

23063090 AC 11 TD, Nebenanlagen 40,000 to
Asphalttragdeckschicht AC 11 TD, in den
Nebenanlagen im Bereich der

Hochbordparkflachen auf der Seite der geraden
Hausnummern -auch in Teilflachen- liefern,
einbauen und verdichten.
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Einheitspreis fir die Tonne in Worten:

23065104 AC 8 D S, Einbaumg. 100 kg/m? herst. 1.800,00 m?

(Fahrbahn)

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S,
Einbaugewicht 100 kg/m?, Material: Diabas, fir
die Fahrbahn -auch in Teilflachen- liefern,
einbauen und verdichten.

Der Einbau der Asphaltdeckschicht in den
jeweiligen Bauabschnitten ist zwingend an je
einem Arbeitstag im Einbauverfahren "hei3 an
heiR" auszufihren. Die zusatzlichen
Maschinenkosten, sowie alle weiteren
zusatzlichen Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

Titelsumme 2306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND
DECKSCHICHTEN

2307 MATERIALLIEFERRUNGEN

23070000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

DIN-Normen fiir Pflasterdecken, Plattenbeldage
und Einfassungen

DIN 483 | 2005-10

Bordsteine aus Beton

Formen, Malde, Kennzeichnung

DIN EN 1338 | 2003-08
Pflastersteine aus Beton
Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 1339 | 2003-08

Platten aus Beton
Anforderungen und Prifverfahren
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DIN EN 1340 | 2003-08
Bordsteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

Bordsteine anthrazit

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Bordsteine Quarzkies

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Wasserleitbordsteine Quarzkies

Typ D-U-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Bordsteine weil}

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit WeiRbetonvorsatz, Kernbeton
hergestellt unter ausschlieBlicher Verwendung
von Basaltsplitt, Quarzsand, Portlandzement,
ohne Flugasche als Zementaustauschstoff.

Bordsteine Weivorsatz

Typ D-T-I.

Weilvorsatz hergestellt unter ausschlieBlicher
Verwendung von weilem Portlandzement,
weillem  Quarzkies, Quarzsand und mit

weillpigmentierter Acrylatbeschichtung in
Anlehnung an die Richtlinie fir die Herstellung
von weillen Betonfertigteilen far
Fahrbahnmarkierungen.

Bordsteine grau

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Rinnenpflaster rot

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase
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Rinnenpflaster anthrazit
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster Quarz- und Granit

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsflaiche aus Quarz- und
Granitsplitten der Koérnung 1/3, Ansichtsflachen
fein angewaschen. Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster, weil
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rechteckpflaster, grau

Zweischichtig, Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster, weil}

Zweischichtig, Vorsatz aus  Weillzement,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?.

Rechteckpflaster anthrazit

Zweischichtig, Vorsatz aus Basaltsplitt 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster, Radwegrot, scharfkantig
Zweischichtig mit Abstandhaltern, Vorsatz aus
Liparitsplitt 0-5 mm,

Vorsatzstérke mind. 10 mm.

Schwalbenschwanzverbundpflaster

Typ: B-F-K.

EinschlieBlich der erforderlichen
Erganzungssteine (Halbe und Anfangssteine)
sowie Kurvensatze, Oberflache planmaRig eben,
ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite,
Abstandshalter an allen Steinseiten, Vorsatz der
Ansichtsflache aus Beton mit Basaltvorsatz.

S-Verbundsteinpflaster
Einschliedlich der erforderlichen Kurvensatze,
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Rand- und Abschlusssteine, zweischichtig,
Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm, Vorsatzstarke
mind. 10 mm, Quarzkornanteil im Vorsatz mind.
55 %.

Gehwegplatten

Typ B-G-U-L-R-7.

Oberflache planmaRig eben, ohne umlaufende
Fase an der Oberseite, Abstandshalter an allen
Steinseiten, Vorsatz der Ansichtsflache aus
Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand.

GroBpflaster Quarz-Granit-WeiR

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsflaiche aus Quarz- und
Granitsplitten  der  Kdrnung 1/3  sowie
reflektierende Glasperlen, Ansichtsflachen
ausgewaschen.

Mit umlaufender Fase.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.7.

23072004 HB 12/15/25/100 cm, anthrazit, lief. 224,00 m

Hochbordsteine, 12/15/25/100 cm, anthrazit,
Ansichtsflachen ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23072015 RB 15/22/100 cm, r=2 cm anthrazit, lief. 60,00 m

Rundbordsteine r=2 cm, 15/22/100 cm, anthrazit,
Ansichtsflachen ausgewaschen, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23072023 Ubergangsstein von HB 12/15/25 oder 12/15/30 24,00 m

auf RB 15/22, r=2 cm, |=1m, anthrazit, lief.

Ubergangsstein von Hochbordstein 12/15/25 und
Hochbordstein 12/15/30 auf Rundbordstein 15/22,
r=2 cm, Absenkung uber 1 m, rechts oder links,
anthrazit, Ansichtsflachen ausgewaschen, liefern.
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Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23074111 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm, 560,00 m

anthrazit, lief.
Rinnenpflaster, einreihig, 24/16/14 cm und
16/16/14 cm, Farbe anthrazit, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23075108 Rechteckpfl., 20/10/8 cm, grau, mit Fase, lief. 30,00 m?

Rechteckpflastersteine, Format 20/10/8 und
10/10/8 cm, mit umlaufender Fase, Farbe grau,
liefern.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

23075303 Pflasterpl., 30/20/8 cm, grau, lief. 175,00 m?

Pflasterplatten, Format 30/20/8 cm, scharfkantig,
Farbe grau, liefern.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

Titelsumme 2307 MATERIALLIEFERRUNGEN
2308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
23080001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Einfassungen
Die  Einfassungen  werden  auf einem
Betonfundament mit einer von Hoéhe 20 cm und
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mit einer 15 cm breiten Rlckenstiitze versetzt.
Die Herstellung der Fundamente, die Lieferung
aller Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der entsprechenden
Einheitspreise einzukalkulieren.

Rinnen

Die Rinnen werden auf einem Betonfundament
mit einer von Hohe 20 cm versetzt. Die
Herstellung der Fundamente, die Lieferung aller
Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der Einheitspreise
einzukalkulieren.

L-Wénde

Die Betonwinkelstiitzmauern werden auf einem
Betonfundament mit einer von Héhe 20 cm
versetzt. Die Herstellung der Fundamente, die
Lieferung aller Zusatzmaterialien und das
Verschliel3en der Fugen mit
wasserundurchlassigem Dichtband ist in die
Positionen der Einheitspreise einzukalkulieren.

Beton

Gemall DIN 18318 ist bei befahrbaren Flachen
Beton der Gite C 20/25 und bei begehbaren
Flachen Beton der Gite C 16/20 zu verwenden.
Der Beton fir Fundamente und Riickenstitzen ist
zu verdichten.

Fugen

Die Bordsteine und Rinnen einschlieBlich der
Fundamente sind alle 5 Meter mit durchgehenden
Dehnungsfugen zu versehen, die durch den
Einbau von 12 mm starken
Gummi-Dehnscheiben herzustellen sind.

Die Ubrigen 10-15 mm dicken Fugen von
Bordsteinen sind bis 2 cm unter Auflenkante mit
Sand zu verfillen und mit kalteinbaufahigen
Bitumenfugenkitt sauber zu verstreichen.

Die Herstellung der Fugen ist in die Positionen

der entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.
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Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.8.

23081100 HB 12/15/25 cm vers. 258,00 m

Hochbordsteine, Format 12/15/25 cm, in Geraden
und Bdgen, einschliellich der erforderlichen
Ubergangs-, Eck- und Parkbuchtsteine, -auch in
Teilldngen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23081910 HB 12/15/25 schn. 25,00 Stck.

Hochbordsteine, Formate 12/15/25 cm, im
Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

23082100 RB 15/22 cm, r=2 cm, vers. 60,00 m

Rundbordsteine, Format 15/22 cm, r=2 cm, in
Geraden und Bbégen, auch in Teillangen-
versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23082910 RB 15/22 cm, r=2 cm schn. 15,00 Stck.

Rundbordsteine RB 15/22 cm, r=2 cm, im
Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

23086124 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm vers. 560,00 m

Rinnenpflaster, Format, 24/16/14 c¢cm und
16/16/14 cm, in Geraden und Bogen, als
einreihige Rinnen- oder Abschlussbahn -auch in
Teillangen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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23086610 Fuge zwischen Rinne /Bordstein herst. 540,00 m

Die bis zu 50 mm breiten Langsfugen zwischen
Bordstein und Rinne sind unverziglich mit einer
Zement- Quarzsandmischung MG Il zu verfugen
bzw. einzuschldammen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23086910 Rinnenpfl., 24/16/14 cm, schn. 40,00 Stck.

Rinnenpflaster, Format 24/16/14 bzw. 16/16/14
cm, im Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 2308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
2309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
23090000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Miilheimer Rot

Das Pfaster "Milheimer Rot" besteht aus drei
verschiedenfarbigen Pflastersteinen. Die Steine
sind auf der Baustelle zu mischen. Der erhohte
Aufwand fir das Mischen und Verlegen des
Pflasters Milheimer Rot in Mischverkehrsflachen
ist in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzukalkulieren.

Bettungs- und Fugenmaterial
Die Verlegung des Pflasters erfolgt auf einer 4
cm dicken Bettungsschicht aus
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Brechsand-Splittgemisch 0/5. Die Sieblinien der
Bettungsschicht missen dem Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 (Ausgabe 2003)
entsprechen. Die 3 - 5 mm breiten Fugen sind
mit der gleichen Gesteinsart wie die
Bettungsschicht, jedoch in der Kérnung 0 - 2 mm,
vollstandig zu verfillen und mit einer
kunststoffuberzogenen Rattelplatte
(Gummischiirze) abzuritteln.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.9.

23090108 Betonsteinpflaster verschiedener Formate, in 25,00 m?

Seitenrdumen (im vorgefundenen Verband)
verl.

Betonsteinpflaster verschiedener Formate, bis zu
10 cm Dicke -auch in Teilflachen- im
vorgefundenen Verband verlegen.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

23090118 Rechteckpfl., 20/10/8 cm, in Seitenraumen 30,00 m?

(Ellenbogenverband) verl.

Rechteckpflaster, Format 20/10/8 bzw. 10/10/8
cm, -auch in Teilflachen- im Ellenbogenverband in
Seitenrdaumen verlegen.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:

23092018 Pflasterpl., 30/20/8 cm, in Seitenraumen 175,00 m?

(Laufer- oder Reihenverband) verl.
Rechteckpflaster, Format 30/20/8 bzw. 15/20/8
cm, -auch in Teilflachen- im Laufer- oder
Reihenverband in Seitenrdumen verlegen.

Einheitspreis fiir den m? in Worten:
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23097108 Betonsteinpfl. bis 10 cm stark schn. 10,00 m
Schnittkante an Pflastersteinen bis 10 cm Starke
mittels Motorschneidegerat im

Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23097109 Betonsteinpfl. bis 8 cm stark schn. 130,00 m
Schnittkante an Pflastersteinen bis 8 cm Starke
mittels Motorschneidegerat im

Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

23099160 Estrich in Kleinflachen ausbessern 2,00 m?

Kleinflachen mit Estrich ausbessern. Fir
Ausbesserungsarbeiten an Eingangen,
Grundstiicksgrenzen, etc.

Die entsprechenden Flachen sind einzuschalen
und sauber, glatt abzuziehen.

Koérnung: 0/8 mm

Inklusive Lieferung aller erforderlichen
Materialien.

Einbaudicke bis 10 cm.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

Titelsumme 2309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
Obertitelsumme 230 STRASSENBAU

239 VERMESSUNG

2392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN

23920020 Ausfiihrung von vermessungstechnischen 1,00 Pau.

Arbeiten durch den AN
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Ausfiihrung von zusétzlichen
vermessungstechnischen Arbeiten durch den
Auftragnehmer  zur  Sicherstellung eines
ausreichenden Langs- und Quergefalles fur die
Oberflachenentwasserung. Inkl. der Erstellung
und Absteckung der neuen Rinnenhdhen. Die
vorgegebenen Tiefpunkte sind die
StraRenablaufe. Die vorhandenen Hohen der
Grenzbebauung sind anzunehmen. Die
Vermessungsarbeiten  missen  jeweils so
rechtzeitig erfolgen, dass grundséatzlich ein
kontinuierlicher Bauablauf gewahrleistet ist.

Im Einheitspreis sind auch die Kosten fiir Achs-
und  Grenzabsteckungen sowie fur die
notwendigen Kontrollmessungen wahrend der
Bauausflhrung enthalten.

Die Vermessungsleistungen sind in eigener
Zustandigkeit und Verantwortung zu erbringen.

Hinweis

Die Angabe der Grenzen des Geldndes geméal
VOB / B § 3 (2) erfolgt durch den AG. Das
Abstecken der Hauptachsen der baulichen
Anlagen erfolgt entgegen der VOB / B § 3 (2)
durch den AN. Die Kosten fiir diesen erhéhten
Aufwand sind in den Einheitspreis dieser Position
einzukalkulieren.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

Titelsumme 2392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH
DEN AN

Obertitelsumme 239 VERMESSUNG

Lossumme 2 Fahrbahnerneuerung Kaisersfeld von

Frintroper StraBe bis MiihlenstraBe

3 Fahrbahnerneuerung SchilagelstraBe von AkazienstraBe
bis Grenzstralle
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310 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE

Vorbemerkungen zu Arbeiten in den
Vegetationsflachen

Die Arbeiten sind nach FLL Teil 1 und Teil 2 und der
Ergénzung nach DIN 18915 und DIN 18916
durchzufihren.

1. Die Baumschutzarbeiten nach DIN - Norm 18920 -
‘Schutz  von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen™ und RAS LP 4
- ‘Richtlinien fir die Anlagen von Stralen, Teil:
Landschaftsbau Abschnitt 4: Schutz von B&umen,
Vegetatonsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen
*sind zu beachten.

2. Die Herstellung von Graben, Mulden oder Baugruben
im Wurzelbereich mit einem Bagger sind verboten. Die
Herstellung darf hier per Handschachtung oder mittels
Saugbaggern unter  Aufsicht der beauftragten
baumfachlichen Baubegleitung durchgefiihrt
werden. Der Abstand vom Stammful® muss mindestens
2,50 m betragen.

3.  Wourzelverletzungen  und  -kappungen  sind
ausdricklich verboten. Fir die Umsetzung der
MaRnahme nachweislich erforderlichen Eingriffe ins
Wurzelwerk  sind  zwingend mit der / dem
verantwortlichen Baumsachverstiandigen vor Ort
abzustimmen.

4. Die MafRnahmen im  Wurzelbereich der
StralRenbaume sind vom bauausfiihenden Unternehmen
fotodokumentarisch zu begleiten. Der Bereich
Umwelt der Stadt Oberhausen bzw. die SBO /
Baumschutz behalten sich vor, diese wahrend und /
oder nach der Bauausfiihrung einzufordern.

5. Missen Grunflachen mit Gehdlzbestand fir die Dauer
der Bautatigkeit Uberfahren werden, sind
Schutzmallnahmen zu ergreifen und einzuplanen, die
die Wurzeln vor Beschadigung und direktem Lasteinfall
schiitzen. Hierzu sind geeignete Abdeckmaflnahmen (z.
B. Stahlplatte mit einem lichten Abstand von mind. 10
cm zum oberirdischen Wurzelwerk oder zum
bestehenden Boden) vorzusehen.

6. Bei Tiefbauarbeiten (Leitungsarbeiten) im
Wurzelraum von Baumen sind generell
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Wurzelschutzplatten einzubauen, um den
Wourzeleinwuchs in die Leitungszone zu verhindern und
die Baumwurzeln zukiinftig bei Ausschachtungsarbeiten
zu schiitzen.

7. Der Fallverbotszeitraum gem. § 39
Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten, somit ist es
verboten Baume, Hecken, lebendige Zaune, Geblsch
und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum
30. September abzuschneiden und auf den Stock zu
setzten, zuldssig sind schonende Form- und
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen.

Die Mehraufwande, die durch die Einhaltung der
Anforderungen aus den Vorbemerkungen entstehen,
sind in den Einzelpreisen mit einzurechnen.

3101 BAUSTELLENEINRICHTUNG

31011010 Baustelle einrichten 1,00 Pau.

Baustelle fur Anfuhr, Abladen, Aufstellen,
Einrichten und Umbauen aller fir die
Bauausfuihrung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Blro-, Mannschafts- und Geratewagen/-buden
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Eine Einzaunung der BE-Flache ist in den
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundsatzlich in

die entsprechenden Leistungspositionen
einzurechnen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

31011020 Baustelle raumen 1,00 Pau.

Fir Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter
der Position "Baustelle einrichten" aufgeflihrten
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Einrichtungen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

31011030 Wasser heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen
Verwendungsstellen einschlieflich der

Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und
spaterem Abbau.

Die Kosten fur die Wasser- und
Abwassergebuhren sowie far
Fahrbahnquerungen (Schlauchbriicken) sind in
die entsprechenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

31011040 Strom heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Strom zu den
Verwendungsstellen von einem an das 6ffentliche
Versorgungsnetz angeschlossenen

Baustromzahler.
Die Energiekosten sind in die entsprechenden

Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

31012360 Baugrubenabdeckung, BKL 60, herstellen 35,00 m?

(Provisorische Uberfahrt)

Befahrbare = Abdeckung als  provisorische
Uberfahrt, fir eine Verkehrsbelastung der
Brickenklasse 60, einschliellich  Auflager
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herstellen, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten wieder ausbauen, aufladen und
abfahren, einschliel3lich aller Nebenarbeiten.

Abrechnungsbreite  ist die  Breite  des
Arbeitsraums. Abrechnungslange ist die
notwendige Lange, um eine provisorische
Uberfahrt herzustellen.

Uberlappungen bei der Abdeckung sind in den
Einheitpreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

31013050 Baumschutz fur Baume mit einem 10,00 Stck.
Stammumfang von 101 cm bis 200 cm
herstellen

Baumschutz (Stammschutz) fur Bdume mit einem
Stammumfang von 101 cm bis 200 cm bestehend
aus wenigstens drei elastischen Schlauchen,
Mindestdurchmesser 50 mm und einer
umlaufenden mindestens 2,00 m  hohen
Schalung, sowie einer Vliesunterlage herstellen,
vorhalten, unterhalten und falls notwendig
erganzen sowie nach Abschluss der
Baumalnahme abbauen, aufladen und abfahren.

Die Schutzvorrichtung darf nicht unmittelbar
auf die Wurzelanldufe aufgesetzt werden. Es
ist ein Vlies zwischen der umlaufenden
Schalung und den Wurzelanlaufen zu
verlegen.

AuBerdem wird darauf hingewiesen, dass die
Vorgaben der vorgenannten Vorschriften und
Auflagen auch den Schutz der Baumscheibe
umfassen. Die Kosten flr hierbei anfallende
SchutzmalRnahmen sind in den Einheitspreis
einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.
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Bei Baumbeschadigungen wird vom stadtischen
Fachbereich 2-2-10, Okologische Planung, ein
Geholzwertermittlungsgutachten nach dem
Sachwertverfahren (Methode Koch) durchgefihrt.
Das Gutachten ist vom AN anzuerkennen.
Baumsanierungskosten, samtliche Arbeiten und
die Kosten des Gutachtens gehen zu Lasten des
AN.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

31015100 Baustellenhinweisschild (STADT OB) liefern 2,00 Stck.

und aufstellen

Baustellenhinweisschild nach Vorlage der Stadt
Oberhausen (siehe Anlage 2,00m x 2,00m),
inklusive geeignetem Gestell bestellen, auf einen
vom AN zur Verfligung gestellten LKW aufladen,
zum Verwendungsort transportieren, abladen und
aufstellen. Das Gestell ist so zu wahlen, dass der
lichte Raum zwischen Unterkante Schild und
GOK 2,30 m betragt. Das Bauschild ist mit
geeigneten Materialien gegen kippen zu sichern.

Das Gestell des Bauschildes ist komplett mit
retroreflektierendem Absperrmaterial gemat
RSA 21 zu sichern und zu beleuchten. Die
Kosten hierfir sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Das Bauschild ist Eigentum des Auftragnehmers.
Samtliche Schaden, die wiahrend der Bauzeit
an dem Bauschild und durch das Bauschild
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine
Kosten zu beseitigen.

Vor der Fertigung des Schildes muss das
Layout per E-Mail der WBO GmbH zur
Verfiigung gestellt werden. Die Fertigung des
Schildes darf erst nach erfolgter schriftlicher
Freigabe erfolgen.

Die Kosten fir anfallende Bauzeitendnderungen
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auf dem Bauschild gehen zu Lasten des AN und
werden nicht gesondert vergutet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das
Bauschild mit Gestell abzubauen, auf einen vom
AN zur Verfugung gestellten LKW aufzuladen und
zu entsorgen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

31015300 Bauseits gestelltes Baustellenhinweisschild 2,00 Stck.

abholen und nach Beendigung der MaBnahme
zuriuckbringen

Es ist ein Baustellenhinweisschild mit den Mal3en
600*600mm am Zentralen Betriebshof der
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,
Buschhausener Stralle 149, 46149 Oberhausen
zu Beginn der MalRnahme abzuholen, sichtbar auf
der Baustelle aufzustellen, zu unterhalten und
nach Beendigung der MalRnahme zum ZBH
zuruckzubringen.

An dem Schild ist ein Vierkantrohr mit einer
Lange von 700mm (Offnungsmaf 40*40mm) fest
am SChild montiert. Die Fufliplatten und ein
Vierkantrohr sind bauseitig vom AN zu stellen.

Das Schild ist mit einem Barcode versehen und
wird jeder Baumallnahme zugeordnet. Die
Kontaktdaten und die Baumalnahme sind
zwingend anzugeben.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

31016000 . .. 1,000 P
Bereitstellung und Riicktransport von au

MiillgefaBen

Der Auftragnehmer hat an allen im
Abfuhrkalender festgelegten Tagen der
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Mullabfuhr die Mullgefalie der im Sperrbereich
liegenden Grundstlicke zu den in den Lageplanen
ausgewiesenen Sammelplatzen aufRerhalb des
Baufeldes zu transportieren und nach erfolgter
Leerung wieder ordnungsgemaf zu den
jeweiligen Standorten zurlickzubringen.

Die Miillgeféafie sind an den Abfuhrtagen
spatestens bis 7:00 Uhr an den Sammelplatzen
bereitzustellen.

MaRgebend fir Lage und Anzahl der
Sammelplatze sind die der Ausschreibung
beigefiigten Lageplane. Die Abfuhrtage ergeben
sich aus den ebenfalls beigefligten
Abfuhrkalendern.

Die Verpflichtung zur Leistungserbringung besteht
auch an Tagen, an denen aufgrund
ungunstiger Witterungseinfliisse
(Schlechtwettertage) keine Bauleistungen
ausgefiihrt werden.

Aus der Erbringung dieser Leistung,
insbesondere an Schlechtwettertagen oder bei
witterungsbedingtem Baustillstand, kann keine
Behinderungsanzeige, kein Anspruch auf
Bauzeitverlangerung sowie kein Anspruch auf
Mehrvergutung abgeleitet werden, soweit sich der
Leistungsumfang nicht andert.

Die Leistung ist fiir die gesamte Dauer der
Bauzeit zu erbringen und umfasst sdmtliche
erforderlichen Arbeitsleistungen,

Transportleistungen, Gerate, Hilfsmittel, etc.

Die hierfir erforderlichen Kosten sind in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.
Eine anderweitige Vergltung der Leistung erfolgt
nicht.

Abrechnung: Pauschal fir die gesamte Bauzeit.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:
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Titelsumme 3101 BAUSTELLENEINRICHTUNG
3102 VERKEHRSSICHERUNG
31020000 VORBEMERKUNGEN

Hinweis

Die in den einzelnen Leistungspositionen
enthaltenen Richtlinien, Vorschriften, o. 8. gelten
in ihrer jeweils gultigen Fassung.

Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nur nach Vorlage einer

Kopie der verkehrsrechtlichen Anordnung.

31021005 Verkehrssicherung der Baustelle nach StVO 1,00 Pau.

MalBnahmen zur Sicherung und Regelung des
offentlichen Verkehrs nach STVO und der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten,
wahrend der Bauzeit unterhalten und
anschlielend abbauen sowie die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.

Samtliche Verkehrszeichen mussen den
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien fur
die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA
2021), entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straen
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Fahrzeug - Riickhaltesysteme
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind
Vertragsbestandteil.

Fir die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder
Fachpersonal fur die Sicherung von Arbeitsstellen
einzusetzen, die Mitarbeiter beschaftigen, die
entsprechend dem Merkblatt Uber
Rahmenbedingungen fur erforderliche
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Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Straflen (MVAS 99) geschult
sind. Die Kontrollen missen von qualifizierten
Sicherungsfachleuten durchgefiihrt werden, die in
der Lage sind, genehmigungsfahige
Verkehrssicherungsplane vorzulegen und
jederzeit die ausgefiihrte Baustellensicherung
beurteilen kdnnen.

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchfiihrung
der Baumalnahme Ubertragt gleichzeitig der
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht
- fur die Dauer der gesamten Bauzeit der
MaBnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der
AN stellt den AG von allen Ansprichen Dritter
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Verkehrszeichen- /
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der
anfallenden Geblhren ist in den Einheitspreis
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:

Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die
Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend
der STVO erfolgen. Alle gemaf
Verkehrszeichenplan erforderlichen
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemal® Punkt 7.
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003),
wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit. Die
Dokumentation der ordnungsgemafRen Kontrollen
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber
durch entsprechende Kontoll- und
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine
Dokumentation in den Baustellentagesberichten
ist nicht ausreichend.

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der
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fortschreitenden BaumalBnahme den sténdig
wechselnden Erfordernissen des Straflen- und
Fullgéngerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugange zu den anliegenden
Grundstiicken sind wahrend der gesamten
Bauzeit zu gewabhrleisten. Die Mullabfuhr muss
gewahrleistet werden. Die Zufahrt fir Feuerwehr
und Rettungswagen muss gewahrleistet sein.
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

31021025 Absperrschranken zur FuBgéngersicherung 770,00 m

liefern und aufstellen
Langsabsperrung zum Gehweg durch

Absperrschranken, Hohe 1000 mm, mit
Tastleiste zur Fulgangersicherung liefern, zum
Aufstellungsort transportieren, aufstellen,

vorhalten, warten und entsprechend dem
Baufortschritt versetzen. Nach Beendigung der
Arbeiten sind die Absperrschranken abzubauen,
aufzuladen und abzufahren.

Die Absperrschranken missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien fiir die Sicherung
von Arbeitsstellen an Stralen (RSA 2021),
entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen  und  Richtlinien  fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen
(ZTV-SA 1997, Stand 2003) werden
Vertragsbestandteil.

Demzufolge missen die Absperrschranken und
Tastleisten fir Sehbehinderte (Blinde) den
Technischen Lieferbedingungen far
Absperrschranken entsprechen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten
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31021045 Vorhandene Verkehrszeichen bzw. Wegweiser 5,00 Stek.

auskreuzen oder abdecken
Vorhandene Verkehrszeichen bzw. stationare
Wegweiser nach Vorgabe und Anweisung des
Fachbereichs 5-6-20, Baustellenmanagement der
Stadt Oberhausen, fachgerecht auf Zeit
auskreuzen bzw. abdecken.

Das Auskreuzen der Verkehrszeichen bzw.
Wegweiser darf nur mit zugelassenen Band,
welches eine mechanische Beschadigung der
Oberflache ausschlief3t oder mit
Auskreuzvorrichtungen, erfolgen.

In den Einheitspreis sind alle Arbeiten, die
erforderlichen Arbeits- und Hilfsgerdte sowie die
spatere Wiederherstellung des urspringlichen
Zustandes des Verkehrszeichens bzw.
Wegweisers einzurechnen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

31021211 Zwei grofRrdaumige Umleitungsstrecken 1,00 Pau.

einrichten (Kfz-Verkehr)

Zwei grollraumige Umleitungsstrecken gemaf
verkehrsrechtlicher Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, far den
Kraftfahrzeugverkehr einrichten einschlief3lich
Lieferung und fachgerechter Aufstellung der fir
die Umleitung erforderlichen Beschilderung
gemal StVO, fir die gesamte Dauer unterhalten
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
abbauen, aufladen und abfahren.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Umleitungsplanes einschl.
Bezahlung der anfallenden Gebuhren ist in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.
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Es sind nummerierte Umleitungsstrecken mit
Verkehrszeichen 455 der
Strallenverkehrsordnung einzuplanen.

Die Verkehrszeichen missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien von Arbeitsstellen
an StralRen (RSA 2021) und den Richtlinien flr
Umleitungsbeschilderungen (RUB 1992)
entsprechen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

31021220 Planskizze (VZ 458) liefern und aufstellen 4,00 Stck.

Lieferung einer Planskizze (Vorwegweiser -
Verkehrszeichen 458), und Aufstellung an einem
vom Fachbereich 5-6-20, Verkehrs- und
Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen,
festgelegten Standort.

Die Planskizze muss mindestens 1250 mm breit
und mindestens 1600 mm hoch sein.
Eingeschlossen ist die Aufstellvorrichtung, die
den  Technischen Lieferbedingungen  flr
Aufstellvorrichtungen entsprechen muss.

Das Gestell der Planskizze ist komplett mit
retroreflektierendem  Absperrmaterial gemaf
RSA, aktuelle Fassung, zu sichern und zu
beleuchten. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Einheitspreis ist auch die notwendige
Beschriftung der Planskizze fur die
Umleitungsstrecke geman der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
enthalten.

Die Unterhaltung, der Abbau und die Abfuhr der
Planskizze nach Abschluss der Bauarbeiten
einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten
und die Beseitigung der Fundamente ist ebenfalls
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im Einheitspreis enthalten.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

31022020 Provisorische Fahrbahnmarkierung, 5,00 m

Schmalstrich b=0,12 m, herstellen
Markierungsstreifen, Strichbreite 12 cm, in gelber
Markierungsfolie  (Klebeband o. a.) als
Fahrbahnmarkierung auf die Stralenoberflache
aufkleben, wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten, unterhalten, bei Verschleil  erneuern
und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen und ordnungsgeman entsorgen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 3102 VERKEHRSSICHERUNG
3103 BAUFELDFREIMACHUNG
31034010 Bitumindse Bordsteinanrampung herstellen 4,00 m

Bordsteine mit geeigneten Vlies abdecken, mit
bituminésem Mischgut anrampen und wahrend
der gesamten Bauzeit unterhalten. Nach
Beendigung der BaumaRnahme ist die
Anrampung zu entfernen. Verunreinigungen an
den angrenzenden Bauteilen sind rickstandsfrei
zu entfernen. Das aufgenommene Material,
einschliellich Vlies aufladen und abfahren und
entsorgen.

Im Einheitspreis sind samtliche
Materiallieferungen und die Ausfuhrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Alle anfallenden Materialien gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind zu entsorgen.
Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu
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Lasten des AN.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 3103 BAUFELDFREIMACHUNG

Obertitelsumme 310 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN
DER BAUSTELLE

330 STRASSENBAU
3300 ALLGEMEINES
33000000 VORBEMERKUNGEN (ALLGEMEIN)

Einteilung des Verkehrsraums

Verkehrsraume, die nach dem Seperationsprinzip
angelegt sind, werden in Fahrbahn und
Seitenraume aufgeteilt. Unter Seitenrdumen
versteht man alle Bereiche neben der Fahrbahn,
wie Geh- und Radwege, Parkflachen,
Grunstreifen, unbefestigte Flachen, usw. Die
Rinne gehdért zur Fahrbahn wahrend die
Einfassung aus Bordsteinen zum Seitenraum
gehort. Bei Mischverkehrsflachen findet keine
weitere Aufteilung des Verkehrsraums statt.

Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - Kr WG
Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abféllen

LANDESABFALLGESETZ - LAfG
Abfallgesetz fir das Land Nordrhein - Westfalen

ErsatzbaustoffV

Die Klassen fur die Bodenmaterialien 0, 0*, FO,
F1, F2 und F3 beziehen sich auf die Verordnung
zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung,
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
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Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021.

DepV

Die Deponieklassen 0, I, Il und lll beziehen sich
auf die Verordnung Uuber Deponien und
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom
27.04.2009, zuletzt geandert am 09.07.2021.

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien far Aufgrabungen in
Verkehrsflachen

ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien flir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StraRenbau

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken,
Plattenbeldgen sowie von Einfassungen

Technische Lieferbedingungen

TL BuB E-StB 20/23

Technische Lieferbedingungen far
Bodenmaterialien und Baustoffe fir den Erdbau
im StralRenbau
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TL SoB-StB 20

Technische Lieferbedingungen far
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StralRenbau

TL Asphalt-StB 07/13

Technische Lieferbedingungen far
Asphaltmischgut far den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

TL Fug-StB 15
Technische Lieferbedingungen fur Fugenfillstoffe
in Verkehrsflachen

TL Pflaster-StB 06/15

Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte
zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbeldgen und Einfassungen

Eignungsnachweise
Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor
dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Teerhaltiges Aufbruchmaterial

Der Auftragnehmer ist Abfallerzeuger des
teerhaltigen Aufbruchmaterials aus
Verkehrsflachen und damit zur Nachweisfiihrung
Uber die ordnungsgemalle Entsorgung
(gefahrlicher)  Abfallstoffe  verpflichtet.  Die
Erzeugernummer fur die Abwicklung des
elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV)
ist daher vom Auftragnehmer bei der Stadt
Oberhausen zu beantragen. Das teerhaltige
Aufbruchmaterial aus Verkehrsflachen ist dann
Uber einen eigenen Entsorgungsnachweis
abzufahren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Deklarationsanalytik

Die Kosten fiir die Deklarationsanalytik sowie die
Kosten und Gebihren fir die Beschaffung
samtlicher Bescheinigungen und Unterlagen sind
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in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet. Die Bauleitung des AG
ist Uber den Termin der Beprobung fir die
Deklarationsanalyse zu informieren.

Transport und Verladung

Die Kosten fir den Transport und das Verladen
auf die vom Auftragnehmer zu stellenden LKW
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zwischenlager

Zwischenlager, welches nicht im Sinne des § 18
der Ersatzbaustoffverordnung gilt, sind vom AN
im rdumlichen Umfeld zur Baumallnahme zur
Verfligung zu stellen. Die Kosten und Geblihren
fur die Zwischenlagerung sind in den
Einheitspreis der Positionen einzurechnen. Die
Bodenmieten auf dem Zwischenlager sind
dauerhaft vor Witterungseinflissen zu schitzen.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Abfuhr / Entsorgung / Wiederaufbereitung
Samtliches Aushubmaterial geht in das Eigentum
des AN Uber und ist zu verwerten bzw. zu
deponieren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Dies gilt auch fir die Kosten
einer Wiederaufbereitung. Die Dokumentation der
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Deponierung
ist dem Auftraggeber vorzulegen. Unbrauchbares
Material einschlieBlich Schutt ist auf vom AN
aufzuladen und abzufahren. Die
Entsorgungskosten, einschlief3lich der Kosten fur
eine Wiederaufbereitung von Materialien, gehen
zu Lasten des Unternehmers.

Homogenbereiche
Die Beschreibung der Homogenbereiche nach
DIN 18300 erfolgt gemall dem beigeflgten
Baugrundgutachten.

Abrechnung
Das Aufnehmen der Oberflachenbefestigungen

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Buschhausener Strale 149 Seite: 116 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

(Asphalt, Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, usw.)
wird nicht als Zulage zum Bodenaushub
abgerechnet.

Die Aufnahme und Abfuhr des Bettungsmaterials
und der Fugenfillung von Platten, Pflaster und
Einfassungen sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Es
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Das Anschneiden, Aufbrechen und Aufnehmen
von Verkehrsflachen erfolgt in unterschiedlichen
Dicken und Starken.

Das Abfrasen der Oberflachenbefestigungen wird
nicht als Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.

Das Anschneiden von bitumindsen bzw.
teerhaltigen Flachen muss mit  einem
Nassschneidegerat erfolgen. Die Herstellung
eines Aufbruchs mit einer Strallenfrase wird
daher nicht mit den Positionen im Titel 1.30.1
vergutet.

Das Anschneiden der Deckschicht vor dem
Anbringen des Fugenbandes ist in den Positionen
des Titels 1.30.5 enthalten. Das Anstemmen von
Aufbriichen mit Meif3eln ist nicht zulassig.

Der Bodenaushub wird von OK Erdplanum bis zur
Baugrubensohle abgerechnet.

Die Baugrubenbreite bestimmt sich gemal den
Vorgaben der DIN EN 1610. Die Baugruben und
die Rohrgraben sind nach Verlegung der Rohre
oder Herstellung der Bauwerke nach DIN 4033 zu
verfillen und zu verdichten.

Verkehrsprovisiorien

Im  Einheitspreis fir die Erstellung von
Verkehrsprovisiorien ist auch die spatere
Wiederaufnahme des eingebauten Materials und
die Abfuhr und Entsorgung Materials enthalten.
Diese Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise fir die Herstellung von
Verkehrsprovisorien einzurechnen und werden
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nicht gesondert vergutet.

Wiegescheine

Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form
von Ausdrucken einer geeichten Waage fir den
Nachweis der Lieferung/Entsorgung. Die Nummer
des Wiegescheins muss vom Druckwerk
fortlaufend eingedruckt worden sein.

Die Wiegekarten missen folgende Angaben

enthalten:
l. Lieferant/Kippstelle
1. Name der Baustelle
M. Bezeichnung des Wagegutes
V. Nummer des Wiegescheins
V. Datum und Uhrzeit der Wagung
VI. Taramasse (T), kein gespeicherter
mittlerer Tarawert (PT)
VII. Bruttomasse (B)
VIII. Nettomasse (N)
IX. Kennzeichnung des Fahrzeugs
X. (Amtliche Kennzeichen)
XI. Name des Wagers

Der AN hat zum Nachweis des Einbaus bzw. der
Abfuhr dem AG die Wiegescheine im Original zu
Ubergeben. Sie verbleiben beim AG. Der AN
erhalt vom AG eine Kopie des
gegengezeichneten Wiegescheins zuriick. Ohne
Vorlage der Originale der Wiegekarten erfolgt
keine Vergltung flr die entsprechende Position
des Leistungsverzeichnisses. Dies gilt auch bei
Abschlagszahlungen.

Soll-Ist-Vergleich

Der Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich
fur jede(n):

-eingebaute Materialart

-jeden abgefahrenen MEB

-jeden deponierte Materialart

-teerhaltige / bitumindse Aufbriiche

beiliegen.

Bautagesberichte
Alle eingebauten Tragschichten mussen in die
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Bautagesberichte  eingetragen werden. Die
Bautagesberichte werden auf Vorlage des AG
aufgestellt.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30 - StralRenbau.

Titelsumme 3300 ALLGEMEINES

3301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN

33011105 Bit. Befestigung anschn. 10,00 m?
Bitumindse Befestigung mit einem

Nassschneidegerat  -auch in Teillangen-
anschneiden.

Abgerechnet wird die Flache aus der Lange des
Schnitts multipliziert mit der Tiefe des Schnitts.

Einheitspreis fiir den m2in Worten:

33011205 Bit. Befestigung aufbr. + abf. (Fahrbahn) 310,000 m?

Bitumindse Befestigung in Fahrbahnen -auch in
Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

33014510 ToB -verfestigt- (HOS-2) aufbr. + abf. 60,000 m?

(Fahrbahn)

Tragschicht aus Schlacke in Fahrbahnen
(Hochofenstlickschlacke der Klasse 2 gemal
ErsatzbaustoffV) -auch in Teilflachen-
aufbrechen, aufnehmen, laden, und abfahren.

Der ungebundene Oberbau besteht aus
unsortierter/verfestigter Schlacke mit
betonahnlichen Eigenschaften. (Kantenlangen
teilweise > 20 cm). Die Schlacke ist mit
Mineralstoffgemischen, Kies,  Asphaltresten,
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gebrochenen Sandsteinstlicken, etc. vermischt.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

33016105 HB aufn. + lag. 10,00 m

Hochbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teilldngen- einschlieBlich 20 cm starkem
Betonfundament und Rickenstitze aufnehmen,
reinigen und im Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33016110 HB aufn. + abf. 500 m

Hochbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teilldangen- einschliefllich des 20 cm starken
Betonfundaments und der Ruckenstltze
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33016205 Naturbordsteine aufn. + lag. 30,00 m

Naturbordsteine verschiedener Profile -auch in
Teilldngen- einschlieBlich Untermauerung als
Fundament aufnehmen, reinigen und im
Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33017010 Rinnenpfl., 1-reihig, 24/16/14 cm, aufn. + abf. 735,00 m

Rinnenpflaster, einreihig, Format 24/16/14 bzw.
16/16/14 cm, -auch in Teilldangen- einschliel3lich
20 cm starkem Betonfundament aufnehmen,
laden und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:
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33017205 Rinnenpfl., 1-reihig, Naturstein, aufn. + lag. 65,00 m

einreihige Natursteinpflasterrinne, Format bis
20/16/16, -auch in Teilldangen- einschlieBlich 20
cm starkem  Betonfundament aufnehmen,
reinigen und im Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33018105 Betonsteinpfl. aufn. + lag. 25,00 m?

Betonsteinpflaster bis zu einer Starke von 12 cm
in unterschiedlichen Formaten -auch in
Teilflachen- aufnehmen, reinigen und im
Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

33019005 Einbauteile aufn. + abf. (Asphalt) 9,00 Stck.

Hydranten-, Schieber-, Ventil- oder
Riechgaskappen verschiedener GréRen der
Versorgungstragerunternehmen im Bereich von
Asphaltflichen  ausbauen, aufnehmen und
abfahren. Samtliche Erd- Stemm- und
Schneidarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 3301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN
3303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND -ABLAUFLEITUNGEN
33030000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

StraBenablaufleitungen

Dem AN wird vom AG ein AnschluBbogen fur die
Arbeiten an Stralenablaufen zur Verfligung
gestellt. Dieser ist zu verwenden. Jeder
StrafRenablauf einschlieBlich der
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Strafenablaufleitung ist einzeln zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Straflenablaufe werden
durchnummeriert. Der Bogen wird als Aufmaly
verwendet.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten und einzuhalten. Die technischen
Bedingungen und Lastannahmen fir die
Hauptpositionen der Rohrverlegung gelten auch
fur alle Formteile, Bohrstutzen, etc., ohne das
dies in den jeweiligen Positionen explizit erwahnt
wird. Die Muffenverbindungen missen einem
Druck von 0,5 bar standhalten.

Fiar PP-Rohre gelten folgende Lastannahmen:
Verkehrslast SLW 60, Boden 21 KN/m3, loses
Auflager, Dammbedingung, Einbaubedingungen
nach A3/B3.

Als Fotodokumentation sind von dem neu
erstellten Anschluss Digitalfotos zu erstellen.
Hierbei ist der neu erstellte Anschluss inklusive
der Umbindung an den Altbestand innerhalb der
Baugrube zu erfassen. Weiterhin muss die neu
verlegte  AnschluBleitung einschlieBlich  des
Strallenablaufs  mit  digitalen  Aufnahmen
dokumentiert werden. Die Ausdrucke in Farbe
sind dem Anschlu3bogen beizulegen. Die Kosten
fur die Bilddokumentation sind in die
Einheitspreise  der entsprechenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Die Projekt- , Stamm- und Haltungsdaten fir die
zu untersuchenden Haltungen sind bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und Stralen, Bereich Netztechnik, mit einer
Vorlaufzeit von 10 Arbeitstagen bereitstellen zu
lassen. Die  Anforderung erfolgt  Uber

info.kanalnetz@wbo.oberhausen.de.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.132) zu
erstellen und zum Datentransport fiir das
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern.
Datentrager MOD oder CD.
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Untersuchungen im Kanalnetz kdnnen nur nach
ordnungsgemafier Ankiindigung bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und StralRen, Bereich Kanalunterhaltung, in der
Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr durchgefiihrt werden.

Ansprechpartner sind:

Herr  Kroggel 0208 - 8578 - 487
Herr Klein-Reesink 0208 - 8578 - 4709
Herr  Brands 0208 - 8578 - 4785

Die TV-Inspektionen bzw. Dichtigkeitsprifungen
sind bei AsphaltstraBen vor Aufbringen der

Deckschicht durchzufihren. Bei
Mischverkehrsflachen vor Verlegung des neuen
Pflasters.

Der Termin fur  die  TV-Inspektionen/
Dichtigkeitsprifungen der StralRenablaufleitungen
ist der ortlichen Baulberwachung mit einem
Vorlauf von mindestens drei Tagen mitzuteilen.

Die Abrechnung der inspizierten
Strallenablaufleitungen  erfolgt nur Uber die
erneuerte bzw. neu verlegte Lange der
StralRenablaufleitungen. Es werden nur
vollstandig erneuerte oder erstmals hergestellte
Strallenablaufleitungen auf ihre Dichtigkeit
gepruft. Bei teilerneuerten StraRenablaufleitungen
entfallt die Dichtigkeitsprifung.

AnschluB an Kanéle und Schichte
Der Hauptkanal bzw. das Schachtbauwerk, an
dem die Strallenablaufleitung angeschlossen
werden soll, befindet sich in Betrieb.

Die Befestigung des Kernbohrgerates ist mit
Spanngurten oder mit einem Vakuumsaugnapf
vorzunehmen. Bei Verwendung von Spanngurten
ist das gesamte Rohr freizulegen. Es sind die
Richtlinien des Rohrherstellers (ber das
Anbohren von Rohren 2zu beachten und
einzuhalten. Im Einheitspreis sind samtliche
Arbeiten, die durch das Aufstellen, Ansetzen und
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Befestigen des Bohrgerates entstehen, enthalten.

Aufbriiche

Beim Regulieren und Abfahren von
Strafenablaufen, Schéachten, etc. sind der
Aufbruch des StraBenoberbaus bzw. die
Aufnahme wund Lagerung der Platten- und
Pflasterflachen, der Aufbruch der ungebundenen
Tragschicht mit Abfuhr und Entsorgung in den
Einheitspreisen enthalten.

Die Wiederherstellung des Stralenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Regulierungsarbeiten

In den Einheitspreisen far die
Regulierungsarbeiten ist die Lieferung der fur die
Regulierung notwendigen Materialien und die
Ausfuhrung aller Nebenarbeiten einschlieRlich der
Beiputzarbeiten enthalten.

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen sind hoéhengleich  zur
angrenzenden Fahrbahn bzw. zum Seitenraum
herzustellen. Vor Ablauf der Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriche darf die Schachtabdeckung
max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn
bzw. Pflaster- oder Plattenflache liegen. Bei
Uberschreitung der zuldssigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen!

Die Schachtabdeckung darf keinen Kraftschluss
mit  dem Schachtbauwerk  haben. Bei
selbstnivellierenden Schachtabdeckungen muss
der Adapterring unbedingt auf einem Mortelbett
auf das Schachtbauwerk aufgelegt werden.

Die Schachtabdeckungen sind wahrend der
Bauzeit gegen Verunreinigung zu schitzen.

Die Schachtabdeckungen sind so einzubauen,
dal} das Schlol} des aufklappbaren Deckels unter
den Steigbligeln bzw. Steigeisen liegt. Die
Schéachte sind der Stadt Oberhausen gedffnet zu
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Ubergeben. Weiterhin sind die
Schachtabdeckungen und Revisionsschachte bei
der Abnahme gereinigt zu  Ubergeben.
Verschmutze Schachte sind dem AG vor der
Bauausfiihrung anzuzeigen.

Abrechnung

Baugrubenmindestbreite flr Gréaben =
Rohrauflendurchmesser + Mindestarbeitsraum
nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
Verlegung DN/OD 160 PP - Rohr

RohrauRendurchmesser: 0,16 m
Mindestarbeitsraum: 0,40 m
Verbau: 2*0,20 m =.0,40m

Baugrubenmindestbreite:
0,80 m (unverbaut) bzw. 1,00m (verbaut)

Baugrubenmindestbreite flir Schachtbaugruben =
Aussenmal} des Schachtbauwerkes

Mindestarbeitsraum nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
DN 1000 Schacht, Wanddicke 20 cm

Schachtaussendurchmesser: 1,40 m
Mindestarbeitsraum: 2 x 0,50 m = 1,00 m
Verbau: 2*0,20 m = 0,40m

Baugrubenmindestbreite: 2,80 m

Eventueller Mehraushub durch ein Abweichen
von den o. g. Abrechnungregelungen gehen zu
Lasten des AN. Das Gleiche gilt fiir die Positionen
beim Aufbruch der Oberflachen, Bodenaustausch
und fir die Positionen bei der Wiederherstellung
von Oberflachen.

Verdichtung

Der eingebaute Boden ist allgemein auf Dy, =98%
zu verdichten. Im Bereich von 0,50 m unterhalb
des Planums bis OK Planum st ein
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Verdichtungsgrad von Dp>=100% zu erreichen.

Verfiillung

Die Verfiillung der Baugruben fiir die Kanale und
Bauwerke erfolgt nach DIN EN 1610 und DWA -
A -139: 2019-03.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.3.

33031510 Aufs. fur StraBenabl. aufn. + abf. 13,00 Stck.

Aufsatz eines Strallenablaufs aufnehmen und
zum Zentralen Betriebshof (ZBH) der WBO
GmbH, Buschhausener Strale 149 in 46049
Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

33031520 Aufs. fur StraBenabl., KI. D, SW 36 mm, lief. + 10,00 Stck.

einb. (Pultform)

Aufsatz fur Strallenablauf Klasse D 400, Pultform,
DIN 19583 - 500 x 500 AD 400, Rahmen und
Eimerauflage aus Gusseisen, Rost aus
Gusseisen mit dampfender Einlage, Schlitzweite
36 mm, Auflageflachen mechanisch bearbeitet,
DBP, pfitzenfrei, mit Bauzeitentwdsserung,
Schlitz 60 mm tief, Einlaufquerschnitt ca. 1300
cm?, Gewicht ca. 115 kg liefern und in neuer
Hoéhenlage mit Zementmértel MG 1l sach- und
fachgerecht einbauen.

Inkl. Lieferung und Einbau des
Schmutzfangeimers gem. DIN 4052 - A 4
(feuerverzinkt)
Bauhdhe: 600 mm

Einheitspreis fir das Stick in Worten:

33031530 Aufs. fiir StraBenabl., KI. D, SW 16 mm, lief. + 3,00 Stck.

einb. (Pultform)
Aufsatz Klasse D 400, Pultform, DIN 19583 - 500
x 500 AD 400, Rahmen und Eimerauflage aus
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Gusseisen, Rost aus Gusseisen mit ddmpfender
Einlage, Schlitzweite 16 mm, Auflageflachen
mechanisch bearbeitet, DBP, pfltzenfrei, mit
Bauzeitentwdsserung, Schlitz 60 mm tief, liefern
und in neuer Héhenlage mit Zementmortel MG I
sach- und fachgerecht einbauen.

Inkl. Lieferung und Einbau des
Schmutzfangeimers gem. DIN 4052 - A 4
(feuerverzinkt)
Bauhdhe: 600 mm

Einheitspreis fir das Stick in Worten:

33031540 Aufsatz reg. 3,00 Stck.

StraRenablaufaufsatze  verschiedener Grolle
aufnehmen und in neuer HOhenlage mit
Zementmoértel MG 1ll sach- und fachgerecht
wieder einbauen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

33031560 StraBenablauf abtr. + Auflager beiarb. 13,00 Stck.

Schaft des vorhandenen Strallenablaufs aus
vorhandenen Mauerwerk 24/11,2/7 bis zu 5
Lagen, Umfang bis zu 1,00 m, abtragen und
entsorgen. Beiarbeiten des Auflagers. Die
Lieferung aller notwendigen Materialien und die
Ausfihrung aller Nebenarbeiten sind im
Einheitspreis enthalten.

Auflagering DIN 4052 - 10 a, (passend zu den
Aufsatzen DIN 19583), Bauhohe: 60 mm
liefern und fachgerecht in MG |l aufsetzen. Es
sind bis zu 3 Auflageringe pro Stral3enablauf zu
liefern und einzubauen.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
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gesondert vergutet.
Vergutung erfolgt max. einmal pro Stralenablauf.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

33034210 AR-V, DN 625, aufn. + abf. 10,00 Stck.

Auflagering DN 625, AR-V nach DIN 4034, Hohe
= 60/800/100 mm, aufnehmen und abfahren.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

33034220 SH (Mauerwerk) abtr. + Auflager beiarb. 5,00 Stck.

Schachthals aus vorhandenen Mauerwerk bis zu
5 Lagen aus Mauerwerk 24/11,2/7, Umfang bis zu
4,00 m abtragen und entsorgen. Beiarbeiten des
Auflagers. Die Lieferung aller notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten sind im Einheitspreis enthalten.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

33034230 Schachtabdeckung aufn. + zum ZBH abf. 10,00 Stck.

Schachtabdeckungen verschiedener GroéRen,
aufnehmen, laden und zum Zentralen Betriebshof
(ZBH) der WBO GmbH, Buschhausener Strafie
149 in 46049 Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

33034310 AR-V, DN 625, lief. + einb. 10,00 Stck.

Auflagering DN 625, DIN 4034, verschiebesicher,
passend fir den Schachthals S = 200 mm, liefern,

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Buschhausener Strale 149 Seite: 128 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

und in Zementmortel MG 1l fachgerecht verlegen
einschliellich Fugenglattstrich.

Bauhohe: 60/80/100 mm
Wanddicke: s = 120 mm

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

33034330 Selbstnivel. Schachtabd. DN 600, vers. 10,00 Stck.

Selbstnivellierende Schachtabdeckung gemaf
DIN EN 124-2 , lichte Weite 600 mm, mit Klasse
D 400, rund, Bauhdhe Rahmen 160 mm
Einbauhéhe 170-230 mm mit dampfender
Einlage im Deckel, mit Scharnier und Deckel aus
Vollguss einbauen.

Die Schachtabdeckungen werden bauseits
gestellt und sind bei der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Buschhausener Stralle 149,
46149 Oberhausen, abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Rahmen zum Einwalzen, selbstnivellierend,
hochziehbar, mit metallischem Adapterring sowie
mit  Verschlussvorrichtung und intergierter
Aufnahme fir Einstieghilfe entsprechend DIN
19572, einschliel3lich Schmutzfanger, DIN 1221
mit Kreuzstange, einbauen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 3303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND
-ABLAUFLEITUNGEN
3304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB
33040010 STS im Auf- und Abtrag reg. 2.200,00 m?

Vorhandene  Schottertragschicht -auch in
Teilflachen- im Mittel bis 10 cm im Auf- und
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Abtrag regulieren.

Schottertragschicht in  Abtragsflachen I6sen,
laden und im Baustellenbereich verfahren und in
den Auftragsflachen abkippen, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

33040060 STS nachverdichten (Fahrbahn) 2.200,00 m?

Aufgelockerte Schottertragschicht der Fahrbahn
-auch in Teilflachen- mit einem geeigneten
Bodenverdichtungsgerat nachverdichten.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

33044395 Aufgrabungen mit RC-1 Schotter 0/45 35,000 to
wiederherst.
Schottertragschicht aus korngestuftem

RC-Baustoff fur Schichten ohne Bindemittel 0/45
(Material: Recyclingschotter der Klasse 1 gemaf
EBV) fur die Wiederherstellung von
Leitungsgraben und Arbeitsrdumen oder zum
Profilausgleich frei Baustelle liefern, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis fur die Tonne in Worten:

33048200 Statischen LPD (STS) 4,00 Stck.
Lastplattendruckversuch gemafl DIN 18134 auf
der Schottertragschicht durchfihren.

Einschliel3lich der Bereitstellung samtlicher
Gerate und der Auswertung mit Darstellung des
Messergebnisses (Erstellung der Protokolle).

Die Werte fir den Verdichtungsgrad und das
Verformungsmodul E,, gemal der ZTV SoB-StB
mussen eingehalten werden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:
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Titelsumme 3304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL -
SoB
3305 FRASEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
33050001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Frasarbeiten

Das Freistemmen bzw. der Einsatz von
Kleinfrdsen im Bereich von Einfassungen und
Einbauten wie Schachten, StralRenablaufen oder
Kappen nach dem Frasen wird nicht gesondert
vergltet. Der Mehraufwand fiir die gesonderten
Arbeitsgédnge ist in den Einheitspreis der
jeweiligen Frasposition einzukalkulieren.
Grundsatzlich sind in den Einheitspreisen die
Lieferung samtlicher Materialien sowie die
Ausfiuhrung aller erforderlichen Nebenarbeiten
enthalten.

Fugenband

Das gradlinige und scharfkantige Anschneiden
der Rander mit einem Schneidgerat und die
Reinigung der R&nder vor Anbringen des
Voranstrichs ist im Einheitspreis der
entsprechenden Positionen enthalten.

Bitumenemulsion
Die Lieferung und der Einbau der
polymermodifizierten und I6sungsmittelhaltigen
Bitumenemulsionen erfolgt gemaf ZTV
Asphalt-StB 07/13.

Einbauteile / Kabelschachtabdeckungen
regulieren

Im  Einheitspreis sind der Aufbruch der
gebundenen und ungebundenen Tragschicht mit
Abfuhr und Entsorgung, die Lieferung der
notwendigen Materialien und die Ausfiihrung aller
Nebenarbeiten enthalten. Die Wiederherstellung
des StraRenoberbaus wird nach den Positionen
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des Titel 1.30.4 bis 1.30.6 vergitet. Die
Einbauteile bzw. Schachte sind héhengleich zur
angrenzenden Fahrbahn herzustellen. Vor Ablauf
der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche diirfen
die Einbauteile max. 5 mm tiefer als die
angrenzende Fahrbahn liegen. Bei
Uberschreitung der zuldssigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.

Schachtabdeckungen sind wahrend der Bauzeit
gegen Verunreinigungen zu schatzen. Weiterhin
sind die Schachtabdeckungen bei der Abnahme
gereinigt zu Ubergeben. Verschmutze
Kabelschachte bzw. Kabelabzweigkasten sind
dem AG vor der Bauausflihrung anzuzeigen.

Nahtflanken

Beim Einbau der Asphaltdeckschichten sind die
Nahtflanken an den entstehenden Anschliissen
mit einer verarbeitbaren, kunststoffvergiteten,
bitumenhaltigen Masse vollflachig in einer
gleichmafigen Dicke von 2 mm zu beschichten.
Die Nahtflanke ist mit dem Kantenschragformer
oder mit der Andrickrolle herzustellen. Die
Kosten fiir die Nahtausbildung einschlieBlich der
Materialkosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise  fur die Herstellung der
Asphaltdeckschichten einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.5.

33052030 Bit. befestigte Flachen reinigen (Deckschicht) 2.200,00 m?

BituminGs befestigte Flachen -auch in Teilfachen-
fur den Einbau einer Asphaltdeckschicht intensiv
reinigen, das Kehrgut aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

33053130 C 60 BP 1-S anspriihen (Deckschicht) 2.200,00 m?

Bitumindse Flachen fir den Einbau einer

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Buschhausener Strale 149 Seite: 132 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

Asphaltdeckschicht mit unternehmerseitig
gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflachen-
vollflachig ansprihen.

Bindemittel: C60BP 1 - S
Anspriihmenge: 250 - 350 g/m?

Einheitspreis flir den m? in Worten:

33055104 Schmelzbares Bitumenfugenband 45/15 herst. 35,00 m

Schmelzbares Bitumenfugenband, 45 mm hoch,
15 mm breit, -auch in Teillangen- liefern und
einbauen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33056105 Einbauteile reg. (Asphaltflichen) 9,00 Stck.

Neue Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen der
Versorgungstrager aus Vollguss in verschiedenen
GrolRen einschlieBlich vorhandener
Untersetzplatte in bituminésen Flachen einbauen,
regulieren und dem Baufortschritt entsprechend
Zug um Zug auf die neue planmaRige Hohe
setzen. Das Setzen der Einbauteile auf die
endgiltige Hohe muss vor dem Aufbringen der
Deckschicht erfolgen. Ein nachtragliches Offnen
der fertigen Abschlussdecke zum Anpassen der
Einbauteile an das neue Stral3enniveau ist nicht
zulassig.

Die Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen
werden von den verschiedenen
Versorgungstragern bauseits gestellt und sind bei
den Versorgungstragern im Umkreis von 20 km
zur Baumallinahme abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:
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Titelsumme 3305 FRASEN / REINIGEN /
SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
3306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN
33060001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Fertigereinbau

Das bitumindse Mischgut ist mit einem Fertiger
und in Teilflachen von Hand einzubauen. Die
Kosten flr den zusatzlichen Aufwand fir den
Handeinbau sind in die Einheitspreise der
entsprechnenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Nebenleistungen

Die Ausfuhrung samtlicher Nebenleistungen
einschlieRlich Kantenhacken / Schneiden im
Bereich der Rinnen und Stralleneinbauten, sowie
anschlieBendes Saubern der Fahrbahn, Aufladen
der bituminésen Reste mit Abtransport und
Entsorgung einschlieBlich Entsorgungskosten
sind in die Einheitspreise der entsprechnenden
Positionen einzurechnen.

Abstreuen

Die Flachen der neu erstellten Deckschichten
sind maschinell mit Feinsplitt 1/3, Material:
Diabas, Verbrauch 0,5-1,0 kg/m?, abzustreuen.
Das Abstreumaterial ist zwischen dem 1. und 2.
Walzgang aufzubringen und sofort einzuwalzen.
Die Abstreuung muss gleichmaRig ohne
Uberlappung der abgestreuten Flachen erfolgen.
Das nach dem Walzvorgang nicht eingebundene
Abstreumaterial muss am nachsten Arbeitstag mit
einem Motorbesen bzw. einer Kehrmachine
restlos abgefegt werden. Das Material geht in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist
ordnungsgemalf zu entsorgen. Die Kosten fiir das
Abstreuen einschliellich Materiallieferung,
Ausfuhrung aller Nebenarbeiten, Abfegen sowie
Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen fur die Herstellung
der Asphaltdeckschichten einzurechnen.
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Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.6.

33061210 AC 22 T S, Einbaumg. 250 kg/m? herst. 2.200,00 m?

(Fahrbahn)

Asphalttragschicht AC 22 T S, Einbaumenge 250
kg/m?, fir die Fahrbahn -auch in Teilflachen-
liefern, einbauen verdichten.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

33061295 AC 22 T S, Wiederherst./Profilausgleich 25,000 to

Asphalttragschicht AC 22 T S, zur
Wiederherstellung von  Aufgrabungen und
Arbeitsraumen oder zum Profilausgleich -auch in
Teilflachen- liefern, einbauen und verdichten.

Einheitspreis fir die Tonne in Worten:

33065104 AC 8 D S, Einbaumg. 100 kg/m? herst. 2.200,00 m?

(Fahrbahn)

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S,
Einbaugewicht 100 kg/m?, Material: Diabas, fir
die Fahrbahn -auch in Teilflachen- liefern,
einbauen und verdichten.

Der Einbau der Asphaltdeckschicht in den
jeweiligen Bauabschnitten ist zwingend an je
einem Arbeitstag im Einbauverfahren "heil3 an
heil}" auszufuhren. Die zusétzlichen
Maschinenkosten, sowie alle weiteren
zusatzlichen Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

Titelsumme 3306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND
DECKSCHICHTEN
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3307 MATERIALLIEFERRUNGEN

33070000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

DIN-Normen fiir Pflasterdecken, Plattenbeldage
und Einfassungen

DIN 483 | 2005-10

Bordsteine aus Beton

Formen, Malle, Kennzeichnung

DIN EN 1338 | 2003-08
Pflastersteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1339 | 2003-08
Platten aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1340 | 2003-08
Bordsteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

Bordsteine anthrazit

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Bordsteine Quarzkies

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Wasserleitbordsteine Quarzkies

Typ D-U-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Bordsteine weil}

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit WeiRbetonvorsatz, Kernbeton
hergestellt unter ausschlieBlicher Verwendung
von Basaltsplitt, Quarzsand, Portlandzement,
ohne Flugasche als Zementaustauschstoff.
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Bordsteine Weivorsatz

Typ D-T-I.

Weilvorsatz hergestellt unter ausschlieBlicher
Verwendung von weiBem Portlandzement,
weillem  Quarzkies, Quarzsand und mit

weillpigmentierter Acrylatbeschichtung in
Anlehnung an die Richtlinie fir die Herstellung
von weillen Betonfertigteilen far
Fahrbahnmarkierungen.

Bordsteine grau

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Rinnenpflaster rot
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase

Rinnenpflaster anthrazit
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster Quarz- und Granit

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsfliche aus Quarz- und
Granitsplitten der Kérnung 1/3, Ansichtsflachen
fein angewaschen. Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster, weil
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rechteckpflaster, grau

Zweischichtig, Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?.

Rechteckpflaster, weill

Zweischichtig, Vorsatz aus  Weillzement,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster anthrazit
Zweischichtig, Vorsatz aus Basaltsplitt 0-5 mm,
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Vorsatzstarke 10 mm,
Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster, Radwegrot, scharfkantig
Zweischichtig mit Abstandhaltern, Vorsatz aus
Liparitsplitt 0-5 mm,

Vorsatzstérke mind. 10 mm.

Schwalbenschwanzverbundpflaster

Typ: B-F-K.

EinschlieBlich der erforderlichen
Erganzungssteine (Halbe und Anfangssteine)
sowie Kurvensatze, Oberflache planmaRig eben,
ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite,
Abstandshalter an allen Steinseiten, Vorsatz der
Ansichtsflache aus Beton mit Basaltvorsatz.

S-Verbundsteinpflaster

Einschliel3lich der erforderlichen Kurvensatze,
Rand- und Abschlusssteine, zweischichtig,
Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm, Vorsatzstarke
mind. 10 mm, Quarzkornanteil im Vorsatz mind.
55 %.

Gehwegplatten

Typ B-G-U-L-R-7.

Oberflache planméaRig eben, ohne umlaufende
Fase an der Oberseite, Abstandshalter an allen
Steinseiten, Vorsatz der Ansichtsflache aus
Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand.

GroRpflaster Quarz-Granit-Weill

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsfliche aus Quarz- und
Granitsplitten ~ der  Kdérnung 1/3  sowie
reflektierende Glasperlen, Ansichtsflachen
ausgewaschen.

Mit umlaufender Fase.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.7.

33072004 HB 12/15/25/100 cm, anthrazit, lief. 5,00 m

Hochbordsteine, 12/15/25/100 cm, anthrazit,
Ansichtsflachen ausgewaschen, liefern.
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Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33074111 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm, 780,00 m

anthrazit, lief.
Rinnenpflaster, einreihig, 24/16/14 cm und
16/16/14 cm, Farbe anthrazit, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 3307 MATERIALLIEFERRUNGEN
3308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
33080001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Einfassungen

Die  Einfassungen  werden  auf einem
Betonfundament mit einer von Hohe 20 cm und
mit einer 15 cm breiten Rlckenstiitze versetzt.
Die Herstellung der Fundamente, die Lieferung
aller Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der entsprechenden
Einheitspreise einzukalkulieren.

Rinnen

Die Rinnen werden auf einem Betonfundament
mit einer von Hohe 20 cm versetzt. Die
Herstellung der Fundamente, die Lieferung aller
Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der Einheitspreise
einzukalkulieren.

L-Wande
Die Betonwinkelstlitzmauern werden auf einem
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Betonfundament mit einer von Héhe 20 cm
versetzt. Die Herstellung der Fundamente, die
Lieferung aller Zusatzmaterialien und das
Verschliel3en der Fugen mit
wasserundurchlassigem Dichtband ist in die
Positionen der Einheitspreise einzukalkulieren.

Beton

Gemall DIN 18318 ist bei befahrbaren Flachen
Beton der Gite C 20/25 und bei begehbaren
Flachen Beton der Gite C 16/20 zu verwenden.
Der Beton fir Fundamente und Riickenstitzen ist
zu verdichten.

Fugen

Die Bordsteine und Rinnen einschlieBlich der
Fundamente sind alle 5 Meter mit durchgehenden
Dehnungsfugen zu versehen, die durch den
Einbau von 12 mm starken
Gummi-Dehnscheiben herzustellen sind.

Die Ubrigen 10-15 mm dicken Fugen von
Bordsteinen sind bis 2 cm unter Auf3enkante mit
Sand zu verfillen und mit kalteinbaufahigen
Bitumenfugenkitt sauber zu verstreichen.

Die Herstellung der Fugen ist in die Positionen
der entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.8.

33081100 HB 12/15/25 cm vers. 15,00 m

Hochbordsteine, Format 12/15/25 cm, in Geraden
und Bdgen, einschlieBlich der erforderlichen
Ubergangs-, Eck- und Parkbuchtsteine, -auch in
Teillangen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33081400 Naturbordsteine vers. 30,00 m

Naturbordsteine verschiedener Profile (Breite: bis
zu 30 cm, Hohe: bis zu 30 cm), in Geraden und
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Bdgen, -auch in Teilldngen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33081910 HB 12/15/25 schn. 5,00 Stck.

Hochbordsteine, Formate 12/15/25 cm, im
Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

33081940 Naturbordsteine schn. 5,00 Stck.

Naturbordsteine verschiedner Profile (Breite bis
zu 30 cm, Hoéhe bis zu 30 cm), im
Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

33086124 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm vers. 780,00 m

Rinnenpflaster, Format, 24/16/14 c¢cm und
16/16/14 cm, in Geraden und Bodgen, als
einreihige Rinnen- oder Abschlussbahn -auch in
Teillangen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33086324 Einreihige Natursteinpflasterrinne vers. 65,00 m

Natursteingro3pflaster verschiedener Formate, in
Geraden und Bogen, als einreihige Rinnen- oder
Abschlussbahn -auch in Teilldngen- versetzen.
Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33086610 Fuge zwischen Rinne /Bordstein herst. 780,00 m

Die bis zu 50 mm breiten Langsfugen zwischen
Bordstein und Rinne sind unverziglich mit einer
Zement- Quarzsandmischung MG Il zu verfugen
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bzw. einzuschlammen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33086910 Rinnenpfl., 24/16/14 cm, schn. 50,00 Stck.

Rinnenpflaster, Format 24/16/14 bzw. 16/16/14
cm, im Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 3308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
3309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
33090000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Miilheimer Rot

Das Pfaster "Milheimer Rot" besteht aus drei
verschiedenfarbigen Pflastersteinen. Die Steine
sind auf der Baustelle zu mischen. Der erhdhte
Aufwand fir das Mischen und Verlegen des
Pflasters Milheimer Rot in Mischverkehrsflachen
ist in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzukalkulieren.

Bettungs- und Fugenmaterial

Die Verlegung des Pflasters erfolgt auf einer 4
cm dicken Bettungsschicht aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5. Die Sieblinien der
Bettungsschicht mussen dem Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 (Ausgabe 2003)
entsprechen. Die 3 - 5 mm breiten Fugen sind
mit der gleichen Gesteinsart wie die
Bettungsschicht, jedoch in der Kérnung 0 - 2 mm,
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vollstandig zu verfillen und mit einer
kunststoffiiberzogenen Ruttelplatte
(Gummischurze) abzurdtteln.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.9.

33090108 Betonsteinpflaster verschiedener Formate, in 25,00 m?

Seitenrdaumen (im vorgefundenen Verband)
verl.

Betonsteinpflaster verschiedener Formate, bis zu
10 cm Dicke -auch in Teilflachen- im

vorgefundenen Verband verlegen.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

33097108 Betonsteinpfl. bis 10 cm stark schn. 5,00 m
Schnittkante an Pflastersteinen bis 10 cm Starke
mittels Motorschneidegerat im

Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 3309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
Obertitelsumme 330 STRASSENBAU

333 MARKIERUNGSARBEITEN

3331 THERMOPLASTISCHE MARKIERUNGEN

33310000 VORBEMERKUNGEN

Die Ausfuhrung der Markierungsarbeiten erfolgt
gemaf den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen  und  Richtlinien  fur
Markierungen auf Strafl’en, Ausgabe 2013

(ZTV M 13). Es sind Markierungssysteme des
Typs Il zu verwenden.

Die Richtlinien fur die Markierung von Stral3en
(RMS), Teil 1 und 2, sind zu beachten.

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Buschhausener Strale 149 Seite: 143 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

Die Fahrbahnmarkierung ist als Dauermarkierung
in Heiss- oder Kaltplastik herzustellen.

Es darf keine vorgefertigte Markierung verwendet
werden.

Abgerechnet wird nur die neu markierte Lange
bzw. Flache. Im Einheitspreis enthalten ist die
Vormarkierung, sowie die Einmessung und
Anzeichnung der Markierungen. Loser Schmutz
ist von der zu markierenden Flache zu entfernen.

Bei der Beseitigung von Markierungen wird die
beseitigte Markierungsflache vergutet. Bei Pfeil
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und
Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem
kleinsten umschlieRenden Rechteck.

33311010 Bestandsplan vom Altbestand der 1,00 Pau.
Fahrbahnmarkierung erstellen
Vorhandene Markierung innerhalb der
Ausbaugrenzen in einem ortlichen

Vermessungsnetz aufnehmen und in einem Plan
Maf3stab 1 : 250 darstellen.

Die Arbeiten sind so friihzeitig auszufiihren, dass
der Bestandsplan vom  Altbestand der
Markierungen der Oortlichen Baulberwachung
bereits vor Baubeginn zur Prifung und
Freizeichnung vorliegt.

Die aufgemessenen Markierungen sind so zu
vermaflen, dass nach dem Aufbringen der
Abschlussdecke die ordnungsgemalle
Wiederherstellung in der Ortlichkeit gemaR der
RMS maglich ist.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

33311040 Nasse Fahrbahndecken trocknen 9,00 m?
Nasse Fahrbahndecken in nicht
zusammenhangenden Flachen schonend
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trocknen.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

33312120 Fahrbahnmarkierung herstellen, 45,00 m
unterbrochener Schmalstrich, b =12 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender

Dickschichtmarkierung, weil3, in einer Dicke von
3,0 mm herstellen.

Unterbrochener Schmalstrich (S)
Strichbreite: 0,12 m

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33312140 Fahrbahnmarkierung herstellen, 6,00 m
unterbrochener Breitstrich, b =25 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender

Dickschichtmarkierung, weil3, in einer Dicke von
3,0 mm herstellen.

Unterbrochener Breitstrich (B)
Strichbreite: 0,25 m

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

33312633 Fahrbahnmarkierung herstellen, Piktogramm 2,00 Stek.
E-Auto
Fahrbahnmarkierung in reflektierender

Dickschichtmarkierung, weif3, in einer Dicke von 3
mm herstellen.

Piktogramm E-Auto
Breite: 1000 mm, Hohe: 700 mm
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Einheitspreis fur das Stick in Worten:

Titelsumme 3331 THERMOPLASTISCHE
MARKIERUNGEN
Obertitelsumme 333 MARKIERUNGSARBEITEN
339 VERMESSUNG
3392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN
33920020 Ausfiihrung von vermessungstechnischen 1,00 Pau.
Arbeiten durch den AN
Ausfihrung von zusatzlichen

vermessungstechnischen Arbeiten durch den
Auftragnehmer  zur  Sicherstellung eines
ausreichenden Langs- und Quergefélles fir die
Oberflachenentwasserung. Inkl. der Erstellung
und Absteckung der neuen Rinnenhdhen. Die
vorgegebenen Tiefpunkte sind die
Strallenablaufe. Die vorhandenen Hohen der
Grenzbebauung sind anzunehmen. Die
Vermessungsarbeiten  mussen  jeweils so
rechtzeitig erfolgen, dass grundsatzlich ein
kontinuierlicher Bauablauf gewahrleistet ist.

Im Einheitspreis sind auch die Kosten fur Achs-
und  Grenzabsteckungen sowie fir die
notwendigen Kontrollmessungen wahrend der
Bauausfiihrung enthalten.

Die Vermessungsleistungen sind in eigener
Zustandigkeit und Verantwortung zu erbringen.

Hinweis

Die Angabe der Grenzen des Gelédndes gemél
VOB / B § 3 (2) erfolgt durch den AG. Das
Abstecken der Hauptachsen der baulichen
Anlagen erfolgt entgegen der VOB / B § 3 (2)
durch den AN. Die Kosten fiir diesen erhéhten
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Aufwand sind in den Einheitspreis dieser Position
einzukalkulieren.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

Titelsumme 3392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH
DEN AN

Obertitelsumme 339 VERMESSUNG

Lossumme 3 Fahrbahnerneuerung Schilagelstrafle

von AkazienstraBe bis GrenzstraBe

4 Fahrbahnerneuerung VandalenstraBe von
FerdinandstraBe bis Sternstralle

410 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE

Vorbemerkungen zu Arbeiten in den
Vegetationsflachen

Die Arbeiten sind nach FLL Teil 1 und Teil 2 und der
Ergénzung nach DIN 18915 und DIN 18916
durchzufihren.

1. Die Baumschutzarbeiten nach DIN - Norm 18920 -
‘Schutz  von Béaumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen™ und RAS LP 4
- ‘Richtlinien fir die Anlagen von Strallen, Teil:
Landschaftsbau Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetatonsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen
“sind zu beachten.

2. Die Herstellung von Graben, Mulden oder Baugruben
im Wurzelbereich mit einem Bagger sind verboten. Die
Herstellung darf hier per Handschachtung oder mittels
Saugbaggern  unter Aufsicht der beauftragten
baumfachlichen Baubegleitung durchgefiihrt
werden. Der Abstand vom Stammful® muss mindestens
2,50 m betragen.

3. Wurzelverletzungen  und  -kappungen  sind
ausdriicklich  verboten. Fir die Umsetzung der
MaRnahme nachweislich erforderlichen Eingriffe ins
Wurzelwerk  sind zwingend mit der / dem
verantwortlichen Baumsachverstiandigen vor Ort
abzustimmen.
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4. Die MafRnahmen im  Wurzelbereich der
StralRenbaume sind vom bauausfiihenden Unternehmen
fotodokumentarisch zu begleiten. Der Bereich
Umwelt der Stadt Oberhausen bzw. die SBO /
Baumschutz behalten sich vor, diese wahrend und /
oder nach der Bauausflihrung einzufordern.

5. Missen Grunflachen mit Gehdlzbestand fir die Dauer
der Bautatigkeit Uberfahren werden, sind
Schutzmallnahmen zu ergreifen und einzuplanen, die
die Wurzeln vor Beschadigung und direktem Lasteinfall
schiitzen. Hierzu sind geeignete Abdeckmaflnahmen (z.
B. Stahlplatte mit einem lichten Abstand von mind. 10
cm zum oberirdischen Wurzelwerk oder zum
bestehenden Boden) vorzusehen.

6. Bei Tiefbauarbeiten (Leitungsarbeiten) im
Wurzelraum von Baumen sind generell
Wurzelschutzplatten einzubauen, um den
Wourzeleinwuchs in die Leitungszone zu verhindern und
die Baumwurzeln zukiinftig bei Ausschachtungsarbeiten
zu schiitzen.

7. Der Fallverbotszeitraum gem. § 39
Bundesnaturschutzgesetz ist zu beachten, somit ist es
verboten Baume, Hecken, lebendige Zaune, Geblsch
und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum
30. September abzuschneiden und auf den Stock zu
setzten, zuldssig sind schonende Form- und
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen.

Die Mehraufwande, die durch die Einhaltung der
Anforderungen aus den Vorbemerkungen entstehen,
sind in den Einzelpreisen mit einzurechnen.

4101 BAUSTELLENEINRICHTUNG

41011010 Baustelle einrichten 1,00 Pau.

Baustelle fur Anfuhr, Abladen, Aufstellen,
Einrichten und Umbauen aller fir die
Bauausfuihrung erforderlichen Gerate, Maschinen,
Blro-, Mannschafts- und Geratewagen/-buden
einrichten. Die Vorhaltekosten sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.
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Eine Einzdunung der BE-Flache ist in den
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Hinweis: Die Personalkosten sind grundséatzlich in

die entsprechenden Leistungspositionen
einzurechnen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

41011020 Baustelle raumen 1,00 Pau.

Fir Abbauen, Verladen und Abfahren aller unter
der Position "Baustelle einrichten" aufgeflhrten
Einrichtungen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

41011030 Wasser heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Wasser zu den jeweiligen
Verwendungsstellen einschlieRlich der

Herstellung der erforderlichen Zapfstellen und
spaterem Abbau.

Die Kosten far die Wasser- und
Abwassergeblhren sowie far
Fahrbahnquerungen (Schlauchbriicken) sind in
die entsprechenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

41011040 Strom heranbringen 1,00 Pau.
Heranbringen von Strom zu den
Verwendungsstellen von einem an das 6ffentliche
Versorgungsnetz angeschlossenen
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Baustromzahler.
Die Energiekosten sind in die entsprechenden

Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

41012360 Baugrubenabdeckung, BKL 60, herstellen 15,00 m?

(Provisorische Uberfahrt)

Befahrbare = Abdeckung als  provisorische
Uberfahrt, fir eine Verkehrsbelastung der
Brickenklasse 60, einschlieBlich  Auflager
herstellen, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten  wieder ausbauen, aufladen und
abfahren, einschlieBlich aller Nebenarbeiten.

Abrechnungsbreite ist die Breite des
Arbeitsraums.  Abrechnungslange ist die
notwendige Lange, um eine provisorische
Uberfahrt herzustellen.

Uberlappungen bei der Abdeckung sind in den

Einheitpreis einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

41015100 Baustellenhinweisschild (STADT OB) liefern 2,00 Stck.

und aufstellen

Baustellenhinweisschild nach Vorlage der Stadt
Oberhausen (siehe Anlage 2,00m x 2,00m),
inklusive geeignetem Gestell bestellen, auf einen
vom AN zur Verfligung gestellten LKW aufladen,
zum Verwendungsort transportieren, abladen und
aufstellen. Das Gestell ist so zu wahlen, dass der
lichte Raum zwischen Unterkante Schild und
GOK 2,30 m betragt. Das Bauschild ist mit
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geeigneten Materialien gegen kippen zu sichern.

Das Gestell des Bauschildes ist komplett mit
retroreflektierendem Absperrmaterial gemat
RSA 21 zu sichern und zu beleuchten. Die
Kosten hierfir sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Das Bauschild ist Eigentum des Auftragnehmers.
Samtliche Schaden, die wahrend der Bauzeit
an dem Bauschild und durch das Bauschild
entstehen, hat der Auftragnehmer auf seine
Kosten zu beseitigen.

Vor der Fertigung des Schildes muss das
Layout per E-Mail der WBO GmbH zur
Verfiigung gestellt werden. Die Fertigung des
Schildes darf erst nach erfolgter schriftlicher
Freigabe erfolgen.

Die Kosten fir anfallende Bauzeitendnderungen
auf dem Bauschild gehen zu Lasten des AN und
werden nicht gesondert vergutet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist das
Bauschild mit Gestell abzubauen, auf einen vom
AN zur Verfiigung gestellten LKW aufzuladen und
Zu entsorgen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

41015300 Bauseits gestelltes Baustellenhinweisschild 1,00 Stek.

abholen und nach Beendigung der MaBnahme
zurickbringen

Es ist ein Baustellenhinweisschild mit den MalRen
600*600mm am Zentralen Betriebshof der
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,
Buschhausener Stralte 149, 46149 Oberhausen
zu Beginn der Malinahme abzuholen, sichtbar auf
der Baustelle aufzustellen, zu unterhalten und
nach Beendigung der Malnahme zum ZBH
zurickzubringen.
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An dem Schild ist ein Vierkantrohr mit einer
Lange von 700mm (Offnungsmaf 40*40mm) fest
am SChild montiert. Die Fufliplatten und ein
Vierkantrohr sind bauseitig vom AN zu stellen.

Das Schild ist mit einem Barcode versehen und
wird jeder Baumallnahme zugeordnet. Die
Kontaktdaten und die Baumalnahme sind
zwingend anzugeben.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

41015500 . .. 1,00 Pau.
Bereitstellung und Riicktransport von

MiillgefaBen

Der Auftragnehmer hat an allen im
Abfuhrkalender festgelegten Tagen der
Mullabfuhr die Mullgefalie der im Sperrbereich
liegenden Grundstlicke zu den in den Lageplanen
ausgewiesenen Sammelplatzen aufRerhalb des
Baufeldes zu transportieren und nach erfolgter
Leerung wieder ordnungsgemaf zu den
jeweiligen Standorten zurlickzubringen.

Die Miillgeféafie sind an den Abfuhrtagen
spatestens bis 7:00 Uhr an den Sammelplatzen
bereitzustellen.

MaRgebend fir Lage und Anzahl der
Sammelplatze sind die der Ausschreibung
beigefiigten Lageplane. Die Abfuhrtage ergeben
sich aus den ebenfalls beigefligten
Abfuhrkalendern.

Die Verpflichtung zur Leistungserbringung besteht
auch an Tagen, an denen aufgrund
ungunstiger Witterungseinfliisse
(Schlechtwettertage) keine Bauleistungen
ausgefiihrt werden.

Aus der Erbringung dieser Leistung,
insbesondere an Schlechtwettertagen oder bei
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witterungsbedingtem Baustillstand, kann keine
Behinderungsanzeige, kein Anspruch auf
Bauzeitverlangerung sowie kein Anspruch auf
Mehrvergltung abgeleitet werden, soweit sich der
Leistungsumfang nicht andert.

Die Leistung ist fiir die gesamte Dauer der
Bauzeit zu erbringen und umfasst samtliche
erforderlichen Arbeitsleistungen,

Transportleistungen, Gerate, Hilfsmittel, etc.

Die hierfir erforderlichen Kosten sind in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.
Eine anderweitige Vergltung der Leistung erfolgt
nicht.

Abrechnung: Pauschal fur die gesamte Bauzeit.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

Titelsumme 4101 BAUSTELLENEINRICHTUNG
4102 VERKEHRSSICHERUNG
41020000 VORBEMERKUNGEN

Hinweis

Die in den einzelnen Leistungspositionen
enthaltenen Richtlinien, Vorschriften, o. &. gelten
in ihrer jeweils glltigen Fassung.

Abrechnung
Die Abrechnung erfolgt nur nach Vorlage einer

Kopie der verkehrsrechtlichen Anordnung.

41021005 Verkehrssicherung der Baustelle nach StVO 1,00 Pau.

MaRBnahmen zur Sicherung und Regelung des
offentlichen Verkehrs nach STVO und der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, aufstellen, vorhalten,
wahrend der Bauzeit unterhalten und
anschlieBend abbauen sowie die benutzten
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.
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Samtliche Verkehrszeichen mussen den
Vorschriften der StVO sowie den Richtlinien fur
die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA
2021), entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straen
(ZTV-SA 1997, Ausgabe 2003) und die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Fahrzeug - Riickhaltesysteme
(ZTV - FRS, aktuelle Fassung) sind
Vertragsbestandteil.

Fir die Verkehrssicherung sind Fachfirmen oder
Fachpersonal fur die Sicherung von Arbeitsstellen
einzusetzen, die Mitarbeiter beschaftigen, die
entsprechend dem Merkblatt Uber
Rahmenbedingungen fur erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Straflen (MVAS 99) geschult
sind. Die Kontrollen missen von qualifizierten
Sicherungsfachleuten durchgefiihrt werden, die in
der Lage sind, genehmigungsfahige
Verkehrssicherungsplane vorzulegen und
jederzeit die ausgefiihrte Baustellensicherung
beurteilen kdnnen.

Mit der Annahme des Auftrages zur Durchfiihrung
der Baumalnahme Ubertragt gleichzeitig der
Auftraggeber (AG) die Verkehrssicherungspflicht
- fur die Dauer der gesamten Bauzeit der
MaBnahme - auf den Auftragnehmer (AN). Der
AN stellt den AG von allen Ansprichen Dritter
frei.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Verkehrszeichen- /
Absperrplanes  usw. einschl. Bezahlung der
anfallenden Geblhren ist in den Einheitspreis
dieser Position einzukalkulieren.

Die Baustellensicherung beinhaltet:

Die Sicherung und Regelung des Verkehrs. Die
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Ausschilderung der Baustelle muss entsprechend
der STVO erfolgen. Alle gemaf
Verkehrszeichenplan erforderlichen
Verkehrsschilder, Sperreinrichtungen, etc. sind in
den Preis dieser Position einzurechnen.

Die Warnleuchten, die gesamte Beschilderung
und Absperrung sind zu kontrollieren und zu
warten. Die Kontrolle und Wartung der gesamten
Arbeitsstellensicherung erfolgt gemal® Punkt 7.
der ZTV-SA (Ausgabe 1997, Stand 2003),
wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit. Die
Dokumentation der ordnungsgemafRen Kontrollen
durch den Auftragnehmer ist dem Auftraggeber
durch entsprechende Kontoll- und
Wartungsprotokolle vorzulegen. Eine
Dokumentation in den Baustellentagesberichten
ist nicht ausreichend.

Die Verkehrssicherung muss im Zuge der
fortschreitenden BaumalBnahme den sténdig
wechselnden Erfordernissen des Straflen- und
FulRgéngerverkehrs angepasst werden.

Die Zufahrten und Zugange zu den anliegenden
Grundstiicken sind wahrend der gesamten
Bauzeit zu gewahrleisten. Die Mullabfuhr muss
gewahrleistet werden. Die Zufahrt fur Feuerwehr
und Rettungswagen muss gewahrleistet sein.
Hydranten sind frei zu halten.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

41021025 Absperrschranken zur FuBgéngersicherung 370,00 m

liefern und aufstellen
Langsabsperrung zum Gehweg durch

Absperrschranken, Hohe 1000 mm, mit
Tastleiste zur Fulgangersicherung liefern, zum
Aufstellungsort transportieren, aufstellen,

vorhalten, warten und entsprechend dem
Baufortschritt versetzen. Nach Beendigung der
Arbeiten sind die Absperrschranken abzubauen,
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aufzuladen und abzufahren.

Die Absperrschranken missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien fiir die Sicherung
von Arbeitsstellen an Stralen (RSA 2021),
entsprechen.

Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen  und  Richtlinien  fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen
(ZTV-SA 1997, Stand 2003) werden
Vertragsbestandteil.

Demzufolge missen die Absperrschranken und
Tastleisten fir Sehbehinderte (Blinde) den
Technischen Lieferbedingungen far
Absperrschranken entsprechen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten

41021045 Vorhandene Verkehrszeichen bzw. Wegweiser 5,00 Stek.

auskreuzen oder abdecken
Vorhandene Verkehrszeichen bzw. stationare
Wegweiser nach Vorgabe und Anweisung des
Fachbereichs 5-6-20, Baustellenmanagement der
Stadt Oberhausen, fachgerecht auf Zeit
auskreuzen bzw. abdecken.

Das Auskreuzen der Verkehrszeichen bzw.
Wegweiser darf nur mit zugelassenen Band,
welches eine mechanische Beschadigung der
Oberflache ausschlief3t oder mit
Auskreuzvorrichtungen, erfolgen.

In den Einheitspreis sind alle Arbeiten, die
erforderlichen Arbeits- und Hilfsgerdte sowie die
spatere Wiederherstellung des urspringlichen
Zustandes des Verkehrszeichens bzw.
Wegweisers einzurechnen.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:
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41021211 Zwei grofRrdaumige Umleitungsstrecken 1,00 Pau.

einrichten (Kfz-Verkehr)

Zwei grollraumige Umleitungsstrecken gemaf
verkehrsrechtlicher Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
der Stadt Oberhausen, far den
Kraftfahrzeugverkehr einrichten einschlief3lich
Lieferung und fachgerechter Aufstellung der fir
die Umleitung erforderlichen Beschilderung
gemal StVO, fir die gesamte Dauer unterhalten
und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
abbauen, aufladen und abfahren.

Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen,
Aufstellen eines Umleitungsplanes einschl.
Bezahlung der anfallenden Gebuhren ist in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

Es sind nummerierte Umleitungsstrecken mit
Verkehrszeichen 455 der
StralRenverkehrsordnung einzuplanen.

Die Verkehrszeichen missen den Vorschriften
der StVO sowie den Richtlinien von Arbeitsstellen
an StralRen (RSA 2021) und den Richtlinien flr
Umleitungsbeschilderungen (RUB 1992)
entsprechen.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

41021220 Planskizze (VZ 458) liefern und aufstellen 4,00 Stck.

Lieferung einer Planskizze (Vorwegweiser -
Verkehrszeichen 458), und Aufstellung an einem
vom Fachbereich 5-6-20, Verkehrs- und
Baustellenmanagement der Stadt Oberhausen,
festgelegten Standort.

Die Planskizze muss mindestens 1250 mm breit
und mindestens 1600 mm hoch sein.
Eingeschlossen ist die Aufstellvorrichtung, die
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den  Technischen Lieferbedingungen  flr
Aufstellvorrichtungen entsprechen muss.

Das Gestell der Planskizze ist komplett mit
retroreflektierendem  Absperrmaterial gemaf
RSA, aktuelle Fassung, zu sichern und zu
beleuchten. Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Im Einheitspreis ist auch die notwendige
Beschriftung der Planskizze fur die
Umleitungsstrecke geman der
verkehrsrechtlichen Anordnung des Fachbereichs
5-6-20, Verkehrs- und Baustellenmanagement
enthalten.

Die Unterhaltung, der Abbau und die Abfuhr der
Planskizze nach Abschluss der Bauarbeiten
einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten
und die Beseitigung der Fundamente ist ebenfalls
im Einheitspreis enthalten.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 4102 VERKEHRSSICHERUNG
4103 BAUFELDFREIMACHUNG
41034010 Bituminose Bordsteinanrampung herstellen 4,00 m

Bordsteine mit geeigneten Vlies abdecken, mit
bituminésem Mischgut anrampen und wahrend
der gesamten Bauzeit unterhalten. Nach
Beendigung der Baumalnahme ist die
Anrampung zu entfernen. Verunreinigungen an
den angrenzenden Bauteilen sind rickstandsfrei
zu entfernen. Das aufgenommene Material,
einschlieBlich Vlies aufladen und abfahren und
entsorgen.

Im Einheitspreis sind samtliche
Materiallieferungen und die Ausflihrung aller
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Nebenarbeiten enthalten.
Alle anfallenden Materialien gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind zu entsorgen.

Die Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu
Lasten des AN.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

41035105 Stilpfosten in befestigter Fliche ausbauen, 4,00 Stck.

lagern und spater wieder einbauen

Stilpfosten in befestigter Flache (Bitumindse
Flache, Pflaster-/Plattenflache) einschliefl3lich
Betonfundament ausbauen, im Baustellenbereich
zwischenlagern und nach Abschluss der Arbeiten
wieder in einem herzustellenden Betonfundament
aus C12/15 einbauen einschlieBlich Lieferung
aller Materialien und Ausfiihrung der
erforderlichen Nebenarbeiten.

Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des

AN Uber und ist zu entsorgen. Die
Entsorgungskosten gehen ebenfalls zu Lasten
des AN.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 4103 BAUFELDFREIMACHUNG

Obertitelsumme 410 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN
DER BAUSTELLE

430 STRASSENBAU
4300 ALLGEMEINES
43000000 VORBEMERKUNGEN (ALLGEMEIN)
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Einteilung des Verkehrsraums

Verkehrsraume, die nach dem Seperationsprinzip
angelegt sind, werden in Fahrbahn und
Seitenrdume aufgeteilt. Unter Seitenrdumen
versteht man alle Bereiche neben der Fahrbahn,
wie Geh- und Radwege, Parkflachen,
Grinstreifen, unbefestigte Flachen, usw. Die
Rinne gehdrt zur Fahrbahn wahrend die
Einfassung aus Bordsteinen zum Seitenraum
gehort. Bei Mischverkehrsflachen findet keine
weitere Aufteilung des Verkehrsraums statt.

Gesetzliche Grundlagen
KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ - KrWG
Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und
Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen

LANDESABFALLGESETZ - LAfG
Abfallgesetz fur das Land Nordrhein - Westfalen

ErsatzbaustoffV

Die Klassen fiur die Bodenmaterialien 0, 0*, FO,
F1, F2 und F3 beziehen sich auf die Verordnung
zur Einfihrung einer Ersatzbaustoffverordnung,
zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021.

DepV

Die Deponieklassen 0, I, Il und Ill beziehen sich
auf die Verordnung Uber Deponien und
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV) vom
27.04.2009, zuletzt geandert am 09.07.2021.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
ZTV A-StB 12

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien far Aufgrabungen in
Verkehrsflachen

ZTV E-StB 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
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und Richtlinien fur Erdarbeiten im Stralenbau

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im StraRenbau

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

ZTV Fug-StB 15
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Fugen in Verkehrsflachen

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken,
Plattenbeldgen sowie von Einfassungen

Technische Lieferbedingungen

TL BuB E-StB 20/23

Technische Lieferbedingungen far
Bodenmaterialien und Baustoffe fir den Erdbau
im StralRenbau

TL SoB-StB 20

Technische Lieferbedingungen far
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Stralenbau

TL Asphalt-StB 07/13

Technische Lieferbedingungen far
Asphaltmischgut far den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

TL Fug-StB 15
Technische Lieferbedingungen fir Fugenfillstoffe
in Verkehrsflachen

TL Pflaster-StB 06/15

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte
zur Herstellung von Pflasterdecken,
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Plattenbeldgen und Einfassungen

Eignungsnachweise
Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor
dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.

Teerhaltiges Aufbruchmaterial

Der Auftragnehmer ist Abfallerzeuger des
teerhaltigen Aufbruchmaterials aus
Verkehrsflachen und damit zur Nachweisfiihrung
Uber die ordnungsgemalle Entsorgung
(gefahrlicher)  Abfallstoffe  verpflichtet.  Die
Erzeugernummer fur die Abwicklung des
elektronischen Abfallnachweisverfahrens (eANV)
ist daher vom Auftragnehmer bei der Stadt
Oberhausen zu beantragen. Das teerhaltige
Aufbruchmaterial aus Verkehrsflachen ist dann
Uber einen eigenen Entsorgungsnachweis
abzufahren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Deklarationsanalytik

Die Kosten fiir die Deklarationsanalytik sowie die
Kosten und Gebihren fir die Beschaffung
samtlicher Bescheinigungen und Unterlagen sind
in die Einheitspreise einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet. Die Bauleitung des AG
ist Uber den Termin der Beprobung fir die
Deklarationsanalyse zu informieren.

Transport und Verladung

Die Kosten fir den Transport und das Verladen
auf die vom Auftragnehmer zu stellenden LKW
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zwischenlager

Zwischenlager, welches nicht im Sinne des § 18
der Ersatzbaustoffverordnung gilt, sind vom AN
im raumlichen Umfeld zur Baumalnahme zur
Verfugung zu stellen. Die Kosten und Gebuhren
fur die Zwischenlagerung sind in den
Einheitspreis der Positionen einzurechnen. Die
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Bodenmieten auf dem Zwischenlager sind
dauerhaft vor Witterungseinflissen zu schitzen.
Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Abfuhr / Entsorgung / Wiederaufbereitung
Samtliches Aushubmaterial geht in das Eigentum
des AN Uber und ist zu verwerten bzw. zu
deponieren. Alle hierbei entstehenden Kosten
sind in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Dies gilt auch fur die Kosten
einer Wiederaufbereitung. Die Dokumentation der
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Deponierung
ist dem Auftraggeber vorzulegen. Unbrauchbares
Material einschlieBlich Schutt ist auf vom AN
aufzuladen und abzufahren. Die
Entsorgungskosten, einschlief3lich der Kosten fur
eine Wiederaufbereitung von Materialien, gehen
zu Lasten des Unternehmers.

Homogenbereiche
Die Beschreibung der Homogenbereiche nach
DIN 18300 erfolgt gemall dem beigeflgten
Baugrundgutachten.

Abrechnung
Das Aufnehmen der Oberflachenbefestigungen
(Asphalt, Pflaster, Platten, Borde, Rinnen, usw.)
wird nicht als Zulage zum Bodenaushub
abgerechnet.

Die Aufnahme und Abfuhr des Bettungsmaterials
und der Fugenfillung von Platten, Pflaster und
Einfassungen sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Es
erfolgt keine gesonderte Verglitung.

Das Anschneiden, Aufbrechen und Aufnehmen
von Verkehrsflachen erfolgt in unterschiedlichen
Dicken und Starken.

Das Abfrasen der Oberflachenbefestigungen wird
nicht als Zulage zum Bodenaushub abgerechnet.

Das Anschneiden von bitumindsen bzw.
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teerhaltigen Flachen muss mit  einem
Nassschneidegerat erfolgen. Die Herstellung
eines Aufbruchs mit einer Stralenfrdse wird
daher nicht mit den Positionen im Titel 1.30.1
vergutet.

Das Anschneiden der Deckschicht vor dem
Anbringen des Fugenbandes ist in den Positionen
des Titels 1.30.5 enthalten. Das Anstemmen von
Aufbriichen mit Meif3eln ist nicht zulassig.

Der Bodenaushub wird von OK Erdplanum bis zur
Baugrubensohle abgerechnet.

Die Baugrubenbreite bestimmt sich gemal den
Vorgaben der DIN EN 1610. Die Baugruben und
die Rohrgraben sind nach Verlegung der Rohre
oder Herstellung der Bauwerke nach DIN 4033 zu
verfillen und zu verdichten.

Verkehrsprovisiorien

Im  Einheitspreis fir die Erstellung von
Verkehrsprovisiorien ist auch die spatere
Wiederaufnahme des eingebauten Materials und
die Abfuhr und Entsorgung Materials enthalten.
Diese Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise fir die Herstellung von
Verkehrsprovisorien einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Wiegescheine

Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form
von Ausdrucken einer geeichten Waage fir den
Nachweis der Lieferung/Entsorgung. Die Nummer
des Wiegescheins muss vom Druckwerk
fortlaufend eingedruckt worden sein.

Die Wiegekarten miissen folgende Angaben

enthalten:
l. Lieferant/Kippstelle
1. Name der Baustelle
M. Bezeichnung des Wagegutes
V. Nummer des Wiegescheins
V. Datum und Uhrzeit der Wagung
VI. Taramasse (T), kein gespeicherter
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mittlerer Tarawert (PT)

VII. Bruttomasse (B)

VIII. Nettomasse (N)

IX. Kennzeichnung des Fahrzeugs
X. (Amtliche Kennzeichen)

XI. Name des Wagers

Der AN hat zum Nachweis des Einbaus bzw. der
Abfuhr dem AG die Wiegescheine im Original zu
Ubergeben. Sie verbleiben beim AG. Der AN
erhalt vom AG eine Kopie des
gegengezeichneten Wiegescheins zuriick. Ohne
Vorlage der Originale der Wiegekarten erfolgt
keine Vergltung flr die entsprechende Position
des Leistungsverzeichnisses. Dies gilt auch bei
Abschlagszahlungen.

Soll-Ist-Vergleich

Der Schlussrechnung muss ein Soll-Ist-Vergleich
fur jede(n):

-eingebaute Materialart

-jeden abgefahrenen MEB

-jeden deponierte Materialart

-teerhaltige / bitumindse Aufbriiche

beiliegen.

Bautagesberichte

Alle eingebauten Tragschichten mussen in die
Bautagesberichte  eingetragen werden. Die
Bautagesberichte werden auf Vorlage des AG
aufgestellt.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30 - StralRenbau.

Titelsumme 4300 ALLGEMEINES

4301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN

43011105 Bit. Befestigung anschn. 5,00 m?
Bitumindse Befestigung mit einem

Nassschneidegerat  -auch in Teillangen-
anschneiden.
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Abgerechnet wird die Flache aus der Léange des
Schnitts multipliziert mit der Tiefe des Schnitts.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

43011205 Bit. Befestigung aufbr. + abf. (Fahrbahn) 150,000 m?

Bitumindse Befestigung in Fahrbahnen -auch in
Teilflachen- aufbrechen, aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

43013660 ToB (BM-F3) aufbr. + abf. (Fahrbahn) 30,000 m?

Tragschicht ohne Bindemittel, (Bodenmaterial der
Klasse @ F3 gemal  ErsatzbaustoffV), in
Fahrbahnen -auch in Teilflachen- aufbrechen,
aufnehmen, laden und abfahren.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

43017010 Rinnenpfl., 1-reihig, 24/16/14 cm, aufn. + abf. 330,00 m

Rinnenpflaster, einreihig, Format 24/16/14 bzw.
16/16/14 cm, -auch in Teillangen- einschliel3lich
20 cm starkem Betonfundament aufnehmen,
laden und abfahren.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

43018105 Betonsteinpfl. aufn. + lag. 1,00 m?

Betonsteinpflaster bis zu einer Starke von 12 cm
in unterschiedlichen Formaten -auch in
Teilflachen- aufnehmen, reinigen und im
Baustellenbereich lagern.

Einheitspreis fir den m2in Worten:
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43019005 Einbauteile aufn. + abf. (Asphalt) 23,00 Stck.

Hydranten-, Schieber-, Ventil- oder
Riechgaskappen verschiedener GrélRen der
Versorgungstragerunternehmen im Bereich von
Asphaltflichen  ausbauen, aufnehmen und
abfahren. Samtliche Erd- Stemm- und
Schneidarbeiten werden nicht gesondert vergutet.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 4301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN
4303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND -ABLAUFLEITUNGEN
43030000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

StraBenablaufleitungen

Dem AN wird vom AG ein AnschluBbogen fur die
Arbeiten an Strallenablaufen zur Verfligung
gestellt. Dieser ist zu verwenden. Jeder
StrafRenablauf einschlieBlich der
Stralenablaufleitung ist einzeln zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Straflenablaufe werden
durchnummeriert. Der Bogen wird als Aufmaly
verwendet.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu
beachten und einzuhalten. Die technischen
Bedingungen und Lastannahmen fir die
Hauptpositionen der Rohrverlegung gelten auch
fur alle Formteile, Bohrstutzen, etc., ohne das
dies in den jeweiligen Positionen explizit erwahnt
wird. Die Muffenverbindungen missen einem
Druck von 0,5 bar standhalten.

Fiar PP-Rohre gelten folgende Lastannahmen:
Verkehrslast SLW 60, Boden 21 KN/m3, loses
Auflager, Dammbedingung, Einbaubedingungen
nach A3/B3.
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Als Fotodokumentation sind von dem neu
erstellten Anschluss Digitalfotos zu erstellen.
Hierbei ist der neu erstellte Anschluss inklusive
der Umbindung an den Altbestand innerhalb der
Baugrube zu erfassen. Weiterhin muss die neu
verlegte  AnschluBleitung einschliellich des
Stralenablaufs  mit  digitalen  Aufnahmen
dokumentiert werden. Die Ausdrucke in Farbe
sind dem Anschlul3bogen beizulegen. Die Kosten
fur die Bilddokumentation sind in die
Einheitspreise  der entsprechenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Die Projekt- , Stamm- und Haltungsdaten fir die
zu untersuchenden Haltungen sind bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und Stralen, Bereich Netztechnik, mit einer
Vorlaufzeit von 10 Arbeitstagen bereitstellen zu
lassen. Die  Anforderung erfolgt  Uber
info.kanalnetz@wbo.oberhausen.de.

Die Untersuchungsergebnisse sind im IBAK-ISF
Format, Modul "IKIS Stadt" (Dateiendung*.132) zu
erstellen und zum Datentransport fir das
Kanalinformationssystem IKIS 4.0 zu liefern.
Datentrager MOD oder CD.

Untersuchungen im Kanalnetz kénnen nur nach
ordnungsgemafier Ankiindigung bei der WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, Kanale
und Straflten, Bereich Kanalunterhaltung, in der
Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr durchgefiihrt werden.

Ansprechpartner sind:

Herr  Kroggel 0208 - 8578 - 487
Herr Klein-Reesink 0208 - 8578 - 4709
Herr Brands 0208 - 8578 - 4785

Die TV-Inspektionen bzw. Dichtigkeitsprifungen
sind bei AsphaltstraBen vor Aufbringen der

Deckschicht durchzufiihren. Bei
Mischverkehrsflachen vor Verlegung des neuen
Pflasters.
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Der Termin far die TV-Inspektionen/
Dichtigkeitsprifungen der Stralenablaufleitungen
ist der ortlichen Bauuberwachung mit einem
Vorlauf von mindestens drei Tagen mitzuteilen.

Die Abrechnung der inspizierten
Strallenablaufleitungen  erfolgt nur Uber die
erneuerte bzw. neu verlegte Lange der
StralRenablaufleitungen. Es werden nur
vollstandig erneuerte oder erstmals hergestellte
StrafRenablaufleitungen auf ihre  Dichtigkeit
gepruft. Bei teilerneuerten Stra3enablaufleitungen
entféllt die Dichtigkeitsprufung.

AnschluB an Kanale und Schéchte
Der Hauptkanal bzw. das Schachtbauwerk, an
dem die StraBenablaufleitung angeschlossen
werden soll, befindet sich in Betrieb.

Die Befestigung des Kernbohrgerates ist mit
Spanngurten oder mit einem Vakuumsaugnapf
vorzunehmen. Bei Verwendung von Spanngurten
ist das gesamte Rohr freizulegen. Es sind die
Richtlinien des Rohrherstellers Gber das
Anbohren von Rohren 2zu beachten und
einzuhalten. Im Einheitspreis sind samtliche
Arbeiten, die durch das Aufstellen, Ansetzen und
Befestigen des Bohrgerates entstehen, enthalten.

Aufbriiche

Beim Regulieren und Abfahren von
StraRenablaufen, Schachten, etc. sind der
Aufbruch des StralRenoberbaus bzw. die
Aufnahme und Lagerung der Platten- und
Pflasterflachen, der Aufbruch der ungebundenen
Tragschicht mit Abfuhr und Entsorgung in den
Einheitspreisen enthalten.

Die Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Regulierungsarbeiten

In den Einheitspreisen far die
Regulierungsarbeiten ist die Lieferung der fir die
Regulierung notwendigen Materialien und die
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Ausfuhrung aller Nebenarbeiten einschlieRlich der
Beiputzarbeiten enthalten.

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen sind hoéhengleich  zur
angrenzenden Fahrbahn bzw. zum Seitenraum
herzustellen. Vor Ablauf der Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriche darf die Schachtabdeckung
max. 5 mm tiefer als die angrenzende Fahrbahn
bzw. Pflaster- oder Plattenflache liegen. Bei
Uberschreitung der zulassigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen!

Die Schachtabdeckung darf keinen Kraftschluss
mit  dem Schachtbauwerk  haben. Bei
selbstnivellierenden Schachtabdeckungen muss
der Adapterring unbedingt auf einem Mortelbett
auf das Schachtbauwerk aufgelegt werden.

Die Schachtabdeckungen sind wahrend der
Bauzeit gegen Verunreinigung zu schitzen.

Die Schachtabdeckungen sind so einzubauen,
dal} das Schlol} des aufklappbaren Deckels unter
den Steigbligeln bzw. Steigeisen liegt. Die
Schéachte sind der Stadt Oberhausen gedffnet zu
Ubergeben. Weiterhin sind die
Schachtabdeckungen und Revisionsschachte bei
der Abnahme gereinigt zu  Ubergeben.
Verschmutze Schachte sind dem AG vor der
Bauausfiihrung anzuzeigen.

Abrechnung

Baugrubenmindestbreite fur Graben =
RohrauRendurchmesser + Mindestarbeitsraum
nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
Verlegung DN/OD 160 PP - Rohr

RohrauRendurchmesser: 0,16 m
Mindestarbeitsraum: 0,40 m
Verbau: 2*0,20 m =.0,40m

Baugrubenmindestbreite:
Seitenubertrag:
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0,80 m (unverbaut) bzw. 1,00m (verbaut)

Baugrubenmindestbreite fir Schachtbaugruben =
Aussenmald des Schachtbauwerkes
Mindestarbeitsraum nach DIN EN 1610 + Verbau.

Beispiel:
DN 1000 Schacht, Wanddicke 20 cm

Schachtaussendurchmesser: 1,40 m
Mindestarbeitsraum: 2 x 0,50 m = 1,00 m
Verbau: 2*0,20 m = 0,40m

Baugrubenmindestbreite: 2,80 m

Eventueller Mehraushub durch ein Abweichen
von den o. g. Abrechnungregelungen gehen zu
Lasten des AN. Das Gleiche gilt fur die Positionen
beim Aufbruch der Oberflachen, Bodenaustausch
und fur die Positionen bei der Wiederherstellung
von Oberflachen.

Verdichtung

Der eingebaute Boden ist allgemein auf Dy =98%
zu verdichten. Im Bereich von 0,50 m unterhalb
des Planums bis OK Planum ist ein
Verdichtungsgrad von D,>=100% zu erreichen.

Verfiillung

Die Verflllung der Baugruben fur die Kanale und
Bauwerke erfolgt nach DIN EN 1610 und DWA -
A -139: 2019-03.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.3.

43031540 Aufsatz reg. 8,00 Stck.

StralRenablaufaufsatze  verschiedener  Grolle
aufnehmen und in neuer HOhenlage mit
Zementmoértel MG 1ll sach- und fachgerecht
wieder einbauen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:
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43031560 StraBenablauf abtr. + Auflager beiarb. 1,00 Stck.

Schaft des vorhandenen Strallenablaufs aus
vorhandenen Mauerwerk 24/11,2/7 bis zu 5
Lagen, Umfang bis zu 1,00 m, abtragen und
entsorgen. Beiarbeiten des Auflagers. Die
Lieferung aller notwendigen Materialien und die
Ausfihrung aller Nebenarbeiten sind im
Einheitspreis enthalten.

Auflagering DIN 4052 - 10 a, (passend zu den
Aufsatzen DIN 19583), Bauhdhe: 60 mm
liefern und fachgerecht in MG Ill aufsetzen. Es
sind bis zu 3 Auflageringe pro Stral3enablauf zu
liefern und einzubauen.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des Stralenoberbaus wird
gesondert vergutet.

Vergitung erfolgt max. einmal pro StralRenablauf.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

43034210 AR-V, DN 625, aufn. + abf. 4,00 Stck.

Auflagering DN 625, AR-V nach DIN 4034, Hohe
= 60/800/100 mm, aufnehmen und abfahren.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

43034220 SH (Mauerwerk) abtr. + Auflager beiarb. 2,00 Stek.

Schachthals aus vorhandenen Mauerwerk bis zu
5 Lagen aus Mauerwerk 24/11,2/7, Umfang bis zu
4,00 m abtragen und entsorgen. Beiarbeiten des
Auflagers. Die Lieferung aller notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten sind im Einheitspreis enthalten.

Im Einheitspreis ist der notwendige Aufbruch des
Oberbaus bzw. der Bodenaushub enthalten. Die
Wiederherstellung des Strallenoberbaus wird
gesondert vergutet.
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Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

43034230 Schachtabdeckung aufn. + zum ZBH abf. 4,00 Stck.

Schachtabdeckungen verschiedener GroéRen,
aufnehmen, laden und zum Zentralen Betriebshof
(ZBH) der WBO GmbH, Buschhausener Strafie
149 in 46049 Oberhausen abfahren und abladen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

43034310 AR-V, DN 625, lief. + einb. 4,00 Stck.

Auflagering DN 625, DIN 4034, verschiebesicher,
passend fir den Schachthals S = 200 mm, liefern,
und in Zementmortel MG 1l fachgerecht verlegen
einschliellich Fugenglattstrich.

Bauhohe: 60/80/100 mm
Wanddicke: s = 120 mm

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

43034330 Selbstnivel. Schachtabd. DN 600, vers. 4,00 Stck.

Selbstnivellierende Schachtabdeckung gemaf
DIN EN 124-2 , lichte Weite 600 mm, mit Klasse
D 400, rund, Bauhdhe Rahmen 160 mm
Einbauhéhe 170-230 mm mit dampfender
Einlage im Deckel, mit Scharnier und Deckel aus
Vollguss einbauen.

Die Schachtabdeckungen werden bauseits
gestellt und sind bei der WBO Wirtschaftsbetriebe
Oberhausen GmbH, Buschhausener Stralle 149,
46149 Oberhausen, abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Rahmen zum Einwalzen, selbstnivellierend,
hochziehbar, mit metallischem Adapterring sowie
mit  Verschlussvorrichtung und intergierter
Aufnahme fir Einstieghilfe entsprechend DIN
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19572, einschliel3lich Schmutzfanger, DIN 1221
mit Kreuzstange, einbauen.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 4303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND
-ABLAUFLEITUNGEN
4304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB
43040010 STS im Auf- und Abtrag reg. 1.060,00 m?

Vorhandene  Schottertragschicht -auch in
Teilflachen- im Mittel bis 10 cm im Auf- und
Abtrag regulieren.

Schottertragschicht in  Abtragsflachen I6sen,
laden und im Baustellenbereich verfahren und in
den Auftragsflachen abkippen, einbauen und
verdichten.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

43040060 STS nachverdichten (Fahrbahn) 1.060,00 m?

Aufgelockerte Schottertragschicht der Fahrbahn
-auch in Teilflachen- mit einem geeigneten
Bodenverdichtungsgerat nachverdichten.

Einheitspreis flir den m2 in Worten:

43044395 Aufgrabungen mit RC-1 Schotter 0/45 10,000 to
wiederherst.
Schottertragschicht aus korngestuftem

RC-Baustoff fir Schichten ohne Bindemittel 0/45
(Material: Recyclingschotter der Klasse 1 gemaf
EBV) fur die Wiederherstellung von
Leitungsgraben und Arbeitsraumen oder zum
Profilausgleich frei Baustelle liefern, einbauen und
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verdichten.

Einheitspreis fur die Tonne in Worten:

43048200 Statischen LPD (STS) 2,00 Stck.
Lastplattendruckversuch gemafl DIN 18134 auf
der Schottertragschicht durchfihren.

Einschliel3lich der Bereitstellung samtlicher
Gerate und der Auswertung mit Darstellung des
Messergebnisses (Erstellung der Protokolle).

Die Werte fiur den Verdichtungsgrad und das
Verformungsmodul E,, gemal der ZTV SoB-StB
mussen eingehalten werden.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 4304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL -
SoB
4305 FRASEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
43050001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Frasarbeiten

Das Freistemmen bzw. der Einsatz von
Kleinfrdsen im Bereich von Einfassungen und
Einbauten wie Schachten, StralRenablaufen oder
Kappen nach dem Frasen wird nicht gesondert
vergltet. Der Mehraufwand fiir die gesonderten
Arbeitsgédnge ist in den Einheitspreis der
jeweiligen Frasposition einzukalkulieren.
Grundsatzlich sind in den Einheitspreisen die
Lieferung samtlicher Materialien sowie die
Ausfiuihrung aller erforderlichen Nebenarbeiten
enthalten.

Fugenband
Das gradlinige und scharfkantige Anschneiden
der Rander mit einem Schneidgerat und die
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Reinigung der R&nder vor Anbringen des
Voranstrichs ist im Einheitspreis der
entsprechenden Positionen enthalten.

Bitumenemulsion
Die Lieferung und der Einbau der
polymermodifizierten und 16sungsmittelhaltigen
Bitumenemulsionen erfolgt gemaf ZTV
Asphalt-StB 07/13.

Einbauteile / Kabelschachtabdeckungen
regulieren

Im  Einheitspreis sind der Aufbruch der
gebundenen und ungebundenen Tragschicht mit
Abfuhr und Entsorgung, die Lieferung der
notwendigen Materialien und die Ausfiihrung aller
Nebenarbeiten enthalten. Die Wiederherstellung
des StraRenoberbaus wird nach den Positionen
des Titel 1.30.4 bis 1.30.6 vergitet. Die
Einbauteile bzw. Schachte sind héhengleich zur
angrenzenden Fahrbahn herzustellen. Vor Ablauf
der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche diirfen
die Einbauteile max. 5 mm tiefer als die
angrenzende Fahrbahn liegen. Bei
Uberschreitung der zulassigen Abweichung hat
der gewahrleistungspflichtige Auftragnehmer den
Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.

Schachtabdeckungen sind wahrend der Bauzeit
gegen Verunreinigungen zu schatzen. Weiterhin
sind die Schachtabdeckungen bei der Abnahme
gereinigt zu Ubergeben. Verschmutze
Kabelschachte bzw. Kabelabzweigkasten sind
dem AG vor der Bauausflihrung anzuzeigen.

Nahtflanken

Beim Einbau der Asphaltdeckschichten sind die
Nahtflanken an den entstehenden Anschliissen
mit einer verarbeitbaren, kunststoffvergiteten,
bitumenhaltigen Masse vollflachig in einer
gleichmafigen Dicke von 2 mm zu beschichten.
Die Nahtflanke ist mit dem Kantenschragformer
oder mit der Andrickrolle herzustellen. Die
Kosten fiir die Nahtausbildung einschlieRlich der
Materialkosten sind in die entsprechenden
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Einheitspreise  fur die Herstellung der
Asphaltdeckschichten einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.5.

43052030 Bit. befestigte Flachen reinigen (Deckschicht) 1.060,00 m?

Bituminos befestigte Flachen -auch in Teilfachen-
fir den Einbau einer Asphaltdeckschicht intensiv
reinigen, das Kehrgut aufnehmen, laden und
abfahren.

Einheitspreis flir den m? in Worten:

43053130 C 60 BP 1-S anspriihen (Deckschicht) 1.060,00 m?

Bituminése Flachen fir den Einbau einer
Asphaltdeckschicht mit unternehmerseitig
gelieferter Bitumenemulsion -auch in Teilflachen-
vollflachig anspriihen.

Bindemittel: C60BP 1 -S
Ansprihmenge: 250 - 350 g/m?

Einheitspreis fir den m2in Worten:

43055104 Schmelzbares Bitumenfugenband 45/15 herst. 35,00 m

Schmelzbares Bitumenfugenband, 45 mm hoch,
15 mm breit, -auch in Teilldngen- liefern und
einbauen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

43056105 Einbauteile reg. (Asphaltflachen) 23,00 Stck.

Neue Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen der
Versorgungstrager aus Vollguss in verschiedenen
GrolRen einschliel3lich vorhandener
Untersetzplatte in bituminésen Flachen einbauen,
regulieren und dem Baufortschritt entsprechend
Zug um Zug auf die neue planmaRige Hohe
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setzen. Das Setzen der Einbauteile auf die
endglltige Hoéhe muss vor dem Aufbringen der
Deckschicht erfolgen. Ein nachtréagliches Offnen
der fertigen Abschlussdecke zum Anpassen der
Einbauteile an das neue Strallenniveau ist nicht
zulassig.

Die Hydranten-, Ventil- und Schieberkappen
werden von den verschiedenen
Versorgungstragern bauseits gestellt und sind bei
den Versorgungstragern im Umkreis von 20 km
zur Baumalnahme abzuholen. Die Mehrkosten
fur die Abholung sind einzukalkulieren.

Einheitspreis fir das Stiick in Worten:

Titelsumme 4305 FRASEN / REINIGEN /
SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE
4306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN
43060001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Fertigereinbau

Das bitumindse Mischgut ist mit einem Fertiger
und in Teilflachen von Hand einzubauen. Die
Kosten flr den zusatzlichen Aufwand fir den
Handeinbau sind in die Einheitspreise der
entsprechnenden Positionen einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Nebenleistungen

Die Ausfuhrung samtlicher Nebenleistungen
einschlieRlich Kantenhacken / Schneiden im
Bereich der Rinnen und Stralleneinbauten, sowie
anschlieBendes Saubern der Fahrbahn, Aufladen
der bituminésen Reste mit Abtransport und
Entsorgung einschlieBlich Entsorgungskosten
sind in die Einheitspreise der entsprechnenden
Positionen einzurechnen.
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Abstreuen

Die Flachen der neu erstellten Deckschichten
sind maschinell mit Feinsplitt 1/3, Material:
Diabas, Verbrauch 0,5-1,0 kg/m?, abzustreuen.
Das Abstreumaterial ist zwischen dem 1. und 2.
Walzgang aufzubringen und sofort einzuwalzen.
Die Abstreuung muss gleichmaRig ohne
Uberlappung der abgestreuten Flachen erfolgen.
Das nach dem Walzvorgang nicht eingebundene
Abstreumaterial muss am nachsten Arbeitstag mit
einem Motorbesen bzw. einer Kehrmachine
restlos abgefegt werden. Das Material geht in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist
ordnungsgemalf zu entsorgen. Die Kosten fiir das
Abstreuen einschliellich Materiallieferung,
Ausfuhrung aller Nebenarbeiten, Abfegen sowie
Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen fur die Herstellung
der Asphaltdeckschichten einzurechnen.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.6.

43061210 AC 22 T S, Einbaumg. 250 kg/m? herst. 1.060,00 m?

(Fahrbahn)

Asphalttragschicht AC 22 T S, Einbaumenge 250
kg/m?, fir die Fahrbahn -auch in Teilflachen-
liefern, einbauen verdichten.

Einheitspreis fir den m2in Worten:

43061295 AC 22 T S, Wiederherst./Profilausgleich 10,000 to

Asphalttragschicht AC 22 T S, zur
Wiederherstellung von  Aufgrabungen und
Arbeitsraumen oder zum Profilausgleich -auch in
Teilflachen- liefern, einbauen und verdichten.

Einheitspreis fir die Tonne in Worten:

43065104 AC 8 D S, Einbaumg. 100 kg/m? herst. 1.060,00 m?

(Fahrbahn)
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Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D S,
Einbaugewicht 100 kg/m?, Material: Diabas, fir
die Fahrbahn -auch in Teilflachen- liefern,
einbauen und verdichten.

Der Einbau der Asphaltdeckschicht in den
jeweiligen Bauabschnitten ist zwingend an je
einem Arbeitstag im Einbauverfahren "heil3 an
heil}" auszufuhren. Die zusétzlichen
Maschinenkosten, sowie alle weiteren
zusatzlichen Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Einheitspreis flir den m2in Worten:

Titelsumme 4306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND
DECKSCHICHTEN

4307 MATERIALLIEFERRUNGEN

43070000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

DIN-Normen fiir Pflasterdecken, Plattenbeldage
und Einfassungen

DIN 483 | 2005-10

Bordsteine aus Beton

Formen, Malle, Kennzeichnung

DIN EN 1338 | 2003-08
Pflastersteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1339 | 2003-08
Platten aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

DIN EN 1340 | 2003-08
Bordsteine aus Beton
Anforderungen und Prufverfahren

Bordsteine anthrazit
Typ D-T-I.
Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
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quarzhaltigem Natursand.

Bordsteine Quarzkies

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Wasserleitbordsteine Quarzkies

Typ D-U-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Quarzkies mit
quarzhaltigem Natursand, Kérnung 2/4 mm.

Bordsteine weil}

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Weillbetonvorsatz, Kernbeton
hergestellt unter ausschliellicher Verwendung
von Basaltsplitt, Quarzsand, Portlandzement,
ohne Flugasche als Zementaustauschstoff.

Bordsteine WeiRvorsatz

Typ D-T-I.

Weilvorsatz hergestellt unter ausschlie3licher
Verwendung von weilem Portlandzement,
weilem  Quarzkies, Quarzsand und mit

weillpigmentierter Acrylatbeschichtung in
Anlehnung an die Richtlinie fir die Herstellung
von weillen Betonfertigteilen far
Fahrbahnmarkierungen.

Bordsteine grau

Typ D-T-I.

Zweischichtig mit Vorsatz aus Basaltsplitt und
quarzhaltigem Natursand.

Rinnenpflaster rot
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase

Rinnenpflaster anthrazit
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster Quarz- und Granit
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsflaiche aus Quarz- und
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Granitsplitten der Kérnung 1/3, Ansichtsflachen
fein angewaschen. Mit umlaufender Fase.

Rinnenpflaster, weil
Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch).
Mit umlaufender Fase.

Rechteckpflaster, grau

Zweischichtig, Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?.

Rechteckpflaster, weill

Zweischichtig, Vorsatz aus  Weillzement,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?2.

Rechteckpflaster anthrazit

Zweischichtig, Vorsatz aus Basaltsplitt 0-5 mm,
Vorsatzstarke 10 mm,

Mindestdruckfestigkeit 66 N/mm?.

Rechteckpflaster, Radwegrot, scharfkantig
Zweischichtig mit Abstandhaltern, Vorsatz aus
Liparitsplitt 0-5 mm,

Vorsatzstarke mind. 10 mm.

Schwalbenschwanzverbundpflaster

Typ: B-F-K.

Einschlieflich der erforderlichen
Erganzungssteine (Halbe und Anfangssteine)
sowie Kurvensatze, Oberflache planmafig eben,
ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite,
Abstandshalter an allen Steinseiten, Vorsatz der
Ansichtsflache aus Beton mit Basaltvorsatz.

S-Verbundsteinpflaster

Einschlie3lich der erforderlichen Kurvensatze,
Rand- und Abschlusssteine, zweischichtig,
Vorsatz aus Quarzkorn 0-5 mm, Vorsatzstarke
mind. 10 mm, Quarzkornanteil im Vorsatz mind.
55 %.

Gehwegplatten
Typ B-G-U-L-R-7.
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Oberflache planméaRig eben, ohne umlaufende
Fase an der Oberseite, Abstandshalter an allen
Steinseiten, Vorsatz der Ansichtsflache aus
Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand.

GroRpflaster Quarz-Granit-Weill

Aus Beton auf Basaltsplittbasis (durch und durch),
Vorsatz der Ansichtsfliche aus Quarz- und
Granitsplitten ~ der  Kdérnung 1/3  sowie
reflektierende Glasperlen, Ansichtsflachen
ausgewaschen.

Mit umlaufender Fase.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.7.

43074111 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm, 330,00 m

anthrazit, lief.
Rinnenpflaster, einreihig, 24/16/14 cm und
16/16/14 cm, Farbe anthrazit, liefern.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 4307 MATERIALLIEFERRUNGEN
4308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
43080001 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Einfassungen

Die Einfassungen  werden auf  einem
Betonfundament mit einer von Héhe 20 cm und
mit einer 15 cm breiten Rlckenstitze versetzt.
Die Herstellung der Fundamente, die Lieferung
aller Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der entsprechenden
Einheitspreise einzukalkulieren.
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Rinnen

Die Rinnen werden auf einem Betonfundament
mit einer von Ho6he 20 cm versetzt. Die
Herstellung der Fundamente, die Lieferung aller
Zusatzmaterialien und die Gestellung der
Schalung ist in die Positionen der Einheitspreise
einzukalkulieren.

L-Wande

Die Betonwinkelstitzmauern werden auf einem
Betonfundament mit einer von Hoéhe 20 cm
versetzt. Die Herstellung der Fundamente, die
Lieferung aller Zusatzmaterialien und das
Verschliel3en der Fugen mit
wasserundurchlassigem Dichtband ist in die
Positionen der Einheitspreise einzukalkulieren.

Beton

Gemal DIN 18318 ist bei befahrbaren Flachen
Beton der Gite C 20/25 und bei begehbaren
Flachen Beton der Gite C 16/20 zu verwenden.
Der Beton flir Fundamente und Riickenstiitzen ist
zu verdichten.

Fugen

Die Bordsteine und Rinnen einschlieBlich der
Fundamente sind alle 5 Meter mit durchgehenden
Dehnungsfugen zu versehen, die durch den
Einbau von 12 mm starken
Gummi-Dehnscheiben herzustellen sind.

Die Udbrigen 10-15 mm dicken Fugen von
Bordsteinen sind bis 2 cm unter AuRenkante mit
Sand zu verflillen und mit kalteinbauféhigen
Bitumenfugenkitt sauber zu verstreichen.

Die Herstellung der Fugen ist in die Positionen
der entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.8.

43086124 Rinnenpfl., einreihig, 16-24/16/14 cm vers. 330,00 m

Rinnenpflaster, Format, 24/16/14 c¢cm und
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16/16/14 cm, in Geraden und Bobgen, als
einreihige Rinnen- oder Abschlussbahn -auch in
Teillangen- versetzen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

43086610 Fuge zwischen Rinne /Bordstein herst. 330,00 m

Die bis zu 50 mm breiten Langsfugen zwischen
Bordstein und Rinne sind unverziglich mit einer
Zement- Quarzsandmischung MG Il zu verfugen
bzw. einzuschldmmen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

43086910 Rinnenpfl., 24/16/14 cm, schn. 35,00 Stck.

Rinnenpflaster, Format 24/16/14 bzw. 16/16/14
cm, im Nassschnittverfahren schneiden.

Einheitspreis fir das Stuck in Worten:

Titelsumme 4308 EINFASSUNGEN VERSETZEN
4309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
43090000 VORBEMERKUNGEN (ZUSATZLICH)

Schnitte

Im Einheitspreis ist der Verschnitt mit Abfuhr und
Entsorgung, die Lieferung der notwendigen
Materialien und die Ausflihrung aller
Nebenarbeiten enthalten.

Miilheimer Rot

Das Pfaster "Milheimer Rot" besteht aus drei
verschiedenfarbigen Pflastersteinen. Die Steine
sind auf der Baustelle zu mischen. Der erhdhte
Aufwand fir das Mischen und Verlegen des
Pflasters Milheimer Rot in Mischverkehrsflachen
ist in die Einheitspreise der entsprechenden
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Positionen einzukalkulieren.

Bettungs- und Fugenmaterial

Die Verlegung des Pflasters erfolgt auf einer 4
cm dicken Bettungsschicht aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5. Die Sieblinien der
Bettungsschicht mussen dem Merkblatt fir
Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen M FP 1 (Ausgabe 2003)
entsprechen. Die 3 - 5 mm breiten Fugen sind
mit der gleichen Gesteinsart wie die
Bettungsschicht, jedoch in der Kérnung 0 - 2 mm,
vollstandig zu verfillen und mit einer
kunststoffiiberzogenen Ruttelplatte
(Gummischurze) abzurdtteln.

Geltungsbereich
Alle Positionen im Titel 1.30.9.

43090108 Betonsteinpflaster verschiedener Formate, in 1,00 m?

Seitenrdaumen (im vorgefundenen Verband)
verl.

Betonsteinpflaster verschiedener Formate, bis zu
10 cm Dicke -auch in Teilflachen- im

vorgefundenen Verband verlegen.

Einheitspreis fir den m? in Worten:

43097108 Betonsteinpfl. bis 10 cm stark schn. 1,00 m
Schnittkante an Pflastersteinen bis 10 cm Starke
mittels Motorschneidegerat im

Nassschnittverfahren herstellen.

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 4309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN
Obertitelsumme 430 STRASSENBAU

433 MARKIERUNGSARBEITEN

4331 THERMOPLASTISCHE MARKIERUNGEN

Seitenubertrag:

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Buschhausener Strale 149 Seite: 186 von 193
46049 Oberhausen



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

43310000 VORBEMERKUNGEN
Die Ausfihrung der Markierungsarbeiten erfolgt
gemaf den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien  flr
Markierungen auf Stral3en, Ausgabe 2013
(ZTV M 13). Es sind Markierungssysteme des
Typs Il zu verwenden.

Die Richtlinien fur die Markierung von Stral3en
(RMS), Teil 1 und 2, sind zu beachten.

Die Fahrbahnmarkierung ist als Dauermarkierung
in Heiss- oder Kaltplastik herzustellen.

Es darf keine vorgefertigte Markierung verwendet
werden.

Abgerechnet wird nur die neu markierte Lange
bzw. Flache. Im Einheitspreis enthalten ist die
Vormarkierung, sowie die Einmessung und
Anzeichnung der Markierungen. Loser Schmutz
ist von der zu markierenden Flache zu entfernen.

Bei der Beseitigung von Markierungen wird die
beseitigte Markierungsflache vergutet. Bei Pfeil
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und
Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem
kleinsten umschlielenden Rechteck.

43311010 Bestandsplan vom Altbestand der 1,00 Pau.
Fahrbahnmarkierung erstellen
Vorhandene Markierung innerhalb der
Ausbaugrenzen in einem ortlichen

Vermessungsnetz aufnehmen und in einem Plan
MaBstab 1 : 250 darstellen.

Die Arbeiten sind so friihzeitig auszufiihren, dass
der Bestandsplan vom  Altbestand der
Markierungen der ortlichen Baulberwachung
bereits vor Baubeginn zur Prifung und
Freizeichnung vorliegt.

Die aufgemessenen Markierungen sind so zu
vermallen, dass nach dem Aufbringen der
Abschlussdecke die ordnungsgemalle
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WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stralle 149 Tel. 0208 . 8578 - 321
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Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

Wiederherstellung in der Ortlichkeit gemaR der
RMS maglich ist.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

43311040 Nasse Fahrbahndecken trocknen 0,50 m?
Nasse Fahrbahndecken in nicht
zusammenhangenden Flachen schonend
trocknen.

Einheitspreis flir den m2in Worten:

43312120 Fahrbahnmarkierung herstellen, 2,00 m
unterbrochener Schmalstrich, b =12 cm
Fahrbahnmarkierung, in reflektierender

Dickschichtmarkierung, weil3, in einer Dicke von
3,0 mm herstellen.

Unterbrochener Schmalstrich (S)
Strichbreite: 0,12 m

Einheitspreis fir den Meter in Worten:

Titelsumme 4331 THERMOPLASTISCHE
MARKIERUNGEN
Obertitelsumme 433 MARKIERUNGSARBEITEN
439 VERMESSUNG
4392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN
43920020 Ausfiihrung von vermessungstechnischen 1,00 Pau.
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WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
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Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338

Datum: 07.05.2026

LV-Nr.: KR_26_08

Positionsnummer Bezeichnung Menge EH EH-Preis Betrag in EURO

Seitenlibertrag:

Arbeiten durch den AN

Ausfihrung von zusatzlichen
vermessungstechnischen Arbeiten durch den
Auftragnehmer  zur  Sicherstellung eines
ausreichenden Langs- und Quergefélles fir die
Oberflachenentwasserung. Inkl. der Erstellung
und Absteckung der neuen Rinnenhdhen. Die
vorgegebenen Tiefpunkte sind die
Strallenablaufe. Die vorhandenen Hohen der
Grenzbebauung sind anzunehmen. Die
Vermessungsarbeiten  mussen  jeweils so
rechtzeitig erfolgen, dass grundsatzlich ein
kontinuierlicher Bauablauf gewahrleistet ist.

Im Einheitspreis sind auch die Kosten fur Achs-
und  Grenzabsteckungen sowie fir die
notwendigen Kontrollmessungen wahrend der
Bauausflihrung enthalten.

Die Vermessungsleistungen sind in eigener
Zustandigkeit und Verantwortung zu erbringen.

Hinweis

Die Angabe der Grenzen des Gelédndes gemél
VOB / B § 3 (2) erfolgt durch den AG. Das
Abstecken der Hauptachsen der baulichen
Anlagen erfolgt entgegen der VOB / B § 3 (2)
durch den AN. Die Kosten fiir diesen erhbéhten
Aufwand sind in den Einheitspreis dieser Position
einzukalkulieren.

Einheitspreis fir die Pauschale in Worten:

Titelsumme 4392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH
DEN AN

Obertitelsumme 439 VERMESSUNG

Lossumme 4 Fahrbahnerneuerung VandalenstraRe

von FerdinandstraBe bis SternstraBe
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WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Kanéle und StralRen

Buschhausener Stral3e 149

46049 Oberhausen

Tel. 0208 - 8578 - 321
Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen
2026 Teil 3

Sachbearbeiter: Herr Rudel

Tel.. 0208 8578 - 338
Datum: 07.05.2026
LV-Nr.: KR_26_08

Titelzusammenstellung

Positionsnummer  Bezeichnung

Betrag in Euro

1 Fahrbahnerneuerung BriicktorstraBe von Kérnerstrae bis
Uhlandplatz

110 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE

1101 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1102 VERKEHRSSICHERUNG

1103 BAUFELDFREIMACHUNG

110 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE

130 STRASSENBAU

1300 ALLGEMEINES

1301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN

1303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND -
ABLAUFLEITUNGEN

1304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB

1305 FRASEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE /
ANSCHLUSSE

1306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN

1307 MATERIALLIEFERRUNGEN

1308 EINFASSUNGEN VERSETZEN

1309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN

130 STRASSENBAU

133 MARKIERUNGSARBEITEN

1331 THERMOPLASTISCHE MARKIERUNGEN

133 MARKIERUNGSARBEITEN

139 VERMESSUNG

1392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN

139 VERMESSUNG

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Obertitelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Titelsumme

Obertitelsumme

Titelsumme

Obertitelsumme

Titelsumme

Obertitelsumme

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
Buschhausener Stralle 149
46049 Oberhausen

Seite: 190 von 193



WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanéle und Stral3en

Buschhausener Stral3e 149 Tel. 0208 - 8578 - 321
46049 Oberhausen Fax 0208 - 8578 - 322

Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338
Datum: 07.05.2026
LV-Nr.: KR_26_08
1 Fahrbahnerneuerung BriicktorstraBe von KoérnerstraBe bis
Uhlandplatz
2 Fahrbahnerneuerung Kaisersfeld von Frintroper StralRe bis
MiihlenstralRe
210 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE
2101 BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme
2102 VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme
2103 BAUFELDFREIMACHUNG Titelsumme
210 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE Obertitelsumme
230 STRASSENBAU
2300 ALLGEMEINES Titelsumme
2301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN Titelsumme
2302 ERDARBEITEN Titelsumme
2303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND - Titelsumme
ABLAUFLEITUNGEN
2304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB Titelsumme
2305 FRASEN / REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE / Titelsumme
ANSCHLUSSE
2306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN Titelsumme
2307 MATERIALLIEFERRUNGEN Titelsumme
2308 EINFASSUNGEN VERSETZEN Titelsumme
2309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN Titelsumme
230 STRASSENBAU Obertitelsumme
239 VERMESSUNG
2392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN Titelsumme
239 VERMESSUNG Obertitelsumme
2 Fahrbahnerneuerung Kaisersfeld von Frintroper StralRe bis

MiihlenstraBe

3 Fahrbahnerneuerung SchlédgelstraBe von AkazienstraBe bis
Grenzstralle
310 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE
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Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338
Datum: 07.05.2026
LV-Nr.: KR_26_08

3101 BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme

3102 VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme

3103 BAUFELDFREIMACHUNG Titelsumme

310 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE Obertitelsumme

330 STRASSENBAU

3300 ALLGEMEINES Titelsumme

3301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN Titelsumme

3303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND - Titelsumme

ABLAUFLEITUNGEN
3304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB Titelsumme
3305 FRASEN I REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE / Titelsumme
ANSCHLUSSE

3306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN Titelsumme

3307 MATERIALLIEFERRUNGEN Titelsumme

3308 EINFASSUNGEN VERSETZEN Titelsumme

3309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN Titelsumme

330 STRASSENBAU Obertitelsumme

333 MARKIERUNGSARBEITEN

3331 THERMOPLASTISCHE MARKIERUNGEN Titelsumme

333 MARKIERUNGSARBEITEN Obertitelsumme

339 VERMESSUNG

3392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN Titelsumme

339 VERMESSUNG Obertitelsumme

3 Fahrbahnerneuerung SchldgelstraBe von AkazienstraBe

bis Grenzstralle

4 Fahrbahnerneuerung VandalenstraBe von FerdinandstraBe
bis SternstraBe
410 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE
4101 BAUSTELLENEINRICHTUNG Titelsumme
4102 VERKEHRSSICHERUNG Titelsumme
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Auftraggeber: Stadt Oberhausen

LV : Fahrbahnerneuerungen im Stadtgebiet Oberhausen Sachbearbeiter: Herr Riidel

2026 Teil 3 Tel.: 0208 8578 - 338
Datum: 07.05.2026
LV-Nr.: KR_26_08

4103 BAUFELDFREIMACHUNG Titelsumme

410 ERSCHLIESSEN UND ABRAUMEN DER BAUSTELLE Obertitelsumme

430 STRASSENBAU

4300 ALLGEMEINES Titelsumme

4301 AUFBRUCHE IN VERKEHRSFLACHEN Titelsumme

4303 SCHACHTE/STRASSENABLAUFE UND - Titelsumme

ABLAUFLEITUNGEN
4304 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL - SoB Titelsumme
4305 FRASEN I REINIGEN / SCHICHTENVERBUND / NAHTE / Titelsumme
ANSCHLUSSE

4306 ASPHALTTRAG-, BINDER- UND DECKSCHICHTEN Titelsumme

4307 MATERIALLIEFERRUNGEN Titelsumme

4308 EINFASSUNGEN VERSETZEN Titelsumme

4309 PFLASTER / PLATTEN VERLEGEN Titelsumme

430 STRASSENBAU Obertitelsumme

433 MARKIERUNGSARBEITEN

4331 THERMOPLASTISCHE MARKIERUNGEN Titelsumme

433 MARKIERUNGSARBEITEN Obertitelsumme

439 VERMESSUNG

4392 VERMESSUNGSLEISTUNGEN DURCH DEN AN Titelsumme

439 VERMESSUNG Obertitelsumme

4 Fahrbahnerneuerung VandalenstraBe von Ferdinandstrae

bis Sternstrale

Netto

+

gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

Brutto
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