

Anlage 3.1.3
Ermittlung der anrechenbaren Kosten
Leistungsbild 208.1212V15
BIM - Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude)
Los 1: Los 1 - BIM-Planung Empfangsgebäude
25FEI83789 // BIM-Planungsleistung Generalsanierung Empfangsgebäude in Uelzen

Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.

3	Sanierung/Abdichtung Kelleraußenwände Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude)	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 50 (1)) KGR 300			82.500,00 EUR
Z 1.1	Kosten der Baukonstruktion		150.000,00 EUR	
Z 1.2	55 % aus Z 1.1		82.500,00 EUR	
Z 2	Technische Anlagen (§ 50 (1)) KGR 400			0,00 EUR
Z 2.1	Technische Anlagen		0,00 EUR	
Z 2.2	10 % aus Z 2.1		0,00 EUR	
Z 3	ggf. Mehrkosten gem. § 50 (5)			0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			82.500,00 EUR

3	Sanierung Außenfassade, Fenster und Türen Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude)	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 50 (1)) KGR 300			291.500,00 EUR
Z 1.1	Kosten der Baukonstruktion		530.000,00 EUR	
Z 1.2	55 % aus Z 1.1		291.500,00 EUR	
Z 2	Technische Anlagen (§ 50 (1)) KGR 400			0,00 EUR
Z 2.1	Technische Anlagen		0,00 EUR	
Z 2.2	10 % aus Z 2.1		0,00 EUR	
Z 3	ggf. Mehrkosten gem. § 50 (5)			0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			291.500,00 EUR

3	Sanierung und Umnutzung Innenbereich Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude)	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 50 (1)) KGR 300			160.050,00 EUR
Z 1.1	Kosten der Baukonstruktion		291.000,00 EUR	
Z 1.2	55 % aus Z 1.1		160.050,00 EUR	
Z 2	Technische Anlagen (§ 50 (1)) KGR 400			0,00 EUR
Z 2.1	Technische Anlagen		0,00 EUR	
Z 2.2	10 % aus Z 2.1		0,00 EUR	
Z 3	ggf. Mehrkosten gem. § 50 (5)			0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			160.050,00 EUR

3	Sanierung Haupt- und Nebendächer sowie Oberlicht Tragwerksplanung Gebäude (Typ Gebäude)	*	Teilergebnis	Betrag in Euro
Z 1	Kosten der Baukonstruktion (§ 50 (1)) KGR 300			280.500,00 EUR
Z 1.1	Kosten der Baukonstruktion		510.000,00 EUR	
Z 1.2	55 % aus Z 1.1		280.500,00 EUR	
Z 2	Technische Anlagen (§ 50 (1)) KGR 400			0,00 EUR
Z 2.1	Technische Anlagen		0,00 EUR	
Z 2.2	10 % aus Z 2.1		0,00 EUR	
Z 3	ggf. Mehrkosten gem. § 50 (5)			0,00 EUR
	Ermittelte anrechenbare Kosten			280.500,00 EUR