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01

Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen
Bau- und Leistungsbeschreibung

Allgemeines

Der Kommunalbetrieb Krefeld KBK beabsichtigt mit der Vergabe des Jahresvertrags
defekte oder lose sitzende Schachtabdeckungen zu erneuern bzw. zu regulieren.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen beruhen auf durchschnittliche
Mengen der vergangenen Jahre und dienen einer besseren Kalkulation des
Leistungsumfangs. Ein Anspruch auf Umsetzung des Gesamtumfangs besteht
jedoch nicht, sondern richtet sich nach dem tatsachlichen Bedarf. Der Abruf erfolgt

im Einzelabruf durch Arbeitspakete.

Der StralRenaufbruch um den Schacht ist immer in runder und konischer Form

durchzufiihren, die GrofRe ist mit dem AG abzustimmen.

Vor Beginn ist gemal § 45 Abs. 6 der Strallenverkehrsordnung die erforderliche
schriftiche Anordnung der StraBenverkehrsbehdrde einzuholen und auf der

Baustelle aufzubewahren.

Verkehrslenkung und Verkehrsfiihrung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner technischen Bearbeitung flir das
Bauvorhaben die Regelungs- und VerkehrssicherungsmalRnahmen, und zwar fir
jede Verkehrsphase entsprechend dem Baufortschritt, die planerische und
konstruktive Bearbeitung fur die Fahrspurfihrung und Verschwenkung in jedem
einzelnen Bauabschnitt, einschl. der erforderlichen Signaltechnik, Beschilderung und
Fahrbahnmarkierung durchzufihren und die Planung mit dem Auftraggeber, dem
StralRenverkehrsamt bzw. Ordnungsamt der Stadt Krefeld abzustimmen. Die
abgestimmten Antrdge sind vom Auftragnehmer nach Auftragserteilung unter
Angabe des AG und Beifligung eines Verkehrszeichenplanes in fiinffacher
Ausfertigung zur Genehmigung, ungeachtet des tatsachlichen Baubeginns, bei der

zusténdigen StralBenverkehrsbehdérde einzureichen. Die Kosten tragt der
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Auftragnehmer. Eine Abschrift dieser Genehmigung ist an den Auftraggeber
weiterzuleiten. Der Anliegerverkehr ist wahrend der gesamten Bauzeit zu
gewahrleisten. AuRerdem ist sicher zu stellen, dass die Zu- und Abfahrtswege fir die
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge Tag und Nacht freigehalten werden.

Immissionsschutz

Zum Schutz gegen Immissionen (L&rm, Staub usw.) hat der Auftragnehmer
geeignete Malinahmen zu treffen. Kompressoren, Rammen u. dgl. missen
schallgedampft sein und dirfen die vom Staatlichen Umweltamt geforderten dB (A)-
Werte nicht Uberschreiten. Die Kosten fir diese Mallnahme sind in die EP
einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen auch die Folgekosten zu Lasten des AN.
Sofern behdrdliche oder kommunale Zustimmungen oder Genehmigungen
einzuholen sind, ist dies Sache des AN. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des
AN.

Stoffprufungen

Es dirfen nur Baustoffe geliefert und eingebaut werden, deren Herstellerfirmen einer
standig laufenden amtlich anerkannten Gutekontrolle unterliegen. Sollte bei einer
Uberpriifung durch den AG eine Baustoffqualitat nachgewiesen werden, die den
geforderten Ansprichen nicht entspricht, ist mit Ausbau und Ersatz der
beanstandeten Teile auf Kosten des AN zu rechnen. Der AG behalt sich das Recht
vor, Baustoffpriifungen auf Kosten des AN durchfiihren zu lassen. Auch behélt sich
der AG vor, Schadensersatz bzw. Sicherungen zu fordern, wenn die aufgefiihrten
Bauleistungen nicht den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen und mit
Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag

vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.

Baumschutz

Im Bereich von Baumen und Strduchern ist die RAS-LG 4 und die

Baumschutzsatzung der Stadt Krefeld zu beachten.

Abnahme

Es wird die férmliche Abnahme gemaf § 12 Nr. 1 VOB/B je Auftrag vereinbart.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis
01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
01.01.0010 Baustelle einrichten, vorhalten, raumen bis 3 Schachte

Anlieferungen, Einrichtung und Raumen der Baustelle, Vorhalten von Geraten und
Maschinen fir alle im Leistungstext ausgefiihrten Arbeiten Gber den gesamten
Ausfuhrungszeitraum sowie Bereitstellung der hierfur erforderlichen
Sicherungsmallnahmen, wie Absperrgitter, Markierungskegel, Blinkleuchten und
ahnliches, in Abstimmung mit dem AG einschliel3lich Rdumen der
Baustelleneinrichtung nach Beendigung der Arbeiten.
Fir die Sanierung von bis zu 3 Schachten in einem Auftrag.
Diese Position kann nur einmal pro Auftrag abgerechnet werden.

10,0 PSCR

01.01.0020 Baustelle einrichten, vorhalten, raumen bis 10 Schéachte
Anlieferungen, Einrichtung und Rdumen der Baustelle, Vorhalten von Geréaten und

Maschinen fir alle im Leistungstext ausgefiihrten Arbeiten liber den gesamten
Ausfihrungszeitraum sowie Bereitstellung der hierfiir erforderlichen
Sicherungsmalnahmen, wie Absperrgitter, Markierungskegel, Blinkleuchten und
ahnliches, in Abstimmung mit dem AG einschlief3lich Raumen der
Baustelleneinrichtung nach Beendigung der Arbeiten.

Fir die Sanierung von bis zu 10 Schachten in einem Auftrag.

Diese Position kann nur einmal pro Auftrag abgerechnet werden.

5,0 PSCh

01.01.0030 Baustelle einrichten, vorhalten, raumen iiber 10 Schéachte
Anlieferungen, Einrichtung und Rdumen der Baustelle, Vorhalten von Geréaten und

Maschinen fir alle im Leistungstext ausgefiihrten Arbeiten Gber den gesamten
Ausfuhrungszeitraum sowie Bereitstellung der hierfur erforderlichen
Sicherungsmalnahmen, wie Absperrgitter, Markierungskegel, Blinkleuchten und
ahnliches, in Abstimmung mit dem AG einschlief3lich Raumen der
Baustelleneinrichtung nach Beendigung der Arbeiten.
Fir die Sanierung von mehr als 10 Schachten in einem Auftrag.
Diese Position kann nur einmal pro Auftrag abgerechnet werden.

5,0 PSCh e,

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.

Verkehrssicherung bis 3 Schiachte
Sicherung der Baustelle, Umleitung und Regelung des o6ffentlichen Verkehrs an

samtlichen Einsatzorten nach Mafigabe der zustandigen Stralenverkehrsbehorde
gemaf ZTV-SA 97 nach den Regelplanen B IV / 1 und 2 Arbeitsstellen von kiirzerer
Dauer mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzten der erforderlichen Gebots-, Verbots-,
Hinweisschilder usw. wahrend der Bauzeit. Nach Beendigung der Arbeiten die
aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzen
Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.
Geblhren sind Einzukalkulieren
Fir die Sanierung von bis zu 3 Schachten in einem Auftrag.
Diese Position kann nur einmal pro Auftrag abgerechnet werden.

10,0 PSCh e e,

Verkehrssicherung bis 10 Schiachte
Sicherung der Baustelle, Umleitung und Regelung des &ffentlichen Verkehrs an

samtlichen Einsatzorten nach Maligabe der zustandigen Stralenverkehrsbehdrde
gemal ZTV-SA 97 nach den Regelplanen B IV / 1 und 2 Arbeitsstellen von klrzerer
Dauer mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl. Abtransport,
Vorhaltung, Wartung und Umsetzten der erforderlichen Gebots-, Verbots-,
Hinweisschilder usw. wahrend der Bauzeit. Nach Beendigung der Arbeiten die
aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzen
Flachen in den urspriinglichen Zustand versetzen.

Gebuhren sind Einzukalkulieren

Fir die Sanierung von bis zu 10 Schéchten in einem Auftrag.

Diese Position kann nur einmal pro Auftrag abgerechnet werden.

5,0 PSCh

Verkehrssicherung iiber 10 Schiachte
Sicherung der Baustelle, Umleitung und Regelung des &ffentlichen Verkehrs an

samtlichen Einsatzorten nach Maligabe der zustandigen Stralenverkehrsbehdrde
gemal ZTV-SA 97 nach den Regelplanen B IV / 1 und 2 fir Arbeitsstellen von
kirzerer Dauer mit der erforderlichen Beschilderung und Beleuchtung einschl.

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.
Abtransport, Vorhaltung, Wartung und Umsetzten der erforderlichen Gebots-,

Verbots-, Hinweisschilder usw. wahrend der Bauzeit. Nach Beendigung der
Arbeiten die aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und
die benutzen Flachen in den urspriinglichen Zustand versetzen.

Gebuhren sind Einzukalkulieren

Fir die Sanierung von mehr als 10 Schachten in einem Auftrag.

Diese Position kann nur einmal pro Auftrag abgerechnet werden.

5,0 PSCh

01.01.0070 Fahrbare Absperrtafel Z 615
Fahrbare Absperrtafel Z 615 nach Vorgabe des AG aufstellen und abbauen.

Die Abrechnung erfolgt je Tag, das jeweilige umstellen ist mit einzurechnen.
10,0 d i s

01.01.0080 Ampel aufstellen und einrichten
Anliefern, aufbauen, einrichten und abbauen einer Ampelanlage fir
Gegenspurregelung.
5,00  Stck e e

01.01.0090 Ampel vorhalten und betreiben
Ampel vorhalten und betreiben.
50 d s e,

Summe Titel
01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
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01.03

01.03.0010

Schachtabdeckungen erneuern

Defekte Abdeckung gegen Neue austauschen LW 605
Defekte, abgesackte Schachtabdeckung rund und konisch freifrésen oder

freischneiden, mit einem geeignetem Schachtrahmenheber ausbauen und eine
neue Schachtabdeckung LW 605 fachgerecht einbauen, inkl. aller erforderlichen
Nebenarbeiten wie folgt:

Asphaltschneidarbeiten oder Asphaltfrasarbeiten bis zur Oberkante der
ungebundenen Tragschicht, Durchmesser bis 1100 mm, kein unnétiges Freifrasen,
Bohren oder Stemmen. Jegliche Schneidarbeiten an DIN-genormten Teilen an
Schachtbauwerk und Konus sind untersagt. Unterbau bis auf standfestes Material
abtragen,- Arbeitsbereich grindlich reinigen und lose Teile entfernen. Die
ungebundene Tragschicht rund um den Schachthals ist nach zu verdichten
Defekte Ausgleichsringe bis max. 30 cm unterhalb Oberkante Fahrbahn ausbauen
und durch neue ersetzen. Der Austausch defekter Ausgleichsringe in einem
Bereich grofer 30cm unterhalb der Fahrbahnoberkante wird in einer gesonderten
Position vergutet.

Defekte Schachtabdeckung und sdmtliches Abbruchmaterial entsorgen.

Eventuell ndtige Ausgleichsringe und den mitgelieferten Adapterring - wie vom
Hersteller angegeben - fachgerecht auf entsprechende Hohe einsetzen und mit
schnellabbindendem frihhochfesten Schachtvergussmortel gemaR o.g.
Anforderungen bis Oberkante Ausgleichring vergiel3en. Die entsprechenden
Prifzeugnisse sind vorzulegen. Die Verarbeitungsvorschriften und die
Abbindezeiten des Mdrtels sind exakt einzuhalten. Der Verbrauch bis 50 Kg
Vergussmortel in Trockenmasse ist einzurechnen. Mehrverbrauch wird gesondert
berechnet.

Passende Bitumeneinbau-Schalung einsetzen, den Arbeitsraum reinigen und mit
Haftgrund vorstreichen, die Anschlussflache zum Altasphalt mit schmelzbarem
Bitumenband 4/1 cm versehen. Anschliefsend bendtigten HeilRasphalt in einem
beheizten Thermobehalter mit einer Einbautemperatur nicht unter 160 Grad liefern
und fachgerecht einbauen, bei Aufbruchflachen Durchmesser gréRer 150 cm und

tiefer 10 cm mit Binder- und Deckschicht 2-lagig nach Vorgabe des AG einbauen,
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

dabei lagenweise vorverdichten. Bitumeneinbauschalung entfernen und die
lastabtragende neue einwalzbare Schachtabdeckung, LW 605, Modell ACO
Multitop oder gleichwertig bzw. Kompatibel zu Aco Multitop Einstiegshilfen fir
Schachteingang einsetzen und auf Niveau einwalzen bzw. einrtteln. Der
verwendete Rittler muss mind. 110 kg Eigengewicht und mind. 17 kN Schlagkraft
haben. Handgefiihrte Walzen miissen mind. 400 kg Eigengewicht und mind. 7 kN
Schlagkraft haben. Vor dem Einwalzen bzw. Einrutteln muss sichergestellt sein,
dass der erstellte Unterbau mit bzw. unter dem Adapterring eine Belastbarkeit von >

10 N/mm? aufweist!

Die Entsorgung der Abbruchmaterialien sind mit einzukalkulieren.
Die eigentliche Schachtabdeckung einschl. Lieferung wird tber die entsprechende
Position des Titels ,Materiallieferung“ abgerechnet.

100,00  Stck s e

01.03.0020 Zulage je weitere 10 cm Unterbauhdohe LW 605
Zulage je weitere 10 cm Unterbauhdhe zur Position:

Defekte Abdeckung gegen Neue austauschen LW 605
50,00 Stk s e

01.03.0030 Zulage je weitere 20 cm StraBenaufbruch LW 605
Zulage je weitere 20 cm StralRenaufbruch im Durchmesser zur Position:

Defekte Abdeckung gegen Neue austauschen LW 605.

50,00 Stk i e
01.03.0040 Zulage fiir weitere 0,25 m? Aufbruchflache
Zulage fur weitere 0,25 m? Aufbruchflache bei nichtrunden weiteren Ausbriichen der
StraRe.
100,00 M2 s e
01.03.0050 Auflageringe 625 x 60, 80, 100

Auflageringe 625 x 60, 80, 100 DIN 4034, Teil 1 und DIN EN 1917, AR-V
verschiebesicher Bauhdhe 60, 80, und 100 mm Betongute C35/45 nach DIN 1045-2
und DIN EN 206-1 fir die Expositionsklasse XA1, XC4, XD2, liefern und in
kunstoffmodifiziertem Zementmortel (PCC) versetzen und verfugen.

20,00  StCk s s

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.

01.03.0060 Abdeckpl. Schachtunterteile DN 1000/625
FBS-Stahlbetonabdeckplatte fir Schachtunterteile DN 1000 / 625 (AP-M) Beton

nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, FBS-Qualitat, einbaufertiges Schachtformteil
zur Aufnahme von Schachtringen oder Ausgleichsringen mit einbetoniertem einteilig
integriertem Dichtungs- und Lastabtragungselement entsprechend Bestand, mit
Einstiegsoffnung, aus wasserundurchlassigem Beton C35/45 nach DIN 1045-2 und
DIN EN 206-1 fur die Expositionsklasse XA1, XC4, XD2 fir Regenwasser und XA2,
XC4 fir Schmutz- und Mischwasser einschlief3lich der statisch erforderlichen
Bewehrung liefern und in kunststoffmodifiziertem Zementmortel (PCC) verlegen und

wasserdicht verfugen.

Bemessung fur SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
3,00  Stek e

01.03.0065 Stemmarbeiten
Zusatzliche Stemmarbeiten nach Ricksprache mit dem AG.

Die Entsorgung der Abbruchmaterialien sind mit einzukalkulieren.
50,00 h s e

01.03.0070 Defekte Abdeckung gegen Neue austauschen LW 800
Defekte, abgesackte Schachtabdeckung rund und konisch freifrasen oder

freischneiden, mit einem geeignetem Schachtrahmenheber ausbauen und eine
neue Schachtabdeckung LW 800 fachgerecht einbauen, inkl. aller erforderlichen

Nebenarbeiten wie folgt:

Asphaltschneidarbeiten oder Asphaltfrésarbeiten bis zur Oberkante der
ungebundenen Tragschicht, Durchmesser bis 1300 mm, kein unndtiges Freifrasen,
Bohren oder Stemmen. Jegliche Schneidarbeiten an DIN-genormten Teilen an
Schachtbauwerk und Konus sind untersagt.

Unterbau bis auf standfestes Material abtragen und den Arbeitsbereich griindlich
reinigen und lose Teile entfernen. Die ungebundene Tragschicht rund um den
Schachthals ist nach zu verdichten

Defekte Ausgleichsringe bis max. 30 cm unterhalb Oberkante Fahrbahn ausbauen
und durch Neue ersetzen. Der Austausch defekter Ausgleichsringe in einem

Bereich grofRer 30 cm unterhalb der Fahrbahnoberkante wird in einer gesonderten

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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01.03.0080

Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.
Position vergutet.

Defekte Schachtabdeckung und sdmtliches Abbruchmaterial entsorgen.

Eventuell nétige Ausgleichsringe und den mitgelieferten Adapterring - wie vom
Hersteller angegeben - fachgerecht auf entsprechende Hohe einsetzen und mit
schnellabbindendem friihhochfesten Schachtvergussmortel geman o.g.
Anforderungen bis Oberkante Ausgleichsring vergief3en. Die entsprechenden
Prufzeugnisse sind vorzulegen. Die Verarbeitungsvorschriften und die
Abbindezeiten des Moértels sind exakt einzuhalten. Der Verbrauch bis 60 Kg
Vergussmortel in Trockenmasse ist einzurechnen. Mehrverbrauch wird gesondert

berechnet.

Passende Bitumeneinbau-Schalung einsetzen, den Arbeitsraum reinigen und mit
Haftgrund vorstreichen, die Anschlussflache zum Altasphalt mit schmelzbarem
Bitumenband 4/1 cm versehen. Anschlielsend bendtigten HeilRasphalt in einem
beheizten Thermobehalter mit einer Einbautemperatur nicht unter 160 Grad liefern
und fachgerecht einbauen, bei Aufbruchflachen Durchmesser gréf3er 170 cm mit
Binder- und Deckschicht 2-lagig nach Vorgabe des AG einbauen, dabei lagenweise
vorverdichten. Bitumeneinbauschalung entfernen und die lastabtragende neue
einwalzbare Schachtabdeckung, LW 800, Modell ACO Multitop oder gleichwertig
bzw. Kompatibel zu Aco Multitop Einstiegshilfen fir Schachteingang, Einbauhéhe
170-230, mit Luftungsoffnungen einsetzen und auf Niveau einwalzen bzw.
einrutteln. Der verwendete Rittler muss mind. 110 kg Eigengewicht und mind. 17
kN Schlagkraft haben. Handgefihrte Walzen missen mind. 400 kg Eigengewicht
und mind. 7 kN Schlagkraft haben. Vor dem Einwalzen bzw. Einritteln muss
sichergestellt sein, dass der erstellte Unterbau mit bzw. unter dem Adapterring eine
Belastbarkeit von > 10 N/mm? aufweist!

Die Entsorgung der Abbruchmaterialien sind mit einzukalkulieren.
Die eigentliche Schachtabdeckung einschl. Lieferung wird tber die entsprechende
Position des Titels ,Materiallieferung” abgerechnet.

30,00  Stck i e

Zulage je weitere 10 cm Unterbauhohe LW 800
Zulage je weitere 10 cm Unterbauhdhe zur Position:

Defekte Abdeckung gegen Neue austauschen LW 800

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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01.03.0090

01.03.0100

01.03.0110

Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.
5,00 Stk

Zulage je weitere 20 cm StraBenaufbruch LW 800
Zulage je weitere 20 cm StralRenaufbruch im Durchmesser zur Position:

Defekte Abdeckung gegen Neue austauschen LW 800.
10,00  StCK e e

Auflageringe 800 x 60, 80, 100
Auflageringe 625 x 60, 80, 100 DIN 4034, Teil 1 und DIN EN 1917, AR-V

verschiebesicher Bauhdhe 60, 80, und 100 mm Betongute C35/45 nach DIN 1045-2
und DIN EN 206-1 fir die Expositionsklasse XA1, XC4, XD2, liefern und in

kunstoffmodifiziertem Zementmortel (PCC) versetzen und verfugen.

500  Stck s

Gefédhrlicher teerhaltiger StraBenaufbruch
Asphaltdecke / StralRenaufbruch, teerhaltig, gefahrlicher Abfall mit der AVV-

Nummer 170301*

zur MAV Mineralstoff-Aufbereitung und Verwertungs GmbH Bataverstrale 9, 47809
Krefeld transportieren.inkl. der Vorlage von Transport-, Wiege- und

Begleitscheinen.

Der Ausbau teerhaltigen Materials ist dem AG vorher anzuzeigen und darf erst
begonnen werden, wenn der Begleitschein durch den AG signiert ist. Die zur
Erstellung der Transportgenehmigung erforderlichen Angaben (Transporteur,
Entsorger) sind dem AG rechtzeitig (mind. 48 h vor geplantem Transport)

mitzuteilen.

In diese Position ist der Transport zur MAV einschl. aller mit dem
Begleitscheinverfahren einhergehenden Umstande einzukalkulieren. Die Erstellung
des Begleitscheins und die Entsorgungskosten des teerhaltigen Strallenaufbruchs
Ubernimmt der AG.

2,000 t e

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.

01.03.0120 Dokumentation
Dokumentation mit Fotos vor und nach der Sanierung der Schachtabdeckung mit

Angabe der Schachtnummer und Stralienname.
130,00 Stk s e

Summe Titel
01.03 Schachtabdeckungen erneuern
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Projekt: JLV Schachtdeckelreparatur 2025 22.07.2025
Gewerk: Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis
01.04 Materiallieferung
01.04.0010 Schachtabdeckung LW 605 liefern 160 mm
Einwalzbare Schachtabdeckung Modell ACO Multitop oder gleichwertig bzw.
Kompatibel zu Aco Multitop Einstiegshilfen fir Schachteingang Klasse D 400 mit
Luftungsoffnungen, nach DIN EN 124 fir bitumindse Fahrbahnen von Stral3en,
Parkflachen und vergleichbare befestigten Verkehrsflachen liefern und abladen.
Rahmenhdhe 160 mm
Einbauhdhe 170-230 mm
Die Einbau- und Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten
70,00 Stk s e
01.04.0020 Schachtabdeckung LW 605 liefern 140 mm
Einwalzbare Schachtabdeckung Modell ACO Multitop oder gleichwertig bzw.
Kompatibel zu Aco Multitop Einstiegshilfen fur Schachteingang D 400 mit
Luftungsoffnungen, nach DIN EN 124 fir bitumindse Fahrbahnen von Strafien,
Parkflachen und vergleichbare befestigten Verkehrsflachen liefern und abladen.
Rahmenhdhe 140 mm
Einbauhdhe 150-190 mm
Die Einbau- und Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
30,00 Stk s e
01.04.0030 Schachtabdeckung LW 800 liefern

Einwalzbare Schachtabdeckung Modell ACO Multitop oder gleichwertig bzw.
Kompatibel zu Aco Multitop Einstiegshilfen fiir Schachteingang LW 800 Klasse D 400
mit LUftungs6ffnungen, nach DIN EN 124 fir bitumindse Fahrbahnen von Strafen,
Parkflachen und vergleichbare befestigten Verkehrsflachen liefern und abladen.
Rahmenhdéhe 160 mm

Einbauhohe 170-230 mm

Die Einbau- und Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Ubertrag: .......ccccoveveveveernnne.
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Seite 15

Projekt: JLV Schachtdeckelreparatur 2025 22.07.2025
Gewerk: Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen
Ausschreibungs-LV
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .....ccoceeveeveeeeceeene.

30,00  Stck

01.04.0050 Vergussmortelmehrverbrauch
Mehrverbrauch von Vergussmortel
250,000 kg

Summe Titel
01.04 Materiallieferung
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Projekt: JLV Schachtdeckelreparatur 2025 22.07.2025
Gewerk: Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

01.05 Stundenlohnarbeiten

01.05.0010 Stundenlohn fiir einen Facharbeiter
Stundenlohn flir einen Facharbeiter
50,00 N e e

01.05.0020 Stundenlohn fiir eine Einbaukolonne
Stundenlohn fiir eine Einbaukolonne inclusive Fahrzeuge.
30,00  h s e

Summe Titel
01.05 Stundenlohnarbeiten e,
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Projekt: JLV Schachtdeckelreparatur 2025

Gewerk: Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen
Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Summe Gewerk
01 Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen

Seite 17
22.07.2025
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Projekt: JLV Schachtdeckelreparatur 2025 22.07.2025
Gewerk: Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Zusammenstellung Gewerk 01 Regulieren und erneuern von

Schachtabdeckungen
Titel 01.01 Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung EUR ...
Titel 01.03 Schachtabdeckungen erneuern EUR ...
Titel 01.04 Materiallieferung EUR ...,
Titel 01.05 Stundenlohnarbeiten EUR ...,
Netto Summe EUR ...
+19,0 % MwSt EUR ...

Gesamtsumme EUR
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Projekt: JLV Schachtdeckelreparatur 2025 22.07.2025
Gewerk: Regulieren und erneuern von Schachtabdeckungen

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Gesamtzusammenstellung JLV Schachtdeckelreparatur 2025

Gewerk 01 Regulieren und erneuern von EUR ...,
Schachtabdeckungen

Netto Summe EUR ...

+ 19,0 % MwSt EUR ...

Gesamtsumme EUR ...,




