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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

01
01.01

01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

Allgemein
Vorbereitende Leistungen

Baustelle einrichten
Zufahrt herst.AN

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daflr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

flr bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

(21)far 'alle Leistungen fur des

Leistungsverzeichnisses."'

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumaRnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand wie-
der herstellen.

1,000 Psch s

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen flir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen des

Leistungsverzeichnisses.'

1,000 Psch ...

Bohrkernlager einrichten

Bohrkernlager einrichten. Witterungsgeschitzten, frost-
freien, beleuchteten Lagerplatz fiir das Auslegen der
Bohrkerne fur den Zeitraum der Feldarbeiten. Transport
der Bohrkerne zum Kernlager und Auslegen der Kernkisten
nach Bohrung und Teufe.
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1,000 Psch ...

01.01.0004 Bohrkernlager betreiben
Betreiben des Bohrkernlagers nach Unterlagen des AG.

16,000 Wo ..l

01.01.0005 Kernkisten Umstapeln

Gestapelte Kernkisten oder bereits aufgenommene
Kernkisten erneut

auslegen bzw . im Kernlager umsortieren auf Anweisung
des AG/BU / FG.

Stundensatz gilt bei deinem Einsatz von 2 Personen flirs
Umstapeln / Auslegen der Kernkisten .

2,000 h L

01.01.0006 Bohrkernlager raumen

Bohrkernlager rdumen nach Ende der Bohrkernaufnahme
durch den AG oder dessen Beauftragten. Bohrgut nach
Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch ...

01.01.0007 Beseitigung des Bohrgutes

Ordnungsgemalie Entsorgung (Beseitigung) des Bohrgutes
inkl. Kernkisten und fachgerechter Entsorgung mit
Rucksicht auf eventuelle Belastung und Zwischenlagerung.
Die Beseitigung des Bohrgutes erfolgt ausschliellich

auf Anweisung des AG / der BU. Die Entsorgung ist dem
Auftraggeber nachzuweisen.

Abgerechnet wird je Meter Material.

40,000 m L

Summe 01.01

Vorbereitende Leistungen
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01.02 Verkehrssicherung

01.02.0001 Verkehrssicherung ldang.Dauer durchf
Arbeitsstelle
iliber 2 bis 7 Tage
... Freitext ...

Verkehrssicherung von langerer Dauer betriebsfertig
aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben
und abbauen. Voriibergehende
VerkehrssicherungsmalRnahmen

durchfiihren. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird
nicht gesondert vergiitet. Vortibergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'Cl/5'

Lange des Arbeitsbereiches 20 m

Einsatzzeit Gber 2 bis 7 Tage.

Verkehrsrechtliche Anordnung 'Verkehrsrechtliche
Anordnung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren'

2,000 St s e,

01.02.0002 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ B*Verbind. Wahl AN
Entf. {i.50bis100m*Versorg. Wahl AN
VTU erstellen

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur Engstelle
einschlieRlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorlibergehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchflhren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergiitet.

LSA Typ B, Festzeitsteuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte iber 50,00 m bis
100,00 m.

Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

2,000 St s e,

01.02.0003 Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
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wird gesondert vergltet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

120,000 Std

01.02.0004 Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
stat. Arbeitsst.
bis 4 Std.*bei Tageslicht
Anordnung n. Unt.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'Cl/2'

Fir stationare Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.

4,000 St

Summe 01.02 Verkehrssicherung
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01.03

01.03.0001

01.03.0002
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Vorarbeiten

Beschaffung von Leitungsplanen
Einholung von Kabellage-/ Leitungsplénen

1,000 Psch .o

Beweissicherung durchfiihren

Beweissicherung vor Baubeginn aller in Anspruch
genommener Flachen durchfihren. Abstimmung des Termins
mit AG, FG und Grundstlckeigentimer. Fotografische
Beweissicherung durchfiihren. Kurzbericht inkl.
Fotodokumenation (Auflésung mindestens 1024 x 768
Pixel, 24 Bit Farben) der einzelnen Bohrstellen und

aller Anfahrtswege in 3-facher Ausfertigung dem AG
Ubergeben. Kurzbericht inkl. Fotos ist in einer Mappe

und digital auf einer CD/DVD zusammenzustellen. Die
Fotos sind chronologisch aufzufiihren und mit einer
Standortbeschreibung (Bohransatzpunkte, Handschiirfen,
Zufahrtswege etc.) zu versehen. Das
Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist so

zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine flr den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

Eine Leistungseinheit umfasst die Beweissicherung fir
eine Aufschlusstelle (BK bzw. BS inklusive zugehdriger
DPx oder DPx allein) vor und nach der
Erkundungsmafinahme.

Nach Ubergabe der Beweissicherung vor der Erkundung
wird 50% des EP's vergltet.

Abrechnung erfolgt je Bohrpunkt inkl. der zugehérigen
Anfahrt.

1,000 Psch ...

Genehmigungen und Anzeigen

Einholung von Genehmigungen und Stellung von Anzeigen
(z.B. §49 WHG, LagerstG etc.), die fur die Durchfiihrung
der Erkundungsarbeiten erforderlich werden.

1,000 Psch s

Erkundungspunkte einmessen

Erkundungspunkte einmessen.

Bohr- und Sondieransatzpunkte nach Ausfiihrung in
tatsachlicher Lage einmessen.

Angabe der Koordinaten im Lagebezugssystem ETRS89 (UTM)
und im Héhensystem DHHN2016.

Ubergabe der Daten im Excel-Format.

4,000 St L
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Suchgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m
Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieRlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Verbau 'nach Wahl des AN'

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

4,000 m3 e

Suchgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m*
Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschliellich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe tiber 1,25 bis 1,75 m.

Verbau 'nach Wahl des AN'

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

1,500 m3 L

Sichern von Versorgungsleitungen

Versorungsleitungen, die im Zuge der Bauarbeiten frei-
gelegt werden, nach Angabe und den Vorschriften der
Unterhaltungstréger sichern und vor Beschadigungen
schiitzen, einschl. der Kosten flir die Erschwernisse,
die bei den Bauarbeiten durch das Vorhandensein dieser
Leitungen entstehen.

Der Einheitspreis gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Meter.

Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungstragers
in einem Leitungsgraben, so wird die Lange nur einer
Leitung abgerechnet.

4,000 m s

Erschw. d. vorhd.Versorg.Leitg.

Erschwernisse durch das Vorhandensein von Versorgungs-
leitungen, die im Zuge der Bauarbeiten nicht freige-

legt, umgelegt bzw. neuverlegt werden.

Die vom Versorgungsunternehmen tbergebene Achse der
Versorgungsleitungen ist zu markieren.

Liegen mehrere Leitungen eines Unterhaltungstragers in
einem Leitungsgraben, so wird die Lange nur einer

Leitung abgerechnet.

4,000 m s
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Summe 01.03 Vorarbeiten
Summe 01 Allgemein e
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02 Bohrarbeiten
02.01 GroRbohrungen
02.01.0001 Gerit f. Baugrunderkundung umsetzen
Bohrgerat*Weg ii. 0,1-1,0 km
Gerat fir Baugrunderkundung einschlieBlich Einrichtung
innerhalb des Arbeitsgeldndes von Ansatzpunkt zu An-
satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla-
gen des AG.
Gerat = Bohrgerat.
Transportentfernung zum nachsten Ansatzpunkt tber 0,1
km bis 1,0 km.
2,000 St L
02.01.0002 Durchortern befestigter Flachen
fiir Bohrung*Asphalt
Dicke bis 20cm
Durchértern von befestigten Flachen am Bohr- oder Son-
dieransatzpunkt nach Unterlagen des AG. Durchmesser
nach Wahl des AN an Untersuchungszweck anpassen.
Durchértern fir Bohrung.
Flachenbefestigung = Asphalt.
Dicke bis 20 cm.
2,000 St
02.01.0003 Baugrundaufschlussbohrung ausfiihren
Boden Rammkernbohren
senkrecht, Endt. bis 10m
verrohren/ziehen Bohrb. bis 10m
DU 100 mm
Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1
nach Unterlagen des AG einschlieRlich ggf. erforderli-
cher Umrustung der Bohreinrichtung ausfiihren. Schich-
tenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 fihren. Durch-
bohren von Hindernissen wird gesondert vergutet.
Baugrund = tiberwiegend Boden.
Bohrverfahren = Rammkernbohrverfahren.
Bohrung senkrecht.
Endtiefe bis 10,00 m.
Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung ziehen.
Bohrbereich mit Verrohrung bis 10,00 m Tiefe.
Verrohrung, Innendurchmesser = 100 mm.
10,000 M s e
02.01.0004 Baugrundaufschlussbohrung ausfiihren
Fels Seilkernbohren
senkrecht Endt. bis 10m
verrohren/ziehen
DU 100 mm
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Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1
nach Unterlagen des AG einschlieRlich ggf. erforderli-
cher Umrustung der Bohreinrichtung ausfiihren. Schich-
tenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 fihren. Durch-
bohren von Hindernissen wird gesondert vergiitet.
Baugrund = (iberwiegend Fels.

Bohrverfahren = Seilkernbohrverfahren.

Bohrung senkrecht.

Endtiefe bis 10,00 m.

Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung ziehen.

Verrohrung, Innendurchmesser = 100 mm.

10,000 m

Baugrundaufschlussbohrung ausfiihren
Fels Seilkernbohren

senkrecht, Endt. ii. 10-20m
verrohren/ziehen

DU 100 mm

Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1
nach Unterlagen des AG einschlie3lich ggf. erforderli-
cher Umriistung der Bohreinrichtung ausfiihren. Schich-
tenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 fuhren. Durch-
bohren von Hindernissen wird gesondert vergiitet.
Baugrund = (iberwiegend Fels.

Bohrverfahren = Seilkernbohrverfahren.

Bohrung senkrecht.

Endtiefe tGber 10,00 m bis 20,00 m.

Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und
nach Beendigung der Bohrung ziehen.

Verrohrung, Innendurchmesser = 100 mm.

20,000 m

Kernprobe mit Bohren entnehmen
Bohrung GK 3-4

Einfachkernrohr

Kernl. 1,0m DU 100 mm

Kern an AG (52)"

Kernprobe nach DIN EN ISO 22475-1 wahrend des Bohrens
nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Einle-
gen der Kernprobe in Kernkiste. Liefern der Kernkiste

und Kernhtille.

Entnahme aus Bohrung.

Guteklasse 3 bis 4 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.

Entnahme mit Einfachkernrohr.

Kernlédnge 1,00 m.

Kerndurchmesser = 100 mm.

Kern in Kernkisten im Kernlager dem AG Ubergeben.
Kernkiste 'zweifachrig, Lange 1,00 m, Kernproben mit Folie
eingepackt'

20,000 St L
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02.01.0007 Wasserprobe entnehmen
Betonaggr.*aus Bohrung
Schopfgerat*T bis 10m
... Freitext ...
Wasserprobe nach DIN EN ISO 22475-1 entnehmen und tem-
peraturgeschutzt oder gekihlt lagern und transportie-
ren. Probenentnahmeprotokoll fiihren. Liefern, Fillen,
Beschriften und Vorhalten aller Behalter.
Zweck = Untersuchung auf Beton angreifende Eigenschaf-
ten nach DIN 4030-2.
Entnahme aus Bohrung.
Entnahme mit Schopfgerat.
Entnahmetiefe bis 10,00 m unter GOK.
Ubergabe 'innerhalb von max. 24 h zum Labor des AG
liefern'
1,000 St et s
02.01.0008 Wasserprobe entnehmen
Stahlaggr.*aus Bohrung
Schopfgerat*T bis 10m
... Freitext ...
Wasserprobe nach DIN EN ISO 22475-1 entnehmen und tem-
peraturgeschitzt oder gekuhlt lagern und transportie-
ren. Probenentnahmeprotokoll fiihren. Liefern, Fillen,
Beschriften und Vorhalten aller Behalter.
Zweck = Untersuchung auf Stahlaggressivitat nach DIN
50929-3.
Entnahme aus Bohrung.
Entnahme mit Schopfgerat.
Entnahmetiefe bis 10,00 m unter GOK.
Ubergabe 'innerhalb von max. 24 h zum Labor des AG
liefern'
1,000 St et s
02.01.0009 Probe entnehmen

Bohrung 1/Schicht/m
Becher 1,01 Kategorie B
Probe an AG

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehalters einschliellich zu-
gehdrigem Verschluss.

Entnahme aus Bohrung.

Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens

eine Probe je Ifd. m.

Probe in Kunststoffbecher von 1,0 | Fassungsvermogen

fullen.

Glteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.

Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG Uberge-
ben.

40,000 St s
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02.01.0010 Probe enthehmen
Bohrung
Eimer 5,01 Kategorie B
Probe an AG
Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehalters einschlieBlich zu-
gehdrigem Verschluss.
Entnahme aus Bohrung.
Anzahl der Proben 'nach Angaben AG / BU'
Probe in Eimer von 5,0 | Fassungsvermdgen flllen.
Glteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.
Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG Uberge-
ben.
5000 St s
02.01.0011 Probe enthehmen
Bohrung
Eimer 10,01 Kategorie B
Probe an AG
Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehalters einschlieBlich zu-
gehdrigem Verschluss.
Entnahme aus Bohrung.
Anzahl der Proben 'nach Angaben AG / BU'
Probe in Eimer von 10,0 | Fassungsvermdgen fillen.
Guteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.
Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG lberge-
ben.
5000 St s e,
02.01.0012 Bohrhind. d. MeiBeln beseitigen
Bohrhindernis durch Meifeln und Fangen im Bohrloch be-
seitigen. Meif3el- und Fangearbeiten auf Anordnung des
AG. Abrechnung je 1/4 angefangene Stunde.
1,000 h s e,
02.01.0013 Entnahme von Sonderproben
Entnahme von Sonderproben aus Bohrldchern mit offenem
Entnahmegerat nach DIN EN ISO 22475-1 (Guteklasse 1 -
2), einschl. Liefern und Vorhalten der Stutzen,
Mindestdurchmesser der Proben: 100 mm, Lange ca. 250
mm, inkl. fachgerechter Lagerung und Transport zum
Labor des AN bzw. Bohr-BU.
Entnahmetiefe bis 20 m unter Gelande.
Inkl. Auslegen der fehlenden Bohrkernstrecke in der
Kernkiste mit Styropor und beschriften mit "Probe"
sowie Aufnahme der Probe in eine Probenliste.
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1,000 St s e,

02.01.0014 Geréatestillstand
Bohrgerit

Stillstand des Geréates und des eingesetzten Personals
auf Anordnung des AG. Vergiitet wird ein Verrechnungs-
satz, der alle Aufwendungen fir den Stillstand des Ge-
rates, ggf. davon abhangige Gerate sowie die Kosten fir
das hierflr eingesetzte Personal einschliellich samtli-
cher Zuschlage enthalt. Abgerechnet wird nach angeord-
neten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je an-
gefangener Stunde.

Gerat = Bohrgerat.

1,000 h s

02.01.0015 Bohrloch verfiillen
DU bis 150mm
Verf.ganze Tiefe

Bohrloch nach Unterlagen des AG verflillen. Verfullpro-
tokoll fuhren.

Baustoff 'in nicht bindigen Bodenschichten mit Sand-
Kies- Gemisch und in

bindigen Bodenschichten mit hoch quellfahigen
Tonpellets/ -granulat’

Durchmesser der Bohrung bis 150 mm.

Verfillbereich auf ganze Tiefe.

40,000 m

02.01.0016 Zeichnerische Darstellung

Bohrdokumentation inkl. zeichnerischer, maf3stablicher
Darstellung des

Schichtenverzeichnisses nach DIN EN ISO 14688-1 und DIN
EN ISO

14688-2.

In 2-facher Ausfertigung auf Papier sowie digital in

Farbe als PDF-Datei

einschl. aller Anlagen.

Abgerechnet wird nach m Bohrprofil.

40,000 m s

02.01.0017 Fotodokumentation
J[¢]

Bohrkerne in den Kernkisten verzerrungsfrei und senk-
recht von oben mit Digitalkamera formatfiillend fotogra-
fieren. Die Kameraeinstellungen sind auf die Beleuch-
tung (Kunstlicht/Tageslicht) abzustimmen. Die Beleuch-
tung muss gleichmaRig und schattenfrei sein. Auf den
Fotos missen die Bezeichnung der Bohrung, die Bohrtiefe
und das Datum der Bohrung deutlich erkennbar sein. Ein
Meterstab und eine Farbskala sind mit zu fotografieren.
Maximal diirfen vier Bohrmeter pro Bild fotografiert
werden. Die Entnahmestrecken entnommener Proben sind
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durch Platzhalter in den Kernkisten kenntlich zu ma-
chen. Abgerechnet wird nach m Bohrprofil.
Fotos im jpg-Format mit mindestens 10 Mio. Pixel.

40,000 m

Summe 02.01 GroRbohrungen
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02.02 Kleinbohrungen

02.02.0001 Gerit f. Baugrunderkundung umsetzen
Kleinbohrgerat*Weg bis 0,1km

Gerat fir Baugrunderkundung einschlieBlich Einrichtung
innerhalb des Arbeitsgeldndes von Ansatzpunkt zu An-
satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla-
gen des AG.

Geréat = Kleinbohrgerat.

Transportentfernung zum nachsten Ansatzpunkt bis 0,1
km.

2,000 St L

02.02.0002 Bohrkern entnehmen

Bohrkern aus bituminésem Aufbau entnehmen.
Bohrloch nach Abschluss der Bohrarbeiten fachgerecht
verflllen.

Bohrkerndurchmesser <=15 cm.

Bohrtiefe tiber 15 bis 25 cm.

Material : Asphaltschichten

Verfillmaterial : Sand - Kies - Gemisch als Untergrund,
die Verfiillung ist mit Kaltasphalt abzuschlieRen
Bohrkern zum Labor des AN transportieren
Transportkiste liefert AN

2,000 St s

02.02.0003 Durchortern befestigter Flachen
fiir Bohrung*Asphalt
Dicke bis 20cm

Durchértern von befestigten Flachen am Bohr- oder Son-
dieransatzpunkt nach Unterlagen des AG. Durchmesser
nach Wahl des AN an Untersuchungszweck anpassen.
Durchértern fir Bohrung.

Flachenbefestigung = Asphalt.

Dicke bis 20 cm.

2,000 St s e,

02.02.0004 Kleinbohrung ausfiihren
Kleinrammbohren
Endt. bis 5 m

Kleinbohrung mit Gestange und Entnahmerohr fir Bau-
grunduntersuchung nach Unterlagen des AG ausfiihren.
Baugrund 'Fahrbahnaufbau, Bauwerkshinterfillung'
Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren.
Endtiefe der Kleinbohrung bis 5,00 m.
Entnahmerohrdurchmesser > 60 mm bis 80 mm'
Entnahmelédnge 'Je Entnahmevorgang max. 1,00 m'
10,000 M s e
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02.02.0005 Kleinbohrung ausfiihren
Kleinrammbohren
Endt. ii. 5-10 m
Entnahme max.1,0m
Kleinbohrung mit Gestange und Entnahmerohr fir Bau-
grunduntersuchung nach Unterlagen des AG ausfuhren.
Baugrund 'Fahrbahnaufbau, Bauwerkshinterfiillung'
Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren.
Endtiefe der Kleinbohrung tber 5,00 bis 10,00 m.
Entnahmerohrdurchmesser '> 60 mm bis 80 mm'
Entnahmeléange je Entnahmevorgang max. 1,00 m.
10,000 M s e
02.02.0006 Kleinbohrung ausfiihren
Kleinrammbohren
Endt. 10 - 20 m
Entnahme max.1,0m
Kleinbohrung mit Gestdnge und Entnahmerohr fir Bau-
grunduntersuchung nach Unterlagen des AG ausfiihren.
Baugrund 'Fahrbahnaufbau, Bauwerkshinterfillung,
Lockergestein'
Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren.
Endtiefe der Kleinbohrung 'tber 10,00 bis 20,00 m'
Entnahmelédnge je Entnahmevorgang max. 1,00 m.
1,000 m s e,
02.02.0007 Probe entnehmen
Kleinbohrung 1 pro Schicht
Becher 1,01 Kategorie B
Probe an AG
Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehalters einschliellich zu-
gehdrigem Verschluss.
Entnahme aus Kleinbohrung.
Je eine Probe aus allen angetroffenen Schichten
Probe in Kunststoffbecher von 1,0 | Fassungsvermogen
fullen.
Glteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.
Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG Uberge-
ben.
20,000 St e,
02.02.0008 Probe enthehmen
Kleinbohrung
Eimer 5,01 Kategorie B
Probe an AG
Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehélters einschlieRlich zu-
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gehdrigem Verschluss.
Entnahme aus Kleinbohrung. )
Anzahl der Proben 'nach Angaben AG / BU'
Probe in Eimer von 5,0 | Fassungsvermdgen flllen.
Guteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.
Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG uberge-
ben.
1,000 St s s
02.02.0009 Probe enthehmen
Kleinbohrung
Eimer 10,01 Kategorie B
Probe an AG
Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehalters einschlieRlich zu-
gehdrigem Verschluss.
Entnahme aus Kleinbohrung. )
Anzahl der Proben 'nach Angaben AG / BU'
Probe in Eimer von 10,0 | Fassungsvermdgen fillen.
Glteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka-
tegorie B.
Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG lberge-
ben.
1,000 St et s
02.02.0010 Bohrhind. d. MeiBeln beseitigen
Bohrhindernis durch Meif3eln und Fangen im Bohrloch be-
seitigen. MeiRel- und Fangearbeiten auf Anordnung des
AG. Abrechnung je 1/4 angefangene Stunde.
1,000 h s s
02.02.0011 Geratestillstand
Kleinbohrgerit
Stillstand des Gerates und des eingesetzten Personals
auf Anordnung des AG. Vergiitet wird ein Verrechnungs-
satz, der alle Aufwendungen flr den Stillstand des Ge-
rates, ggf. davon abhangige Geréate sowie die Kosten fir
das hierflr eingesetzte Personal einschliellich samtli-
cher Zuschlage enthalt. Abgerechnet wird nach angeord-
neten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je an-
gefangener Stunde.
Geréat = Kleinbohrgerat.
1,000 h s s
02.02.0012 Bohrloch verfiillen

DU bis 150mm
Verf.ganze Tiefe
Bohrloch nach Unterlagen des AG verfillen. Verfullpro-

tokoll fihren.
Baustoff 'Sand-Kies-Gemisch als Untergrund. Die
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Verfillung ist mit Kaltasphalt abzuschlief3en.'
Durchmesser der Bohrung bis 150 mm.
Verfillbereich auf ganze Tiefe.

20,000 m

02.02.0013 Zeichnerische Darstellung

Bohrdokumentation inkl. zeichnerischer, maf3stablicher
Darstellung des

Schichtenverzeichnisses nach DIN EN ISO 14688-1 und DIN
EN ISO

14688-2 .

In 2 -facher Ausfertigung auf Papier sowie digital in

Farbe als PDF-Datei

einschl. aller Anlagen.

Abgerechnet wird nach m Bohrprofil.

20,000 m

Summe 02.02 Kleinbohrungen
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02.03

02.03.0001

02.03.0002

02.03.0003

02.03.0004

Rammsondierungen

Gerit f. Baugrunderkundung umsetzen
Rammsonde*Weg bis 0,1km

Gerat fir Baugrunderkundung einschlieBlich Einrichtung
innerhalb des Arbeitsgeldndes von Ansatzpunkt zu An-
satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla-
gen des AG.

Gerat = Rammsonde.

Transportentfernung zum nachsten Ansatzpunkt bis 0,1
km.

2,000 St L

Durchortern befestigter Flachen
fiir Sondierung Asphalt
Dicke bis 20cm

Durchértern von befestigten Flachen am Bohr- oder Son-
dieransatzpunkt nach Unterlagen des AG. Durchmesser
nach Wahl des AN an Untersuchungszweck anpassen.
Durchértern fir Sondierung.

Flachenbefestigung = Asphalt.

Dicke bis 20 cm.

2,000 St L

Rammsondierung durchfiihren
Boden, DPH
Wahl des AN, Endt. ii. 5-10m

Rammsondierung fir Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22476-2 nach Unterlagen des AG durchfiihren. Ubergabe

der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.

Baugrund = Uberwiegend Boden.

Rammsonde DPH (schwer).

Spitzen nach Wahl des AN.

Endtiefe Gber 5,00 bis 10,00 m.

20,000 m

Rammsondierung durchfiihren
Boden, DPH
Wahl des AN, Endt. ii. 10-15m

Rammsondierung fir Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22476-2 nach Unterlagen des AG durchfiihren. Ubergabe

der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.

Baugrund = (iberwiegend Boden.

Rammsonde DPH (schwer).

Spitzen nach Wahl des AN.

Endtiefe Gber 10,00 bis 15,00 m.

10,000 m
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02.03.0005

02.03.0006

02.03.0007

02.03.0008

Ubertrag € .ooooveecveeieieiiieee,

Rammsondierung durchfiihren
Boden DPH
Wahl des AN, Endt. ii. 15-20m

Rammsondierung fir Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22476-2 nach Unterlagen des AG durchfiihren. Ubergabe

der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.

Baugrund = (iberwiegend Boden.

Rammsonde DPH (schwer).

Spitzen nach Wahl des AN.

Endtiefe Gber 15,00 bis 20,00 m.

10,000 m

Geratestillstand
Rammsonde

Stillstand des Gerates und des eingesetzten Personals
auf Anordnung des AG. Vergutet wird ein Verrechnungs-
satz, der alle Aufwendungen fir den Stillstand des Ge-
rates, ggf. davon abhangige Geréate sowie die Kosten fir
das hierflr eingesetzte Personal einschliellich samtli-
cher Zuschlage enthalt. Abgerechnet wird nach angeord-
neten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je an-
gefangener Stunde.

Gerat = Rammsonde.

1,000 h s s

Bohrloch verfiillen
DU bis 150mm
Verf.ganze Tiefe

Bohrloch nach Unterlagen des AG verfillen. Verfullpro-
tokoll fuhren.

Baustoff 'in nicht bindigen Bodenschichten mit Sand-
Kies- Gemisch und in bindigen Bodenschichten mit hoch
quellfahigen Tonpellets/ -granulat'

Durchmesser der Bohrung bis 150 mm.

Verfillbereich auf ganze Tiefe.

30,000 m s e,

Zeichnerische Darstellung

Bohrdokumentation inkl. zeichnerischer, maf3stablicher
Darstellung des

Schichtenverzeichnisses / Rammdiagramme gem. D IN 4023
nach

Unterlagen des AG.

In 2 -f acher Ausfertigung auf Papier sowie digital in

Farbe als PDF-Datei

einschl. aller Anlagen.

Abgerechnet wird je Meter Rammsondierung.

30,000 m

Summe

02.03 Rammsondierungen
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03 Laboruntersuchungen
03.01 Bodenmechanische Laboruntersuchungen
03.01.0001 Aufbewahren / Entsorgen Proben
Aufbewahren (max. 6 Monate) und Entsorgen von
Bodenproben
60,000 St s e
03.01.0002 Registrieren Bodenproben
Registrieren, Benennen und Beschreiben von Bodenproben im
Labor nach DIN EN ISO 14688-1
60,000 St s e
03.01.0003 Ermittlung des Wassergehaltes
Ermittlung des Wassergehaltes gemaR DIN EN ISO 17892-1
inkl. Ergebnisdarstellung
7,000 St s e
03.01.0004 Kornungslinie mit Kombianalyse
Ermittlung der Kérnungslinie mit kombinierter Sieb- und
Schlammanalyse gemaf DIN EN ISO 17892-4 inkl.
graphische Darstellung
2,000 St s e
03.01.0005 Kornungslinie mit Schlammanalyse
Ermittlung der Kérnungslinie mit Schidammung gemaf DIN
EN ISO 17892-4 inkl. graphische Darstellung
2,000 St s
03.01.0006 Koérnungslinie mit Nasssiebung
Ermittlung der Kérnungslinie mit Naf3siebung gemaf DIN
EN ISO 17892-4 inkl. graphische Darstellung
1,000 St s s
03.01.0007 Ermittlung der Zustandsgrenzen
Ermittlung der Zustandsgrenzen (FlieR- und
Ausrollgrenze) nach DIN EN ISO 17892-12 inkl.
Ergebnisdarstellung
2,000 St s e,
03.01.0008 Ermittlung des Gliihverlustes

Ermittlung des Gluhverlustes gemaR DIN18128 inkl.
Ergebnisdarstellung

3,000 St
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03.01.0009 Ermittlung der Dichte

Ermittlung der Dichte gemaf DIN EN ISO 17892-2 inkl.
Ergebnisdarstellung

1,000 St s e

03.01.0010 Bestimmung der Korndichte

Korndichte bestimmen nach DIN EN ISO 17892-3
1,000 St s e,

03.01.0011 Abrasivitat von Lockergestein

Bestimmung des Abrasionspotentials aus dem LCPC Test
1,000 St s s

03.01.0012 Einfache Proctordichte bestimmen
Einfache Proctordichte von bindigen Béden bestimmen,
Durchmesse 150 mm, nach DIN 18127
1,000 St s e,

03.01.0013 Scherfestigkeit (nichtbindig)

Dirkekter Scherversuch an nicht bindigen Béden nach DIN
18137, Teil 1 (Rahmenschergerat, bestehend aus 3
Teilversuchen)

1,000 St s

03.01.0014 Scherfestigkeit (bindig)

Dirkekter Scherversuch an bindigen Béden nach DIN 18137,
Teil 1 (Rahmenschergerat, bestehend aus 3 Teilversuchen)
1,000 St et s

03.01.0015 Kompressionsversuch

Kompressionsversuch nach DIN EN ISO 17892-5 (p=100...600
kN/m2, 5 Laststufen)

1,000 St s e

03.01.0016 Laborbericht liefern

Laborbericht als Zusammenfassung aller Versuchsdaten
und Ergebnisse in Papierform und digital liefern.
1,000 Psch s

Summe 03.01 Bodenmechanische Laboruntersuchungen e
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LV: 01 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
03.02 Felsmechanische Untersuchungen
03.02.0001 Einaxiale Druckfestigkeit
Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit an Felsbohrkernen
nach TP BF-StB C1, einschl. planparalleles Abschleifen der
Enden und Auswertung
1,000 St s s
03.02.0002 Punktlastversuche nach TP BF StB C5
Bestimmung der Druckfestigkeit aus dem Punktlastversuch
nach TP BF StB C5, einschl. Probenvorbereitung und
Auswertung
5,000 St s e
03.02.0003 Abrasivitit von Festgestein
Bestimmung des Abrasionspotentials aus dem Cherchar
Test
1,000 St s s
Summe 03.02 Felsmechanische Untersuchungen e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
03.03 Chemische Analytik
03.03.0001 Untersuchung Boden nach BBodSchV
Untersuchung einer Bodenprobe nach BBodSchVgeman
Bundesbodenschutzverordnung
2,000 St s
03.03.0002 Untersuchung Bodenprobe nach EBV
Untersuchung einer Bodenprobe nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
5,000 St s e
03.03.0003 Erweiterung fiir DepV-Zuordnung
Untersuchungen auf die zuséatzlichen Parameter gem.
DepV.
1,000 St s
03.03.0004 Untersuchung von Asphalt auf PAK
Untersuchung von Asphalt auf polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK n. EPA) im Feststoff.
4,000 St s e,
03.03.0005 Untersuchung von Asphalt auf Pl
Eluatherstellung, S 4
Untersuchung von Asphalt auf den Phenolindex im Eluat.
4,000 St s e,
03.03.0006 Bestimmung der Betonaggressivitat
Bestimmung der Betonaggressivitat des Grund-/Sickerwassers
nach DIN 4030
1,000 St s
03.03.0007 Bestimmung der Stahlaggressivitat
Bestimmung der Stahlaggressivitat des Grund-/ Sickerwassers
nach DIN 50929
1,000 St s s
Summe 03.03 Chemische Analytik
Summe 03 Laboruntersuchungen e
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ZUSAMMENSTELLUNG

01 Allgemein

01.01 Vorbereitende Leistungen €
01.02 Verkehrssicherung €
01.03 Vorarbeiten €
Summe 01 Allgemein e €
02 Bohrarbeiten

02.01 GroRbohrungen €
02.02 Kleinbohrungen €
02.03 Rammsondierungen €
Summe 02 Bohrarbeiten e €
03 Laboruntersuchungen

03.01 Bodenmechanische Laboruntersuchungen L €
03.02 Felsmechanische Untersuchungen €
03.03 Chemische Analytik €
Summe 03 Laboruntersuchungen s €
SummelV e €
zuziiglich 19,00 % Mwst e €
Gesamtsumme Brutto €
Datum: ...ocooiiiiiieie, Unterschrift / StemMPel:  ....eeeeeii e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
01 Allgemein
01.01 Vorbereitende Leistungen
01.01.0001 Baustelle einrichten
Zufahrt herst.AN
1,000 Psch s e,
01.01.0002 Baustelle raumen
1,000 Psch s e,
01.01.0003 Bohrkernlager einrichten
1,000 Psch s e,
01.01.0004 Bohrkernlager betreiben
16,000 Wo s e,
01.01.0005 Kernkisten Umstapeln
2,000 h s
01.01.0006 Bohrkernlager raumen
1,000 Psch
01.01.0007 Beseitigung des Bohrgutes
40,000 m s e,
Summe 01.01 Vorbereitende Leistungen
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

01.02 Verkehrssicherung

01.02.0001 Verkehrssicherung ldang.Dauer durchf
Arbeitsstelle
iliber 2 bis 7 Tage
... Freitext ...

2,000 St s

01.02.0002 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ B*Verbind. Wahl AN
Entf. ii.50bis100m*Versorg. Wahl AN
VTU erstellen

2,000 st L

01.02.0003 Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

120,000 Std

01.02.0004 Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
stat. Arbeitsst.
bis 4 Std.*bei Tageslicht
Anordnung n. Unt.

4,000 St

Summe 01.02 Verkehrssicherung
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in €
01.03 Vorarbeiten
01.03.0001 Beschaffung von Leitungspldnen
1,000 Psch s s
01.03.0002 Beweissicherung durchfiihren
1,000 Psch s s
01.03.0003 Genehmigungen und Anzeigen
1,000 Psch s s
01.03.0004 Erkundungspunkte einmessen
4,000 St e
01.03.0005 Suchgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m
Boden einb.u.v.
4,000 M3 e e
01.03.0006 Suchgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m*
Boden einb.u.v.
1,500 M3 e e
01.03.0007 Sichern von Versorgungsleitungen
4,000 M e e
01.03.0008 Erschw. d. vorhd.Versorg.Leitg.
4,000 M e e
Summe 01.03 Vorarbeiten e ——
Summe 01 Allgemein
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LV: 01 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02 Bohrarbeiten

02.01 GroRbohrungen

02.01.0001 Gerit f. Baugrunderkundung umsetzen
Bohrgerat*Weg ii. 0,1-1,0 km

2,000 St s e
02.01.0002 Durchortern befestigter Flachen
fiir Bohrung*Asphalt
Dicke bis 20cm
2,000 St s e

02.01.0003 Baugrundaufschlussbohrung ausfiihren
Boden Rammkernbohren
senkrecht, Endt. bis 10m
verrohren/ziehen Bohrb. bis 10m
DU 100 mm

10,000 m

02.01.0004 Baugrundaufschlussbohrung ausfiihren
Fels Seilkernbohren
senkrecht Endt. bis 10m
verrohren/ziehen
DU 100 mm

10,000 m

02.01.0005 Baugrundaufschlussbohrung ausfiihren
Fels Seilkernbohren
senkrecht, Endt. ii. 10-20m
verrohren/ziehen
DU 100 mm

20,000 m s

02.01.0006 Kernprobe mit Bohren entnehmen
Bohrung GK 3-4
Einfachkernrohr
Kernl. 1,0 m DU 100 mm
Kern an AG (52)"

20,000 St s,

02.01.0007 Wasserprobe enthehmen
Betonaggr.*aus Bohrung
Schopfgerat*T bis 10m
... Freitext ...

1,000 St
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Projekt: 2901-25 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
LV: 01 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveecveeieieiiieee,
02.01.0008 Wasserprobe entnehmen
Stahlaggr.*aus Bohrung
Schopfgerat*T bis 10m
... Freitext ...
1,000 St s s
02.01.0009 Probe enthehmen
Bohrung  1/Schicht/m
Becher 1,01 Kategorie B
Probe an AG
40,000 St s e,
02.01.0010 Probe enthehmen
Bohrung
Eimer 5,01 Kategorie B
Probe an AG
5,000 St s e
02.01.0011 Probe entnehmen
Bohrung
Eimer 10,01 Kategorie B
Probe an AG
5,000 St s e
02.01.0012 Bohrhind. d. MeiReln beseitigen
1,000 h s e,
02.01.0013 Entnahme von Sonderproben
1,000 St s e,
02.01.0014 Geratestillstand
Bohrgerit
1,000 h s e,
02.01.0015 Bohrloch verfiillen
DU bis 150mm
Verf.ganze Tiefe
40,000 m e e
02.01.0016 Zeichnerische Darstellung
40,000 m e e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveecveeieieiiieee,

02.01.0017 Fotodokumentation
ipg

40,000 m

Summe 02.01 GroRbohrungen
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2901-25 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
01 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

02.02

02.02.0001

02.02.0002

02.02.0003

02.02.0004

02.02.0005

02.02.0006

02.02.0007

02.02.0008

Kleinbohrungen

Gerit f. Baugrunderkundung umsetzen
Kleinbohrgerat*Weg bis 0,1km

2,000 St L

Bohrkern enthehmen
2,000 St e e

Durchortern befestigter Flachen
fiir Bohrung*Asphalt
Dicke bis 20cm

2,000 St L

Kleinbohrung ausfiihren
Kleinrammbohren
Endt. bis 5 m

10,000 m

Kleinbohrung ausfiihren
Kleinrammbohren

Endt. ii. 5-10 m
Entnahme max.1,0m

10,000 m s e

Kleinbohrung ausfiihren
Kleinrammbohren

Endt. 10 -20 m
Entnahme max.1,0m

1,000 m s

Probe entnhehmen
Kleinbohrung 1 pro Schicht
Becher 1,01 Kategorie B
Probe an AG

20,000 St s

Probe entnehmen
Kleinbohrung

Eimer 5,01 Kategorie B
Probe an AG

1,000 St s e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveecveeieieiiieee,
02.02.0009 Probe enthehmen
Kleinbohrung
Eimer 10,01 Kategorie B
Probe an AG
1,000 St s s
02.02.0010 Bohrhind. d. MeiBeln beseitigen
1,000 h s e,
02.02.0011 Geriatestillstand
Kleinbohrgerat
1,000 h s e,
02.02.0012 Bohrloch verfiillen
DU bis 150mm
Verf.ganze Tiefe
20,000 m e e
02.02.0013 Zeichnerische Darstellung
20,000 m e e
Summe 02.02 Kleinbohrungen o ———
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Projekt: 2901-25 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
LV: 01 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
02.03 Rammsondierungen
02.03.0001 Gerit f. Baugrunderkundung umsetzen
Rammsonde*Weg bis 0,1km
2,000 St s e
02.03.0002 Durchortern befestigter Flachen
fiir Sondierung Asphalt
Dicke bis 20cm
2,000 St s e
02.03.0003 Rammsondierung durchfiihren
Boden, DPH
Wahl des AN, Endt. ii. 5-10m
20,000 m s e
02.03.0004 Rammsondierung durchfiihren
Boden, DPH
Wahl des AN, Endt. ii. 10-15m
10,000 m s e,
02.03.0005 Rammsondierung durchfiihren
Boden DPH
Wahl des AN, Endt. ii. 15-20m
10,000 m s e,
02.03.0006 Gerétestillstand
Rammsonde
1,000 h s s
02.03.0007 Bohrloch verfiillen
DU bis 150mm
Verf.ganze Tiefe
30,000 m s e
02.03.0008 Zeichnerische Darstellung
30,000 m s e
Summe 02.03 Rammsondierungen
Summe 02 Bohrarbeiten
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
03 Laboruntersuchungen
03.01 Bodenmechanische Laboruntersuchungen
03.01.0001 Aufbewahren / Entsorgen Proben
60,000 St s s
03.01.0002 Registrieren Bodenproben
60,000 St s s
03.01.0003 Ermittlung des Wassergehaltes
7,000 St s e
03.01.0004 Koérnungslinie mit Kombianalyse
2,000 St s e
03.01.0005 Koérnungslinie mit Schlammanalyse
2,000 St s e,
03.01.0006 Kornungslinie mit Nasssiebung
1,000 St s e
03.01.0007 Ermittlung der Zustandsgrenzen
2,000 St e e
03.01.0008 Ermittlung des Gliihverlustes
3,000 St e
03.01.0009 Ermittlung der Dichte
1,000 St s
03.01.0010 Bestimmung der Korndichte
1,000 St s
03.01.0011 Abrasivitit von Lockergestein
1,000 St s
03.01.0012 Einfache Proctordichte bestimmen
1,000 St s e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooooveecveeieieiiieee,

03.01.0013 Scherfestigkeit (nichtbindig)

1,000 St s e
03.01.0014 Scherfestigkeit (bindig)

1,000 St s e
03.01.0015 Kompressionsversuch

1,000 St s e
03.01.0016 Laborbericht liefern

1,000 Psch s
Summe 03.01 Bodenmechanische Laboruntersuchungen e,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

03.02 Felsmechanische Untersuchungen

03.02.0001 Einaxiale Druckfestigkeit

1,000 St s e,
03.02.0002 Punktlastversuche nach TP BF StB C5

5,000 St s e
03.02.0003 Abrasivitit von Festgestein

1,000 St s e,
Summe 03.02 Felsmechanische Untersuchungen e
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

03.03 Chemische Analytik

03.03.0001 Untersuchung Boden nach BBodSchV

2,000 St s s
03.03.0002 Untersuchung Bodenprobe nach EBV

5,000 St s
03.03.0003 Erweiterung fiir DepV-Zuordnung

1,000 St s e
03.03.0004 Untersuchung von Asphalt auf PAK

4,000 St s e
03.03.0005 Untersuchung von Asphalt auf Pl

4,000 St s e
03.03.0006 Bestimmung der Betonaggressivitat

1,000 St s e
03.03.0007 Bestimmung der Stahlaggressivitat

1,000 St s

Summe 03.03 Chemische Analytik

Summe 03 Laboruntersuchungen
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Projekt: 2901-25 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
LV: 01 Ersatzneubau der Eifgenbachbriicke in Wermelskirchen
ZUSAMMENSTELLUNG
01 Allgemein
01.01 Vorbereitende Leistungen €
01.02 Verkehrssicherung €
01.03 Vorarbeiten €
Summe 01 Allgemein e €
02 Bohrarbeiten
02.01 GroRbohrungen €
02.02 Kleinbohrungen €
02.03 Rammsondierungen €
Summe 02 Bohrarbeiten e €
03 Laboruntersuchungen
03.01 Bodenmechanische Laboruntersuchungen L €
03.02 Felsmechanische Untersuchungen €
03.03 Chemische Analytik €
Summe 03 Laboruntersuchungen s €
SummelV e €
zuziiglich 19,00 % Mwst e €
Gesamtsumme Brutto €

................................ Unterschrift / Stempel:
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