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  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: ASS-Neubau-KiTa-abW_Bruehl
    Projektname: 162-24
    PLZ: 50321
    Ort: Brühl
         Straße: Anna-Seghers-Straße 2-6

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: Stadt Brühl
   Fachbereich Gebäudemanagement, Klimaschutz und 
 Stadtservice
   Abteilung 70/1 Gebäudemanagement

     Straße: Uhlstraße 3
    PLZ: 50321
    Ort: Brühl

    LV-Daten:

      LV-Bezeichnung: WDVS
        LV-Name: 2_040
       LV-Betrag: .........................  EUR

     Angebotssumme: .........................  EUR

        zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: .........................  EUR
    

     Angebotssumme brutto: .........................  EUR
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

 HINWEIS ATV

  Für die Leistungserbringung sind nachfolgende ATV zugrunde zu legen:
    DIN 18299 - Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art
      DIN 18345 - Wärmedämm-Verbundsysteme

 ART UND UMFANG DER LEISTUNGEN
                   Es wird ein Gebäude errichtet, dass sowohl eine KiTa (EG/1.OG) als auch Wohnungen (1.OG bis 3.OG)
  beinhaltet.

  Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

    - WDVS-Arbeiten

  HINWEIS NORMUNG:
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen 
     europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
       Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
      Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

 ABKÜRZUNGEN

  Folgende Abkürzungen werden verwendet:

   AG Auftraggeber
   AN Auftragnehmer
   GOK Geländeoberkante
   NN Normalnull
   OK Oberkante
     OÜ Objektüberwachung / Bauleitung des AG
   TU Tagesunterkunft
   h Stunde
   d Tag
   Wo Woche
   Mt Monat
   psch pauschal
   St Stück
   BE Baustelleneinrichtung
   BVB Besondere Vertragsbedingungen
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 ERGÄNZUNGEN ZU DEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DES BAUHERRN

 Koordinierung mit den Nachbarn
      Die OÜ des AG sowie der AG übernehmen den Koordinierungsbedarf mit den Nachbarn, wie z.B. 
    vorbereitende Gespräche mit den Nachbarn zur Abstimmung einzelner Maßnahmen etc..  Der AN erklärt, 
     dass er die Inhalte dieser Gespräche frühzeitig, spätestens jedoch 1 Woche vor der Maßnahme mit der 
   Bauleitung des AG und oder dem AG abstimmt und ausführlich erläutert, so dass die OÜ oder der AG die 
  Nachbarn über die Maßnahmen informieren kann.

 Technische Regelwerke
   Der AN hat auf Aufforderung des AG den Nachweis zu erbringen, dass seine Leistungen den 
   vorgeschriebenen Anforderungen und technischen Regeln entsprechen. Die Kosten für diese Nachweise 
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 Planlieferung des AG
    Die Planverteilung vom AG erfolgt ausschließlich digital im pdf-Format. 
   Die vom AN zur Ausführung verwendeten Pläne müssen einen Freigabevermerk des Bauherren bzw. seines 
      Architekten und der Fachingenieure tragen, um Verwechslung bei der Ausführung zu vermeiden. Dies entbin-
     det den Unternehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Unstimmigkeiten sind dem 
   Bauherrn rechtzeitig vor Ausführungsbeginn gem. der allgemeinen Hinweispflicht des Auftragnehmers nach 
         §4 Abs. 3 VOB/B schriftlich anzuzeigen. 
 Alle für die Ausführung maßgebenden Pläne und Zeichnungen sind vom AN jederzeit auf der Baustelle zur 
  Verfügung zu stellen.

   Planung des AN / Planprüfung AG
     Sind vom AN Werkstatt- und Montagepläne zu erstellen, sind die zu prüfenden Zeichnungen den Planern 
       rechtzeitig mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf, mindestens 4 Kalenderwochen vor Produktionsbeginn, zur 
         Prüfung und Freigabe als .dwg-Datei sowie als .pdf-Datei per Email einzureichen
     Die Werkstatt- und Montageplanung ist vertragskonform, vollständig vermaßt und beschriftet in geeigneten 
     Maßstäben zu erstellen. Die Zeichnungen sind mit Plankopf zu versehen, der mindestens Angaben zum 
           Projekt, dem Verfasser, Planinhalt, Index, Maßstab und dem Datum der Erstellung enthält. Aus den 
     Darstellungen müssen Konstruktion, Einbaumaße, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die 
   Einbaufolge erkennbar sein. Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise über die Zulassung der 
   Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Einsicht 
   vorzulegen. Die Prüfung durch die Planer erfolgt ausschließlich im Hinblick auf die Übereinstimmung mit der 
  Ausführungsplanung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
     Durch die Prüfung erfolgt keine Zustimmung/Freigabe evtl. enthaltener zusätzlicher oder geänderter 
       Nachtragsleistungen. Sollten die Montagepläne zusätzliche Nachtragsleistungen enthalten, bzw. sich solche 
    bei deren Umsetzung ergeben, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber zu benennen.
    Als Prüfzeit des Architekten sind mindestens 12 Werktage je Prüflauf einzukalkulieren.
 Unbeschadet einer Freigabe durch den Architekten und Fachplaner obliegt die Verantwortung für eine den 
 Auflagen und technischen Bestimmungen genügende und konstruktiv einwandfreie und funktionsfähige 
  Konstruktion dem Unternehmer.

 Bemusterungen und Freigaben
   Bemusterungen und Freigaben sind in einvernehmlicher, frühzeitiger Abstimmung mit dem AG oder dessen 
     Vertreter mindestens 4 Wochen vor dem Zeitpunkt, zu dem die Auftraggeberentscheidung benötigt wird 
      vorzunehmen; in jedem Fall so rechtzeitig, dass für den AG noch Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen. 
  Diese Termine sind in den Terminplan des AN einzuarbeiten.
 Die Bemusterungsunterlagen müssen eine eindeutige funktionale und qualitative Beurteilung in terminlicher 
   und kaufmännischer Hinsicht ermöglichen. Bemusterungen erfolgen vorrangig im Original oder anhand von 
    technischen Beschreibungen, Prospekten.
   Der Unternehmer hat dem Bauherrn rechtzeitig eine Liste zu übergeben, aus der die spätest möglichen 
    Termine für Bemusterungsentscheidungen hervorgehen, um den geplanten Bauablauf sicherzustellen.
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     Ausführung der Leistung Zusatz zu § 4 VOB/B
    Allgemeine Baustellenlogistik, Baustelleneinrichtung:
   Basierend auf dem vom AG bereitgestellten BE-Konzept ist vom AN ein Baustelleneinrichtungsplan 
        mit Eintragung der für sein Gewerk erforderlichen Stellplätze für Geräte (Container, Kran, Mobilkran, 
    Hebezeuge), sowie Lagerflächen für die im Bauablauf benötigten Materialen zu erstellen und innerhalb von 
   10 Werktagen nach Auftragserteilung dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
   Bei Änderungen ist der Plan zu überarbeiten und dem AG unaufgefordert zu übergeben. Die Kosten hierfür 
  werden nicht gesondert vergütet.

 Baubesprechungen
       Während der Bauzeit werden regelmäßig, voraussichtlich 1x wöchentlich, Baubesprechungen und 
   Baubegehungen abgehalten. Die Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen ist für den 
          Firmenbauleiter / Vorarbeiter des AN verpflichtend. Ggf. ist ein Vertreter zu senden. Der Firmenbauleiter / 
  Vorarbeiter hat ebenfalls für kurzfristig angesetzte Besprechungen zur Verfügung zu stehen. 
 Die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken sowie eventuelle Terminabsprachen werden bei den 
   Baustellenbesprechungen durch die Bauleitung protokolliert und sind für alle verbindlich. Protokolle gelten als 
      anerkannt, wenn innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zugang kein Widerspruch erfolgt.
     Vom AN sind Bautagesberichte zu führen, und diese sind unaufgefordert 1x wöchentlich der Bauleitung zu 
  übergeben.

 Arbeitszeiten
  Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ohne darüber hinausgehende Einschränkungen.

 Behördliche Genehmigungen
   Der AN verpflichtet sich, alle aus der betrieblichen Organisation des AN resultierenden Genehmigungen 
    rechtzeitig und eigenständig für sämtliche Ausnahmeregelungen, insbesondere in Bezug auf Arbeitszeit, 
     Logistik, Transporte etc. bei den zuständigen Behörden einzuholen und mit der Objektüberwachung vorab 
    abzustimmen. Ein Anspruch auf Gebührenerstattung durch den AG besteht nicht.
  Der AG ist über diese Vorgänge zu Informieren.

   Lager- und Arbeitsräume
         Die Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. der hierfür erforderlichen Isolierungen, der vom AN gestellten 
 Container sind eigenverantwortlich nach Absprache mit der OÜ herzustellen und nach Abschluss der 
    Arbeiten wieder zu demontieren, falls nicht anders vereinbart.

 Abfallentsorgung
   Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu entsorgen und die 
 Baustelle zum Wochenende geschossweise im saugenden Verfahren unter Verwendung geeigneter 
       Staubsauger, sauber zu verlassen. Es ist sicherzustellen, dass die Abwasserleitungen weder durch 
             Bauschutt, Gips, Zement, Farbreste o.ä. verstopft werden. Die Einleitung von Schmutzwasser ist strengstens 
     verboten. Die Stellplätze der Abfallcontainer sind mit einem Zaun zu schützen, um Einbringen von Fremdmüll 
     zu vermeiden. Die Container sind abzudecken und gegen Regenwasser zu schützen. Jeder AN auf der 
   Baustelle ist für die Entsorgung des von ihm verursachten Abfalls verantwortlich. Die Stellung der jeweiligen 
  Container hat geordnet zu erfolgen.

    Es sind allgemeine Benimmregeln einzuhalten. Essen und Rauchen im Gebäude sind nicht gestattet. 
  Jeglicher anfallender privater Müll ist unmittelbar zu entsorgen. 
     Bei wiederholter Nichteinhaltung behält sich der Bauherr ausdrücklich vor, etwaig anfallende Kosten, die aus 
   der Bereinigung des vom Auftragnehmer produzierten Mülls stammen, im Rahmen der Rechnungsprüfung 
      gegenzurechnen. Ein Nachweis über diese Kosten ist vom AG / der OÜ auf Nachfrage vorzulegen.

 Technische Abnahmen im Baubetrieb
     Der AN wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei allen Leistungsabschnitten, Teilleistungen und 
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   Übergängen, bei denen durch die Weiterführung der Leistungen zuvor ausgeführte Leistungsbereiche 
          verdeckt, verkleidet oder verschlossen werden, zwingend vorab technische Abnahmen gemäß § 4 Abs. 10 
     VOB/B gemeinsam mit der Bauleitung des AG durchzuführen sind. Zu den Abnahmen gehört eine 
  entsprechende Fotodokumentation.

         Der AN ist verpflichtet, die OÜ des AG zeitgerecht (mindestens 24 Stunden vorab) über die entsprechende 
   Leistungsstände zu informieren, damit die Technischen Abnahmen organisiert und ohne Störung des 
  Bauablaufs durchgeführt werden können. 

         Soll der AN diese Mitwirkungs- und Hinweispflicht nicht erfüllen, behält sich der AG vor, für Teilleistungen, die 
       nachträglich nicht mehr prüfbar sind, die Abnahme zu verweigern. Zusätzliche Kosten, die im
   Zusammenhang mit nachträglich notwendigen Prüfungsfeststellungen entstehen, werden dem AN weiter 
  belastet.

 Rechnungsstellung
 Die Rechnungen sind entsprechend der mit dem Auftrag vereinbarten Vertragsbedingungen zu stellen und 
  vollständig zur Prüfung vorzulegen. 
   Rechnungsstellungen, die den Anforderungen und Vorgaben des Bauherren nicht entsprechen oder in dieser 
    Hinsicht unvollständig sind, gelten als nicht prüffähig und werden ungeprüft zurückgewiesen.
 Die vollständige Auszahlung der Schlussrechnungssumme erfolgt erst nach Eingang der 
  Revisionsunterlagen und mangelfreier Schlussabnahme.
   Der Versand der Rechnung erfolgt im Papierform und per Mail an den AG. Zwecks schnellerer Bearbeitung 
  hat der Versand zusätzlich per Mail an die zuständige OÜ zu erfolgen. 

 Terminplanung
   Vom AN ist ein Detailterminplan zu erstellen und innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung dem AG zur 
    Genehmigung vorzulegen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.

   Revisionsunterlagen / Schlussdokumentation
  -- Bautagesberichte
       -- Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung
    -- Nachweise zur Bauart, Bauartzulassungen
        -- Allg. bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Zertifikate
       -- Bauprodukt-, Sicherheitsdatenblätter, Pflegeanweisungen
     -- Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse
  -- Revisionspläne
  -- Wartungsangebote
  -- Fotodokumentation

  Gewerkespezifisch können weitere Unterlagen verlangt werden.

  Die Revisionsunterlagen sind in folgenden Ausfertigungen abzugeben: 
         Textdokumente 2-fach in deutscher Sprache, in DIN A4 Ordner geheftet mit Beschriftung und Trennblättern, 
       sowie digital (mit eindeutiger Dateinamensbenennung gemäß Inhaltsverzeichnis AN) per E-Mail und 
         ergänzend 2-fach auf beschriftetem Datenträger (USB-STICK)
                  Pläne 2-fach in Papierformat mit Lochrandverstärkung und digital im .dwg- oder .dxf- sowie im .pdf-Format 2-
      fach auf beschriftetem Datenträger (USB-STICK)

   Spätestens am Tag der Fertigstellungsmitteilung / des Abnahmeverlangens für den jeweiligen Bauabschnitt 
   sind die oben aufgeführten Unterlagen abzugeben. Unabhängig von der Gesamtdokumentation sind die 
      Dokumente, die für die Behördlichen Abnahmen erforderlich sind, 10 Tage nach Aufforderung durch die OÜ 
    vorzulegen. Das Erstellen der Revisionsunterlagen ist vom AN auf die Positionen umzulegen.
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 ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART

      Angaben zur Baustelle gemäß VOB/C - DIN 18299
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)

        0.1.1  LAGE / UMGEBUNGSBEDINGUNGEN / ZUFAHRTSMÖGLICHKEITEN / EINSCHRÄNKUNGEN
            Das Plangrundstück befindet sich südlich der Innenstadt von Brühl, in der Anna-Seghers-Str. 2-6 in 50321 
  Brühl.
          Der Geländeverlauf ist nahezu eben. Die Höhenlage beträgt ca. zwischen 64,5 m und 65,5 m über NN. 

    0.1.4  VERKEHRSVERHÄLTNISSE / VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
     Das Baufeld liegt direkt an der Straße und ist unter der in Pkt. 0.1.1 genannten Adresse zu erreichen. 
     Die ggf. erforderlichen Verkehrssicherungen / Sondernutzungen für die Belange des AN ist durch diesen 
  eigenverantwortlich zu veranlaßen und entsprechend in die EP´s einzukalkulieren.

  0.1.5  FREIZUHALTENDE FLÄCHEN FÜR VERKEHR
      Siehe BE-Plan. Außerhalb der umzäunten Flächen ist keine Inanspruchnahme weiterer Flächen vorgesehen. 
  Der Straßenraum ist dauerhaft freizuhalten.

  0.1.6  TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE
  Durch den Bauherrn werden keine Hilfsmittel oder Hebezeuge zur Verfügung gestellt.

    0.1.7  ANSCHLÜSSE FÜR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER
     Der Anschluss für ggf. erforderliches Bauwasser und ggf. erforderlichen Baustrom wird vom AG auf dem 
          Gelände (siehe BE-Plan) zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Anschlüsse und Verbrauch trägt der AG.
      Die ggf. erforderlichen Verteilungen des Bautrom / Bauwassers ab den Entnahmestellen sind Sache des AN.
      Siehe auch die Besonderen Vertragsbedingungen, BVB, der Stadt Brühl.

    0.1.8  BENUTZUNG / MITBENUTZUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN
   Dem AN stehen jegliche Flächen innerhalb der umzäunten Fläche zur Verfügung, durch deren Nutzung 
    andere ANs in Ihrer Ausführung nicht behindert werden. Die genaue Lage ist mit der OÜ abzustimmen.
   Es werden durch den AG WC-Container sowie Aufenthaltscontainer in ausreichender Größe zur Verfügung 
    gestellt, welche jedoch nicht unmittelbar auf dem Baufeld stehen.

  0.1.11  UMWELTRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
   Es gelten keine besonderen umweltrechtlichen Vorschriften, die über die allgemein gültigen Gesetze hinaus 
  gelten.

  0.1.12  VORGABEN FÜR DIE ENTSORGUNG
   Die gewählten Entsorgungswege und die Art der Abfallverwertung / -beseitigung für alle Materialien sind vom 
  AN entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu wählen.
 Sämtliche Kosten für den Transport und die ordnungsgemäße Entsorgung sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

    0.1.13  SCHUTZGEBIETE / SCHUTZZEITEN
    Siehe unter "Ergänzungen der Vertragsbedingungen"

  0.1.19  MASSNAHMEN DER BAUSTELLENVERORDNUNG
  Die Baustelle wird durch eine SiGeKo vom Ingenieurbüro Dudek begleitet.

    0.1.22  ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER / KOORDINATION
   Der AN hat seine Arbeiten so durchzuführen, dass andere am Bau tätige Unternehmen nicht behindert oder 
     geschädigt werden. Etwaige bauübliche gegenseitige Störungen müssen in Kauf genommen werden. Es 
  werden keine Erschwerniszulagen gewährt.
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      Angaben zur Ausführung gemäß VOB/C - DIN 18299
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)

  0.2.4 ART UND UMFANG VON LEISTUNG ZUR UNFALLVERHÜTUNG UND GESUNDHEITSSCHUTZ
       Es gelten die "Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen" (RAB) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
  Arbeitsmedizin sowie die Vorgaben des SiGeKo.
   Es sind geeigenete Sicherheitsschuhe zu tragen. Bei Arbeiten mit hoher Lärmbelastung ist ein geeigneter 
    Ohrschutz zu tragen. Bei herumfliegenden Materialien sind Schutzbrillen zu tragen.

  0.2.8 MITBENUTZUNG FREMDER HILFSMITTEL SOWIE EINRICHTUNGEN
  Es werden vom AG Aufenthaltsräume sowie Sanitärräume zur Verfügung gestellt.

    0.2.12  EIGNUNGS- UND GÜTENACHWEISE
 Eignung und Güte der verwendeten Stoffe sind vor der Ausführung durch technische Datenblätter und 
  Sicherheitsdatenblätter zu belegen. 

    Werkstoffe / Fabrikate:
     Für Stoffe und Bauteile, für die eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich ist, ist eine Kopie dieser 
  zum Zeitpunkt des Einbaues gültigen Zulassung dem Auftraggeber auszuhändigen.
 Vor der Verwendung anderer Materialien als den ausgeschriebenen müssen deren Qualität und 
  Eigenschaften nachgewiesen und die Zustimmung für die Verwendung vom AG eingeholt werden.
   Die Güteprüfung des Betons erfolgt entsprechend den Bestimmungen der DIN EN 1992 sowie DIN 
     1048 / DIN EN 12350.

  Toleranzen:
     Die vom Bauherrn geforderte Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 sowie 18203-3 ist durch 
     Vermessung nachzuweisen. Dem Bauherrn sind entsprechende Aufmaße vorzulegen. Der Bauherr behält 
   sich entsprechende Kontrollmessungen vor und wird ebenfalls Messungen durchführen, sofern seinerseits 
     Zweifel an der mangelfreien Erstellung des Werks bzw. an der Einhaltung der Toleranzen besteht. Dies gilt 
   auch für alle im LV beschriebenen Leistungspositionen, in denen der Bauherr seine Qualitätsvorgaben und 
  die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen fordert.

  0.2.19 MITWIRKUNG BEI DER INBETRIEBNAHME

  0.2.22  ABRECHNUNG
 Siehe Vertragsbedingungen
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   ATV - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

      Ergänzende Angaben gemäß VOB/C - DIN 18345
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)

    0.2.1 ART LAGE, BESCHAFFENHEIT DER ZU DÄMMENDEN FLÄCHEN
          StB - HFT-Außenwände (Stahlbeton-Halbfertigteilwände)

  0.2.6  ANFORDERUNG AN DEN BRANDSCHUTZ
  Alle Fassadenflächen sind mit Mineralwolledämmung auszuführen.

  0.2.11  GESTALTUNG UND EINTEILUNG DER FLÄCHEN
         Die EG-Flächen und Teil des 1.OG erhalten eine Besenstrich-Oberfläche.
          die restlichen Flächen im 1.OG und das 2.OG erhalten eine Scheibenputz-Oberfläche.

    0.2.13  MASZE, AUSRICHTUNG UND GEOMETRIE DES GEBÄUDES
            Regelmäßiges Rechteck 3-geschossig mit Seiten-Flügel unter 90° (2-geschossig)
    maximale Seitenlänge 50 m;
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        01. BE / VORB. / MUSTER

 HINWEIS

 Durch den Auftraggeber wird im eine übergeordnete 
 Baustelleneinrichtung wie folgt vorgehalten und den AN zur 
  Nutzung zur Verfügung gestellt:

   -- Sanitärcontainern und Aufenthaltscontainer;
     -- Bauwasserversorgung, 1 Entnahmestelle im
  Außenbereich;
       -- Baustromversorgung, inkl. Etagenverteilung;
  -- umlaufendes Fassadengerüst

    Die darüber hinausgehenden erforderlichen BE-Maßnahmen / 
   -Leistungen sind vom AN in die EP´s einzukalkulieren.

   Nach Fertigstellung der einzelnen Arbeits-Schritte ist mit 
   der OÜ / dem AG jeweils eine Zustandsfeststellung unter 
  Mitwirkung des Systemgebers in die EP´s einzukalkulieren!

    

      01.01. VORBEREITENDE MASSNAHMEN / MUSTER

    01.01.0010.  Statische Berechnung Begründung
 Pauschale für die Erstellung sämtlicher erforderlicher
 statischer Berechnungen und Nachweise für 

     - 2 Varianten der Begrünungs-Befestigung

       Vorlage der Unterlagen 2-fach in Papier, sowie digital,
  vor Ausführung beim AG.

         1,000 psch ......................... .........................
    

    01.01.0020.  Ausgleichsspachtelung
  Ausgleichspachtelung zur Erzielung einer planen Oberfläche;
     d= bis 10 mm
     Untergrund: StB-Wände

          250,000 m2 ......................... .........................
    

      01.01.0030.  Musterflächen 50/100 cm
   Herstellen von bis zu 4 Mustertafeln mit verschiedenen 
   Kombinationen von Putzfarbe /- oberflächen

     Basis Dämmplatte 50 x 100 cm hochkant
 geputzte und gestrichene Oberflächen
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 zum Verbleib auf der Baustelle bis zum Ende der 
 Baumaßnahme

          4,000 St. ......................... .........................
    

    

           Summe 01.01. VORBEREITENDE MASSNAHMEN / MUSTER .........................

    

             Summe 01. BE / VORB. / MUSTER .........................
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    02. WDVS

     02.01. DÄMMUNG WLG 035

          02.01.0010.  Mineralwoll-Dämmplatten MW 035, 240 mm
     Mineralwoll-Dämmplatten MW 035,
     nach DIN 4102 nicht brennbar A1,
     Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit ( DIN 4108 )
     0,035 W/mK,
      mit Klebe- u. Armierungsmörtel anbringen.
    Dämmplattendicke 240mm;

       Untergrund: StB-HFT-Außenwände

          1.395,000 m2 ......................... .........................
    

    02.01.0020.  Zulage schwach saugende Untergründe
 Zulage zur Vorposition zum Verkleben mit
  Klebemörtel auf sehr schwach saugenden Untergründen.

          250,000 m2 ......................... .........................
    

          02.01.0030.  Anarbeiten MW-Dämmung an Einbauten, 0,5 m2
   Herstellen von Aussparungen rund oder eckig, Ausschnitte für 
      Leuchten, Luftauslässe Revisionsöffnungen, Schalterelemente, 
    Rohrdurchführungen, Kabel etc in der vorbeschrieben MW-
  Dämmung;

   Einschl. dicht anarbeiten der Dämmschicht an das Bauteil sowie 
 einarbeiten eines selbstklebenden vorkomprimierten 
   Fugendichtbands 3-9mm und einseitig klebendes Anputzband 
    aus geschlossenzelligem PE-Material für den Anschluss an
 angrenzende oder in die Putzebene durchdringende
          Bauteile einbauen; Stärke 3mm, Breite 15 mm .

        Größe von 0,25 m² - 0,5 m²

         75,000 St ......................... .........................
    

           02.01.0040.  Verdübelung MW 240 mm, 8/m2
      MW-Dämmplatten 240 mm mit Schraubdübeln gem.
     bauaufsichtlicher Zulassung inkl. Dübelteller 90 mm 
  mechanisch befestigen.

     Wandbaustoff: StB-Wand
       Dübel (Typ/Länge):...........mm
       Verbrauch: 8 Dübel/m²
     (WZ 2 Binnenland)
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    Einbau als vertiefte Montage mit Abdeckung aus MW-Dämm-
  Rondellen;

          1.395,000 m2 ......................... .........................
    

               02.01.0050.  Zus. Verdübelung im Eckbereich, MW 240 mm, 2/m2
     Zusätzliche Verdübelung der MW-Dämmung 240 mm 
          (2 Dübel/m2 zusätzlich), im Eckbereich

          105,000 m2 ......................... .........................
    

    

          Summe 02.01. DÄMMUNG WLG 035 .........................
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    02.02. ARMIERUNGSPUTZ

         02.02.0010.  MW-Fläche armieren, 5-8 mm
     Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmörtel
 und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen
     auf Wandflächen, Stürzen etc.;
    Armierungsputzdicke 5-8 mm.

     Untergrund: MW-Dämmung

          1.395,000 m2 ......................... .........................
    

      02.02.0020.  Gemäß Position 02.02.0010. 
        StB-Wand armieren, 5-8 mm

  jedoch:

        Untergrund: StB-Wand (an der Außentreppe)

          90,000 m2 ......................... .........................
    

    02.02.0030.  Diagonalbewehrung
 Gewebeeckpfeile zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich
    von Fensterbänken, -stürzen und Wandöffnungen in die
  Armierungsschicht einarbeiten.

         252,000 St ......................... .........................
    

    02.02.0040.  Gewebewinkel
 Zur Eckausbildung von Außenecken an
     Gebäudeecken, Fenster- und Türöffnungen den
          Gewebewinkel 10 x 15 cm / 10 x 23 cm
  auf den Dämmplatten in der Armierungsebene einbetten.

         562,000 m ......................... .........................
    

       02.02.0050.  Leibungen armieren, 28 cm
     Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmörtel
 und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen
        in Leibungen, Leibungstiefe 24 - 28 cm;
    Armierungsputzdicke 5-8 mm.

         460,000 m ......................... .........................
    

       02.02.0060.  Sturz armieren, 28 cm
     Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmörtel
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 und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen
        An Stürzen, Tiefe 24 - 28 cm;
    Armierungsputzdicke 5-8 mm.

         172,500 m ......................... .........................
    

    

         Summe 02.02. ARMIERUNGSPUTZ .........................
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    02.03. MINERALISCHER OBERPUTZ

 Die Fassadenputze müssen die Vergabekriterien des Blauen 
      Engels (UZ 140) für Putze in Wärmedämmverbundsystemen 
 erfüllen und dürfen insbesondere keine Biozide zur 
     Verhinderung des Oberflächenbewuchses (Algen, Pilze und 
     Flechten) enthalten. Topfkonservierer für pastöse Gemische 
 nach der Liste der zulässigen Topfkonservierungen sind 
  zulässig.

    

    02.03.0010.  Grundierung
  Grundierung für nachfolgenden Edelputz herstellen.

          1.485,000 m2 ......................... .........................
    

       02.03.0020.  Grundierung Leibungen, 28 cm
   Grundierung für Edelputzn/ Scheibenputz
  auf den Leibungen herstellen,
     Tiefe der Leibung 25 bis 28 cm

         460,000 m ......................... .........................
    

       02.03.0030.  Grundierung Sturz, 28 cm
   Grundierung für Edelputz / Scheibenputz 
  an den Stürzen herstellen,
     Tiefe 25 bis 28 cm

         177,500 m ......................... .........................
    

      02.03.0040.  Mineralischer Edelputz, Scheibenputz
     Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz
      herstellen. Körnung 2 mm, 
     Farb-Nr.: Nach Wahl des AG
     Mineralischer Scheibenputz schlagregendicht, lösemittelfrei, mit
   hydrophilem Wirkprinzip mit hohen Schutz gegen Algen- und 
  Pilzbewuchs;
       Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 15824) W1
         Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
                    Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m² (20°C, 65 % rel.
  Luftfeuchte)
    Putzdicke 8 mm.

           Einbauort: Teile des 1.OG, gesamtes 2.OG

          625,000 m2 ......................... .........................
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      02.03.0050.  Gemäß Position 02.03.0040. 
     Mineralischer Edelputz, Besenstrichputz

  jedoch:

 Oberfläche als Besenstrichputz
       Druckfestigkeit . 2,5 N/mm2
  Festigkeitsklasse CS, 
  geeignet für Sockelbereiche;
   Farbe: weiß

    Hersteller/Typ Besenstrichputz:

   '...................................................'
  vom Bieter einzutragen.

      Einbauort: gesamtes EG mit Sockel und Teile des 1.OG

          840,000 m2 ......................... .........................
    

          02.03.0060.  Mineralischer Edelputz, Scheibenputz, Leibung 28 cm
     Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz in
    Leibungen bis 28 cm Tiefe herstellen.
    Körnung 2 mm, 
      Farb-Nr.: Nach Wahl des AG , 
      Leibungstiefe 24 - 28 cm;
     Scheibenputz schlagregendicht, lösemittelfrei, mit
 hydrophilem Wirkprinzip für langfristig hohen Schutz
    gegen Algen- und Pilzbewuchs.
       Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 15824) W1
         Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
                    Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m² (20°C, 65 % rel.
  Luftfeuchte)

         250,000 m ......................... .........................
    

      02.03.0070.  Gemäß Position 02.03.0060. 
         Mineralischer Edelputz, Scheibenputz, Sturz 28 cm

  jedoch:

   Sturz bis 28 cm Tiefe

         85,000 m ......................... .........................
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      02.03.0080.  Gemäß Position 02.03.0060. 
         Mineralischer Edelputz, Besenstrichputz, Leibung 28 cm

  jedoch:

 Besenstrichputz

         210,000 m ......................... .........................
    

      02.03.0090.  Gemäß Position 02.03.0060. 
         Mineralischer Edelputz, Besenstrichputz, Sturz 28 cm

  jedoch:

     Sturz bis Tiefe 28 cm, Besenstrichputz

         92,500 m ......................... .........................
    

    02.03.0100.  Egalisationsanstrich
 Egalisationsanstrich mit silikatischer
 Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
  herstellen. 
      Farb-Nr.: Nach Wahl des AG;
 Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
   Wirkprinzip für langfristig hohen Schutz gegen Algen- und
  Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
         Wasserdurchlässigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

        Die Besenstrichflächen im EG / 1.OG sind 2x zu streichen.

          1.465,000 m2 ......................... .........................
    

       02.03.0110.  Egalisationsanstrich auf Leibungen, 28 cm
 Egalisationsanstrich mit silikatischer
 Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
  herstellen.
      Farb-Nr.: Nach Wahl des AG ,
      Leibungstiefe 24 - 28 cm;
 Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
   Wirkprinzip für langfristig hohen Schutz gegen Algen- und
  Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
         Wasserdurchlässigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

        Die Besenstrichflächen im EG / 1.OG sind 2x zu streichen.

         460,000 m ......................... .........................
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      02.03.0120.  Gemäß Position 02.03.0110. 
      Egalisationsanstrich auf Stürzen, 28 cm

  jedoch:

 auf Stürzen

         172,500 m ......................... .........................
    

    

         Summe 02.03. MINERALISCHER OBERPUTZ .........................
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        02.04. ANSCHLÜSSE / PROFILE / DETAILS

       02.04.0010.  Putzträgerplatte für Rollladenkästen, 550 mm
 Zur Entkopplung der Rollladenkästen werden Putzträgerplatten 
  angebracht.
 Für die flächenbündige Aufnahme der Putzträgerplatten den 
    Dämmstoff umlaufend des Jalousiekastens in Höhe ca. 2/3 der 
    Jalousieblende und 20-30cm rechts und links verjüngen. 
  Anschließend eine geeignete Putzträgerplatte im Buttering-
 Floating Verfahren auf die Dämmung aufkleben und 
   mechanisch befestigen. Die Putzträgerplatte wird nicht auf dem 
  Rollladenkasten verklebt.

 Der untere Abschluss der Putzträgerplatte wird mittels des 
    Aufsteckprofils aus Hart-PVC ausgeführt. 
      Inkl. eines Fugendichtbandes,unter Putzträgerplatte;

    Höhe der Konstruktion ca.550 mm

 Zusätzlich sind Stöße zwischen zwei Putzträgerplatten mit einer 
   Teilflächen Armierung zu versehen. Diese müssen in einer 
   Breite von mindestens 20cm auf beiden Seiten des Stoßes 
  ausgeführt werden. 

         Einbau: 1.OG + 2.OG

   Einzellängen ab 100 cm

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_AÖ_03

         95,000 m ......................... .........................
    

           02.04.0020.  Verdübelung Putzträgerplatte 240 mm, 9/m2
   Vorbeschriebene Putzträgerplatte auf MW-Dämmplatten 
          (Gesamttiefe 240 mm) befestigen, gem. bauaufsichtlicher 
  Zulassung mit zugelassenen Schraubdübel welche in die vorab 
  einzufräsenden Vertiefungen einzusetzen sind.
    Schraubenloch mit MW-Stopfen schließen.

     Wandbaustoff: StB-Wand
       Dübel (Typ/Länge):...........mm
       Verbrauch: 8 Dübel/m²
     (WZ 2 Binnenland)

          60,000 m2 ......................... .........................
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       02.04.0030.  Neigung Fensterbank herstellen, 240 mm
       Neigung von 5° an der Oberkante der MW-Dämmung 240 mm 
  unter den bauseitigen Fensterbänken herstellen;

   Einzellängen ab 100 cm

    Einschl. der Aussparungen für die Halter der Fensterbänke, 

      ca 2 St/m;

         65,000 m ......................... .........................
    

           02.04.0040.  Abdichtung unter Fensterbank, 240 mm, L 105 cm
    Ausbildung einer Dichtwanne in Leibungstiefe, incl. 
  Brüstungsvorderkante;

 Selbstklebendes Glasfasergewebe aufbringen und mit 
   zementverträglicher Dispersions-Abdichtungsspachtel 
      einspachteln (2 Schichten). Dabei sind die Fensterbankhalter 
  mit einzudichten.
    An den seitlichen Fensterbank-Kanten Fugendichtband,
    an der rückseitigen Kante elastisches PE-Band anbringen.

       Einschl. vertikaler Abdichtung (nach oben) auf dem 
       Fensterprofil, H ca. 30 mm;
        Einschl. vertikaler Abdichtung (nach unten) auf der WDVS-
       Dämmung, H ca. 50 mm;
        Einschl. vertikaler Abdichtungen (nach oben) auf die Leibungen, 
     H ca. 30-50 mm;

      Einschl. Fugendichtungsband 3-9 mm an der Vorderkante;

   Fugenausbildung an Fensteranschluss bzw. im Stossbereich 
         (bei Längen über 200 cm) mittels Fugenmasse auf MS-Hybrid-
    Polymerbasis gem. Herstellerangaben anbringen.

 Diese Leistung wird NACH der bauseitigen Montage der 
 Fenster und NACH der bauseitigen Montage der 
  Fensterbankhalter ausgeführt!

      Länge: 100 bis 105 cm

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DET_AÖ_01

         8,000 St ......................... .........................
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      02.04.0050.  Gemäß Position 02.04.0040. 
          Abdichtung unter Fensterbank, 240 mm, L 180 cm

  jedoch:
     Länge 175 bis 180 cm

         23,000 St ......................... .........................
    

      02.04.0060.  Gemäß Position 02.04.0040. 
          Abdichtung unter Fensterbank, 240 mm, L 230 cm

  jedoch:
     Länge 225 bis 230 cm

         4,000 St ......................... .........................
    

      02.04.0070.  Gemäß Position 02.04.0040. 
          Abdichtung unter Fensterbank, 240 mm, L 500 cm

  jedoch:
   Länge 500 cm

         1,000 St ......................... .........................
    

           02.04.0080.  Putzabschluss Leibung, 260 mm, Links+Rechts
    Putzabschluss der Leibungen Tiefe 260 mm, 
 Kunststoffprofil mit integriertem Glasfasergewebe
 zum Herstellen einer zweiten wasserführenden
  Ebene;
   Einschubhöhe bis 23 mm
  Neigungswinkel 5°

   Einbau in die Dämmung / Armierung der Leibungen mit der 
  erforderlichen Ausnehmung;

  Abrechnung je Fenster, 
     d.h. jeweils ein Paar Links und Rechts

         36,000 St ......................... .........................
    

      02.04.0090.  Putzanschlüsse an Fenster / Türen
     Gewebeanputzleiste zur Herstellung eines exakten, flucht- und 
   lotgerechten Putzanschlusses an Fenstern und Türen, bei 
 denen mit hohen Ausgleichsbewegungen gerechnet werden 
  muss.
   Geeignet für Dämmstoffstärken bis 300 mm 
     und Fenstergrößen bis 10 m2.

         460,000 m ......................... .........................
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    02.04.0100.  Sockelabschlussprofil mit Tropfkante
  Sockelabschlussprofil aus Aluminium,
    als WDVS-Abschluss an den Balkonen, 
  mit Tropfkante, 
    Tiefe 240 mm;

     Einzelängen ab 50 cm bis 150 cm

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_FA_07

         50,000 m ......................... .........................
    

    02.04.0110.  Gewebeabschlussprofile
 Gewebeabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißtem 
    VWS-Gewebe anbringen,
   Putzdicke bis 10 mm

         150,000 m ......................... .........................
    

    02.04.0120.  Anschlüsse mit Fugendichtband
 Erstellen einer dauerhaften Anschlussabdichtung an
  andere Bauteile mit einem systemzugehörigen,
 selbstklebenden und vorkomprimierten
   Dichtband. Einbau im Bereich aller
      systembegrenzenden Bauteile wie z.B. ungedämmte Bauteile, 
     Fensterbänke umlaufend, einschließlich ggf. erforderlicher 
   Ausklink- und Anpassungsarbeiten sowie der Herstellung 
  notwendiger Aussparungen im Dämmstoff.
   Armierungs- und Putzbeschichtungen sind durch geeignete
  Maßnahmen von angrenzenden Bauteilen zu trennen.

         250,000 m ......................... .........................
    

    02.04.0130.  Anputzband
 Einseitig klebendes Anputzband aus
   geschlossenzelligem PE-Material für den Anschluss an
 angrenzende oder in die Putzebene durchdringende
          Bauteile einbauen; Stärke 3mm, Breite 15 mm .

         100,000 m ......................... .........................
    

        02.04.0140.  Übergang MW-Dämmung / Putzträgerplatten
 Übergang zwischen Putzträgerplatte und den bündig
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 angrenzenden Fassadendämmplatten mit Armierungsschicht
 aus mineralischem Werktrockenmörtel und zusätzlichem
       Gewebestreifen versehen (Breite > 20 cm).

         80,000 m ......................... .........................
    

    02.04.0150.  Anschluss  an Raffstorekasten EG
  Anschluss des WDVS an die bauseitigen Raffstorekästen, 
  bestehend aus:

    - Ausbildung der Öffnung in der Dämmung, und Anpassung der 
 Dämmung an die Halter des Raffstorekasten

   Einbauort: EG

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_AÖ_03

         92,500 m ......................... .........................
    

    02.04.0160.  Montagerondelle
            Montagerondelle, aus Polypropylen, D 90 mm, d 10 mm,
    mit  PU-Kleber in der Dämmung montieren.

      Einschl. der erf. Ausnehmung in der Dämmung;

    Hersteller/Typ:

   '....................................................'
  vom Bieter einzutragen.

         25,000 St ......................... .........................
    

    

             Summe 02.04. ANSCHLÜSSE / PROFILE / DETAILS .........................
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    02.05. SOCKEL

    02.05.0010.  Schneiden Perimeterdämmung
  Schneiden der bauseitigen Perimeterdämmung,
  zur Herstellung einer sauberen horizontalen Kante;

   Einschl. dem fachgerechten Entsorgen des anfallenden 
  Materials;

         170,000 m ......................... .........................
    

      02.05.0020.  Sockeldämmung EPS 240 mm PW
     Sockeldämmplatte EPS 034 nach DIN 4102 
     aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163, 
   Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, 
       FCKW-frei, schwer entflammbar B1, 
     Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit ( DIN 4108 ) 
       ca. 0,034 W/mK,
    Dämmplattendicke 240 mm; 

       schwerentflammbar nach DIN EN 13 501-1, Euroklasse E, 
  für Perimeterdämmung bauaufsichtlich zugelassen, 
   mit einem wasserabdichtenden Kleber, gemischt aus 
    zementverträglichen Dispersionsspachtel und 100 Gew.% 
       Portlandzement (1:1) auf StB-Wand 
         (mit KMB- / MS-Abdichtung) kleben.

   Die Sockeldämmung ist im Spritzwasserbereich (ab OK 
    Deckenplatte über UG bis ca. 30 cm über
    Geländeoberkante) auszuführen.
      Einbauhöhe ca. 40 - 50 cm

    Die Bauwerksabdichtung auf den StB-Wänden UG / 
  dem Deckenplattenrand wird bauseits ausgeführt.

          90,000 m2 ......................... .........................
    

      02.05.0030.  Schrägschnitt Sockeldämmung 240 mm
   Schrägschnitt der vorbeschrieben Sockeldämmung 240 mm 
  als unterer Abschluss;

         15,000 m ......................... .........................
    

       02.05.0040.  Feuchteschutz des Sockels, 30 cm
 Feuchteschutz des Sockels im erdberührten
      Bereich mit 2-komponentiger, flexibler und 
    witterungsunabhängig durchtrocknender MDS-Abdichtung. 
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 Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen gemäß 
        Prüfungsgrundsätze PG- MDS, PG- FPD.
     Einbauhöhe ca. 30 cm.

         170,000 m ......................... .........................
    

         02.05.0050.  Drän- / Schutzmatte, 50 cm
   Vlieskaschierte Drän- / Schutzmatte als Schutz
  von erdberührten Bauteilen einbauen; 
     3-schichtige Matte aus Vlies, Noppenbahn und 
   druckverteilender Gleitfolie nach DIN 4095.
     Höhe ca. 50 cm.

         170,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 02.05. SOCKEL .........................
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      02.06. FASSADEN-BEGRÜNUNG

      02.06.0010.  Befestigungselement für Begrünung auf WDVS 260 mm
 Zugelassenes Befestigungselement für mittelschwere bis 
      schwere Anbauteile (hier Begrünungs-Seile) 
      auf WDVS (Tiefe 260 mm)

          Montagestab D 20 mm / L 320 mm, aus profiliertem, 
 glasfaserverstärktem Kunststoff mittels Verbundankermörtel in 
    der StB-Wand einbauen.

   Mit justierbarem Edelstahl-Adapter für eine flexible 
  Seilaufnahme;
      Einschl. Unterlegscheibe mit Dichtung, Adapter inkl. 
  Zylinderschraube und Siebhülse;

     Raster 20/20 cm und 35/35 cm 

         250,000 St ......................... .........................
    

      02.06.0020.  Fassadenbegrünungs-Seilsystem Edelstahl
    Fassadenbegrünungssystem gem. der beileigenden Planung, 
      aus Edelstahl-Rundlitzenseil D 4 mm, 

     10 Einzelflächen mit 250 Befestigungspunkte;

      Einschl. der Seilkreuze, Kletterhilfen und Seilabdeckkappen;

 Befestigung an den vorbeschriebenen Befestigungspunkten

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_FA_10

         925,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 02.06. FASSADEN-BEGRÜNUNG .........................

    

         Summe 02. WDVS .........................
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    03. SONSTIGES

    03.01. STUNDENLOHNARBEITEN

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind nur auf 
  Anordnung der OÜ auszuführen.
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz für die jeweilige 
    Arbeitskraft, der sämtliche Aufwendungen enthält. 

 Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter 
   schriftlicher Aufträge ausgeführt und vergütet. Zur Abrechnung 
  müssen unterschriebene Stundenzettel vorliegen.

      Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen (Euro/h = 
   Euro pro Stunde) gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten 
  Stunden und des Materialverbrauchs. 
 Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der 
  preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. 
  Es gilt unabhängig von der Zahl der abgerechneten Stunden. 
   Wegegelder und Kfz-Kosten sind in den Summen enthalten und 
  dürfen nicht gesondert berechnet werden.

  Die Stundenverrechnungssätze enthalten:
      · den tatsächlichen Lohn (einschl. vermögenswirksamer 

  Leistungen)
     · die Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, 

     Winterbauumlage, Lohn- und Gehaltsnebenkosten

  Nicht enthalten sind Zuschläge für:
         Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit.

 Die Vergütung erfolgt nach den der Qualifikation des 
  eingesetzten Mitarbeiters entsprechenden Stundensätzen.
 Hilfsarbeiten können aber immer nur als Helferstunden 
  abgerechnet werden.

      -Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten anfallen 
  gelten folgende Zuschläge:
  Vom Bieter einzutragen:

    Überstunden bis 22.00 Uhr ....%
    Überstunden nach 22.00 Uhr ....%

      Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 22.00 Uhr .....%
      Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 22.00 Uhr .....%
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      03.01.0010.  Vorarbeiter / Meister

         10,000 h ......................... .........................
    

      03.01.0020.  Baufacharbeiter / Geselle

         10,000 h ......................... .........................
    

    03.01.0030.  Bauhelfer

         10,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 03.01. STUNDENLOHNARBEITEN .........................

    

         Summe 03. SONSTIGES .........................
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         01.  BE / VORB. / MUSTER

        01.01. VORBEREITENDE MASSNAHMEN / MUSTER .........................
    

             Summe 01. BE / VORB. / MUSTER  .........................

     02.  WDVS

       02.01. DÄMMUNG WLG 035 .........................

      02.02. ARMIERUNGSPUTZ .........................

      02.03. MINERALISCHER OBERPUTZ .........................

          02.04. ANSCHLÜSSE / PROFILE / DETAILS .........................

      02.05. SOCKEL .........................

        02.06. FASSADEN-BEGRÜNUNG .........................
    

         Summe 02. WDVS  .........................

     03.  SONSTIGES

      03.01. STUNDENLOHNARBEITEN .........................
    

         Summe 03. SONSTIGES  .........................

      LV  2_040

          01. BE / VORB. / MUSTER .........................

      02. WDVS .........................

      03. SONSTIGES .........................
    

          Summe LV 2_040 WDVS  .........................
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      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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