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Leistungsverzeichnis: G011326161 Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2
Bauleistungen
50Hz FABB2
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Projekt: G011326161 FABB2_GroBburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LVv: G011326161 Ba... Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2 Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
01. Allgemeine Tatigkeiten

01.01. Elektroarbeiten

01.01.0010. Inbetriebnahme, Messung MLV-BEL_06020010

Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.

Erstellung samtlicher Steuer-, Prif- und Messprotokolle
sowie der Protokolle Uber die Lichtwertmessungen.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfllt sind,

liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in Deutsch und entsprechend
SI-System.

Hinweis:

Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.

1,000 psch

01.01.0020. Abnahme MLV-BEL_06020030

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Baulibergabe.

Bei der Abnahmeprifung hat der Auftragnehmer den
Nachweis fiir die vertragsgerechte Erfiillung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Fir die
Abnahmepriifung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geraten, Mess- und Priifgeraten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.

Eine Abnahmeprifung ist Voraussetzung fir die Abnahme
und besteht aus:

- Vollstandigkeitsprifung

- Die Prifprotokolle der einzelnen Priiflaufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufliigen sind, bilden

eine wesentliche Voraussetzung fir eine
Systemabnahme.

- Erstprifung der Anlagen einschlief3lich

Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prifungsnachweis durch Erstellung der DB
AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03 sowie Ubergabe der
erforderlichen Unterlagen an den AG.

Die technische Prifung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prifprogrammes und auf Basis der RiL 813, aktueller
Stand, mit den Vordrucken fir die fachtechnischen
Abnahmen.

1,000 psch .

Druckdatum: 28.11.2025 15:00:04 Seite: 3 von 11



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011326161 FABB2_GroBburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LV: G011326161 Ba... Vst GroBburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0030. Revisionsunterlagen erstellen
Revisionsunterlagen erstellen
Kosten fur die Erstellung der kompletten Revisions- und
Bestandsunterlagen. Fur die Erstellung der
Planunterlagen erhalt der AN vom AG auf Anforderung
Plane entweder auf Datentragerformat z.B. in Tif soweit
vorhanden oder als entsprechende Mutterpausen. Die
komplette Installation ist exakt im Planwerk
darzustellen. Die Revisions- bzw. Bestandsplédne missen
eine Woche vor Abnahme der Gesamtanlage an die
Bauuberwachung tibergeben werden. Es muss der
korrigierte Teil der Ausfihrungszeichnungen so
Uberarbeitet und neu angefertigt ibergeben werden, dass
sie in allen Einzelheiten der tatsachlich ausgefiihrten
Anlage entsprechen. Die Plane missen den Stempel
"Bestandsplan” enthalten und sind mit dem Vermerk
"Ubereinstimmung mit der Ortlichkeit" in blau zu
unterschreiben

1,000 psch

01.01.0040. Markierung, Kabelbeschriftung
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 813.0440 und unter
Berucksichtigung der Vorgaben nach Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschachten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trégen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in gepragter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausfiihrung (nach Wahl des

AG).
1,000 psch
Summe 01.01. Elektroarbeiten @~
01.02. Baustelleneinrichtung
01.02.0010. Einrichten der Baustelle

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, sind auf die Baustelle zu liefern,
bereitzustellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufzustellen
einschl. der dafur notwendigen Arbeiten.

Baubitiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, sind anzutransportieren,
aufzubauen

und einzurichten.

Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen (z.B.
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Projekt: G011326161 FABB2_GroBburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LV: G011326161 Ba... Vst GroBburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
die Vergitung der Baustelleneinrichtung fiir alle
Bauleistungen.

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach
Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan
vorzulegen.

Hinweis:

Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebihren und dgl. sind nicht in dieser
Pauschale, sondern in die Einheitspreise der extra
aufgefiihrten Position und den betreffenden
Teilleistungen einzurechnen.

1,000 psch .
01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung vorhalten,
Unterhaltung und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen
1,000 psch

01.02.0030. Raumen der Baustelle
Gelandeflachen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind entsprechend dem friiheren Zustand
wieder herzustellen.
BaustraRen und Befestigungen der Lager- und
Arbeitsplatze sind zu beseitigen.
Im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung
(z.B. Fundamente, Pfahle, Leitungen, Kanale) sind zu

beseitigen.
1,000 psch .
Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Verkehrssicherung
01.03.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsfiihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlduterungsberichte,
alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.
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Projekt: G011326161 FABB2_GroRburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LVv: G011326161 Ba... Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2 Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch

01.03.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-

ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumafinahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

01.03.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch

Summe 01.03. Verkehrssicherung s

Summe 01. Allgemeine Tatigkeiten

Druckdatum: 28.11.2025 15:00:04 Seite: 6 von 11



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011326161 FABB2_GroBburgwedel, Neubau Rampe Bst...

G011326161 Ba... Vst GroBburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.

02.01.

02.01.0010.

02.01.0020.

02.01.0030.

Elektrotechnische Arbeiten
Neubau Beleuchtung Rampe

Mastaufsatzleuchte, MLV-B10_01020010
Mastaufsatzleuchte LED entsprechend Ril 813.05 und nach
aktueller Leuchtenauswahlliste (LAWL) der DB
Station&Service AG Gruppe 10,Leuchte SK II, mind. IP
65, Lichtfarbe 4000K, komplett inklusive Leuchtmittel

fur Mastaufsatzmontage passend fur Mastzopf 76 x 100
mm, inkl. systemgebundenem Zubehor liefern, montieren
und anschlief3en.

angebotenes Fabrikat:

Fabrikat'

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ'

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
‘Listennummer

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Art.-Nr'

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

3,000 St

Nsp.-Kabeliibergangskasten 1 SA MLV-BEL_03010070
Kabellbergangskasten fiir Masteinbau einschlieRlich 1
Sicherungselement (Schutzklasse I, IP 54) und
systembedingtem Zubehor

3,000 St s

NYY-O 4x4 mm?

Kunststoff NYY-O 0,6 / 1 kV, 4x4 re, Cu-Zahl 72 ,

in Teilldangen,

in vorhandenen Kabelzugrohre,

einschliellich

systemgebundenem Zubehdr liefern und verlegen und
beidseitigem Anschluss

175,000 M s e
Summe 02.01. Neubau Beleuchtung Rampe s
Summe 02. Elektrotechnische Arbeiten @ e,
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Zusammenstellung

Projekt: G011326161 FABB2_GroBRburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LV: G011326161 Ba... Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeine Tétigkeiten

01.01. Elektroarbeiten

01.02. Baustelleneinrichtung

01.03. Verkehrssicherung
Summe 01. Allgemeine Tatigkeiten L
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Zusammenstellung

Projekt: G011326161 FABB2_GroBRburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LV: G011326161 Ba... Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Elektrotechnische Arbeiten

02.01. Neubau Beleuchtung Rampe
Summe 02. Elektrotechnische Arbeiten @ L
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Zusammenstellung

Projekt: G011326161 FABB2_GroBRburgwedel, Neubau Rampe Bst...

LV: G011326161 Ba... Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV G011326161 Bauleistungen 50Hz FABB2

01. Allgemeine Tatigkeiten

02. Elektrotechnische Arbeiten
Summe LV G011326161 Bauleistungen 5... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011326161 FABB2_GroRburgwedel, Neubau Rampe
Bstg.1
LV: G011326161 Vst GroRburgwedel 50 Hz FABB2 Wahrung: EUR
Bauleistungen
50Hz FABB2
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
02.01.0010. Mastaufsatzleuchte, MLV-B10_01020010
(TB61)
(TBBZ) ..........................................
(TBG3) ..........................................
(TBG4) ..........................................
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