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01. Baustelleneinrichtung

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelle einrichten (gilt für alle Bohrpunkte des LP)

1,000 psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

01.01.0020 Baustelle vorhalten und Betreiben

3,000 Mt ...................... ......................

Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten und be-
treiben. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten
nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

01.01.0030 Baustelle räumen

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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01.01.0040 Leitungserkundung

1,000 St ...................... ......................

Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge-
eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen
und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vor-
schriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abge-
rechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.

01.01.0050 Bohrkernlager einrichten

1,000 psch ......................

Bohrkernlager überdacht, trocken, beleuchtet und
abgeschlossen einrichten. Kernlager verbleibt im Eigentum des
AN. Das Bohrgut ist vor Witterungseinflüssen (Feuchtigkeit,
Frost, Niederschlag, Sonneneinstrahlung, etc.) und Diebstahl
geschützt aufzubewahren.

Die Größe des Kernlagers ist so zu bemessen, dass die
Kernkisten zur Aufnahme durch den Gutachter und für die
Erstellung der Fotodokumentation ausgelegt werden können
(Größe min. 250 m²),

Einrichtung: min. 1 Schreibtisch, 2 Bürostühle, sanitäre Anlagen
und Stromanschluss.

Entfernung des Kernlagers bis 50 km vom
Untersuchungsbereich oder nach Absprache mit dem AN,
sowie wöchentlicher Transport der Kerne ins Lager.

01.01.0060 Bohrkernlager vorhalten und betreiben

1,000 psch ......................

Kernlager für die Dauer der ausgeschriebenen Leistungen bis
einschl. 3 Monate nach Beendigung (Abnahme) der
Bohrarbeiten vorhalten und betreiben.
Entsorgung erst nach Freigabe seitens geol. Dienst und NRW
und Freigabe seitens AG. Kosten für Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben des Kernlagers, aller erforderlichen Geräte und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind in
diese Position einzurechnen.

StL-Nr. 21.103/034

01.01.0070 Bohrkernlager räumen

1,000 Psch ......................

Bohrkernlager räumen nach Ende der Bohrkernaufnahme
durch den AG oder dessen Beauftragten. Bohrgut nach
Wahl des AN verwerten.
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01.01.0080 Beweissicherung durchführen

1,000 psch ......................

Beweissicherung vor Baubeginn aller in Anspruch genommener
Flächen durchführen. Abstimmung des Termins mit AG und
Grundstückeigentümer. Fotografische Beweissicherung
durchführen.
Kurzbericht inkl. Fotodokumenation (Auflösung mindestens
1024 x 768 Pixel, 24 Bit Farben) der einzelnen Bohrstellen und
aller Anfahrtswege in 3-facher Ausfertigung dem AG
übergeben.
Kurzbericht inkl. Fotos ist in einer Mappe und digital auf einem
USB-Stick, einer SSD oder einem vergleichbaren
Speichermedium zusammenzustellen oder alternativ auf auf
einen MS SharePoint hochladen, auf dem AN und AG
gleichermaßen Zugriff drauf haben.. Die Fotos sind
chronologisch aufzuführen und mit einer
SSpeichermediumtandortbeschreibung
(Bohransatzhnlichempunkte, Zufahrtswege etc.) zu versehen.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu
wählen, dass durch die Komprimierung keine für den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

Eine Leistungseinheit umfasst die Beweissicherung für eine
Aufschlusstelle (BK bzw. DPH) vor und nach der
Erkundungsmaßnahme.

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 01. Baustelleneinrichtung ......................
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02. Baugrunderkundung

02.01. Suchschürfe

02.01.0010 Suchschürfe bis 1,8 m Tiefe herstellen und verfüllen

8,000 St ...................... ......................

Schürfe nach DIN EN ISO 22475-1 in Böden des
Homogenbereichs A ca. 1,8 m tief zur Suche nach Kabeln,
Leitungen oder Hindernissen beim Bohren und Sondieren von
Hand ausheben. Aushub getrennt nach Schichten seitlich und
nach Aweisung der BÜ in Mieten lagern; Oberboden, soweit
vorhanden, getrennt lösen und seitlich lagern. Schurfgut in
Kernkisten auslegen; Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO
14688 führen.

Organoleptische Ansprache durchführen. Seitlich lagernden
Oberboden andecken; Verfüllen und lagenweise Verdichtung
von Aushub und ordnungsgemäßer Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes. Liefern und Setzen eines
Kunststoffrohres ≤ DN 400 bzw. angepasst an die an der
Bohrstelle erforderliche Verrohrung. Inkl. Sicherung und Verbau
nach DIN 4124.

Summe 02.01. Suchschürfe ......................

02.02. Kampfmittelmessung

Der AN bereitet die einzureichenden Unterlagen zur Freigabe
der Bohrpunkte auf Kampfmittel zur Vorlage beim
Kampfmittelräumdienst vor und überreicht diese zur
Übermittlung dem AG.
Die Koordination der Kampfmitteluntersuchungen, ggf. der
Kampfmittelbeseitigung mit der nachfolgenden
Baugrunderkundung obliegt dem AN und wird nicht gesondert
vergütet. Die terminliche Einplanung der
Kampfmitteluntersuchungen in den Bauablauf obliegt dem AN,
entsprechende Forderungen aus verspätetem Bohrbeginn für
die Baugrunderkundung gehen zu Lasten des AN. Es ist daher
ein entsprechender Vorlauf von mind. 2 Wochen zu
gewährleisten.

StL-Nr. 21.126/231

02.02.0010 Geräteeinsatz Kampfmittelsondierung

Gerät für Kampfmittelsondierung an der jeweiligen Räum-
stelle einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen
und Abbauen sowie das Umstellen von Räumstelle zu Räum-
stelle. Abgerechnet wird der Einsatz je Räumstelle.
Räumstellen nach Unterlagen des AG.
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8,000 St ...................... ......................

02.02.0020 Messbohrung bis 8 m

8,000 St ...................... ......................

Messbohrungen bis 8 m Tiefe herstellen. Verrohrung mit
PVC-Kabelschutzrohr DN 80 mm. Schneckenbohrung max. 120
mm im Homogenbereich für bindige, rollige und organische
Böden nach DIN 18301. Inkl. liefern und vorhalten sowieso
anfallende Stoffe verwerten / entsorgen.

02.02.0030 Tiefensond. - Bohrlochfreimessung

8,000 St ...................... ......................

Freimessung der Tiefensondierung durch ferromagnetisches
Verfahren, Tiefe bis max. 8 m unter Geländeoberkante, sowie
eine Reichweite von mindestens 1 m um das Bohrloch;
Daten aufzeichnen, auswerten und evtl. vorhandene
Verdachtspunkte interpretieren.

02.02.0040 Bohrlochverfüllung der Messbohrungen

64,000 m ...................... ......................

Die Bohrlöcher der Messbohrungen sind tagesgleich mit
Tonsuspension/Tongranulat/Tonpellets rückzuverfüllen.
Abrechnung nach Nachweis.

02.02.0050 Bericht Kampfmittelerkundung

1,000 psch ......................

Koordination der Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst
der Bezirksregierung.
Dokumentation und Berichterstellung nach ATV DIN 18323,
Abschnitt 0.1.17 VOB/C für die Untersuchungspunkte in Form
eines Abschlussberichtes, einer Übersichtskarte sowie einer
Freigabebescheinigung und den Messdiagrammen.

Summe 02.02. Kampfmittelmessung ......................

02.03. Kernbohrungen (BK)

02.03.0010 Gerät für Baugrunderkundung umsetzen

3,000 St ...................... ......................

Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung
innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu An-
satzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterla-
gen des AG.
Gerät = Bohrgerät.
Transport zum nächsten Ansatzpunkt.'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
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02.03.0020 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationstrockenbohrung 0 - 10 m

40,000 m ...................... ......................

Rotationstrockenbohrung für Bodenerkundung im Lockergestein
mit dem Bohrdurchmesser von DN 146 mm ausführen.
Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 1 4688
führen. Einzelne Probenentnahme wird gesondert vergütet.
Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter
Bodenproben mindestens der Güteklasse 3 anwenden.
Homogenbereich A: Boden, einschließlich zersetztes und
verwittertes Festgestein. Bohrbereich in der Tiefe von 0 bis 10
m .Einschl . Einbau, Vorhalten und Ausbau der erforderlichen
Verrohrung, inkl . Kernkisten ( l = 1 m Bohrgut) , einschl.
vorübergehendem Auslegen der Kernkisten bis zur
geotechnischen sowie umwelttechnischen Aufnahme und
Beprobung, einschl. Transport und Einlagerung der Kernkisten
in das Kernlager sowie Dokumentation
(Bohrpunktdokumentation, Bohrkernfotos, Schichtenverzeichnis
gemäß DIN EN ISO 1 4688, Bohrsäule gemäß DIN 4023, etc.)
gemäß Vorbemerkungen.

02.03.0030 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationstrockenbohrung 10 - 20 m

20,000 m ...................... ......................

wie Position 02.02.0020
jedoch Bohrtiefe > 10 bis 20 m

02.03.0040 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationstrockenbohrung 20 - 30 m

20,000 m ...................... ......................

wie Position 02.02.0020
jedoch Bohrtiefe > 20 bis 30 m

02.03.0050 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationstrockenbohrung 30 - 40 m

10,000 m ...................... ......................

wie Position 02.02.0020
jedoch Bohrtiefe > 30 bis 40 m

02.03.0060 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationstrockenbohrung 40 - 50 m

10,000 m ...................... ......................

wie Position 02.02.0020
jedoch Bohrtiefe > 40 bis 50 m
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02.03.0070 Umrüsten Bohrgerät

4,000 St ...................... ......................

Umrüsten des Bohrgerätes von Rammkernbohrverfahren auf
Rotationsseilkernbohrung (Doppelkern) mit Wasserspülung
nach Erfordernis / oder Abstimmung / Anweisung mit der
örtlichen BÜ des AG inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Es
kann kein zusätzliches Einrichten / Umsetzen für die
Rotationsseilkernbohrung abgerechnet werden, der
entsprechende Aufwand ist in diese Position einzurechnen.

02.03.0080 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationsseilkernbohrung  0 - 10 m

10,000 m ...................... ......................

Rotationsseilkernbohrung ( Doppelkernrohr, DIN EN ISO
22475-1) f ür Bodenerkundung im Festgestein mit dem
Bohrdurchmesser DN 146 mm ausführen.
Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 1 4689 führen.
Einzelne
Probenentnahme wird gesondert vergütet. B ohrverfahren zur
durchgehenden Gewinnung gekernter Bodenproben der
Güteklasse 2 anwenden.
Homogenbereich: Festgestein ( angewittert - frisch) .
Bohrbereich in der Tiefe von 0 bis 10 m.
Inkl . Kernkisten ( l = 1 m Bohrgut) , einschl. vorübergehendem
Auslegen der Kernkisten bis zur geotechnischen sowie
umwelttechnischen Aufnahme und Beprobung, einschl.
Transport und Einlagerung der Kernkisten in das Kernlager
sowie Dokumentation ( Bohrpunktdokumentation, Bohrkernfoto,
Schichtenverzeichnis gemäß DIN EN ISO 1 4 6 89, Bohrsäule
gemäß DIN 4 023, etc. ) gemäß Vorbemerkungen. B ohrlängen
der Trockenbohrungen werden nicht erneut berücksichtigt.

02.03.0090 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationsseilkernbohrung  > 10 - 20 m

20,000 m ...................... ......................

wie Position 02.03.0080
jedoch Bohrtiefe > 10 bis 20 m

02.03.0100 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationsseilkernbohrung  > 20 - 30 m

20,000 m ...................... ......................

wie Position 02.03.0080
jedoch Bohrtiefe > 20 bis 30 m

02.03.0110 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationsseilkernbohrung  > 30 - 40  m

wie Position 02.03.0080
jedoch Bohrtiefe > 30 bis 40 m
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30,000 m ...................... ......................

02.03.0120 Baugrundaufschlussbohrung als  
Rotationsseilkernbohrung  > 40 - 50  m

40,000 m ...................... ......................

wie Position 02.03.0080
jedoch Bohrtiefe > 40 bis 50 m

02.03.0130 Beseitigung des Bohrgutes

10,000 m3 ...................... ......................

Ordnungsgemäße Entsorgung (Beseitigung) des Bohrgutes
inkl. Kernkisten und fachgerechter Entsorgung mit Rücksicht
auf eventuelle Belastung (gemäß EBV) und Zwischenlagerung.
Entfernung zur Deponie bis 100 km.

Die Beseitigung des Bohrgutes erfolgt ausschließlich auf
Anweisung des AG / der BÜ. Die Entsorgung ist dem
Auftraggeber nachzuweisen.
Abgerechnet wird je Meter Material.

02.03.0140 Zulage erhöhter Spülwasserbedarf

200,000 m ...................... ......................

Zulage zu 02.04.0004. für die Bereitstellung, Aufbereitung und
Entsorgung von Spülwasser über eine Menge von 3
m³/Bohrmeter hinaus.

02.03.0150 Nachverrohrung Kernbohrung

200,000 m ...................... ......................

Nachverrohrung einer Kernbohrung im nachbrüchigen
Festgestein.

02.03.0160 Bohrkolonne einsetzen (Zul.)

1,000 h ...................... ......................

Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hindernisse,
die beim Bohren auftreten und nicht vom AN verschuldet sind,
einsetzen.
Die Zusammensetzung der Kolonne entspricht der
durchschnittlichen Zusammensetzung beim Bohren. Vergütet
wird der Mehraufwand für alle Aufwendungen, insbesondere
Kosten für Geräte vorhalten, Gerätestillstand, Betriebsstoffe
und Bedienungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge.

Summe 02.03. Kernbohrungen (BK) ......................

02.04. Bohrlöcher verfüllen
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02.04.0010 Bohrloch verfüllen Zement/Betonit

160,000 m ...................... ......................

Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllpro-
tokoll führen.
Baustoff = Zement-Bentonit-Suspension.
"Bis zur GOK verfüllen".

02.04.0020 Bohrloch verfüllen Ton

160,000 m ...................... ......................

Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllpro-
tokoll führen.
Baustoff = Tonpellets/-granulat
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'Bis zur GOK
verfüllen'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

02.04.0030 Bohrloch verfüllen Sand

160,000 m ...................... ......................

Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllpro-
tokoll führen.
Baustoff = Sand
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'Bis zur GOK
verfüllen'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Summe 02.04. Bohrlöcher verfüllen ......................

02.05. Schwere Rammsondierungen (DPH)

Zur Ermittlung der Lagerungsdichte / Konsistenz der anstehend
en Böden sind Schwere Rammsondierungen (DPH) nach DIN E
N ISO 22476-2 vorgesehen.
Nach Abschluss der Bohrarbeiten ist der ursprüngliche Zustand
der Bohransatzpunkte wiederherzustellen.

02.05.0010 Schwere Rammsondierung durchführen DPH 0 - 10 m

40,000 m ...................... ......................

Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe
der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.
Baugrund = überwiegend Lockergestein
Rammsonde DPH (schwer).
Endtiefe über 0,00 bis 10,00 m.

02.05.0020 Schwere Rammsondierung durchführen DPH > 10 - 20 m

Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO
22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe
der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.
Baugrund = überwiegend Lockergestein
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40,000 m ...................... ......................

Rammsonde DPH (schwer).
Endtiefe über 10,00 bis 20,00 m.

Summe 02.05. Schwere Rammsondierungen … ......................

02.06. Grundwassermesstellen

StL-Nr. 21.103/410

02.06.0005 Grundwasser-Messstelle herstellen

3,000 St ...................... ......................

Grundwasser-Messstelle (GWM) nach DIN EN ISO 22475-1,
nach DVGW Arbeitsblatt W121 und nach Unterlagen des AG
herstellen. Bohrarbeiten werden gesondert vergütet.
Ausbaustoffe werden gesondert vergütet. Je 2,00 m Rohr-
länge ein Abstandshalter. Klarpumpen der ausgebauten
GWM durchführen als Funktionstest mit Pumpdauer bis zu
1 Stunde. Pumpwasser beseitigen. Rohrtiefe ausloten.

02.06.0010 Grundwassermessstelle 5" (Überflurkopf)
Aufweiten der ausgewählten Kernbohrung auf einen
Bohrdurchmesser >= 300 mm zur Vorbereitung des Ausbaus
als Grundwassermessstelle, Tiefe bis max.50 m.
Beobachtungsbrunnen als Grundwassermessstelle gem.
DVGW W 121 im abgeteuften vom Bohrschmand gereinigten
Bohrloch herstellen. Gegenfilter entsprechend den
Erfordernissen einbauen. Mit gesiebten Feinkies Rohrauflager
von ca. 0,2 m auf Bohrlochsohle herstellen.
Brunnenkopf als "Unterflurkopf" mit Stahlrohrsicherung,
einschließlich aller Erdarbeiten herstellen.

Brunnenkopf mit geeignetem Material gegen Frosthebung
sichern. Für die Ausführung erforderliche Baustoffe und
Materialien liefern und einbauen. Drei Schlüssel pro
abschließbarer Kappe (Sepa oder vergleichbar)
sind dem AG zu übergeben, sowie Liefern und Einbauen eines
tagwasserdichten Schachtkopfes; inkl. aller Personal-, Geräte-
und Materialkosten.

Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 14688 führen,
Brunnenausbauskizze anfertigen.
Ausführung der Brunnenausstattung nach Angaben des AG.

Auf Anforderung der Eigentümer bzw. Bewirtschafter kann es
erforderlich sein eine Pegelfahne zur Markierung anzubringen.
Sicherung der Grundwassermessstellen Überflur mittels eines
Dreibeins aus 1 1 /4" witterungsbeständigen Metallrohren.
Die Füße sind jeweils bis mindestens 0 ,5 m unter GOK
einzubauen und mit einem Betonfuß (Maße 0,5* 0,5 * 0 ,5 m) zu
versehen. An einer Ecke ist dazu zusätzlich ein weiteres 1 1 /4"
witterungsbeständiges Metallrohr mit rot- weißer Markierung als
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3,000 St ...................... ......................

Sichtmarkierung anzubringen.
Die Sichtmarkierung hat bis mindestens 2,0 m über GOK zu
erfolgen.
Liefern und Einbauen von Stahl - Aufsatzrohr verzinkt DN150
gemäß DIN 4925-2 mit einer Gesamtlänge von 2,00 m;
Einbautiefe 1,0 m unter GOK, Überstand 1,0 m über GOK.

02.06.0020 Grundwassermessstelle - Filterrohr
F-Rohr DN 125

25,000 m ...................... ......................

Filterrohr für Grundwassermessstelle inkl. Muffen und
Abstandshalter einbauen. Die Filter sind den Bodenver-
hältnissen anzupassen. Die Eignung der Filter ist dem
AG vor Einbau nachzuweisen. Je 2,00 m Rohrlänge ein Ab-
standshalter.
Filterrohr DN 125.
Aufsatzrohr = PVC-Vollwandrohr n. DIN 4925.
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

02.06.0030 Grundwassermessstelle - Sumpfrohr
S-Rohr DN 125

3,000 St ...................... ......................

Sumpfrohr für Grundwassermessstelle incl. Muffen und
Abstandshalter liefern und einbauen.
Sumpfrohr DN 125 mm.
Sumpfrohrlänge bis 1 m.
Gewindeverbindung: Rohrgewinde, DIN 4925

02.06.0040 Grundwassermessstelle - Aufsatzrohr
A-Rohr DN 125

3,000 St ...................... ......................

Aufsatzrohr für Grundwassermessstelle inkl. Muffen und
Abstandshalter liefern und einbauen. Je 2,00 m Rohrlän-
ge ein Abstandshalter.
Aufsatzrohr DN 125.
Aufsatzrohr = PVC-Vollwandrohr n. DIN 4925.

02.06.0050 Verschlussstopfen einbauen

3,000 St ...................... ......................

Ausbau für Beobachtungsbrunnen nach DVGW W 121.

Verschlussstopfen DN 125 liefern und am Filterrohr bzw.
Sumpfrohr einbauen.

Verschlussstopfen Material: Kunststoff nach DIN 8061 bzw. DIN
4925.
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02.06.0060 Filterkiesschüttung einbauen

150,000 m ...................... ......................

Liefern und Einbau einer Filterkiesschüttung der Körnung 3,16 -
5,6 oder 5,6 - 8,0 mm nach DIN 4924, mind. 60 mm dick
entsprechend den geologischen und hydraulischen
Erfordernissen für Grundwasserbeobachtungsbrunnen nach
DIN EN ISO 22475-1.

02.06.0070 Sandgegenfilter einbauen

3,000 m ...................... ......................

Liefern und Einbau von Sandgegenfilter (Quarzsand) der
Körnung 1 - 2 mm und 0,25 - 0,5 mm in den Ringraum, mind.
60 mm dick; der Filtersand muss gegenüber dem Filterkies
filterstabil sein.

02.06.0080 Tonsperre einbauen

100,000 m ...................... ......................

Liefern, Anmachen und Einbringen von Quelltonkugeln oder
-pellets im Ringraum zwischen dem 5"-Vollwandrohr und der
Bohrlochwandung in Bohrungen mit einem
Bohrlochdurchmesser >= 300 mm nach Angaben des AG bzw.
BÜ, inkl. sämtlicher Personal-, Geräte- und Materialkosten. Die
Ringraumverfüllung hat mit vorgequollenem Quellton zu
erfolgen.

Der Verbrauch ist zu messen und zu dokumentieren.
Einzurechnen ist ein Mehrverbrauch bis zum 1,5-fachen des
theoretischen Ringraumvolumens.

02.06.0090 Funktionsfähigkeit prüfen

3,000 St ...................... ......................

Prüfen der Funktionsfähigkeit der Grundwassermesstelle nach
dem Ausbau durch Klarpumpen. Gefördertes Wasser ableiten.
Vorhalten sowie Ein- und Ausbau einer entsprechend
dimensionierten Pumpe, Vorhalten und Betreiben eines
entsprechenden Stromaggregates. Während des Klarpumpens
Förderzeit, Fördermenge und Absenkung messen und
protokollieren. Wiederanstieg bis zum Erreichen des
Ruhewasserstandes mit den bei Pumpversuchen üblichen
Intervallen protokollieren. Sämtliche Protokolle dem AG
übergeben.

Summe 02.06. Grundwassermesstellen ......................

02.07. Grundwassermessungen
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02.07.0010 Grundwassermessstelle 5"

3,000 St ...................... ......................

Bereitstellung, Einbau und Inbetriebnahme eines Datenloggers
zur automatischen Aufzeichnung der Grundwasserhöhe sowie
eines Loggers zur Aufzeichnung des barometrischen
Luftdrucks, geeignet zum Einbau in GWM und Pegel als
eigenständiger Logger zur Messung des Grundwasserstandes
mit Fernzugriff,.

Es ist ein Benutzerkonto mit sämtlichen Rechten zum Auslesen
der Daten sowohl für den AG als auch die BÜ einzurichten.
Einschl. Erstkalibrierung, An- und Abtransport aller benötigten
Gerätschaften, etc.; inkl. Liefern und Ersteinrichtung
Ausleseeinheit.

Das Messintervall ist zweistündlich einzustellen.

Die Datenlogger gehen in den Eigentum des AG über.
Barometer werden nicht gesondert vergütet.

02.07.0020 Grundwasserspiegelmessungen

3,000 St ...................... ......................

Erkundungsmaßnahme ausführen. Erforderliche Verzeichnisse,
Protokolle und grafische Darstellungen fertigen und liefern
gemäß Leistungsbeschreibung. Nach Bohrende ist der
Grundwasserstand in den Bohrlöchern mit Kabellichtlot zu
erfassen. Das Messergebnis ist im Bohrprofil der jeweiligen
Bohrung, dem Bohrbuch und dem Tagesbericht zu ergänzen.
Die Datenlogger und Barodiver sind in den fertig gestellten
Grundwassermessstellen und Pegel bis zum Ende der
Erkundungsmaßnahme wöchentlich durch den AN auszulesen.
Die Messergebnisse sind tabellarisch und als Diagramm als
Microsoft Excel-Datei fortzuschreiben und wöchentlich der BÜ
digital (XLS) und in Papierform (1-fach) zu übergeben.

02.07.0030 Pumpversuch durchführen
Durchführung Pumpversuch gemäß DIN EN ISO
22282-4:2021-07 Geotechnische Erkundung und Untersuchung
- Geohydraulische Versuche - Teil 4: Pumpversuche und
DVGW
Arbeitsblatt W1 11 in GWM DN 125 und gemäß der
Leistungsbeschreibung einschl. Klarpumpen und Entsanden der
Grundwassermessstelle, Pumpdauer min. 8 h bis zu 16 h,
Messung der
Absenkung in der Grundwassermessstelle und der
Fördermenge, Messung des Wiederanstieges nach Abstellen
der Pumpe. Fördermenge zwischen 0,1 l/ s bis 20 l/ s . Einschl.
Wiedereinleitung des geförderten Wassers in den Vorfluter
gemäß etwaiger Vorgaben aus dem Bescheid, oder ggf. i n
Abstimmung mit dem Betreiber des Abwassernetzes in die
Kanalisation.
Messung des Wiederanstiegs bis zum Erreichen des
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3,000 St ...................... ......................

Ausgangsbzw.
Ruhewasserspiegels nach Abschalten der Pumpe, b zw.
Messdauer je nach Charakteristik des Aquifers und in
Rücksprache / Abstimmung mit BÜ. Einschl. F ühren eines
Pumpversuchsprotokolls gemäß Vorgabe der AG. E inschl.
automatische Aufzeichnung von Grundwasserabsenkung und
Entnahmemenge mittels Messzelle bzw. M esskoffer. B ei
technischen Störungen und Messabbrüchen ist der
Pumpversuch zu wiederholen. D ie Fehlversuche werden nicht
vergütet. D ie Entnahme von Grundwasserproben wird gemäß
Position 03.01. f f abgerechnet. Ein Bericht mit den
Rahmendaten des Versuchs, G anglinien und CSV Datei gem.
den Vorgaben des AG wird am 5 . Werktag nach Beendigung
des Versuchs an den AG übergeben.

02.07.0040 Messzeitverlängerung Pumpversuch

1,000 h ...................... ......................

Verlängerung der Messzeit der gesamten Messkampagne.
Minuten werden in 1/60 Stunden abgerechnet.

Summe 02.07. Grundwassermessungen ......................

02.08. Bohrlochmessungen

02.08.0010 Mobilisierung Standard Penetration Test (SPT)

3,000 St ...................... ......................

Mobilisierung und Demobilisierung der gesamten Ausrüstung
für Standard Penetration Test entsprechend der
Leistungsbeschreibung einschl. der benötigen
Baustelleneinrichtung.

Einschl. Auf-/Abbau und Gestellung der benötigen Messgeräte.
Einschl. Vor- und Nachbereitung der benötigten Geräte

Abrechnung je Versuch.

02.08.0020 Durchführung Standard Penetration Test (SPT)
Standard Penetration Test (SPT) gemäß DIN EN ISO 22476-3
gemäß Versuchsanordnungen des Planers. Üblicherweise drei
Messungen im Lockergestein. Der Tiefenbereich wird nach den
geologischen begebenheiten vor Ort durch den BU festgelegt.
Datenübergabe digital (csv-Format, pdf-Datei) upload auf einen
SharePoint.
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12,000 St ...................... ......................

02.08.0030 Umsetzen Standard Penetration Test (SPT)

3,000 St ...................... ......................

Umsetzen und Transport der Geräte und Personal für den
Standard Penetration Test (STP) zur Bohrung sowie Aufbau.

Diese Position wird nur vergütet, wenn eine gesamte
Mobilisierung bzw. Anreise nicht notwendig ist und die Geräte
und Messtrupps vor Ort verbleiben und nur zu einem anderen

Bohrloch innerhalb eines Erkundungsloses umgesetzt werden.

02.08.0040 Auswertung Standard Penetration Test (SPT)

12,000 St ...................... ......................

Lieferung der Auswertung für Standard Penetration Test gemäß
Leistungsbeschreibung spätestens am 5. Werktag nach

Beendigung des Versuchs.

Summe 02.08. Bohrlochmessungen ......................

02.09. Bohrloch-Kamera

02.09.0010 Bohrloch-Kamerabefahrung
Kamerabefahrung mit einer Kamera mit schwenkbarem Kopf für
Tiefen bis 50 m (max.Teufe pro Bohrloch).Das Mobilisieren des
zur Bohrloch-Kamerabefahrung erforderlichen Personals und
Beistellen der erforderlichen Geräte. Die Einsätze der
Bohrloch-Kamera bedürfen der Zustimmung der ÖBA.
ZUsätzlich ist die Bohrloch-Kamera und Messtrupp inkl. aller
Gerätschaften von Bohrloch zu Bohrloch umsetzen. Es ist der
kürzeste mögliche Anfahrtsweg zu nutzen. Durch den AN
selbstverschuldete längereStrecken werden nicht
berücksichtigt.

Die Fahrtstrecke ist in den Tagesberichten zu dokumentieren.
Umsetzen bis 5000 m. Wartezeit Messtrupp inkl. Gerätschaften
für Messunterbrechungen infolge Bohrblockaden die
nicht in die Sphäre des Bohrunternehmens/Messtrupps fallen
(z.B. einstürzendes Bohrloch infolge instabiler
Untergrundverhältnisse). Unterbrechungen bis 2 Stunden
bleiben unberücksichtigt!
Bei instabilem Bohrlochverhältnissen bzw. nicht standfestem
Festgestein, ist eine abschnittsweise Kamerabefahrung bei
abschnittsweisem Ziehen der Hilfsverrohrung anzuwenden.
Bei Arbeitsunterbrechungen, deren Dauer aus den
Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sindund/oder die sich aus
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4,000 St ...................... ......................

der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Gleisbereich, vom
Auftraggeber angeordnete Versuchsdurchführungen) ergeben,
gelten nicht als Wartezeit im Sinn dieser Position.

Die Leistung beinhaltet auch: Die Lieferung des Films auf einem
geeigneten Speichermedium oder als Upload auf einem
SharePoint.

02.09.0020 Messunterbrechungen von mehr als 2 h bis 6 h je  
Ereignis

1,000 psch ......................

Verrechnet wird: Nach Pauschale für Meesunterbrechungen
von mehr als 2 h bis 6 h je Ergebniss, sofern diese mehr als
zwei Stunden beträgt.

02.09.0030 Messunterbrechnungen ab 6 h je Ereignis

1,000 psch ......................

Verrechnet wird:
Nach Pauschale für die gesamte Messunterbrechung, sofern
diese mehr als sechs Stunden beträgt.

Summe 02.09. Bohrloch-Kamera ......................

Summe 02. Baugrunderkundung ......................
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03. Probenahme

03.01. Entnahme von Boden-/Felsproben

03.01.0010 Gestorte Proben entnehmen 1 l

100,000 St ...................... ......................

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zu-
gehörigem Verschluss.
Entnahme 'von gestörte Proben'
Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens
eine Probe je 1 m.
Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen
füllen.
Güteklasse '3'
Übergabe 'und Transport an das Kernlager und Labor '

03.01.0020 Gestörte Proben entnehmen 5 l

40,000 St ...................... ......................

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zu-
gehörigem Verschluss.
Entnahme 'von gestörten Proben.'
Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens
eine Probe je lfd. m.
Probe in Eimer von 5,0 l Fassungsvermögen füllen.
Güteklasse '3.'
Übergabe 'un Transport an das Kernlager und Labor.'

03.01.0030 Ungestörte Proben entnehmen

8,000 St ...................... ......................

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro-
be sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zu-
gehörigem Verschluss.
Entnahme 'ungestörter Proben. '
Je eine Probe aus allen angetroffenen Schichten
Probe 'mit Stahlzylinder.'
Güteklasse '5'
Übergabe und Transport an das Kernlager und
Labor.'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

03.01.0040 Kernproben entnehmen
Kernprobe in Fels oder felsartigen Böden nach Unterla-
gen des AG entnehmen. Bezeichnen und Einlegen der Kern-
probe in Einzelkernkiste. Liefern der Kernkiste und
Kernhülle.
Güteklasse = 1 bis 2 mit einem Verfahren der Entnahme-
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20,000 St ...................... ......................

kategorie A.
Kerndurchmesser 146 mm.
Transport und Übergabe und Transport an das Kernlager und
Labor.'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Summe 03.01. Entnahme von Boden-/Felspr… ......................

03.02. Entnahme von Wasserproben

Die Probenentnahmemenge bzw. Behältnisse sind gemäß den
Vorbemerkungen bzw. den Richtlinien/Regelwerken zu
bemessen.

03.02.0010 Wasserprobe entnehmen Stahlaggressivität

3,000 St ...................... ......................

Wasserprobe nach DIN EN ISO 22475-1 entnehmen und tem-
peraturgeschützt oder gekühlt lagern und transportie-
ren. Probenentnahmeprotokoll führen. Liefern, Füllen,
Beschriften und Vorhalten aller Behälter.
Entnahme aus Grundwassermessstelle nach Unterlagen des
AG.
Entnahmegerät 'Pumpe.'
Entnahmetiefe 'aus dem Grundwasser.'
Probe an das Kernlager liefern und an das LaborZweck =
Untersuchung auf Stahlaggressivität nach DIN
50929-3.

03.02.0020 Wasserprobe entnehmen Betonaggressivität

3,000 St ...................... ......................

Wasserprobe nach DIN EN ISO 22475-1 entnehmen und tem-
peraturgeschützt oder gekühlt lagern und transportie-
ren. Probenentnahmeprotokoll führen. Liefern, Füllen,
Beschriften und Vorhalten aller Behälter.
Zweck = Untersuchung auf Beton angreifende Eigenschaf-
ten nach DIN 4030-2.
Entnahme aus Bohrung.
Entnahmegerät 'Pumpe.'
Entnahmetiefe 'aus dem Grundwasser.'
Probe an das Kernlager liefern und an das Labor.

Summe 03.02. Entnahme von Wasserproben ......................

03.03. Entnahme von Altschotter
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Die Probenentnahmemenge bzw. Behältnisse sind gemäß den
Vorbemerkungen bzw. den Richtlinien/Regelwerken zu
bemessen.

03.03.0010 Entnahme von Altschotter-Einzelproben

4,000 St ...................... ......................

Entnahme von Schottereinzelproben (SCH) à 2 kg alle 200 m
einschließlich normgerechter Protokollierung. Der zu
untersuchende abgesiebte Schotter-Feinanteil berücksichtigt
nur die Korngrößen zwischen 0 mm und < 31,5 mm.

03.03.0020 Altschotter-Mischproben

4,000 St ...................... ......................

Die auf 1 km entnommenen Altschotter-Einzelproben werden
für die Bestimmung der chemischen Belastung gemäß
Altschotterrichtlinie Ril 880.4010 und TM 2012-049 zu jeweils
einer Mischprobe zusammengeführt; inkl. fachgerechter
Lagerung und Beschriftung nach Vorgaben der BÜ.
Das Labor ist durch den AN zu wählen.

Summe 03.03. Entnahme von Altschotter ......................

Summe 03. Probenahme ......................
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04. Laborversuche

04.01. Boden- und Felsmech. Laborversuche

Probenauswahl / Probenplan
Die Probenauswahl für die nachfolgend aufgeführten boden-
und felsmechanischen Laborversuche erfolgt nach Vorgaben
der BÜ bzw. FG gemäß der vorgelegten Schichtenprofile des
AN. Die Probenahme erfolgt in der Regel im Kernlager durch
den AN.
Das boden- und felsmechanische Labor ist vom AN bei Angebo
tsabgabe zu benennen.
Es ist arbeitstäglich der vom AN angepasste Beprobungs- u.
Analysenplan (xls-Datei) mit allen entnommenen Proben an die
BÜ zu übergeben.
Die Proben werden durch den AN gesammelt und fachgerecht
zum analysierenden Labor transportiert und dort gelagert Die
Proben sind bruchsicher zu verpacken.
Die Übergabe der Proben ist zu protokollieren.

04.01.0010 Bestimmung natürlicher Wassergehalt

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes nach DIN EN ISO
17892-1; einschl. Probenvorbereitung und Auswertung.

04.01.0020 Siebanalyse durchführen

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO
17892-4 durch Siebanalyse nach nassem Abtrennen der
Feinanteile: inkl. Probenvorbereitung und Auswertung.

04.01.0030 Komb. Sieb-/Schlämmanalyse

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO
17892-4 durch kombinierte Siebung und Sedimentation; bei
Korngrößen <= 32 mm; inkl. Probenvorbereitung und
Auswertung.

04.01.0040 Bestimmung der Konsistenzgrenzen

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze des Kornanteils < 0,4
mm nach DIN 17892-12 sowie Berechnung der Konsistenzzahl
und der Plastizitätszahl; inkl. Probenvorbereitung und
Auswertung.
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04.01.0050 Bestimmung Feucht- u. Trockendichte

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung der Feuchtdichte nach DIN EN ISO 17892-2 und
des Wassergehalts nach DIN EN ISO 17892-1 sowie
Berechnung der Trockendichte; inkl. Probenvorbereitung und
Auswertung.

04.01.0060 Glühverlust bestimmen

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung des Glühverlustes nach DIN 18128.

04.01.0070 Kalkgehalt bestimmen

8,000 St ...................... ......................

Bestimmung des Kalkgehaltes nach DIN 18129.

04.01.0080 Wasserdurchlässigkeit bestimmen

8,000 St ...................... ......................

Durchführen und Auswerten Versuch zur Bestimmung der
Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130 Frequenz entsprechend
QSP

04.01.0090 Einaxialer Druckversuch an Fels

4,000 St ...................... ......................

Zylinderdruckversuch an Felsproben zur Bestimmung der
einaxialen Druckfestigkeit inkl. Rohdichte und natürlichem
Wassergehalt nach DGGT Empfehlung Nr. 1 durchführen, mit
Aufzeichnung der Längsdehnung
(Spannungs-/Verformungskurve) und der Querdehnung, mit 2 -
3 Belastungszyklen vor dem Bruch; inkl. Probenvorbereitung
und Auswertung.

04.01.0100 Triaxialversuch (CU)

4,000 St ...................... ......................

Triaxialversuch (CU), mind. 3 Einzelversuche,
konsolidiert-undräniert zur Bestimmung der Sensitivität von
bindigen Böden (DIN EN ISO 14688-2 und DIN EN ISO
17892-9)

04.01.0110 Kompressionsversuch

8,000 St ...................... ......................

Kompressionsversuch mit bis zu 5 Laststufen nach EN ISO
17892
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04.01.0120 Direkter Scherversuch

4,000 St ...................... ......................

Direkter Scherversuch mit mindestens 3 Einzelversuchen

04.01.0130 Ödometerversuch bis zu 6 Laststufen

4,000 St ...................... ......................

Ödometerversuch bis zu 6 Laststufen gemäß DIN EN ISO
17892-5

04.01.0140 Laborbericht liefern

1,000 psch ......................

Laborbericht als Zusammenfassung aller Versuchsdaten und
Ergebnisse in 5-facher Ausführung in Papierform und digital
gemäß Leistungsbeschreibung an den AG liefern.

Summe 04.01. Boden- und Felsmech. Labor… ......................

04.03. Hydrochemische Laborversuche

Die chemischen Wasseranalysen werden durch ein vom AN im
Rahmen des Angebots angegebenen und zertifizierten
Umweltlabor durchgeführt.

04.03.0010 Untersuchung Stahlaggressivität GW

3,000 St ...................... ......................

Untersuchung der Parameter zur Beurteilung der
Stahlaggressivität einer Grundwasserprobe nach DIN 50929;
inkl. Probenvorbereitung und Auswertung.

04.03.0020 Untersuchung Betonaggressivität GW

3,000 St ...................... ......................

Untersuchung der Parameter zur Beurteilung der
Betonaggressivität einer Grundwasserprobe nach DIN 4030;
inkl. Probenvorbereitung und Auswertung.

04.03.0030 Laborbericht liefern

1,000 psch ......................

Laborbericht als Zusammenfassung aller Versuchsdaten und
Ergebnisse in 3-facher Ausführung in Papierform und digital an
den AG liefern.
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Summe 04.03. Hydrochemische Laborversu… ......................

Summe 04. Laborversuche ......................
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05. Sonstige Leistungen

05.01. Sonstige Leistungen Bohrarbeiten

StL-Nr. 21.103/915.01

05.01.0010 Fotodokumentation
jpg

1,000 Psch ......................

Bohrkerne in den Kernkisten verzerrungsfrei und senk-
recht von oben mit Digitalkamera formatfüllend fotogra-
fieren. Die Kameraeinstellungen sind auf die Beleuch-
tung (Kunstlicht/Tageslicht) abzustimmen. Die Beleuch-
tung muss gleichmäßig und schattenfrei sein. Auf den
Fotos müssen die Bezeichnung der Bohrung, die Bohrtiefe
und das Datum der Bohrung deutlich erkennbar sein. Ein
Meterstab und eine Farbskala sind mit zu fotografieren.
Maximal dürfen vier Bohrmeter pro Bild fotografiert
werden. Die Entnahmestrecken entnommener Proben sind
durch Platzhalter in den Kernkisten kenntlich zu ma-
chen.
Fotos im jpg-Format mit mindestens 10 Mio. Pixel.

05.01.0020 Meißelarbeiten

1,000 h ...................... ......................

Meißelarbeiten auf Anweisung der AG zum durchörtern von
nicht bohrbaren Schichten in den den Gleisflächen.

05.01.0030 Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

200,000 m ...................... ......................

Zeichnerische Darstellung des Ergebnisses der
Baugrundbohrungen nach DIN 4023 auf einem USB-Stick,
einer SSD oder einen vergleichbarhen Speichermedium
im GeoDIN und DXF- F ormat liefern oder alternativ auf einem
gemeinsamen SharePoint von AN und AG hcohzuladen.

05.01.0040 Abstecken/Einmessen der Aufschlusspunkte

Abstecken aller Aufschlusspunkte (BK, BK-GW, DPH) vor
Beginn der Erkundungsarbeiten sowie Einmessen nach Lage
und Höhe nach Abschluss der Erkundung. DPH's, die nicht
direkten neben einem Aufschlusspunkt niedergebracht werden,
müssen ebenfalls nach Lage und Höhe eingemessen werden.
Die Bohransatzpunkte sind durch den AN in eigener
Verantwortung bis zur Einmessung zu sichern; Eintragender
Bohransatzpunkte in einem vom AG zur Verfügung gestellten
Lageplan. Einmessen nach DB_REF2016 & UTM-Koordinaten
32N / Gauß-Krüger-Zone 2, Lagegenauigkeit 5 cm; Höhe in m
NHN, Genauigkeit 1 cm. Übergabe im Datenformat dxf und
dwg; tabellarische Darstellung der Koordinaten im
ASCII-Format und als Excel-Tabelle.
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8,000 St ...................... ......................

05.01.0050 Räumgut entsorgen

1,000 m3 ...................... ......................

Räumgut aus Freischnitt entsorgen.
Inklusive Aufladen, Fördern bzw. Weiterverwenden des
Freischnitts.
Fällt nur an, wenn das Räumgut nicht im Eigentum des
Grundstückseigentümers verbleibt.
Dies wird vom AN mit dem Wegerecht abgestimmt.

Abrechnung nach Aufmaß je m³

05.01.0060 Zulage erschwerter Zugang Ansatzpunkt

8,000 St ...................... ......................

Zulage für sämtliche Erschwernisse für die Zugänglichkeit eines
Ansatzpunktes bei Einsatz von Baggermatratzen, Sandblechen,
Winden, etc.
Abrechnung je Ansatzpunkt mit erschwerten Bedingungen nach
Genehmigung durch die BÜ.

Summe 05.01. Sonstige Leistungen Bohrarb… ......................

Summe 05. Sonstige Leistungen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Baustelleneinrichtung

01.01. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 01. Baustelleneinrichtung ......................
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02. Baugrunderkundung

02.01. Suchschürfe ......................

02.02. Kampfmittelmessung ......................

02.03. Kernbohrungen (BK) ......................

02.04. Bohrlöcher verfüllen ......................

02.05. Schwere Rammsondierungen (DPH) ......................

02.06. Grundwassermesstellen ......................

02.07. Grundwassermessungen ......................

02.08. Bohrlochmessungen ......................

02.09. Bohrloch-Kamera ......................

Summe 02. Baugrunderkundung ......................
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03. Probenahme

03.01. Entnahme von Boden-/Felsproben ......................

03.02. Entnahme von Wasserproben ......................

03.03. Entnahme von Altschotter ......................

Summe 03. Probenahme ......................
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04. Laborversuche

04.01. Boden- und Felsmech. Laborversuche ......................

04.03. Hydrochemische Laborversuche ......................

Summe 04. Laborversuche ......................
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05. Sonstige Leistungen

05.01. Sonstige Leistungen Bohrarbeiten ......................

Summe 05. Sonstige Leistungen ......................
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LV S11

01. Baustelleneinrichtung ......................

02. Baugrunderkundung ......................

03. Probenahme ......................

04. Laborversuche ......................

05. Sonstige Leistungen ......................

Summe LV S11 Ausbau S11/S-Bahn Sta… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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Projekt: E1637250106PL
US

Ausbau S11/S-Bahn-Stammstrecke Köln

LV: S11 Ausbau S11/S-Bahn Stammstrecke Köln -  
VP1 / OGE

Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.03.0010 Gerät für Baugrunderkundung umsetzen

(TB21)
Transport zum nächsten Ansatzpunkt.''

02.04.0020 Bohrloch verfüllen Ton

(TB21)
''
(TB31)
Bis zur GOK verfüllen''

02.04.0030 Bohrloch verfüllen Sand

(TB21)
''
(TB31)
Bis zur GOK verfüllen''

02.06.0020 Grundwassermessstelle - Filterrohr
F-Rohr DN 125

(TB31)
''

03.01.0030 Ungestörte Proben entnehmen

(TB41)
Übergabe und Transport an das Kernlager und Labor.''

03.01.0040 Kernproben entnehmen

(TB31)
Kerndurchmesser 146 mm.
Transport und Übergabe und Transport an das Kernlager und
Labor.''
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