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Die Bezeichnung "nach Unterlagen des AG" steht für "die
vom AN zu erstellenden Ausführungsunterlagen" soweit
keine Unterlagen vom AG zur Verfügung gestellt wurden.
Der AG stellt nur die Unterlagen gemäß BVB 16.2.6.

Jede im Leistungstext benannte Leistung (Position) ist
als fix und fertige Leistung anzubieten, d.h.
einschließlich der in den Vertragsbedingungen genannten
Anforderungen. Die Leistung umfasst sämtliche Arbeiten
für Herstellung, Lieferung, Material, Montage, Abladen,
Lagern, Zwischentransporte etc. der jeweiligen Elemente
als eine technisch wie optisch vollständige,
abgeschlossene Leistung, sofern in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgesehen ist.

Bei der Ausführung der Maßnahme sind die folgenden
Rand-
bedingungen zu berücksichtigen und in das Angebot
einzurechnen:
- topografische Verhältnisse
- OLA ist während der gesamten Bauzeit

vorhanden und nicht verschwenkt
- Auflagen des Umwelt- und Immissionsschutzes
- gesetzliche Vorgaben zum Umweltschutz und

Arbeitsschutz
- Zufahrten zum Baufeld

(Sondertransporte,Element-Zwischenlagerung
usw. sind einzurechnen)

- Gewährleistung der dauerhaften
Verkehrssicherheit der in Betrieb
befindlichen Straßen einschl.
Straßensperrung der Kreisstraße K226 mit
Baubeginn im Bauwerksbereich

In den übergeordneten Leistungen wurden alle Leistungen
zusammengefasst, die für beide Bauwerke gelten.

Der AN hat seinen Geräteeinsatz bzw. die Anzahl der
erforderlichen Geräte so zu kalkulieren, ,dass alle
Arbeiten innerhalb der Sperrpause durchgeführt werden
können.

01. Allgemeine Baukosten

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur
Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.
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01.01.0010. Bauzeitenplan aufstellen

1,000 psch ......................

Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplanes
gem. BB 0.5.4 bzw. Pkt. 16.2.2 der BVB
der den Gesamtbauablauf für die Gesamtmaßnahme
auf der Grundlage der Detailpläne
der im Baufeld tätigen Firmen zusammenfasst.
Lieferung: 14 Tage nach Auftragserteilung.
Übergabe an den AG digital.

01.01.0020. Bauzeitenplan fortschreiben

1,000 psch ......................

Der Bauzeitenplan ist laufend zu aktualisieren und
monatlich dem AG zur Prüfung vorzulegen.
Dabei ist ein Soll- Ist- Vergleich mit Darstellung der
eventuellen Abweichungen zu führen.
Bauzeitenplan für die Gesamtmaßnahme
Übergabe an den AG digital.

01.01.0030. Bauzeitenplan SPP aufstellen

1,000 psch ......................

Erstellung eines detaillierten Bauzeitenplanes
als Weg-Zeit-Diagramm und GANTT-Diagramm
für alle Arbeiten während Sperrpausen.
Den Bauzeitenplan auf DIN-Formaten erstellen.
Unterlagen sind 4-fach in Papierform und 1-fach
digital zu liefern.
Lieferung: Mindestens 10 Werktage vor Beginn der
Sperrpause.

01.01.0040. Notfallplan - Sperrpausen

1,000 psch ......................

Erstellung eines Notfallplans für möglicherweise
eintretende Notfälle in der Sperrpause
für sämtliche Arbeiten im Zeitregime der Sperrpause.

- insbesondere Angabe der Vorhaltung von
z. B. Ersatzgeräten, -maschinen, -stoffen und

Personal
- Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft ist AG vor den

jeweiligen Arbeiten mit ausreichender Frist
schriftlich

vorzulegen (mindestens 7 Tage vor Sperrpause)

Den Notfallplans auf DIN-Formaten erstellen.
Unterlagen sind 4-fach in Papierform und 1-fach
digital zu liefern.
Lieferung: Mindestens 14 Werktage vor Beginn der
Sperrpause
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01.01.0050. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,
'(>4<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>1<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Hierzu gehören auch die Ausführungsunterlagen zur
Wiederherstellung der K226 und der Gehwege im
Bauwerksbereich, sowie die Unterlagen für den Oberbau
und den Kabeltiefbau.

01.01.0060. Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

1,000 psch ......................

Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgeführt. Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>1<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

Hinweis
Die nachfolgende Position beinhaltet auch den Rückbau
aller bauzeitlich erforderlichen Arbeitsebenen und
Rampen.

01.01.0070. Technische Bearbeitung Rückbau MLV-ALI_01010060
Alle notwendigen Ausführungspläne, Werkpläne,
Abbruchanweisungen und zugehörigen statischen
Berechnungen sowie sonstige Unterlagen für den Rückbau
'(>der vorhandenenen Bauwerke / der vorhandenen
baulichen Anlagen<)' einschließlich der notwendigen
Positionspläne prüffähig aufstellen.
'(>Demontage- /Abbruchprojekt und zugehörige statische
Berechnungen teilweise unter Beachtung der
abschnittsweisen Aufrechterhaltung des
Eisenbahnverkehres.
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1,000 psch ......................

Die Standsicherheit der in Betrieb befindlichen
Bauwerke
muss erhalten bleiben.<)' Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und
'(>1<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

Hinweis:
1 Bauwerksbuch für jedes Bauwerk

01.01.0080. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

2,000 St ...................... ......................

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,
'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und
'(>2 Wochen<)' vor VOB -Abnahme in der Endfassung
liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben für
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind
'(>3<)'-fach in
Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemäß
ISO 1 9005-1, Papierformate gemäß DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.

01.01.0090. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'(>400<)'. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und
'(>1<)' in Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216
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01.01.0100. Techn. Bearb. GW-Absenkung

1,000 psch ......................

Technische Bearbeitung für alle bauzeitlichen
Grundwasserhaltungen.
einschl. Arbeitsvorbereitung durchführen.
1. Ausführungszeichnungen:
Ausführungszeichnungen auf DIN-Formaten herstellen.
Zeichnungen sind 5-fach in Papierform und digital für
Prüflauf zu liefern.
2. Berechnungen:
Erforderliche Berechnungen aufstellen.
Berechnungen sind 5-fach in Papierform und
digital zu liefern.
3. Technische Beschreibung:
Erforderliche technische Beschreibung
aufstellen, Beschreibung ist 5-fach in Papierform und
digital zu liefern.
Prüfauflagen sind einzuarbeiten und die Gleichstellung
ist 5-fach in Papierform zzgl. Prüforiginal und digital
zu liefern.
Format = *.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), sowie *.pdf

Hinweis:
In den nachfolgenden Positionen zu den Baubehelfen sind
die Kranaufstandsflächen (einschl. Statik) einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

01.01.0110. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

1,000 psch ......................

Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgeführt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,
'(>4<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>1<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0120. Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040
Ausführungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen für alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgeführt.
Unterlagen 1* digital,
'(>5<)'* in Papierform zur
Prüfung liefern, Prüfungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und
'(>1<)' Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
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gemäß ISO 19005-1, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0130. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

01.01.0140. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

1,000 psch ......................

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(> DB_REF2016<)'.

01.01.0150. Erstabsteckung der Hauptachsen durchf.

1,000 psch ......................

Erstabsteckung der Hauptachsen nach Angaben des AG
durchführen.
Achs-/ Lage- und Höhenabsteckung für sämtliche
Leistungen durchführen sowie Schaffung von
Höhenfestpunkten..
Seitens des AG erfolgt lediglich die Übergabe von
Koordinaten, alle weiteren diesbezüglichen Leistungen,
wie das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen
und der Geländegrenzen, welches dem AN zur Verfügung
gestellt wird, ist seitens des AN auszuführen

01.01.0160. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080

1,000 psch ......................

Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische
Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Länge von
'(>zweigleisig,100<)'m.
Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestätigen zu lassen. Übergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital,
'(>2<)'* in
Papierform spätestens
'(>2<)'* Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
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01.01.0170. Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV
-ALI_01010090

1,000 psch ......................

Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für
die Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß
Messprogramm.

01.01.0180. Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100

1,000 psch ......................

Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, einschl. Aufstellung eines
Prüfprotokolls mit Übergabe an den AG. Bereich:
gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

01.01.0190. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

*** Leitbeschreibung
01.01.0200. Beweissicherung MLV-ALI_01010120

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
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1,000 psch ......................

*** Unterbeschreibung 01
Zusatz
Einschließlich Beweissicherung der Höhe und Lage der
OL-Masten / - fundamente im Baubereich
Aufmaß der 8 Fundamenteckpunkte der beiden OL-Masten in
Lage und Höhe sowie der Schrägstellung der Maste vor
und nach den Gründungsarbeiten durch einen unabhängigen
Vermessungsingenieur.

01.01.0210. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

1,000 psch ......................

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß
EisenbahnInbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu ⌡ 18 Absatz 1 und ⌡ 21) unabhängig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

01.01.0220. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände
MLV-ALI_01010280

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für die
Bauzustände im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
*.pdf<)'.

01.01.0230. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand

1,000 psch ......................

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung für den
Endzustand im Bereich der Baustelle prüffähig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.
Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
*.pdf<)'.

*** Leitbeschreibung
01.01.0240. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-

ALI_01010300
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden,
Wasserbehörde, ÖPNV).
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*** Unterbeschreibung 01
Zusatz
Einschließlich Einholung der Genehmigungen für mögliche
Nachtarbeiten bzw. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen.

01.01.0250. Havarieplan liefern

1,000 psch ......................

Havarieplan liefern für die Gesamtbaumaßnahme.
Konzept zur Sicherung der Baugeräte, Baumaterialien und
der Baumaßnahme einschließlich des Baustellenpersonals
im Havariefall.
Darstellung und Beschreibung von vorbeugenden Maßnahmen
zum Schutz der Umgebung vor Verunreinigungen.
Angabe aller Notfallrufnummern und Verantwortlichen mit
Erreichbarkeit und Aushang im Bauleitungsbüro.
Auflistung aller auf der Baustellen im Gefahrenbereich
eingesetzten Geräte und Hilfsmittel.
Berücksichtigung der Auflagen des AG.
Übergabe digital im doc-Format und pdf-Format.

Hinweis:
Die Qualitätskontrolle durch den AG beginnt erst nach
Bestätigung durch IZ-Plan für die fehlerfreie
Einreichung. Hiernach beginnt die angegebene Frist bis
zur VOB-Abnahme.

01.01.0260. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320
Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und
Örtlichkeit) erstellen und einschließlich der
Bestätigung des AN auf Übereinstimmung der
Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie aktualisierter
Metadatenliste
'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN.
Berücksichtigung der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der Ausführung in den Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
für neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und
Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als
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Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril
886.0103A01 an den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur
Qualitätskontrolle durch den AG.
Lieferung von
'(>2<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne
in Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und
mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandspläne.

01.01.0270. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI  
MLV-ALI_01010230

1,000 psch ......................

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan =
Ivmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen
Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in
AVANI.
Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und
Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit
in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen
Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten
für Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB InfraGO GeoInformationen)
ist die erfolgreiche Teilnahme an einer
kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten
und endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement.

Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B)
gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels
eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................
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01.02. Baustelleneinrichtung

01.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

1,000 psch ......................

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

1,000 psch ......................

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
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mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0040. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0050. Geotextil TL Geok E-StB faltenfrei verlegen MLV-
ERD_01190110

1.700,000 m2 ...................... ......................

Geotextil
'(>Vliesstoff / Geogitter / Gewebe / Verbundstoff
Vliesstoff-Geogitter<)' nach TL Geok E-StB liefern und
faltenfrei verlegen, Überlappung der Stöße
'(>50 cm<)'.
Spezifikation: Geotextilrobustheitsklasse GRK
'(>3<)' Flächenmasse
'(>200 g/m2<)', Dicke
'(>2,0 mm<)', Stempeldurchdrückkraft
'(>2,5 kN<)', Öffnungsweite
'(>0,1 mm<)', Kurzzeitzugfestigkeit
'(>n. erf kN/m<)', Dehnsteifigkeit
'(>n. erf. kN/m<)'. Abgerechnet wird die überdeckte
Fläche.
Bauteil:
'(>BE-Fläche am Sportplatz<)'

01.02.0060. BE-Fläche -Schottertragschicht
Baustelleneinrichtungsfläche befestigen und wieder
zurückbauen.
Ort - BE-Fläche zur bauzeitlichen Lagerung der

Fertigteile für die EÜ Laubach
Flächenbefestigung für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen und nach Rückbau
entsorgen.
Flächenbefestigung:
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- 20-30 cm Schottertragschicht STS 0/45,
Dpr. >/= 100%

Dimensionierung nach Wahl und Belangen des AN
unter Beachtung der Belastung aus
Material und geplantem Geräteeinsatz .

01.02.0070. Baustraßen als Zufahrt MLV-ALI_01020041

1,000 psch ......................

Baustraßen als Zufahrt
'(>gem. Anlage 3.3.2, sowie
einschl. Baustraßen gemäß Logistikkonzept des AN <)'
sowie nach Erfordernis des AN
herstellen, einschließlich erforderlicher
Ausweichstellen, für die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschließlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmaßnahmen.
Baustraßenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geräteeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergütet.

01.02.0080. Baustraßen rückbauen MLV-ALI_01020042

1,000 psch ......................

Baustraßen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rückbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rückbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der ursprüngliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergütet.

01.02.0090. Ausweichstellen herstellen unterh. zurückbauen

4,000 St ...................... ......................

Ausweichstellen herstellen, für die geplante Bauzeit
vorhalten und unterhalten, einschließlich aller
erforderlichen Sicherungs- und
Beschilderungsmaßnahmen.
Ort - Laubacher Straße
Befestigung:
- vorbereitende Mahd
- Trennschicht aus Geogitter mit Vlies der

Geotextilrobustheitsklasse GRK 4 auf Planum
- 30 cm Schottertragschicht STS 0/45

mit EV2 >/= 120 MN/m2, Dpr >/= 103%
- seitliche Begrenzung durch Bodenandeckung
Ränder 2:1 geböscht
Ausweichstellen an örtliche Gegebenheiten anpassen.
Breite ca. 2,50 m, Länge ca. 10.00 m
Anfallende Materialien sind fachgerecht zu entsorgen.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Ausweichstellen.
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01.02.0100. Ausweichstellen zurückbauen

4,000 St ...................... ......................

Ausweichstellen zurückbauen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Anfallende Materialien sind fachgerecht zu entsorgen.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Ausweichstellen.

01.02.0110. Baustellenschild MLV-ALI_01020050

1,000 St ...................... ......................

Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
säubern. Bauschild einschließlich Erdarbeiten,
Gründung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemäß Anlage
'(>3.16<)' der
Ausschreibungsunterlage. Größe: B: 2,50 x H:
'(>2,40<)'m. Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn,
Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

01.02.0120. Baustellenschild rückbauen MLV-ALI_01020060

1,000 St ...................... ......................

Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Gründungen
rückbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend
des ursprünglichen Zustandes herrichten.

01.02.0130. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

50,000 m ...................... ......................

Bauzaun
'(>mobil / fest<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im gesamten Baubereich<)'
'(>2<)' Tore mit lichter
Breite:
'(>4.0<)'m auf
'(>befestigtem und unbefestigtem<)' Untergrund.
Zaunoberkante über Boden
'(>über 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergütet.
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01.02.0140. Bauzaun rückbauen ML-ALI_01020140

50,000 m ...................... ......................

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

Hinwei:
Die Umweltmaßnahme 007_VA ist für die nachfolgende
Position zu beachten.

01.02.0150. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei für
Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.

01.02.0160. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

1,000 psch ......................

Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Überfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht
beschädigen können und Zugfahrten möglich sind. Die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

Hinweis:
Die nachfolgende Position gilt alle erforderlichen
Arbeitsebenen, sofern nicht gesonderte Positionen
vorhanden sind.

01.02.0170. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
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1,000 psch ......................

realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

01.02.0180. Stammschutz für Bäume MLV-ALI_01020150

16,000 m2 ...................... ......................

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen,
Material bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser
'(>über 0,40 bis 0,60 m<)', Mindesthöhe
'(>2,00 m<)'.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung

01.03.0010. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

26,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,10 bis 0,30 m<)'.
Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0020. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

6,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(>0,30 bis 0,50 m<)'.
Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0030. Bäume fällen MLV-ALI_01030010
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(> 0,50 bis 0,70 m<)'.
Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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2,000 St ...................... ......................

01.03.0040. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

1,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(> 0,70 bis 1,00 m<)'.
Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0050. Bäume fällen MLV-ALI_01030010

2,000 St ...................... ......................

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
über GOK. Durchmesser über
'(> 1,00 bis 1,20 m, mehrstämmig<)'.
Wurzellöcher mit
geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.03.0060. Baugelände abräumen MLV-ALI_01030040

900,000 m2 ...................... ......................

Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergütet.

01.03.0070. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,
'(>Homogenbereich "I.A" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
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10,000 m3 ...................... ......................

01.03.0080. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und  
Leitungen über 1,25m
MLV-ALI_01030060

15,000 m3 ...................... ......................

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe über 1,25 m
'(>bis 1,75m<)',
'(>Homogenbereich "I.A" gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Hinweis
Nachfolgende Position gilt für folgende OLA-Masten:
OLA-Mast 188-29 (bahnlinks) und 188-30 (bahnrechts)
OLA-Mast 188-31 (bahnlinks) und 188-32 (bahnrechts)

01.03.0090. OLA-Mast sichern
MLV-MBR_01070360

4,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Oberleitungsmast im Bereich der Baustelle
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN sichern. Sicherungen
erstellen, vorhalten, unterhalten, rückbauen und von
der Baustelle entfernen.

01.03.0100. Sicherung  bestehende Stützwand

2,000 St ...................... ......................

Vorhandene Stützwände entsprechend Bautechnologie
des AN sichern.
Lage:'(>im Baubereich
am Dammfuß bahnlinks, Einlaufbereich östlich des
Laubach
Stützwände aus Natursteinmauerwerk<)'
Sicherung nach Wahl des AN.

01.03.0110. Kabelschrank sichern
Vorhandenen Kabelschrank im Bereich der Baustelle
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN sichern.
Kabelschrank - LST, bahnrechts
Sicherungen erstellen, vorhalten, unterhalten,
rückbauen und von der Baustelle entfernen.
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1,000 St ...................... ......................

01.03.0120. Elektrokasten sichern

1,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Elektrokasten im Bereich der Baustelle
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN und in Abstimmung mit
dem Betreiber sichern. Sicherungen erstellen,
vorhalten, unterhalten, rückbauen und von der Baustelle
entfernen.
Schalkasten neben dem Talweg
Betreiber - VHM (Versorgungsbetriebe Hamm Münden GmbH)
Versorgungsart - Straßenbeleuchtung

01.03.0130. Zaun aufnehmen

32,000 m ...................... ......................

Zaun aufnehmen
Weidezaun.
Zaunhöhe über 1,00 bis 1,50 m.
Pfosten aus Holz.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
mit Weidezaundraht
Pfosten in Boden
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen. Material aus Baubereich.
Ort - Baufläche, Dammfuß Nord-Ost
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0140. Steinzeugrohr  sichern

1,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Auslauf (Steinzeugrohr) in der Stützwand
Süd-Ost entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN sichern. Sicherungen
erstellen, vorhalten, unterhalten, rückbauen und von
der Baustelle entfernen.
Auslauf im Baubereich
bahnlinks, Einlaufbereich östlich STW des Laubach
Stützwand aus Natursteinmauerwerk

01.03.0150. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

01.03.0160. Markierung Grundstücksgrenzen
Markierung an den Grundstücksgrenzen zu Dritten
anbringen, vorhalten, unterhalten, abbauen und von der
Baustelle entfernen.
Ort - auf der Baustelle (unmittelbar zu Baubeginn.
Markierungen optisch mit farbigen Holzpflöcken
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1,000 psch ......................

(sichtbare Höhe ca. 0,5 m) in einem Abstand von max. 20
m bzw. an Eckpunkten.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

1,000 psch ......................

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau
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01.05.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und  
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

270,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages:
'(>über 0,10 bis 0,50 m<)'. Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

01.05.0020. Fläche lockern

310,000 m2 ...................... ......................

Fläche unter Vermeidung von zusammenhängenden, festen
Bänken lockern. Lockern von Rand- und Restflächen wird
nicht gesondert berechnet. Bodengruppe 2a DIN 18915,
Oberboden, ohne geschlossene Pflanzendecke, lockern
durch kreuzweises Eggen. Lockerungstiefe 30 cm. Fläche
ist horizontal bis schwachgeneigt. Abgerechnet wird
nach bearbeiteter Fläche.
Ort Grünflächen der BE-Fläche (Nord-/Süd-Ost), Waldweg
Fläche lockern ist anteilig auf dieses Los zu
kalkulieren!

01.05.0030. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

900,000 m2 ...................... ......................

Gelagerten Oberboden laden, fördern und profilgemäß
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'.
Dicke der Andeckung
'(>0-30 cm /wie zuvor abgetragen<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.

01.05.0040. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

100,000 m2 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgemäß andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flächen,
'(>Böschungen und Grünflächen<)'. Dicke der Andeckung
'(>10-30 cm<)'.
Abgerechnet wird nach Auftragsfläche.
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01.05.0050. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

1.000,000 m2 ...................... ......................

Initialansaat auf hergestellten Flächen und
Bahnböschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturräumlichen
Region ansäen.
Ort:
'(>Bahndammböschung und Grünflächen<)',
Landschaftsrasen,
'(>RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern als Untersaat,
Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Flächen 1:1 - 1,5<)'.

01.05.0060. Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren  
Naturprodukten für
Böschungsflächen MLV-ALI_01050065

750,000 m2 ...................... ......................

Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren
Naturprodukten für Böschungsflächen bis zum Aufgehen
einer schützenden Begrünung herstellen. Überlappung
der Bahnen min. 20 cm, Befestigung mit 4 Erdnägeln/m²,
im Bereich der Überlappung mit min. 1 Erdnagel/m.
Erdnägel aus Holz. Verlegen in Falllinie der Böschung.
Einbau auf Oberbodenauftrag, Mit Samen in der
Begrünungsmatte, Samenmischung wird gesondert
vergütet, Böschungsneigung nach Ausführungsunterlagen
des AN.

Summe 01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

01.06. Abfallmanagement

01.06.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit folgenden Qualifikationen:
- Abfallbeauftragter nach ⌡ 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung
- Sachkundenachweis für Probenahme fester Abfälle
gemäß LAGA PN98
und folgenden Aufgaben:
- Ansprechpartner für den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO
- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der
Baustelle (inkl. bedarfsweiser Teilnahme an
Baubesprechungen, Begehungen, Abklären von
Entsorgungswegen) gemäß Baubeschreibung
- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfällen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
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1,000 psch ......................

Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschließlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

01.06.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010

1,000 psch ......................

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 "Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN" zum DB InfraGO AG -
Abfallprozess M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige
Fortschreibung / Ergänzung gemäß Baufortschritt,
inklusive der beauftragten Rückbau- und Abbrucharbeiten
und der Vorbereitung / Mitwirkung bei der
Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
für den Beginn von Aushub- oder Rückbaumaßnahmen mit
der Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

01.06.0030. Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010

1,000 psch ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller
gefährlichen und nicht gefährlichen Bauabfälle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm beauftragten
Abfallentsorger und Abfallbeförderer haben
grundsätzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen für die Vorab-
und Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

01.06.0040. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020
Für den Fall, dass die vom AN beauftragten Beförderer
oder Entsorger nicht am eANV für nicht gefährliche
Abfälle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise für
Beförderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemäß Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit dem
Entsorgungskonzept des AN detailliert zu beschreiben
und vom AG freizugeben.
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01.06.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040

1,000 psch ......................

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisführung sind
folgende Zugänge und anwendungsbereite
Geräteausstattungen für den Abfallverantwortlichen des
AN und die Beförderer auf der Baustelle zur Verfügung
zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind im
Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:
- Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Länder (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Lösung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegeräte incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauüberwachung und Beförderer.

01.06.0060. Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV, MLV-
ENT_01030041
Erstellen einer Einbaudokumentation gem. ⌡ 22+25 EBV

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er
im Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen
gem. Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine
vollständige elektronische Einbaudokumentation für alle
von ihm in technische Bauwerke eingebauten MEB im
System ZEDAL zu erstellen, unabhängig davon, ob die MEB
von ihm geliefert oder vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Freigabe des AG zum MEB-Einbau legt der AG
eine elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte
dem AN frei. Der AN erstellt in der vom AG angelegten
und frei gegebenen elektronischen Akte eigenständig das
elektronische Deckblatt bzw. die elektronische
Voranzeige im ZEDAL. Im Dokumentenkopf ist das Kürzel
der als Bauherr bzw. AG fungierenden DB-Organisation
sowie die Bezeichnung des Bauvorhabens einzutragen. Aus
dem Deckblatt / Voranzeige erstellt der AN ein
Lieferscheinmuster, aus dem er die benötigte Anzahl an
Lieferscheinen generiert, diese Abfolge ist zwingend.

Für jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle
Lieferscheine eines unter gleichbleibenden Bedingungen
eingebauten MEB sind über die o.g. Erstellung dabei
einem elektronischen Deckblatt oder einer Voranzeige
zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des MEB, der technischen
Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes
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oder der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes
ist ein neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.

In folgenden Fällen ist durch den AN anstelle des
Deckblatts eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige
gemäß Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu erstellen:
1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut
mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1
oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils
höherer Materialklassen in Wasser- oder
Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höherer
Zonen eingebaut werden oder
2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe
der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer
geplanten Einbaumenge = 250 mⁿ eingebaut werden. In
diesen Fällen hat der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn
mittels der Übermittlung der elektronischen Voranzeige
als Mail/pdf-Export aus dem ZEDAL bei der zuständigen
Bodenschutzbehörde elektronisch anzuzeigen, und
spätestens 2 Wochen nach Einbauende die
Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf gleichem
Wege zu übermitteln.

Der AN erstellt anschließend aus den Deckblättern die
jew. Muster-Lieferscheine, generiert daraus die
benötigten Lieferscheine und vervollständigt und
signiert diese elektronisch. Bei Notwendigkeit einer
Voranzeige ist der Ablauf identisch, zusätzlich ist
nach Abschluss der Baumaßnahme eine elektronische
Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollständige
Dokumentation dem von AG benannten
Anlagenverantwortlichen zu übergeben.

Summe 01.06. Abfallmanagement ......................

01.07. Beprobung und Deklarationsanalytik

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen
zu beproben und zu untersuchen. Ausführung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein
für diese Tätigkeiten nach DIN EN ISO / IEC 17025
akkreditiertes Labor. Die Probenahmen sind vom AN 5
Werktage vor Ausführung bei der abfalltechnischen
Bauüberwachung anzumelden.

Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten
zu erstellen:
- aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit
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Herkunftsangabe, Lageskizze und Fotodokumentation der
Haufwerke sowie bei Bodenaushub Angabe der
Bodenarten-Hauptgruppen
- Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der
chemischen Analytik
- Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung
jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der
Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert nach LAGA bzw.
landesrechtlich vorgegebenen Grenzwert);
- abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben

Notwendige Anzahl an Probenahmen und Analysen zur
Deklaration von '(>7000<)' mⁿ Aushubmaterial (2
Analysen
je 500 mⁿ) gemäß der am Anfallort geltenden
behördlichen Vorgaben.

Überschlagsrechnung zur Ermittlung der Analysenanzahl:
Gesamtabfallmenge dividiert durch 500 mⁿ; 1
Deklarationsanalytik (DA) je 500 mⁿ umfasst 9
Laborproben insgesamt, jede Laborproben besteht aus je
4 Einzelproben, d.h. es sind max. 36 Einzelproben je
500 mⁿ zu nehmen. Von den 9 Laborproben sind 2
Laborproben zu analysierende, die übrigen 7 Laborproben
werden nicht analysiert und als Rückstellproben
aufbewahrt.

Für Altschotter sind die Regelungen der
Altschotter-Richtlinie (Ril. 880.4010) zu beachten.
Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen sind mit
dem AG abzustimmen.

01.07.0010. DA Boden vollst. Programm gem. LAGA, MLV-
ENT_02010020

14,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 mⁿ, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert.
Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98; Analytikumfang
nach LAGA M20 (2004): Festoffparameter gemäß Tabelle
II.1.2-4; Eluatparameter gemäß Tabelle II.1.2-5
zuzüglich MKW und PAK15 .

01.07.0020. DA Boden TOC Konzentrationen, MLV-ENT_02010050
Ergänzende Analytik zur Bewertung der
TOC-Konzentration über AT4, GB21 und Brennwert (H0)
gemäß DepV, Anhang 3, Kap. 4, bei Überschreitung
des Z2-Wertes nach LAGA (2004).
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14,000 St ...................... ......................

01.07.0030. Zulage_Eluatanalytik_W:F_2:1_MLV-ENT_02010061

14,000 St ...................... ......................

Zulage zu Pos. Nr. 02.01.0010, -0020, -0030, -0040,
0060 (jeweils) für Eluatanalytik im Schüttelversuch
gemäß DIN 19529 bei einem Wasser-Feststoffverhältnis
(W:F) 2:1 (anstelle 10:1 nach LAGA) .

01.07.0040. DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV_ENT_02010070

14,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
über Haufwerke mit einer Kubatur von 500 mⁿ, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemäß Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

01.07.0050. DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_sonstMw_MLV_ENT_0201007
2

14,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
und sonstigen mineralischen Abfällen über Haufwerke mit
einer Kubatur von 500 mⁿ. Probenahme in Anlehnung an
LAGA PN 98. Je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen - insgesamt max. 36
EP je Haufwerk. Von 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rückstellproben und werden
i.d.R. nicht analysiert.
Analytikumfang: Sonstige Materialwerte Anlage 1 Tab. 4
EBV ohne Herbizide und AMPA.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu
ermitteln.

01.07.0060. DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_Herbzd_MLV_ENT_02010074
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
und sonstigen mineralischen Abfällen über Haufwerke mit
einer Kubatur von 500 mⁿ. Probenahme in Anlehnung an
LAGA PN 98. Je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen - insgesamt max. 36
EP je Haufwerk. Von 9 Laborproben sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rückstellproben und werden
i.d.R. nicht analysiert.
Analytikumfang: Herbizide und AMPA gemäß Anlage 1 Tab.
4 EBV.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529
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4,000 St ...................... ......................

bei einem Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 zu
ermitteln.

01.07.0070. DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012

4,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von
Beton(-bruch), Bauschutt und sonstigem
RC-Ausgangsmaterial über Haufwerke mit einer Kubatur
von 500 mⁿ, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rückstellproben.

Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2
EBV, zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1
Tab. 3 + 4 EBV: As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.

01.07.0080. DA_Betonbruch_Bauschutt_LAGA_MLV-ENT_02030010

4,000 St ...................... ......................

Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemäß landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. II. 1.4-5 und 1.4-6)
Beprobung und Analytik zur Deklaration von von
Betonbruch und Bauschutt über Haufwerke mit einer
Kubatur von 500 mⁿ, je Haufwerk sind 9 Misch- und
Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.

Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997),
Tabelle II. 1.4-5. Bei einstufungsbestimmender
Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfähigkeit zusätzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

01.07.0090. Zulage_Eluatanalytik_W:F_2:1_MLV-ENT_02030011

4,000 St ...................... ......................

Zulage zu Pos. Nr. 02.03.0010 für Eluatanalytik im
Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhältnis (W:F) 2:1 (anstelle 10:1
nach LAGA).
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01.07.0100. Asphalt, Straßenaufbruch, MLV-ENT_02040010

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und
Straßenaufbruch mit einer Kubatur von 500 mⁿ, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je Haufwerk),
davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind
Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben und
RuVA-StB 01-2005.

01.07.0110. DA Abdichtungsmaterial

2,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analysen zur Deklaration von bituminöser
Abdichtung mit einer Kubatur von 500 mⁿ, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je Haufwerk),
davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7 LP sind
Rückstellproben.
Analyseumfang gemäß landesrechtlichen Vorgaben

01.07.0120. DA_Altschotter_insitu_MLV_ENT_02020022

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Analytik zur Deklaration von Altschotter
im Gleis (in Situ) mit i.d.R. 6 Schürfungen je 1000 m
Gleislänge einschl. Umsetzung zwischen den
Entnahmepunkten gemäß aktueller Altschotterrichtlinie
Ril 880.4010 und in Anlehnung an DIN 19698-6.
Untersuchung d. Gesamtfraktion 0-63 mm (vollständige
Bettungserneuerung vorgesehen).
Entnahme von 2 Laborproben KG 0-63 mm.

Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoff-Verhältnis (W:F) 2:1 zu
ermitteln. Untersuchungsumfang und Bewertungsgrundlagen
sind mit dem AG abzustimmen. Analyse und
gutachterlicher Bericht / abfallrechtliche Einstufung
sind in das Angebot einzurechnen.

Summe 01.07. Beprobung und Deklarations… ......................

01.08. Bereitstellungsflächen

01.08.0010. Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010012
Beräumen der zukünftigen Bereitstellungsflächen von
Bewuchs und auflagernden Abfällen Inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisführung gemäß vom AG
bestätigten Entsorgungskonzept AN.
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810,000 m2 ...................... ......................

Bei Nutzung nicht versiegelter Flächen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m
Höhe. Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer > 1 Monat.

Technischer Aufbau des Flächenuntergrundes und
Haufwerkssicherung entsprechend den Anforderungen des
allgemeinen Boden- und Gewässerschutzes gemäß
Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschächte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgräben,
Rückhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Maßnahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern
und Straßengräben durch Sedimente zu treffen.

01.08.0020. Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-
ENT_03010021

810,000 m2 ...................... ......................

Betreiben der Bereitstellungsflächen über die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' mⁿ je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Geräts inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder höher sind
gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollständig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmäßige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die
Abdeckung
entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Büw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rückhaltung / Reinigung von Abwässern
sind während der Nutzungszeit der
Bereitstellungsflächen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Beräumung der Bereitstellungsflächen und
Wiederherstellung des ursprünglichen Flächenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.
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01.08.0030. Zulage zu Pos.03010020, MLV-ENT_03010031

810,000 m2 ...................... ......................

Betreiben der BE-Flächen und Bereitstellungsflächen für
Abfälle als AwSV - Anlage (Verordnung über Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffe) inklusive
Übernahme der Betreiberverantwortung.
Bei Kapazität > 1000 to: Prüfung durch einen
Sachverständigen nach AwSV vor Inbetriebnahme und
wiederkehrend alle 5 Jahre
Erstellen einer Betriebsanweisung, Durchführen von
Eigenüberwachungen, Veranlassen von Fremdüberwachungen
/ Gestellung von persönlicher Schutzausrüstung / Führen
eines Betriebstagebuches.

Summe 01.08. Bereitstellungsflächen ......................

01.09. Transport und Entsorgung Bauabfälle

Alle in den Bestandteilen des Bauvertrages
beschriebenen Regelungen zum ordnungsgemäßen Umgang
und
zur Entsorgung von Abfällen sind einzuhalten. Vom AN
sind die jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen
und Zertifizierungen der Entsorgungsanlagen zusammen
mit dem Entsorgungskonzept bzw. bei Beantragung von
Entsorgungsnachweisen vorzulegen.
Aushub und Abbruchmaterialien sind sortenrein auf den
Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. Quertransporte
sowie alle für Laden und Transport erforderlichen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und
Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/ Wiegenoten der Entsorgungsanlage, oder -
nach Vereinbarung mit dem AG - die Aufmaße.
Die Kosten für die Verwiegung auf geeichten Waagen und
die Erstellung der o.g. Unterlagen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

01.09.0010. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt, MLV-
ENT_04030070

340,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsfläche
zur Entsorgungsanlage, einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle.

01.09.0020. Transport gefährlicher Bauschutt, MLV-ENT_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefährlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106*) von der Anfallstelle /
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84,000 t ...................... ......................

Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.09.0030. Transport_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENT_06040040

3,000 t ...................... ......................

Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefährlich, AVV 170301*, gefährlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfälle.

01.09.0040. Transport_nicht_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENT_05.01.0050

143,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichen
Straßenaufbruch, AVV 170302, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.09.0050. Transport_gefährlicher_Straßenaufbruch, MLV-
ENT_05.01.0060

16,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von gefährlichem Straßenaufbruch,
AVV 17 03 01*, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.09.0060. Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130

8.300,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von nicht gefährlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich fachgerechter Sicherung der Abfälle.

01.09.0070. Transport_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010140

1.000,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von gefährlichem Bodenmaterial, AVV
17 05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche
zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle.

01.09.0080. Transport_nicht gefährlicher Beton, MLV-ENT_07020080
Laden und Transport von nicht gefährlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfälle.
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3.060,000 t ...................... ......................

01.09.0090. Transport_gefährlicher Beton, MLV-ENT_07020090

764,000 t ...................... ......................

Laden und Transport gefährlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsfläche
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung
der Abfälle.

01.09.0100. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK = 10 mg/kg, MLV-
ENT_05010010

143,000 t ...................... ......................

Entsorgung Ausbauasphalt PAK 10 mg/kg, Ausbauasphalt,
AVV 170302
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

01.09.0110. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK > 10 mg/kg_und_BaP =  
25 mg/kg,
MLV-ENT_05010020

16,000 t ...................... ......................

Entsorgung Ausbauasphalt PAK > 10 mg/kg und 25 mg/kg
Ausbauasphalt, AVV 170302
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

01.09.0120. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030

4.150,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte für TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

01.09.0130. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

2.490,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

01.09.0140. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

1.660,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

01.09.0150. Entsorgung Boden_DKII, MLV-ENT_07010110
Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse II DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefährlicher / 17 05 03* gefährlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
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1.000,000 t ...................... ......................

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

01.09.0160. Entsorgung_Beton DKI, MLV-ENT_04020050

160,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Deponieklasse I DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

01.09.0170. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

2.140,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

01.09.0180. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

770,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusätzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

01.09.0190. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

340,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusätzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

01.09.0200. Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_0703060

84,000 t ...................... ......................

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse II DepV, '(>170101
nicht gefährlicher / 170106* gefährlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.

01.09.0210. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-
ENTS_06040020

3,000 t ...................... ......................

Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK = 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
gefährlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

Summe 01.09. Transport und Entsorgung B… ......................

01.10. Entsorgung und Transport von
Gleisschotter_alt
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01.10.0010. Entsorgung_Gleisschotter_GS-1, MLV-ENT_04040002

555,000 t ...................... ......................

Entsorgung Gleisschotter GS-1 gemäß Anlage 1 Tab 2 EBV,
Feststoffwerte max. BM-F1 gemäß Anl. 1 Tab. 3 EBV), AVV
170508, inklusive Verwiegung.

01.10.0020. Transport nicht gefährlicher Gleisschotter, MLV-
ENT_04040080

555,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Gleisschotter, AVV 170508, von
der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche zur
Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
Sicherung der Abfälle.

Summe 01.10. Entsorgung und Transport vo… ......................

01.11. Entsorgung und Transport für
Kabeltiefbau

Entsorgung Kabelkanal aufgeständert und Kabelschutzrohr

01.11.0010. Entsorgung Kunststoff AVV-Nr. 17 02 03

0,600 t ...................... ......................

Entsorgung von Kunststoff Abfallschlüssel 17 03 02

Kunststoff, PVC- Abdichtung, Kabelschutzrohr (AVV-Nr.
17 02 03) verwiegen und ordnungsgemäß, schadlos
entsorgen

Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
gesondert vergütet.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch
Begleitschein / Lieferschein und Wiegenote

01.11.0020. Transport Kunststoff

0,600 t ...................... ......................

Transport, Beförderung vonKunststoff
(Abfallschlüssel: 17 02 03) von der Anfallstelle/
Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage
einschließlich Verladen und fachgerechter Sicherung der
Abfälle bei Transport und Entladung

Entsorgung Kabelkanal Beton
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01.11.0030. Transport - AVV-Nr.17 01 01 (Beton)

2,000 t ...................... ......................

Transport von der Baustelle zur Entsorgungsanlage:
Entsorgungsgut = AVV-Nr.17 01 01
(Beton),
einschließlich Verladen und fachgerechter Sicherung der
Abfälle bei Transport und Entladung.

01.11.0040. Entsorgung - AVV-Nr.17 01 01 (Beton) LAGA Z 0

2,000 t ...................... ......................

Entsorgungsgut laden zum Abtransport, verwiegen und
ordnungsgemäß entsorgen.
Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
gesondert vergütet.

Der Transport zu einer Verwertung/Entsorgungsanlage
wird gesondert vergütet.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch
Übernahmeschein und Wiegenote.
Entsorgungsgut = AVV-Nr.17 01 01
(Beton), LAGA Z 0

Entsorgung Boden

*** Leitbeschreibung
01.11.0050. Boden entsorgen

38,000 t ...................... ......................

Boden entsorgen

*** Unterbeschreibung 01
Bau - und Abbruchabfälle, Boden, Steine
Bau - und Abbruchabfälle, Boden und Steine mit Ausnahme
derjenigen, die unter 170503 fallen,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Summe 01.11. Entsorgung und Transport fü… ......................

Summe 01. Allgemeine Baukosten ......................
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02. Neubau EÜ's

02.01. Rückbau / Abbruch

EÜ Gemeindeweg
Positionen 02.01.0010 - 02.01.0190
Die Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 519 ist zu
beschten.
Abbruchgut in Big Bags verpacken aufladen und lagern..
Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet.

02.01.0010. Schilder am Bw  rückbauen

1,000 St ...................... ......................

Schilder am Brückenbauwerk
rückbauen und abtransportieren
Schilder nach Wahl des AN verwerten.

02.01.0020. Geländer aufnehmen
*Höhe bis 1,00 m
Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m
Pf.i.Beton30/80*Löcher schließen
Mat.Lagerplatz

10,000 m ...................... ......................

Geländer im Bereich der BE Fläche abbauen
Geländer neben der Straße,
Untergrund unbefestigt.
Geländer aus Holz
Holmgeländer mit einem Zwischenholm
Geländerhöhe bis 1,00 m.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Ggf. Fundamente entfernen.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.

02.01.0030. Bestehenden Verbau abbrechen

26,000 m ...................... ......................

Bestehenden Verbau abbrechen
Ort - Dammschulter bahnrechts, östlich der EÜ
Gemeindeweg
Wellblech an Rohrpfosten aus Stahlbefestigt
sowie Fundamentierung aus Stahlbeton komplett
abbrechen.
Pfostenabstand über 1,50 m bis 2,00 m
Höhe des Verbaus über 50 cm bis 70 cm
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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02.01.0040. Abbruch Massiv-Überbau

140,000 m3 ...................... ......................

'(Spannbeton<)' Konstruktion
Überbau abbrechen
Länge
'(>13,5m<) '
Festigkeit:
'(>nach Bestandsplan 3-03-01-3_EÜ_Gemeindeweg_QS,
B 450<) '
Ausführung '(>erschütterungsarm, lärmarm<) ',
Rückbauverfahren nach Wahl des AN

Bauteil: '(>Überbau<) '

'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv.

02.01.0050. Zulage für Abbruch und Separierung von Eindringungen
MLV-MBR_01050191

14,000 m3 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannter Position für den Abbruch.

Zulage für alle Aufwendungen für die Separierung und
gesonderte Behandlung von Eindringungen von
Abdichtungsstoffen sowie den Mehraufwand bei den
Abbrucharbeiten bzw. der nachträglichen Separierung.

02.01.0060. Abbruch Widerlager und Flügel

640,000 m3 ...................... ......................

Abbruch der Widerlager, Flügel
'(>inkl. Fundamenten<) ' in Abschnitten
Abbruch aus
'(>bewehrtem Beton<)' Beton
Festigkeit:
'(>nach Bestandsplan 3-03-01-3_EÜ_Gemeindeweg_QS,
Fundamente Widerlager und Flügel B225
Widerlagerbank B450
Aufgehende Widerlagerteile B300
aufgehende Flügel B225<) '
Ausführung '(>erschütterungsarm<) '
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.

Bauteil: '(>komplette Unterbauten<) '

'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren
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02.01.0070. Brückengeländer rückbauen

30,000 m ...................... ......................

Vorhandene Geländer des Bauwerkes zurückbauen.
und nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer aus Stahl.
Rückbauort: auf vorhandenem Bauwerk
Höhe des Geländers 1000 mm.
Arbeiten gemäß Bautechnologie AN.
Pfosten abtrennen.

02.01.0080. Asphalt trennen
MLV-KTB_01180150

12,000 m ...................... ......................

Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflächen
längs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe über
'>12 cm bis 18<' cm.
im Fahrbahnbereich.

02.01.0090. Asphaltbefestigung aufbrechen

300,000 m2 ...................... ......................

Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.
Verwertungsklasse A
Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.,
'>im Fahrbahnbereich <' , Dicke derBefestigung
'>über 12 bis 18 cm<' ,
Gesamtaufbruchtiefe über 60 bis 80 cm.
Material lösen, laden,
transportieren und zwischenlagern.
Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

02.01.0100. Zulage Mehrstärke Asphalt aufbrechen
MLV-KTB_01180170

300,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorstehender Position für Mehrstärke, je
angefangene 5 cm Befestigungsdicke. "

StL-Nr. 23.115/046.52.11.19.99
02.01.0110. Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.

Dicke 16 cm*Breite ü. 20-35cm
Granit*Fugenmörtel
Fund.beton bis 10*... Freitext ...
... Freitext ...
Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Aufbruch
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
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110,000 m ...................... ......................

Dicke ca. 16 cm.
Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Aufbruchgut ' zum Lagerplatz nach Wahl des AN fördern
und abladen'
Pflastersteine säubern ' lagern, Anteil der
wiederverwendbaren
Steine über 75 bis 100 v. H.
Restliches bzw. nicht wieder verwendbares
Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten '

StL-Nr. 22.112/005.95.41.99
02.01.0120. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*Dicke ü.20-30cm
Randstr./Rinne*nat. Gesteinsk.
... Freitext ...

39,000 m2 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht 'Schottertragschicht einschließlich Schicht aus
frostunempfindlichen Material'
Dicke über 20 bis 30 cm.
Fläche = Randstreifen/Entwässerungsrinnen.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff ' nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 23.115/031.11.11.01
02.01.0130. Bordstein aufnehmen.

Hochbord Beton*Fund. bis 10 cm
Steine s.+ lagern*Verwertung AN
Anteil WV 75-100

110,000 m ...................... ......................

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.
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02.01.0140. Asphalt trennen

1,750 m ...................... ......................

Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflächen
längs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe über
'>6 cm bis 12<' cm.
in Geh- und Radwegen

02.01.0150. Asphaltbefestigung aufbrechen

134,000 m2 ...................... ......................

Bituminös gebundenen Oberbau aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.
Verwertungsklasse A,
Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
'>in Geh- und Radwegen <' , Dicke derBefestigung
'>über 6 bis 12 cm<' ,
Gesamtaufbruchtiefe über 30 bis 45 cm.
Material lösen, laden,transportieren und
zwischenlagern.
Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

02.01.0160. Zulage Mehrstärke Asphalt aufbrechen
MLV-KTB_01180170

134,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorstehender Position für Mehrstärke, je
angefangene 5 cm Befestigungsdicke. "

Hinweis:
Für die nachfolgenden beiden Positionen gilt:
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100
v. H.

02.01.0170. Pflasterbelag ausbauen
MLV-KTB_01180340

3,000 m2 ...................... ......................

Pflasterbelag aus Betonverbundpflaster einschließlich
Pflasterbett bis 5 cm Stärke ausbauen. Nennmaße
mm/mm/mm
'>100/100/80<' , Kantenausbildung ungefast.
Pflasterbett und Fugenfüllung aus hydraulisch
gebundenem Material. Wieder verwendbares Pflaster
innerhalb der Baustelle fördern, säubern und sortiert
lagern. Übriges Aufbruchgut ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung in Haufwerken abzulegen
und bis zur weiteren Verwertung zwischenzulagern. "
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02.01.0180. Bord oder Einfassungen ausbauen
MLV-KTB_01180380

15,000 m ...................... ......................

Bord oder Einfassung aus Bord- oder
Einfassungssteinen, aus Naturstein oder Beton,
einschließlich Fundament und Rückenstütze ausbauen.
'>Bordstein aus Beton, Größe 8/25/100<'
Ausgebauten Beton laden,
transportieren, auf Bereitstellungsfläche des AN
zwischenlagern,
'>Steine säubern, sortieren und auf
Bereitstellungsfläche des AN lagern' . "

02.01.0190. Abdichtung aufnehmen

150,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf dem bestehenden Überbau
2-lagig.einschließlich darüberliegender
Schutzschicht aus Stahlbeton, Dicke ca. 5cm.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe laden, zur Bereitstellungsfläche des
AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren.

EÜ Laubach
Positionen 02.01.0200 - 02.01.0260

02.01.0200. Teilabbruch bestehende Stützwand

8,000 m3 ...................... ......................

Teilabbruch bestehende Stützwand ggf. einschließlich
Fundament. Abbruch bis ca. +127,10 (BGS)
Stützwand an Flügelwand Süd-Ost anschließen
Erdarbeiten ausführen und ggf. erforderliche Verbauten
herstellen und wieder zurückbauen.
Rückbau nach Wahl des AN
Material - Natursteinmauerwerk
Abbruchgut transportieren und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen

02.01.0210. Bestehende Stützmauern abbrechen

12,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Stützmauer abbrechen
Ort - Stützwand (Portal) am südlichen Einlauf
'(>Natursteinmauerwerk<)'
sowie Fundamentierung aus
'(>Stahlbeton<)' komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs
zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.
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02.01.0220. Brückengeländer rückbauen

23,000 m ...................... ......................

Vorhandene Geländer des Bauwerkes zurückbauen.
und nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer aus Stahl.
Rückbauort: auf vorhandenem Bauwerk
Höhe des Geländers 1000 mm.
Arbeiten gemäß Bautechnologie AN.
Pfosten abtrennen.

02.01.0230. Gesimsabdeckung abbrechen

8,000 m3 ...................... ......................

Gesimsabdeckung abbrechen.
Ort - Flügelwände und Stirnmauern vorh. Durchlass
Gesimsabdeckung aus Stahlbeton
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

02.01.0240. Abbruch Gewölbebrücke

820,000 m3 ...................... ......................

Gewölbebrücke aus
'(>Mauerwerk<) (>inkl.Fundamenten und Flügelwände<) '
abbrechen
Bauwerkslänge '(>38,0m<) '
Ausführung '(>erschütterungsarm<) ',
Rückbauverfahren nach Wahl des AN

Bauteil:'(>gesamtes Bauwerk<) '

'(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN.<) '
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren.

02.01.0250. Abdichtung aufnehmen

230,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung aufnehmen.
Erforderliche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf dem bestehenden Überbau
2-lagig,einschließlich darüberliegender
Schutzschicht aus Stahlbeton, Dicke ca. 5cm.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe laden, zur Bereitstellungsfläche des
AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren.
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02.01.0260. Sohlbefestigung abbrechen

150,000 m2 ...................... ......................

Sohlbefestigung abbrechen.
Ort - im vorh. Durchlass
Dicke ca. 0,30 m
Sohlbefestigung aus Natursteinen einschl Unterbau
Arbeiten in beengten Verhältnissen.
Rückbau nach Wahl des AN.
Abbruchgut transportieren und der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen

Summe 02.01. Rückbau / Abbruch ......................

02.02. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

Bodenlager sind während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

02.02.0010. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

7.000,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugruben
'(>für alle auszuführenden Leistungen,
EÜ Gemeindeweg und EÜ Laubach<)'
lösen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>"Bodenschicht" - 1.4, 1.3, 2.1 und 2.2<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht Anlage 3.05<),
'
Aushubtiefe '(>ca. 2,0 bis 11,0 m unter
Geländeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.02.0020. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

700,000 m3 ...................... ......................

Zulage für alle Aushub-Positionen für die Ausführung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Kabel und Leitungen<) '.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Für die nachfolgende Pos. gilt:
Die Baugrubensohle ist durch einen
Baugrundsachverständigen abnehmen zu lassen. Hierfür
hat der AN die entsprechende vorbeitenden Maßnahmen zu
treffen.
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02.02.0030. Herstellen der Gründungssohle
MLV-MBR_01060150

1.400,000 m2 ...................... ......................

Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
(innerhalb 4,00 m) und einem
Verdichtungsgrad '(>DPR > = 100%<) '

Arbeitsort: '(>Gründungssohle alle Bauwerke<) '

Nachweis über die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.

02.02.0040. Bauwerkshinterfüllung
MLV-MBR_01060180

3.800,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril
836.4106A01,
'(>Bild 6<)' mit vom AN gelieferten Erdstoff.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196
Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung
ist dem AG vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.02.0050. Baugrubenverfüllung mit zwischengelagertem  
Bodenaushub
MLV-MBR_01060200

1.100,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
zwischengelagertem Bodenaushub.
Boden laden und von Lagerfläche zur Einbaustelle
transportieren und abladen.
Verfüllen der Baugruben im Bereich '(>Bauwerk / für
alle auszuführenden Leistungen<)',
Herstellen der Böschungen sowie Verfüllen sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume.
Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfüllung.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U>=6)
nach DIN 18196
Erdstoff in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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02.02.0060. Bauwerkshinterfüllung mit Magerbeton
MLV-MBR_01060210

290,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril
836.4106A01,
'(>Bild 6<) ' mit vom AN gelieferten Magerbeton.
Hinterfüllung zwischen Bauwerk und verbleibender
Verbauwand.
Material: '(>C12/15, Expositionsklasse X0<) '
profilgerecht einbauen und verdichten

02.02.0070. Bauwerkshinterfüllung, Keil aus HGT-Material

230,000 m3 ...................... ......................

Herstellen des Keils aus HGT-Material nach
Ril 836.4106A01, Bild 6
mit vom AN gelieferten Erdstoff und Zementbindemittel.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196 und mit Zementbindemittel
nach ZTV E-StB
in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen und
mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100% verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem
AG vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.02.0080. Baugrubenverfüllung Herstelllage
MLV-MBR_01060220

550,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
zwischengelagertem Bodenaushub.
Boden laden und von Lagerfläche zur Einbaustelle
transportieren und abladen.
Verfüllen der Baugruben Herstelllage
'(>und Verschubbahn / für alle auszuführenden
Leistungen<)',
Herstellen der Böschungen sowie zur Verfüllung
sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden
Erdstoff in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von '(>DPR >= 100%<)'
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.02.0090. Abtreppung herstellen MLV-ERD_01100025
Abtreppung in geneigter Grundfläche für Verzahnung mit
Anschüttung gemäß Zeichnung profilgerecht lösen, laden,
transportieren, abladen und zwischenlagern.
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90,000 m3 ...................... ......................

Abtragstiefe Stufe bis
'(>0,60 m<)'. Die Regelungen der ZTV E-Stb und Ril 836
sind zu beachten. Homogenbereich
'(>HGB I.A<)' gemäß geotechnischem Bericht. Abrechnung
gemäß Abtragsprofil.

02.02.0100. Böschungsanpassung

360,000 m2 ...................... ......................

Anpassung der neuen Böschungen an die vorhandenen
Böschungen.
inkl. Böschungen nachprofilieren. Boden nach
Homogenbereich '(>HGB I.A<)'
gemäß geotechnischem Bericht
nach Anlage 3.5.

02.02.0110. Temporäre Grabenumleitung verdämmen

26,000 m3 ...................... ......................

Füllmaterial mit einer hydraulisch erhärtenden
Suspension auf Zementbasis in temporäre
Grabenumleitung DN 800 einbauen.
Einbringverfahren nach Wahl des AN.
Festigkeit: '(>5 N/mm2<)'
Einbringen durch Verfüllöffnung gemäß
Ausführungszeichnung des AN.
Evtl. erforderliche Entlüftungsvorrichtungen
'(>innerhalb<)' des Gefahrenbereichs der
Bahn sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Material pumpfähig, quellfähig, selbstverdichtend und
fließfähig. Die Verfüllung muss eine hohlraumfreie,
kraftschlüssige Verbindung zum bestehenden Durchlass
eingehen. Einschließlich notwendiger Schalung im
Durchlassbereich '(>bahnrechts / bahnlinks<)' nach
Wahl des AN herstellen, vorhalten und beseitigen.

02.02.0120. Verbrauchsmessung

1,000 psch ......................

Verbrauchsmessung und Vergleichsrechnung zwischen
rechnerischem Hohlraum und verbrauchtem Füllmaterial
durchführen. Ergebnis an AG übergeben.

02.02.0130. vorhandenen Bachlauf / Graben reprofilieren MLV-
ERD_01200620
Bachlauf/Graben reprofilieren mit herstellen der
Regelböschungsneigung, einschließlich sämtlicher
erforderlicher Erdarbeiten. Anfallende Stoffe zur
Bereitstellungsfläche transportieren und abladen. Die
Entsorgung wird gesondert vergütet.
Breite Graben '(>ca. 2,00 m<)' bis
'(>ca.2,50m<)',
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20,000 m ...................... ......................

Tiefe Graben
'(>ca. 0,50 m<)' bis
'(>ca. 1,00 m<)',
Arbeiten teilweise unter Wasser im Graben.

02.02.0140. Geländeanpassung Durchlass MLV-ERD_01201080

200,000 m2 ...................... ......................

Anpassung des neuen Durchlasses an vorhandene Gräben
inkl. Böschungen nachprofilieren. Boden nach
Homogenbereich '(>HGB I.A<)'
gemäß geotechnischem Bericht
nach Anlage 3.5.

02.02.0150. Anschluss herstellen

4,000 St ...................... ......................

Anschluss an das vorhandene Grabenprofil
herstellen.
Erfasst wird hier nur der Mehraufwand im
Anschlussbereich.
Abgerechnet wird die Anzahl der Anschlußstellen.

02.02.0160. Steinschüttung

130,000 m2 ...................... ......................

Befestigung mit Wasserbausteinen
aus Naturstein (Granit, Gneis, Basalt oder Porphyr)
nach DIN 13383 und TLW 2003.
Material = Wasserbausteinen CP 63/180
Rohdichte mindestens 2,3 Mg/m3
Einbaudicke 90 bis 190 cm
Einschließlich erforderlicher Erdarbeiten.
Ort = im Rahmen und zw. den Flügelwänden
einschließlich der Baugrubenverfüllung vor den
Flügelwandfertigteilen,
Grobkies liefern und in die oberen 5 cm einarbeiten,
Kies rund mit Körnung 16/32
Gesamteinbaudicke über 20 bis 130 cm.
Sichtflächen reinigen.

02.02.0170. Vliesstoff mit HPQ Anwendungsfall 3.4 MLV-
ERD_01190020

40,000 m2 ...................... ......................

Vliesstoff mit HPQ gemäß Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039
liefern und faltenfrei verlegen, Überlappung der Stöße
mind. 30 cm. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
Bauteil:
'(>Ein- und Auslaufbereiche EÜ Laubach<)'
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02.02.0180. Bauwerkshinterfüllung mit Magerbeton

140,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril
836.4106A01,
'(>Bild 6<) ' mit vom AN gelieferten Magerbeton.
Hinterfüllung zwischen der nord-westlichen Flügelwand
und der verbleibenden Verbauwand.
Material: '(>C12/15, Expositionsklasse X0<) '
profilgerecht einbauen und verdichten

02.02.0190. Baugrubenaushub
MLV-MBR_01060040

10,000 m3 ...................... ......................

Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugruben
'(>fürTeilabbruch und Anschluss an ,
Flügelwand Süd-Ost<)'
lösen, ausheben, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>"Bodenschicht" - 1.4,<)'
'(>gemäß Geotechnischer Bericht Anlage 3.05<),'
Aushubtiefe '(>ca. 1,0 bis 2,0 m unter
Geländeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.02.0200. Baugrubenverfüllung mit zwischengelagertem  
Bodenaushub
MLV-MBR_01060200

10,000 m3 ...................... ......................

Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
zwischengelagertem Bodenaushub.
Boden laden und von Lagerfläche zur Einbaustelle
transportieren und abladen.
Verfüllen der Baugruben im Bereich '(>fürTeilabbruch
und Anschluss an, Flügelwand Süd-Ost<)',
Herstellen der Böschungen sowie Verfüllen sonstiger,
baubedingt entstandener Hohlräume.
Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfüllung.
Material: nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, GW, GI, SW, SI (U>=6)
nach DIN 18196
Erdstoff in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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Summe 02.02. Erdarbeiten und Hinterfüllun… ......................

02.03. Verbauten und Behelfe

Medien-Hilfsbrücke bahnlinks
Genaue Lage ist gemäß Bautechnologie des AN durch den
AN selbst festzulegen

02.03.0010. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke
MLV-MBR_01070220

1,000 St ...................... ......................

Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von
'(> 3 Kabeln und 1 Leitung<)'
über die Baugrube mit einer Länge von
'(>ca. 33,0<) 'm,
'(>nicht begehbar<) '
während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen
und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung
'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrücke in den neuen Kabelkanal
vor/hinter bzw. auf dem Bauwerk rückverlegen.<) '

02.03.0020. Zulage Medien-Hilfsbrücke umsetzen
MLV-MBR_01070230

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Medien-Hilfsbrücke für das
bauablaufbedingte Umsetzen inkl. temporärer Sicherung
und Umverlegung der enthaltenen Medien.

Medien-Hilfsbrücke bahnrechts
Genaue Lage ist gemäß Bautechnologie des AN durch den
AN selbst festzulegen

02.03.0030. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke
MLV-MBR_01070220
Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN zur
Aufnahme von
'(> 1 LST Kabeln<)'
über die Baugrube mit einer Länge von
'(>ca. 33,0<) 'm,
'(>nicht begehbar<) '
während der Bauzeit aufbauen, vorhalten, abbauen
und von der Baustelle entfernen. Inkl. Erdung
'(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
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1,000 St ...................... ......................

wieder aus Medien-Hilfsbrücke in den neuen Kabelkanal
vor/hinter bzw. auf dem Bauwerk rückverlegen.<) '

02.03.0040. Zulage Medien-Hilfsbrücke umsetzen
MLV-MBR_01070230

1,000 St ...................... ......................

Zulage zu vorbeschriebener Medien-Hilfsbrücke für das
bauablaufbedingte Umsetzen inkl. temporärer Sicherung
und Umverlegung der enthaltenen Medien.

02.03.0050. Bauzeitliche Absturzsicherung

110,000 m ...................... ......................

Bauzeitliche Absturzsicherung einschl. Gründung
und erforderlichen Befestigungen
nach statischen, konstruktiven und sicherheits-
technischen Erfordernissen herstellen und beseitigen,
für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und
unterhalten. Mehrmaliges Umsetzen und Umbauen
wird nicht gesondert vergütet.
Einsatzort = Sicherung aller Baugruben
Art = nach Wahl des AN.
Abgerechnet werden die zu sichernden Absturzkanten.

Während der Totalsperrung ist die Oberleitung
abgeschaltet. Eine Verschwenkung ist nicht vorgesehen.
Eine vom Bauverfahren abhängige Verschwenkung der
Oberleitung ist in den nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

02.03.0060. Geräteeinsatz für Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010

1,000 psch ......................

Sämtliche zur Ausführung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten notwendigen Geräte für alle
Fertigungsbereiche ggf. mehrmals betriebsbereit auf die
Baustelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend Bauablauf
und Bautechnologie des AN.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtfläche
abgerechnet.
Dies ist die Länge in der Achse des Verbaues,
horizontal, multipliziert mit der Höhe zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,
andernfalls bis 0,10 m über Geländeoberfläche.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in die Leistungspositionen
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einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Prüfung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusätzlich für Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind
in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Einbau in Sperrpausen vom Gleis aus
Positionen 02.03.0070-02.03.0080

02.03.0070. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

400,000 m2 ...................... ......................

Verbau für Baugruben
'(>Verbau EÜ Gemeindeweg/EÜ Laubach<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>12,5 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen,
Gurtungen und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.

02.03.0080. Zulage für verbleibenden Verbau
MLV-MBR_01070090

360,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden
'(>1,70<) 'm unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

Einbau vor TSP
Positionen 02.03.0090-02.03.0140

02.03.0090. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau für Baugruben
'(>Verbau EÜ Gemeindeweg/EÜ Laubach<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
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263,000 m2 ...................... ......................

vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>6.00 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen,
Gurtungen und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.

02.03.0100. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040

159,000 m2 ...................... ......................

Verbau für Baugruben
'(>Verbau EÜ Gemeindeweg/EÜ Laubach<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>9,00 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen,
Gurtungen und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.

02.03.0110. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau für Baugruben
'(>Verbau EÜ Gemeindeweg/EÜ Laubach<) ' entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
'(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<)'.
Baugrubentiefe bis
'(>12,00 m<)'m.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen,
Gurtungen und
Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsunterlagen und Wahl des AN.
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177,000 m2 ...................... ......................

02.03.0120. Zulage für verbleibenden Verbau

540,000 m2 ...................... ......................

Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden
'(>1,00<) 'm unter GOK sowie
Zwischentransport und Entsorgung des abgetrennten
Verbaumaterials ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Sofern beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind
diese auszubauen und von der Baustelle entfernen.

02.03.0130. Erdung des Verbaus
MLV-MBR_01070120Ausgl

1,000 psch ......................

Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern gem. Ebs 15.03.17 und
Schienenanschlusssystemen gem. Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten.
Ggf. nach Bautechnologie und Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen einbauen, vorhalten
und nach Bauende ausbauen und entfernen.
Bahnerdung für gesamten Verbau.

02.03.0140. Probebelastung Anker
MLV-MBR_01070130

73,000 St ...................... ......................

Probebelastung eines Ankers zur Ermittlung der
Tragfähigkeit nach Zulassung durchführen.
Probebelastung in Abstimmung mit dem AG, Probebelastung
mit Prüfkraft: 1,1 - fache Bemessungslast (Grenzzustand
der Tragfähigkeit).
Diese Position gilt nur für gesondert durch den AG
angeordnete Prüfungen, die in der Ankerzulassung
festgelegte Anzahl von Probebelastungen ist in die
Ankerherstellung
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

EÜ Gemeindeweg
(Positionen 02.03.0150 bis 02.03.0190)

02.03.0150. Fundamente für Verschubbahn
MLV-MBR_01070240
Stahlbeton-Fundamente herstellen, für die Herstellung
und den Verschub des Bauteils vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten von der Baustelle entfernen.
'(>ca. 0,30 m<) ' Tragschicht aus frostsicherem
Material.
Bewehrter Beton inkl. Schalung nach Unterlagen des AN
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1,000 psch ......................

gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen in
Abstimmung mit der durch ihn eingesetzten Technologie
herstellen.
Bewehrung ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.
Ausführung in Ortbeton oder als Fertigteil.
Der Rückbau außerhalb sowie der Verbleib in Endlage ist
einzurechnen.
Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten für Erstellung und
Rückbau

02.03.0160. Verschubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen.
MLV-MBR_01070250

1,000 psch ......................

Verschubeinrichtung und Verschubbahn nach statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
beistellen, aufbauen, vorhalten und ausbauen
einschließlich Verschubwiderlager.
Die Verschubeinrichtung beinhaltet insbesondere alle
erforderlichen Pressen, kraftgesteuerten Verschublager,
alle Festhaltungen, Aussteifungen und Führungen sowie
sämtliche Bauteile, die sowohl für den Verschub als
auch für das vertikale Absenken des Bauteils
erforderlich sind.

Bauteil: '(>Rahmen / Überbau<)'
Verschubgewicht: '(>ca. 1700 t
, bzw. nach Wahl und Belangen des AN<) '
Verschubweg: '(>ca. 22,00 m
, bzw. nach Wahl und Belangen des AN<)'
'(>Absenkung: ca. 0,10 m, bzw. nach Wahl und Belangen
des AN<)'

02.03.0170. Zulage Verschubeinrichtung umsetzen
MLV-MBR_01070260

1,000 psch ......................

Zulage zu vorbeschriebener Verschubeinrichtung für
Umsetzen, gegebenenfalls mehrfach, innerhalb des
Baubereichs und aller notwendigen Nebenleistungen,
Zwischenlagerungen und Transporte

02.03.0180. Verschub '(>Rahmen<)'
MLV-MBR_01070270
Verschub der Bauteile und absenken in Endlage inkl.
aller hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten
sowie messtechnischer Begleitung.

Bauteil: '(>Rahmen<) '

Verschubgewicht: '(>ca. ca. 1700 t
bzw. nach Wahl und Belangen des AN<) '
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1,000 psch ......................

Verschubweg: '(>ca. 22,00 m,
bzw. nach Wahl und Belangen des AN<) '
'(>Absenkung: ca. 0,10 m, bzw. nach Wahl und Belangen
des AN<)'

02.03.0190. Unterpressen Rahmen
MLV-MBR_01070280

1,000 psch ......................

Unterpressen der eingeschobenen Rahmenteile in der
Endlage.

Bauteil:'(>Rahmenteile f. Eisenbahnüberführung<) '

Beton mit Quellmittelzusatz zur Sicherstellung einer
flächenhaften Lagerung des Bauwerks einbauen.
Leistung inkl. Schalung beim Verpressen und Herstellen
der Verpressöffnungen.

EÜ Laubach
(Positionen 02.03.0200 bis 02.03.260)

02.03.0200. Sandsackbarrieren herstellen MLV-ERD_01200020

1,000 psch ......................

Absperrungen des Einlauf- und Auslaufbereiches zur
Baugrube mit Sandsackbarrieren herstellen, einbauen,
ggf. mehrfach umsetzen und nach Bauende beseitigen.

02.03.0210. Temporäre Grabenumleitung herstellen

1,000 St ...................... ......................

Temporäre Grabenumleitung DN 800
aus Rohren nach Wahl des
AN höhen- und lagegerecht nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, einschließlich
aller notwendigen Materialien inklusive Gründung,
Seitenstütze, etc. und aller erforderlichen
Erdarbeiten. Baulänge ca. 62 m, inklusive
temporäre Ein- und Auslaufbereiche herstellen.
Teilweiser Rückbau nach Fertigstellung EÜ Laubach
ist einzurechnen.
Das Verpressen des im Bahndamm verbleibenden Rohres
wird
gesondert vergütet.

02.03.0220. Verschubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen.
MLV-MBR_01070250
Verschubeinrichtung und Verschubbahn nach statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
beistellen, aufbauen, vorhalten und ausbauen
einschließlich Verschubwiderlager.
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1,000 psch ......................

Die Verschubeinrichtung beinhaltet insbesondere alle
erforderlichen Pressen, kraftgesteuerten Verschublager,
alle Festhaltungen, Aussteifungen und Führungen sowie
sämtliche Bauteile, die sowohl für den Verschub als
auch für das vertikale Absenken des Bauteils
erforderlich sind.

Bauteil: '(>Rahmen / Flügelwände<)'
Verschubgewicht: '(>Fertigteile Rahmen </= 57 t,
Fertigteile Flügelwände </= 33 t bzw. nach Wahl und
Belangen des AN<)'
Verschubweg: '(>ca. 30,00 m, bzw. nach Wahl und
Belangen des AN<)'
'(>Absenkung: ca.0,10 m, bzw. nach Wahl und Belangen
des AN<)'

02.03.0230. Zulage Verschubeinrichtung umsetzen
MLV-MBR_01070260

1,000 psch ......................

Zulage zu vorbeschriebener Verschubeinrichtung für
Umsetzen, gegebenenfalls mehrfach, innerhalb des
Baubereichs und aller notwendigen Nebenleistungen,
Zwischenlagerungen und Transporte

02.03.0240. Verschub '(>Rahmen / Flügelwände<)'
MLV-MBR_01070270

1,000 psch ......................

Verschub der Bauteile und absenken in Endlage inkl.
aller hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten
sowie messtechnischer Begleitung.

Bauteil: '(>Rahmen / Flügelwände<) '
Verschubgewicht: '(>Fertigteile Rahmen </=57 t
Fertigteile Flügelwände </= 33 t, bzw. nach Wahl und
Belangen
des AN<) '
Verschubweg: '(>ca. 30,00 m, bzw. nach Wahl und
Belangen des AN<) '
'(>Absenkung: ca. 0,10 m, bzw. nach Wahl und Belangen
des AN<)'

02.03.0250. Geräte für Einhub MLV-ERD_01200450
Sämtliche zur Ausführung der Einhubarbeiten notwendigen
Hebezeuge und Geräte für alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit auf die Baustelle bringen,
aufstellen, vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen
entsprechend Bauablauf und Bautechnologie des AN.
Einschließlich Herstellung der Aufstandsflächen nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.
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1,000 psch ......................

02.03.0260. Einhub MLV-ERD_01200460

1,000 psch ......................

Einhub der Bauteile und absenken in Endlage inklusive
aller hierfür notwendigen Beilieferungen und Arbeiten
sowie messtechnischer Begleitung und aller Führungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.
Aufwendungen für den Einbau auf Baubehelfen nach Wahl
des AN und Absenken / Abstapeln auf Endlage inklusive
Verschub (Gleiteinrichtung nach Wahl des AN) und
fachmännischem Anschluss / Verspannung sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Bauteil: '(>Fertigteile Rahmernbauwerk einschl.
Flügelwände<)'
Hubgewicht: '(>gemäß Bautechnologie bzw.
Segmenteinteilung gemäß freigegebenen
Ausführungszeichnung des AN<)'.

02.03.0270. Temporäre Grabenverrohrung herstellen

1,000 St ...................... ......................

Temporäre Grabenverrohrung der Laubach bei
Überschüttung durch
Herstellung der Arbeitsebenen
aus Rohren DN 800 nach Wahl des
AN nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und zurückbauen.
einschließlich aller notwendigen Materialien inklusive
Gründung,
Seitenstütze, etc. und aller erforderlichen
Erdarbeiten. Baulänge ca. 58 m, inklusive
temporäre Ein- und Auslaufbereiche herstellen.
im Baustellenbereich
inkl. Rückbau und Übernahme des anfallendem Material in
Eigentum
des AN und Entfernung von der Baustelle.

Arbeitsebene 1a) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +131.00

02.03.0280. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
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Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

Arbeitsebene 1b) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +138.40

02.03.0290. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

Arbeitsebene 2a) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +133.00

02.03.0300. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.
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1,000 psch ......................

Arbeitsebene 2b) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +131.20

02.03.0310. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

Arbeitsebene 3a) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +131.20

02.03.0320. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.
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Arbeitsebene 3b) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +133.80

02.03.0330. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

Arbeitsebene 4a) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +133.60

02.03.0340. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

Arbeitsebene 4b) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger
OK Arbeitsebene ca. +139.00
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02.03.0350. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

Arbeitsebene 5) für Herstellung Verbau und Vorbohren
der Verbauträger in der SPP
OK Arbeitsebene ca. +138.40

02.03.0360. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220

1,000 psch ......................

Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle ausgeschriebenen Leistungen.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Geräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen
nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.
Inkl. Rückbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

02.03.0370. Lockerungsbohrung
Lockerungsbohrung für Trägerbohlwand herstellen.
Erforderliche Geräteeinsätze sind in diese Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet
Abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Einzelbohrungen
.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Bauteil(e) Träger Baugrubenverbauten
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1.220,000 m ...................... ......................

Durchmesser Lockerungsbohrung nach Wahl
des AN.
Bohrtiefe bis 1,0 m über Solltiefe der
Trägerunterkante
Verfahren nach Wahl des AN (ohne Bodenentzug)

02.03.0380. Arbeitsgerüste Brücke
MLV-MBR_01070300

1,000 psch ......................

Arbeitsgerüste, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, ggf.
mehrfach umsetzen, vorhalten und unterhalten sowie
beseitigen.
Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung

Einsatzort '(> Brücke, alle Bauteile / für alle
auszuführenden Leistungen<) '.

Tragsystem nach Wahl und eingesetzter Bautechnologie
des AN.
'(>Öffnungen für kreuzende Gewässer / Verkehrswege
freihalten.<) '

02.03.0390. Schal-, Traggerüst Bauwerk
MLV-MBR_01070290

1,000 psch ......................

Schal-, Traggerüst nach Wahl des AN für Bauwerk nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ggf. mehrfach
umsetzen, unterhalten und beseitigen.

Bauwerk '(>Bauwerk,Rahmen<) '.

Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung.
'(>Öffnungen für kreuzende Gewässer / Verkehrswege
freihalten.<) '

Summe 02.03. Verbauten und Behelfe ......................

02.04. Wasserhaltungsmaßnahmen

Hinweis:
Die GWA ist durch den AN eigenständig und gemäß seinem
bauablauf zu planen und zu bemessen. Der Amtsentwurf
sieht eine GWA mit Absenkziel von 0,5m unter geplanter
Baugrubensohle vor.

Es wurden Berechnungen für drei Baugruben durchgeführt.
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Die erste Baugrube umfasst den Bereich der Herstelllage
für die EÜ Gemeindeweg.
Entsprechend dem Baufortschritt wird die Baugrube der
Herstelllage der EÜ Gemeindeweg in Richtung Süden für
Endlage und den Einschub erweitert.
Beide Wasserhaltungen sind zu kombinieren.

Anschließend wird für die Herstellung der EÜ Laubach
die Baugrube ca. 1,1 m tiefer als die Baugrube der EÜ
Gemeindeweg ausgehoben.
Aufgrund des zeitlichen Ablaufes wurden die
Wasserhaltungsanlagen für die Baugruben einzeln
betrachtet

EÜ Gemeindeweg Herstellbaugrube
(Positionen 02.04.0010 bis 02.04.0100)

02.04.0010. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010

1,000 psch ......................

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der
Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Förderdurchfluss '(>über 0,3 m3/h bis 3,23 m3/h<) ',
Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 5,00 m<) ',
Länge der Ableitungseinrichtung
'(>zwischen 10 und 60 m<) '
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

02.04.0020. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

02.04.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
überwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
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1.600,000 h ...................... ......................

Betriebsstunden.

02.04.0040. Grundwasser beproben

1,000 psch ......................

Entnommenes Grundwasser während der
Grundwasserhaltung vor Einleitung des Wassers in den
Laubach beproben.
Ort - Baugrube Herstelllage
Analyseparameter mind . pH-Wert und Leitfähigkeit
bzw. gemäß Auflagen in der wasserrechtlichen
Genehmigung.
Das Ergebnis der Analyse ist der unteren
Wasserbehörde des Landkreises Göttingen
unverzüglich vorzulegen
Übergabe 3-fach in Papier und digital im pdf-Format.

02.04.0050. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage  
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

1,000 St ...................... ......................

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

02.04.0060. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

1,000 psch ......................

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

02.04.0070. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

24,000 h ...................... ......................

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

02.04.0080. Absetzcontainer bereitstellen
MLV-MBR_01080080

1,000 St ...................... ......................

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren.
Fassungsvermögen '(>über 1,00 bis 4,00 m3<) ',
'(>Leistungsvermögen bis 3,23m3/h<). '
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02.04.0090. Absetzcontainer warten und betreiben
MLV-MBR_01080090

2,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebenen Absetzcontainer
vorhalten, warten und betreiben
inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe.
Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro
Absetzcontainer.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.

02.04.0100. Erstellung Wasserbuch

1,000 psch ......................

Messung und Dokumentation der gesamten Wasserströme in
den unterschiedlichen Leitungssystemen des AN (Havarie,
Lenz-, Rest-, Grund-, Kompensationswasser).
Die Förderströme sind stundenweise nachweisbar zu
registrieren.
Die Daten sind tage- und wochenweise auszuwerten
(in Tabellenform und als grafische Darstellung) und an
den
Betriebsbeauftragten und an die Bauüberwachung des AG
wöchentlich 1x in Papier und 1x digital zu übergeben.

02.04.0110. Probebetrieb durchführen

1,000 St ...................... ......................

Probebetrieb der gesamten Wasserhaltungsanlagen
durchführen.

Baugrube EÜ Gemeindeweg, Verschub und Endlage
(Positionen 02.04.0110 bis 02.04.0200)

02.04.0120. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der
Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Förderdurchfluss '(>über 0,51 m3/h bis 5,36 m3/h<) ',
Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 5,00 m<) ',
Länge der Ableitungseinrichtung
'(>zwischen 10 und 60 m<) '
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
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1,000 psch ......................

Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

02.04.0130. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

02.04.0140. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030

1.000,000 h ...................... ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
überwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

02.04.0150. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage  
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

1,000 St ...................... ......................

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

02.04.0160. Grundwasser beproben

1,000 psch ......................

Entnommenes Grundwasser während der
Grundwasserhaltung vor Einleitung des Wassers in den
Laubach beproben.
Ort - Baugrube Verschub und Endlage
Analyseparameter mind . pH-Wert und Leitfähigkeit
bzw. gemäß Auflagen in der wasserrechtlichen
Genehmigung.
Das Ergebnis der Analyse ist der unteren
Wasserbehörde des Landkreises Göttingen
unverzüglich vorzulegen
Übergabe 3-fach in Papier und digital im pdf-Format.

02.04.0170. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

1,000 psch ......................

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
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02.04.0180. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

24,000 h ...................... ......................

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

02.04.0190. Absetzcontainer bereitstellen
MLV-MBR_01080080

1,000 St ...................... ......................

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren.
Fassungsvermögen '(>über 3,00 bis 6,00 m3<) ',
'(>Leistungsvermögen bis 5,36 m3/h<). '

02.04.0200. Absetzcontainer warten und betreiben
MLV-MBR_01080090

2,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebenen Absetzcontainer
vorhalten, warten und betreiben
inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe.
Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro
Absetzcontainer.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.

02.04.0210. Erstellung Wasserbuch

1,000 psch ......................

Messung und Dokumentation der gesamten Wasserströme in
den unterschiedlichen Leitungssystemen des AN (Havarie,
Lenz-, Rest-, Grund-, Kompensationswasser).
Die Förderströme sind stundenweise nachweisbar zu
registrieren.
Die Daten sind tage- und wochenweise auszuwerten
(in Tabellenform und als grafische Darstellung) und an
den
Betriebsbeauftragten und an die Bauüberwachung des AG
wöchentlich 1x in Papier und 1x digital zu übergeben.

02.04.0220. Probebetrieb durchführen

2,000 St ...................... ......................

Probebetrieb der gesamten Wasserhaltungsanlagen
durchführen.

Baugrube EÜ Gemeindeweg, Verschub und Endlage
(Positionen 02.04.0210 bis 02.04.0300)
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02.04.0230. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010

1,000 psch ......................

Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen
Erfordernissen entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten des
geförderten Wassers herstellen, ggf. umbauen bzw.
umsetzen innerhalb der Baugrube, nach Abschluss der
Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in bestehende
Vorflut.
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Förderdurchfluss '(>über 0,61 m3/h bis 7,74 m3/h<) ',
Förderhöhe ab Baugrubensohle '(>bis 5,00 m<) ',
Länge der Ableitungseinrichtung
'(>zwischen 10 und 60 m<) '
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

02.04.0240. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vor- und unterhalten.

02.04.0250. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030

1.200,000 h ...................... ......................

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n)
überwachen und betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

02.04.0260. Grundwasser beproben

1,000 psch ......................

Entnommenes Grundwasser während der
Grundwasserhaltung vor Einleitung des Wassers in den
Laubach beproben.
Ort - Baugrube EÜ Laubach
Analyseparameter mind . pH-Wert und Leitfähigkeit
bzw. gemäß Auflagen in der wasserrechtlichen
Genehmigung.
Das Ergebnis der Analyse ist der unteren
Wasserbehörde des Landkreises Göttingen
unverzüglich vorzulegen
Übergabe 3-fach in Papier und digital im pdf-Format.

Druckdatum: 05.01.2026 07:28:23 Seite: 71 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: EÜ_Gem-Laubach T0160_78606/78435 * 6343 * km 188,8 * EÜ G…
LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR

02.04.0270. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage  
bereitstellen
MLV-MBR_01080040

1,000 St ...................... ......................

Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

02.04.0280. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050

1,000 psch ......................

Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

02.04.0290. Notstromaggregat betreiben
MLV-MBR_01080060

24,000 h ...................... ......................

Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

02.04.0300. Absetzcontainer bereitstellen
MLV-MBR_01080080

1,000 St ...................... ......................

Mehrkammerigen Absetzcontainer mit Ölsperre und
Absperreinrichtung nach Wahl des AN aufstellen und
abtransportieren.
Fassungsvermögen '(>über 5,00 bis 8,00 m3<) ',
'(>Leistungsvermögen bis 7,74 m3/h<). '

02.04.0310. Absetzcontainer warten und betreiben
MLV-MBR_01080090

1,000 Mt ...................... ......................

Vorbeschriebenen Absetzcontainer
vorhalten, warten und betreiben
inkl. Entsorgung der anfallenden Stoffe.
Die Abrechnung erfolgt nach Monaten pro
Absetzcontainer.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen
zu 1/30 des Einheitspreises ermittelt.

02.04.0320. Erstellung Wasserbuch
Messung und Dokumentation der gesamten Wasserströme in
den unterschiedlichen Leitungssystemen des AN (Havarie,
Lenz-, Rest-, Grund-, Kompensationswasser).
Die Förderströme sind stundenweise nachweisbar zu
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1,000 psch ......................

registrieren.
Die Daten sind tage- und wochenweise auszuwerten
(in Tabellenform und als grafische Darstellung) und an
den
Betriebsbeauftragten und an die Bauüberwachung des AG
wöchentlich 1x in Papier und 1x digital zu übergeben.

02.04.0330. Probebetrieb durchführen

1,000 St ...................... ......................

Probebetrieb der gesamten Wasserhaltungsanlagen
durchführen.

Die nachfolgende Position gilt für alle im Abschnitt
02.04. beschriebenen Absetzcontainer.

02.04.0340. Einleitung in Kanalnetz / Vorflut MLV-ERD_01160130

6.500,000 m3 ...................... ......................

Einleitung der aus Wasserhaltung in beschriebenen
Absetzcontainer eingeleiteten Wassermengen in
'(>den Laubach<)'. Die notwendige Abstimmung
mit den zuständigen Behörden sowie die anfallenden
Gebühren gehören zum Leistungsumfang und werden nicht
gesondert vergütet.

Summe 02.04. Wasserhaltungsmaßnahmen ......................

02.05. Rahmen

EÜ Gemeindeweg
(Positionen 02.05.0010 bis 02.05.0080)

02.05.0010. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01120010

500,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton,
Normalbeton '(>C 12/15, X0, WF<) ',
Dicke '(>0,10 m<) ', Oberfläche eben abziehen.

02.05.0020. Fundamentplatte aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120030
Fundamentplatte Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC2, XF1, WA<)' DIN EN 206,

Bauteil: 'Sohle für (>Rahmen<) '
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170,000 m3 ...................... ......................

einschließlich Schalung
'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<) '.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.05.0030. Hüllrohr lief. und einb.
Fundament*Stahlbeton

42,000 St ...................... ......................

Hüllrohr zum Unterpressen in Bauwerk vor dem Betonieren
einbauen und gegen Aufschwimmen sichern.
Abgerechnet wird nach Anzahl der eingebauten Hüllrohre
Bauteil = Sohle für Rahmen.
Hüllrohr aus PVC-U, DN100
Hüllrohr in Stahlbeton.
Neigung senkrecht, a= 1,00 m
Rohrlänge 1,10 m.

02.05.0040. Rahmenwände aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120040

335,000 m3 ...................... ......................

Rahmenwände, aufgehende Rahmenkonstruktion aus
Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XF2, XD2, WA<) ' DIN EN
206
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem.
Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: 'Rahmenwände einschl. der Hilfsflügel
für (>Rahmen<) '

einschließlich Schalung
'(>Brettschalung<)'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Hinweis zu Position 02.05.0050 und 0060
Die nachfolgenden beiden Positionen gelten für die
Flügelwände die erst nach dem Verschub hergestellt
werden.

02.05.0050. Flügel aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120050
aufgehende Bauteile, Flügel aus Stahlbeton,
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110,000 m3 ...................... ......................

'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XF2, XD2, WA<) ' DIN EN
206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem.
Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: '(>Schrägflügel<) '

einschließlich Schalung
'(>Brettschalung<)'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.05.0060. Fundamentplatte aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120030

320,000 m3 ...................... ......................

Fundamentplatte Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC2, XF1, WA<)' DIN EN 206,

Bauteil: 'Sohle für (>Schrägflügel<) '

einschließlich Schalung
'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<) '.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.05.0070. Rahmendecke aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120060

130,000 m3 ...................... ......................

Rahmendecke aus Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XF2, XD1, WA<) ' DIN EN
206,
Ausführung als Sichtbeton, Anforderung gem.
Sichtbetonklasse
'(>SB 2<)' gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

Bauteil: '(>Rahmendecke für Rahmen einschließlich
Gehwegauskragung<)'

einschließlich Schalung
'(>Brettschalung<)'.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.
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02.05.0080. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01120070

220,000 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Längen.

Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion

EÜ Laubach
(Positionen 02.05.0090 bis 02.05.0230)

02.05.0090. Ausgleichstbeton

360,000 m2 ...................... ......................

Ausgleichsbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton,
Normalbeton '(>C 30/37 X0, WF<) ',
Dicke '(>0,10 m<) ', Oberfläche eben abziehen.

02.05.0100. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01120010

230,000 m2 ...................... ......................

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton,
Normalbeton '(>C 12/15, X0, WF<) ',
Dicke '(>0,10 m<) ', Oberfläche eben abziehen.

StL-Nr. 22.118/513.91.49.99.00
02.05.0110. Betonfertigteile einbauen

... Freitext ...*FT:Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Rahmen, Regelfertigteil
15 Stück
Einschl. Transportanker als Flachstahl- bzw.
Wellenanker
zum Einheben der Fertigteile.
Einschließlich Herstellen von Verfüllöffnungen,
Einbau von Hüllrohren in der Sohle, Aussparungen, etc'
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'Fundamentplatte XC2, XF3
Wände und Riegel XC4, XF3 '
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung 'glatte saugende Schalung ohne
Holzstruktur, Stöße verkittet und abgeklebt '
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271,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/513.91.49.99.00
02.05.0120. Betonfertigteile einbauen

... Freitext ...*FT:Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

42,000 m3 ...................... ......................

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Rahmen, Randfertigteile einschl.
Gesimsaufkantung
2 Stück
Einschl. Transportanker als Flachstahl- bzw.
Wellenanker
zum Einheben der Fertigteile.
Einschließlich Herstellen von Verfüllöffnungen,
Einbau von Hüllrohren in der Sohle, Aussparungen, etc'
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'Fundamentplatte XC2, XF3
Wände und Riegel XC4, XF3 '
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung 'glatte saugende Schalung ohne
Holzstruktur, Stöße verkittet und abgeklebt '

StL-Nr. 22.118/513.91.49.99.00
02.05.0130. Betonfertigteile einbauen

... Freitext ...*FT:Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

66,000 m3 ...................... ......................

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.
Bauteil 'Rahmen, Flügelwandfertigteile
2 Stück auf der Südseite und 3 Stück auf der Nordseite
Einschl. Transportanker als Flachstahl- bzw.
Wellenanker
zum Einheben der Fertigteile.
Einschließlich Herstellen von Verfüllöffnungen,
Einbau von Hüllrohren in der Sohle, Aussparungen, etc'
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'Fundamentplatte XC2, XF3
Wände und Riegel XC4, XF3 '
Zusätzliche Anforderungen 'WA'
Sichtflächenschalung 'glatte saugende Schalung ohne
Holzstruktur, Stöße verkittet und abgeklebt '
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02.05.0140. Otterweg aus Stahlbeton

40,000 m3 ...................... ......................

Otterweg Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XF3, WF<)' DIN EN 206,

Bauteil: 'Otterweg im Rahmen '

einschließlich Schalung
'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<) '.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.05.0150. Lückenschluss Stahlbeton

2,000 m3 ...................... ......................

Anschluß Flügelwand Süd-Ost / vorh. Stützmauer
Stahlbeton,
'(>Normalbeton C 35/45, XC4, XF3, WF<)' DIN EN 206,

Bauteil: 'Abschluss gegen das angrenzende Erdreich
(Lückenschluss)

Ort: Flügelwand Südost im Bereich des Teilabbruchs
der Stützmauer '

einschließlich Schalung
'(>glatte Schalung nach Wahl des AN<) '.
Schalung vorhalten und beseitigen.
Einschließlich aller Verbauarbeiten
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden. Einschließlich Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

02.05.0160. Anschlussbewehrung Otterweg
Anschlussbewehrung als Lagesicherung
Rahmenfertigteile - Otterweg mit Anschlusseisen
Anschlusseisen in Betonbauteilen entsprechend
statischen
und konstruktiven Erfordernissen einbauen.
Durchmesser Steckeisen: 16 mm, Stahlsorte B500B
Einzellänge des Steckeisens: 0,50 m
Abschlussbewehrung horizontal und vertikal verlegt.
Überstand 0,25 m
Anzahl 4 Stück je Fertigteil
Sämtliche Erschwernisse und Nebenarbeiten für den
Einbau der Anschlussbewehrung (z.B. Bohrungen usw.)
sind in den EP dieser Position einzukalkulieren.
Abrechnung je Fertigteil.

Einbauort:
'(>Rahmenwand und Rahmensohle<) '.
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136,000 St ...................... ......................

02.05.0170. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01120070

70,000 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Längen.

Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion

02.05.0180. Zulage Transport der FT

1,000 psch ......................

Zulage für den Transport der Fertigteile
vom Lagerplatz (Sportplatz) zum Einbauort.
Vergütet wird hier nur der Mehraufwand zum Transport,
da die Fertigteile stehend und in Einbaulage zur
Einbaustelle transportiert werden müssen.
Die Fertigteile können auf Grund der beengten
Verhältnisse
am Einbauort nicht mehr gedreht und gekippt werden.

02.05.0190. Zulage für verzahnte Fuge

1,000 psch ......................

Zulage zu vorgenannten Betonfertigteil-Positionen für
die
Ausbildung einer verzahnten Fuge.
Ausbildung nach Ril 804.9040A03, Bild 7
- Egalisierung mit Epoxidharzmörtel in Kontaktfuge
- Abstandsring aus Stahl

02.05.0200. Wellblechrohr liefern und einbauen.

650,000 m ...................... ......................

Wellblechrohr liefern und einbauen.
Innendurchmesser 85 mm
Einbauort = in allen Rahmenelemente
Material - Wellblech
Rohr in der Lage und gegen Auftrieb beim Betonieren
der Rahmenelemente sichern.
Anzahl der Rohre je Fertigteil: 16 Stück
Einbau in Teillängen.
Abgerechnet wird die Gesamtlänge.

02.05.0210. Spannstahl einbauen
Spannstahl gemäß ET A-05/0123 mit Verbund
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen. Unterstützungen sowie ggf. er-
forderliche Spanngliedkopplungen herstellen. Spann-
gliedverankerungen einschließlich Zubehör einbauen.
Spannglieder spannen. Bei der Ermittlung des Abrech-
nungsgewichtes wird nur das theoretische Gewicht des
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650,000 m ...................... ......................

Spannstahls berücksichtigt, ermittelt aus den Nennquer-
schnitten und den Spanngliedlängen zwischen den Außen-
flächen der Ankerplatten bzw . bei Haftankern (z.B.
Fächer-, Besen-, Haken-, Schlaufenanker usw.) bis zum
Austritt aus dem Hüllrohr. Unterstützungen werden nicht

gesondert vergütet.
Bauteil = in den Rahmenfertigteilen gemäß Zeichnung
Die Zusatzbewehrung ist in die Position für die
Herstellung der Fertigteile einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.'
Verspannung längs.
Spannstahlgüte = 950/1050.
Zul.Spannkraft/Glied = 676 kN/Spannglied
Einschließlich PE-Kappe mit Sechskantmutter und
Korrosionsschutzpaste gemäß Zulassung'
Verspannung mit Verbund.

02.05.0220. Verpressen der Wellblechrohre

16,000 St ...................... ......................

Verpressen der Wellblechrohre mit fließfähigem
Zementmörtel .
Bauteil = Rahmenfertigteile
Rohrinnendurchmesser 85 mm ,
Länge ca. 34,60m.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Wellrohre.

02.05.0230. Aussparungen für Verspannung

32,000 St ...................... ......................

Aussparungen für Verspannung verfüllen.
Bauteil = Rahmen- und Flügelwandfertigteile
Material = Schnellvergussmörtel mit hohem Frost- und
Frost-Tausalz-Widerstand, Schwindklasse SKVB 0,
Frühfestigkeitsklasse B,
Ausfließmaßklasse a3, Druckfestigkeitsklasse C60/75.
Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.
Aussparungsgröße 190 x 230 mm, Tiefe 205 mm .
Abgerechnet wird nach Anzahl der zu verfüllenden
Aussparungen.

Summe 02.05. Rahmen ......................

02.06. Einbauteile und Ausstattung

EÜ Gemeindeweg
(Positionen 02.06.0010. - 02.06.0330)

ABDICHTUNGSARBEITEN
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02.06.0010. Horizontale Abdichtung der Überbauten
MLV-MBR_01130070

135,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und
Herstellen der Voranstriche.
Schutzbeton wird gesondert vergütet.

Bauteil: '(>Rahmendecken<) '

Das Anschließen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskörper (Entwässerungseinrichtungen, Anker
und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

02.06.0020. Vertikale Fläche für Abdichtung vorbereiten
MLV-MBR_01130020

470,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Abdichtung vorbereiten.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil:
'(>Rahmenwände einschl. geneigte und
horizontale Flächen der Verschubkonsolen,
Flügelwände<) '

Flächenvorbereitung gem. Ril 804.6101 Abs. 3(2).
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

02.06.0030. Vertikalen Voranstrich herstellen
MLV-MBR_01130040

470,000 m2 ...................... ......................

Voranstrich für erdberührte Flächen nach Ril 804.6101
herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil:
'(>Rahmenwände einschl. geneigte und
horizontale Flächen der Verschubkonsolen,
Flügelwände<) '

Aufstrichmittel Bitumenlösung oder -emulsion,
Mindestmenge 200g/m2, auf vorbereitetem Beton,
im Streichverfahren aufbringen.
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02.06.0040. Vertikalen Deckaufstrich herstellen
MLV-MBR_01130060

470,000 m2 ...................... ......................

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)
Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
aus zweikomponentigen Massen für erd- bzw.
wasserberührte Flächen herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil:
'(>Rahmenwände einschl. geneigte und
horizontale Flächen der Verschubkonsolen,
Flügelwände<) '

Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen.
Trockenschichtdicke min. 3 mm nach Ril 804.6101.

02.06.0050. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090

110,000 m2 ...................... ......................

Beton C 25/30 für Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschließlich erforderlicher Schalung und Bewehrung
einbauen.

Einbauort: '(>Überbau / Rahmendecke<) '

Dicke '(>0,05 m<) '
Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte N141.
Fugen im Übergangsbereich
'(>Randkappe / Fahrbahn
und Übergangskonstruktion/Fahrbahn<)' herstellen.

Abdichtungsschutz Flügelwände erdseitig

02.06.0060. Schutzschicht für Abdichtung

270,000 m2 ...................... ......................

Schutzschicht für Abdichtung gleichzeitig mit der
Bauwerkshinterfüllung herstellen.
Schutzschicht für Abdichtung an Flügelwänden.
Schutzschicht z.B. aus Betonplatten = 5 cm dick.
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche.

02.06.0070. Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100
Reinigung der Oberflächen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrückstände, Verschmutzungen und
Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.

Druckdatum: 05.01.2026 07:28:23 Seite: 82 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: EÜ_Gem-Laubach T0160_78606/78435 * 6343 * km 188,8 * EÜ G…
LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR

330,000 m2 ...................... ......................

Bauteile: '(>vertikale Sichtflächen Rahmen und Flügel<)
'

02.06.0080. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110

330,000 m2 ...................... ......................

Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflächen.
Materialien gemäß Verzeichnis der geprüften
Anti-Graffiti-Systeme,
System '(>nach Wahl des AN<) '.
Untergrund: Sichtbetonfläche
'(>Bretterstruktur<)'

Bauteile: '(>vertikale Sichtflächen Rahmen und Flügel<)
'

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

02.06.0090. Jahreszahl
MLV-MBR_01130120

1,000 St ...................... ......................

Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.

02.06.0100. Messbolzen
MLV-MBR_01130130

18,000 St ...................... ......................

Messbolzen in Bauwerk.

Einbauort:
'(>Rahmen/Flügelwände
/ Anordnung von Messbolzen gem. RiZ-ING Mess 1 / Mess

2<)'.

Material: '(>Stahl, feuerverzinkt<) '.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm,
Schaftlänge über 80 bis 120 mm.
Bolzen in Aussparung einbauen.
Einschließlich Herstellen der Aussparung.

RANDKAPPEN UND KABELKANÄLE
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02.06.0110. Bewehrten Beton für Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130160

35,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton für Randkappen
Festigkeitsklasse '(>C 25/30 LP, XC4, XF2, XD1, WA<) ',
in Anlehnung an Ril 804.9030,
Bauart mit versenktem Kabeltrog, gemäß M-RKP 1602.
einschließlich Schalung und diese vorhalten und
beseitigen.
Sichtflächen: Sichtbetonklasse SB 2,
glatte Flächenschalung ohne Struktur.
Oberfläche mit Besenstrich
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Einbauort: 'Randkappen auf (> Rahmen<)'

02.06.0120. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
MLV-MBR_01130170

4,500 t ...................... ......................

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B nach DIN 488,
alle Durchmesser, alle Längen,

Bauteil: Randkappen

02.06.0130. Kabeltrogdeckel für Randkappen M-RKP 1602
MLV-MBR_01130180

35,000 m ...................... ......................

Deckel für versenkten Kabeltrog.
Betondeckel mit Falz, Baulänge 0,50 m,
Deckelbreite passend zur Position "Bewehrter
Beton für Randkappen M-RKP 1602"
inkl. Teerstricken auf Kabeltrog der
Randkappe verlegen.
Belastbarkeit der Deckel 10 kN.
Trenn- und Anpassungsarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge der Randkappen.

02.06.0140. Einbauteil Entwässerungsrohre Schotterwand
MLV-MBR_01130190
Entwässerungsrohr aus Kunststoffrohren Rohrleitung
'(>PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP nach DIN EN
13476-1<)' Durchmesser DN 80
zur Entwässerung der Randkappe.
gem. Richtzeichnung '(>M-RKP 1602<)'.
Einzellänge ca. 0,25 m, im Abstand von max. 5,00 m
Einbaulage: geneigt in Schalung der Schotterwand
lage- und höhengerecht einbauen.

Einbauort: Schotterwand der Randkappen
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8,000 St ...................... ......................

02.06.0150. Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
MLV-MBR_01130210

4,000 St ...................... ......................

Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
auf Brücke an Betonkabelkanal erdverlegt (Strecke).
Absenk-, Zwischen- und Anhebeteil, nach M-KAB 10 und
20.
Breite passend für die anschließenden Kabeltröge
einschließlich Unterbeton '(>C12/15<) '.
Absenkbausatz einschließlich Deckel, Teerstricke und
Abrutschsicherung der Deckel.

02.06.0160. Anschlussbewehrung Übergang Kragarmende
MLV-MBR_01130220

4,000 St ...................... ......................

Anschlussbewehrung nach M-KAB 10 und 20 am Übergang
Randkappe - Erdkörper mit Anschlusseisen zum Unterbeton
des Absenkbausatzes.
Anschlusseisen in Betonbauteilen entsprechend
statischen
und konstruktiven Erfordernissen einbauen.
Durchmesser Steckeisen: 16 mm, Stahlsorte B500B
Einzellänge des Steckeisens: 0,50 m
Abschlussbewehrung horizontal verlegt. Überstand 0,25 m
Sämtliche Erschwernisse und Nebenarbeiten für den
Einbau der Anschlussbewehrung (z.B. Bohrungen, Schalung
für den Unterbeton, usw.)
sind in den EP dieser Position einzukalkulieren.
Abrechnung je Absenkbausatz.

Einbauort: '(>Bauwerksende am Anschluss Unterbeton des
Absenkbausatzes<) '.

02.06.0170. Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130231

1,000 psch ......................

Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril 804.9010
bzw. 804.9030 herstellen,

Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen einschließlich aller
Überbrückungseinrichtungen und Erdungsbuchsen.
Erdungsbuchsen aus witterungsbeständigem Material und
mit Abdeckkappen verschließen.

02.06.0180. Anschluss Erdung Bauwerk
MLV-MBR_01130232
Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
zum Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.
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1,000 psch ......................

Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt
'(>2, 3 5 oder 6<)',
Material
'(>composite cable / CuStAl-Kabel<)' mit entsprechenden
Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen
sowie Schraubensicherung mit zugelassenem System.

Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss
an die Erdschiene muss durch eine von der DB AG
zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt
(<30 cm)
in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr
'(>DN 50<)',
Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse
verdämmen.

Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen
von Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

02.06.0190. Abdichtungsabschluss unter Randkappen
MLV-MBR_01130340

25,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss zur Verwahrung der
Überbauabdichtung unter den Randkappen
mit Elastomerfugenband K 40 herstellen,
gemäß Ril 804.6101 Abs. 6(8) Bild 10.
Einschließlich der Anschlüsse an die
Übergangskonstruktionen.

Einbauort: Bauwerksränder unter den Randkappen

GELÄNDER

02.06.0200. Holmgeländer auf Bauwerk
MLV-MBR_01130240
Geschweißtes Holmgeländer auf neu errichtetem Bauwerk
Höhe des Geländers: '(>1000 mm<) '.
Material:
Stahl '(>S235 JR<) '
Ausbildung mit Handlauf, Zwischenholm,
'(>Fußleiste (Höhe 100 mm)<)' und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL
'(>2 und 10<)',
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
RZ A-GEL 30 bzw. 31, inkl. Hutmuttern,
Erdungsanschlüssen und -verbindern, Unterfütterung mit
schwindarmem Mörtel.
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49,000 m ...................... ......................

Dehnungsfugen nach A-GEL
'(>20 und 23<)'.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt
3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil 3.1b, Nr. 1
Material nach TL KOR-Stahlbauten Blatt 100
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung EP
2 ZB optional EP oder Pur
1 Deckbeschichtung PUR
Spritzen im Werk.
Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<) '.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

02.06.0210. Füllstabgeländer auf Bauwerk
MLV-MBR_01130250
Geschweißtes Füllstabgeländer auf neu errichtetem
Bauwerk
Höhe des Geländers: '(>1000 mm<) '.
Material:
Stahl '(>S235 JR<) '
Ausbildung mit Handlauf, Füllstäben, Holm,
'>(Fußleiste (Höhe 100 mm)<)' und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL
'(>1 und 10<) ',
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
RZ A-GEL 30 bzw. 31, inkl. Hutmuttern,
Erdungsanschlüssen und -verbindern, Unterfütterung mit
schwindarmem Mörtel.
Dehnungsfugen nach A-GEL
'(>20 und 23<)'.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen.

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt
3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil 3.1b, Nr. 1
Material nach TL KOR-Stahlbauten Blatt 100
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung EP
2 ZB optional EP oder Pur
1 Deckbeschichtung PUR
Spritzen im Werk.
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Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<) '.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.06.0220. Fugeneinlage für Raumfugen
MLV-MBR_01130260

61,000 m2 ...................... ......................

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),
'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im '(>Rahmenwand/Flügelwand<)'.

02.06.0230. Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280

54,000 m ...................... ......................

Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541.
Fugenband für den Einbau in Beton,
Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,
Fugenbreite '(>20 mm<)',
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller
Formstücke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße bzw.
Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen im
'(>Rahmenwand/Flügelwand<)'.

StL-Nr. 24.123/225.91.99
02.06.0240. Fugenband einbauen

... Freitext ...*In Raumfugen

... Freitext ...
Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-
kern. Stöße und Verbindungen herstellen.
Bauteil 'Rahmen/Flügelwand'
Band in Raumfuge einbauen.
Band 'Außenliegendes Elastomer-Fugenband
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40,000 m ...................... ......................

nach DIN 7865-1/-2'

02.06.0250. Abdichtungsabschluss Bauwerksende
MLV-MBR_01130290

18,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.6101, Bild 13
und Ril 804.9030 aus Winkelprofil, Verankerungsteilen,
Abschlussblech, Elastomerschürze
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen,
einschl. aller Formstücke, Winkel, Halterungen,
Füllungen,
bituminöser Verguss etc.
Winkel und T-Verbindungen werden aus werksgefertigten
Formstücken hergestellt.
Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden

StL-Nr. 24.123/205.95.04.06
02.06.0260. Bauwerksfuge herstellen

... Freitext ...*Fug 2, Bild 1
Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 100-150 cm

17,000 m ...................... ......................

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil 'Rahmen'
Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 1 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 4.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 100 bis 150 cm.

StL-Nr. 24.123/205.25.04.04
02.06.0270. Bauwerksfuge herstellen

Flügelwand*Fug 2, Bild 1
Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 50-75 cm

19,000 m ...................... ......................

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil = Flügelwand.
Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 1 ausbilden.
Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 4.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 50 bis 75 cm.

02.06.0280. Abdichtungsabschluss unter Randkappen
MLV-MBR_01130340
Abdichtungsabschluss zur Verwahrung der
Überbauabdichtung unter den Randkappen
mit Elastomerfugenband K 40 herstellen,

Druckdatum: 05.01.2026 07:28:23 Seite: 89 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: EÜ_Gem-Laubach T0160_78606/78435 * 6343 * km 188,8 * EÜ G…
LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR
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gemäß Ril 804.6101 Abs. 6(8) Bild 10.
Einschließlich der Anschlüsse an die
Übergangskonstruktionen.

Einbauort: Bauwerksränder unter den Randkappen

02.06.0290. Fuge verfüllen Randkappe/Schutzbeton
MLV-MBR_01130370

25,000 m ...................... ......................

Fugen mit Fugenvergussmasse verfüllen.
Wandungen mit geeignetem Voranstrich versehen
Material: Elastomer-Bitumenvergussmasse, Art A,
nach TLbit Fug 82.
Fugenwandungen: Beton.
Fugenbreite über 20 bis 40 mm.
Fülltiefe: 50 mm.

Fuge: zwischen Randkappen und Schutzbeton

02.06.0300. Fugeneinlage für Raumfugen
MLV-MBR_01130260

1,000 m2 ...................... ......................

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),
'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im
'(>Randkappe<)'.

02.06.0310. Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280
Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 18541.
Fugenband für den Einbau in Beton,
Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,
Fugenbreite '(>20 mm<)',
Fugenbandhöhe '(>70 mm, 2 Sperranker<) '.
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller
Formstücke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigten
Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße bzw.
Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.

Fuge: Raumfugen im
'(>Randkappe<)'.
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WEITERE AUSSTATTUNG

02.06.0320. Böschungs-/Rettungstreppe Betonstufen
MLV-MBR_01130450

25,000 m ...................... ......................

'(>Rettungstreppe 1,60 m Stufenbreite<) '
in Anlehnung an RZ Bösch 2 nach Planung AN bestehend
aus:
Betonblockstufen aus frost-/tausalzbeständigen
Betonfertigteilen
Auftrittshöhe/-breite '(>18/27 cm<) '
Betongüte 'mind. (>C35/45 XC4, XD1, XF2<) '
auf mind. 10 cm dickem konstruktiv bewehrten Unterbeton

'(>mind. C12/15 XF2<) '
inkl. ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung
Fugen mit Zementmörtel verfüllen
'(>mind. CEM I, frost-/tausalzbeständig<) '
mit beidseitiger Einfassung aus Betonbordsteinen
'(>Tiefbord 8/25/100) '
inkl. ggf. erforderlicher Schneid- und
Anpassungsarbeiten
auf gleichem Fundament wie Blockstufen,
den Fundamentbeton als Rückenstütze mit einer Breite
von 15 cm bis auf halbe Steinhöhe hochziehen inkl. der
hierfür
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller Materialien
herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern
/ entsorgen<) '.
Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von
der Vorderkante der untersten Stufe bis zur Vorderkante
der obersten Stufe, ggf. erforderliche Podeste werden
gesondert vergütet.

02.06.0330. Stahlgeländer Böschungs-/Rettungstreppe
MLV-MBR_01130470
Geschweißtes Stahlgeländer
'(>neben<) '
Böschungs-/Rettungstreppe herstellen.
Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs
zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Material: Stahl

Höhe des Geländers 1000 mm über Treppe / Podest.
Ausbildung als Rohrgeländer mit einem Zwischenholm nach
RZ Gel 7,
Dehnungsfugen nach Erfordernissen.
Alle erforderlichen Eckverbindungen sind einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
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25,000 m ...................... ......................

Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten 2002 Blätter 91, 87
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallüberzug durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung wv AY auf Zn, Sollschichtdicke
80 µm,
1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 µm,
Spritzen im Werk.
Farbton der Deckbeschichtung
'(>grau, DB 702<) '.

inkl. Fundamenten
'(>40/40/60 cm<) '
mind. der
Betongüte '(> C25/30 XF2<) '
und der dazugehörigen Erdarbeiten sowie Verankerung.
Überschüssiges Aushubmaterial
'(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern
/ entsorgen / seitlich einplanieren<) '

EÜ Laubach
(Positionen 02.06.0340. - 02.06.0490)

ABDICHTUNGSARBEITEN

Die Abdichtung und der Überbauabschluss werden im Werk
hergestellt. Die Abschlussprofile werden gestoßen.
Für den Überbau sind nur noch die Abdichtungsstreifen
oberhalb der Fugen und der Schutzbeton zu ergänzen.

02.06.0340. Horizontale Abdichtung der Überbauten
MLV-MBR_01130070

165,000 m2 ...................... ......................

Abdichtung nach Ril 804.6101, Abs. 4 herstellen:
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und
Herstellen der Voranstriche.
Schutzbeton wird gesondert vergütet.

Bauteil: '(>Rahmendecken<) '

Das Anschließen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskörper (Entwässerungseinrichtungen, Anker
und dgl.) ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.
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02.06.0350. Vertikale Fläche für Abdichtung vorbereiten
MLV-MBR_01130020

260,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Abdichtung vorbereiten.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil:
'(>Rahmenwände, Flügelwände<) '

Flächenvorbereitung gem. Ril 804.6101 Abs. 3(2).
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

02.06.0360. Vertikalen Voranstrich herstellen
MLV-MBR_01130040

260,000 m2 ...................... ......................

Voranstrich für erdberührte Flächen nach Ril 804.6101
herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil:
'(>Rahmenwände, Flügelwände<) '

Aufstrichmittel Bitumenlösung oder -emulsion,
Mindestmenge 200g/m2, auf vorbereitetem Beton,
im Streichverfahren aufbringen.

02.06.0370. Vertikalen Deckaufstrich herstellen
MLV-MBR_01130060

260,000 m2 ...................... ......................

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB)
Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC)
aus zweikomponentigen Massen für erd- bzw.
wasserberührte Flächen herstellen.
Flächen vertikal bis stark geneigt.
Untergrund: Beton

Bauteil:
'(>Rahmenwände, Flügelwände<) '

Beschichtung in zwei Arbeitsgängen aufbringen.
Trockenschichtdicke min. 3 mm nach Ril 804.6101.

02.06.0380. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090
Beton C 25/30 für Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschließlich erforderlicher Schalung und Bewehrung
einbauen.

Einbauort: '(>Überbau / Rahmendecke<) '
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165,000 m2 ...................... ......................

Dicke '(>0,05 m<) '
Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte N141.
Fugen im Übergangsbereich
'(>Randkappe / Fahrbahn
und Übergangskonstruktion/Fahrbahn<)' herstellen.

Abdichtungsschutz Flügelwände erdseitig

02.06.0390. Schutzschicht für Abdichtung

60,000 m2 ...................... ......................

Schutzschicht für Abdichtung gleichzeitig mit der
Bauwerkshinterfüllung herstellen.
Schutzschicht vertikal.
Einschließlich der erforderlichen
Befestigungsmaterialien.
Schutzschicht für Abdichtung an Flügelwänden.
Schutzschicht z.B. aus Betonplatten = 5 cm dick.
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche.

02.06.0400. Abdichtungsabschluss mit Klemmung
MLV- MBR 01130291

10,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.9040A02, Bild 13 und
14
herstellen. Horizontale Abdichtung der Überbauten an
Aufkantung bzw. Schotterbegrenzungsbalken mind. 150 mm
hochführen und fachgerecht mechanisch mit Klemmschiene
bzw. Anpressschiene aus feuerverzinktem Stahl,
Blechstärke mind. 3,0 mm, fixieren. Einschließlich
Anschlussversiegelung mittels Fugenverguss im oberen
Bereich.
Einschließlich Vorbereitung des Untergrundes und
Herstellen
der Voranstriche.
Untergrund: Beton-Aufkantung
Kehlleisten mit einem dreieckigen Querschnitt aus einem
Kautschukbitumen-Keil, vollflächig in die Ecken
aufkleben.

Einbauort: Abdichtungsabschluss an Aufkantung bzw.
Schotterbegrenzungsbalken

02.06.0410. Bautenschutzplatten
Bautenschutzplatten zum Schutz der Abdichtung vor
mechanischer Beschädigung liefern und einbauen.
Ort = erdberührte Fläche Gesims zum Schutz der Dichtung
Dicke = 20 mm.
Bautenschutzmatte aus Gummigranulaten,
Raumgewicht 900 kg/m3, normalentflammbar nach DIN 4102,
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2,000 m2 ...................... ......................

Teil 1.
Platten lose mit mindestens 5 cm Überlappung in der
Länge verlegen.

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

02.06.0420. Jahreszahl
MLV-MBR_01130120

1,000 St ...................... ......................

Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.

02.06.0430. Messbolzen
MLV-MBR_01130130

88,000 St ...................... ......................

Messbolzen in Bauwerk.

Einbauort:
'(>Rahmen/Flügelwände
/ Anordnung von Messbolzen gem. RiZ-ING Mess 1 / Mess

2<)'.

Material: '(>Stahl, feuerverzinkt<) '.
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm,
Schaftlänge über 80 bis 120 mm.
Bolzen in Aussparung einbauen.
Einschließlich Herstellen der Aussparung.

GELÄNDER

02.06.0440. Holmgeländer auf Bauwerk
MLV-MBR_01130240
Geschweißtes Holmgeländer auf neu errichtetem Bauwerk
Höhe des Geländers: '(>1000 mm<) '.
Material:
Stahl '(>S235 JR<) '
Ausbildung mit Handlauf, Zwischenholm,
'(>Fußleiste (Höhe 100 mm)<)' und Erdungsverbindung,
nach RZ A-GEL
'(>2 und 10<)',
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern nach
RZ A-GEL 30 bzw. 31, inkl. Hutmuttern,
Erdungsanschlüssen und -verbindern, Unterfütterung mit
schwindarmem Mörtel.
Dehnungsfugen nach A-GEL
'(>20 und 23<)'.
Einschließlich aller erforderlichen Eckverbindungen.
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33,000 m ...................... ......................

'(>Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt
3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2
Bauteil 3.1b, Nr. 1
Material nach TL KOR-Stahlbauten Blatt 100
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
DIN EN ISO 1461, ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung,
1 Zwischenbeschichtung EP
2 ZB optional EP oder PUR
1 Deckbeschichtung PUR
Spritzen im Werk.
Farbton der Deckbeschichtung grau, DB 702<) '.

Abgerechnet wird nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.

FUGEN UND ÜBERGANGSKONSTRUKTIONEN

02.06.0450. Abdichtungsabschluss Bauwerksende
MLV-MBR_01130290

68,000 m ...................... ......................

Abdichtungsabschluss gemäß Ril 804.6101, Bild 13
und Ril 804.9030 aus Winkelprofil, Verankerungsteilen,
Abschlussblech, Elastomerschürze
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen und einbauen,
einschl. aller Formstücke, Winkel, Halterungen,
Füllungen,
bituminöser Verguss etc.
Winkel und T-Verbindungen werden aus werksgefertigten
Formstücken hergestellt.
Verbindungsmittel werden nicht gesondert vergütet.

Einbauort: Abdichtungsabschluss an Bauwerksenden

02.06.0460. Muldenrinne aus Muldenrinnensteinen

11,000 m ...................... ......................

Muldenrinne aus Muldenrinnensteinen nach DIN EN 1340
liefern, höhen- und profilgerecht verlegen
Ort: hinter Stützwand
Muldenstein nach DIN 483 MU 500 x 150
Unterbeton C20/25, Dicke 20 cm.
Bettung aus Zementmörtel, 3 cm dick.
Fugen verfüllen mit Zementmörtel
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
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02.06.0470. Mulde herstellen

3,000 m2 ...................... ......................

Mulde herstellen und durch Einbau witterungs-
beständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erd-
arbeiten.
Muldenbreite 0,50 m.
Sohlgefälle ca. 2%.
Mittlere Steinhöhe 18 cm.
Steinsatz in Mulde. Schotter-Splitt-Gemisch in Stein-
satz einfüllen.
Schotter-Splitt-Gemisch = gebrochenes Naturgestein.
Überschüssigen Boden nach Wahl des AN verwerten.

02.06.0480. Anschluss an Bauwerk herstellen

1,000 St ...................... ......................

Anschluss an Bauwerk herstellen
Ort- vorh. Flügelwand süd-Ost
Die vorhandene Stützwand ist an das neue Bauwerk
anzuschließen.
Anschluss mit Ortbeton einschl. erforderlicher Schalung

herstellen.
Sämtliche Geräte und Materialien hierfür sind
einzurechnen.

02.06.0490. Fugeneinlage für Raumfugen
MLV-MBR_01130260

5,000 m2 ...................... ......................

Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3),
'(>20<) 'mm dick.

Fuge: Raumfugen im
'(>Otterweg<)'.

Summe 02.06. Einbauteile und Ausstattung ......................

02.07. Entwässerungsanlagen

EÜ Gemeindeweg
(Positionen 02.07.0010 bis 02.07.0040)

02.07.0010. Grundrohr aus teilporösem Beton
MLV-MBR_01150010
Grundrohr aus teilporösem Beton mit
Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.

Druckdatum: 05.01.2026 07:28:23 Seite: 97 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: EÜ_Gem-Laubach T0160_78606/78435 * 6343 * km 188,8 * EÜ G…
LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR

18,000 m ...................... ......................

Rohr außen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefälle verlegen.
Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort: '(>Widerlager-, Rahmen- und Flügelwände<) '

02.07.0020. Sickerwände
MLV-MBR_01150020

70,000 m2 ...................... ......................

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemäß Güterichtlinie für Dränsteine aus
haufwerksporigem
Beton für Widerlager,
aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt
gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche,
das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert
vergütet.

Einbauort: '(>Widerlager-, Rahmenwände<) '

02.07.0030. Entwässerungsleitung

24,000 m ...................... ......................

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung '(>DN 150 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<) ',
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
'mind. (>20 cm<) ' Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller benötigten Materialien sowie Anschluss an das
Grundrohr
herstellen.
'(>Die Rohrführung durch die Hilfsflügelwände und deren
Abdichtung ist einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.<) '
'(>Verlegen in Teilstücken vom Grundrohr zur
Vorflut.<)'

02.07.0040. Auslaufstück Froschklappe
Auslaufstück mit Froschklappe
aus PVC-U DIN 1187 Form A,
Durchmesser DN 150
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2,000 St ...................... ......................

Einbauort: Rohrauslauf Grundrohr.

EÜ Laubach
(Positionen 02.07.0050 bis 02.07.0080)

02.07.0050. Grundrohr aus teilporösem Beton
MLV-MBR_01150010

70,000 m ...................... ......................

Grundrohr aus teilporösem Beton mit
Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.
Rohr außen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefälle verlegen.
Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort: '(>Widerlager-, Rahmen- und Flügelwände<) '

02.07.0060. Sickerwände
MLV-MBR_01150020

170,000 m2 ...................... ......................

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemäß Güterichtlinie für Dränsteine aus
haufwerksporigem
Beton für Widerlager,
aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt
gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche,
das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert
vergütet.

Einbauort: '(>Widerlager-, Rahmen- und Flügelwände<) '

02.07.0070. Anschlussleitung herstellen
Rohr DN 150*PE-HD-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m
Anschlussleitung vom Grundrohr bis zum Auslauf
hinter den Flügelwänden (Nord) nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Anschluss an das Grundrohr sowie Formstücke
werden nicht gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PE-HD.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
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8,000 m ...................... ......................

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe bis 1,00 m.

02.07.0080. Auslaufstück Froschklappe

2,000 St ...................... ......................

Auslaufstück mit Froschklappe
aus PVC-U DIN 1187 Form A,
Durchmesser DN 150
Einbauort: Rohrauslauf Grundrohr.

Summe 02.07. Entwässerungsanlagen ......................

02.08. Staßenbau /Ausstattung

02.08.0010. Geländer wieder aufstellen

10,000 m ...................... ......................

Geländer liefern und einbauen.
Aufbau an gleicher Stelle,
Geländer neben der Straße,
Untergrund unbefestigt.
Ggf. neue Befestigungsmittel aus nicht rostendem
Stahl A4 liefern
Geländer entsprechend Bestand
als Holmgeländer mit einem Zwischenholm, aus Holz
Geländerhöhe bis 1,00 m über OK Gelände.
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Fundamente herstellen.
Fundament aus Ortbeton C 12/15.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

Straßenaufbau

02.08.0020. Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3*URM n. Unterl. AG
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

140,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3,
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 45 cm bzw. gem. Bestand
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
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StL-Nr. 23.113/108.42.10.10
02.08.0030. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.

Bk3,2*Dicke 18 cm*Bitumen 50/70
zwei Lagen

300,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 18 cm.
Bindemittel = 50/70.
In zwei Lagen.

StL-Nr. 23.113/208.92.10.00.00
02.08.0040. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst

... Freitext ...*Dicke 8 cm
Bitumen 25/55-55A

300,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk3,2 '
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.

StL-Nr. 23.113/637.12.10.00
02.08.0050. Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.

Bw. Bk1,8 - Bk0,3*Dicke 4 cm
Bitumen 30/45+vvZ

300,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklassen
Bk1,8 bis Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
nung.
Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 30/45.

StL-Nr. 23.115/321.12.11.01
02.08.0060. Bordstein des AG setzen

BSt. 24/25-18/30*Fuge Typ B
gerader Stein*St.gelag. i. Bau.
F-beton 12 MPa
Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind.
15 cm.
Bordstein aus Beton ca. 24/25 bis 18/30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
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83,000 m ...................... ......................

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Widerstand max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit
dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel
und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul
mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 23.115/311.99.01.09.11
02.08.0070. Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Fuge Typ B

... Freitext ...*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

27,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'gemäß Bestand '
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'gerader Stein '
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

02.08.0080. Rinne mit Pflasterst. des AG herst.
Bordrinne*St. 160/160/160
Granit*3-zeilig*Fundamentbet. XF2
Fuge Typ A*... Freitext ...
... Freitext ...
Rinne mit Pflastersteinen des AG herstellen.
Steine am Lagerplatz des AN laden,
fördern und abladen. Steine vor dem Versetzen von unge-
bundenen Verschmutzungen säubern. Mehrzeiliger Streifen
ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen.
Bordrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 3-zeilig.
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
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83,000 m ...................... ......................

Rückenstütze nach Unterlagen des AG.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegung gemäß Bestand
Rinnenquerschnitt gemäß Bestand

StL-Nr. 23.115/411.22.13.11.19
02.08.0090. Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.

vor Bordsteinen*St. 160/160/160
Granit*3-zeilig*bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A
... Freitext ...

27,000 m ...................... ......................

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
Streifen als Randeinfassung vor Bordsteinen.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 3-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegung 'gemäß Bestand '

Gehwegaufbau

StL-Nr. 22.112/209.50.00.11.91
02.08.0100. Frostschutzschicht herstellen

Geh- u.Radw. o.F.*URM n. Unterl. AG
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
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25,000 m3 ...................... ......................

dert vergütet.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '17 cm bzw. gem. Bestand '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

02.08.0110. Schottertragschicht herstellen
Geh- u.Radw. o.F.*URM n. Unterl. AG
DPr min. 100 v.H.*Dicke 15 cm

134,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 15 cm.

StL-Nr. 23.113/657.29.10.01
02.08.0120. Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.

Geh- und Radwege*... Freitext ...
Bitumen 30/45+vvZ*Handeinbau

134,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbau '8 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
nung'
Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 30/45.
Einbau von Hand.

StL-Nr. 23.115/111.41.14.12.19
02.08.0130. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Rad- und Gehwege*Flächen bis 2 m2
Pflaster gelagert*St.100/200/80
SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen bis 2,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
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2,000 m2 ...................... ......................

ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verband 'gemäß Bestand '

StL-Nr. 23.115/101.41.41.12.19
02.08.0140. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Rad-/Gehwegflchn.*Flächen bis 2 m2
St.100/200/80*Fase 2/2
SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...

1,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen bis 2,00 m2.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'gemäß Bestand verlegen'

StL-Nr. 23.115/195.01.01
02.08.0150. Pflastersteine zuarbeiten

aus Beton*Dicke 6-8 cm

7,000 m ...................... ......................

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

StL-Nr. 23.115/321.90.11.11
02.08.0160. Bordstein des AG setzen

... Freitext ...*gerader Stein
St.gelag. i. Bau.*bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa
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11,000 m ...................... ......................

Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind.
15 cm.
Bordstein ' TB 8 x 25 cm '
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 23.115/311.07.00.91.11
02.08.0170. Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ...
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

4,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Bordstein 'neben Geh- und Radweg'
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

02.08.0180. Stahlgitterzaun herstellen
... Freitext ...*Pf.St. 60x40x2mm
Pf.L2,5m Fu.40x80*Feldlänge 2,50 m
Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt
Besch. moosgrün*... Freitext ...

32,000 m ...................... ......................

Stahlgitterzaun einschließlich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe 2,00 m über GOK
Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.
Pfostenlänge = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Gelände.
Feldlänge = 2,50 m.
Doppelstabmatte aus Drahtstäben. Senkrechte Drähte 6
mm, zwei waagerechte Drähte 6 mm, Maschenweite 50x200
mm.
Oberer Abschluss glatt.
Pulverbeschichtung moosgrün, RAL 6005.
Ort - Baufläche, Dammfuß Nord-Ost (Flurstück Nr 6/1)
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StL-Nr. 21.128/223
02.08.0190. Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

3,000 St ...................... ......................

Eckausbildung für Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kürzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

StL-Nr. 21.128/225
02.08.0200. Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

2,000 St ...................... ......................

Endausbildung für Stahlgitterzaun fachgerecht herstel-
len. Matten eventuell kürzen und anpassen. Korrosions-
schutz an den Schnittstellen herstellen.

Summe 02.08. Staßenbau /Ausstattung ......................

02.09. Leitungsarbeiten

02.09.0010. Leitungen freischalten

1,000 psch ......................

Leitungen (zB.Straßenbeleuchtung) freischalten
Anzahl der Leitungen - 3 Stück

02.09.0020. Kabel abklemmen

3,000 St ...................... ......................

Kabel abklemmen

02.09.0030. Leitungen umverlegen

180,000 m ...................... ......................

Leitungen umverlegen
Anzahhl - 3-Leitung'
Art der Leitungen - 3 Elektrokabel
Leitungen in der Straße verlegt
Umverlegung in Abstimmung mit dem Betreiber
Hann. Münden nach Wahl des AN.
Betreiber - VHM (Versorgungsbetriebe Hamm Münden GmbH)
Versorgungsart - Straßenbeleuchtung
Bündel aus mehreren Kabeln werden zusammengefasst
und wie ein einzelnes Kabel abgerechnet.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Für alle Leitungen im Straßenbereich ist für die
Bestimmung der Lage der Leitungen einschließlich
Feststellung der Höhenlage eine Bestandsaufnahme durch
den AN durchzuführen und zu dokumentieren und.
Sofern keine gesonderten Positionen im LV vorhanden
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sind ist dies in die nachfolgende Position
einzurechnen.

02.09.0040. Leitungen einschl.Kabeltrasse als

180,000 m ...................... ......................

Leitungen einschl.Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus
Kunststoff',
mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN 110, im Baubereich rückbauen,
3 Leitungen, in der Straße verlegt
Ausbautiefe ca. 0,80 bis 1,50 m,
Kabel in Teilstücken mit einer max. Länge von 5m
schneiden,
einschließlich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN
Homogenbereich- "Bodenschicht"- 1.4 nach DIN 18300
gemäß geotechnischem Bericht
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und
Verfüllung sonstiger, baubedingt entstandener
Hohlräume.
Rückzubauendes Material lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern Abbruch erfolgt selektiv,
Trassenwarnband und Dichtungen sind zu separieren.

02.09.0050. Beleuchtungsmast zurückbauen

1,000 St ...................... ......................

Beleuchtungsmast einschließlich Leuchte abbauen
Alle dafür erforderlichen Arbeiten und Geräte sind in
diese Position einzurechnen.
Mast aus Stahl
Nennhöhe ab Oberfläche bis 10m.
Material säubern, fördern und in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN zwischenlagern und
vor Beschädigung schützen.
Fundament abbrechen..
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächen-
haft verfüllen und verdichten.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Koordination der Leistung liegt beim AN.

02.09.0060. Beleuchtungsmast aufstellen
Beleuchtungsmast einschließlich Leuchte wieder
aufstellen.
Wiederaufbau an gleicher Stelle,
Alle dafür erforderlichen Arbeiten und Geräte sind in
diese Position einzurechnen.
Mast nauf Flächen des AN bzw. im Baustellenbereich
zwischengelagert.
Transport von der Lagerstelle zum Einbauort ist
einzurechnen
Fundament herstellen.
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1,000 St ...................... ......................

Fundament aus Ortbeton C 12/15.
Ggf. erforderliche Abstimmungen mit dem Betreiber
durchführen.
Einschließlich Anschluss an die Versorungsleitung.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Koordination der Leistung liegt beim AN.

StL-Nr. 10.133/410.42.02
02.09.0070. Kabeluebergang einbauen

Im Mast o. Kasten*Ltg.in Mast/Ausl.
Hoehe 5 - 8 m

1,000 St ...................... ......................

Kabeluebergang einschl. Sicherungselementen, Siche-
rungszubehoer und Befestigungsmaterial einbauen und be-
triebsbereit anschliessen
im Mast ohne Kasten.
Steigleitung in Mast und Ausleger verlegen.
Lichtpunkthoehe ueber 5 bis 8 m.

Verlegung der Leitungen und Schutzrohre gemäß
Bestandsaufnahme des AN in alter Lage

02.09.0080. KSR liefern/einb.
PE HD, 110x6,3 mm*Stahldraht
Trassenwarnband*einrohrig
Durchg. prüfen
Kabelschutzrohr (KSR) einschließlich aller Formstücke,
fester und wasserdichter Rohrverbindungen liefern und
im Leitungsgraben nach Unterlagen des AG einbauen.
Erdarbeiten sowie Ummantelung der Rohre mit
Kiessand 0/16 mm werden nicht gesondert
vergütet und sind in diese Position einzurechnen.
Die Anschlüsse an Kabelzugschächte sowie das
Entfernen der Rohrüberstände in den Kabelzugschächten
sind einzurechnen.
Anschlüsse der Kabel an Bestandsleitungen herstellen.
Schutzrohr reinigen.
Abgerechnet wird je Rohr nach Länge in der Achse der
Rohrleitung.
Kabelschutzrohr (Flexrohr DN 90) und nur mit den dazu
passenden Verbindungsstücken verlängern
Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser mind. 3 mm
liefern und in Schutzrohr einziehen, mit 2,00 m Über-
stand im Kabelschacht.
In jedes Kabelschutzrohr ist ein Erdkabel einzuziehen.
Verlegung von 3 Kabelschutzrohrtrassen gemäß Bestand.
Trassenwarnband liefern und mind. 40 cm oberhalb der
Schutzrohre verlegen.
Schutzrohr auf Durchgängigkeit prüfen. Dokumentation
vorlegen.
Für die Verlegetiefe ist die DIN VDE 0100 Teil 520
zu beachten.
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180,000 m ...................... ......................

02.09.0090. Kabel einziehen

180,000 m ...................... ......................

Vom AN zu lieferndes Kabel gemäß Bestandsleitungen
außer Betrieb, in Kabelschutzrohr einziehen,
einschließlich Logistik und Transport
Zugkräfte und Biegeradien sind einzuhalten.
Kabel - PVC-Isolierte 0,6/ 1 KV Energiekabel nach DIN
VDE 0271,
ICE 502
Einordnung der Kabel im unterirdischen Bauraum nach der
DIN 1998 "Unterbringung von Leitungen und Anlagen in
öffentlichen Flächen"
Bündel aus mehreren Kabeln werden zusammengefasst
und wie ein einzelnes Kabel abgerechnet.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

02.09.0100. Bestandseinmessung anfertigen

1,000 psch ......................

Bestandseinmessung anfertigen und an den Betreiber
übergeben.
Einmessen der neu verlegten Trassen.

Summe 02.09. Leitungsarbeiten ......................

Summe 02. Neubau EÜ's ......................

Druckdatum: 05.01.2026 07:28:23 Seite: 110 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: EÜ_Gem-Laubach T0160_78606/78435 * 6343 * km 188,8 * EÜ G…
LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR

04. Oberbau

04.01. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
04.01.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  

Personal

1,000 St ...................... ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne.
Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
schienengebundener Transportmittel und Maschinen.
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Schienenwege-Nutzungsentgelte
Schienenwege-Nutzungsentgelte sind mit dem
Einheitspreis abgegolten.

Summe 04.01. Interne Baustellenlogistik ......................

04.02. Absteckung und Abnahmemessung

04.02.0010. Absteckung durchführen,
nach
Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AN.
Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
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126,000 m ...................... ......................

während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
04.02.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

126,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

04.02.0030. Engstellendokumentation zur Inbetriebnahme

1,000 psch ......................

Engstellen zur Inbetriebnahme dokumentieren.
Handaufmaß und Fotodokumentation für Nachweis der
Profilfreiheit des Regellichtraumes erstellen,
dem Bauüberwacher zur Freigabe vorlegen,
Unterlagen 2-fach an AG übergeben.

Summe 04.02. Absteckung und Abnahmeme… ......................

04.03. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

04.03.0010. Bestandsanlagen sichern

1,000 psch ......................

Sämtliche Bestandsanlagen, welchwe im Bestand
verbleiben, wie z.B. Gleisvermarkungspunkte,
Kabelkanäle, Schächte, Schaltschränke, OLA-Maste,
Signale, Fundamente, sonstige ausrüstungstechnische
Anlagen während der gesamten Bauzeit sichern, evtl.
ausbauen, zwischenlagern und wieder einbauen.
Sicherungsmaterial nach Wahl des AN.
Sicherungsmaterial bleibt Eigentum des AN.

04.03.0020. Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte Materialien
Bereitstellungsfläche für nicht kontaminierte
Materialien,
LAGA < Z1.2 einrichten und räumen.
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1,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsfläche bis 4 Wochen nach letzter
Umbausperrung vorhalten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.03.0030. Randweg herstellen B 80cm abdecken verdichten  
Brechsand D 10cm

88,000 m ...................... ......................

Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80
cm, Abtragtiefe bis 10 cm, abdecken und verdichten mit
Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem
Zustand bis 10 cm.

*** Unterbeschreibung 01
entsprechend RIL 836.4101
entsprechend RIL 836.4101

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Auffüllung Randweg  im Bereich  
Einschnitt
einschließlich Auffüllung Randweg im Bereich
Einschnitt, um Randwegbreite herzustellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 002

04.03.0040. Liefern Schotter

200,000 m3 ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein,
Hersteller/Typ 'Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061'
.

*** Unterbeschreibung 01
für Verlegeplanum
für Verlegeplanum

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

04.03.0050. Bettungsstoff transp.

200,000 m3 ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.
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*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
für Verlegeplanum
für Verlegeplanum

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 002

04.03.0060. Liefern Schotter

120,000 m3 ...................... ......................

Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein,
Hersteller/Typ 'Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061'
.

*** Unterbeschreibung 01
als Füllschotter
als Füllschotter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

04.03.0070. Bettungsstoff transp.

120,000 m3 ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
als Füllschotter
als Füllschotter

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 002

04.03.0080. Liefern Schotter
Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Aufmaß in
eingebautem Zustand, Schotter, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein,
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6,000 m3 ...................... ......................

Hersteller/Typ 'Gleisschotter nach technischen
Lieferbedingungen DBS 918.061'
.

*** Unterbeschreibung 01
für Belastungsstopfgang
für Belastungsstopfgang

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

04.03.0090. Bettungsstoff transp.

6,000 m3 ...................... ......................

Bettungsstoff transportieren.

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN vom
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur
Einbaustelle

*** Unterbeschreibung 02
für Belastungsstopfgang
für Belastungsstopfgang

04.03.0100. Eingleisstelle herrichten und rückbauen

1,000 St ...................... ......................

Eingleisstelle für Zweiwegefahrzeuge herrichten und
nach Beendigung der Baumaßnahme wieder rückbauen,
Material liefert AN.

04.03.0110. Randwegverbau ausbauen, laden

23,000 m ...................... ......................

Randwegverbau ausbauen, Ausfachung und Stützen,
Materialien laden und fachgerecht entsorgen.

Summe 04.03. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

04.04. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

STLB-Bau: 10/2019 097
04.04.0010. Fahrschiene trennen mech.

8,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, vor dem Ausbau,
abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.

Druckdatum: 05.01.2026 07:28:23 Seite: 115 von 133



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: EÜ_Gem-Laubach T0160_78606/78435 * 6343 * km 188,8 * EÜ G…
LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0020. Schiene lösen aufnehmen verziehen lagern

252,000 m ...................... ......................

Schiene von den Schwellen lösen, aufnehmen, verziehen
und in Gleismitte lagern, über 10 bis 50 m verziehen,
im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten,
Schienen sind abgelängt, Schienenlänge über 45 bis 60
m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN,
Ausbau: Spurweite 1435 mm (Normalspur), durchgehend
geschweißt.

*** Unterbeschreibung 01
Schienenform lagern Wiedereinbau
Schienenform 60 E2.
Zwischenlagern bis zum Wiedereinbau.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0030. Schwelle aufnehmen

200,000 St ...................... ......................

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, im direkten
Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

*** Unterbeschreibung 01
Schwelle aufladen transp. abladen
Schwelle aus Beton, aufgeplattet,
einschließlich transportieren und abladen, am
Zwischenlagerplatz des AN,
Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.
Im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Hebe-
und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 02
lagern Wiedereinbau
Schwellen zwischenlagern bis zum Wiedereinbau an
gleicher Stelle.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0040. Bettung aufn. verladen B 4,6-4,8m D 45-50cm

320,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen, auf gleisloses
Förderfahrzeug, Bearbeitungsbreite über 4,6 bis 4,8 m,
Dicke über 45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
04.04.0050. Erdplanum herstellen Toleranz +/- 3 cm,

505,000 m2 ...................... ......................

Erdplanum nach Regelprofil herstellen
Querneigung 1:20 ,
Toleranzbereich für die Längsneigung der
Begrenzungsfläche des Unterbauplanums +3 bis -3 cm,
für die Querneigung +1 bis -1 cm.
Oberfläche des Bahnkörpers ebnen und verdichten
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 100 MN/m2
(Bereich Dammneubau)
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = 50 MN/m2
(restlicher Bereich)

*** Unterbeschreibung 01
Incl. Kontrollprüfung Plattendruckversuch
Incl. Plattendruckversuch nach DIN 18134 für
Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschl. Bereitstellung
sämtlicher Geräte.
Die Ergebnisse sind vor Ort zu ermitteln.
Incl. Erstellen und Vorlage der entsprechenden
Dokumentation.
Verantwortlich für vorgenannte Leistung ist der
Auftragnehmer.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0060. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum EV2
50MPa B 4-5m D 25-30cm

200,000 m3 ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen,
verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung
(Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa, Bearbeitungsbreite
über 4 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm, Stromaggregat
und Bedienungspersonal stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle
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*** Unterbeschreibung 02
Fahrzeuge des AN
Fahrzeuge des AN

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0070. Fahrschiene einbauen

12,000 m ...................... ......................

Fahrschiene einbauen, seitlich gelagert, Länge der
einzubauenden Schiene über 60 bis 90 m, einschl.
Verziehen über 40 bis 50 m, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Längen Schienen
Schienenlängen sind Teillängen der Gesamtschienen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.04.0080. Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen  
aufsetzen mont. an
Gleis anschließen

120,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen,
Schwellen seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren,
ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert,
aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig
verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden und
Stoßlücken herstellen, Schienenlänge über 60 bis 90 m,
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs-
und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und
verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Oberbauanordnung Einbau: - W - 60 - 1667 - B 70.
Oberbauanordnung Einbau: - W - 60 - 1667 - B 70.

*** Unterbeschreibung 02
Schwellen von Zwischenlager aufnehmen, verfahren,  
ablegen
Schwellen von Zwischenlager aufnehmen, verfahren,
ablegen

Summe 04.04. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

04.05. Stopf- und Richt-Arbeiten
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.05.0010. Bettungsstoff abladen

200,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Fahrzeuge des AN
Fahrzeuge des AN

04.05.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  
2.Stabil.
Verschieb.

120,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm
Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im
unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen
der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
für jeden Durchgang mit Schotter versehen, Heben bis 60
mm, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf
den überhöhten Strang, erste Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm
Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung,
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je
Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des
Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht
überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.05.0030. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

980,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

*** Unterbeschreibung 01
für Anpassungsstopfung
für Anpassungsstopfung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

04.05.0040. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

980,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

*** Unterbeschreibung 01
für Anpassungsstopfung
für Anpassungsstopfung

Summe 04.05. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

04.06. Schweißarbeiten

STLB-Bau: 04/2022 097
04.06.0010. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

3.600,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

STLB-Bau: 04/2022 097
04.06.0020. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

8,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender
Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen,
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 60
mit Schienenform 60, alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten.

Summe 04.06. Schweißarbeiten ......................
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04.07. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2019 097

04.07.0010. Bettungsstoff abladen

10,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Fahrzeuge des AN
Fahrzeuge des AN

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
04.07.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.

1.110,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln.

STLB-Bau: 04/2022 097
04.07.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-Richtmaschine

1.110,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 04.07. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

Summe 04. Oberbau ......................
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05. Kabeltiefbau

05.01. Rückbau / Abbruch

*** Leitbeschreibung
05.01.0010. Rückbau Kabelkanäle

MLV-KTB_01050010

3,000 m ...................... ......................

Rückbau der Kabelkanäle Kabelkanäle aus
'(>unbewehrtem<)'Beton. Ausführung
'(>erschütterungsarm, lärmarm<),' Rückbauverfahren
nach Wahl des AN. Rückbauort: '(>im Bereich der
Kabeltiefbauleistungen<)' '(>Arbeiten in Abschnitten
gemäß Bautechnologie AN<) ' Material lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und lagern. Rückbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist
zu separieren "

*** Unterbeschreibung 01
im Baufeld neben aufgeständertem Kabelkanal
Kabelkanal Größe 2 ohne Funktion, im Baufeld befindlich
neben aufgeständertem Trog.

*** Leitbeschreibung
05.01.0020. Rückbau Kabelkanäle

MLV-KTB_01050010

10,000 m ...................... ......................

Rückbau der Kabelkanäle Kabelkanäle aus
'(>unbewehrtem<)'Beton. Ausführung
'(>erschütterungsarm, lärmarm<),' Rückbauverfahren
nach Wahl des AN. Rückbauort: '(>im Bereich der
Kabeltiefbauleistungen<)' '(>Arbeiten in Abschnitten
gemäß Bautechnologie AN<) ' Material lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und lagern. Rückbau erfolgt selektiv, Abdichtung ist
zu separieren "

*** Unterbeschreibung 01
in der Böschung
Kabelkanal Größe 1,
Verlauf in der Böschung von Böschungsfuß zur
Böschungsschulter,
zur Entsorgung zwischenlagern.

05.01.0030. Rückbau Kabelkanal aufgeständert
Rückbau Kabelkanal Kunststoff aufgeständert,
einschließlich Stützen,
im Bereich der Baugrube,
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
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72,000 m ...................... ......................

transportieren, abladen und lagern.

*** Leitbeschreibung
05.01.0040. Rückbau Kabelschutzrohre

MLV-KTB_01050060

20,000 m ...................... ......................

Kabeltrasse als Kabelschutzrohr aus
'>Kunststoff <'
', mit einseitig angeformter Steckmuffe und Dichtring,
DN
'>110<'
', rückbauen,
Ausbautiefe
'> 0,00 <'
m,

einschließlich Verbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN
Homogenbereich
' > XXX <'
nach DIN 18300 gemäß geotechnischem Bericht inkl. der

hierfür notwendigen Erdarbeiten und Verfüllung
sonstiger, baubedingt
entstandener Hohlräume. Material: Sand bzw. Kiessand
Material liefern, in Lagen < = 30 cm profilgerecht
einbauen.
Rückzubauendes Material lösen, laden, zur
Bereitstellungsfläche des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern Abbruch erfolgt selektiv,
Trassenwarnband und Dichtungen sind zu separieren.

*** Unterbeschreibung 01
auf EÜ und in Anschlußbereichen
auf EÜ und in Anschlußbereichen

Summe 05.01. Rückbau / Abbruch ......................

05.02. Neubau Kabeltiefbau

05.02.0010. Abtrag Boden

8,000 m3 ...................... ......................

Abtrag Boden zur Herstellung ebener Fläche für die
Herstellung Randweg und Kabelkanal.
bahnrechts ab EÜ Gemeindeweg.
Transport und Entsorgung über gesonderte Positionen.

*** Leitbeschreibung
05.02.0020. Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,  

Bild 1
MLV-KTB_01200220
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84,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
II i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

*** Unterbeschreibung 01
Der Boden ist zu entsorgen
Der Boden ist zu entsorgen. Transport und Entsorgung
werden separat abgerechnet.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Lieferung Bettungsmaterial
einschließlich Lieferung Bettungsmaterial

*** Unterbeschreibung 03
einschließlich Anpassung aufgeständerter Trog
Einschließlich Anpassung (Absenkung) des letzten
Elementes aufgeständerter Trog zur Einbindung
Kabelkanal Gr. II erdverlegt und Kabelkanal
(aufgeständert)

*** Unterbeschreibung 04
Trenn- und Anpassungsarbeiten werden
nicht gesondert vergütet.
Trenn- und Anpassungsarbeiten zur Umlenkung des
Kabelkanals werden nicht gesondert vergütet.

05.02.0030. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr
MLV-KTB_01200080
Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)
'> und Profildichtring (wasserdicht) <'
, DIN 16961, DIN EN 61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind.
'> 20cm<'
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5,000 m ...................... ......................

Überschüttung der
Rohre.
Darüber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
1,50 m herstellen.
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohres.

05.02.0040. Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen
MLV-KTB_01200420

1,000 St ...................... ......................

Absenkbausatz zum Anschluss von Betonkabelkanälen auf
Brücke an Betonkabelkanal erdverlegt (Strecke)
einbauen. Absenk-, Zwischen- und Anhebeteil, nach
M-KAB 10 und 20. Breite passend für die anschließenden
Kabeltröge Gr.
'> I<'
einschließlich Unterbeton

'>C12/15<'
. Absenkbausatz komplett liefern und
einbauen einschließlich Deckel, Teerstricken und
Abrutschsicherung der Deckel. "

*** Leitbeschreibung
05.02.0050. Kabelkanal Gr. I i. F. Einbau in übrigen Bereichen

MLV-KTB_01200200

12,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. I i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 100 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr.
I i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm Einbau in übrigen Bereichen
gemäß Verlegeanweisung S 4201.04.5 einschließlich
aller notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges Material
ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

*** Unterbeschreibung 01
Der Boden ist zu entsorgen
Der Boden ist zu entsorgen. Transport und Entsorgung
werden separat abgerechnet.
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*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Lieferung Bettungsmaterial
einschließlich Lieferung Bettungsmaterial

*** Unterbeschreibung 03
Im Böschungsbereich
Verlauf in der Böschung von Böschungsfuß zur
Böschungsschulter, einschließlich Rutschsicherung
während des Einbaues.

*** Unterbeschreibung 04
Trenn- und Anpassungsarbeiten werden
nicht gesondert vergütet.
Trenn- und Anpassungsarbeiten werden
nicht gesondert vergütet.

05.02.0060. Absenkelement versetzen

1,000 St ...................... ......................

Absenkelement, 6m Länge aus Bestand,
aus aufgeständertem Trog,
einbauen.
Übergang von Betonkabelkanal zum Bestandstrog
(aufgeständert).
einschließlich aller Anpassungsarbeiten.

05.02.0070. Kabelkanal Gr. I auf- zudeckeln

12,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. I auf- und zudeckeln

05.02.0080. Kabelkanal Gr. II auf- zudeckeln

44,000 m ...................... ......................

Kabelkanal Gr. II auf- und zudeckeln

Summe 05.02. Neubau Kabeltiefbau ......................

Summe 05. Kabeltiefbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeine Baukosten

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Garten- und Landschaftsbau ......................

01.06. Abfallmanagement ......................

01.07. Beprobung und Deklarationsanalytik ......................

01.08. Bereitstellungsflächen ......................

01.09. Transport und Entsorgung Bauabfälle ......................

01.10. Entsorgung und Transport von
Gleisschotter_alt

......................

01.11. Entsorgung und Transport für
Kabeltiefbau

......................

Summe 01. Allgemeine Baukosten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Neubau EÜ's

02.01. Rückbau / Abbruch ......................

02.02. Erdarbeiten und Hinterfüllungen ......................

02.03. Verbauten und Behelfe ......................

02.04. Wasserhaltungsmaßnahmen ......................

02.05. Rahmen ......................

02.06. Einbauteile und Ausstattung ......................

02.07. Entwässerungsanlagen ......................

02.08. Staßenbau /Ausstattung ......................

02.09. Leitungsarbeiten ......................

Summe 02. Neubau EÜ's ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

04. Oberbau

04.01. Interne Baustellenlogistik ......................

04.02. Absteckung und Abnahmemessung ......................

04.03. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

04.04. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau ......................

04.05. Stopf- und Richt-Arbeiten ......................

04.06. Schweißarbeiten ......................

04.07. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

Summe 04. Oberbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

05. Kabeltiefbau

05.01. Rückbau / Abbruch ......................

05.02. Neubau Kabeltiefbau ......................

Summe 05. Kabeltiefbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

01. Allgemeine Baukosten ......................

02. Neubau EÜ's ......................

04. Oberbau ......................

05. Kabeltiefbau ......................

Summe LV 1 Bauleistungen Eisenbahnbr… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.01.0120. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*Dicke ü.20-30cm
Randstr./Rinne*nat. Gesteinsk.
... Freitext ...
(Ver31)
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.

02.05.0110. Betonfertigteile einbauen
... Freitext ...*FT:Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
(Ver11)
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.

02.05.0120. Betonfertigteile einbauen
... Freitext ...*FT:Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
(Ver11)
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.

02.05.0130. Betonfertigteile einbauen
... Freitext ...*FT:Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
(Ver11)
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.

02.06.0240. Fugenband einbauen
... Freitext ...*In Raumfugen
... Freitext ...
(Ver11)
Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-
kern. Stöße und Verbindungen herstellen.

02.06.0260. Bauwerksfuge herstellen
... Freitext ...*Fug 2, Bild 1
Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 100-150 cm
(Ver11)
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
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LV: 1 Bauleistungen Eisenbahnbrücken Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.06.0270. Bauwerksfuge herstellen
Flügelwand*Fug 2, Bild 1
Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 50-75 cm
(Ver11)
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.

02.08.0050. Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.
Bw. Bk1,8 - Bk0,3*Dicke 4 cm
Bitumen 30/45+vvZ
(Ver11)
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

02.08.0100. Frostschutzschicht herstellen
Geh- u.Radw. o.F.*URM n. Unterl. AG
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag
(Ver41)
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.

02.08.0120. Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.
Geh- und Radwege*... Freitext ...
Bitumen 30/45+vvZ*Handeinbau
(Ver11)
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

02.08.0140. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*Flächen bis 2 m2
St.100/200/80*Fase 2/2
SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...
(Ver11)
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
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