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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die TEN-T-Kernnetz-Guternetzstrecke 5850 fiihrt von Regensburg Hbf (iber Beratzhausen
und Parsberg nach Nirnberg Hbf. Die Bahnstrecke ist zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert
Sie ist Teil des TEN-Korridors ,Rhine - Danube®.

Die geplante MalRRnahme befindet sich in der Gemeinde Beratzhausen. Der Baubereich
erstreckt sich von ca. km 26,7 (bzw. km 25,7 in Bezug zur Ausriistung) bis km 27,1 (bzw. km
28,9 in Bezug zur Ausristung) und liegt sowohl innerhalb des bestehenden Bahnhofs
Beratzhausen als auch auf der freien Strecke und befindet sich zum Teil innerorts. Die ortliche,
lockere Bebauung grenzt vereinzelt unmittelbar an der Strecke. Sudlich der Strecke 5850

grenzen groftenteils land- und forstwirtschaftliche Flachen an.

Folgende Streckenparameter werden in Beratzhausen als Bestand zugrunde gelegt:

Parameter Merkmal
Streckennummer 5850
Streckenabschnitt Regensburg Hbf - Niirnberg Hbf
Streckenstandard M 160
Netztyp Hauptbahn Vorrangnetz
Gleisanzahl zweigleisig
Lichtraumprofil GC nach Ril 800.0130
Streckenkategorie P4 [ F1
Streckenklasse D4
Elektrifizierung vorhanden

Betriebsverfahren

Zugmeldeverfahren FV

Gegengleisverfahren GWB
Stellwerkstechnik ESTW-A
Zugsicherung PZB
Bremsweg 1.000 m
Zugfunk GSM-R
TEN-Kategorie Kernnetz

Neigetechnik

ja, ZUB 262 (Hg = 160 km/h)

Tabelle 1:

Ubersicht Streckenparameter gemaR Infrastrukturregister DB

0.1.2 Besondere Belastungen
Keine besonderen Anmerkungen.
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0.1.3
0.1.3.1  Bahnkorper

Die Strecke 5850 befindet sich im Bereich des Bf Beratzhausen erstim Hanganschnitt, welcher
ab ca. km 25,9+50 in einen leichten Einschnitt Gibergeht. Dieser wiederum geht ab ca. km
26,2+30 in eine Dammlage (ber. Bei ca. km 26,3+50 befindet sich die Gleisanlage auf einem
etwa bis zu 11 m hohen Damm aus Felsgestein. Ab ca. km 27,0 lauft der Damm aus und die
Gleisanlage wechselt in Einschnittslage bis km 27,4.

Vorhandene Anlagen

Auf der bahnrechten Seite ist ein Kabeltrog vorhanden, welcher als Randweg genutzt werden
kann. Bahnlinks ist hinter der EU km 26,4+49 aufgrund der Gelandemorphologie kein
Randweg maglich.

0.1.3.2  Tunnel
entfallt
0.1.3.3 Bahnlbergange
entfallt
0.1.3.4 Ingenieurbauwerke
Folgende Bauwerke befinden sich im Baubereich:
Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bauwerksart
_ Hangvernagelung
5850 25,6+60 - 25,7+60 bahnrechts Erdbauwerk
5850 25,8+86* Bahndurchlass Plattendurchlass
Bahnsteigunterfiihrung . .l g
5850 26,2+82 Bf Beratzhausen Eisenbahniiberfiihrung
mehrziigiger
5850 26,3+95 Bsihndurchlass Plattendurchlass
EU Hemauer StralRe |
5850 26,4+49 Staufferstrale Eisenbahniiberfiihrung
(Staatsstraf3e St 2394)
5850 26,4+90 Bahndurchlass Plattendurchlass
Aluminium-Schallschutz-
5850 26,7+95 - 27,0465 wand (siehe auch Larmschutzbauwerk
0.1.3.5)
EU An der goldenen . N .
5850 26,9+70 Haube | EhrenfelsstraRe Eisenbahniiberfiihrung
5850 27,4+73 EU Graben Eisenbahniiberfiihrung
5850 27,5+15 EU Feldweg Eisenbahniiberfiihrung
5850 28,3+78 Plattendurchlass Plattendurchlass

Tabelle 2: Bauwerke im Bestand

* Unterschiedliche Angaben zum Durchlass vorhanden: Bestandsplane mit km 25,8+39, km

25,8+55 und km 25,8+86 vorhanden; gemal$ IVL-Plan km 25,8+89.
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0.1.3.5 Schallschutzwande (Larmschutzanlagen)

In Beratzhausen befindet sich bahnrechts der Strecke 5850 von ca. km 26,7+95 bis ca. km
27,0+65 eine gleisseitig hochabsorbierende Aluminium-Schallschutzwand im Bestand. Die
Hohe der LSW betragt 1,5 m i. SO, der Regelpfostenabstand 5,0 m.

0.1.3.6  Oberbau

Im Bahnhofsbereich Beratzhausen liegen die durchgehenden Hauptgleise 1 und 2 im Bogen
mit Radien von 737 m (bahnlinks) bzw. 744 m (bahnrechts). Westlich des Bahnhofkopfes bis
zum km 26,8 setzt sich der Verlauf fort. Die Radien betragen 638 m (bahnlinks) und 635 m
(bahnrechts). Der Gleisabstand der durchgehenden Gleise 1 und 2 betragt mindestens 4,00
m. Die durchgehenden Gleise besitzen Uberhéhungen von 100 mm bzw. 105 mm im ersten
Bogenpaar und 125 mm im zweiten Bogenpaar.

Die neue Weichenverbindung ist im geraden Streckenabschnitt mit einem Gleisabstand von
4,0 m vorgesehen. Die Gleislangsneigungen liegen zwischen +5,05 %o und +5,11 %o.

Die Strecke 5850 ist in konventioneller Bauweise als Schotteroberbau mit
Betonunterschwellung hergestellt. Folgende Oberbauten sind im Bestand vorhanden:

Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Oberbauart
5850 25,5+19 -26,6+18 Gleis 1 W -60 - B70 - 1667
W - 60 - B70 - 1667
5850 25,5477 -26,5+64 Gleis 2 (Schiene: 2008, Schwelle:
2008)
W - 54 - B70-2.4
5850 Weiche 3 - Weiche 10 | Gleis 3 (Schiene: 2009, Schwelle:
2010)
5850 km 26,5+22 Weiche 11 (WVB 11-12) | o 0 7200 = 12k
5850 km 26,6+18 Weiche 12 (WVB 11-12) | IBW 60 - 500 - 1:12i. UB
W -60 - B70 - 1667
5850 ab 26,6+18 Gegengleis (Schiene: 2007, Schwelle:
2007)
W -60 - B70 - 1667
5850 ab 26,5+64 Richtungsgleis (Schiene: 1979, Schwelle:
1979)

Tabelle 3: Oberbauarten im Bestand

Im Anschluss an die Weichen sind jeweils vor und nach der Weiche 25 Stiick B90-Schwellen
eingebaut.

0.1.3.7 Hochbauten

Folgende Gebaude und sonstigen Hochbauten befinden sich im weiteren Umfeld des
Baufelds:

Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bahnseite
Wohnbebauung

5850 25,6+10 - 26,4+49 (Abstand > 20 m zu Gleis | bahnlinks
1)
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Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bahnseite
5850 25,6+65 ESTW-A Beratzhausen bahnlinks
Stellflachen und
5850 25,9+65 - 26,2+80 Bahnhofsgebaude bahnlinks
(unmittelbar angrenzend)
5850 26,0+00 - 26,4+49 Wohnbebauung
(Abstand > 10 m zu Gleis | bahnrechts
3)
Wohnbebauung
5850 26,4+49 - 26,5 (Abstand > 6 m zu Gleis | bahnlinks
1)
Wohnbebauung
5850 26,4+49 - 26,9+57 (Abstand > 20 m zu Gleis | bahnrechts

1)

Tabelle 4: Gebdude im Bestand

0.1.3.8

Keine besonderen Anmerkungen.

Personenverkehrsanlagen

0.1.3.9 StralRen und Wege
Folgende Stralien und Wege befinden sich entlang im weiteren Umfeld des Baufelds:
Str:ck Bahnkilometer Bezeichnung Bahnseite
5850 25,6+55 - 26,4+49 BahnhofstraRRe bahnlinks
Hemauer StralRe |
Staufferstral3e / -
5850 26,4+49 Josef-Albrecht-StraRe kreuzend (EU)
(Staatsstrafde St 2394)
Staufferstralle | Josef-
5850 26,4+49 - 26,9+00 Albrecht-StralRe bahnrechts
(Staatsstrafde St 2394)
5850 26,6+76 - 26,9+70 Kugelbergweg bahnrechts
An der goldenen Haube | -
5850 26,9+70 EhrenfelsstraRe kreuzend (El{)
5850 27,5+15 Feldweg kreuzend (EU)
5850 ab km 27,5+15 Kreisstralle R 29 bahnrechts
(in Verlangerung:
KreisstraRe NM 35) __
5850 27,7+98 Gemeindeverbindungsstr | kreuzend (SU)
alke (GVS) nach
Haderlsdorf
5850 27,7+98 - 28,3+78 Feldweg bahnlinks
5850 28,3+78 EU Feldweg kreuzend (EU)

Tabelle 5: Strallen und Wege im Bestand
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0.1.3.10 Tiefbau
Am Weichenanfang der Weichen 11 und 12 ist je ein einzelner Entwasserungsschacht (Tiefe
= 1,0 m unter SO) vorhanden.

Im Untersuchungsbereich sind Kabeltrassen in Form von Beton- und Kunststoffkabelkandlen
Grolien | und Il, GFK-Kabelkanalen GroRRe Il sowie Rohrzugtrassen mit Schachten vorhanden.
Die durchgehenden Kabeltrassen befinden sich beiderseits der Strecke (trassenredundante
Kabelfiihrung der TK).

0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Bf Beratzhausen existiert ein ESTW-A der Bauform L90 des Ausriisters Hitachi ehemals
Thales. Das ESTW-A Beratzhausen steht am Streckenkilometer 25,6+67. Das abgesetzte
Stellwerk wird durch die Unterzentrale in Neumarkt gesteuert und bedient.

Die benachbarten Bahnhofe sind kilometerabwarts der Bf Undorf und kilometeraufwarts der
Bf Parsberg. Beide gehoren ebenfalls zur ESTW-UZ Neumarkt.

Als Zugsicherung komm PZB sowie GNT zum Einsatz. ETCS und LZB sind nicht vorhanden.

0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation
Streckenfernmeldekabel F 4462/108“ (44/64) A-PMzbc /| AJ-PLDEb2Y

Im gesamten Baufeldbereich befindet sich auf der rechten Bahnseite das erdverlegte
Streckenfernmeldekabel F 4462[/108“. Der betroffene Abschnitt des Kabels wird mit den
Volleinfihrungen in Bf Beratzhausen und Bf Parsberg abgeschlossen. Das Kabel ist mit
betriebswichtigen Verbindungen beschaltet. Es sind zusatzlich mehrere Stiche vorhanden.

Aufgrund der nicht mehr benétigten Leitungen auf dem Kabel wird nur noch ein F56“ (24/32)
AJ-Pleb2y eingebaut.

Streckenfernmeldekabel (Vodafone) F 7401/144° A-DF(ZN)2Y(SR)2Y

Fir dieses Kabel ist beim Betreiber Vodafone bei Bedarf eine separate Anfrage zu stellen. Es
wird im Zuge dieser Planung nicht weiter betrachtet.

0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom

Die Oberleitungsanlagen der Strecke 5850 wurden in den Jahren 1971-1972 errichtet. Die
freien Strecken und die Hauptgleise der Bahnhofe sind mit der Oberleitungsbauart Re 160 und
die Nebengleise der Bahnhdfe mit der Bauart Re 100 ausgeriistet. Der Kurzschlussstrom ist
grofler 15 kA und kleiner 25 kA. Die Anlage ist TSI-konform.

Parameter Oberleitung
Die im Planungsbereich vorhandene OLA besitzt im Wesentlichen folgende Hauptparameter:

Oberleitungsbauart: Re 200

Fahrdrahttyp: Ri100, Tragseil Bz 50
Nennspannung: 15 kV
Anfangskurzschlusswechselstrom Ik < 25 kA
Nennfrequenz: 16,7 Hz
Windgeschwindigkeit: 26 m/s
Regelfahrdrahthéhe: 5,50 m
Regelsystemhohe (Ausleger): 1,80 m
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Als Masten sind Stahlmasten, welche grofRtenteils iber Rammgriindungen | Block- oder
Stufenfundamente gegriindet sind, vorhanden. Die Aufhangung der Kettenwerke erfolgt tiber
Ausleger, direkt an den Oberleitungsmasten, indirekt an Mehrgleisauslegern [ Hangesaulen.

Erdung

Die Bahnerdung und Rickstromfiihrung wurden nach Ril 997.0201-0206 errichtetet. Die
Anschliisse an den Schienen (unter Beachtung der Gleisisolierverhaltnisse) sind mit einem
bahnzugelassenen Schienenkontaktsystem auszufiihrt.

Die Erdung der bestehenden Oberleitungsmaste sowie die Triebstromrickfiihrung sind im
Bestand zum Teil erneuert.

Ortsteuereinrichtung

Der Anschluss und Steuerung der Oberleitungsschalter erfolgt an der X101 im ESTW-
Gebaude.

0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen fir Licht- u. Kraftstrom

Im Bf Beratzhausen sind alle ferngestellten Weichen mit Weichenheizung ausgeriistet. Pro
Bahnhofskopf existiert eine Weichenheizungsstation, welche tiber die Mastschalter W1 und
W2 mit Motorantrieb durch die Oberleitung gespeist werden.

Die Bahnsteige sind im Bestand beleuchtet. Im weiteren Streckenverlauf ist bahnrechts eine
Gleisfeldbeleuchtung bis zur Weichenverbindung W11-W12 vorhanden. An der EU
km 26,4+49 ist eine Stralenbeleuchtung am Uberbau montiert.

0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen
entfallt

0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter

Folgende Leitungen Dritter befinden sich im weiteren Umfeld des Baufelds:

Str:ck Bahnkilometer Bahnseite Bezeichnung
Abwasser
5850 25,9+00 - 26,4+35 bahnlinks Abwasserleitung DN 700 im PE-Schutzrohr
5850 26,4+20 - 26,4+40 kreuzend | DN 900; Markt Beratzhausen
5850 26,4+40 - 26,4+60 bahnlinks Abwasserleitung: Bundesbahneigentum
Gas
5850 26,4+19 kreuzend Gasleitung 16 bar DN 160 in Schutzrohr
5850 26,4+19 - 26 4+33 bahnrechts | DN 250; Bayernwerk AG
Telekommunikation
5850 25,8+91 - 26,4+62 bahnlinks | Lo Opunketonsielung;
5850 26,4+19 kreuzend Telekommunikationsleitung 2x DN 110 in
5850 26,4+19 — 26,4+33 bahnrechts Schutzrohr DN 600; Deutsche Telekom AG
5850 26,0+00 — 26,4+00 bahnrechts Signal-/ Steuer-/ Fernmeldekabel
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Str:ck Bahnkilometer Bahnseite Bezeichnung
Strom
5850 26,3+95 - 26,4+19 bahnlinks
Stromleitung 50 Hz, 20 kV, DN 150 in
5850 26,4+19 kreuzend Schutzrohr DN 600; Bayernwerk AG
5850 26,4419 — 26,4+33 bahnrechts
Stromleitung 0,4 kV;
5850 26,4+50 kreuzend OBAG Energieversorgung Osthayern AG
5850 | 26,4+90 - 26,6+00 bahnrechts Strecken- / Bahnstromleitung; DB Netz AG
Wasser
5850 25,9+36 — 26,4+06 bahnlinks Wasserleitung; Eichlberger Gruppe
5850 26,4+40 — 26,4+60 bahnlinks Wasserleitung; Bundesbahneigentum

Tabelle 6: Leitungen Dritter im Bestand

0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter
entfallt

0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausrustung

entfallt

0.1.4  Verkehrsverhaltnisse
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.5

Freizuhaltende Flachen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.6  Transportwege
0.1.7  bleibt frei
0.1.8  bleibt frei
0.1.9 Baugrund

siehe Anlage 3.5.4 der Ausschreibungsunterlagen.

0.1.10

Hydrologie

siehe Anlage 3.5.4 der Ausschreibungsunterlagen.

0.1.11

Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.
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0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.14 SchutzmalRnahmen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.15 bleibt frei
0.1.16 bleibt frei
0.1.17 Hindernisse

Hindernisse stellen die unter 0.1.3 beschriebenen vorhandenen Anlagen dar.

0.1.18 Kampfmittel

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.19 Baustellenverordnung
keine besonderen Anmerkungen

0.1.20 Auflagen Dritter

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung

0.1.21 bleibt frei
0.1.22 Vorarbeiten des AG

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.23  Arbeiten anderer Unternehmer
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.1.24 Besondere Auflagen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen,
mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig® immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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0.2 Angaben zur Ausfithrung
0.2.1 Bauablauf

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.2 Erschwernisse
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.3  Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.
0.2.4  bleibt frei

0.2.5 Kontaminierte Bereiche
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.6 Besondere Einrichtungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Geruste
keine besonderen Anmerkungen.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.9  Vorhaltung fiir andere Unternehmer
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.10 bleibt frei
0.2.11 bleibt frei
0.2.12 bleibt frei

0.2.13 Eignungs- und Gutenachweise
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfallen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.
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0.2.16 Dbleibt frei
0.2.17 bleibt frei

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.20 bleibt frei
0.2.21 bleibt frei
0.2.22 bleibt frei
0.2.23 DB-spezifische Angaben

Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.2.24 Erganzende Ausflihrungsbestimmungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung
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0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.4.2 Besondere Leistungen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1  Ausflihrungsunterlagen
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5.2  Vermessungstechnische Bestandsdokumentation
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5.3 Bauwerksdokumentation
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung.

0.5.4  Bauzeitenplan
Regelungen zu diesem Punkt finden Sie in der Anlage 3.0.1.0 Baubeschreibung

DB InfraGO AG, Region Siid Giiltig ab 01.01.2024 (Revision 25) Seite: 14 von 24



Projekthezeichnung: Bau GSH 5850 Neumarkt - Regensburg km 64,053 - km 2,700

Bauleistung Abschnitt 1 - Fachlos 4 Weichenverbindung Beratzhausen

Vergabevorgangs-Nr.: 24FEI73648

Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1.4

0.6 Baubeschreibung
0.6.1 Bahnkorper
0.6.1.1 Allgemeines

Die zu realisierende MaRnahme wird in einem geraden Streckengleisabschnitt umgesetzt.
Trotz der Einbindung der Weichenverbindung in den Bf Beratzhausen werden die
Gleisachsabstande von 4,0 m nicht verdndert. Die neuen Weichen sind fir eine
Geschwindigkeit im Zweiggleis von 100 km/h ausgelegt.

Die Malinahmen am Bahnkdérper umfassen die Herstellung des Regelquerschnitts nach Ril
800.0130 mit Herstellung eines Tragschichtensystem und der Errichtung eines
durchgehenden KabelgefdRsystems. Weiterhin ist der Bahnkoérper mit Rand- bzw.
Rettungswegen zur Sicherstellung der Anforderungen an Arbeits- sowie Brand- und
Katastrophenschutz auszustatten.

0.6.1.2 Oberbodenarbeiten

Der anstehende Oberboden ist seitens AN abzutragen, in Mieten zu lagern und nach
Herstellung des Regelquerschnittes, insofern erforderlich, wieder fachgerecht anzudecken.
Gemal aktueller Planung wird von keiner Wiederandeckung des Oberbodens im Baubereich
ausgegangen, sodass dieser abtransportiert und anderweitig verwertet werden soll.

0.6.1.3  Tragschichtsystem

Die Bemessung  des Tragschichtsystems erfolgt nach dem Kriterium
~verbesserung/Erneuerung®. GemaR Baugrundgutachten sowie der Ril 836.4101 sind im
gesamten Umbaubereich aus Frostsicherheitsgriinden Aufbauten gemalf Regelprofil (Anlage
3.3.4.2.3) sowie Angaben im Leistungsverzeichnis herzustellen.

Zur zuverldssigen Ableitung des anfallenden Wassers sind die Planien jeweils 5% (1:20)
geneigt herzustellen. In der Weichenverbindung ist die Uberleitstelle mit einer Neigung von
3% (1:33) herzustellen. An den Enden der Umbauabschnitten sind keilférmige Verziehungen
von 10 m vorzusehen.

Nach Ril 836.4101 sind folgende Anforderungen an Planum bzw. Tragschichten zu erfiillen:

Verdichtungsanforderungen Oberflache Tragschicht: Ev2 = 50 MN/m?
Eva = 35 MN/m?
Der = 1,00

Verdichtungsanforderungen Planum = Oberfliche Ubergangsschicht:

Ev, =20 MN/m?
Eva =20 MN/m?
DPr 2 0,95

0.6.1.4 Entwasserung

Im Zuge der vorliegenden Vergabeunterlage werden keine EntwdsserungsmalRnahmen
erforderlich. Die bestehende Entwasserungssituation soll nicht verandert werden.
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0.6.1.5 Randwege

Im Zuge der Herstellung des Regelquerschnittes nach Ril 800.0130 sind mit Einbau des
Tragschichtensystems beidseitig des Bahnkorpers auf Hohe Oberflache Tragschicht
Randwege herzustellen. Unter Beriicksichtigung des Flucht- und Rettungswegekonzeptes und
in Bezug zur bestehenden Larmschutzwand bahnrechts sind die Randwege so zu erweitern,
dass die Anforderungen der EBA-Richtlinie fiir Brand- und Katastrophenschutz an einen
Rettungsweg ebenfalls erfiillt werden.

Im Bereich der neuen Weichenantriebe werden an beiden Weichen Schotterhalterungen
gemal Vorgaben im Lageplan (Anlage 3.3.4.2.1) erforderlich.

Unter Einbehaltung der notwendigen Randwegbreiten und Beachtung des bestehenden
Bahnkérperprofiles wird die Anordnung einer Randwegkonstruktion bahnlinks der Strecke
5850 erforderlich.

0.6.1.6  Erdkorper, Boschungsneigung

Der Erdkoérper ist nach Sollprofil zu profilieren und entsprechend den Vorgaben des
Baugrundgutachtens und dem projektbezogenen Querschnitt (Anlage 3.3.4.2.3) herzustellen.

Aufgrund des Vorliegens einer breiteren Dammkrone im Endzustand als Mindestbreite der
gering durchlassigen Schutzschicht werden gemall Ril 836.4102A01 Abs. 2 (6)
Zusatzmallnahmen erforderlich, um das Eindringen von Oberflachenwasser in den Untergrund
zu verhindern. Demnach ist der Einbau einer zusdatzlichen 10 cm dicken, abdeckenden
Schutzschicht KG 1 gemalR projektbezogenem Querschnitt (Anlage 3.3.4.2.3) umzusetzen.

Im gesamten Baubereich sind alle entstehenden Bdschungsneigungen mit einer
Regelneigung von 1:1,6 herzustellen.

0.6.1.7 Kabeltiefbau

Allgemeines

Eine durchgehend nutzbare Kabelkanaltrasse entlang der Strecke 5850 steht aktuell auf
beiden Bahnseiten zur Verfiigung (trassenredundante Kabelfiihrung der TK-Anlagen). Die
Anpassungen des Kabeltrogsystem kdnnen dem Fachlos 4 entnommen werden.

Die Mitnutzung vorhandener Kabeltrassen einschlieRlich von Querungen basiert nur auf
punktuellen Inaugenscheinnahmen im Rahmen der Streckenbegehung, bei der nur an einigen
Punkten die Kabeltroge geoffnet werden konnten.

Der Planungsbereich des Kabeltiefbaus im vorliegenden Fachlos 4 erstreckt sich von ca. km
26,8+90 bis ca. km 28,6+40. Lediglich die (firr die Weichenverbindung erforderlichen Leit- und
Sicherungseinrichtungen) Querungen sowie die KabeltiefbaumaRnahmen im direkten Baufeld
des Weichenverbindung sind Teil dieses Fachloses und werden nachlaufend beschrieben. Die
folgenden, herzustellenden Kabeltiefbaumalinahmen sind aktuell vorgesehen:

Strecke Kilometer zu querende Gleise Bauweise
Kabelquerung ,offene
5850 26,6+83 Richtungsgleis Bauweise®;
1x SR DN110 x 6,3mm
26,8+86 Neubau Betonkabelkanal Gr. Il
5850 bis keines (bahnlinks) i.F.;
27,0+64 im Randweg
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Anlage 3.0.1.4

Strecke

Kilometer

zu querende Gleise

Bauweise

5850

26,8+90

Gegenrichtungsgleis,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;
2x KAK Typ 1

5850

26,8490
bis
26,9+27

keines (bahnrechts)

Neubau Betonkabelkanal Gr. |
i.F.;
im Randweg

5850

26,9+17

keines (bahnlinks)

bauzeitliche Sicherung [ Erhalt
Kabelschrank KS520/720

5850

26,9+74

Gegenrichtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1

5850

27,0+41
bis
27,0450

keines (bahnrechts)

Neubau Betonkabelkanal Gr. |
i.F.;
im Randweg

5850

27,0+50

Gegenrichtungsgleis,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;
2x KAK Typ 1

5850

27,3+34

keines (bahnlinks)

Rohrzugtrasse in Boschung
mittels ,offener Bauweise®;
2x SR DN110 x 6,3mm;

2x KAK Typ 1

5850

27,3+34

Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1

5850

27,3+97

Gegenrichtungsgleis,
Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

2x SR DN110 x 6,3mm;
2x KAK Typ 1

5850

27,4+89

Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1

5850

27,6+04

Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1

5850

27,8+20

Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1

5850

27,8+60

Richtungsgleis

Kabelquerung ,offene
Bauweise®;

1x SR DN110 x 6,3mm;
1x KAK Typ 1
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Strecke Kilometer zu querende Gleise Bauweise
Rohrzugtrasse in Béschung
. . mittels ,offener Bauweise®;
5850 28,6+37 keines (bahnlinks) 2% SR DN110 x 6,3mm:
2x KAK Typ 1
Kabelquerung ,offene
. . Bauweise®;
5850 28,6+37 Richtungsgleis 1x SR DN110 x 6,3mm:
1x KAK Typ 1

Tabelle 7: Zusammenhangsmalinahmen Neubau Kabeltiefbau

Die Standorte der Kabelquerungen sind abhangig von der Ausfiihrungsplanung der Leit- und
Sicherungstechnik, die kein Bestandteil dieser Vergabe sind. Vor Planung und Realisierung
der Kabelquerungen sind somit zwangslaufig Abstimmungen mit der LST-Planung zu fiihren.
Die Aufwendungen fiir die vorgenannten Sachverhalte sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.6.2 Ingenieurbauwerke

Im Rahmen der bisherigen Planung zur Leit- und Sicherungstechnik wird ein Signalausleger
erforderlich, da der gebotene Raum zwischen den Gleisen fiir GriindungsmalRnahmen nicht
ausreicht. Dieser Ausleger befindet sich gemalR aktueller LST-Planung an nachfolgendem
Standort:

Strecke K"g'r"et Bahnseite zu querende Gleise betroffene Signale
5850 26,6+87 | bahnrechts Richtungsgleis Vp2

Tabelle 8: Standort Signalausleger

Die Standorte sind abhangig von der Ausfiihrungsplanung der Leit- und Sicherungstechnik,
die kein Bestandteil dieser Vergabe sind. Vor Planung und Realisierung der Signalausleger
sind somit zwangslaufig Abstimmungen mit der LST-Planung zu fiihren. Die Aufwendungen
fiir die vorgenannten Sachverhalte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergltet.

Weitere MaRnahmen an Ingenieurbauwerken, insbesondere an der EU km 26,9+70 sowie an
der bahnrechten Schallschutzwand, sind nicht vorgesehen. Die Bauwerke sind wahrend der
Baumalinahmen entsprechend zu sichern und deren Betriebsfahigkeit aufrecht zu erhalten
(siehe auch Kapitel 0.2.2).

0.6.3 Oberbau

0.6.3.1 Ausristungsstandard

Mit Geschwindigkeiten von v < 160 km/h und Gleisbelastungen > 30.000 Lt/d kommen gemalf}
Ril 820.2010A06 fiur die zu herzustellenden Gleise und Weichen folgender
Ausristungsstandard zur Anwendung:

. Schienen: 60E2 Neumaterial
. Schwellen: B70 W im Gleis bzw.

B0O7 W im Anschlussbereichen an Weichen
. Befestigung: W 14 K mit Zwischenlage 900 bzw.

W 21 K mit Zwischenlage 1000
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. Schwellenabstand: 60 cm
. Schotter: Neuschotter bzw. RC-Schotter
. Schotter vor Kopf: 40 cm
. Bettungsdicke: 30 cm unter Schwelle

Die Weichen werden gemal? Ausstattungsstandard der anschlieRenden Gleise geliefert.

0.6.3.2 Einbau Schotter

Die Bettung ist durch den AN im gesamten Querschnitt mit Neuschotter bzw. mit aufbereitetem
RC-Schotter aufzubauen. Der einzubauende Grund- und Verfillschotter muss der DBS
918.061 entsprechen.

Fur das Querprofil der unteren Schotterlage gilt:

Das Schotterplanum ist durch den AN bis 5 cm unter der endglltigen Schwellenunterkante
herzustellen. Die Oberflache des Schotterplanums darf von der Sollhéhe nicht mehr als 2 cm
abweichen, d.h. die Unebenheiten der Oberflache des Schotterplanums innerhalb einer 4,0 m
langen Messstrecke diirfen nicht gréf3er als 2 cm sein.

In allen neu- bzw. umgebauten und durchgearbeiteten Gleisabschnitten ist seitens des AN
abschlieRend der Regelbettungsquerschnitt gemal Ril 820.2010A07 in Verbindung mit der
Ril 800.0130 herzustellen.

0.6.3.3  Stopf- und Richtarbeiten

Die Stopf- und Richtarbeiten zur Herstellung der Sollgleislage sind durch den AN in den
benannten Abschnitten auszufiihren. In den Anschliissen an den Bestand ist die Gleislage
nach ortlicher Aufnahme anzupassen.

0.6.3.4  Herstellung liickenloser Gleise

Die Gleise sind durch den AN liickenlos zu verschweiRen und zu verspannen. Trennschnitte
zum Herstellen der Schweilliicken diirfen nur mechanisch hergestellt werden.

0.6.3.5 Schienenschleifen

Als Abschluss der Oberbauarbeiten hat der AN in allen neu eingebauten Gleisanlagen sowie
in Anpassungsbereichen ein Neuschienenschleifen durchzufiihren. Beim Bearbeiten von
Neuschienen ist ein Materialabtrag von 0,3 mm im Mittelwert zu dokumentieren. Die
Abnahmerichtwerte nach Ril 824.8310 sind einzuhalten. Bei der Neuschienenbearbeitung aller
Schienenprofile ist das Schienenquerprofil 60 E2 nach Lots 136 aus 12/99 herzustellen. Die
Schleifarbeiten sind in zusammenhangenden Abschnitten auszufiihren.

0.6.3.6 Schwellen mit elastischer Sohle

Gemal Ril 820.2010 Kap. 8 (2) in Verbindung mit Ril 820.2050A03 sollen bei Weichen mit
ortlich zulassiger Geschwindigkeit v = 160 km/h und einer Gleisbelastung > 30.000 Lt/d
Weichenschwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden. In den Weichenanschliissen sind
dann jeweils 25 Schwellen BO7 So und 25 Schwellen B70 So einzubauen.
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Anlage 3.0.1.4

0.6.3.7

OberbaumalRnahmen

Folgende OberbaumaRnahmen sind gemalR obigen Ausfiihrungen seitens AN herzustellen.
Die nachfolgenden Kilometerangaben dienen lediglich zur Orientierung, genauere Angaben
und bauliche Details sind dem Lageplan zu entnehmen:

Str:ck von km bis km Oberbauform MaBnahme

Gegenrichtungsgleis
5850 | 267425 | 26,8471 | WL4K-60-B70-1667 | (orten . Richien)
5850 | 268+71 | 268+86 |jcco 00 7 B70 50 7| schwellenwechsel
5850 26,8+86 26,9+01 \1N62617K - 60 - BO7 So - Gleiserneuerung
5850 | 269401 | 26,9+66 | g o0 o0 27750 | Neubau Weiche W13
5850 26,9+66 26,9+82 | Endschwellensatz Neubau Weiche W13
5850 | 26,9+82 | 269+97 | ¢ ©0 7 B 50 7 Gleisemeuerung
5850 26,9+97 27,0+12 \1/%16[;'( - 60 - B70 So - Gleiserneuerung
5850 27,0+12 27,0+56 | W14K - 60 - B70 - 1667 | Gleiserneuerung
5850 | 27,0456 | 27,1400 | W14K - 60 - B70 - 1667 (Bsetzt;fg‘:] + Richten)

Richtungsgleis
5850 | 26,8+53 | 26,8+86 | WL4K-60-B70-1667 | (Sor e, pichien)
5850 26,8+86 26,9+30 | W14K - 60 - B70 - 1667 | Gleiserneuerung
5850 26,9+30 26,9+45 \1/%16[;'( - 60 - B70 So - Gleiserneuerung
5850 26,9+46 26,9+60 \1N62617K - 60 - BO7 So - Gleiserneuerung
5850 26,9+60 26,9+76 | Endschwellensatz Neubau Weiche W14
5850 | 269476 | 27,0841 | ff CO200HAI2TTSOTH Neyay weiche W14
5850 27,0+41 27,0+56 \1N62617K - 60 - B07 So - Gleiserneuerung
5850 | 27,0456 | 27,0471 \1"’616‘;'( - 60 - B70 So - Gieiserneuerung
5850 | 27,0471 | 27,1400 | W14K - 60 - B70 - 1667 | bestand

(Stopfen + Richten)

Tabelle 9: NeubaumalRnahmen Oberbau
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0.6.3.8 Sonstige Oberbauarbeiten

Die Schienenanschlusssysteme fiir Bahnerdungs- und LST-Anschliisse sind gemalf? Ril.
997.9116 auszufihren.

Nach Abschluss der Oberbauarbeiten ist die permanente Vermarkung durch Neueinmessung
wiederherzustellen und die Trassenhauptpunkte sind in den umgebauten Gleisen kenntlich zu
machen.

0.6.4  Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
0.6.4.1 Allgemeines

Die Leistungen zur Leit- und Sicherungstechnik sind kein Bestandteil dieser Vergabe.

MalRnahmen zur Herstellung der Griindungen (Kapitel 0.6.2 und 0.6.4.2), zu
KabeltiefbaumaRnahmen (Kapitel 0.6.1.7) sowie zu Kabelverlegearbeiten (Kapitel 0.6.4.3)
sind, in Bezug zu MaRRnahmen fiir die Weichenverbindung Beratzhausen, Bestandteil dieses
Fachloses 4. Vor Planung und Realisierung der geforderten Teilleistungen sind somit
zwangslaufig Abstimmungen mit der LST-Planung zu fiihren. Die Aufwendungen fir die
vorgenannten Sachverhalte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergltet.

0.6.4.2  Grundungen LST-Anlagen

Alle Griindungen fiir Signale sind als Rammrohrgriindung oder mit einem BetonfulR als
Monoblocksystem auszufiihren. Es ist ein Bodengrundgutachten zu beauftragen, um
Aufschluss uber anstehenden Felsen zu erhalten. Sollte das negativ sein, koénnen
Rammrohrgriindungen vorgesehen werden. Alternativ sind Betonfundamente zu verwenden.

Die Grindungen fiir die Formsignale werden als Spannbetonpfosten gemald BZA-Zeichnung
550.2.7 ausgefiihrt.

Die Grundungen fur die Signalausleger sind vom AN zu ermitteln.

0.6.4.3 Kabelverlegung

Die Kabelverlegung erfolgt durch den AN dieser Vergabe. Die Kabel werden durch den AG
beigestellt und an der zu vereinbarenden Ubergabestelle abgelegt. Der AN ist fiir die
Sicherung der Kabel auf der BE- und Bereitstellungsflaiche des AN verantwortlich. Der
entsprechende Mehraufwand hierfiir ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergltet.

0.6.5  Anlagen der Telekommunikation

An den Kabelanlagen der Telekommunikation sind grundlegend keine MalRnahmen
vorgesehen bzw. sind diese grundlegend zu erhalten und bauzeitlich zu sichern, da es sich
um betriebswichtige TK-Kabel handelt.
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Das bahnlinks neben dem Baufeld verlaufende KabelgefaRsystem (teilweise Betonkabelkanal
Gr. I+l i.F. sowie GFK-Kabelkanal Gr. I) muss innerhalb des engeren Baufelds der neuen
Weichenverbindung erneuert werden (siehe Kapitel 0.6.1.7). Hierzu sind die vorhandenen
Kabelanlagen bauzeitlich zu sichern | umzuverlegen und im Endzustand in die
Kabelgefallsysteme des Endzustands zu verlegen.

Die Trasse bahnrechts verlauft im Bestand hinter der vorhandenen Liarmschutzwand und ist
bauzeitlich lediglich zu sichern bzw. dessen Betriebsfahigkeit aufrecht zu erhalten.

0.6.6 Elektrotechnische Anlagen fur Bahnstrom

0.6.6.1 Parameter der Oberleitung
Die neu zu errichtenden Anlagenteile der Oberleitung besitzen folgende Parameter:

Oberleitungsbauart: Re 200 / 100K

Regelfahrdrahthéhe: 5,50 m

Regelsystemhdhe: 1,80 m

Seitenlage auRer TEN-Strecken: +[- 40 cm (keine Eurowippe geplant)
Windgeschwindigkeit: 26 m/s

Nennspannung/Frequenz: 15 kV/[16,7 Hz

Kurzschlussstrom: Ik* < 25 kA

Griindung: aligemein  Grof3rohrgriindung  (auBer  an

exponierten
Stellen Rammpfahl- oder Ortbetongriindungen)

Maste: Winkel,- Flach- und HEM-Masten
Rohrschwenkausleger: Aluminium

Isolatoren: Verbundisolatoren

Vogelschutz: Verbundisolatoren nach Ebs 13.07
Fahrdraht: Ri 100

Tragseil : Bz 50/ 7-Bzll

Im Zuge der Herstellung der Um- und Neubaumalinahmen sind fiir die Oberleitungsanlage
Neubau- und Anpassungsmalinahmen erforderlich. Die Planung wurde nach den derzeit
glltigen Vorschriften und Regeln (DIN, VDE, Ebs, DB-Module) durchgefiihrt.

Rickgebautes Oberleitungsmaterial wird dem Betreiber zur weiteren Nutzung angeboten. Bei
negativem Bescheid ist es vorschriftsmaRig und nachweislich zu entsorgen. Die
Aufwendungen hierfiir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet.

0.6.6.2  Grindungen OLA-Anlagen

GemalR geotechnischem Bericht liegen die geplanten Oberleitungsmasten tiberwiegend im
Bereich des bestehenden Bahndamms gréRtenteils in sehr lockeren bis lockeren Auffillungen.

Bei den Griindungsarbeiten wurden die Standorte durch die Zwangspunkte, wie Weichen und
vorhandene, riickzubauende Oberleitungsmaste bestimmt.

Bei Rammpfahlgriindung neben einem Bestandsmast wurde ein minimaler Achsabstand von
3 m vorgesehen. Bei Abgrabungen in unmittelbarer Nahe zu anderen
Oberleitungsmastfundamenten sind fir den jeweilig vorhandenen Oberleitungsmast
Sicherungsmalinahmen erforderlich. Ein gesonderter Standsicherheitsnachweis ist zu
erbringen.

DB InfraGO AG, Region Siid Giiltig ab 01.01.2024 (Revision 25) Seite: 22 von 24



Projekthezeichnung: Bau GSH 5850 Neumarkt - Regensburg km 64,053 - km 2,700

Bauleistung Abschnitt 1 - Fachlos 4 Weichenverbindung Beratzhausen

Vergabevorgangs-Nr.: 24FEI73648

Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1.4

Vor Ausfiihrung der Griindungen sind an jedem Maststandort Suchschachtungen von 1,25 m
- bei begriindetem Kampfmittelverdacht bis 2,5 m Tiefe - durchzufiihren. Das x-Maf}
(Fundamentkopfhohe iber GOK) betragt 0,30 m.

0.6.6.3 Maste und Ausleger

Im Baubereich der Oberleitung kommen ausnahmslos Stahimaste zum Einsatz. Die Standorte
der Winkelmaste als Abspannmaste sowie der Flachmaste als Tragmaste kénnen den
Oberleitungslageplanen entnommen werden.

Die neuen Maste erhalten wartungsarme Rohrschwenkausleger aus Aluminium. Als Isolatoren
fir die Rohrschwenkausleger sind RODURFLEX-Isolatoren nach 3 Ebs 13.10.01 zu
verwenden.

0.6.6.4 Langskettenwerk

Die Oberleitungsmaste sind gemaR Lageplan bestiickt. Die Bestiickung der
Oberleitungsmasten erfolgt bei gesperrter und ausgeschalteter Oberleitung vom Gleis aus.

Die neuen Maste erhalten wartungsarme Rohrschwenkausleger aus Aluminium. Als Isolatoren
fir die Rohrschwenkausleger sind RODURFLEX-Isolatoren nach 3 Ebs 13.10.01 zu
verwenden. Weiterhin gehéren vorbereitende Arbeiten fiir Abfangungen (fest/fest bzw. f/f) und
das Befestigen von Radspannern fiir Kettenwerke mit beweglichem Fahrdraht und Tragseil
(bew./ bew. bzw. b/b) zur Bestiickung.

Als Vogelschutz fur die Isolatoren der Rohrschwenkausleger sind Kleintierabweiser gem. Ebs
19-01.28-1 vorzusehen. Die Vogelabwehr an Schaltertraversen erfolgt gem. Ebs 19.01.21.

0.6.6.5 Schalter und OSE

Mit der Verschiebung der Schaltabschnittsgrenzen sind auch die Schalter zu versetzen.

An den Streckenabschnittsgrenzen sind die neu aufzubauenden Mastschalter und als
Streckentrennung am Kettenwerk anzuschlieBen. Die Mastschalter sind gemadl3 der
bestehenden EbsU zu planen. Die neuen Schalter sind auf den neu zu errichtenden Masten
aufzubauen. Die Kabelanlage der OSE ist anzupassen.

Der Anschluss der Oberleitungsschalter erfolgt mit Kabeln des Typs NYY-O bzw. NYY-J. Bei
Verwendung von Kabel mit Griin/Gelber- Ader ist diese in den Klemmenstellen isoliert
aufzulegen. Als Klemmenstellen am Mast dienen vorhandene Klemmenkasten mit
Reihenklemmen, Zusatzgehause zu den Schalterfernantrieben bzw. Anschlussklemmen in
den Motorantrieben. Die Kabel sind grundsatzlich von unten einzufiihren. Alle Steuer-adern
sind an den Klemmenstellen dauerhaft zu beschriften.

Die Kabelverlegung zwischen Kabeltrog und den Motorantrieben fiir die Oberleitungsschalter
erfolgt mittels Schutzrohr. Die OSE-Kabel sind in errichteten Rohrtrassen im Gleisbereich zu
verlegen.

Die Kabelauffiihrung zu den Oberleitungsschaltern ist gemald Ebs in AL-Rohr auszubilden.
Alle Kabel sind mit braunen Kabelkennzeichnungsbandern zu kennzeichnen.

Der Anschluss und Steuerung der Oberleitungsschalter erfolgt an der X101 im ESTW-
Gebaude.
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0.6.6.6  Erdungsmalinahmen und Vogelschutz

Die Bahnerdung und Rickstromfiihrung sind nach Ril 997.0201-0206 auszufiihren. Die
Anschliisse an den Schienen (unter Beachtung der Gleisisolierverhaltnisse) sind mit einem
bahnzugelassenen Schienenkontaktsystem auszufiihren.

Die Oberleitungsmaste sind mit Aluminiumkabel (N)A(ST)2XH-0 1x110 mm2 (oder
gleichwertig) einfach zu erden.

Vogelschutzeinrichtungen sind gemald Modul 997.9114 zu montieren. Der Vogelschutz an
Schaltertraversen ist gemalfd Ebs auszufiihren.

0.6.6.7 Rickbau

Im Umbaubereich sind Stahlmaste, Schalter der Streckentrennung sowie Kettenwerke
einschlieldlich Radspanner und Abspannungen zuriickzubauen. Die Bestandsfundamente
werden gemalfd ALV bis 0,80 m unter GOK abgebrochen.

Die alten OLA-Maste sind erst nach Ubertragung des Festpunktfeldes auf die neuen OLA-
Masten zubauen.
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