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Vergabestelle

Regionalniederlassung Niederrhein

Breitenbachstr. 90

Ort: Moénchengladbach

Datum: 13.05.2026

41065 Ménchengladbach E-Mail:  Siehe Ziffer2 ...

Az.-Nr.: 48-0301, 48-26-0028

Vergabeart

............................. M Offentliche Ausschreibung

[] Beschrénkte Ausschreibung mit
O Beschrankte Ausschreibung ohne

Teilnahmewettbewerb

O Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 09.06.2026, Uhrzeit: 11:00 Uhr

[l Erdéffnungstermin:

Breitenbachstr. 90
41065 Mdnchengladbach

Raum:<<Submissionsraum>>

X Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 18.08.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren geman Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028

Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B

L39 Grefrath, Deckensanierung
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A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
X] HVA B-StB Teilnahmebedingungen
XI LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X] HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen
B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
X HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
X HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
X Leistungsbeschreibung
D] Kommunikation AN-AG
C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

X X X X XK KX

Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen
D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
X Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)

X Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fir Rechnung des Land

Nordrhein-Westfalen zu vergeben.

2 Kommunikation:
Die Kommunikation erfolgt:
X elektronisch (iber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsatzlich elektronisch liber die Vergabeplattform. Auskiinfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist Giber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.
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3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)“.
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien®)*
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des
Angebotsschreibens, werden
X nachgefordert.

[ nicht nachgefordert.
[] Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefillt mit

dem Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)*

4 Losweise Vergabe:
X Nein
[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
] nurfirein Los
[] fir ein oder mehrere Lose

[] firalle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist

[] zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A qilt fur jedes Hauptangebot.
X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.
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7 Angebotswertung
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Beriicksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten flr Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von

15 v.H. eingerdumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot
der Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fur
Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

8 Zugelassene Angebotsabgabe
X Elektronisch
X in Textform, [_] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [_] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tibermitteln.

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter VerstoRe

gegen die Vergabebestimmungen wenden konnen (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):
Name: Direktorium des Landesbetriebes Strallenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Stralle: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschutz entnehmen. Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Grif3en

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gliltig.
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Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraBen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen
fur die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

4.4

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat es unverzuglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschriankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskinfte dartiber zu geben, ob und
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise
auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise.
Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation®
auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufligen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

e ander im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote
Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfullung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die Gliederung
des Leistungsverzeichnisses ist, soweit moglich, beizubehalten.

Nebenangebote mussen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfliihrung der Bauleistung erforderlich
sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben lber Ausfiihrung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
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5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

e inder die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

® in der alle Mitglieder aufgefiihrt sind und der fur die Durchfiihrung des Vertrages bevolimachtigte Vertreter
bezeichnet ist,

e  dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
e dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

e  Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.
Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art
und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifikation erflllen, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillte
sEigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch flr diese abzugeben ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache beizufiigen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfiillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in
der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von
Nachunternehmen vorgesehen, miissen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten
Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in
der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und
benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergédnzung fiir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBRenbauverwaltungen der Lander)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fur Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verdndern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Teilnahmebedingungen flir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Strafen- und Brickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Alilgemeines

Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)

(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veroffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten
bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veroffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Bekanntmachung von MalRnahmen erfolgt auch auf weiteren Veréffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation
ausschlieBlich auf dem Vergabemarktplatz NRW geflhrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
iber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschliellich iber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlieBlich GUber den Vergabemarktplatz NRW zulassig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zulassig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fiir Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de maglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantréagen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
Straflen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlieBlich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschlie3lich elektronische Angebote / Teilnahmeantrage abgegeben
werden mussen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden kdnnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage konnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarkiplatzes
NRW bei StraRen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage und samtliche
damit vorzulegenden Unterlagen missen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrage.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Méglichkeit fur Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zurlickzuziehen.
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Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarkiplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle tGiberholten Dateien
geldscht werden und die neuen Dateien vollstdndig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehlt

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe muissen die ausgefllliten Formulare sowie ein bepreistes
Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Erganzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fiir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fir die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen lhnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung flr Unternehmen -> Nitzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfiigbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie kdnnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten tbersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente mussen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschlielliche Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zuldssig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fur die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantrdgen rechtlich
ausreichend und fur StralRen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Mdglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite bendtigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natirliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG".

Auszug aus § 126b BGB:

»Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklérung, in der die Person des Erkldrenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrdger abgegeben werden.*

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarktplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten darlber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)
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fordern. Hierzu gehoéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften geniigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des

Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fiir Unternehmen im Internet zur Verfigung (Support fir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fiir Unternehmen
Unternehmen haben die Moglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1

Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).
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110900 - HVA B-StB - Vorzulegende Unterlagen - Vers. (02/26)

Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke / Formblatter

DX HVA B-StB Angebotsschreiben

X HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen)

XI HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird)

Unternehmensbezogene Unterlagen

XI HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-
Qualifizierung nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

Leistungsbezogene Unterlagen

X Leistungsverzeichnis mit den Preisen
X Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

Entfallt

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke / Formblatter

- Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)
- Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestidtigungen der Eigenerklarungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls
das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Rechtskréftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen

- Zur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
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110900 - HVA B-StB - Vorzulegende Unterlagen - Vers. (02/26)

Leistungsbezogene Unterlagen

X] Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fur
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straen (MVAS
99)".

X Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft geméaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Fahrzeugrickhaltesysteme (ZTV FRS
2013, Fassung 2017)“.

X Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle
geforderten ,Technischen Kriterien flir den Einsatz von Fahrzeugriickhaltesystemen in
Deutschland®, veroffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fir StraBenwesen (BASt),
durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt verdffentlichte ,, Technische
Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland.

X] Vordrucke Angaben zu Fahrzeugriickhaltesystemen (Anlage 1 bis 2)

Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.

Sonstige Unterlagen

X Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung

1.6)

Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit
Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgeflllt zu dem
von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.
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114400 - HVA B-StB - Leistungsbeschreibung - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028

Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B

L39 Grefrath, Deckensanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.

Inhalt

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

Sonstige Anlagen

Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

X Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche

[] Langtext-/Preis-Verzeichnis

Seite/Blatt

Abrechnungseinheiten
m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stiick m?Wo M2WO Quadratmeter x Wochen
! L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
m® M3 Kubikmeter Std STD Stiick x Tage
kg~ KG  Kiogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen
t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wabhlposition
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114401 - LS NRW - Baubeschreibung Deckblatt - Vers. (07/24)
’

StraBen.NRW

Landesbhetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung
Niederrhein

Postfach 101027
41010 Monchengladbach

Baubeschreibung
gem. HVA B- StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung

48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung
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7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011/2025



1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaBRnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Errichtung eines Fahrzeugriickhaltesystems an der
L 39 in den Abschnitten 25 und 26.

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

1.1.1 StraBenbau

Entfallt

Untergrund

Siehe Ziffer 2.7 dieser Baubeschreibung (Baugrundverhaltnisse).

Durchldsse

Auf Hohe der Kreuzung L39 / Natostral3e befindet sich ein Durchlass mit DN 1000 unterhalb der
Fahrbahn. Dieser ist aus Stahlbeton und hat eine Uberdeckung von ca. 40 cm ab
Fahrbahnoberkante. Bei der Festlegung der Pfostenstandorte ist zwingend darauf zu achten, dass
der Durchlass nicht getroffen wird.

Bauwerke

BW 4604 527 — Pfosten auf Betonstreifenfundament
BW 4604 524 — Pfosten auf der Kappe
BW 4603 560 — Pfosten auf Betonstreifenfundament
BW 4603 543 — Pfosten auf der Kappe

Ausstattung

Durch Untersuchungen von Strallen NRW wurde festgestellt, dass Betonschutzwande aus Ortbeton
mit Bewehrung aus nicht korrosionsgeschutztem Baustahl die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
nicht erfillen. Betonschutzwande aus Ortbeton mit dieser Art der Bewehrung sind deshalb nicht
zugelassen.

Die Richtlinien fiir passiven Schutz an Stral’en durch Fahrzeugrickhaltesysteme (RPS 2009) sind zu
beachten.

Fahrzeug-Rickhaltesysteme werden eingesetzt, um die Folgen von Unféllen so gering wie moglich zu
halten. Sie dienen dem Schutz von unbeteiligten Personen oder schutzbediirftigen Bereichen neben
der Stral’e oder des Gegenverkehrs. Dariiber hinaus dienen sie dem Schutz von Fahrzeuginsassen
vor schweren Folgen infolge Abkommens von der Fahrbahn, z. B. bei einem Absturz oder vor dem
Anprall an gefahrliche Hindernisse.

Mit der Einfuhrung der Richtlinien fir passiven Schutz an Stralen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme
(RPS 2009) sollen in Deutschland nur noch nach DIN EN 1317 positiv geprifte Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme eingesetzt werden. Um das Niveau der Verkehrssicherheit in Deutschland aufrecht
zu erhalten, missen diese Systeme neben den Anforderungen der DIN EN 1317 noch weitere
nationale Einsatzkriterien erfiillen. Daher werden im Rahmen der Vergabeunterlagen entsprechende
Anforderungen ,Erflllung der Technischen Kriterien flir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland®
gestellt.

Hierbei sind als Anforderungen an Schutzeinrichtungen die Kriterien S1 bis S5 immer nachzuweisen.
Bei Schutzeinrichtungen auf Bauwerken sind die ergéanzenden Kriterien BW1 bis BW3, sowie BW5
und BW7 immer nachzuweisen.

Die Erfullung dieser Anforderungen kann dabei entweder durch Einzelnachweis oder durch Nachweis
der Eintragung in der sogenannten Technischen Ubersichtsliste erfolgen.



Die Aufnahme in, bzw. die Bezugnahme auf, die Technische Ubersichtsliste erspart die wiederholte
Einreichung umfangreicher Unterlagen im konkreten Vergabeverfahren. Hierdurch wird der
Verfahrensaufwand bei Ausschreibungen sowohl flr die Industrie als auch flr die Verwaltung
reduziert.

,,Fiir die nicht in der technischen Ubersichtsliste enthaltenen Produkte der Beispielplanung
wurde die Priifung der Einzelnachweise geméR technischer Kriterien vom AG durchgefiihrt.
Eine gesonderte Vorlage der Einzelnachweise ist nicht erforderlich.“

Es ist nicht zuletzt auch im Sinne der Sicherheit wichtig, dass das Gesamtsystem bezogen auf
Verfugbarkeit, Qualitat, Fertigung, Reparatur und Ersatz sowie Ausschreibung und Vergabe fir alle
Beteiligten umsetzbar bleibt. So wiirde beispielsweise eine Vielzahl von konstruktiv unterschiedlichen
Systemen dazu fiihren, dass zur Verbindung der Einzelsysteme eine Unmenge von
Ubergangskonstruktionen notwendig waren. Ubergangskonstruktionen sind Unstetigkeiten im sonst
gleichmafig wirkenden Band einer Schutzeinrichtung. Unféalle und Anprallpriifungen zeigen, dass
diese Unstetigkeiten zu einem unkontrollierten Fahrzeugverhalten fliihren kbnnen. Deswegen sollen
aus Grunden der Sicherheit grundsatzlich nur Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, die eine
geringe Anzahl von Ubergangskonstruktionen erfordern.

Darlber hinaus ist zu berticksichtigen, dass Fahrzeug-Rickhaltesysteme nach Anfahrten in der Regel
repariert werden missen. Mittlerweile existiert eine Vielzahl an sehr verschiedenartigen Systemen auf
dem Markt. Sie unterscheiden sich im Material, in den einzelnen Bauteilen, im Leistungsvermogen
und in der Geometrie. Um im Sinne der Verkehrssicherheit ein funktionierendes Gesamtsystem am
Fahrbahnrand aufzustellen, kdnnen diese unterschiedlichen Schutzeinrichtungen nicht beliebig
kombiniert oder aneinandergehangt werden.

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten enthaltenen folgende Hauptleistungen:

Ca.210m Schutzeinrichtungen abbauen

Ca. 4 St. Anfangs- und Endkonstruktion abbauen
Ca. 7 St. Aufsatzleitpfosten abbauen

Ca. 35 St. Anfangs- und Endkonstruktion einbauen
Ca. 5233 m Schutzeinrichtungen herstellen

Ca. 3 St. Ubergangskonstruktionen herstellen
Ca. 27 St. Ubergangselemente einbauen

Ca. 136 St. Aufsatzleitpfosten liefern und einbauen

1.1.2 Ingenieurbauwerke

Entfallt

1.1.3 Landschaftsbau

Entfallt

1.1.4 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Entfallt

1.1.5 Erlauterung zu den OZ des Leistungsverzeichnisses

Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdrigen Ordnungszahlen
(0Z) als Hinweise zur OZ.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Entfallt



1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

Der Uberwiegende Teil des bestehenden Fahrzeugriickhaltesystems wurde bereits durch das mit den
StraRenbauarbeiten beauftragte Unternehmen demontiert.

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

StraBenbau

Derzeit wird in den Abschnitten 25 und 26 der L 39 eine Deckensanierung durchgefihrt. Diese
Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im November 2026 fertiggestellt.
Der

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE
Entfallt

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation mussen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Riist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehorigen
Umlagefaktoren, aufgeschliisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation Gber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer sind der Urkalkulation beizuftigen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlusseln.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
21 LAGE DER BAUSTELLE

Landesstraen

- von Netzknoten (NK) 4604 081, nach Netzknoten 4603 028
- von Abschnitt 25 Station 0+000, nach Abschnitt 26 Station 3+406

Nachster Ort
Grefrath

Zustindige StraBenmeisterei

StraRenmeisterei Nettetal
Dulkener Stralle 7
41334 Nettetal,

Telefon 02153 - 7359 30
Fax 02153 - 7359 58

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

Entfallt



2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind MalRnahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche Stralen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmdglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten Strallen und Wege.

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kdnnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verflgung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fur die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht
zur Verfigung gestellt.

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumallnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere
auf die vorgegebenen Abstande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

Riickgabe der vom AG zur Verfiigung gestellten Flachen

Der Zustand der angrenzenden Wege, Stral’en und Gelande im Baubereich ist vor Beginn der
Arbeiten gemaR § 3 Absatz 4 VOB/B festzuhalten. Uber die ordnungsgemaRe Riickgabe aller vom
AN wahrend der Bauzeit benutzter StralRen, Wege und sonstiger Flachen, die nicht im Eigentum des
AG sind, muss der AN angeforderte Freistellungsbescheinigungen der Eigentiimer oder
Nutzungsberechtigten iber den ordnungsgemafen Zustand bei Riickgabe der benutzten Anlagen
und Flachen spatestens mit der Schlussrechnung dem AG lbergeben.

2.6 GEWASSER

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett diirfen nicht befahren
werden.



Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im
Zweifel ist Riicksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Das Fahrzeugrickhaltesystem wird Gberwiegend im Bankett eingebaut.

Die oberen 20 cm bestehen aus Schotterrasen als Gemisch aus grober Gesteinskérnung 2/32,
Kategorie C 90/3 und Oberboden, Mischverhaltnis 85:15.

Darunter kommt eine 34 cm starke Frostschutzschicht aus einem Baustoffgemisch 0/45 aus
gebrochener Gesteinskdérnung C 90/3.

Darunter befindet sich eine 25 cm starke Bodenverbesserung. Bindemittel = Kalk-Zement-Gemisch
12,5 kg/m2.

Die Eigenschaften des anstehenden Bodens entsprechen folgenden Werten:

Bezeichnung Unterbau/Untergrund
Bodengruppen (DIN 18 196) GU/SU/GU*/SuU*
KorngréRenfraktionen (DIN EN ISO 14688-1)
Massenanteile Steine, Steine < 25 M%
Massenanteile Blocke, Blocke = 0 M%
Massenanteile grolRe Blocke groRe Blocke = 0 M%
Plastizitat (DIN EN ISO 14688-1; 5.8) geringe Plastizitat
Konsistenz (DIN EN ISO 14688-1; 5.14) weich bis steif
Lagerungsdichte (DIN EN ISO 14688-1) locker bis dicht
Wasserwirtschaftliche Merkmale (Parameter gem. LAGAo4) =Z 2 gem. LAGAos TR Boden
Zulage nach Beprobung >Z2 ohne TOC

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm von 2,5 m einzuhalten und es
sind weitergehende MalRnahmen vorzusehen (siehe Bild 7 R SBB).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 11 R SBB).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Baume und Vegetationsbestinde

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei BaumafRnahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten au3erdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen.



Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fiir zu erhaltende Baume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmafinahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen kénnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreil3en der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemafer Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschlief3lich Aushub fir Graben, Griindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (Gber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwarme von Baugeraten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fiir Baume und Vegetationsbesténde gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rlicksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuziiglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind mdglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestanden kénnen ebenfalls Geholze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
Moorstandorte).

Schutzmalnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MaRnahmen sind vor der Baufeldraumung, gemaf Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
Bodendenkmalern richten sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).
Gewisser, Wasserschutzgebiete

Kleineres Flielligewasser Nr. 28619222 und Nr. 28619224, Kreis Viersen, Gemeinde Grefrath.
L 39, Abs. 26, Stat. 0+852 bis 2+929.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Folgende Leitungen liegen nach Kenntnis des Auftraggebers im Baufeld:
Im Abschnitt 26 kreuzen bei Station 0+230 und 2+480 oberirdische 110 kV-Leitungen die Fahrbahn.

Im Abschnitt 26 liegt ca. bei Station 1+075 eine DN 300 Entwé&sserungsleitung quer unter der
Fahrbahn.

Das Erkunden und sichern dieser Leitungen wird nicht gesondert vergitet, sofern die
Leistungsbeschreibung keine andere Regelung vorsieht.

Der Auftragnehmer erkundet, ob weitere Leitungen im Baufeld liegen.

Werden solche vorgefunden, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber. Entscheidet dieser,
dass die Leitungen im Baufeld verbleiben, werden die nachgewiesenen Mehraufwendungen fiir den
Schutz dieser Leitungen gesondert vergutet.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Bauarbeiten von den Leitungseigentiimern &rtlich
einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Tagen, so ist der Auftraggeber
sofort schriftlich zu unterrichten.

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

Entfallt



3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer taglichen
Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fur die Verkehrsteilnehmer so gering
wie moglich ist.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fuhren und dem Auftraggeber taglich zu Gbergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grol3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréf3eren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines

Transportfahrzeuge durfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Alle VerkehrssicherungsmafRnahmen obliegen dem AN.
Die Verpflichtung des Auftragnehmers besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen Erfillung
des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Die erforderlichen MaRnahmen werden nach den Regelplanen und Angaben der "Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA21)" und der "Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral’en" in der
jeweils glltigen Fassung durchgefiihrt.

Die ortliche vorhandene Beschilderung ist der Baustellenbeschilderung anzupassen; somit sind ggf.
widersprichliche Schilder — z. B. durch Zuhangen, Auskreuzen — zu entwerten.

Eine ungehinderte Sicht auf das jeweilige Schild muss vorhanden sein. Ggf. ist der Standort zu
andern bzw. Gebusch zurlickzuschneiden und das Schnittgut zu entsorgen.

Die Entwertung von Verkehrszeichen erfolgt mit beschadigungs- und riickstandsfrei entfernbaren
Materialien, z. B. Uberhangen, Uberspannen, Anklemmen, nicht jedoch Uberkleben, Wegdrehen.
Bei Entwertungen Uber der Fahrbahn wird gewabhrleistet, dass ein Herabfallen von Teilen
ausgeschlossen ist.

Das Entwertungssystem wird dem AG spatestens zur Verkehrsbesprechung benannt.

Es wird nur ein Kreuz pro Tafel / Ziel / Pfeil vorgesehen.

Auf Wegweisern/Vorwegweisern sind die entsprechenden Ziele der einzelnen Sperrungen,
Umleitungen zu entwerten bzw. zu erganzen.

Fur die Verkehrszeichen und Baken wird Folie mit der Reflexions-Klasse RA 2 und dem Reflexfolien-
Aufbau B oder Aufbau C verwendet.




Es sind nur Verkehrszeichen in randprofilverstarkter Ausfiihrung zu verwenden.

Gemal RSA, Teil A werden in der Regel einseitige Baken aufgestellt.

Doppelseitige Baken werden nur dann verwendet, wenn die gleiche Fahrbahn auch vom
Gegenverkehr benutzt wird und der Gegenverkehr nicht durch Markierungen oder bauliche
Leitelemente abgetrennt ist.

Baken mit unterschiedlichem Verkehrszeichenbild durfen innerhalb einer Querabsperrung
(Verschwenkung, Uber- und Rickleitung) oder innerhalb einer Langsabsperrung nicht gemischt
werden.

Zum Ausrichten der Bakenkette ist eine Vormarkierung aufzubringen.

Entsprechend der ortlichen Situation sind fiir jeden Bauabschnitt Z 101 StVO in Verbindung mit Z
1007-33 StVO (,Baustellenausfahrt®) aufzustellen.

Fir den Schutz seines an der Durchfiihrung der Arbeiten beteiligten Personals ist der AN
verantwortlich. Bei allen Arbeiten sind die Vorgaben der StVO und der Richtlinie fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA) einzuhalten. Das Personal muss bei dem Aufenthalt im
abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle mindestens Warnkleidung entsprechend der EN 1SO
20471, Klasse 2, tragen. Bei Arbeiten auRerhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von
Warnkleidung entsprechend der Klasse 3 erforderlich.

Der AN gewahrleistet, dass die von ihm verschmutzen Fahrbahnen und die vom &ffentlichen Verkehr
genutzten Fahrstreifen standig gereinigt werden.

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
gemal dem ,Merkblatt GUber Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Strallen (MVAS 99)“ ist

auf gesondertes Verlangen nachzuweisen.

Dem AG ist ein Wechsel des benannten Verantwortlichen fiir die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
im Verlauf der Bauausfihrung unverziglich unter gleichzeitiger Vorlage des o. g.
Qualifikationsnachweises des neuen Verantwortlichen anzuzeigen.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der BaumafRnahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem StraBenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers
gemal Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen
Erflllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Bei der Ausfuhrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstandiger Raumung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstlicke) freizuhalten und prov. anzuschlie3en.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

Detalillierte Einzelheiten der Verkehrsregelungen sind noch mit dem Stralenverkehrsamt des Kreises
vor Baubeginn abzustimmen.
Verkehrskonzept des AG

Die Arbeiten an den Schutzplanken werden in Tagesbaustellen in Anlehnung an Regelplan C 11/4 mit
Lichtsignalanlage ausgefuhrt. Die Verkehrssicherung inklusive der transportablen Lichtsignalanlage
ist an jedem geplanten Einsatztag morgens aufzubauen und nach Beenden der Tagesleistung von
der Fahrbahn wegzuraumen bzw. zu verdrehen. Sie darf nicht Gber Nacht stehen bleiben.

Antrags- und Anordnungsverfahren
Alle Antrage auf Verkehrsfiihrung werden grundsatzlich bei der Bauaufsicht/Projektleitung
eingereicht.
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a) Der AN stimmt die Einzelheiten der Verkehrsregelungen tber alle Bauabschnitte mit der
Bauaufsicht/Projektleitung des AG ab.

b) Nach dieser ersten Abstimmung ladt der AN alle beteiligten Behérden zu einem
Verkehrsbesprechungstermin ein.

c) Der AN Ubergibt dem AG die Verkehrszeichenplane mind. 3 Werktage vor dem
Verkehrsbesprechungstermin.

d) Spatestens zum Verkehrsbesprechungstermin reicht der AN den vollstandigen Antrag auf
Einrichtung der Verkehrsfiihrung ein (einschlief3lich aller Angaben und Unterlagen gem. Kap. 4.2
ZTV-SA).

Je nach Bauvorhaben gilt der Ablauf der Punkte a) bis d) fiir jeden einzelnen Bauabschnitt.

Der AN reicht fir jeden Bauabschnitt mindestens 12 Werktage vor Einrichtung der jeweiligen
Verkehrsflihrung den vollstandigen Antrag zur Priifung und Anordnung ein.

Bei mehreren Bauabschnitten wird die genaue Handhabung der Vorgehensweise (z.B. terminliche
Abstimmung, etc.) im ersten Verkehrsbesprechungstermin festgelegt.

Bei dauerangeordnete Tagesbaustellen kirzerer Dauer sendet der AN nach Absprache mit der
ortlichen Bauuberwachung taglich vor Einrichtung eine Liste der Baustellen per Fax an die zustandige
Strallenmeisterei.

Verkehrsbesprechungstermin

Mindestens 12 Werktage vor Baubeginn bzw. Einrichtung der ersten Verkehrsfiihrung ist zwingend
eine Verkehrsbesprechung Uber die gesamte BaumalRnahme abzuhalten.

Zu diesem Termin sind die Verkehrszeichenplane und der Bauzeitenplan fur alle Bauphasen
vorzulegen.

Der AN ladt in Abstimmung mit der Projektleitung der StraRen NRW Regionalniederlassung
Niederrhein alle Beteiligten zu diesem Termin ein.

Verkehrszeichenpléane

Der AN erstellt die Verkehrszeichenplane zur Durchflihrung der Verkehrslenkung auf der Basis der
Baubeschreibung bzw. der diesem Angebot als Anlage beigefligten Musterplane bzw. nach
Regelplanen nach RSA in Verbindung mit der ZTV-SA.

Die Verkehrszeichenplane gem. Kap. 4.4 der ZTV-SA 97 sind entsprechend der jeweiligen &rtlichen
Situation fur jeden einzelnen Bauabschnitt zu planen, aufzustellen und rechtzeitig vorzulegen.

.Rechtzeitig“ bedeutet fiir Baustellen von langerer Dauer

- spatestens 3 Werktage vor dem Verkehrsbesprechungstermin,-sowie

- spatestens 3 Werktage nach dem Verkehrsbesprechungstermin die Vorlage der bei Bedarf
korrigierten Fassung

Verkehrszeichenplane sind in der Regel in digitaler Form maximal DIN A3-Format-lesbar
einzureichen.

Verkehrszeichenplane in gréRerem Format als DIN A3 sind in Papierform (ca. 8-fach) einzureichen
und einer digitalen Ausfertigung zur Anordnung.

Danach sind die in Papierform angeordneten Pléane durch den AN zu verteilen bzw. zu versenden, so
dass sie den Empfangern mind. 3 Tage vor Beginn der Baustelleneinrichtung vorliegen.

.Rechtzeitig“ bedeutet fir Baustellen von kiirzerer Dauer, mit vorab einzuholendem Sichtvermerk der
zustandigen Bauaufsicht, mindestens 3 AT vor der Sperrung.

Zum Aufstellen des Verkehrszeichenplans sind als Grundbausteine die beiliegenden (Muster-) Plane
und die Regelplane der RSA zu verwenden.
Die ortlich vorhandene StVO-Beschilderung und die wegweisende Beschilderung sind darzustellen.
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Mit der Einrichtung der Baustelle darf erst nach der Genehmigung begonnen werden.
Eine Ausfertigung des Verkehrszeichenplanes ist standig auf der Baustelle vorzuhalten.

Unterrichtung des AG
Der AN unterrichtet die Bauaufsicht des AG rechtzeitig Uber das Aufstellen von Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen.

Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle

Kontrollzeiten und getroffene Mal3nahmen sind in geeigneter Form nach Wahl des AN zu
dokumentieren.

Die Dokumentation ist dem AG téglich vorzulegen oder zur Verfigung zu stellen (dies kann auch ein
auf der Polizeiwache hinterlegtes Kontrollbuch sein).

Bei Verwendung GPS-gestitzter Kontrollgerate sind dem AG die Internet-Zugangsdaten zur
Verfligung zu stellen.

Weisungsbefugnis der zustandigen StralRenmeisterei:
Die zustandige StraRenmeisterei ist im Falle einer drohenden Gefahr gegeniiber dem AN oder der
Absicherungsfirma berechtigt, direkte Anweisungen zu erteilen.

Umleitungsstrecke bzw. Vollsperrung

Der genaue Termin fur Umleitungsstrecke bzw. Vollsperrung ist friihzeitig mit der 6rtlichen Bauaufsicht
und der StralRen NRW - Regionalniederlassung Niederrhein abzustimmen.

Alle Sperrmaflnahmen sind in Abstimmung mit dem AG, den Verkehrsbehorden, Polizei und ggfs.
weiter beteiligten Betrieben und Behérden zu planen und auszufihren.

Fur die Arbeiten werden Umleitungsstrecken nach den beigefligten Planen von dem AN eingerichtet
und unterhalten.

Die GroRe, Gestaltung und Ausfiihrung der aufzustellenden Schilder richtet sich nach den
Anforderungen der STVO, der RSA und der RUB in der jeweils glltigen Fassung.

Die Aufstellung der Umleitungsschilder erfolgt an allen entscheidungsrelevanten Stellen.

Die Schriftgrofle auf den Hinweistafeln zu den Umleitungsstrecken betragt auf der Autobahn mind.
210 mm und im nachgeordneten Netz i. d. R. mind. 126 mm.

Sperrungen erfolgen grundsatzlich mit dicht stehenden Bakenketten und Absperrschranken in
Verbindung mit Zeichen 250 StVO.

Vollstandige Sperrungen einer Fahrtrichtung und Sperrungen von Anschlussstellen sind mindestens 2
Wochen vorher an geeigneter Stelle anzukiindigen.

Auf den Informationstafeln ist der Beginn der Sperrung (ab xx.xx. gesperrt) anzukiindigen; bei
kiirzeren Sperrungen ist der Zeitraum anzugeben (von xx.xx. bis xx.xx gesperrt).

Sperrmeldungen

Die Fahrbahn wird von Fahrzeugen und Ziigen nach § 29 (3) StVO (Uberschreiten der Abomessungen,
Achslasten und Gesamtgewichte) mit Sondergenehmigung befahren. Einschrankungen der
Fahrbahnbreite oder Vollsperrungen von Fahrbahnen mussen deshalb der genehmigenden Stelle
mindestens 14 Tage vorher vorliegen, damit sowohl der Baustellenbetrieb als auch der Verkehr
ordnungsgemaf abgewickelt werden konnen. Ggf. sind bei Witterungsabhangigkeit Ersatztermine
einzuplanen.

Baustellensignalanlagen

Es werden nur verkehrsabhangige Signalanlagen eingesetzt, die mit einer Rotlampeniiberwachung
und einer Grin-Griin-Verriegelung ausgestattet sind.

Der Einsatz von Funkuhren zur Zeitgebung und Programmumschaltung wird vom AG zugelassen.

Die verkehrsabhangige Regelung wird erreicht durch:
Umlauf mit Anforderung,
Freigabezeitverlangerung und
Rot-Wartestellung (Alles-Rot fur Sofort-Griin)

Die Ausflhrung der Baustellensignalanlage muss den technischen Vorschriften, insbesondere der
DIN VDE 0832 und der "RILSA" in der gliltigen Fassung entsprechen.

Die signaltechnische Berechnung der Anlage wird mit dem Antrag zur Anordnung eingereicht.
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Bei Anlagen des Typs D sind zusatzlich folgenden Unterlagen einzureichen:
- Signallageplan
- Signalzeitenplane
- Zwischenzeiten-Matrix
- Schalt- und Giiltigkeitszeiten der Signalplane (bei mehreren Programmen)
- Phasenfolgeplane
- Phasenubergange
- Weg-Zeit-Diagramme (bei Koordinierung mehrerer Anlagen)

Der Name und die Telefonnummer der 24-Stunden-Rufbereitschaft zur Stérungsbeseitigung sind gut
sichtbar an der Baustellensignalanlage anzubringen.

Alle Signalgeber der Anlagen, die nicht in Betrieb sind, sind blickdicht und witterungsbestandig
abzudecken.

Stationare Lichtsignalanlagen ausschalten

Das Ein- und Ausschalten der stationaren Lichtsignalanlagen und das Abdecken der Signalgeber
erfolgt ausschliel3lich durch die Signalbaufirma der ortsfesten Anlage in Abstimmung mit der Stra3en
NRW Regionalniederlassung Niederrhein und der Strallenmeisterei Nettetal.

Die vorhandenen stationaren Signalgeber sind blickdicht und witterungsbestandig abzudecken.

FuBgidnger/Radfahrer im Bereich der Baustelle

Siehe U-Strecke Rad

Gefahrenstellen auBerhalb der Fahrbahnen

Durch geeignete MaRnahmen (z.B. Schutzgeriiste, Planen, Folien oder Netze) ist sicherzustellen,
dass keinerlei Beeintrachtigung, z. B. durch herabfallende Materialien, des unter dem Bauwerk
flieBenden Verkehrs erfolgt.

Die Baugruben miissen zum taglichen Arbeitsende verfillt sein; anderenfalls sind sie verkehrssicher
abzudecken, abzusperren und ggf. zu umzaunen.

Reifenreinigungsstrecke

Vor dem Uberfahrtbereich BaustraRe — 6ffentlicher Verkehrsraum wird eine Reifenreinigungsstrecke
nach Wahl des AN angelegt und unterhalten um Verschmutzungen auf ein Minimum zu reduzieren.
Zur Reinigung wird eine selbstaufnehmende Kehrmaschine standig vorgehalten und betrieben.

Kosten der VerkehrssicherungsmaBnahmen
Die Leistungen und Kosten, der unter Abschnitt 3.1 "Verkehrsfiihrung; Verkehrssicherung"
aufgefiihrten MaRnahmen, sind in die OZ "Verkehrssicherung" eingerechnet.

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Der Einbau der passiven Schutzeinrichtung soll planmagig von Nord nach Sid erfolgen.
Entsprechend ist mit der Demontage des bestehenden Schutzplankensystems im Abs. 26 zu
beginnen. Danach kann der Einbau kontinuierlich in Richtung B 509 erfolgen.

Der Einbau der neuen Schutzeinrichtung kann grundsatzlich nur nach Fertigstellung der
Deckensanierung erfolgen. Je nach Baufortschritt des bereits mit der Deckensanierung beauftragten
Unternehmens, kann es eventuell zu Wartezeiten kommen. Hier ist eine Abstimmung mit dem
laufenden Sanierungsvertrag erforderlich.
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3.3 WASSERHALTUNG

Entfallt

3.4 BAUBEHELFE

Entfallt

3.5 STOFFE, BAUTEILE

Entfallt

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat samtliche anfallenden Abfalle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'WG) zu entsorgen.

3.6.2 Teer-/pechhaltige StraBenausbaustoffe

Teer-/pechhaltige StralRenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdrdliche Bestatigung fur den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung aufBerhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

3.6.3 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegeniber
dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Fir die in der Tabelle aufgeflhrten nicht gefahrlichen Abfélle hat der AN fur jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise missen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemafl NachwV zu fihren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt
wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in
der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschatzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefillt.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fihrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet: E 16625378

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustandige Behdrde
gesendet wird.

Verzdgerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht
ordnungsgemafle Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.
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3.7 WINTERBAU

3.8 BEWEISSICHERUNG

Entfallt

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

Entfallt
3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

Entfallt

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

Entfallt

3.12 PRUFUNGEN

Eigeniiberwachungspriifungen
Die Eigenuberwachungsprotokolle gemaR ZTV FRS Abschnitt 4.2 sind bei der Abnahme zur Einsicht
vorzulegen.

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

Entfallt

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das ,Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fur alle Auftragnehmer und
Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb Stralenbau NRW und ist in Absprache mit
dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte Arbeitsschutz- und
Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen
einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage beigefugt.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken.
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4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Beispielplanung mit konkreten Fahrzeug-Riickhaltesystemen

Die Beispielplanung wurde erstellt,
o um zu uberprifen, ob Fahrzeug-Ruckhaltesysteme mit den genannten
Anforderungen zur Verfligung stehen
o um die Anzahl der Ubergangskonstruktionen zu minimieren
o als Grundlage fur die Mengenermittlung des Leistungsverzeichnisses.

Wird von der Beispielplanung abgewichen, sind alle Anderungen und Erganzungen, die aufgrund
anderer Fahrzeug-Rickhaltesysteme erforderlich werden (z. B. Langen, Anzahl von
Ubergangskonstruktionen, Untergrund, Entwasserung usw.) zu beriicksichtigen und in die
Einheitspreise einzurechnen.

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Bauablaufplan

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlief3lich
des kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch
dessen Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfuhrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsflihrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

Ausfiihrungsplanung FRS

Fur Fahrzeugrickhaltesysteme (FRS) ist eine Ausfiihrungsplanung vorzulegen. In der Unterlage sind
alle erforderlichen Angaben (Systemart, Langen usw.) flir den Bau der FRS darzustellen. Die
Regelausfiihrung und besondere Stellen (Einbauten, Engstellen usw.) sind in Querprofilen
darzustellen. Die dazu erforderlichen Angaben werden vom AG zur Verfiigung gestellt. Wird die
Beispielplanung des AG (s. 4.1) umgesetzt, kann diese Planung als Ausfliihrungsplanung vorgelegt
werden. Die Ausfiihrungsplanung ist dem AG spatestens 2 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung
vorzulegen.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

Entfallt
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung mafigebend.

Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Ergdnzungen gemal ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungspriifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskérnungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemafl ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen gemaf Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable

LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Technische Priifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung maRgebend.

Zusatzliche Technische Vertragsbedinqungen

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauvermessung im StralRen-
und Brickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stral’en, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Straflenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung
ZTV transportable LSA 2023
Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur transportable Lichtsignalanlagen,

Ausgabe 2023
Bezugsquelle: BASt
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ZTV FRS 2013, Fassung 2017

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme
(ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Erganzungen geman Abschnitt 1.1.1 StraRenbau; Ausstattung.
Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgeflhrten Unterlagen sind dem AG spétestens 2
Wochen vor Beginn der Ausfihrung vorzulegen.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

StralRen.NRW : Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Strale 17

50999 Koln
BASt : Bundesanstalt fir Stralenwesen

Briderstralte 53
51427 Bergisch Gladbach

VKkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

5.2 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

Der Korrosionsschutz von Schutzplankenholmen Profil A und Profil B kann entweder durch das
Stlickverzinken nach EN ISO 1461 (Ausgabe 10/2009) oder alternativ durch die Verwendung von
kontinuierlich schmelztauchveredeltem Stahlband (,Bandverzinken®) mit Zink (Z)- nach EN 10346-
S250GD+Z600 bzw. mit Zink-Aluminium (ZA)-Uberzug nach EN 10346-S250GD+ZA300 (jeweils
Ausgabe 10/2015) erfolgen.

5.3 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

zu Abschn. 2.1.2 der TL Beton-StB 07 (Gesteinskornungen und Baustoffgemische)

Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-StB07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fir Gesteinskérnungen, die in
Fahrbahndecken aus Beton verwendet werden sollen,...“ bis einschlieBlich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die die Eignung der
Gesteinskérnung bestatigt haben.”

nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 mit
Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der Vermeidung einer
schadigenden Alkalireaktion ist gemaf einer der drei nachstehenden Verfahrensbeschreibungen zu
fuhren. Zum Nachweis ist eine, den jeweiligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen
Vorlauf angepasste Variante durch den Auftragnehmer auszuwahlen,

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion flir ein bestimmtes Bauvorhaben erfolgt durch
einen vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwickelung (BMVBS) bzw. von der
Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt) anerkannten AKR - Gutachter. Art und Umfang der
Untersuchung liegen im Ermessen des Gutachters. Das konkrete Bauvorhaben ist im
Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR — Performance — Prifung, ist mit einer Prifdauer von
etwa neun Monaten zu rechnen.

Der Eignungsnachweis vor Betonierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der
Bestatigungsprifung der WS - Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS —
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Grundpriifung.

Das Ergebnis der AKR — Performance — Priifung kann fiir eine Dauer von vier Jahren fir eine
Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss ein erneutes Gutachten
erstellt werden.

In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei Jahre.

(V2) Der Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnung mit Korngruppen d > 2 mm
einer bestimmten Lagerstatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR erfolgt
gemal Anlage ,WS — Grund- und Bestatigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von
groben Gesteinskdrnung fiir die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine Baumalinahmen
unabhangige WS- Grundprifung im Vorfeld und eine WS — Bestatigungsprifung bei konkretem
Bedarf flir eine Baumalnahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten /
Betreiber der Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fur die WS — Grundprifung werden alle fiir den Bau von Fahrbahnendecken aus Beton zur
Verwendung vorgesehenen Lieferkdrnungen der Gewinnungsstatte zunachst mit einem
Schnelltest nach Teil 3 der Alkali — Richtlinie gepruft. Weiterhin wird von einem AKR —
Gutachter an ausgewahlten Korngruppen die Eignung der Gesteinskérnung hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden AKR in einem WS —Betonversuch mit einem festgelegten
Prufzement und einem Prufsand untersucht.

Bei bestandener WS — Grundprifung werden in regelmaligen Abstanden oder rechtzeitig vor
Betonierbeginn WS — Bestatigungsprifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali —
Richtlinie durchgefiihrt, die dann mit den Ergebnissen der WS — Grundpriifung verglichen
werden. Bei unzuldssiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wiederholten WS
— Bestatigungsprifung ergibt, obliegt es dem AKR — Gutachter die weitere Vorgehensweise
festzulegen. Der genaue Umfang der Priifung, ihre Durchfiihrung und die Giiltigkeit des
Prifergebnisses werden in der Anlage zu diesem ARS geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskdrnungen mit Korngruppen d > 2 mm
Hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir die Verwendung in
Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen AKR —Gutachter auf der Grundlage einer
positiven Beurteilung nach den Verfahrensbeschreibungen (V1) oder (V2). Die positiv
bewerteten Gesteinskdrnungen bzw. positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste
gefuhrt, die der Internetseite der BASt (www.bast.de) zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fur
weitere Gesteinskdrnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und nach Zustimmung des
Auftraggebers des Gutachters durch den AKR — Gutachter auszusprechen. Alle erforderlichen
Unterlagen sind hierflr bei der BASt einzureichen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm), die nach Teil2 der Alkali — Richtlinie, Ausgabe 2007 gepriift
und Uberwacht werden missen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie in die
Alkaliempfindlichkeitsklasse EI-O — EI-OF eingestuft sind und deren Uberkornanteil nicht mehr als 10
M.-% betragt. Das Zertifikat Uber die Einstufung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten
fur die grobe Gesteinskérnung beizufigen.

Feine Gesteinskdrnungen (d > 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Uberwacht werden mussen, durfen ohne
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit verwendet werden, wenn der
Uberkornanteil nicht mehr als 10M.-% betrégt. Bei einem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf
diese feine Gesteinskérnung (d > 4 mm verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich
einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierflr ist ein Gutachten von einem anerkannten
AKR - Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstatten aulRerhalb des Geltungsbereichs der Alkali —
Richtlinie, Ausgabe 2007, dirfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer
schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfir ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR —
Gutachter vorzulegen.

Die Geltungsdauer fur dieses Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden AKR
bestatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem Betonieren erganzend zur
Erstprifung des fiir die Verwendung vorgesehenen Betons vom Auftragnehmer vorzulegen. Dieser
Absatz gilt nur, wenn die Eignung der Gesteinskdérnungen nicht bereits nachgewiesen wurde (s.
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Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe).

Die fiir die Erstellung der AKR — Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Internetseite
www.bast.de zu entnehmen. Die Anerkennung weiterer AKR — Gutachter erfolgt durch das BMVBS
bzw. die BASt. Sobald die Annerkennung des AKR — Gutachters erlischt, verlieren die
entsprechenden Gutachten ihre Gultigkeit.

Alle erforderlichen Unterlagen, Prifergebnisse sowie Gutachten inklusive des Formblattes ,Eignung
von Gesteinskdérnung bzw. von Betonzusammensetzungen fur Betonfahrbahnendecken® sind bis
Betonierbeginn von der zustandigen Auftragsverwaltung an folgende Adresse zu senden:
Bundesanstalt fir Stralenwesen (BASt),

Referat ,Betonbauweisen, Larmmindernde Texturen®,

BriuderstraBe 53, 51427 Bergisch Gladbach und / oder per E-Mail an AKR@bast.de

Ebenfalls an diese Adresse sind die positiven Gutachterbeurteilungen zu senden, wenn die
Gesteinskdérnungen auf der Liste nach (V3) geflhrt werden sollen.

5.4 ANDERUNGEN DER TL ASPHALT-STB 07/13

Entfallt
5.5KORREKTUREN DER TLP VZ 11/25

Entfallt

6 ENTFALLT

7 ERGANZUNGEN
7.1Entfallt

7.2ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

Entfallt

7.3ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

Entfallt

7.4ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

Entfallt

7.5ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

Entfallt
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7.6ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

Entfallt

7.7TERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

Entfallt

7.8ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

Abschnitt. 2 (Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln
Die Verwertung von pechhaltigen Strallenausbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen
Bindemitteln ist nicht zugelassen.

Abschnitt 2.2.5.1 und 2.3.3.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Die Mindestanzahl der Eigeniiberwachungspriifungen in der ,Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigeniiberwachungspriifung vorzulegende Verdichtungsnachweise® ist
mafgebend fir den Verdichtungsnachweis. Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht
ausgefullt wurde oder in der Leistungsbeschreibung nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV Beton-StB
vorgesehene Anzahl der Eigeniiberwachungsprufungen.

Abschnitt 3.2 (Baustoffe, Beton)
Rezyklierte Gesteinskdrnungen sind als Zuschlag fur Fahrbahndecken aus Beton nicht zugelassen.
Hiervon ausgenommen sind Gesteinskdrnungen aus aufbereitetem Gleisschotter.

Kalkstein ist als Zuschlag fiir den Oberbeton, bei einschichtiger Bauweise fiir den gesamten Beton,
nicht zugelassen. Hiervon ausgenommen sind feine und grobe Gesteinskérnungen aus Alpiner
Morane.

Abschnitt 3.3.1 (Herstellen der Betondecke)

Der Mehraufwand fiir das Herstellen von Handfeldern im Bereich von Aufweitungen oder Verengungen
der Randstreifen, der Stand- und Mehrzweckstreifen sowie der Fahrstreifen und evtl. das Herstellen
der Felder am Anfang und Ende der Baustrecke von Hand, wird nicht gesondert vergutet.

In Beschleunigungs- und Verzogerungsstreifen sind keine Langsfugen zuldssig.

Abschnitt 3.3.1.6.1 (Entfernen des Oberflaichenmdértels)
Die mittlere Rauhtiefe der Betonoberflache muss zwischen 0,6 mm und 1,1 mm betragen.

Abschnitt 3.3.2 (Herstellen der Fugenkerben)
Bei der Verwendung von heil} verarbeitbaren Fugenmassen ist der Fugenspalt (Kammerschnitt)
moglichst spat (mind. 14 Tage) nach dem Kerbschnitt herzustellen.

Abschnitt 3.5.1 (Eigeniiberwachungspriifungen)

Der Zementgehalt ist dem Auftraggeber im Rahmen der Eigentiberwachungsprifungen
nachzuweisen. Bei Bezug des Betons aus Transportbetonwerken kann dies anhand der Angaben auf
den ausgedruckten Lieferscheinen erfolgen.

7.9ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe August 2025

Entfallt

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 6-3 (ZTV-BEL-B 3/95 Teil 3)
Entfallt
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7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING 8-1
Entfallt

7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Ergédnzungsprifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)*
fur Arbeitsstellen an allen StralRen gemal dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung“ des BMV vom
12. Marz 1998 ersetzt.

ZTV transportable LSA

Die ZTV-SA 97 trifft Regelungen fir die Vertragsgestaltung zur Arbeitsstellensicherung und wird
gegenwartig von der FGSV fortgeschrieben. Der die transportablen LSA betreffende Teil in den
neuen ZTV-SA wurde bereits von der FGSV fertig gestellt und liegt als ,Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable Lichtsignalanlagen® (ZTV transportable LSA
2023) vor. Die Regelungen der zu vereinbarenden ZTV transportable LSA 2023 geniefden Vorrang
vor den entsprechenden Regelungen der ZTV-SA 97.

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

Entfallt

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung.

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011/2025

Entfallt
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 1



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
Titel Bezeichnung Seite
00. VErKENISSICREIUNG. ...cciiiiiii ettt e e et e e e an e e e e e anes 3
00.00. T4 = 6= (o =Y ] T PPN 3
01. Passive Schutzeinrichtungen ADS. 25........o e 5
01.00. Neubau gegen FRAD. 25..... . e 5
01.01. Neubau iN FRAD. 25. ... ettt et e et e e e mte e e emteeeneeeanneeeenneeennas 10
02. Passive Schutzeinrichtungen ADS. 26...........oociiiiiiiie e a e e 16
02.00. Demontage gegen FR (34326 - 3H434)......oo i e 16
02.01. Neubau gegen FRAD. 26...... .o ] O
02.02. Demontage in FR (34256 - 3H406).........cuiiiiiiiieiiiiie et 22
02.03. NEUDAU iIN FRAD. 26...... ittt ettt ettt e nne e e 24

ZUSAMMENSTEIIUNG. ...t e e e b e e e 30
Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 2



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Verkehrssicherung

00.00. Verkehrssicherung

00.00.0001.  21.105/135.90.30.00.11 TA 27,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kurzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an CII/4'

Fir bewegliche Arbeitsstelle.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

Hinweis zur OZ 00.00.0002.
Die LSA ist entsprechend des Baufortschrittes und der Anzahl der
Bautage umzusetzen

00.00.0002. 21.105/505.11.51.01 1,00 St
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) flr Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergltet.
LSA Typ B, Festzeitsteuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte tiber 200,00 m bis
250,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

00.00.0003. 21.105/515.01 27,00 Std
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.00.

Zwischensumme 00.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25

01.00. Neubau gegen FR Ab. 25

Hinweis zur OZ 01.00.0001.
Vorschlag: AEK 2005

01.00.0001. 21.129/122.91.11.11.01 TA 2,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschliel3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ 'nachfolgende OZ'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0002.
Vorschlag: SE 1118 (Eco Safe 2.0)

01.00.0002. 21.129/103.11.31.10.01 404,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0003.
Vorschlag: UE 5013 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - N2)

01.00.0003. 21.129/132.90.99.01 TA 4,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
...Forts. 01.00.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...

forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-

gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung

der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den

"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.00.0002, Pos. vor.'

UK/UE von OZ '01.00.0002'

UK/UE auf OZ '01.00.0004'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0004.

Vorschlag: SE 1117 (Eco Safe 1.33)
01.00.0004. 21.129/103.11.31.10.01 208,00 m

SE am duBeren Fahrbahnrand herst.

Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-

schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten

herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den

"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.

Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse

gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0005.

Vorschlag: UE 5043 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - N2)
01.00.0005. 21.129/132.95.99.01 TA 4,00 St

UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)

fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-

forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-

gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung

der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den

"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.00.0004, Pos. vor.'

UK/UE von N2 auf N2.

UK/UE von OZ '01.00.0004'

UK/UE auf OZ '01.00.0006'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 6
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 01.00.0006.
Vorschlag: SE 1143 (Eco-Safe 1.33 BW - N2)
SE einschliesslich Betonfundament.

01.00.0006. 21.129/117.11.11.19.10 TA 40,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Brucken, Stutzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulange. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert vergutet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse = W1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung 'Aufstellung auf Betonstreifenfundament.'
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die
in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Hinweis zur OZ 01.00.0007.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - H1)

01.00.0007. 21.129/132.91.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ '01.00.0002.'

UK von N2 auf H1.

UK/UE von OZ '01.00.0002.'

UK/UE auf OZ '01.00.0008.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0008.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1,33 - H1)

01.00.0008. 21.129/103.12.21.10.01 104,00 m
SE am duBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
...Forts. 01.00.0008.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0008. Forts. ...

schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0009.
Vorschlag: UE 5042 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.00.0009.  21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.00.0008"

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '01.00.0008'

UK/UE auf OZ '01.00.0010'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0010.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.00.0010. 21.129/117.12.21.11.10 32,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Brucken, Stutzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulange. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert vergutet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.

...Forts. 01.00.0010.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0010. Forts. ...

Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile groer 2 kg, die
in der Anprallpriifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
konnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

01.00.0011. 21.129/407.84.63.21.05 16,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weild.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fiir Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.

01.00.0012. 21.129/403.74.63.21.00 16,00 St
Leitpfosten aufstellen
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.
Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.

Zwischensumme 01.00.

Druckdatum: 11.05.2026

Seite:
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01. Neubau in FR Ab. 25

Hinweis zur OZ 01.01.0001.
Vorschlag: UE Bestand (ESP 4.0 auf Eco-Safe 2.0 - N2)

01.01.0001.  21.129/132.90.99.01 TA 1,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ'01.01.0002.'

UK/UE von OZ 'Bestand ESP 4.0.'

UK/UE auf OZ '01.01.0002.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0002.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

01.01.0002. 21.129/103.11.31.10.01 300,00 m
SE am duBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
Vorschlag: UE 5013 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - N2)

01.01.0003.  21.129/132.90.99.01 TA 4,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
...Forts. 01.01.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0003. Forts. ...

"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ'01.01.0002.'

UK/UE von OZ '01.01.0002.'

UK/UE auf OZ '01.01.0004.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0004.
Vorschlag: SE 1117 (Eco-Safe 1.33 - N2)

01.01.0004. 21.129/103.11.31.10.01 208,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0005.
Vorschlag: 5043 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - N2)

01.01.0005. 21.129/132.95.99.01 TA 4,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ'01.01.0004.'

UK/UE von N2 auf N2.

UK/UE von OZ '01.01.0004.'

UK/UE auf OZ '01.01.0006.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0006.
Vorschlag: SE 1143 (Eco-Safe 1.33 BW - N2)
SE einschliesslich Betonfundament.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0006. 21.129/117.11.11.19.10 TA 40,00 m

SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse = W1.

Anprallheftigkeitsstufe = A.

Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.

Aufstellung 'Aufstellung auf Betonstreifenfundament'
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréer 2 kg, die
in der Anprallpriifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
konnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Hinweis zur OZ 01.01.0007.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - H1)

01.01.0007.  21.129/132.91.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.01.0002.'

UK von N2 auf H1.

UK/UE von OZ '01.01.0002.'

UK/UE auf OZ '01.01.0008.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0008.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1.33 - H1)

01.01.0008. 21.129/103.12.21.10.01 104,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
...Forts. 01.01.0008.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0008. Forts. ...

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0009.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.01.0009. 21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.01.0008.'

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '01.01.0008.'

UK/UE auf OZ '01.01.0010.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0010.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.01.0010. 21.129/117.12.21.11.10 32,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die

...Forts. 01.01.0010.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0010. Forts. ...

in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Hinweis zur OZ 01.01.0011.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - N2)

01.01.0011. 21.129/122.91.11.11.01 TA 1,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '01.01.0002.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

01.01.0012. 21.129/407.84.63.21.05 20,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.

01.01.0013. 21.129/403.74.63.21.00 20,00 St
Leitpfosten aufstellen
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.
Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weild.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fiir Pfeilzeichen.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 01.01.

Zwischensumme 01.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 26
Hinweis zur OZ 02.00.
Negative Einheitspreise sind zugelassen.
02.00. Demontage gegen FR (3+326 - 3+434)
02.00.0001. 21.129/007.01.11.01.01 2,00 St

AEK aus Stahl abbauen

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil A.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0002. 21.129/003.11.11.01.01 24,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0003. 21.129/003.11.21.01.01 24,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0004. 21.129/003.21.31.01.01 20,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil A.
...Forts. 02.00.0004.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0004. Forts. ...

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.

Pfostenlange bis 1900 mm.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0005. 21.129/003.21.32.06.01 16,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.
Pfosten in befestigter Flache nach Unterlagen des AG.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Pfosten mit FuBplatte, einschlieRlich Entfernen der e-
lastischen Dichtungsplatte.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0006. 21.129/057.70.01 3,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 02.00.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01. Neubau gegen FR Ab. 26

Hinweis zur OZ 02.01.0001.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - N2)

02.01.0001. 21.129/122.91.11.11.01 TA 10,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschliel3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.01.0002.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0002.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.01.0002. 21.129/103.11.31.10.01 1.516,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0003.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.01.0003.  21.129/144.91 TA 64,00 m
SE mit Halbmesser herst. (Zul.)
Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser
herstellen. Vergutet wird der Mehraufwand gegenuber der
...Forts. 02.01.0003.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0003. Forts. ...

Herstellung der angegebenen Position als Zulage.
Zulage zu OZ '02.01.0002.'
Konstruktion mit Halbmesser bis 5,00 m.

Hinweis zur OZ 02.01.0004.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - H1)

02.01.0004. 21.129/122.91.11.11.01 TA 2,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ'02.01.0005.
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0005.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1.33 - H1)

02.01.0005. 21.129/103.12.21.10.01 80,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0006.
Vorschlag: UE 5042 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.01.0006. 21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
...Forts. 02.01.0006.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0006. Forts. ...

fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ '02.01.0005.'

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '02.01.0005.'

UK/UE auf OZ '02.01.0007.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0007.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.01.0007. 21.129/117.12.21.11.10 8,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die
in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

02.01.0008. 21.129/407.84.63.21.05 40,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01.00009. 21.129/403.74.63.21.00 40,00 St

Leitpfosten aufstellen

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.

Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.

Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.

Retroreflektoren einseitig, rund, weild.

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.

Bohrungen fur Pfeilzeichen.

Zwischensumme 02.01.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.02.
Negative Einheitspreise sind zugelassen.

02.02. Demontage in FR (3+256 - 3+406)

02.02.0001. 21.129/007.01.11.01.01 2,00 St

AEK aus Stahl abbauen

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil A.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0002. 21.129/027.21.00.01 2,00 St
Einzelteil des FRS abbauen
Einzelteil des Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) abbauen.
Einzelteil = Kopfstiick.
Profil A.
Einzelteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0003. 21.129/003.11.11.01.01 84,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0004. 21.129/003.21.31.01.01 34,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 22



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.02.0005. 21.129/003.21.32.05.01 8,00 m

SE aus Stahl abbauen

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE = Einfache Distanzschutzplanke.

Holm Profil A.

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in befestigter Flache nach Unterlagen des AG.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Pfosten mit FuBplatte, einschlieRlich Entfernen der
Ausgleichsschicht.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0006. 21.129/057.70.01 4,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 02.02.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03. Neubau in FR Ab. 26
Hinweis zur OZ 02.03.0001.

Vorschlag: AEK BOS (Kurzabsenkung ESP 1.33 - Ldnge 4,37m). BAST
Steckbriefe Baum- und Objektschutz. Gemal3 Beispiel U3.

02.03.0001. 21.129/122.91.11.11.01 TA 2,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschliel3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.03.0002.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0002.
Vorschlag: SE 1002 (ESP 2.0 - N2)

02.03.0002. 21.129/103.11.31.10.01 4,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0003.
Vorschlag: UE 5010 (ESP 2.0 auf Eco-Safe 2.0 - N2)

02.03.0003.  21.129/132.95.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
...Forts. 02.03.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0003. Forts. ...

gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ '02.03.0002.'

UK/UE von N2 auf N2.

UK/UE von 0Z '02.03.0002.'

UK/UE auf OZ '02.03.0006.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0004.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - N2)

02.03.0004. 21.129/122.91.11.11.01 TA 15,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.03.0006.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0005.
Vorschlag: AEK 2010 Protector (Anforderung N2/H1)

02.03.0005. 21.129/122.91.12.21.01 TA 3,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.03.0006.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd maximal Klasse y2.
Klasse des Abprallbereiches Z2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Druckdatum: 11.05.2026
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.03.0006.

Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.03.0006. 21.129/103.11.31.10.01 1.828,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréler 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0007.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.03.0007. 21.129/144.91 TA 16,00 m
SE mit Halbmesser herst. (Zul.)
Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser
herstellen. Vergutet wird der Mehraufwand gegenuber der
Herstellung der angegebenen Position als Zulage.
Zulage zu OZ '02.03.0006.'
Konstruktion mit Halbmesser bis 5,00 m.

Hinweis zur OZ 02.03.0008.

Vorschlag: SE 1118 + BOS (Eco-Safe 2.0 BOS - N2)

BAST Steckbriefe Baum- und Objektschutz. Gemal Beispiel A1, A2, B1,
B2, B3. An 11 Einzelstellen bzw. Bereichen.

02.03.0008. 21.129/103.11.32.10.01 218,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
...Forts. 02.03.0008.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0008. Forts. ...

grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0009.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - H1)

02.03.0009. 21.129/132.96.99.01 TA 1,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '02.03.0010.'

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '02.03.0006.'

UK/UE auf OZ '02.03.0010.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0010.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1.33 - H1)

02.03.0010. 21.129/103.12.21.10.01 100,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0071.
Vorschlag: UE 5042 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.03.0011. 21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
...Forts. 02.03.0011.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0011. Forts. ...

fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ'02.03.0012."

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von 0Z '02.03.0010.'

UK/UE auf OZ '02.03.0012.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0012.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.03.0012. 21.129/117.12.21.11.10 8,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die
in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

02.03.0013. 21.129/407.84.63.21.05 60,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03.0014. 21.129/403.74.63.21.00 60,00 St

Leitpfosten aufstellen

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.

Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.

Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.

Retroreflektoren einseitig, rund, weild.

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.

Bohrungen fur Pfeilzeichen.

Zwischensumme 02.03.

Zwischensumme 02.

Druckdatum: 11.05.2026
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0z GB in EUR
Lv KNO1
00. Verkehrssicherung
00.00. Verkehrssicherung
Summe 00.
01. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25
01.00. Neubau gegen FR Ab. 25
01.01. Neubau in FR Ab. 25
Summe 01.
02. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 26
02.00. Demontage gegen FR (3+326 - 3+434)
02.01. Neubau gegen FR Ab. 26
02.02. Demontage in FR (3+256 - 3+406)
02.03. Neubau in FR Ab. 26
Summe 02.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0z GB in EUR
Lv KNO1

00. Verkehrssicherung

01. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25

02. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 26

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 31
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HVA B-StB - Besondere Vertragsbedingungen - Vers. (06/25)

48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

Beginn der Ausfiihrung

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon
auszugehen, dass mit Beginn der Ausflihrung die Aufnahme der Tatigkeit des
Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die
Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Entfallt

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die

Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B auf 30 Kalendertage festgelegt.

1
1.1
1.2
2
3
4

[
X

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist eine
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer
ohne Nachtrage) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir die Vertragserfullung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriche zuriickzugeben, es sei
denn, dass Anspriiche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fiir
Mangelanspriiche umfasst sind, noch nicht erflllt sind. Dann darf er flr diese

Vertragserfillungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.
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5

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fiir Méngelanspriiche wird verzichtet.

DX Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche

Sicherheit fir Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt 3 %

der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Bilirgschaft geleistet, ist das daflr jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fir

o die Vertragserfillung das Formblatt
o die Mangelanspriiche das Formblatt

¢ vereinbarte Vorauszahlungen und

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1

Satz 3 VOB/B das Formblatt

-HVA B-StB Vertragserfullungsburgschaft"
,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*

»,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/
Vorauszahlungsbiirgschaft®

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Stdwestfalen (nur Aul3enstelle
Hagen) der LandesstralRenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Burgschaftsverwaltung der
Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Mdglichkeit, Blirgschaften digital Gber die Trustlog-Plattform
einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewahrt eine effiziente, sichere und transparente
Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie kdnnen die Blrgschaft jedoch auch

auf dem Ublichen, lhnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7

10

11

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit

denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,

gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden

auch ohne den ausdrlcklichen Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

Beschleunigungsvergiitung

Entfallt

Preisgleitklauseln

Entfallt

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

X Siehe beigefiigte Unterlage
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12 Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

Entfallt

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

Entfallt

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle® und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuztglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dariber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblatter miissen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmalblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Far das Aufmal sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem AufmafRblatt gehéren
zwei weitere Aufmafblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

Als Abrechnungsibersichtszeichnungen sind Ubersichtspléane im MaRstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumaRnahmen sind als Ubersichtsplane Lageplane vorzulegen. Die einzelnen
Aufmalblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplanen darzustellen.

3. i Getrennte Rechnungserstellung

Entfallt
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Erganzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:
Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragsnummer: 48-26-0028

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift fiir den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Niederrhein
Horsterplatz 2a
48147 Munster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an die
jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung anzusehen.
Elektronische Abgabe von Rechnungen

Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefiihrt.

Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhdngen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.
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Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen

Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustandigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Niederrhein

Breitenbachstr. 90
41065 Ménchengladbach

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt Uber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes StraRenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zusatzlich zwingend erforderliche Angabe fiir die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Regionalniederlassung Niederrhein

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempfangers” im Feld ,zuséatzliche Angaben®.

4. [XIM Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
—  Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachpriifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergiitet. Die Kosten fir dariiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebuhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwdgung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.
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5. X" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Far die Anwendung der ,Sammlung REB* ist deren Stand April 1997 ... mallgebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 fiir den AG reserviert. Jede
Aufmalizeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten AufmaRzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen méglich. Vorlaufige Mengenansatze (geschatzte Mengen)
einer Position missen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position andert, ebenfalls durch neue
Aufmalzeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung flr Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhalt die Unterabschnittnummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemal den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fur einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieRen.

3. Datenubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tibergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchflihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausflhrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Priifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen aulRerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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6. X" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine-a-ié-s-éf-kgrﬁé-r-s-aﬁé-ft-é-n aufgerechnet
werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stral3en- und Briickenbau zwischen den
vorgenannten Kdrperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. [X|" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehdrt zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfuhrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu ibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausflihrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsflihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaBig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstdndige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fir den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen MaRnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der mal3geblich spateste Zeitpunkt fur
die vollstandige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptpriifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der mafigeblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen fihrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.
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10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen

Die Landesstrallenbauverwaltung NRW setzt gemall § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen® ein. An den Landesbetrieb Ubermittelte Papierunterlagen
werden gemal § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschlieend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlieBen, ist vom Auftragnehmer hierfliir auRen auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fur folgende Unterlagen:

e Birgschaftsurkunden

e Urkalkulationen

e Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.

e Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Riickgabe der Papierunterlagen wiinscht
Hinweis: Bei den mit , ', gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag

festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Besondere Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (BVB
Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberlhrt. Hierzu vereinbaren die Parteien
Folgendes:

1. Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
1.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a) fir Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich
- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969
(BGBI. I S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein verbindlich erklarten
Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung flr allgemein verbindlich
erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach § 3a des
Arbeitnehmerlberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995
(BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfiihrung des Auftrags wenigstens diejenigen

Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindestentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag
oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben werden.

b) fur Leistungen im Bereich des 6ffentlichen Personenverkehrs auf Strafle und Schiene (§ 1 Abs.
Absatz 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auftrags
wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschlagigen und
reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt
nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen und wahrend der Ausfiihrungslaufzeit
Anderungen nachvollziehen.

c) beider Ausflihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigstens ein Entgelt
in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. | S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu
zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern das gemaR lit. a) und b) zu zahlende Entgelt das
Mindeststundenentgelt nach dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

1.2. Der Auftragnehmer trégt dafir Sorge, dass die bei der Ausfihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in Ziffer 1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

1.3. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erbracht wird. Ziffer 1.1., lit. ¢) gilt nicht fur Auftragnehmer, die unter § 224 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbuches fallen.
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a)

b)

2. Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen wahrend der
Auftragsausfiihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfligung zu stellen, aus
denen sich die Einhaltung der unter Ziffer 1. genannten Verpflichtungen zweifelsfrei ergibt. Sofern
diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form
sowie unter Beachtung des Datenschutzrechts.

seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

3. Kindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe
3.1. Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem

kindigen,
wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus Ziffer 1. verletzt,
wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 1.
einhalten oder
wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus Ziffer 2. nicht nachkommt.

3.2. In den in Ziffer 3.1. genannten Fallen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer

Vertragsstrafe, deren H6he eins von Hundert, bei mehreren VerstoRen bis zu finf von Hundert des
Auftragswertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadensersatz des
Auftraggebers angerechnet.

3.3. Im Ubrigen beriihren Ziffer 3.1. und 3.2. nicht die weiteren Rechte der Vertragsparteien.

Hinweis: Bei den mit , '), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Kommunikation Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG)

Fir die Kommunikation zwischen dem AN und dem AG-Vertragsteam steht ihnen ab sofort

fur alle vertragsrelevanten Angelegenheiten die folgende E-Mail-Adresse zur Verfiigung:

vertrag.rnl.nr@strassen.nrw.de

Vertragsrelevanter Schriftwechsel u.a.:

Auftragsbestatigungen

Mitteilung Uber die Bauleitung

Burgschaften (Umwandlung, Rickforderung etc.)
Nachtragsangebote

Aufforderung zur Abnahme

Beseitigung Mangelruge
Nachunternehmerwechsel

etc.

O O O O O O O O

Fir die Bearbeitung der eingehenden Nachrichten ist es zwingend erforderlich, dass der

Betreff Ihrer E-Mail an das Vertragsteam wie folgt auszusehen hat:

L39_48-0301-B_48-26-0028; Passive Schutzeinrichtung, Betreff

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass bei Nichtverwendung der E-Mail-Adresse

eine Bearbeitung des Sachverhaltes nicht sichergestelit ist.
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Name und Anschrift des Bieters:

Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028

Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B

L39 Grefrath, Deckensanierung

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 13.05.2026

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

Nebenangebote

00000

[
[
[

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Anlagen’, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:
[ 1 HVA B-StB Eigenerklarung Eignung
[ 1 Einheitliche Européische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)
[] Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausfuihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten
Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschlielllich Umsatzsteuer (brutto) gemaf
Leistungsbeschreibung betragt:
EUR
Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.

Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle

Nebenangebote:

%

1

vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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5.

Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

e ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfliihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019¢,
e Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

[] Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fiir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschéftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

Ich/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter iber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

e das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

e falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieen, umfasst.

e alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfillen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige
Wettbewerbseinschrankung darstellt.

e ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzuglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der {iberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21

Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 1
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Verkehrssicherung

00.00. Verkehrssicherung

00.00.0001.  21.105/135.90.30.00.11 TA 27,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kurzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an CII/4'

Fir bewegliche Arbeitsstelle.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebuhrenfrei.

Hinweis zur OZ 00.00.0002.
Die LSA ist entsprechend des Baufortschrittes und der Anzahl der
Bautage umzusetzen

00.00.0002. 21.105/505.11.51.01 1,00 St
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) flr Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergltet.
LSA Typ B, Festzeitsteuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte tiber 200,00 m bis
250,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

00.00.0003. 21.105/515.01 27,00 Std
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.00.

Zwischensumme 00.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25

01.00. Neubau gegen FR Ab. 25

Hinweis zur OZ 01.00.0001.
Vorschlag: AEK 2005

01.00.0001. 21.129/122.91.11.11.01 TA 2,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschliel3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ 'nachfolgende OZ'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0002.
Vorschlag: SE 1118 (Eco Safe 2.0)

01.00.0002. 21.129/103.11.31.10.01 404,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0003.
Vorschlag: UE 5013 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - N2)

01.00.0003. 21.129/132.90.99.01 TA 4,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
...Forts. 01.00.0003.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...

forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-

gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung

der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den

"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.00.0002, Pos. vor.'

UK/UE von OZ '01.00.0002'

UK/UE auf OZ '01.00.0004'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0004.

Vorschlag: SE 1117 (Eco Safe 1.33)
01.00.0004. 21.129/103.11.31.10.01 208,00 m

SE am duBeren Fahrbahnrand herst.

Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-

schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten

herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den

"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.

Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse

gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0005.

Vorschlag: UE 5043 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - N2)
01.00.0005. 21.129/132.95.99.01 TA 4,00 St

UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)

fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-

forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-

gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung

der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den

"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.00.0004, Pos. vor.'

UK/UE von N2 auf N2.

UK/UE von OZ '01.00.0004'

UK/UE auf OZ '01.00.0006'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Druckdatum: 11.05.2026 Seite: 6



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 01.00.0006.
Vorschlag: SE 1143 (Eco-Safe 1.33 BW - N2)
SE einschliesslich Betonfundament.

01.00.0006. 21.129/117.11.11.19.10 TA 40,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Brucken, Stutzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulange. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert vergutet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse = W1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung 'Aufstellung auf Betonstreifenfundament.'
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die
in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Hinweis zur OZ 01.00.0007.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - H1)

01.00.0007. 21.129/132.91.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ '01.00.0002.'

UK von N2 auf H1.

UK/UE von OZ '01.00.0002.'

UK/UE auf OZ '01.00.0008.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0008.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1,33 - H1)

01.00.0008. 21.129/103.12.21.10.01 104,00 m
SE am duBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
...Forts. 01.00.0008.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0008. Forts. ...

schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0009.
Vorschlag: UE 5042 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.00.0009.  21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.00.0008"

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '01.00.0008'

UK/UE auf OZ '01.00.0010'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.00.0010.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.00.0010. 21.129/117.12.21.11.10 32,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Brucken, Stutzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulange. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert vergutet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.

...Forts. 01.00.0010.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0010. Forts. ...

Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile groer 2 kg, die
in der Anprallpriifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
konnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

01.00.0011. 21.129/407.84.63.21.05 16,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weild.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fiir Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.

01.00.0012. 21.129/403.74.63.21.00 16,00 St
Leitpfosten aufstellen
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.
Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.

Zwischensumme 01.00.

Druckdatum: 11.05.2026
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01. Neubau in FR Ab. 25

Hinweis zur OZ 01.01.0001.
Vorschlag: UE Bestand (ESP 4.0 auf Eco-Safe 2.0 - N2)

01.01.0001.  21.129/132.90.99.01 TA 1,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ'01.01.0002.'

UK/UE von OZ 'Bestand ESP 4.0.'

UK/UE auf OZ '01.01.0002.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0002.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

01.01.0002. 21.129/103.11.31.10.01 300,00 m
SE am duBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0003.
Vorschlag: UE 5013 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - N2)

01.01.0003.  21.129/132.90.99.01 TA 4,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
...Forts. 01.01.0003.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0003. Forts. ...

"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ'01.01.0002.'

UK/UE von OZ '01.01.0002.'

UK/UE auf OZ '01.01.0004.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0004.
Vorschlag: SE 1117 (Eco-Safe 1.33 - N2)

01.01.0004. 21.129/103.11.31.10.01 208,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0005.
Vorschlag: 5043 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - N2)

01.01.0005. 21.129/132.95.99.01 TA 4,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ'01.01.0004.'

UK/UE von N2 auf N2.

UK/UE von OZ '01.01.0004.'

UK/UE auf OZ '01.01.0006.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0006.
Vorschlag: SE 1143 (Eco-Safe 1.33 BW - N2)
SE einschliesslich Betonfundament.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0006. 21.129/117.11.11.19.10 TA 40,00 m

SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse = W1.

Anprallheftigkeitsstufe = A.

Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.

Aufstellung 'Aufstellung auf Betonstreifenfundament'
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréer 2 kg, die
in der Anprallpriifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
konnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Hinweis zur OZ 01.01.0007.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - H1)

01.01.0007.  21.129/132.91.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.01.0002.'

UK von N2 auf H1.

UK/UE von OZ '01.01.0002.'

UK/UE auf OZ '01.01.0008.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0008.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1.33 - H1)

01.01.0008. 21.129/103.12.21.10.01 104,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
...Forts. 01.01.0008.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0008. Forts. ...

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0009.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.01.0009. 21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '01.01.0008.'

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '01.01.0008.'

UK/UE auf OZ '01.01.0010.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 01.01.0010.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

01.01.0010. 21.129/117.12.21.11.10 32,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die

...Forts. 01.01.0010.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0010. Forts. ...

in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Hinweis zur OZ 01.01.0011.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - N2)

01.01.0011. 21.129/122.91.11.11.01 TA 1,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '01.01.0002.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

01.01.0012. 21.129/407.84.63.21.05 20,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.

01.01.0013. 21.129/403.74.63.21.00 20,00 St
Leitpfosten aufstellen
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.
Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weild.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fiir Pfeilzeichen.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 01.01.

Zwischensumme 01.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 26
Hinweis zur OZ 02.00.
Negative Einheitspreise sind zugelassen.
02.00. Demontage gegen FR (3+326 - 3+434)
02.00.0001. 21.129/007.01.11.01.01 2,00 St

AEK aus Stahl abbauen

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil A.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0002. 21.129/003.11.11.01.01 24,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0003. 21.129/003.11.21.01.01 24,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0004. 21.129/003.21.31.01.01 20,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil A.
...Forts. 02.00.0004.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0004. Forts. ...

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.

Pfostenlange bis 1900 mm.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0005. 21.129/003.21.32.06.01 16,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.
Pfosten in befestigter Flache nach Unterlagen des AG.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Pfosten mit FuBplatte, einschlieRlich Entfernen der e-
lastischen Dichtungsplatte.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0006. 21.129/057.70.01 3,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 02.00.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01. Neubau gegen FR Ab. 26

Hinweis zur OZ 02.01.0001.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - N2)

02.01.0001. 21.129/122.91.11.11.01 TA 10,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschliel3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.01.0002.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0002.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.01.0002. 21.129/103.11.31.10.01 1.516,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0003.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.01.0003.  21.129/144.91 TA 64,00 m
SE mit Halbmesser herst. (Zul.)
Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser
herstellen. Vergutet wird der Mehraufwand gegenuber der
...Forts. 02.01.0003.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0003. Forts. ...

Herstellung der angegebenen Position als Zulage.
Zulage zu OZ '02.01.0002.'
Konstruktion mit Halbmesser bis 5,00 m.

Hinweis zur OZ 02.01.0004.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - H1)

02.01.0004. 21.129/122.91.11.11.01 TA 2,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ'02.01.0005.
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0005.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1.33 - H1)

02.01.0005. 21.129/103.12.21.10.01 80,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0006.
Vorschlag: UE 5042 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.01.0006. 21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
...Forts. 02.01.0006.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0006. Forts. ...

fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ '02.01.0005.'

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '02.01.0005.'

UK/UE auf OZ '02.01.0007.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.01.0007.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.01.0007. 21.129/117.12.21.11.10 8,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die
in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

02.01.0008. 21.129/407.84.63.21.05 40,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.01.00009. 21.129/403.74.63.21.00 40,00 St

Leitpfosten aufstellen

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.

Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.

Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.

Retroreflektoren einseitig, rund, weild.

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.

Bohrungen fur Pfeilzeichen.

Zwischensumme 02.01.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.02.
Negative Einheitspreise sind zugelassen.

02.02. Demontage in FR (3+256 - 3+406)

02.02.0001. 21.129/007.01.11.01.01 2,00 St

AEK aus Stahl abbauen

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil A.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0002. 21.129/027.21.00.01 2,00 St
Einzelteil des FRS abbauen
Einzelteil des Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) abbauen.
Einzelteil = Kopfstiick.
Profil A.
Einzelteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0003. 21.129/003.11.11.01.01 84,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Schutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0004. 21.129/003.21.31.01.01 34,00 m
SE aus Stahl abbauen
Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Einfache Distanzschutzplanke.
Holm Profil A.
Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.
Pfostenlange bis 1900 mm.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.02.0005. 21.129/003.21.32.05.01 8,00 m

SE aus Stahl abbauen

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlief3lich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE = Einfache Distanzschutzplanke.

Holm Profil A.

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in befestigter Flache nach Unterlagen des AG.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Pfosten mit FuBplatte, einschlieRlich Entfernen der
Ausgleichsschicht.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0006. 21.129/057.70.01 4,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 02.02.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03. Neubau in FR Ab. 26
Hinweis zur OZ 02.03.0001.

Vorschlag: AEK BOS (Kurzabsenkung ESP 1.33 - Ldnge 4,37m). BAST
Steckbriefe Baum- und Objektschutz. Gemal3 Beispiel U3.

02.03.0001. 21.129/122.91.11.11.01 TA 2,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) flr Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschliel3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.03.0002.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0002.
Vorschlag: SE 1002 (ESP 2.0 - N2)

02.03.0002. 21.129/103.11.31.10.01 4,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0003.
Vorschlag: UE 5010 (ESP 2.0 auf Eco-Safe 2.0 - N2)

02.03.0003.  21.129/132.95.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
...Forts. 02.03.0003.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0003. Forts. ...

gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ '02.03.0002.'

UK/UE von N2 auf N2.

UK/UE von 0Z '02.03.0002.'

UK/UE auf OZ '02.03.0006.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0004.
Vorschlag: AEK 2005 (Eco-Safe AEK - N2)

02.03.0004. 21.129/122.91.11.11.01 TA 15,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.03.0006.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
Klasse des Abprallbereiches Z1.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0005.
Vorschlag: AEK 2010 Protector (Anforderung N2/H1)

02.03.0005. 21.129/122.91.12.21.01 TA 3,00 St
AEK fiir FRS herstellen
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Rickhalte-
system (FRS) einschlief3lich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ '02.03.0006.'
Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd maximal Klasse y2.
Klasse des Abprallbereiches Z2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Druckdatum: 11.05.2026
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.03.0006.

Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.03.0006. 21.129/103.11.31.10.01 1.828,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe = N2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréler 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0007.
Vorschlag: SE 1118 (Eco-Safe 2.0 - N2)

02.03.0007. 21.129/144.91 TA 16,00 m
SE mit Halbmesser herst. (Zul.)
Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser
herstellen. Vergutet wird der Mehraufwand gegenuber der
Herstellung der angegebenen Position als Zulage.
Zulage zu OZ '02.03.0006.'
Konstruktion mit Halbmesser bis 5,00 m.

Hinweis zur OZ 02.03.0008.

Vorschlag: SE 1118 + BOS (Eco-Safe 2.0 BOS - N2)

BAST Steckbriefe Baum- und Objektschutz. Gemal Beispiel A1, A2, B1,
B2, B3. An 11 Einzelstellen bzw. Bereichen.

02.03.0008. 21.129/103.11.32.10.01 218,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am auflieren Fahrbahnrand ein-
schliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
...Forts. 02.03.0008.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Niederrhein

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0008. Forts. ...

grélRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0009.
Vorschlag: UE 5021 (Eco-Safe 2.0 auf Eco-Safe 1.33 - H1)

02.03.0009. 21.129/132.96.99.01 TA 1,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ '02.03.0010.'

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von OZ '02.03.0006.'

UK/UE auf OZ '02.03.0010.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0010.
Vorschlag: SE 1120 (Eco-Safe 1.33 - H1)

02.03.0010. 21.129/103.12.21.10.01 100,00 m
SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Schutzeinrichtung (SE) am aufieren Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Baulange. SE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
gréRer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0071.
Vorschlag: UE 5042 (Eco-Safe 1.33 auf Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.03.0011. 21.129/132.96.99.01 TA 2,00 St
UKJ/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
...Forts. 02.03.0011.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0011. Forts. ...

fur Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieRlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gltet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fUr den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland"”.

Zulage zu OZ'02.03.0012."

UK/UE von H1 auf H1.

UK/UE von 0Z '02.03.0010.'

UK/UE auf OZ '02.03.0012.'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Hinweis zur OZ 02.03.0012.
Vorschlag: SE 1144 (Eco-Safe 1.33 BW - H1)

02.03.0012. 21.129/117.12.21.11.10 8,00 m
SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stitzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulénge. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert verglitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahr-
zeug-Ruckhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe mindestens H1.
Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.
Aufstellung auf AulRenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellflache bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile gréRer 2 kg, die
in der Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefahrden
kénnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

02.03.0013. 21.129/407.84.63.21.05 60,00 St
Leitpfosten liefern
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern
und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
Stahlteile feuerverzinkt.
Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Lange 0,55 m.
Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf volle Lange.
Retroreflektoren einseitig, rund, weil}.
Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.
Bohrungen fur Pfeilzeichen.
Stahlhalterung, feuerverzinkt auf Pfosten IPE
100/Sigma100.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03.0014. 21.129/403.74.63.21.00 60,00 St

Leitpfosten aufstellen

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.

Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.

Mit Kreuzprofilaussteifung, Wanddicke 3 mm.
Aussteifung auf voller Lange.

Retroreflektoren einseitig, rund, weild.

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.

Bohrungen fur Pfeilzeichen.

Zwischensumme 02.03.

Zwischensumme 02.

Druckdatum: 11.05.2026
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung
VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26
0z GB in EUR
Lv KNO1
00. Verkehrssicherung
00.00. Verkehrssicherung
Summe 00.
01. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25
01.00. Neubau gegen FR Ab. 25
01.01. Neubau in FR Ab. 25
Summe 01.
02. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 26
02.00. Demontage gegen FR (3+326 - 3+434)
02.01. Neubau gegen FR Ab. 26
02.02. Demontage in FR (3+256 - 3+406)
02.03. Neubau in FR Ab. 26
Summe 02.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 48-0301-B L 39, Grefrath, Deckensanierung

VE: 48-26-0028 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

LV: KNO1 Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25 & 26

0z GB in EUR
Lv KNO1

00. Verkehrssicherung

01. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 25

02. Passive Schutzeinrichtungen Abs. 26

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 31
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110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszuftllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverléssigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[ fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister geflhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbulie von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[ fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MaRRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

[ Ich erklare/wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgeman erflillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

' Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Seite 2 von 9



110700 - HVA B-StB - Eigenerklarung Eignung - Vers. (07/24)

2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausuibung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

L] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.. beim Amtsgericht
] fur die auszuflihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

L] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestdtigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustiandigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieB8lich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr ... €,
Jahr €,
Jahr

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestéatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen liber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zuruckliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausfiihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fiir die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausflihrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfiigung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurlckliegen.
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Il. Erganzende Eighungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[ ]* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[]* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausflihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfliigung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausristung des Unternehmens
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[ ]* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der MaRRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen iiber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt Gber folgende Nachweise und Bescheinigungen tber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wéhrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalinahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische
Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

Mein/unser Unternehmen verfligt fiir die Ausfiihrung des Auftrags tber folgende Gerate und technische
Ausristung
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefiilliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt mafigebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufihrenden Teilleistungen und auf gesondertes

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028

Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B

L39 Grefrath, Deckensanierung

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklarung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmachtigter Vertreter

Mitglied

Weitere Mitglieder:
Mitglied

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren, dass

der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich

vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle

Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Firmenname)

(Datum) (Name in Textform)
(Datum) (Name in Textform)

atum ame in Textform
(Datum) (N in Textform)
(Datum) (Name in Textform)
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(07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:
48-26-0028 Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26
48-0301-B L39 Grefrath, Deckensanierung

Angaben zu FRS gemiR Technische Ubersichtsliste (TUL)

(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Fiir die 0. a. BaumaRnahme werden folgende in der Technische Ubersichtsliste (TUL) enthaltene

Produkte angeboten:

0z Anforderungen Ifd. Nummer gem. TUL
[Beispiel: H2, W4, A] [Beispiel: 1014]

Seite 1 von 1



114420 - LS NRW - Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren - Vers. (07/24)

Bezeichnung der Bauleistung:

48-26-0028

Passive Schutzeinrichtung Abs. 25+26

48-0301-B

L39 Grefrath, Deckensanierung

Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren
(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Fir die o. a. BaumalRnahme wird/werden in:

0oz

0oz

0oz

0oz

0z

.das FRS

.das FRS

.das FRS

.das FRS

.das FRS

. der Firma

. der Firma

. der Firma

. der Firma

. der Firma

angeboten. Diese nicht in der Technischen Ubersichtsliste (TUL) enthaltene(n) Produkt(e)
werden als gleichwertig zu den Systemen der TUL angeboten. Das/die angebotene(n) FRS
erfillen die nachfolgenden Kriterien:

Grundkriterien (immer nachzuweisen)

Anforderungen an Schutzeinrichtungen und Angaben zum System

|Anforderungen

Unterlagen/ Nachweis

Bemerkung

Vorlage des Zertifikates

S1

Fir zertifizierungsfahige Schutzeinrichtungen
sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens
(z.B. Ubersicht der Modifikationen,
Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte)
vorzulegen.

— Zertifikat der
Leistungsbestandigkeit
mit Anlagen

je System

alt.

Fir Ortbetonschutzwande ist eine
Anerkennungsurkunde gemafn dem
Vergleichsverfahren Betonschutzwande in
Ortbetonbauweise (VGVF BSW O 2013) inkl.
aller Anlagen (z.B. Ubersicht der Modifikationen)
vorzulegen. Diese muss flr die herzustellende
Ortbetonschutzwand und den Herstellungsbetrieb
ausgestellt sein.

— Anerkennungsurkunde
mit Anlagen

je System

Positiv

e Anprallprifung nach DIN EN 1317

S2

Vorlage der Prifberichte eines notifizierten oder
akkreditierten Prufinstituts nach DIN EN 1317.

Prifbericht

je Priifung

S3

Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg
Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten
Kameraeinstellungen.

Videos

je Priifung

System- und Einbaudokumentation

S4

Vorlage des Datenblatts der Schutzeinrichtung
gemal Vorlage.

Datenblatt

je System

S5

Vorlage einer Einbauanleitung mit Datum,
Versionsnummer, Seitenzahlen und mit Angaben
zu den fir die jeweilige Bauweise relevanten

Punkten geman der Auflistung in Anhang 1.

Einbauanleitung

je System

Projektbezogene Kriterien (nur bei gesonderter Forderung auszufiillen)

Angaben zum System

Unterlagen/ Nachweis

Bemerkung

Angaben zu Kriterien der Verkehrssicherheit

formaggressive Teile (z.B. IPE, HEB-Pfosten, frei
liegende Seilkonstruktionen) verfugt.

S6 |Angabe, ob sich im Anprallversuch nach DIN EN |Angaben Priifbericht (nach |je System
1317 Teile mit einer Masse > 2kg gelost haben. [Anhang A der DIN EN
1317-2, Abschnitt 5.2.15)
S7 |Angabe, ob die Schutzeinrichtung iber Systemzeichnungen (s.0.) |je System
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S8 |Angabe, ob die Schutzeinrichtung Uber gepriifte |Nachweise Gber Priifung |je System
Zusatzkonstruktionen zum Schutz von der Zusatzeinrichtung und
Motorradfahrern verfugt. des kombinierten Systems

S9 |Angaben, ob bei der Anprallpriifung gesonderte |Angaben im Priifbericht  |je System

Nachweise zum Einsatz fir beengte Verhaltnisse
erbracht wurden, z.B. Béschung, Baum,
Verkehrszeichensockel, Briickengelander,
Kappenrand, Ablaufschacht, sonstiges Hindernis
oder Gefahrenstelle

und Datenblatt (wichtig:
Abstande zur
Gefahrenstelle angeben)

Erganzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken

Anforderungen Unterlagen/ Nachweis Bemerkung
BW1 |Positive Anprallpriifung auf einer nachgebildeten |Darstellung im Priifbericht |je System
Briickenkappe (z.B. RiZ-Kap 1)
BW2 |Messung der Krafte in der Anprallpriifung und Dokumentation der je System
Einstufung in das Einwirkungsmodell gemaR DIN |Kraftmessung und
EN 1991-2, 4.7.3.3 (1) bei Aufhaltestufe H2 und |Auswertungsbericht und
H4b. Einstufung; beispielhaft
Fur Aufhaltestufe H1 und N2 ist gemafl RPS dargestellt in Anhang 2
2009 alternativ ein rechnerischer Nachweis
(theoretische Uberlegungen gem. RPS 2009)
ausreichend
BW2a|Ermittlung des 1,25-fachen lokalen Berechnung nach Anhang |je System
charakteristischen Widerstandes der Schutz- 3 einschlieBlich statisch-
einrichtung gemaf DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (2) konstruktive Priifung
BW2b|Ermittlung der Lasterhohungsfaktoren aFRS Berechnung nach Anhang |je System
gemaf Nachrechnungsrichtlinie 4
BWS3 |Befestigung der Schutzeinrichtung auf Beton Darstellung im Prifbericht |je System
gemal ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4 und Einbauanleitung
BW4 |Nachweis der Funktionsfahigkeit Dilatationssto? |Geprifter rechnerischer  |je System
Nachweis der
Kraftibertragung und
maglichst Darstellung im
Prufbericht
BWS5 |Gepriiftes passendes Streckensystem ist Nachweis der Erfiillung je System
verfiigbar (Anschluss mit Ubergangselement der Kriterien fur die
(UE) oder geprifter Ubergangskonstruktion (UK)) |Streckenschutzeinrichtung
und fiir passende UK oder
UE
BW6 |Keine geldsten Teile > 2kg, die in der Darstellung im Prufbericht (je System
Anprallprifung von der Bauwerkskappe gefallen |und in Videos
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke
gefahrden kénnten (bei Aufhaltestufe H2 und
H4b)fir die anderen Aufhaltestufen siehe
Kriterium S6
BW?7 |Einbauanleitung mit ergdnzenden Angaben zum |Einbauanleitung je System
Einsatzbereich Bauwerk (vgl. Anhang 1).
Anforderungen an Anpralldampfer
Anforderungen Unterlagen/ Nachweis Bemerkung
Vorlage des Zertifikates
A1 |FUr Anprallddmpfer sind alle Nachweise des - Zertifikat der Leistungs- |je System
Zertifizierungsverfahrens (z.B. Ubersicht der bestandigkeit mit Anlagen
Modifikationen, Zertifizierungsberichte, - Nachweis ,zuriick-
Modifikationsberichte) vorzulegen. Dies muss leitende Art* (sofern nicht
auch den Nachweis ,zuriickleitende Art* im Zertifikat angegeben)
beinhalten.
Positive Anprallpriifung nach DIN EN 1317
A2 |Vorlage der Prifberichte eines notifizierten oder |Prifbericht je Priifung
akkreditierten Prufinstituts nach DIN EN 1317
A3 |Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg |Videos je Priifung

Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten
Kameraeinstellungen

System- und Einbaudokumentation
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Versionsnummer, Seitenzahlen) analog zu
Anhang 1 mit Angaben zum Anschluss an

nachfolgende Schutzeinrichtungen.

A4 |Vorlage des Datenblatts des Anpralldampfers Datenblatt je System
geman
Vorlage

A5 |Vorlage einer Einbauanleitung (Datum, Einbauanleitung je System

Anforderungen an Ubergangskonstruktionen (einschlieRlich Ubergangselemente)

|Anforderungen |Unterlagen/ Nachweis |Bemerkung
Vorlage einer positiven Begutachtung fiir Ubergangskonstruktionen
U1 |Fir Ubergangskonstruktionen ist der Nachweis  |Positives je System
vorzulegen, dass die Anforderungen an Begutachtungsschreiben
Ubergangskonstruktionen (bzw. —elemente) zur
Verbindung von zwei konkreten
Schutzeinrichtungen erfillt werden.
U2 |[Vorlage eines Datenblattes Datenblatt je System
U3 |[Vorlage einer Einbauanleitung einschlieRlich Einbauanleitung je System
Produktbeschreibung und Zeichnungen
Anforderungen an Anfangs- und Endkonstruktionen
Anforderungen Unterlagen/ Nachweis Bemerkung
Vorlage einer positiven Begutachtung fiir Anfangs- und Endkonstruktionen
T1 |Fir Anfangs- und Endkonstruktionen ist der Positives je System
Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen  |Begutachtungsschreiben
daran und zur Verbindung mit der
anschlieRenden Schutzeinrichtung erfullt werden.
T2 |[Vorlage eines Datenblattes Datenblatt je System
T3 |Vorlage einer Einbauanleitung einschlief3lich Einbauanleitung je System
Produktbeschreibung und Zeichnungen
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