Vergabenummer: 25FEI84859

Anlage 3.1.15
Ermittlung der anrechenbaren Kosten
Leistungsbild 208.1212V13
BIM - Objektplanung Gebaude
Los 1: Objektplanung
Liilbeck Hbf: Planung Empfangsgebaude
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Die Kosten werden ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
Die Angabe der Kostengruppen (KGR) erfolgt nach DIN 276 Fassung Dezember 2008.
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15 Empfangsgebaude Bahnhof Liibeck Hbf KSP-EG * Teilergebnis Betrag in Euro
Objektplanung Gebaude

Z1 Kosten der Baukonstruktion (§33 (1)) KGR 300 4.715.000,00 EUR

Z2 Technische Anlagen (§33 (2)) 3 830.000,00 EUR

Z2.1 KGR 400 830.000,00 EUR

722 25%ausZ1 1.178.750,00 EUR

723 DifferenzZ22.1-722.2 -348.750,00 EUR

72.4 Kosten aus Z 2.1 oder Z2.2: Z 2.1 jedoch nur, wenn <7 2.2 (§ 33(2) Nr. 1) 830.000,00 EUR

725 Wenn Z 2.1>Z 2.2, dann zusatzlich 50 % aus Z 2.3 (§ 33(2) Nr. 2) 0,00 EUR

zZ3 Bedingt anrechenbare Kosten 1 0,00 EUR

Z3.1 Herrichten KGR 210 0,00 EUR

73.2 Nicht 6ffentliche ErschlieBung KGR 230 0,00 EUR

733 Ausstattung und Kunstwerke KGR 600 0,00 EUR

Z4 Ggf. mitzuverarbeitende Bausubstanz (§ 4 (3)) 2 0,00 EUR
Ermittelte anrechenbare Kosten 5.545.000,00 EUR

1 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen fachlich plant, bei ihrer Beschaffung mitwirkt oder tiberwacht.

2 Zu beriicksichtigen ist nur vorhandene Bausubstanz die planerisch oder konstruktiv bearbeitet wird, sieche amtliche Begriindung zu § 2 (7).

3 Nur anrechenbar, wenn der AN die Leistungen nicht fachlich plant oder nicht fachlich Giberwacht.
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