111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (02/26)

Vergabestelle

Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe
Ort: Bielefeld

Stapenhorststr. 119 Datum:  12.05.2026

33615 Bielefeld
E-Mail:  Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: L0/300/01-26-7003/OWL/<<SBAzStd>>

Vergabeart
................................................ M Offentliche Ausschreibung

[] Beschrankte Ausschreibung mit

O Beschrankte Ausschreibung ohne

Teilnahmewettbewerb

O Freihandige Vergabe

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 02.06.2026, Uhrzeit: 10:00 Uhr

[] Eréffnungstermin:

Stapenhorststr. 119
33615 Bielefeld

Raum:<<Submissionsraum>>

X Offnungstermin:

Bindefrist endet am: 16.06.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord 2026/2027

300 LO Ausgleichsflachenpflege

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

Seite 1 von 6



111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (02/26)

B)

C)

D)

2

X] HVA B-StB Teilnahmebedingungen

XI LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X] HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen

[] HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[] HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
XI HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen

XI HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

X Leistungsbeschreibung

Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
HVA B-StB Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf

Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

O X X X X X K

Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
X] Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)
X Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

O

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung der/des

Landesbetrieb Straen.NRW zu vergeben.

Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:
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X  elektronisch (iber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsétzlich elektronisch tber die Vergabeplattform. Auskinfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist Gber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.

[] aufandere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name
Stralle:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®).
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien®)*
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des
Angebotsschreibens, werden
X] nachgefordert.

] nicht nachgefordert.
] Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefillt mit

dem
Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)*

4 Losweise Vergabe:
X Nein
[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
[] nurfiir ein Los
[] fiir ein oder mehrere Lose

[] firalle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist
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[] zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fir jedes Hauptangebot.

X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [X] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschlieBlich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —

[ fur die gesamte Leistung

] nur fiir nachfolgend genannte Bereiche

[] unter folgenden weiteren Bedingungen:

[] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

[] Nebenangebote mit Pauschalierungen fiir Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

[] Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen sind
zugelassen. Diese mussen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

Anzahl der Kalendertage der Verkirzung,

Kosten fir die Verklirzung gesondert fir:

e Mehr-/Minderkosten fiir jede Leistungsposition,

o ggdf. gesonderte OZ (Positionen) flr durch die Verklrzung erforderlich werdende
Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.

Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der

beschleunigten Baudurchfiihrung,

Erlduterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,

Erlduterungen zur Sicherstellung der Qualitat,

Erlauterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen

Baugerate, Personaleinsatz.

Nebenangebote miussen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemal beigefligtem Muster HVA B-StB
Mindestanforderungen Nebenangebote erflillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7

Angebotswertung:

Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis
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Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berticksichtigung
preislich gulinstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von
15 v.H. eingerdumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das
Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte
fir Behinderte ist mit dem Angebot zu flhren.

[] Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

X Elektronisch
X in Textform, [_] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [ ] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotsibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu tibermitteln.

[ 1 Schriftlich

Beigefiigtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:

[] siehe Briefkopf

(Istelle:
Strale:
pPLzOrt:
Der Umschlag ist auBen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
~Angebot fir*
01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord
2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter

VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Strallenbau Nordrhein- Westfalen
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Betriebssitz Gelsenkirchen

Stralle: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschuiz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Gri3en

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gultig.
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Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im Straen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen
fur die Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

44

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so
hat es unverzliiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuladssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte dartiber zu geben, ob und
auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fir das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem
von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes
Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich firr einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise
auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise.
Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation®
auf andere Leistungspositionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufiigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

e ander im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefiihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote
Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen. Im Ubrigen miissen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die Gliederung
des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bauleistung erforderlich
sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen
oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben iiber Ausfihrung und
Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei
Vergltung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Seite 1 von 2



110100 - HVA B-StB - Teilnahmebedingungen - Vers. (07/24)

5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fiir die Durchfihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreter
bezeichnet ist,

e  dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert
signierte / mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.
Sofern nicht offentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art
und Umfang der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen
Nachunternehmen benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen fihren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen,
dass diese praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen, ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillte
sEigenerklarung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei
Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fiir diese abzugeben ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger
Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die
deutsche Sprache beizufligen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf
gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die
Voraussetzung fir die Praqualifizierung erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in
der ,Eigenerklarung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zusténdiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von
Nachunternehmen vorgesehen, missen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fiir die benannten
Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in
der Liste des Vereins fiir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefiihrt werden,
ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache
abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entféllt, soweit die Eignung (Bieter und
benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergédnzung fir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)

(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Léander)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verandern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.
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Teilnahmebedingungen flir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Straflen- und Brickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Aligemeines
Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)
(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veroffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten

bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veroffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Bekanntmachung von MalRnahmen erfolgt auch auf weiteren Veroffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation
ausschlie8lich auf dem Vergabemarktplatz NRW gefiihrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
tiber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschliel3lich ber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlief3lich Gber den Vergabemarktplatz NRW zulassig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zuldssig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fur Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de maglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantréagen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
Stralen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlie8lich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschliellich elektronische Angebote / Teilnahmeantrage abgegeben
werden mussen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden kénnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage kénnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarktplatzes
NRW bei StralRen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage und samtliche
damit vorzulegenden Unterlagen missen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrage.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Moglichkeit fir Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zurlickzuziehen.
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Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarkiplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle tberholten Dateien
geldscht werden und die neuen Dateien vollstandig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehit

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe missen die ausgeflliten Formulare sowie ein bepreistes

Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Erganzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fiir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fir die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen Ihnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung fir Unternehmen -> Nitzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfiigbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie konnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten Ubersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente missen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschliellich Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zulassig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fir die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen rechtlich
ausreichend und fir StraBen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Maoglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite benétigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natirliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG".

Auszug aus § 126b BGB:

LIst durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erkldrung, in der die Person des Erkldrenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrdger abgegeben werden.*

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarkiplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten darlber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)
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fordern. Hierzu gehoéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften gentigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des

Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fiir Unternehmen im Internet zur Verfliigung (Support fir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fiir Unternehmen
Unternehmen haben die Méglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1

Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord
2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke /
Formblatter

XI HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot
gesondert)

X] HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden
sollen)

XI HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer
Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

X HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-
Qualifizierung nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[] Eigenerklarung Bezug zu Russland

[ ] HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[ ] HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Leistungsbezogene Unterlagen

X] Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
X Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
1] Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfullung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter,
Muster, spezielle Nachweise)

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

[] Fur das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
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Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den
Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berlicksichtigung vertraglicher
Vorgaben wie z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den
Besonderen Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben:
Lfd. Nr. der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder
Werktagen, Dauer der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse
in Wochen.*

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe libersandte Vordrucke /
Formblatter

HVA B-StB Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerkldrungen)

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiuhrten Selbstreinigung
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen
beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls
das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tiber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle
(Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen

Zur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschlisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben
Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Leistungsbezogene Unterlagen

[] Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4

[] Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fir
die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fur
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Stralen (MVAS
99)“.
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[] Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeugriickhaltesysteme (ZTV FRS
2013, Fassung 2017)".

[] Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gem&R den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Ingenieurbauten ().

[] Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemaR den ,Zusétzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf StralRen (ZTV M13)*

[] Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkali-
Kieselsaure-Reaktion des fir die Verwendung vorgesehenen Stralenbaubetons (s.
Baubeschreibung Abschnitt 5.8 Anderungen und Erganzungen der TL Beton-StB 07)

[ ] Nachweis Uber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der
anerkennenden Strallenbaubehérde gemall TL G DSK-StB

[] Nachweis iiber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der

anerkennendenStralenbaubehdrde gemafl TL G OB

[l Nachweis iber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der
anerkennenden StralRenbaubehdrde gemal TL G DSH-V-StB

[ ] Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle
ge-forderten ,Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeugriickhaltesystemen in
Deutschland®, veroffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fir StraRenwesen (BASt),
durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veroffentlichte , Technische
Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland.

Nachweis der Herstellerqualifikation fur das Schweil’en von Aufstellvorrichtungen aus Stahl fir
die Ausfiihrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fir die Ausfiihrung von
Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 — Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fur die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildrickseite
(TLP VZ 2011 — Technische Liefer- und Prifbedingungen fur vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fiur die Kennzeichnung auf der Schildrickseite mittels
Gitezeichen im Sinne der Grundsatze fur Gutezeichen des RAL (Deutsches Institut fur
Gutesicherung und Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 - Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

.Nachweis der Qualifikatondes gemal den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinienfar .. .. TV

Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”

.Nachweis der Qualifikatondes gemal den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinienfar .. .. (ZTN ).

Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.*

Sonstige Unterlagen
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Xl Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung

1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit

Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgeflllt zu dem
von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch far

Nachunternehmerleistungen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord
2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrlcklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
Leistungsbeschreibung
(bleibt beim Bieter)
Inhalt Seite/Blatt
Baubeschreibung 17
Leistungsverzeichnis
X Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche 1
X Langtext-Verzeichnis Bund, -Land 3-14, 5-41
X Kurztext-/Preis-Verzeichnis Bund, -Land 15-27,42-71
[] Langtext-/Preis-Verzeichnis
[] Verzeichnis firr Stoffpreisgleitklausel
Anlagen fiir Bietereintragungen
Sonstige Anlagen
DALAGERIANE. ... 46 St.
Abrechnungseinheiten
m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stiick m?Wo M2WO Quadratmeter x Wochen
! L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
m® M3 Kubikmeter Std STD Stiick x Tage
kg KG  Kilogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen
t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition W Wahlposition
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1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaRnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen Pflegearbeiten im Bereich der Regionalniederlassung
OWL, speziell in den Stralienmeistereibezirken Lohne, Minden und Espelkamp in den Jahren 2026
und 2027.

Die Ausschreibung ist wie folgt gegliedert:

Bundesflachen:

00. SM Léhne 2026
01. SM Minden 2026
02. SM Léhne 2027
03. SM Minden 2027

Landesflachen:

SM Léhne 2026

SM Minden 2026
SM Espelkamp 2026
SM Léhne 2027

SM Minden 2027
SM Espelkamp 2027

00.
01.
02.
03.
04.
05.

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

Art und Umfang

Die im Leistungsverzeichnis Bund ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:

Bundesflachen:

Abschnitt 00. ca.
ca.
ca.
Abschnitt 01. ca.
Abschnitt 02. ca.

Abschnitt 03. ca.

9.230 m?
4.800 m?
19 St.
47.100 m?
14.030 m?

47.100 m?

Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen
Gehdlzbestand entkusseln

Obstbaum schneiden

Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen

Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen

Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen

Die im Leistungsverzeichnis Land ausgeschriebenen Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen:
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Landesflachen:

Abschnitt 00. ca. 38.160 m? Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen
ca. 5.400 m? Gehdlzbestand verjiingen
ca. 55 St. Obstbaume schneiden
ca. 0,5t. Nicht gefahrlichen Siedlungsmull aufnehmen und entsorgen
Abschnitt 01.  ca. 142.000 m? Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen
ca. 2.000 m? Geholzbestand verjingen
ca. 20 St. Kopfbdume schneiden
Abschnitt 02. ca. 6.500 m? Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen
Abschnitt 03. ca. 38.160 m? Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen
Abschnitt 04. ca. 142.000 m? Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen
Abschnitt 05. ca. 6.500 m? Extensivflache zweimal mahen und Mahgut beseitigen

1.1.1 Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung

Vorankiindigung

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen
(Angaben zum Inhalt und zur Darstellung)

Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen (Art und Umfang)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wiahrend der Ausfiihrung des Bauvorhabens
stellen (Art und Umfangq)

siehe Erlduterungen in Ziffer 4.3 der Baubeschreibung!

1.1.2 Erlauterungen zu den OZ des Leitungsverzeichnisses

Weitere Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehérigen Ordnungszahlen
(O2) als Hinweise zur OZ.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Beweissicherung

Vermessung

Kampfmittelbeseitigung

Anschrift der zustdndigen Ordnungsbehdrde:

Ordnungsbehoérde der Stadt: ...
Stralle:
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PLZund Ort: e

Ansprechpartner: e
Telefonnummer/Handy:

E-Mailadresse:

Es liegen keine Hinweise auf Kampfmittel vor.
Fir ein Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom AG keine Gewahr ibernommen
Werden wahrend der Bauarbeiten im Baubereich Kampfmittel gefunden, so sind die Arbeiten an der

Fundstelle sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und die Bauliberwachung zu
benachrichtigen.

Holzeinschlag

Abbrucharbeiten

Behelfsbriicke

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

-Entfallt-

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN
-Entfalit-

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation missen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehdrigen
Umlagefaktoren, aufgeschlisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelldhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tiber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / anderen Unternehmer sind der Urkalkulation beizufligen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / anderen Unternehmer hat
seine Kalkulation spéatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlisseln.

Seite 4 von 17



114409 - LS NRW - Baubeschreibung Landschaftsbau - Vers. (01/26)

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
21 LAGE DER BAUSTELLE

Die Lage der jeweiligen Ausgleichsflache ist den beigefligten Planunterlagen (Luftbilder) zu
entnehmen.

Die Flachen kdénnen auch auf der Website www.tim-online.de unter Eingabe der jeweiligen
Gemarkungsnamen, Flur- und Flursticksnummern eingesehen werden.

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

Die Ausgleichsflachen sind Uber 6ffentliche Verkehrs- und tiw. Unbefestigte Wirtschaftswege zu
erreichen.

2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulerdem die
Anforderungen an die DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von Baumen,
Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen. Vgl. hierzu auch allgemeinen
Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

Bei der Wahl und Erstellung von Zufahrten sind Malnahmen zum Schutz bzw. zur
Schadensminimierung zu beachten (vgl. Bild 3 bzw. Bild 14/14a R SBB).

Zur Baustelle

Die Baustelle ist Uber offentliche Stralen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfigung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmadglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten Strallen und Wege.

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kénnen keine Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfiigung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestanden bei Baumallinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen bei Baumalinahmen. Vgl. hierzu auch
allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte unter Baume und Vegetationsbestande.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern, Bauwagen und der Lagerung von Material ist insbesondere
auf die vorgegebenen Abstande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches
zu achten (vgl. Bild 3 und Bilder 14/14a R SBB).

2.6 GEWASSER

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett dirfen nicht befahren
werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen. Im
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Zweifel ist Riicksprache mit dem AG zu halten.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

-Entfalit-

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

-Entfallt-

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Teilweise liegen die die zu pflegenden Flachen in Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzgebieten
sowie zu geschutzten Biotopen.

Baume und Vegetationsbestinde

Die Richtlinien zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestanden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten auRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen.

Allgemeiner Hinweis zur R SBB: Im gesamten Baubetrieb sind fur zu erhaltende Badume und
Vegetationsbestande die vorgesehenen Schutz- und Schadensminimierungsmaflinahmen
umzusetzen und zu beachten.

Schaden an Baumen kdnnen auf vielfaltige Weise auftreten:

- Mechanische Schaden durch Baugerate/Fahrzeuge (z.B. Quetschen oder Aufreiden der
Rinde, der Wurzeln oder der Krone, unsachgemaler Schnitt, etc.),

- Bodenverdichtung,

- Bodenauftrag,

- Bodenabtrag (einschlieBlich Aushub fur Graben, Griindung von Bauwerken),

- Vernassung oder Uberstauung,

- Hitzeeinwirkung (Uber 40 °C, z.B. durch offene Flammen oder Abwarme von Baugeraten),

- Freistellen (Schaden durch Sonneneinstrahlung),

- Chemische Verunreinigungen des Bodens.

Als Grundsatz fiir Baume und Vegetationsbestande gilt: Der Schutz (= Schadensvermeidung) geht
vor der Schadensminimierung. Im Zweifelsfall ist Rlicksprache mit dem AG erforderlich.

Der Schutzbereich von Baumen betrifft die Bodenflache unter der Krone (Kronentraufe), zuzuglich 1,5
m (Sorten- und standortbedingte Abweichungen sind méglich vgl. Bild 1 und 2).

In erhaltenswerten Vegetationsbestadnden kénnen ebenfalls Gehdlze (bspw. Heidelandschaften,
Straucher, Hecken) aber auch krautige Pflanzen auftreten (Hochstaudenfluren, Griinland,
Moorstandorte).

SchutzmalRnahmen sind bspw. die Ausweisung von Lagerflachen, fachgerechter Leitungsbau (Bild 4
R SBB) und der Einsatz von ortsfesten Schutzzaunen (Siehe Kapitel 3, Bild 3 R SBB). Diese
MaRnahmen sind vor der Baufeldraumung, gemaf Vorgabe, umzusetzen.

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern, sowie das Verhalten bei der Entdeckung von
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Bodendenkmalern richtet sich nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG).

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden von archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich)
einzustellen und die drtliche Bauuberwachung des AG unverziglich zu benachrichtigen.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Leitungen

Die Leitungen wurden vom Auftraggeber nicht erkundet.
Der Auftragnehmer hat sich ggf. vor Beginn der Maharbeiten von den Versorgungstragern hinsichtlich
der Lage der Anlagen vor Ort einweisen zu lassen.

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

-Entfallt-
3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber taglich zu tGbergeben. Sie

missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von

Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gré3eren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfuhrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

. Allgemeines

Transportfahrzeuge durfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Vom Auftraggeber wurden Uber die Verkehrsregelungen bereits Vorverhandlungen mit dem
Strallenverkehrsamt gefuhrt.

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe und dem zustandigen Stralenverkehrsamt abzustimmen.

Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen des
StralRenverkehrsamtes und den Angaben der Regelbeschilderungsplane auszufuhren.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumafinahme zu erfolgen. Die Aufstellung der Schilder ist
dem StralRenverkehrsamt gemaf § 45 StVO anzuzeigen. Die Verpflichtung des Auftragnehmers
gemal Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten und vollstandigen
Erflllung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.
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Bei der Ausfiihrung von Nebenarbeiten nach Beendigung der Deckenarbeiten (Herstellung von
Banketten pp) endet die Verpflichtung des Auftragnehmers daher erst mit vollstandiger Raumung der
Baustelle.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke) freizuhalten und prov. anzuschlie3en.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden.

- Ergebnis der Verhandlung mit dem Stra3enverkehrsamt
- Beriicksichtigung des Buslinienverkehrs
- Einsatz von Lichtsignalanlagen usw.

Einzelheiten der Verkehrsregelungen sind noch mit dem Stralenverkehrsamt
unddem abzustimmen.

Schwenkradien, Aufstellflachen im Betriebszustand von Bau- und Hilfsmaschinen sowie
Abmessungen von Transportgerate sind zu beachten.

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Die Reihenfolge und Abwicklung der beauftragten Leistungen ist mit der Bauiiberwachung
einvernehmlich festzulegen. Die Abwicklung der Arbeiten und der Desposition, die den gesamten
Bauablauf betreffen, sind Angelegenheit des AN.

1. Erster Pflegegang 2026 = spatestens 15.07.2026

2. Zweiter Pflegegang 2026 = spatestens 31.10.2026

3. Erster Pflegegang 2027 = spatestens 15.07.2027

4. Zweiter Pflegegang 2027 = spatestens 31.10.2027

5. Die Gehdlzschnitte sind nur in dem Zeitraum vom 01.10.-28.02. durchzufiihren.

Landschaftsbau

Die Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestdnden bei Baumalinahmen (R SBB),
Ausgabe 2023, sind zu beachten (ersetzen die RAS-LP4, Ausgabe 1999). Es gelten aulRerdem die
Anforderungen an die DIN 18920:2014-07 Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Schutz von
Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen.

Vgl. hierzu auch allgemeinen Hinweis unter 2.9 Schutzgebiete und —objekte, unter Baume und
Vegetationsbestande.

Die erforderlichen Schutz- und Schadensminimierungsmaflnahmen fir sind vor der Baufeldrdumung,
gemal Vorgabe des AG, umzusetzen.

Die Schutz- und SchadensminimierungsmalRnahmen sind nach Abschluss der Bautatigkeiten und
Raumung der Baustelle riickstandslos zu entfernen. Beim Entfernen ist besondere Sorgfalt geboten,
um die zu schitzenden Strukturen und deren Umgebung nicht zu beschadigen (Béden und
Vegetation).

3.3 WASSERHALTUNG

-Entfallt-
3.4 BAUBEHELFE

-Entfalit-
3.5 STOFFE, BAUTEILE

-Entfalit-

Seite 8 von 17



114409 - LS NRW - Baubeschreibung Landschaftsbau - Vers. (01/26)

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat sdmtliche anfallenden Abfalle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

3.6.2 Nachweisverfahren

Der Auftragnehmer (AN)hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz KRWg in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV) gegeniber
dem Auftraggeber (AG) zu erbringen. Die diesbezliglichen Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen

Fir die in der Tabelle aufgefiihrten nicht gefahrlichen Abfalle hat der AN fiir jede Abfallart Nachweise
zu erstellen. Diese Nachweise miissen u.a. Angaben Uber die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf
der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. Fir den
Nachweis sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern.

Bei gefahrlichen Abfallen ist ein Entsorgungsnachweis gemal NachwV zu fuhren. Der AN hat

sicherzustellen, dass

- der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch
zugestellt wird.

- die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3
Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt
werden.

- die Begleitscheine vollstandig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beférderer und
-erzeuger sowie der geschéatzten Menge ausgefiillt sind. Das Datum der Ubergabe darf nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauliberwachung eingetragen werden. Ubernahme- und
Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefillit.

- der Beforderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich fuhrt.

Die Erzeugernummer (ERZ-Nr.) lautet:

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zustandige Behdrde
gesendet wird.

Verzdgerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht

ordnungsgemafle Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu
Lasten des AN.

Ubersicht tiber die Abfalle mit Nachweisverfahren

0Z. gefahrliche Abfalle nicht gefahrliche Abfalle

3.6.3 Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemaf § 54
(1) des KrWG beférdert werden.

Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beférderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

-Entfalit-
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3.8 BEWEISSICHERUNG

-Entfallt-

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

-Entfalit-

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

-Entfalit-

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

-Entfallt-

3.12 PRUFUNGEN

-Entfalit-

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

-Entfallt-

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung® und/oder das ,Merkblatt fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fir
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertragen mit dem Landesbetrieb Stralenbau NRW
und ist in Absprache mit dem AG / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik geforderte
Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage Nr. beigefugt.

Allgemeines

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Maf} zu beschranken.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Luftbilder der Einzelflachen

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

-Entfalit-

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

-Entfalit-
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

5.1 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

Technische Lieferbedinqungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefuhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefiihrt sind, sind in der zum Erdffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung mafigebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im Stralenbau, Ausgabe
2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23), Korrekturen Stand: 13. Oktober 2023.

Bezugsquelle: FGSV

Bei Widerspriichen Materialwerten in den Tabellen der Ersatzbaustoffverordnung und denen  im
Anhang D der TL Gestein-StB 04/23 gelten die Materialwerte der Ersatzbaustoffverordnung
vorrangig.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Straenbau, Teil: Glteliberwachung, Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL G SoB-
StB 20/23)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gabionen im Stralenbau, Ausgabe 2016/ Fassung
2023 (TL Gab-StB 16/23)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Erganzungen gemafl ARS Nr.
05/1999 vom 15.12.1998 und der Anderung gemaft ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignalanlagen (TL transportable
LSA 2023)
Bezugsquelle: BASt

Es gelten die Technischen Liefer- und Prifbedingungen fir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe

2011/Korrekturen Mai 2025 (TLP VZ 2011/2025)
Bezugsquelle: FGSV

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Stralen.NRW : Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Stralle 17

50999 Koln
VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG

Schleefstralle 14, 44287 Dortmund
ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauvermessung im StralRen-
und Briickenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001
Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Stralenbau,
Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von
Entwéasserungseinrichtungen im Strallenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Baumpflege 17
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Baumpflege, Ausgabe 2017
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Landschaftsbauarbeiten im
Stralenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an StraRen, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

mit ,Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV transportable LSA 2023

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir transportable
Lichtsignalanlagen, Ausgabe 2023

Bezugsquelle: BASt

ZTV VZ 2011/2025
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011/Korrekturen Mai 2025 (ZTV VZ 2011/2025), Allgemeines Rundschreiben StralRenbau (ARS) Nr.

9/2011 des Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bezugsquelle: FGSV

5.2 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

-Entfallt-
5.3 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

Entfallt-
6 ENTFALLT

7 ERGANZUNGEN
7.1 ERGANZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2018

-Entfallt-
7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17
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Abschnitt 1.6.2 (Eignungspriifungen)

In den Eignungsprifungen von Schiittglitern sind die labortechnisch ermittelte Scherfestigkeit sowie
die Wasserdurchlassigkeit anzugeben. Bei Baustoffen aus Naturgesteinen ist die Verwitterungs- und
Frostbestandigkeit durch Laborversuche zu beurteilen.

Bei Baustoffen aus Felsmaterial bzw. mit Felsmaterialanteilen sind die Zerfallsbesténdigkeit durch
den Siebtrommelversuch gemal TP BF-StB, Teil C sowie den Empfehlung Nr. 27 der DGGT
,Bestimmung der Zerfallsneigung von Gesteinen im kombinierten Befeuchtungs-Trocknungs-
Verfahren mit Kristallisationsversuch® zu bestimmen. Bei einem Zerfallsbestandigkeitsindex Id < 85 %
und/oder einer Veranderlichkeitsklasse nach Nickmann ab VK 1 ist der Baustoff als
verwitterungsempfindlich einzustufen. Die sich gemaf dem ,Merkblatt iber veranderliche feste
Gesteine als Erdbaustoff — M vfG* abzuleitenden Handlungsanweisungen sind in der
Arbeitsanweisung fir den Einbau dieser Materialien anzugeben.

Abschnitt 1.6.4 (Eigeniiberwachungspriifungen)
Die Ergebnisse der Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung sind unverztiglich nach
Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu libergeben.

Die geplante Durchfiihrung der Eigentuberwachungsprifung zum Nachweis der erzielten Verdichtung
bzw. des Verformungsmoduls auf dem Planum ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor der Durchfiihrung
der Versuche (mindestens 24 Stunden vor Durchflihrung) bekannt zu geben.

Die Versuche muss ein in den Untersuchungsmethoden der Bodenmechanik geschulter Techniker
oder ein Baustoffprifer (Fachrichtung Boden) des Auftragnehmers durchfiihren.

Die Ergebnisse der Eigenliberwachungsprifungen mit dem dazugehdrigen Versuchsprotokoll sind
unverziglich nach Durchfiihrung der Versuche dem Auftraggeber zu ibergeben, damit das Priflos
durch den Auftraggeber angenommen bzw. zurtickgewiesen werden kann. Das Tagesprotokollheft ist
dem Auftraggeber vorzulegen.

Zusammen mit diesen Unterlagen ist dem Auftraggeber eine Liste entsprechend dem Muster nach
Anlage ,,Verdichtungswerte“ (iber die durchgefiihrten Versuche vorzulegen.

Abschnitt 1.9 (Abrechnung)

- Bodenaustauschmaterial -

Bei einer Abrechnung von Bodenaustauschmaterial nach Einbauprofilen in m?3 wird ein eventuell
entstehender Mehrverbrauch durch Eindricken des Bodenaustauschmaterials in den Untergrund
nicht bertcksichtigt.

- Verfiillen, Hinterfillen, Uberschtten -

Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt ist, gilt:

Das Hinterfiillen und Uberschiitten von Bauwerken und Rohrleitungen wird nicht als eine gesonderte
Teilleistung vergutet; die Massen werden als Auftragsmassen mit aufgemessen.

- Grabenaushub -
Bei der Verlegung von Glockenmuffenrohren wird bei der Abrechnung ein Arbeitsraum fur die
Rohrverbindungen, abweichend von Abschnitt 4.2.8 der DIN 18 300 nicht beriicksichtigt.

- Rohrleitungen -

Fir Rohrleitungen in Dammen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum bis zu 1,25 m gilt:

Der Erdkorper ist bis zur Héhe des Planums vor dem Verlegen der Rohrleitung herzustellen. Als
Abrechnungstiefe fiir den Rohrgrabenaushub gilt die tatsachliche Aushubtiefe von Oberkante
Erdplanum bis zur Rohrgrabensohle.

Fir Rohrleitungen in Dammen mit einer Rohrgrabentiefe unter dem Planum von mehr als 1,25 m gilt:
Der Bodenauftrag ist im Leitungsbereich vor der Rohrverlegung zunachst bis mindestens 0,30 m Uber
den spateren Rohrscheitel durchzufthren. Als Abrechnungstiefe des Rohrgrabens gilt der Abstand
von Rohrgrabensohle bis max. 0,30 m Gber dem Rohrscheitel.

Abschnitt 1.9.3
Messungen zur Setzung des Untergrundes sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Abschnitt 3.2 (Bodenmaterial und Baustoffe nach den TL BuB E-StB)
Fur umweltrelevante Merkmale gilt die ErsatzbaustoffV.
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Fir Stralendamme ist nur die Bauweise D (Kernbauweise) gemaf Merkblatt Gber Bauweisen flr
Technische SicherungsmafRnahmen beim Einsatz von Béden und Baustoffen mit umweltrelevanten
Inhaltstoffen im Erdbau (M TS E), Bild 6 und 7 zugelassen.

Der Einbau des Bodens im Bereich der seitlichen Stutzkérper (auferhalb des Kerns) erfolgt
fortlaufend parallel zum Einbau des Materials im Kernbereich.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens muss mindestens das 50-Fache des
Durchlassigkeitsbeiwertes des Baustoffes im Kernbereich betragen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte
sind durch Eignungsprifungen nachzuweisen.

Die Bauweisen gemaf Bild 1 und Bild 3 sind nicht zugelassen.

Fir den Nachweis der Eignung der Materialien sind die Ergebnisse der Giiteliberwachung
(Prifzeugnisse der Fremdiberwachung) heranzuziehen.

MaRgebend ist das letzte Priifzeugnis bzw. sind die letzten Prifzeugnisse der Fremdiberwachung,
welche(s) die Ergebnisse aller maligebenden bautechnischen und wasserwirtschaftlichen
Prifparameter enthalten miissen/muss.

Stahlwerkschlacken missen die Anforderungen an die Volumenzunahme der Kategorie 1 gemaf
Tabelle 4 der TL BuB E-StB 20/23 erfillen.

Bodenmaterial und Baustoffe nach TL BuB E-StB sind hinsichtlich ihrer Lage im Bauwerk zu
dokumentieren (s. Abschnitt 15 der ZTV E-StB 17).

Abschnitt 4.1 (L6sen und Laden)
Der Einbau von Boden darf erst erfolgen, wenn die Eignungsprifung, die Ergebnisse der
Probeverdichtung und die Arbeitsanweisung vorliegen.

Mit der Abfuhr des Uberschussbodens darf vom Auftragnehmer erst begonnen werden, wenn
sichergestellt ist, dass im Zuge der Baumafinahme noch in genligender Menge einbaufahiger Boden
fur die Herstellung der Auftragsstrecken gewonnen werden kann.

Abschnitt 4.3 (Einbau und Verdichten)

Bei einem Einbau von Fels als Schittgut ist die maximale Stickgrofie auf 200 mm begrenzt.
Verwitterungsempfindliche bzw. veranderlich feste Gesteine sowie Gemische aus Bdden mit diesen
Gesteinsanteilen sind vor dem Einbau auf eine maximale Korn- bzw. Stickgréfie von 45 mm zu
brechen. Uberkornanteile sind nicht zuléssig. Das ,Merkblatt tiber veranderliche feste Gesteine als
Erdbaustoff (MvfG)“ ist anzuwenden.

Abschnitt 4.3.2 (Anforderungen an das Verdichten)

Beim Einbau von wasserempfindlichem, gemischt- und feinkérnigen Boden, der nicht verfestigt oder
qualifiziert verbessert wird, gilt die Anforderung an das 10 %-Hdéchstquantil fir den Luftporenanteil na
von 8 Vol.-%.

Beim Einbau von veranderlich festen Gesteinen gilt die Anforderung an das 10 %-Hdochstquantil fiir
den Luftporenanteil na von 6 Vol.-%.

Abschnitt 4.7 (Bankett)

Gesteinskornungen fir Bankettbefestigungen miissen verwitterungsbestandig sein und dirfen keine
zerfallsempfindlichen Bestandteile enthalten.

Fur den Nachweis der Verdichtung von Bankettbefestigungen mit dem statischen
Plattendruckversuch als indirektes Prufverfahren missen der Verformungsmodul Ev2 > 80 MPa und
der Verhaltniswert Ev2 /Ev1 < 2,3 eingehalten werden.

Abschnitt 5 (Oberbodenarbeiten)

Stark unterschiedliche Oberbdden, z.B. von Acker-, Feuchtwiesen oder Waldflachen, sind getrennt zu
lagern.

Die zur Wiederverwendung vorgesehenen Oberbodenmieten sind im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Oberbodenandeckung festzulegen.

Abschnitt 6 (B6schungen)
Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind mit einer Plangenauigkeit von +/- 5,0 cm, ausgenommen
bei Fels, auszufuhren.
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Abschnitt 8.3 (Sicker- und Filterschichten)

Zulassige Prufverfahren zur Insitu-Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit sind der TP Gestein-StB
Teil 8.3.2 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Modifizierten Standrohr-Infiltrometer — in
situ-Verfahren®, Teil 8.3.3 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Tropf-Infiltrometer — in situ-
Verfahren“ und 8.3.4 ,Bestimmung des Infiltrationsbeiwertes mit dem Doppelring-Infiltrometer — in
situ-Verfahren“ zu entnehmen.

Abschnitt 12.4.2.2 (Bodenbehandlungen mit Bindemitteln)

Bei der Verwendung von Mischbindemitteln ist das Produktdatenblatt gemafl dem Merkblatt Gber
Bodenbehandlungen mit Bindemitteln (M BmB), Anhang A auszufillen und auf Verlangen dem AG
vorzulegen.

Bodenverfestigungen mit Kalk sind nicht zugelassen.

Abschnitt 14 (Priifung der erzielten Qualitat)
Sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes festgelegt wird, gilt die Methode 3 als vereinbart.

Dabei ist grundsatzlich eine Probeverdichtung zur Festlegung der Arbeitsanweisung durchzufihren.

Abschnitt 14.2.4 der ZTV E-StB 17 (Methode M3)

Die Mindestanzahl der Eigeniiberwachungsprifungen in der "Zusammenstellung der Mindestanzahl
der vom Auftragnehmer als Eigentberwachungsprifung vorzulegenden Verdichtungsnachweise" ist
mafgebend fir den Nachweis der Verdichtung und ersetzt die in Tabelle 9 der ZTVE-StB 17
vorgesehene Anzahl der Verdichtungsnachweise.

Wenn die vorgenannte Zusammenstellung nicht ausgefiillt wurde oder in der Leistungsbeschreibung
nicht enthalten ist, gilt die in den ZTV E-StB vorgesehene Anzahl der Eigeniiberwachungsprifungen.

Abschnitt 14.3 (Priifverfahren zur Ermittlung von Verdichtungskenngrofen)
Die ausreichende Verdichtung ist generell durch den Verdichtungsgrad Der nachzuweisen.

Grundsatzlich ist zur Berechnung des Verdichtungsrades die zugehérige Proctordichte als
Bezugswert zu ermitteln. Bei nachgewiesenen gleichmalig zusammengesetzten Béden und
Baustoffen kann anstelle des Proctorversuches gemafR DIN 18 127 der Dreipunkt-Proctorversuch
gemal TP BF-StB Teil 6.2 angewendet werden. Liegen mindestens 3 Kurvenscharen des
nachgewiesenen, gleichmaflig zusammengesetzten Bodens bzw. Baustoffes mit flachen
Verlaufskurven vor, ist die Anwendung des Einpunkt-Proctorversuches gemafy TP BF-StB Teil 6.2
zulassig.

Nur bei grobkérnigen Bodengruppen kann fur den Nachweis der Verdichtung der statische
Plattendruckversuch angewendet werden. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 10 der ZTV E-
StB 17 sowie die Richtwerte fur die Verhaltniswerte Evz/Ev1 als Vertragsbestandteil.

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gelten die Richtwerte der Tabelle 11 der ZTV E-StB 17 fur die Bodengruppen
GW, GI, SW und Sl als Vertragsbestandteil.

Bei Anwendung des dynamischen Plattendruckversuches ist der Prifumfang zu verdoppeln. Der
Einsatz von statischen und dynamischen Plattendruckversuchen als Verdichtungsnachweis auf
Baustoffen, die nicht den Bodengruppen GW, GI, GW und S| zuzuordnen sind, ist nicht zulassig.

Bei dem Einbau von Bdden, Fels und/oder Baustoffen mit mehr als 35 M.-% der Kornklasse > 63 mm
sowie bei einem GroRtkorn bzw. einer StiickgréRe > 200 mm sind die erforderlichen Einbauparameter
zur Erzielung einer ausreichenden Verdichtung in Probefeldern zu ermitteln und in einer
Arbeitsanweisung festzulegen.

Es ist entsprechend dem ,Merkblatt Gber das Bauen mit und in Fels®, Ausgabe 2015 (FGSV 532),
Abschnitt 6.3 vorzugehen.

Abschnitt 14.4 (Priifen des Verformungsmoduls, ...)

Anstelle des statischen Plattendruckversuches ist auch der dynamische Plattendruckversuch
zugelassen. Hierbei gilt:

- Bei einem geforderten Evz2-Wert von 45 MPa gilt: Eva = 25 MPa.

- Bei einem geforderten Ev2-Wert von 70 MPa gilt: Eva = 35 MPa.
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- Der Prifumfang ist zu verdoppeln.
7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

-Entfalit-

7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 18

Abschnitt 4.4.1 Pflanzzeit

Abweichend sind bei Frihjahrspflanzungen die Pflanzarbeiten spéatestens bis zum 31. Marz zu
beenden.

Abschnitt 6.4.5 (Verweigerung der Abnahme)
Unabhangig von der Art der Bepflanzung wird die Abnahme bei Gesamtausfallen > 25 % immer
verweigert. Diese Regelung gilt auch fir Lose und Abschnitte.

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

-Entfalit-
7.6  ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

-Entfalit-
7.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

-Entfallt-
7.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

-Entfallt-

7.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Dezember 2023

-Entfalit-
7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95

-Entfalit-
7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06

-Entfalit-

7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

ZTV-SA 97

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Ergédnzungsprifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)“
fur Arbeitsstellen an allen StralRen gemafl dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Ergédnzungsprifung” des BMV vom
12. Mérz 1998 ersetzt.

TL fiir transportable Schutzeinrichtungen
Der Nachweis der Eignung gemaR TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste
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nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen® veroffentlicht auf der Internetseite der BASt.
Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen Ausflihrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem AG 14 Tage vor Beginn der Aufstellung vorzulegen.

ZTV transportable LSA

Die ZTV-SA 97 trifft Regelungen fur die Vertragsgestaltung zur Arbeitsstellensicherung und wird
gegenwartig von der FGSV fortgeschrieben. Der die transportablen LSA betreffende Teil in den
neuen ZTV-SA wurde bereits von der FGSV fertig gestellt und liegt als ,Zusatzliche technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir transportable Lichtsignalanlagen® (ZTV transportable LSA
2023) vor. Die Regelungen der zu vereinbarenden ZTV transportable LSA 2023 genielden Vorrang
vor den entsprechenden Regelungen der ZTV-SA 97.

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

-Entfallt-

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001
Die fortlaufende Bestandserfassung (Ziffer 2.3.6, ZTV Verm-StB 01) ist nicht Bestandteil der
beauftragten Bauleistung

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011
- Entfallt -
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Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Verzeichnis

01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge AE

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

00.00.0003.

00.00.0004.

SM Léhne 2026

Herford 11/797-800

Hinweis zur OZ 00.00.0001.
Hinweis zur Pos. 00.00.

Herford 11/799+800, hier ist ein erhbhter Aufwand einzurechnen, das
Flursttick ist nur FuRléufig zu erreichen

21.107/650.90.19.21.03 TA 2.020,00 m2
Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfuihren "1. Schnitt nach dem 15.06.

Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

21.107/650.91.19.11.03 TA 4.410,00 m2
Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese '

Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.

Ganzflachig.

Durchfiihren 1. Schnitt nach dem 15.06. '

Mahgerat = Freischneidegerat.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

21.107/650.90.19.21.03 TA 2.020,00 m2
Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese '

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

21.107/650.91.19.11.03 TA 4.410,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese '
...Forts. 00.00.0004.

Druckdatum:

04.05.2026 06:48:40 Seite: 3



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

00.00.0004. Forts. ...

Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Freischneidegerat.
Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.01. Herford 57/44

00.01.0001. 21.107/650.90.19.21.03 TA 1.550,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0002. 21.107/650.90.19.21.03 TA 1.550,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.02. Herford 56/304-306,309-311

00.02.0001. 21.107/650.99.19.21.03 TA 1.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Gehdlzrand'
Neigung 'Teilweise mit Entwasserugnsgraben’
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0002. 21.107/650.90.19.21.03 TA 250,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
...Forts. 00.02.0002.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 4



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

00.02.0002. Forts. ...

Biotoptyp 'Gehélzrand mit Brombeeraufwuchs'
Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.
Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0003. 21.107/650.99.19.21.03 TA 1.000,00 m2
Extensivflaiche mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Gehdélzrand'
Neigung "Teilweise mit Entwasserugnsgraben '
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0004. 21.107/650.90.19.21.03 TA 250,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Gehdlzrand mit Brombeeraufwuchs '
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.03. Herford 56/313+314

00.03.0001. 21.107/652.30.99.32 TA 4.800,00 m2
Extensivflache entkusseln
Extensivflache entkusseln (Gehoélzaufwuchs entfernen).
Biotoptyp = Wiese.
Anteil des Gehdlzaufwuchses '50-70%'
Hohe des Geholzaufwuchses 'bis 3,00m '
Geholzsamlinge ausreissen und sonstige Geholze tief am
Wourzelhals abschlagen.
Pflanzenteile nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0002. 21.107/726.21.91.03 TA 19,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erhaltungsschnitt.
Obstbaum = Hochstamm.
...Forts. 00.03.0002.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 5



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

00.03.0002. Forts. ...

Baumart 'Diversen Sorten Obstbaume'
Baumhdhe bis 5,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40

Seite:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01. SM Minden 2026

01.00. Eickhorst 2/215+216

01.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 TA 2.700,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Gehélzrand'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 2.700,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Gehélzrand'
Ganzflachig.
Durchflihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.01. Weserauentunnel Barkhausen
01.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 41.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Wiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 41.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Wiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 01.01.0002.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 7



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE
01.01.0002. Forts. ...
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
01.02. Costedt 1/51
Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Hinweis zur OZ 01.02
Die Flache ist nur (iber Rampen zu erreichen
01.02.0001. 21.107/650.90.19.21.04 TA 3.400,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Retenstionsbecken’
Ganzflachig.
Durchfuhren 1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
01.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 TA 3.400,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Retentionsbecken’
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 8



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Verzeichnis

01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge AE

02.

02.00.

02.00.0001.

02.00.0002.

02.00.0003.

02.00.0004.

SM Léhne 2027

Herford 11/797-800

Hinweis zur OZ 02.00.0001.
Hinweis zur Pos. 00.00.

Herford 11/799+800, hier ist ein erhbhter Aufwand einzurechnen, das
Flursttick ist nur FuRléufig zu erreichen

21.107/650.90.19.21.04 TA 2.020,00 m2
Extensivflaiche mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

21.107/650.91.19.11.03 TA 4.410,00 m2
Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.

Ganzflachig.

Durchfliihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Freischneidegerat.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

21.107/650.90.19.21.04 TA 2.020,00 m2
Extensivflaiche mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

21.107/650.91.19.11.03 TA 4.410,00 m2
Extensivflaiche mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
...Forts. 02.00.0004.

Druckdatum:

04.05.2026 06:48:40 Seite: 9



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

02.00.0004. Forts. ...

mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese '

Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Freischneidegerat.
Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

02.01. Herford 57/44

02.01.0001. 21.107/650.90.19.21.04 TA 1.550,00 m2
Extensivflaiche mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfuhren 1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

02.01.0002. 21.107/650.90.19.21.04 TA 1.550,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
02.02. Herford 56/304-306,309-311
02.02.0001. 21.107/650.99.19.21.03 TA 1.000,00 m2

Extensivflaiche mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Geholzrand mit Brombeeraufwuchs'

Neigung 'tlw. mit Entwasserungsgraben’

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

02.02.0002. 21.107/650.90.19.21.03 TA 250,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Geholzrand mit Brombeeraufwuchs'
Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0003. 21.107/650.99.19.21.03 TA 1.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Geholzrand mit Brombeeraufwuchs'
Neigung 'tlw. mit Entwasserungsgraben '
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher, handgeflihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

02.02.0004. 21.107/650.90.19.21.03 TA 250,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Geholzrand mit Brombeeraufwuchs'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

02.03. Herford 56/313+314

02.03.0001. 21.107/650.90.19.31.03 TA 4.800,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

02.03.0002. 21.107/650.90.19.31.03 TA 4.800,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
...Forts. 02.03.0002.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 11



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

02.03.0002. Forts. ...

mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40

Seite:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

03. SM Minden 2027

03.00. Eickhorst 2/215+216

03.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 TA 2.700,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Gehélzrand'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 2.700,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Gehélzrand'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.01. Weserauentunnel Barkhausen
03.01.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 41.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.01.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 41.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 03.01.0002.

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 13



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE
03.01.0002. Forts. ...
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
03.02. Costedt 1/51
Hinweis zur OZ 03.02.0001.
Hinweis zur OZ 01.02
Die Flache ist nur (iber Rampen zu erreichen
03.02.0001. 21.107/650.90.19.21.04 TA 3.400,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Retentionsbecken’
Ganzflachig.
Durchfuhren 1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
03.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 TA 3.400,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Retentionsbecken’
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher, handgefihrt.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 14



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV: 1

01-Ul-007
01-26-7003

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Ausgleichsflachenpflege
Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge

AE EP in EUR GB in EUR

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

00.00.0003.

00.00.0004.

00.01.

00.01.0001.

00.01.0002.

SM Léhne 2026

Herford 11/797-800

Hinweis zur OZ 00.00.0001.

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

2.020,00

21.107/650.91.19.11.03
Extensivflache mahen

... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

4.410,00

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

2.020,00

21.107/650.91.19.11.03
Extensivflache mahen

... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

4.410,00

Zwischensumme 00.00.

Herford 57/44

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

1.550,00

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

1.550,00

m2

m2

m2

m2

Druckdatum:

04.05.2026

06:48:40
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV: 1

01-Ul-007
01-26-7003

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Ausgleichsflachenpflege
Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge

AE EP in EUR GB in EUR

00.02.

00.02.0001.

00.02.0002.

00.02.0003.

00.02.0004.

00.03.

00.03.0001.

00.03.0002.

Zwischensumme 00.01.

Herford 56/304-306,309-311

21.107/650.99.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthohe 10 cm
Mahgut Verw. AN

1.000,00

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

250,00

21.107/650.99.19.21.03
Extensivflaiche mahen

... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm

Mahgut Verw. AN

1.000,00

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

250,00

Zwischensumme 00.02.

Herford 56/313+314

21.107/652.30.99.32
Extensivflache entkusseln
Wiese*... Freitext ...

... Freitext ...*Saml.ausr, G.ab.
Pfl.teile Verw.AN

4.800,00

21.107/726.21.91.03
Obstbaum schneiden
Erhaltungsschnitt*Hochstamm
... Freitext ...*Baumhdhe bis 5 m
Schnittg. Verw.AN

19,00

Zwischensumme 00.03.

m2

m2 .

m2

m2 .

St o

Druckdatum:

04.05.2026

06:48:40

Seite: 16



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00. e ye

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 17



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. SM Minden 2026

01.00. Eickhorst 2/215+216

01.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0o1.00. o

01.01. Weserauentunnel Barkhausen

01.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 41.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 41.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o1o01. yor

01.02. Costedt 1/51

Hinweis zur OZ 01.02.0001.

01.02.0001. 21.107/650.90.19.21.04 3.400,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 18



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 3.400,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 01.02. e yee

Zwischensumme o1. e yor

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 19



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV: 1

01-Ul-007
01-26-7003

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Ausgleichsflachenpflege
Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge

AE EP in EUR GB in EUR

02.

02.00.

02.00.0001.

02.00.0002.

02.00.0003.

02.00.0004.

02.01.

02.01.0001.

02.01.0002.

SM Léhne 2027

Herford 11/797-800

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

21.107/650.90.19.21.04
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

2.020,00

21.107/650.91.19.11.03
Extensivflache mahen

... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

4.410,00

21.107/650.90.19.21.04
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

2.020,00

21.107/650.91.19.11.03
Extensivflache mahen

... Freitext ...*Neigung 1:4-1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Mahgut Verw. AN

4.410,00

Zwischensumme 02.00.

Herford 57/44

21.107/650.90.19.21.04
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

1.550,00

21.107/650.90.19.21.04
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

1.550,00

m2

m2

m2

m2

Druckdatum:

04.05.2026

06:48:40

Seite: 20



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Projekt:
VE:
LV: 1

01-Ul-007
01-26-7003

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Ausgleichsflachenpflege
Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge

AE EP in EUR GB in EUR

02.02.

02.02.0001.

02.02.0002.

02.02.0003.

02.02.0004.

02.03.

02.03.0001.

02.03.0002.

Zwischensumme 02.01.

Herford 56/304-306,309-311

21.107/650.99.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthohe 10 cm
Mahgut Verw. AN

1.000,00

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

250,00

21.107/650.99.19.21.03
Extensivflaiche mahen

... Freitext ...*... Freitext ...
ganzflachig*... Freitext ...
Balkenmaher/Hand*Schnitthéhe 10 cm

Mahgut Verw. AN

1.000,00

21.107/650.90.19.21.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

250,00

Zwischensumme 02.02.

Herford 56/313+314

21.107/650.90.19.31.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

4.800,00

21.107/650.90.19.31.03
Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Mahgut Verw. AN

4.800,00

Zwischensumme 02.03.

m2

m2

m2

m2 .

Druckdatum:

04.05.2026

06:48:40
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 02. e yoe

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 22



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. SM Minden 2027

03.00. Eickhorst 2/215+216

03.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 2.700,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.00. yo

03.01. Weserauentunnel Barkhausen

03.01.0001. 21.107/650.30.19.31.04 41.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

03.01.0002. 21.107/650.30.19.31.04 41.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.o01. e yor

03.02. Costedt 1/51
Hinweis zur OZ 03.02.0001.
03.02.0001. 21.107/650.90.19.21.04 3.400,00 m2 e T,

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 23



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0002. 21.107/650.90.19.21.04 3.400,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher/Hand
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.02. e e

Zwischensumme 03. e yor

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 24



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR

Lv 1

00. SM Lohne 2026

00.00. Herford 11/797-800

00.01. Herford 57/44

00.02. Herford 56/304-306,309-311 .

00.03. Herford 56/313+314
Summeo0O0. e ye

01. SM Minden 2026

01.00. Eickhorst 2/215+21¢6

01.01. Weserauentunnel Barkhausen .

01.02. Costedt1/57
SummeOt. yo

02. SM Lohne 2027

02.00. Herford 11/797-800

02.01. Herford 57/44

02.02. Herford 56/304-306,309-311 .

02.03. Herford 56/313+314
Summeo02. e e

03. SM Minden 2027

03.00. Eickhorst 2/215+216

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 25



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR

03.01. Weserauentunnel Barkhausen ...

03.02. Costedt1/57
Summeo03. e

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 26



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 1 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
Lv 1

00. SM Léhne 2026
01. SM Minden 2026
02. SM Léhne 2027
03. SM Minden 2027

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) yoe

Druckdatum: 04.05.2026 06:48:40 Seite: 27



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
12.102 ENTSORGUNG 10/12
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21

Druckdatum: 04.05.2026 06:50:15 Seite: 1
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LV: Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
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01.13. YT o I At I ot B e it B 1 TN 19
01.14. Y T Te LT A IRC T LY A T 20
01.15. (O TUT= = TS A 7C T 21
01.16. BISDEIGEN 17/4+5. ...ttt 22
01.17. Haddenhausen 5/455.........ooo 23
02. SM ESPEIKAMP 2026.......eeeeeeieeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e nee e e e e e e e e aanneneeeeas 24
02.00. F e T ET=T A IR T < TR 24
03. SM LONNE 2027 ... 25
03.00. LAY =11 LT o U (o 2 e PR 25
03.01. AT =111 0 oYU o] 4 i A T 25
03.02. POAINGNAUSEN 1/325.....ccoi et ee e e e e e e e e e e e e e st raeeeeeeeeanans 26
03.03. STl 0 =11 a1 1 A 24 1O E T 27
03.04. VOIMErdiNGSEN 5/348........ooeeeiieee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 27
03.05. EXIEr 277103 ..o 28
03.06. L= 22 < 12 28
03.07. LOCKRNAUSEN 8/523+H5304533..... ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e et eeenaaaeaees 29
03.08. [ oTel (g E=TUETCT o IR T Y A T 29
03.09. LOCKRAUSEN /507 ... ..o et e e e e e e e e e e e et e e e e st e e e eaae e e enaanns 30
04. SIM MINAEN 2027 ...ttt et e ettt e e e e e e e et et eeeeeeeeetab e eeeeseessanneseeeeeee 31
04.00. SUANEMMEIN /158 ...t e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e et as 31
04.01. ROtNENUITEIN /154 ...t e e et e e e e e et e e e e e e e e e eaabanans 31
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00. SM Lohne 2026

00.00. Wallenbriick 2/21

00.00.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 5.150,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.00.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 5.150,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.01. Wallenbriick 7/170
00.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 2.300,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 2.300,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 00.01.0002.
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00.01.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.02. Podinghausen 1/325
00.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.800,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.800,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfliihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.02.0003. 21.107/650.92.19.11.04 TA 560,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Bachufer
Neigung der Flache steiler 1:3.
Ganzflachig.
Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.
Mahgerat = Freischneidegerat.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.02.0004. 21.107/650.92.19.11.04 TA 560,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Bachufer’
Neigung der Flache steiler 1:3.
...Forts. 00.02.0004.
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00.02.0004. Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '

Mahgerat = Freischneidegerat.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.03. Schnathorst 1/230
00.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 2.100,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 2.100,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
Hinweis zur OZ 00.03.0003.
Baum ist bereits auf Wiesenflache gestlirzt und muss von dort beseitigt
werden.
00.03.0003. 21.107/634.93.01.01 TA 1,00 St

Baum im Bestand féllen

Baum im Bestand fallen. Verbleibenden Bestand schonen.
Schnittstelle hochstens 0,25 m tber dem Erdboden.
Entnahme 'Wiesenflache'

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Stammbholz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 04.05.2026 06:50:15 Seite:



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

00.04. Volmerdingsen 5/348

00.04.0001.  21.107/650.40.19.31.04 TA 6.500,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 6.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.05. Exter 27/103
00.05.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.750,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.05.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.750,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 00.05.0002.
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00.05.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.06. Exter 28/12
00.06.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 1.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 1.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.07. Lockhausen 8/523+530+533
00.07.0001. 21.107/650.20.19.92.03 TA 3.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfiihren 'Schnitt nach dem 15.06.'

Mahgerat 'Balkenmaher Handgefuhrt'

Schnitthéhe 15 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.08. Lockhausen 8/570

00.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
...Forts. 00.08.0001.
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00.08.0001. Forts. ...

mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.000,00 m2
Extensivflaiche mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

Hinweis zur OZ 00.08.0003.

Hinweis zu Pos. 00.08.0003

Gehélzschnittarbeiten sind nur im Zeitraum vom 01.10-28.02.
durchzufiihren. Die Riickschnittarbeiten dienen hauptsédchlich dem
freischneiden des Verbissschutzzaunes aus Pos. 00.08.0004.

00.08.0003. 21.107/630.00.33.39.11 TA 2.500,00 m2
Geholzbestand verjiingen
Gehdlzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Geholze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Geholz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Uberwuchs bis 3,00 m auRerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjingung Uber 20 bis 30 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 0,5 bis 1 Stlick/m2.
Auf-den-Stock-setzen '50% des Bestandes '
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.08.0004. 21.107/380.21.23.00 250,00 m
Verbissschutzzaun abbauen
Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht einschlief3lich der
Tore und Zauniberstiege abbauen und nach Wahl des AN
verwerten.
Hohe des Drahtgeflechts = 1,80 m.
...Forts. 00.08.0004.
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00.08.0004. Forts. ...

Pfahl aus Nadelholz, buntgeschalt.
Pfahllange = 2,50 m, Durchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahlabstand = 4,00 m.

00.09. Lockhausen 8/507

00.09.0001. 21.107/650.20.19.31.04 TA 6.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

00.09.0002. 21.107/650.20.19.31.04 TA 6.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
00.10. Ennigloh 22/112
00.10.0001. 21.107/630.00.32.39.01 TA 400,00 m2

Geholzbestand verjiingen

Gehdlzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Geholze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Geholz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Uberwuchs bis 3,00 m auRerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjingung Uber 10 bis 20 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 0,5 bis 1 Stlick/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'Die auf dem Plan markierte Linie ist komplett zu
entnehmen’

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
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00.11. Lockhausen 8/536

00.11.0001. 21.107/630.09.93.39.13 TA 2.500,00 m2

Geholzbestand verjiingen

Gehdlzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Geholze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Geholz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Standort 'Auffahrt A2'

Uberwuchs 'bis 5,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen '

Zeitraum seit letzter Verjingung tber 20 bis 30 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes (ber 0,5 bis 1 Stuck/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'Obstbdume sind freizustellen’
Stammbholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und im Bestand be-
lassen.

00.11.0002. 21.107/726.21.93.03 TA 55,00 St
Obstbaum schneiden
Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
Stockaustriebe entfernen.
Schnitt = Erhaltungsschnitt.
Obstbaum = Hochstamm.
Baumart 'Diverse Sorten Obstbaume'
Baumhohe Gber 10,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

00.12. Lockhausen 8/573

00.12.0001. 12.102/005.91 TA 0,50 t
N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorg.
Nicht gefahrlichen Siedlungsabfall nach Unterlagen des
AG aufnehmen und trennen, férdern und einem Entsor-
gungstrager nach Unterlagen des AG lbergeben.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall aus 'Gehdlzflache'
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01. SM Minden 2026

01.00. Siidhemmern 9/158

01.00.0001. 21.107/650.20.19.92.03 TA 2.900,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfuhren 1. Schnitt nach dem 15.06. '

Mahgerat 'Balkenmaher Handgefuhrt'

Schnitthéhe 15 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

01.00.0002. 21.107/650.20.19.92.03 TA 2.900,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat 'Balkenmaher Handgefuhrt'
Schnitthéhe 15 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

01.01. Rothenuffeln 1/154

01.01.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 18.600,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.01.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 18.600,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.'
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 01.01.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.01.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.02. Rothenuffeln 1/207
01.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06. '

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.03. Rothenuffeln 3/45
01.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06. '

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
...Forts. 01.03.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.03.0002. Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.04. Rothenuffeln 3/78
01.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.05. Rothenuffeln 3/241
01.05.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 16.900,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.06. Unterliibbe 3/368

01.06.0001.  21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Wiese mit Baumbestand '

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Wiese mit Baumbestand '
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.07. Haddenhausen 4/298-300
01.07.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Baumbestand mit Bachrander und Blanken'
Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.07.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Baumbestand mit Bachrander und Blanken'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 01.07.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.07.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.08. Friedewalde 1/114
01.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.09. Friedewalde 1/201
01.09.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.300,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.09.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.300,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
...Forts. 01.09.0002.
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Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.09.0002. Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.10. Bierde 2/278
01.10.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 2.900,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.10.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 2.900,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.11. Bierde 2/290
01.11.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 3.300,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

Druckdatum: 04.05.2026 06:50:15 Seite:

18



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.11.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 3.300,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.12. Bierde 6/78
01.12.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 6.200,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.12.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 6.200,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfliihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.13. Bierde 7/14+117+119
01.13.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 14.100,00 m2

Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 01.13.0001.
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Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

01.13.0001. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.13.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 14.100,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.14. Minden 36/576
01.14.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 10.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.14.0002. 21.107/650.20.19.31.04 TA 2.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.14.0003. 21.107/650.30.19.31.04 TA 10.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
...Forts. 01.14.0003.
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oz StL-Nr Menge AE

01.14.0003. Forts. ...

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.14.0004. 21.107/650.20.19.31.04 TA 2.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
01.15. Quetzen 5/133
01.15.0001. 21.107/650.20.19.31.04 TA 4.900,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.15.0002. 21.107/650.20.19.31.04 TA 4.900,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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01.15.0003. 21.107/724.19.12 TA 8,00 St

Kopfbaum schneiden

Kopfbaum schneiden, Aste und Zweige am Kronenansatz ab-
schneiden.

Baumart = Weide.

Austriebe '5-10 Jahre'

Hohe des Kronenansatzes ca. 2,00 m.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

01.16. Eisbergen 17/4+5

Hinweis zur OZ 01.16.0001.
Jakobskreuzkraut

Aufkommendes Jakobskreuzkraut

01.16.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 11.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.16.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 11.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

01.16.0003. 21.107/724.19.12 TA 12,00 St
Kopfbaum schneiden
Kopfbaum schneiden, Aste und Zweige am Kronenansatz ab-
schneiden.
Baumart = Weide.
Austriebe 'Alter als 7 Jahre '
Hohe des Kronenansatzes ca. 2,00 m.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
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01.17. Haddenhausen 5/455

01.17.0001. 21.107/630.00.33.39.14 TA 2.000,00 m2

Geholzbestand verjiingen

Gehdlzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Geholze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Geholz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Uberwuchs bis 3,00 m auRerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjingung Uber 20 bis 30 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 0,5 bis 1 Stlick/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'inneren Ring entnehmen'
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut grob zerkleinern und im Bestand belassen.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE
02. SM Espelkamp 2026
02.00. Ahlsen 8/78
02.00.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 6.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
02.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 6.500,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

03. SM Lohne 2027

03.00. Wallenbriick 2/21

03.00.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 5.150,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.00.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 5.150,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.01. Wallenbriick 7/170
03.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 2.300,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 2.300,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 03.01.0002.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

03.01.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.02. Podinghausen 1/325
03.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.800,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.800,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.02.0003. 21.107/650.92.19.11.04 TA 560,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Bachufer
Neigung der Flache steiler 1:3.
Ganzflachig.
Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.
Mahgerat = Freischneidegerat.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.02.0004. 21.107/650.92.19.11.04 TA 560,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Bachufer’
Neigung der Flache steiler 1:3.
...Forts. 03.02.0004.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

03.02.0004. Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Freischneidegerat.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.03. Schnathorst 1/230
03.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 2.100,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 2.100,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.04. Volmerdingsen 5/348
03.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 6.500,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

03.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 6.500,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.05. Exter 27/103
03.05.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.750,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.05.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.750,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.06. Exter 28/12
03.06.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 1.000,00 m2

Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Wiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 03.06.0001.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

03.06.0001. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 1.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Wiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
03.07. Lockhausen 8/523+530+533
03.07.0001. 21.107/650.20.19.92.03 TA 3.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfiihren 'Schnitt nach dem 15.06.'

Mahgerat 'Balkenmaher Handgefuhrt'

Schnitthdhe 15 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

03.08. Lockhausen 8/570

03.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

03.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 3.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
...Forts. 03.08.0002.
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Straflen.

Projekt:
VE:
LV:

NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge AE

03.08.0002.

03.09.

03.09.0001.

03.09.0002.

Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09. '

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

Lockhausen 8/507

21.107/650.20.19.31.04 TA 6.000,00 m2
Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfliihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

21.107/650.20.19.31.04 TA 6.000,00 m2
Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04. SM Minden 2027

04.00. Siidhemmern 9/158

04.00.0001. 21.107/650.20.19.92.03 TA 2.900,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfuihren "1. Schnitt nach dem 15.06.

Mahgerat 'Balkenmaher'

Schnitthéhe 15 cm.

Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

04.00.0002. 21.107/650.20.19.92.03 TA 2.900,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat 'Balkenmaher'
Schnitthéhe 15 cm.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

04.01. Rothenuffeln 1/154

04.01.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 18.600,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.01.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 18.600,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.'
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 04.01.0002.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04.01.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.02. Rothenuffeln 1/207
04.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 4.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.03. Rothenuffeln 3/45
04.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
...Forts. 04.03.0002.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04.03.0002. Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.04. Rothenuffeln 3/78
04.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 TA 14.000,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.05. Rothenuffeln 3/241
04.05.0001. 21.107/650.40.19.31.04 TA 16.900,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Feucht- oder Nasswiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04.06. Unterliibbe 3/368

04.06.0001.  21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Wiese mit Baumbestand '

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Wiese mit Baumbestand '
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.07. Haddenhausen 4/298-300
04.07.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Baumbestand mit Bachrandern und Blanken'
Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.07.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.200,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Baumbestand mit Bachrander und Blanken'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 04.07.0002.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04.07.0002. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.08. Friedewalde 1/114
04.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.09. Friedewalde 1/201
04.09.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.300,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.09.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 4.300,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
...Forts. 04.09.0002.
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Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04.09.0002. Forts. ...

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.10. Bierde 2/278
04.10.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 2.900,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.10.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 2.900,00 m2
Extensivflache mdhen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.11. Bierde 2/290
04.11.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 3.300,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

Druckdatum: 04.05.2026 06:50:15 Seite:

36



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE

04.11.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 3.300,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.12. Bierde 6/78
04.12.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 6.200,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.12.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 6.200,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.13. Bierde 7/14+117+119
04.13.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 14.100,00 m2

Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
...Forts. 04.13.0001.
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VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
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04.13.0001. Forts. ...

Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.13.0002. 21.107/650.30.19.31.04 TA 14.100,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.14. Minden 36/576
04.14.0001. 21.107/650.30.19.31.04 TA 10.000,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.14.0002. 21.107/650.20.19.31.04 TA 2.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren "1. Schnitt nach dem 15.06.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.14.0003. 21.107/650.30.19.31.04 TA 10.000,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Wiese.
Ganzflachig.
...Forts. 04.14.0003.
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04.14.0003. Forts. ...

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.14.0004. 21.107/650.20.19.31.04 TA 2.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-

werten.
04.15. Quetzen 5/133
04.15.0001. 21.107/650.20.19.31.04 TA 4.900,00 m2

Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.

Ganzflachig.

Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

04.15.0002. 21.107/650.20.19.31.04 TA 4.900,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestande, Hochstau-
denfluren.
Ganzflachig.
Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09.
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Verzeichnis

01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

01-26-7003

2

Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

oz

StL-Nr Menge AE

04.16.

04.16.0001.

04.16.0002.

Eisbergen 17/4+5

Hinweis zur OZ 04.16.0001.
Jakobskreuzkraut

Aufkommendes Jakobskreuzkraut

21.107/650.30.19.31.04 TA 11.000,00 m2
Extensivflaiche mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren "1. Schnitt nach dem 15.06."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.

21.107/650.30.19.31.04 TA 11.000,00 m2
Extensivflache mdhen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Ganzflachig.

Durchfuhren '2. Schnitt nach dem 15.09.

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz StL-Nr Menge AE
05. SM Espelkamp 2027
05.00. Ahlsen 8/78
05.00.0001. 21.107/650.90.19.31.04 TA 6.500,00 m2
Extensivflache mahen
Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.
Biotoptyp 'Streuobstwiese'
Ganzflachig.
Durchfiihren '1. Schnitt nach dem 15.06."
Mahgerat = Balkenmaher.
Schnitthéhe 10 cm.
Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
05.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 TA 6.500,00 m2

Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der 6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp 'Streuobstwiese'

Ganzflachig.

Durchfiihren '2. Schnitt nach dem 15.09."

Mahgerat = Balkenmaher.

Schnitthéhe 10 cm.

Mahgut 3-7 Tage liegen lassen und nach Wahl des AN ver-
werten.
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. SM Lohne 2026

00.00. Wallenbriick 2/21

00.00.0001.  21.107/650.40.19.31.04 5.150,00 m2 e e

Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.00.0002. 21.107/650.40.19.31.04 5.150,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.00. yo

00.01. Wallenbriick 7/170

00.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 2.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 2.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.01. e yor

00.02. Pédinghausen 1/325

00.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 4.800,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 4.800,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.02.0003.  21.107/650.92.19.11.04 560,00 m2 e e

Extensivflache mdhen

... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

00.02.0004. 21.107/650.92.19.11.04 560,00 m2 e e
Extensivflache mahen
... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.02. e e

00.03. Schnathorst 1/230

00.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 2.100,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 2.100,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Hinweis zur OZ 00.03.0003.

00.03.0003. 21.107/634.93.01.01 1,00 St .
Baum im Bestand féllen
... Freitext ...*DU uber 0,5-0,75m
Stammbholz Verw.AN*Schlagab. Verw.AN

Zwischensumme 00.03. e yor

00.04. Volmerdingsen 5/348

00.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 6.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 6.500,00 m2 e e

Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.04. e

00.05. Exter 27/103

00.05.0001. 21.107/650.90.19.31.04 3.750,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.05.0002. 21.107/650.90.19.31.04 3.750,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.05. e yor

00.06. Exter 28/12

00.06.0001. 21.107/650.90.19.31.04 1.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 1.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.06. yo

00.07. Lockhausen 8/523+530+533

00.07.0001. 21.107/650.20.19.92.03 3.000,00 m2 e e
Extensivflache mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*... Freitext ...
Schnitthéhe 15 cm*Mahgut Verw. AN
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 00.07. e e

00.08. Lockhausen 8/570

00.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 3.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 3.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Hinweis zur OZ 00.08.0003.

00.08.0003. 21.107/630.00.33.39.11 2.500,00 m2 e e
Gehoblzbestand verjiingen
Uberwuchs 3,00 m*iiber 20-30 Jahre
Uber 0,5-1 St/m2*... Freitext ...
Stammbholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

00.08.0004. 21.107/380.21.23.00 250,00 m s .
Verbissschutzzaun abbauen
Hohe Gefl. 1,80 m*Pfahl Nadelholz
Pf. 2,5m,DU8-10cm*Pfahlabstand 4 m

Zwischensumme 00.08. e yor

00.09. Lockhausen 8/507

00.09.0001. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

00.09.0002. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 00.09. yo
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.10. Ennigloh 22/112

00.10.0001.  21.107/630.00.32.39.01 400,00 m2 e e

Geholzbestand verjiingen
Uberwuchs 3,00 m*iber 10-20 Jahre
Uber 0,5-1 St/m2*... Freitext ...
Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme 0o.10. e o

00.11. Lockhausen 8/536

00.11.0001. 21.107/630.09.93.39.13 2.500,00 m2 e .
Geholzbestand verjiingen
... Freitext ...*... Freitext ...
Uber 20-30 Jahre*iber 0,5-1 St/m2
... Freitext ...*Stammbholz Verw.AN
Schnitt. hackseln

00.11.0002. 21.107/726.21.93.03 55,00 St e e
Obstbaum schneiden
Erhaltungsschnitt*Hochstamm
... Freitext ...*Baumhdhe Gber 10m
Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme oom1. yee

00.12. Lockhausen 8/573

00.12.0001. 12.102/005.91 0,50 t T,
N.gef. Siedl.abfall aufn.u.entsorg.
... Freitext ...*Gebuhr einrechn.

Zwischensumme 00.12. e yor

Zwischensumme 00. e ye
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. SM Minden 2026

01.00. Siidhemmern 9/158

01.00.0001.  21.107/650.20.19.92.03 2.900,00 m2 e e

Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*... Freitext ...
Schnitthéhe 15 cm*Mahgut Verw. AN

01.00.0002. 21.107/650.20.19.92.03 2.900,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*... Freitext ...
Schnitthéhe 15 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 0o1.00. o

01.01. Rothenuffeln 1/154

01.01.0001. 21.107/650.40.19.31.04 18.600,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.01.0002. 21.107/650.40.19.31.04 18.600,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o1o01. yor

01.02. Rothenuffeln 1/207

01.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 01.02. yee

01.03. Rothenuffeln 3/45

01.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 01.03. e yor

01.04. Rothenuffeln 3/78

01.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o1.04. yee

01.05. Rothenuffeln 3/241

01.05.0001. 21.107/650.40.19.31.04 16.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 01.05. e yor

01.06. Unterliibbe 3/368
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.06.0001.  21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 01.06. o

01.07. Haddenhausen 4/298-300

01.07.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.07.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0o1.07. e yor

01.08. Friedewalde 1/114

01.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o1.08. e
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.09. Friedewalde 1/201

01.09.0001.  21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.09.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 01.09. e

01.10. Bierde 2/278

01.10.0001. 21.107/650.30.19.31.04 2.900,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.10.0002. 21.107/650.30.19.31.04 2.900,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o110. e yor

01.11. Bierde 2/290

01.11.0001. 21.107/650.30.19.31.04 3.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.11.0002. 21.107/650.30.19.31.04 3.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme ot.11. yoe
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.12. Bierde 6/78

01.12.0001.  21.107/650.30.19.31.04 6.200,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.12.0002. 21.107/650.30.19.31.04 6.200,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o112. e yee

01.13. Bierde 7/14+117+119

01.13.0001. 21.107/650.30.19.31.04 14.100,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.13.0002. 21.107/650.30.19.31.04 14.100,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0113. e yor

01.14. Minden 36/576

01.14.0001. 21.107/650.30.19.31.04 10.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.14.0002. 21.107/650.20.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.14.0003.  21.107/650.30.19.31.04 10.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.14.0004. 21.107/650.20.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o114. yee

01.15. Quetzen 5/133

01.15.0001. 21.107/650.20.19.31.04 4.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.15.0002. 21.107/650.20.19.31.04 4.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

01.15.0003. 21.107/724.19.12 8,00 St e e
Kopfbaum schneiden
Weide*... Freitext ...
Kronenansatz 2 m*Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme 0115. yee

01.16. Eisbergen 17/4+5

Hinweis zur OZ 01.16.0001.

01.16.0001. 21.107/650.30.19.31.04 11.000,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.16.0002.  21.107/650.30.19.31.04 11.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

01.16.0003. 21.107/724.19.12 12,00 St T
Kopfbaum schneiden
Weide*... Freitext ...
Kronenansatz 2 m*Schnittg. Verw.AN

Zwischensumme o116. e yor

01.17. Haddenhausen 5/455

01.17.0001. 21.107/630.00.33.39.14 2.000,00 m2 e e
Geholzbestand verjiingen
Uberwuchs 3,00 m*iiber 20-30 Jahre
Uber 0,5-1 St/m2*... Freitext ...
Stammbholz Verw.AN*Schnittgut zerkl.

Zwischensumme o117. e yee

Zwischensumme o1. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. SM Espelkamp 2026

02.00. Ahlsen 8/78

02.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 6.500,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

02.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 6.500,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 02.00. e o

Zwischensumme 02. e yor
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. SM Loéhne 2027

03.00. Wallenbriick 2/21

03.00.0001.  21.107/650.40.19.31.04 5.150,00 m2 e e

Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.00.0002. 21.107/650.40.19.31.04 5.150,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.00. yo

03.01. Wallenbriick 7/170

03.01.0001. 21.107/650.90.19.31.04 2.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.01.0002. 21.107/650.90.19.31.04 2.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.o01. e yor

03.02. Pédinghausen 1/325

03.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 4.800,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 4.800,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0003. 21.107/650.92.19.11.04 560,00 m2 e e

Extensivflache mdhen

... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig*... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

03.02.0004. 21.107/650.92.19.11.04 560,00 m2 e e
Extensivflache mahen
... Freitext ...*steiler 1:3
ganzflachig®... Freitext ...
Freischneidegerat*Schnitthéhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.02. e

03.03. Schnathorst 1/230

03.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 2.100,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 2.100,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.03. e yor

03.04. Volmerdingsen 5/348

03.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 6.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 6.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.04. o
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

03.05. Exter 27/103

03.05.0001. 21.107/650.90.19.31.04 3.750,00 m2
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.05.0002. 21.107/650.90.19.31.04 3.750,00 m2
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.05.

03.06. Exter 28/12

03.06.0001. 21.107/650.90.19.31.04 1.000,00 m2 e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 1.000,00 m2 e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.06.

03.07. Lockhausen 8/523+530+533

03.07.0001.  21.107/650.20.19.92.03 3.000,00 m2
Extensivflache mahen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*... Freitext ...
Schnitthéhe 15 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 03.07.

03.08. Lockhausen 8/570
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.08.0001.  21.107/650.90.19.31.04 3.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 3.000,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.08. yo

03.09. Lockhausen 8/507

03.09.0001. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

03.09.0002. 21.107/650.20.19.31.04 6.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 03.09. e yor

Zwischensumme 03. e ye
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04. SM Minden 2027

04.00. Siidhemmern 9/158

04.00.0001.  21.107/650.20.19.92.03 2.900,00 m2 e e

Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig

... Freitext ...*... Freitext ...
Schnitthéhe 15 cm*Mahgut Verw. AN

04.00.0002. 21.107/650.20.19.92.03 2.900,00 m2 e e
Extensivflache mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*... Freitext ...
Schnitthéhe 15 cm*Mahgut Verw. AN

Zwischensumme 04.00. o

04.01. Rothenuffeln 1/154

04.01.0001. 21.107/650.40.19.31.04 18.600,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.01.0002. 21.107/650.40.19.31.04 18.600,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0401. e yor

04.02. Rothenuffeln 1/207

04.02.0001. 21.107/650.40.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.02.0002. 21.107/650.40.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 04.02. e yee

04.03. Rothenuffeln 3/45

04.03.0001. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.03.0002. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.03. e yor

04.04. Rothenuffeln 3/78

04.04.0001. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.04.0002. 21.107/650.40.19.31.04 14.000,00 m2 e e
Extensivflaiche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.04. yee

04.05. Rothenuffeln 3/241

04.05.0001. 21.107/650.40.19.31.04 16.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Feucht/Nasswiese*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.05. e yor

04.06. Unterliibbe 3/368
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.06.0001.  21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.06.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.06. o

04.07. Haddenhausen 4/298-300

04.07.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.07.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.200,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.07. e yor

04.08. Friedewalde 1/114

04.08.0001. 21.107/650.90.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.08.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.08. e
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.09. Friedewalde 1/201

04.09.0001.  21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.09.0002. 21.107/650.90.19.31.04 4.300,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 04.09. e

04.10. Bierde 2/278

04.10.0001. 21.107/650.30.19.31.04 2.900,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.10.0002. 21.107/650.30.19.31.04 2.900,00 m2 v e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0410. e yor

04.11. Bierde 2/290

04.11.0001. 21.107/650.30.19.31.04 3.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.11.0002. 21.107/650.30.19.31.04 3.300,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme o411. yoe
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.12. Bierde 6/78

04.12.0001.  21.107/650.30.19.31.04 6.200,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.12.0002. 21.107/650.30.19.31.04 6.200,00 m2 e e e,
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0412. e yee

04.13. Bierde 7/14+117+119

04.13.0001. 21.107/650.30.19.31.04 14.100,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.13.0002. 21.107/650.30.19.31.04 14.100,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0413. e yor

04.14. Minden 36/576

04.14.0001. 21.107/650.30.19.31.04 10.000,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.14.0002. 21.107/650.20.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
04.14.0003.  21.107/650.30.19.31.04 10.000,00 m2 e e

Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.14.0004. 21.107/650.20.19.31.04 2.500,00 m2 e e
Extensivflaiche mdhen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0414. yee

04.15. Quetzen 5/133

04.15.0001. 21.107/650.20.19.31.04 4.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

04.15.0002. 21.107/650.20.19.31.04 4.900,00 m2 e .
Extensivfliche mahen
Ruderalfluren*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenméaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 0415. e yor

04.16. Eisbergen 17/4+5

Hinweis zur OZ 04.16.0001.

04.16.0001. 21.107/650.30.19.31.04 11.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

04.16.0002. 21.107/650.30.19.31.04 11.000,00 m2 e e
Extensivfliche mahen
Wiese*ganzflachig®... Freitext ...
Balkenmaher*Schnitthohe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme 0416. yee

Zwischensumme 4. e yor
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 01-UI-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
05. SM Espelkamp 2027

05.00. Ahlsen 8/78

05.00.0001.  21.107/650.90.19.31.04 6.500,00 m2 e e

Extensivfliche mahen

... Freitext ...*ganzflachig

... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

05.00.0002. 21.107/650.90.19.31.04 6.500,00 m2 e e e
Extensivfliche mahen
... Freitext ...*ganzflachig
... Freitext ...*Balkenmaher
Schnitthéhe 10 cm*Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme 05.00. yo

Zwischensumme 05. e yor
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0z GB in EUR
Lv 2
00. SM Lohne 2026
00.00. Wallenbrick 224
00.01. Wallenbrick 771470
00.02. Pédinghausen1/325
00.03. Schnathorst1/230
00.04. Volmerdingsen 5/348
00.05. Exter 27/103
00.06. Exter28/12
00.07. Lockhausen 8/523+530+%33 L.
00.08. Lockhausen 8570
00.09. Lockhausen 8/507
00.10. Ennigloh 22/112
00.11. Lockhausen8/536
00.12. Lockhausen 8/573

Summeo0O0. e e
01. SM Minden 2026
01.00. Sidhemmern9/158
01.01. Rothenuffeln 1/154
01.02. Rothenuffeln 1/207
01.03. Rothenuffelin3/45
01.04. Rothenuffein3/78
01.05. Rothenuffeln 3244
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
oz GB in EUR
01.06. Unterlibbe 3/368
01.07. Haddenhausen 4/298-300
01.08. Friedewalde 1/114
01.09. Friedewalde 1/201
01.10. Bierde 2/278
01.11. Bierde 2/290
01.12. Bierde 6/78
01.13. Bierde 7/14+117+119
01.14. Minden 36/576
01.15. Quetzen 5/133
01.16. Eisbergen 17/4+5
01.17. Haddenhausen 5/455
SummeoOt. e
02. SM Espelkamp 2026
02.00. Ahlsen 878
Summe02. e yo
03. SM Lohne 2027
03.00. Wallenbrick 2240
03.01. Wallenbriick 7/1470 L
03.02. Pédinghausen1/325
03.03. Schnathorst1/230
03.04. Volmerdingsen 5/348
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege
VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..
0z GB in EUR
03.05. Exter 27/103
03.06. Exter28/12
03.07. Lockhausen 8/523+530+%533 L.
03.08. Lockhausen 8/570
03.09. Lockhausen 8507

Summeo03. e
04. SM Minden 2027
04.00. Sidhemmern9/158
04.01. Rothenuffeln 1/154
04.02. Rothenuffeln 1/207
04.03. Rothenuffelin3/45
04.04. Rothenuffein3/78
04.05. Rothenuffeln 32410
04.06. Unterlibbe 3/368
04.07. Haddenhausen 4/298-300
04.08. Friedewalde 1/114
04.09. Friedewalde 12010
04.10. Bierde 2/278
04.11. Bierde2/290
04.12. Bierde6/78
04.13. Bierde 7/14+117+119
04.14. Minden 36/576
04.15. Quetzen 5133
04.16. Eisbergen 17/4+5
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
Summe04. e e

05. SM Espelkamp 2027

05.00. Ahlsen8/78
Summe05. yo
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 01-Ul-007 Ausgleichsflachenpflege

VE: 01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

LV: 2 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL ..

0z GB in EUR
Lv 2

00. SMLéhne2026
01. SM Minden2026
02. SM Espelkamp 2026
03. SM Léhne 2027
04. SM Minden 2027
05. SM Espelkamp 2027

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto) .

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) yoe
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord 2026/2027

300 LO Ausgleichsflachenpflege

1

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausflihrung
X Friihestens am 15.06.2026

Hinweise:

1. Erster Pflegegang 2026 = ab 15.06.2026, spatestens 15.07.2026
2. Zweiter Pflegegang 2026 = ab 15.09.2026, spatestens 31.10.2026
3. Erster Pflegegang 2027 = ab 15.06.2027, spatestens 15.07.2027
4. Zweiter Pflegegang 2027 = ab 15.09.2027, spatestens 31.10.2027
5. Die Gehodlzschnitte sind nur in dem Zeitraum vom 01.10.-28.02. durchzufiihren.

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon
auszugehen, dass mit Beginn der Ausflihrung die Aufnahme der Tatigkeit des
Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die

Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[] Spatestens

] Einzelfristen fir

1 2 e = spatestens . Werktage nach ..
12 e, = spatestens . Werktage nach . ..
L B = spatestens . Werktage nach . ..
L = spatestens _________ Werktage nach ...
(R N = spatestens _________ Werktage nach ...
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1.3 Vollendung der Ausflihrung nach Datum

[ | Spatestensam .. (Datum)

[ Einzelfristen fir
131 =spatestens ... (Datum)
132 =spatestens ... (Datum)
133 =spatestens ... (Datum)
1.8 =spatestens (Datum)
1.3 e =spatestens (Datum)

1.4 Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

L = Kalendertage
Lo e, = Kalendertage
LI = Kalendertage
L von ... bis . (Datum)
(I T von ... bis ... (Datum)

2  Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) [_] Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist GUberschritten wird, folgende
Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung
[] 0,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-

Abrechnungssumme

[] 0,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

U] % nach 1.2.1 ]

% nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

Ol % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5
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24

2.5

HVA B-StB - Besondere Vertragsbedingungen - Vers. (06/25)

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehorigen baulichen

Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

Ol % nach 1.3.1 O

% nach 1.3.2 [ % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehérigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ] % nach1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf
max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist
der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht..

Verwirkte Vertragsstrafen fir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaR § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B auf

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X

Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist eine
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer

ohne Nachtrage) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fir die Vertragserfullung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriiche zurtickzugeben, es sei
denn, dass Anspriiche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fir
Mangelanspriche umfasst sind, noch nicht erfiillt sind. Dann darf er fur diese

Vertragserflllungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.
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5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 %

der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Birgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

o die Vertragserfiillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfiillungsbirgschaft"
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt ,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Vorauszahlungsbirgschaft®
Satz 3 VOB/B das Formblatt

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Stdwestfalen (nur Aul3enstelle
Hagen) der Landesstralenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Blrgschaftsverwaltung der
Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Moglichkeit, Burgschaften digital Uber die Trustlog-Plattform
einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewahrt eine effiziente, sichere und transparente
Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie kénnen die Blrgschaft jedoch auch
auf dem ublichen, Ihnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdriicklichen Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9 Beschleunigungsvergiitung

[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman ,HVA B-StB

Beschleunigungsvergltung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hoéhe der Beschleunigungsvergutung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt
begrenzt.

EUR (netto)

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

[] Keine

X] Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium bei der spateren Bauausfuhrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterfullung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium® wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR
-,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell* wird

vereinbart (siehe Anlage)
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Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord 2026/2027

300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle® und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuziiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaR §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu tbergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaliblatter missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmaliblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Fir das Aufmal} sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmalblatt gehdren
zwei weitere Aufmafblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere
Berechnungen ist nicht zulassig.

Als Abrechnungstibersichtszeichnungen sind Ubersichtsplane im Mafstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumalRnahmen sind als Ubersichtsplane Lageplane vorzulegen. Die einzelnen
Aufmaliblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplénen darzustellen.

3. X Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

oz bisOz
oz bisOzZ
Restliche OZ:

Ergédnzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:
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Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragshummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift fir den Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe <<Aussenstelle>>
Horsterplatz 2a
48147 Munster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an
die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung
anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefiihrt.
Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strassenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fur den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhangen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.

Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen

Seite 2von 7


mailto:rechnungen@strassen.nrw.de
http://www.zugferd.de/

113200 - HVA B-StB - Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Vers. (01/26)

Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustandigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe <<Aussenstelle>>

Stapenhorststr. 119
33615 Bielefeld

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt tber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes StralRenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zusatzlich zwingend erforderliche Angabe fir die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe <<Aussenstelle>>

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempféngers” im Feld ,zusatzliche Angaben®.

4. X" Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise missen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprufen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwdgungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwdgungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergltet. Die Kosten fir dariiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebuhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. XV  Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusétzlich folgende Bedingungen:
1. Rechenverfahren/DV-Programme:
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Die verwendeten DV-Programme miissen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Aligemeinen Bedingungen (REB-AIllg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren diirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand April 1997 ... malRgebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 fiir den AG reserviert. Jede
Aufmalzeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten AufmaRzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen maglich. Vorlaufige Mengenanséatze (geschéatzte Mengen)
einer Position missen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position andert, ebenfalls durch neue
Aufmalzeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung fiir Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhalt die Unterabschnitthummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fiir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieRen.

3. Datenlibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu Gibergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4, Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepruift und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auferhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunéachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prufberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. XIY  Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass
Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine-aié-s-é-r"k&ﬁé-rgéﬁ-é-ftéh aufgerechnet
werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im StralRen- und Briickenbau zwischen den
vorgenannten Koérperschaften und dem Auftragnehmer.
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7. Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. [XI" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschliellich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausflihrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsflihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelméRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstandige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fiir den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen Maflnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der mal3geblich spateste Zeitpunkt fur
die vollstandige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptprifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der mafigeblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen fihrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz enthnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen
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Die Landesstrallenbauverwaltung NRW setzt gemaf § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen” ein. An den Landesbetrieb Gibermittelte Papierunterlagen
werden gemalf § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschlielend vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlief3en, ist vom Auftragnehmer hierfir auf’en auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fir folgende Unterlagen:

e Birgschaftsurkunden

e Urkalkulationen

e Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.

e Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Rickgabe der Papierunterlagen winscht
Hinweis: Bei den mit , "), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag

festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.

Hinweis: Bei den mit ,, !, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Name und Anschrift des Bieters: Ort:

Datum:

....................... Tel.:
_______________________ Fax:
....................... E-Mail:
....................... Ust.ID-Nr.:
_______________________ Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord

2026/2027

300

LO Ausgleichsflachenpflege

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 12.05.2026

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden:

O0O000n

Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Nebenangebote

Unterlagen zu den Zuschlagskriterien

[

[

[

Anlagen’, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

HVA B-StB Eigenerklarung Eignung

Einheitliche Europaische Eigenerklarung zur Eignung (EEE)

HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit
HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Ich/wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten

Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

0
0
0
O
X
1.
2,

Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemafn

Leistungsbeschreibung betragt:

EUR

1

vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufiigen
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3. Anzahl der zum Angebot gehérenden Nebenangebote: St.

4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle
Nebenangebote:
%
5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen folgende Unterlagen:

¢ ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B)
— Ausgabe 2019¢,
¢ Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6. [ Ich bin/Wir sind praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis des Vereins fir die
Praqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:
Name: PQ-Nummer:

[] Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen — KMU — (< 250 Beschéftigte und <
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. < 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)?.

7. lch/Wir erklare(n),

[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfilhren werde(n).

[ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfuhren werde(n).

8. Ich/Wir erklare(n), dass

e ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
allein verbindlich anerkenne(n).

e mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

e ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/luns zu benennender Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter tiber die nach
den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfillen.

e das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig® enthalten und von
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.

e falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlief3en, umfasst.

e alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind
oder die fur das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfiillen.

e ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Hohe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n),
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige
Wettbewerbseinschrénkung darstellt.

e ich/wir jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform®

(Name, lesbar)

2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.
3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsatzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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2 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als
KMU einzustufen ist/sind.

3 Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsatzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Name und Anschrift

Eigenerklarung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufillen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord 2026/2027

300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw.
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestatigung)

l. Verpflichtende Eignungsnachweise
(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgriinden

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als
Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erklare(n), dass
[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu

einem Eintrag im Wettbewerbsregister gefuhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer Geldbufte von mehr als 2.500
Euro belegt worden bin/sind.

[] fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[] zwar fiir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A
vorliegt, ich/wir jedoch fir mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen
habe(n), durch die fir mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern,
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen
(§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll,
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung anfordern.
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitrdgen zur Sozialversicherung

] Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung
unterfallen, ordnungsgemaR erfiillt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse' und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

" Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes
Verfahren weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse
abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tatigkeit
eingestellt hat.

] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.
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2. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausuibung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

] im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
] fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.

] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

] zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestédtigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschatft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich
zustindigen Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen
vorlegen.
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €
Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr_ €,
Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betrggt: €*
Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr . €,
Jahr €,
Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden
wir eine Bestitigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.
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4. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen iiber die Ausfiihrung von Bauleistungen in den letzten 5
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

[] Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

**[_] Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fiinf Jahre
zuruckliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des Auftraggebers:

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser
Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausflihrungszeitraums und des
Auftraggebers:

Es kénnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf
gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden
wir fiur die oben genannten Leistungen Bescheinigungen liber die ordnungsgemafe
Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfihrung der Leistung erforderlichen Arbeitskrafte zur
Verfigung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren
jahresdurchschnittlich beschiftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** VVom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurtckliegen.
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Il. Erganzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat,
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusatzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

[_]* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.

[]* Angabe der technischen Fachkrifte oder der technischen Stellen, die im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen
Fachkrafte

zur Verfligung stehen.

Angabe der technischen Fachkrafte, die die Leistung tatsachlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auch technische Leitung)

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten

Tatigkeiten zu den Personen einreichen

[ ]* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens

Angabe der technischen Ausrustung des Unternehmens
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[]* Beschreibung der MaRnahmen zur Qualititssicherung des Unternehmens

Angabe der Mafinahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[]* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfiillung zur Verfiigung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen zur
Vertragserfillung zur Verfligung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.
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[]* Studiennachweise und Bescheinigungen liber die berufliche Befihigung des
Unternehmens und/oder der Fiihrungskrafte des Unternehmens, sofern sie als

Zuschlagskriterium bewertet werden

Mein/unser Unternehmen verfligt tGiber folgende Nachweise und Bescheinigungen lber die berufliche
Befahigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[ ]* Angabe der UmweltmanagementmaBnahmen, die das Unternehmen wihrend der
Auftragsausfiihrung anwendet

Folgende Umweltmanagementmalnahmen werde(n) ich/wir wahrend der Auftragsausfiihrung anwenden:

gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf

Ausriistung das Unternehmen fiir die Ausfiihrung des Auftrags verfiigt

[]* Erklarung, aus der hervor geht, iiber welche Ausstattung, welche Gerite und welche technische

Ausristung

Mein/unser Unternehmen verflgt fur die Ausfiihrung des Auftrags Uber folgende Gerate und technische
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben
beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefilliter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt

werden.

(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit , * , gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw.
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der

Sachverhalt malRgebend ist.
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Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord
2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszufiihrenden Teilleistungen und auf gesondertes

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

oz

Beschreibung der Teilleistung

Namen der
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern)
(erst auf gesondertes Verlangen der
Vergabestelle)
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Anlage

Merkblatt mit verbindlichen Hinweisen
zum Arbeitsschutz fiir Fremdfirmen
- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Verkehrsraum und den angrenzenden Bereichen

\d

\J

Notruf fir Rettungsdienst und Feuerwehr: 112

Wichtige Telefon-Nummern

Dienststelle:
tragen Sie hier bitte die Nummer der zusténdigen Dienststelle ein

StraBen.NRW - Arbeitssicherheit: 0209 — 3808 222

StraBRen.NRW - Betriebssitz: 0209 — 3808 0

Bezirksregierung: ,
tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dezernat 56:

Ansprechpartner vor Ort:

tragen Sie hier bitte die Telefonnummer ein

Dieses Merkblatt gibt Fremdfirmen eine Ubersicht tiber die beim Landesbetrieb StraRenbau NRW
(StralRen.NRW) geltenden Arbeitssicherheitsstandards, welche von allen Beschéaftigten der
beauftragten Firmen und von den eigenen Beschaftigten einzuhalten sind. Das Merkblatt ist bei
kleineren MaRnahmen anzuwenden. StralRen.NRW ist nach der Baustellenverordnung (BaustellV) und
nach den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen® (RAB) dazu verpflichtet, zur Optimierung der
Arbeits- oder Baustellen ein verbindliches Regelwerk aufzustellen.

Grundsatzlich gibt es umfassende Regelwerke (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, UVV’en, BG-
Regeln, Techn. Richtlinien), welche die Mindeststandards zum Arbeitsschutz regeln und welche seitens
des Auftraggebers und seitens der Auftragnehmer zwingend zu beachten sind. In bestimmten
Bereichen werden durch StralRen.NRW detaillierte Arbeitsschutzregelungen getroffen, wobei es sich
um Erganzungen und Konkretisierungen der gesetzlichen Forderungen handelt. In dem vorliegenden

Merkblatt werden die wichtigsten Vorschriften vom Auftraggeber benannt.
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Die genannten Mindeststandards konnen gemaf dem aktuellen Stand der Technik weiter
verbessert werden. Nach Absprache mit dem Auftraggeber kdnnen teilweise auch andere
geeignete MalRnahmen mit dem gleichen oder einem hoheren Sicherheitsstandard ergriffen
werden. Bei der Auswahl der Arbeitsschutzmafinahmen ist nach § 4 Arbeitsschutzgesetz immer mit
der T-O-P-Methode vorzugehen. Diese besagt, dass technische Losungsmaglichkeiten den
organisatorischen und diese wiederum einer personlichen Schutzausristung vorzuziehen sind. Als
Beispiel ist es bei einer Baustelle im Verkehrsraum und einer Verkehrsfiihrung mit Bake verboten,
dass sich Personen im Sicherheitsabstand oder am Rand zur Verkehrsfihrung aufthalten. Es
missen technische oder organisatorische SchutzmafRnahmen zur Vermeidung des

Personenaufenthalts im Sicherheitsabstand getroffen werden.

Eine Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften kann zur Einstellung der Arbeiten oder zum Entzug
des Auftrags flihren. Alle Schaden, die Strallen.NRW durch Nichtbeachtung des Merkblattes entstehen,

gehen ausschlielich zu Lasten des betreffenden Auftragnehmers und sind von diesem zu ersetzen.

1. Allgemeine Grundsatze:

Im Folgenden werden die wichtigsten bei Strallen.NRW geltenden allgemeine Grundsatze
beschrieben.

e Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften mehrfach verstoRen
oder den Anweisungen des Personals von StralRen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind
abzuberufen und zu ersetzen.

e Eine Abstimmung zur RSA hat mit der zustandigen Dienststelle zu erfolgen. Die seitens
StralRen.NRW vorgegebenen Verkehrs- und Einrichtungspléne und sonstigen Vorgaben (z. B.
Regelungen zur Einrichtung von Nachtbaustellen) missen beachtet werden.

o Die im Verkehrsraum eingesetzten Fahrzeuge missen mit der Warnmarkierung nach DIN
30710 gekennzeichnet sein. Um zusétzlich Sonderrechte entsprechend der StVZO
wahrnehmen zu koénnen, missen LKW Uber zwei fir die Strale zugelassene gelbe
Rundumkennleuchten und PKW Uber eine gelbe Rundumkennleuchte verfiigen.

e Feuerwehrzufahrten, Flucht-, Verkehrs- und Transportwege sind immer frei zu halten!
Feuerléscheinrichtungen missen immer zuganglich bleiben, sie dirfen nie verstellt oder
anders unerreichbar gemacht werden.

e Auf den Arbeitsstellen muss immer fir Ordnung und Sauberkeit gesorgt werden!

e Ander Arbeitsstelle muss aufgrund der Gefahrdungslage ggf. ein Rauchverbot ausge-sprochen
werden.

e Alkohol und berauschende Mittel sind grundsatzlich verboten! Personen, die gegen die
vorgenannte Regel mehrfach verstolen und den Anweisungen des Personals von
StralRen.NRW wiederholt nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

o Aufder Arbeitstelle durfen sich die Beschaftigten der Auftragnehmer und der Subunternehmer

nur zur Ausfiihrung ihrer Tatigkeiten aufhalten.
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2. Arbeitsschutzorganisation:

Beziiglich der Arbeitsschutzorganisation gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsatze.

7
°n

®,
L %4

®,
L %4

*,
0.0

Auswahl geeigneter Mitarbeiter fir den jeweiligen Auftrag. Die Auswahlkriterien sind neben
der fachlichen Kompetenz und der Zuverlassigkeit auch die gesundheitliche Eignung der
Beschaftigten. Die Mitarbeiter miissen zur Bedienung bestimmter Maschinen und Gerate (z. B.
Motorsagen) geeignet, befahigt und beauftragt sein.
Anwesenheit von mindestens einem Ersthelfer auf der Arbeitsstelle gemafl den Regelungen
der BGV A1 ,Grundsatze der Pravention®.
Alle Beschiftigten sind Uber die Besonderheiten der Arbeitsstelle und Uber den fiir die Arbeit
relevanten Inhalt des Merkblattes vor Arbeitsbeginn durch lhre Vorgesetzten zu unterweisen!
Diese Unterweisungen sind StralRen.NRW auf Verlangen schriftlich nachzuweisen.
Nur sichere und gepriifte Maschinen und Gerdte verwenden. Auf Verlangen des
Auftraggebers sind Priifnachweise vorzulegen.
Arbeitsmittel von StraBen.NRW dirfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung durch
Fremdfirmen genutzt werden. Das Fremdpersonal ist ggf. in die Nutzung des Arbeitsmittels
einzuweisen.
Die Arbeiten sowie wesentliche Anderungen im Ablauf miissen vor Beginn in der
Dienststelle oder bei dem lhnen genannten Ansprechpartner angemeldet und abgestimmt
werden (Anzahl der Mitarbeiter, auszufihrendes Gewerk).
Auf Verlangen ist die zustandige Sicherheitsfachkraft des Auftragnehmers StraRen.NRW zu
benennen.
Der Auftragnehmer muss die seinerseits zu erstellende Gefahrdungsbeurteilung und ggf. zu
erstellende Arbeitsanweisung fir die durchzufihrenden Arbeiten auf Anforderung
Straflen.NRW in schriftlicher Form vorlegen.
Arbeitsunfille brauchen, wenn es sich um kleinere Vorkommnisse mit geringem
Personenschaden (z. B. Schnittwunde) und ohne schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
handelt, nicht gemeldet werden. In den anderen Fallen mit gréReren Verletzungen ist wie folgt
vorzugehen.
1. Alarmierung externer Hilfskrafte Gber Notruf 112
2. Innerbetriebliche Alarmierung mittels Zuruf
3. Meldungen an:

e Polizei (bei schweren oder tédlichen Unfallen)

e zustandige Dienststelle von Strallen.NRW (Ansprechpartner)

e  Stabsstelle Arbeitssicherheit von Stralen.NRW (0209/3808-222)

e zustandige Bezirksregierung (Dezernat 56 ,Betrieblicher Arbeitsschutz*)

e Berufsgenossenschaft der betreffenden Firma

Es ist immer in dieser Reihenfolge zu verfahren.
Durch Strallen.NRW auf der Arbeitsstelle festgestellte Mangel sind umgehend zu beseitigen!
Sofern die Mangel durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, tragt dieser die volle
Verantwortung.
Alle Firmen sind fiir die diebstahlsichere Verwahrung ihres Eigentums selbst verantwortlich.
Es besteht kein Regressanspruch gegeniiber Strallen.NRW.
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3. Personliche Schutzausriustung (PSA):

Bezlglich der PSA gelten die folgen Arbeitsschutzgrundsatze.

o

Geeignete personliche Schutzausriistung (PSA) ist vom Aufttragnehmer fiir sein Personal
zu stellen und von den Beschaftigten zu nutzen! Die PSA ist entsprechend der
Gefahrdungslage (Tatigkeit und Arbeitsort) auszuwahlen. Personen ohne die erforderliche PSA
haben keinen Zutritt zur Arbeitsstelle. Vorgeschrieben sind z. B.:

» Sicherheitsschuhe (mindestens Schutzklasse S3 nach EN 345 und kndchelhoch)

» Schutzhelm — Pflicht bei Aufenthalt auf Arbeitsstellen mit Gefahrdungen durch
herabstiirzende Gegenstande -

» Gehorschutz, wo durch Beschilderung oder Arbeitsverfahren vorgegeben. Bei
bestimmten Tatigkeiten muss dieser verkehrstauglich sein (z. B. Arbeiten auferhalb
gesicherter Bereiche an stark befahrenen Strassen und Autobahnen).

» Schutzhandschuhe und —brille beim Umgang mit gefahrlichen Substanzen oder bei
mechanischer Gefahrdung (z. B. Motorsensen oder Hacksler/Buschholzhacker).

> Schnittschutzhose und -stiefel, Handschuhe und Schutzhelm mit Visier und

Gehorschutz bei Arbeiten mit Motorsagen.

OO0l [-

Bei Arbeiten an Bundesautobahnen, Bundes- und LandesstraBen sind die Vorgaben der
StVO und der Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA) einzuhalten.
Das Personal muss bei dem Aufenthalt im abgesicherten Verkehrsraum der Arbeitsstelle
mindestens Warnkleidung entsprechend der EN 471, Klasse 2, tragen. Bei Arbeiten
aulierhalb des gesicherten Bereiches ist das Tragen von Warnkleidung entsprechend der
Klasse 3 erforderlich.

Bei Arbeiten in Arbeitskdrben/-buhnen gilt fur die Beschaftigten eine generelle Tragepflicht fiir
Auffanggurte als Riickhaltesysteme. Die Bediener sind zur Bedienung einer
Hubarbeitsbihne/Scherenbihne einzuweisen und zu bestellen.

Bei Arbeiten auf Gittermasten, bei Aufstiegen auf Schilderbriicken, bei Arbeiten auf
StralRenbriicken oder bei Abstiegen in Beckenanlagen, bei denen Absturzgefahrdung besteht,
sind die Beschaftigen mit geeigneten und gepriiften Systemen gegen Absturz zu sichern.
Bei Arbeiten mit Motorsagen in Arbeitskorben muss zusatzlich zu der anderen PSA eine
Schnittschutzjacke mit Reflexstreifen gem. EN 471 und EN 381 sowie KWF-Siegel getragen
werden. Weiterhin ist der Einsatz von Trenngittern nicht erlaubt und es darf nur eine Person

im Arbeitskorb stehen.
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4. MalRnahmen bei gefahrlichen Arbeiten:

Bei der Durchfiihrung von gefahrlichen Arbeiten gelten allgemein die folgenden Vorgaben.

%" Bei gefahrlichen Arbeiten (z. B. Einsatz von gefédhrlichen Maschinen wie Motorséagen;
Einstieg in Schachte, Gruben und Graben; Arbeiten in groBer Héhe; Arbeiten im Bereich von
Gewassern; Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m hinsichtlich von
spannungsfiihrenden Leitungen > 1 KV AC bzw. 1,5 KV DC; Arbeiten in direkter Nahe von
Gasleitungen) ist Alleinarbeit verboten. Die jeweilige Durchfiihrung und der Personaleinsatz
sind der zustandigen Dienststelle vorab mitzuteilen.

%~ Sollten Schweilk-, Brennschneide- und sonstige feuergefahrliche Arbeiten verschoben werden
oder zusatzlich zum Auftrag hinzukommen, dann ist die Durchfiihrung dieser Arbeiten vorher
mit der jeweiligen Dienststelle abzustimmen!

Im Folgenden werden die Anforderungen der unterschiedlichen Tatigkeiten genauer beschrieben.
Arbeiten an elektrischen Anlagen:

» Alle Arbeiten an elektrischen Anlagen abstimmen!

» Arbeitsstellen immer so absichern, dass der Arbeitsbereich spannungsfrei geschaltet ist und
der Hauptschalter zum Einschalten der Anlage gegen das Einschalten gesichert ist!

Tatigkeiten mit Gefahrstoffen:

e Auf Verlangen des Auftraggebers ist das Einbringen und Verwenden von Gefahrstoffen dem

Auftraggeber anzuzeigen und mit ihm abzustimmen.

e Die Lagerung darf nur in fiir den Gebrauch erforderlichen Mengen und auf den dafir

vorgesehenen und geeigneten Flachen erfolgen.

e Sicherheitsdatenblatter der Produkte sowie Betriebsanweisungen gemall der

Gefahrstoffverordnung missen vorgehalten und bei Bedarf vorgelegt werden kdnnen

e Der Auftragnehmer hat die Pflicht, auf mdgliche Gefahren fir Mensch und Umwelt hinzuweisen
und die Beschiftigten liber die von dem Gefahrstoff ausgehenden Gefahren und

Schutzmafllinahmen zu unterweisen.

e Falls Arbeiten mit gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefilhrt werden, muss das
eingesetzte Personal durch die erforderlichen arbeitmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen

Uberwacht werden.
e Erforderliche SchutzmaBnahmen (z. B. Einsatz von PSA) sind zu treffen.

e Abfille sind fachgerecht in den dafiir vorgesehenen Bereichen zu lagern und

ordnungsgemalf zu entsorgen!
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Frasarbeiten:

o

Das Trockenfrasen ist aufgrund der auftretenden Staube und das Warmfrasen ist aufgrund der
gegebenenfalls auftretenden Teerddmpfe beim Frasen von teerhaltigen Schichten nicht
zulassig.

Es ist nur das Kaltfrdsen von Asphalt zuldssig. Um bei dem Frasen die Staubbelastung zu
mindern und die Freisetzung von asbesthaltigen Fasern zu verhindern, durfen ausschlie3lich
Frasen mit neuer Absaugtechnik gemafR der TRGS 517, Punkt 5.7.2.1 (2), eingesetzt
werden. Die Frasen missen Uber eine entsprechende BGI-Zertifizierung verfligen.

Kein Aufenthalt von Personen (Baustellenpersonal) in den staubbelasteten Bereichen mit
Ausnahme der Beschéftigten, die sich wahrend des Frasvorgangs im Bereich der Frase
bewegen missen (z. B. Bodenmann und Fahrer).

Frasrotor durch kontinuierliche Wasserbedisung nass halten. T&gliche Prifung der
Wasserdusen und des Wasserdrucks/-verbrauchs auf Funktionstiichtigkeit und auf Einhaltung
der Vorgaben des Herstellers (notfalls Diisen reinigen!).

Forderbandubergabestellen sollten mit einer Wasserberieselung oder einer Absaugung
ausgestattet sein. Die Abwurfhohe ist an die Schiitthhe anzupassen.

Die Regeln der TRGS 517 sind einzuhalten. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier dem Punkt

.Besondere SchutzmalRnahmen — Kaltfrdsen von Verkehrsflachen®.

Arbeiten an Gewéassern:

>
>

A\

>

>

Alle Arbeiten an Gewassern abstimmen!

Es muss immer eine zweite Person auBerhalb des Gefahrenbereichs des Gewéassers
anwesend sein, welche ein funktionsfahiges Funkgerat oder Mobiltelefon fir den Notfall im
Einsatz hat.

Bei kleinen Gewassern die Begehbarkeit priifen. Wenn von dem Gewasser Gefahren
ausgehen, dieses nicht betreten.

Einsatz von PSA (z. B. Gummistiefel oder Watstiefel).

Bei hoch gelegenen Arbeitsplatzen an Gewassern mit Absturzgefahr mussen teilweise
Absturzsicherungen genutzt werden.

Anlegen von Rettungswesten bei Arbeiten, bei denen ein Sturz ins Wasser méglich ist und
bei denen keine Absturzsicherung getragen werden kann (z. B. Booteinsatz).

Bereithaltung von geeigneten einsatzbereiten und gepriiften Rettungs- und Bergemitteln bei
Gewassern mit der Gefahr des Ertrinkens (z. B. Rettungsring oder Rettungsboot mit einem

Satz Riemen, einer Schopfkelle und einem Seil als Festmacher).

Biologischen Gefahrdungen durch Pflanzen und Tiere (z. B. Taubendreck, Zecken, Riesenbarenklau):

&

&=

Einsatz von PSA (z. B. Handschuhe oder Schutzanziige).

Wenn die Mdéglichkeit besteht, sollten die Gefahrenquellen beseitigt werden (z. B. Entfernen

der Pflanzen oder Ablagerungen).
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Entsorgungsnachweis fiir nicht gefahrliche Abfalle

Bauamt:

Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Ortliche Bauiiberwachung
des Bauamtes:

Baumalnahme:

01-26-7003, Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich
Nord 2026/2027

Abfallart (z.B. unbelasteter
Boden) und
Abfallschlisselnummer:

OZ des Abfalls im Bauvertrag:

Auftragnehmer / Firma:

Beforderer:
Name und Anschrift:

Menge in t oder m3:

Ort und Art der Entsorgung:

Zeitraum der Entsorgung:

Ort / Datum:

Unterschrift des Auftragnehmers:
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Vergabestelle:

Landesbetrieb Stralenbau NRW
Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe

Stapenhorststr. 119
33615 Bielefeld

Benennung eines Entsorgungsfachbetriebes

Bezeichnung der Bauleistung:

01-26-7003 Ausgleichsflachenpflege im Bereich der RNL-OWL Bereich Nord 2026/2027
300 LO Ausgleichsflachenpflege

Auftragnehmer:

<<ANName>>

<<ANStrasse>>

<<ANPIz>> <<ANOrt>>

Die bei der 0. g. BaumalRnahme anfallenden pechhaltigen Straflenausbaustoffe werden durch

folgenden Entsorgungsfachbetrieb einer Verwertung zugefiihrt:

Behdrdliche Entsorgernummer (9-stellig): ... ..o

Adresse:

Datum, (Name, lesbar")

"Fir die Wahrung der Textform reicht es grundsétzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.
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Uhr erstellt. * GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 14:28 ¥ .
Uhr erstellt. * GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 14:43
Uhr erstellt.

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 14:48 .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 14:53 Uhr erstellt.

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 15:05 Uhr erstellt. * GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.




Haddenhausen 4/298-300 b '_@

Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 15:12 B . .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 07:26 .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 07:35 : .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 07:44 FE . .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 07:47 FE . .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 07:52 ) .
Uhr erstellt. EObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 08:01 ¢ >3 .
Uhr erstellt. “ GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 08:18 * .
Uhr erstellt. * GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 09:09 " .
Uhr erstellt. - GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 04.08.2023 um 09:13 Uhr erstellt. * GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.




Haddenhausen 5/455 Bezirksregierung Koin

Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 08.12.2025 um 10:58 Uhr erstellt. * GEObasis.nrw

Land NRW 2025 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 03.08.2023 um 13:54 ¥ .
Uhr erstellt. GEObasis.nrw

Land NRW 2023 - Keine amtliche Standardausgabe. Es gelten die auf den Folgeseiten angegebenen Nutzungs- und Lizenzbedingungen der dargestellten Geodatendienste.
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