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     *** Ausführungsbeschreibung 7
          Baubeschreibung: HOA  896.1a/2a
    

    Allgemeines:
  Allgemeines:
 Der hier vorliegenden Ausschreibung liegt die von der DB Netz 
 formulierte Aufgabenstellung zum Projekt HFS 
   Betriebserprobung HOAs Bookholzberg zugrunde. In diesem 
   Zusammenhang muss eine neue HOA/FBOA Anlage mit 
   Fahrtrichtung von Oldenburg nach Bremen an der Strecke 1500 
     in km 25,930 errichtet werden und die alte HOA 066.1a an der 
      Strecke 1500 bei km 023,220 zurückgebaut werden. 
 Eine Zuführung von Material über die Schiene oder auch das 
     Arbeiten vom Gleis aus (Zweiwegebagger) ist unter Beachtung 
      der Betrieblichen Rahmenbedingungen (Sperrpausen) möglich!
 Grundsätzlich werden nur die tatsächlich erbrachten Leistungen 
   und Mengen vergütet. Hierzu sind Aufmaße aufzustellen und 
  bestätigen zu lassen.

    

               HOA 896.1a/2a (Ganderkesee) Strecke 1500 km 25,947
         HOA 896.1a/2a Ganderkesee Strecke 1500 km 25,947
   Neubau und Ausstattung (wie im nachfolgendem LV 
   beschrieben) eines Outdoorschrankes bahnrechts im
    ca. km 025,931
 Neubau einer ZAS
   Einbau von zwei Messschwellen im Regel- und Gegengleis in 
     km 025,947 mit Messrichtung Bremen, Einbau der 
   Radsensoren im km 25,927.
 Anbindung des Outdorschrank über Kabelschacht an den 
 vorhandenen Kabeltrog bahnrechts und neu zu errichtenden 
 Kabeltrog bahnlinks
 Kabelquerung mittels Hohlschwelle
 Neubau Outdoorschrank bahnrechts
 Neubau Meldestelle beim Fdl Delmenhorst

    

   Sperrpausen
           Strecke 1500 HOA/FBOA 896.1a/2a:
 Geplante Gleissperrungen können der beigefügten 
  Sperrpausenplanung zum  Vorhaben entnommen werden.
     Zusätzliche Sperrpausen in Betriebspausen (Nachts) sind mit 
      entsprechenden Vorlaufzeiten (16Wochen) möglich 
  anzumelden. 

    

   Baustellen Ortslage

 Die Baustelle befindet sich ausserhalb des Ortes 
 Schierbrok der Gemeinde Ganderkesee

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  Sahren 3
   27777 Ganderkesee.

  Der Neubaustandort befindet sich bahnrechts.

 Koordinaten des Standortes 

      WGS84 (EPSG 4326): 
              N 53° 4' 52.5756'' E 8° 35' 3.624''
   (53.081271,8.584340)

           ETRS89/UTM 32N (EPSG: 25832): 
            (X) Rechts: 472157.35 (Y) Hoch: 5881392.06

            DB_REF / 3° GK Zone 3 (EPSG: 9933) :
            (X) Rechts: 3472217.76 (Y) Hoch: 5883305.53

   Die HOA/FBOA Ganderkesee soll als Doppelanlage mit 
 Messrichtung Bremen errichtet werden und erhält die 
      Bezeichnung 896.1a/2a Ganderkesee

 Der Fdl Delmenhorst erhählt die Meldung via autarker 
 Bedieneinrichtung

    

    01. Organisation

   Für alle Flächen, welche zur zeitweiligen Nutzung
   angemietet werden müssen, sind Mietverträge mit dem
  Eigentümer durch den AN abzuschließen.
 Die Kosten für die Baustelleneinrichtungen und dem
 Anlegen von Zwischenlagern für Nachauftragnehmer werden
  nicht vergütet.
 Es liegt im Ermessen des AN in welchen Umfang
   Lagerflächen benötigt werden. Die Bereitstellung von
   Lagerflächen ist Aufgabe des AN. Die Kosten sind in die
    Pos.: Baustelleneinrichtung einzurechen.

    Gewerkespezifische "Technische Vorbemerkungen"
   (Vertragsbestandteil)

 Für die Ausführung der Arbeiten ist ein mehrmaliges
  Anfahren erforderlich.
   Arbeiten an Betriebs- oder Sicherheitsrelevanten
    Anlagen haben zum Teil Nachts innerhalb der Sperr- bzw.
  Betriebspausen stattzufinden.

    ...Fortsetzung
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 Abstimmungen zwischen den Gewerken sind durch den
  Bieter durchzuführen und mit einzukalkulieren.

  Allgemeines:

  Für die Leistung und Ausführung ist die VOB maßgebend.
   Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie
     alle leistungsbezogenen Richtlinien, Normen, Gutachten
  und Konzepte.
   VV Bau sowie die VV BAU-STE in der jeweils aktuellsten 
      Version (Verwaltungs-Vorschrift EBA)

 Eingeschlossen in den Leistungsumfang des AN sind die
    Erfüllungen aller öffentlich-rechtlicher Normen,
 Verpflichtungen und Auflagen des Eisenbahnbundesamtes
        (EBA), der sonstigen Auflagen, Anordnungen,
  Vorschriften der Behörden und der DB AG Richtlinien.
 Anlagen und Materialien sind nach den Vorschriften der
  Hersteller zu verarbeiten und einzubauen.
 Die im LV angegebenen Maße und Mengen sind Richtmaße
     und -mengen, die Bieter verpflichten sich vor
   Angebotsabgabe eine Ortsbegehung durchzuführen. Diese
  Mengen und Maße dienen zur Kalkulation.
 Alle Maße und Mengen müssen vom AN vor Beginn der
 Materialisierung eigenverantwortlich aus den Plänen und
   an der Baustelle ermittelt werden, um eine
  bedarfsgerechte Materialisierung durchführen zu können.

 Sind Bauarbeiten in verpachteten Flächen erforderlich
 hat der AN dies mit der DB AG und den Eigentümern der 
  Flächen vorher abzustimmen.
 Einige Arbeiten sind an in Betrieb befindlichen Anlagen
   durchzuführen. Sämtliche Störungen und Einschränkungen
  in der Funktionalität sind zu vermeiden.
     Es muss sichergestellt sein, dass die Firma, die mit
   der Bauausführung beauftragt wird, entsprechend
 qualifiziert und geeignet ist und damit für diese
 sicherheitsrelevanten Anlagen die spezifische
    Sachkenntnis und Erfahrung besitzt. Für alle Montagen,
 Verlegungen und Anschlussarbeiten ist die entsprechende
        Orts-, Fach- und Bahnkenntnis erforderlich. Erfahrungen
 und Kenntnisse des Bahnbetriebes werden
  vorausgesetzt.
 Der AN hat alle erforderlichen Befähigungsnachweise zur 
 Erbringung der Leistungen vorzuhalten und dem Auftraggeber 
   oder seinem Vertreter vorzuzeigen bzw. in Kopie 
  auszuhändigen.

   Der AN hat neben den ausgeschriebenen Liefer-,
      Montage-, Inbetriebnahme- und Bauleistungen auch ein

    ...Fortsetzung
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   entsprechendes Aufmaß zu erstellen. Die im LV
    angegebenen Mengen und Maße sind Richtmaße- und mengen.
  Diese Mengen und Maße dienen zur Kalkulation.

   Zusätzlich zur VOB/C als Grundleistung definierte
   Montage- und Werkpläne hat der AN weitere Leistungen zu
   erbringen, sofern diese für seine Leistungserbringungen
     erforderlich sind; entsprechend dem Grundsatz, dass der
  AN dem AG ein schlüsselfertiges Werk in Gänze schuldet.
 Der AN kann sich in der Ausführungsphase nicht darauf
     berufen, dass gewisse Neben- und besondere Leistungen
 zum Erbringen des geschuldeten Gesamtwerks nicht in der
 Leistungsbeschreibung gesondert genannt wurden oder
 dass Detaillösungen in den Plänen des AG nicht
   dokumentiert sind. Hierzu gehören auch
    Detailzeichnungen über Einbau, Auslegungsmöglichkeiten,
      Aufbauzeichnungen, Rangierpläne, Montagepläne,
   Aufstellungspläne etc. mit dem für die Realisierung
  notwendigen Detaillierungsgrad.

  Bautechnische Nachweise:
     Alle erforderlichen statischen Nachweise (prüfbar) für die im LV 
 genannten Leistungen sind durch das ausführende 
     Unternehmen / AN aufstellen zu lassen, von einem EBA 
 zugelassenen Prüfstatiker prüfen zu lassen und dem 
   Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten hierfür sind in die 
     jeweiligen Positionen einzurechnen. Dies können sein: Statik für 
          den Rohrvortrieb, Rohre, Verbauten, Gruben, Widerlager, 
        Stützwände, Fundamente, Böschungen, etc.

  Abnahme:

  Der Unternehmer hat die Leistungen so zu erbringen,
  dass eine mängelfreie Abnahme stattfinden kann.

  Ausführung:

   Die Ausführung hat so zu erfolgen, wie in den
   Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller
   Materialien sowie dessen zugehöriges Klein- und 
  Befestigungsmaterial, 
 deren Transport zur und auf der Baustelle
  sowie notwendiger Montagearbeiten in fix und fertiger,
     fach- und sachgerechter, dem Stand der Technik
  entsprechender Ausführung.

  Das Öffnen und Schließen von Schächten  sowie ggf.
     aufstellen von Absperrungen (UVV) sind im Einheitspreis
  einzukalkulieren,

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  Messungen:

    FB- Kabel:
    Messungen sind nach Dlk 1.013.304 y durchzuführen.
    Netzwerkverkabelung (LAN):
 Messen der strukturierten Netzwerkverkabelung nach der
     Channel Link Methode (Norm DIN EN 50173:1-2002)
    LWL-Kabel:
      OTDR-Messung - für jede Faser ist zwischen 2
 Volleinführungen eine
   Längsdämpfungsmessung und eine OTDR-Messung von zwei
 Seiten gemessen
        durchzuführen. Wellenlänge 850 nm und 1300 nm gem.
     ST-Richtlinie 004/93.
   Die Messergebnisse sind digital und in Papierform 3x zu
  übergeben.
 Die Messprotokolle sind dem AG spätestens sieben
 Werktage
  nach Ausführung der Messung vorzulegen.
 Die nachfolgend aufgelisteten Gliederungspunkte sind
 falls diese durch den AG gefordert werden
 durch entsprechend gekennzeichnete Registerblätter zu
  trennen.
   1. Allgemeine Unterlagen
  * Abnahmeprotokolle
  * Schriftlicher Abnahmeantrag des AN
  * Protokoll über die durchgeführte Einweisung des
 Betriebspersonals des AG
    * Teilnehmerliste über die Bestands- und
 Funktionsabnahme
   2. Anlagenbeschreibungen und Systembeschreibung
 Stichpunktartige Beschreibung der Montagemaßnahmen mit
 Aufzählung der
   wichtigsten Auslegungsparameter und Komponenten, von
  jeder Einzelanlage.
   3. Bedienung und Wartung
  * Bedienungsanleitungen
  * Wartungsanweisungen
   4. Bescheinigungen
  * Bescheinigung über die Einhaltung der
     VDE-Bestimmungen und der DIN-Normen
    * VOB-Fachunternehmererklärung
  * Bescheinigung über die Einhaltung der allgemein
 anerkannten Regeln der Technik
    * CE-Konformitätszertifikate
    * Zulassungs- und Einbaubescheide von jedem
 eingesetzten Brandschott
  * Zulassung Anlagensysteme mit Sicherheitsaufgaben
    * EMV-Verträglichkeitsbescheinigung

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  5. 
    * Messungen / Messprotokoll für elektrische
   Energieanlagen bis 1000V und
 Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis
        1000V, Ril 954.0102 V01 und
           V02 für u. a. Leitungsquerschnitt, Impedanz, Polung und
 Gleichstrommessung
     6. Übersichten/Verteilerunterlagen
      - Übersichtsplan (mit Ergänzung der Netzelemente-Namen
   und IP-Adressen nach
  erfolgter Konfiguration)
  * Rangierpläne
     * Klemmenbelegungspläne von Verteilern, Zentralen,
   KE-Gestellen
      * Verteiler-Innenansicht (mit Bezeichnung der einzelnen
  Leisten)
     * Kabelliste aller installierten Kabel (Kabelart,
    Aderdurchmesser, Aderanzahl,
      Kabellänge, Ziel-/Endpunkt)
   7. Herstellerunterlagen
  * Herstellerprospekte mit Kennzeichnung aller
 eingesetzten Produkte und
 Komponenten
    * Geräteauflistung mit Fabrikats- und Ersatzteilliste
 aller eingesetzten Komponenten
  sowie mit Nennung der erforderlichen Bestellnummern.
   8. Planunterlagen
    * Belegungsplan vom HVt. (senkrechte und waagerechte
  Seite)
    * Kabelplan Telefon- und Datenleitungsnetz mit Angabe
    aller Komponenten, Verteiler,
      Kabel, Kabeldimensionen, Kabeltypen etc.
  * Übersichtsplan von jeder einzelnen Anlage mit
 Zentrale und Peripherie
       * Einbindung der Bestandspläne-TD/Revisionspläne inkl.
     USB-Stick, in den Ordner
   "Technische Dokumentation".
   3-fach anfertigen und an den AG ausliefern

    

    01.01. Technische Bearbeitung

 Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
      bzw. ggf die in der Anlage unter "Datenaustausch,
   Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung 
  gestellt.
 Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
 Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
 zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen
  einzurechnen.
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        01.01.0010. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

   Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
   Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
 Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
   erforderlich sind.  Eingeschlossen sind alle
   erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
 Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
         Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB-REF 2016.
   Rückführung über eine zertifizierte Firma in das GIS-System 
 AVANI

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    01.01.0020. Beweissicherung

     Beweissicherung (mehrmalig) Lieferung einer
 Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
 Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
      Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
   Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
  angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
   Vorfluteinrichtungen etc. als
   Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
     als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
   ein präqualifiziertes Ingenieurbüro - erstmalig vor Beginn der
   Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
 nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
   Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
   beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
   eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
   ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
     Beginn der Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und
   nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
       jeweils 3-fach in Papierform und 1-fach digital
     zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
 im Format JPG 
        Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

      01.01.0030. Abstimmung / Einholung von Genehmigung

   Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
 Durchführung der Arbeiten über die den
 Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
      hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B.
     Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden, untere 
      Wasserbehörde, untere Naturschutzbehörde, etc.)

         1,000 ZPS ......................... .........................
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      01.01.0040. Zuarbeit zu SiGe - Plan
   Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
 Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV an das
  Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    01.01.0050. Baustelleneinrichtungsplan
    Der AN legt mind. 4 Wochen vor Arbeitsbeginn unter
   Berücksichtigung des SiGe-Plans einen detaillierten
   Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird
 entsprechend dem Baufortschritt vom AN wöchentlich
  aktualisiert.
 In dem Baustelleneinrichtungsplan sind alle
  Produktions·,
    Transport-, Lager· und sonstige Einrichtungen
   aufzunehmen, die der AN zur Erfüllung seiner Leistungen
   benötigt. Im Einzelnen soll die Darstellung
    insbesondere die Geräte, Maschinen,
  Gebäude zur Unterbringung von Arbeitskräften,
  Baustellenbüros,
     witterungsbedingte Bau- und Baustoffhilfen, Magazine
 für
      Ersatzteile, Betriebsstoffe, Werkzeuge und ähnliches,
 Bearbeitungs· und lagerflächen sowie Verkehrsflächen
  enthalten.
 Die Lage und Standflächen aller Elemente sind im
   Baustelleneinrichtungsplan festzulegen. Ausgangsbasis
 für den
 Baustelleneinrichtungsplan soll ein vom AN zu
   erstellender Übersichtsplan sein ; sofern die Baustelle ein 
     Gefälle von mehr als 2% aufweist, sollten Ausgangsbasis für 
 den Baustelleneinrichtungsplan auch angemessene 
 Höhenpläne
   des Baugeländes sein. Die einzelnen Elemente der
 Baustelleneinrichtung sind in diesen Lageplan
 maßstabgerecht
    einzutragen. Dabei ist auf Folgendes zu achten:
 ·Die wichtigsten Abmessungen aller Elemente sind
  einzutragen.
   dabei ist die Bemaßung soweit durchzuführen, dass die
  Baustelleneinrichtung danach aufgebaut werden kann .
  . die einzelnen Elemente sind durch Symbole und
  Beschriftungen eindeutig zu kennzeichnen .
  . Werden genauere Angaben für die Aufstellung einzelner

       Anlagen benötigt, sind Detailzeichnungen M 1:50, 1:20,
    1:10 oder 1:5 mit allen erforderlichen Angaben
   darzustellen. Das

    ...Fortsetzung
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  Papierformat und Planformat muss so gewählt werden,
   dass alle Informationen dargestellt werden können. Die
  Abstimmung des Planformates erfolgt mit dem AG.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    01.01.0060. Baukoordination
   Baukoordination und -logistik für alle in diesem LV
 beschrieben Positionen über den gesamten Bauzeitraum
  mit folgenden Einzelleistungen:
    - Koordinierung des für die AN-Leistung erforderlichen
   Realisierungsablaufs im Zusammenwirken mit allen
   Gewerken, der örtlichen Bauleitung und 
   dem Projektleiter des AG. Abstimmungen sind zu 
  dokumentieren.
  - Sicherstellen der zeitgerechten Durchführung aller
   erforderlichen Arbeiten in Zusammenarbeit mit der
    Bauüberwachung des AG.
  - Zeitgerechter Abruf der durch den AG beigestellten
    Materialien.
       - Beantragung der Betriebs- und Bauanweisung (Betra)
   bei der DBAG
   - Veranlassen des Change Request beim OMC des AG.
   - Aufstellung des Sicherungsplans veranlassen.
  - Freimelden von Kabeltrommeln
    - Teilnahme an Baubesprechungen des AG, ab
   Auftragserteilung bis zur vollständigen
   Fertigstellung der beauftragten Leistung aller 
          Tk-Bauzustände, mindestens 14tägig.
   Die Ergebnisse der Besprechungen hat der AN in
     selbstgefertigten Ergebnisprotokollen / Niederschriften
     festzuhalten. 

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    01.01.0070. Bauzeitenplan

 Bauzeitenplan für Arbeiten der gesamten Maßnahme
 einschließlich Arbeiten in Sperrpausen entsprechend der 
  Vorbemerkungen aufstellen,
        abstimmen, überarbeiten und liefern (5-fach).
 Wöchentlich
  fortschreiben.
 Mit Angaben zum Maschineneinsatz und Darstellung der
       technischen Bearbeitung (u.a. verbindliche
 Einzelaufstellung über die geplante Übergabe der
  Ausführungsunterlagen).
 Der Bauablaufplan ist in seiner Gliederungstiefe der
 einzelnen
           Positionen des LV (z.B. OZ in der 3. Gliederungsebene)
  incl.
 Angaben zum Maschineneinsatz und Anzahl der

    ...Fortsetzung
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 Arbeitnehmer
   anzupassen, mehrere Positionen können zusammengefasst
   dargestellt werden, die terminliche und technische
   Nachvollziehbarkeit muss aber gegeben sein. Zeiten für
 die
     Arbeitsvorbereitung, Abnahmezeiten, Planlaufzeiten
  (nach den
     Vorgaben des AG) sind auszuweisen. Die technische
       Bearbeitung (u.a. verbindliche Einzelaufstellung über
 die geplante Übergabe der
  Ausführungsplanungsunterlagen)
     ist darzustellen. Pufferzeiten sind auszuweisen. Der
      "kritische Weg" ist darzustellen. 

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    
         Summe 01.01. Technische Bearbeitung .........................

    01.02. Baustelleneinrichtung

       01.02.0010. Baustelleneinrichtung  -  (HOA)
    Baustelleneinrichtung  -  (HOA)

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, sowie die 
 Erstellung von Bereitstellungsflächen die zur
 vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung
      erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereit-
   stellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
       vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der
   dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen
  Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
        dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
  und einrichten.
   Kosten für Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der
      Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
     Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
   Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
  betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
      Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
    Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
   gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
 die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle
  Bauleistungen.
 Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im
 Bereich der Einrichtungsfläche wird nicht gesondert
  vergütet.

         1,000 ZPS ......................... .........................
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       01.02.0020. Baustellenräumung -  (HOA)
    Baustellenräumung -  (HOA).
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dergl. räumen.
      Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
   Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als
   gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale
 die Vergütung der Baustellenräumung für alle
  Bauleistungen.
 Das Gelände ist wieder in den ursprünglichen Zustand zu
   versetzen. Dies ist durch Fotos zu dokumentieren und vom 
  Naturschutzbund zu bestätigen.

 .

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

            01.02.0030. Mobilzaun / Bauzaun , Lieferung, Auf- und Abbau
    'Mobilzaun/ Bauzaun aus rundum geschweißten und
 verzinkten Rohrrahmen sowie verzinktem Stahldraht in
         Form von  Stahlmaschen (Dicke 3 mm), Maschenweite 100
          x 250 mm, Größe Zaunfeld -  Breite x Höhe = 3,50 x
    2,00 m, Aufstellung mittels verzinkten
    Verbindungsschellen incl. verzinkten Verschraubungen,
 Zaunelemente in stabilen Betonfüßen mit  integrierter
       Stahlarmierung (Gewicht pro Betonfuß ca. 36 kg).
      Zaunelemente für Verladung auf Lkw geeignet. (z.B.
          Fabrikat: Heras Mobilzaun GmbH, Typ: M300)oder 
  gleichwertiger Art.
   Lieferung,  Montage und Rückbau komplett in fix und
  fertiger Ausführung.

         80,000 m ......................... .........................
    

        01.02.0040. Mobilzaun / Bauzaun , Vorhaltung Tag
    'Mobilzaun/ Bauzaun aus rundum geschweißten und
 verzinkten Rohrrahmen sowie verzinktem Stahldraht in
         Form von  Stahlmaschen (Dicke 3 mm), Maschenweite 100
           x 250 mm, Größe Zaunfeld - Breite x Höhe = 3,50 x 2,00
   m, Aufstellung mittels verzinkten Verbindungsschellen
     incl. verzinkten Verschraubungen, Zaunelemente in
 stabilen Betonfüßen mit  integrierter Stahlarmierung
       (Gewicht pro Betonfuß ca. 36 kg). Zaunelemente für
         Verladung auf Lkw geeignet. (z. B. Fabrikat: Heras
         Mobilzaun GmbH, Typ: M300)oder gleichwertiger Art. 
  Vorhaltung pro Tag.

         800,000 m ......................... .........................
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         Summe 01.02. Baustelleneinrichtung .........................

    01.03. Entsorgung

 Alle Ausbaumaterialien sind auf Bereitstellungsflächen
  zwischenzulagern,
  die Beprobung erfolgt dort durch den AG.
 Die hierfür notwendigen Zwischentransporte sowie das
  Lagern getrennt nach zu erwartender Kontamination /
 Ausbauabschnitten sind in die Einheitspreise
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

    

    01.03.0010. Abfallbeauftragter

 Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit 
    der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG, 
      eines Sachkundigen nach LAGA PN 98 und mind. 1 Jahr 
 Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur 
    Steuerung des Abfallmanagement des AN vor Ort (inkl. 
   bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Abklären von 
   Entsorgungswegen) gemäß Vorbemerkungen
 Erstellung des Entsorgungskonzeptes als Ausführungsplanung 
    Entsorgung (wird gesondert vergütet)
 Koordinierung Umsetzung des vom AG freigegebenen 
 Entsorgungskonzeptes AN
     Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung und 
 Aufhaldung
   Probenahme und Deklaration aller anfallenden Abfälle (wird 
  gesondert vergütet)
 Dokumentation gemäß GewAbfV
   Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau und 
   Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
 Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung 
    und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen, wie:
    - Anmeldung der Haufwerke beim AG zur Entsorgung (unter 
          Angabe Zeitraum, Anzahl RGB/BGS, Beförderer, Entsorger)
     - Einpflegen von Wiegenoten/Mengen in das eANV bei nicht-
 gefährlichen Abfällen
 sowie als Ansprechpartner für den AG in allen Fragen des 
  Abfallmanagements.
  Ein eigener Zugang zum eANV ist sicherzustellen.
  

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    01.03.0020. Entsorgungskonzept ANBau
   Entsorgungskonzept ANBau gemäß Vorbemerkungen, BoVEK 
       und UN01-03-06-02-02, Anlage 7 "Mustergliederung 

    ...Fortsetzung
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   Entsorgungskonzept AN Bau" erarbeiten und ständige 
    Aktualisierung / Ergänzung gemäß Baufortschritt.
   Das Entsorgungskonzept ist spätestens 4 Wochen vor 
   Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. Die vom AG 
 freigegebene Version ist sowohl digital als auch in Papierform 
     (zweifach) vorzulegen. 
 Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes 
 ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub oder 
 Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von Abfall sowie für 
      jegliche Transport-, Wiedereinbau- oder 
  Entsorgungsmaßnahmen.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

 Die abfallrechtliche Deklaration sämtlicher Abfallchargen erfolgt 
  durch den Abfallbeauftragten des Auftragnehmers.

   Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über 
   Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98 zu 
   beproben. Pro Haufwerk ist eine Mischprobe zu bilden und zu 
  bewerten.

   Der Untersuchungsumfang ergibt sich aus den material- und 
    landesspezifischen rechtlichen Anforderungen. Untersuchungs- 
  und Bewertungsumfang sind mit dem AG abzustimmen.

   Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
     Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu 
  erstellen:
  - aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit
     Herkunfts- und Mengenangabe, Lageskizze und 
 Fotodokumentation der Haufwerke
    - Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der
 chemischen Analytik
        - Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung 
 jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der 
  Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert)
   - abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw.
    landesrechtlichen Vorgaben / Vorgaben des Entsorgers.

 Ausführung von Probenahme durch einen zertifizierten 
 Probenehmer und Untersuchung durch ein für diese Tätigkeiten 
       nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit 
  Akkreditierung durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

    

               01.03.0030. Beprobung und Deklarationsanalytik - Bodenaushub (LAGA 2004, Tab. II 1.2-4 bis 
  1.2-5)
 Beprobung und Analysen zur Deklaration von Bodenaushub 
   über Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von 500 

    ...Fortsetzung
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    m³ über eine Mischprobe.
          Analyseumfang gemäß LAGA M20 (2004),Tabelle II. 1.2-4 bis 
  1.2-5.
    Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlicher Bericht / 
  abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzupreisen.

         2,000 Stk ......................... .........................
    

      01.03.0040. Deklarationsanalytik – Bodenaushub und Altschotter Herbizide
   Ergänzende Analytik der Herbizid-Konzentrationen gemäß 
   Erlass des NMU zur "Einstufung von Gleisschotter und von 
 Bodenaushub mit Belastungen von bahntypischen Herbiziden 
        nach der AVV" (22.11.2018) und "Umsetzung der DepV: 
     Ablagerung von herbizidhaltigem Gleisschotter (Altschotter) und 
 von Bodenaushub mit Gehalten an bahntypischen Herbiziden 
    auf Deponien der Klassen I und II" (26.08.2014).
   Analytik der Konzentrationen folgender Herbizid-Parameter im 
  Eluat: 
            Glyphosat, AMPA, Atrazin, Bromacil, Diuron, Hexazinon, 
          Simazin, Desethylatrazin, Dimefuron, Ethidimuron, 2,6-
      Dichlorbenzamid, Terbuthylazin, Flumioxazin und Flazasulfuron. 
  Ausweisen der:
  - Summe aus Glyphosat und AMPA
      - Summe (Herbizide) ohne Glyphosat und AMPA
  - sowie Einzelherbizide
      Nachweisgrenze: 0,05 µg/l
   Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtlicher 
  Einstufung sind in das Angebot einzupreisen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

                01.03.0050. Beprobung und Deklarationsanalytik – Beton und Bauschutt (LAGA 1997, Tab. II. 1.4-5 
   & 1.4-6)

 Beprobung und Analysen zur Deklaration von Beton und 
 Bauschutt über Haufwerke mit einer maximalen 
      Dimensionierung von 500 m³ über eine Mischprobe.
          Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997), Tabelle II. 1.4-5 und 
  1.4-6.
 Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit hat unter 
     Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
    Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlicher Bericht / 
  abfallrechtlicher Einstufung sind in das Angebot einzupreisen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   Aushub- / Abbruchmaterialien sind sortenrein auf 
  Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. 
  Der Quertransport ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Regelungen zur 
   ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen sind 

    ...Fortsetzung
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  einzuhalten.
   Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und 
   Transportleistungen sind die Lieferscheine/Wiegenoten der 
  Entsorgungsanlage. 
  Die für die ordnungsmäße Entsorgung notwendigen Kosten inkl. 
 Verwiegen bei der Annahme auf geeichten Waagen und 
   Verbleibsdokumentation gem. NachwV sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.
  Die für den Transport notwendigen Kosten inkl. 
   Verbleibsdokumentation und Ladungssicherung gem. ADR sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.

 Die jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen und 
 Zertifizierungen der Entsorgungsunternehmen sind durch den 
  AN zu belegen.

    

           01.03.0060. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04010020
               Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine); der
      Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
      Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004; mit mineralischen
 Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
    mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
  verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

         14,000 t ......................... .........................
    

           01.03.0070. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030
             Boden LAGA  Z1.2  Boden (AVV-Nr. 17 05 04
      Boden und Steine) der Einbauklasse Z1 (Feststoff der
      Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
       Zuordnungswert Z1.2) gemäß LAGA 2004, mit
 mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
  sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport,
  verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

         14,000 t ......................... .........................
    

     01.03.0080. Entsorgung Boden LAGA Z2
           Boden der Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA 2004 (AVV-Nr. 17 
        05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
       05 03* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus 
 Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum 
    Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

         2,000 t ......................... .........................
    

          01.03.0090. Transport nicht gefährlicher Boden, MLV-ENTS_04010100
       Beförderung von nicht gefährlichem Boden (AVV-Nr. 17

    ...Fortsetzung
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       05 04) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche
 zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
  Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.

         30,000 t ......................... .........................
    

          01.03.0100. Entsorgung Bauschutt LAGA (1997) ≤ Z2

  
       Bauschutt bis inkl. Zuordnungsklasse Z 2 nach LAGA 1997 
          (AVV-Nr. 170107) laden zum Abtransport, verwiegen und 
  ordnungsgemäß entsorgen.

         2,000 t ......................... .........................
    

    01.03.0110. Transport von Bauschutt
         Beförderung von Bauschutt (AVV-Nr.170107) von der 
 Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage  einschließlich 
  fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.

         2,000 t ......................... .........................
    

    
         Summe 01.03. Entsorgung .........................

         01.04. Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe)

    01.04.0010. Vorankündigung erstellen

      Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 BaustellenV erstellen
 und spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der
  Baustelle der zuständigen Behörde übermittlen.
 Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
 Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen
  während der Bauzeit anpassen.
 Die Position gilt anteilig für alle Leistungen dieses
  LV.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

        01.04.0020. Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator stellen

     Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator
   (SiGeKo)
  während der Ausführung des Bauvorhabens stellen.
 Die Aufgaben des SiGeKo ergeben sich im Einzelnen
           aus § 3 Abs. 3 BaustellenV und der "RAB 30: Geeigneter
       Koordinator (Konkretisierung zu ) 3 BaustellV)".
  Befähigungsnachweis ist zu erbringen.
 Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem
 zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme bezogen auf die

    ...Fortsetzung
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  Gesamtbauzeit.
 Die Position gilt anteilig für alle Leistungen dieses
  LV.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

        01.04.0030. SiGe-Plan erstellen / anpassen

      Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan)
        gemäß BaustellenV und "RAB 31: Sicherheits- und
   Gesundheitsschutzplan" erstellen und bei erheblichen
  Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen.
   Ergänzend wird auf den "Leitfaden zur Erstellung eines
     SiGe-Planes" (Herausgeber Arbeitsgemeinschaft der
        Bau-Berufsgenossenschaft, Frankfurt am Main) verwiesen.
    Sofern Nebenangebote (Sondervorschläge,
     Alternativangebote usw.) beauftragt werden, die
     Einfluss auf den Inhalt des SiGe-Planes haben, sind
  diese zu berücksichtigen.
   Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
  Baustelle vorhalten.
 Die Position gilt anteilig für alle Leistungen dieses
  LV.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    
            Summe 01.04. Sicherheits- und Gesundheitssch.. .........................

    
         Summe 01. Organisation .........................
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      02. Vorbereiten/Herrichten

    02.01. Baufeldfreimachung

        02.01.0010. Bäume fällen MLV-ALI_01030010
      Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
     Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
   über GOK. Durchmesser über 
            '(>0,10 bis 0,30 m<)'. Wurzellöcher mit
     geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
   Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    02.01.0020. Stammschutz für Bäume
  Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
    Polsterung gegen den Baum, herstellen und abbauen.
 Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen und
     in Eigentum AN übernehmen. Stammdurchmesser über 40 bis
       60 cm, Mindesthöhe 2 m.

          3,000 m2 ......................... .........................
    

          02.01.0030. Baugelände abräumen MLV-ALI_0 1030040

 Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
       roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
     Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
     Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
   mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
      gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
      Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
   transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
  Entsorgung werden gesondert vergütet. 
          Im Bereich Neubau BSH, Schacht, Trog, Rohrtasse, ggf. 
        Straßen- und Gleisquerung, Verrohrung, etc..

          240,000 m2 ......................... .........................
    

      02.01.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m
     MLV-ALI_01030050

 Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
   Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
   ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
    verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
          Aushubtiefe bis 1,25 m, Bodenklasse 3 bis 5, Die Vorschriften 
   der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
   wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
 Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
  sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

    ...Fortsetzung
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  Bereich:
         Neubau BSH, Schacht, Stützwände, Trog- und Rohrtrasse und 
    ggf. Querungen.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

      02.01.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen über 1,25m
     MLV-ALI_01030060

 Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
   Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
   ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
    verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
      Aushubtiefe über 1,25 m bis 1,75m,
      Bodenklasse 3 bis 5, Die Vorschriften der
   Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
    wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
   mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
 Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
   sind in den Einheitspreis einzurechnen. Im Bereich von neuen 
  Schächten.

          2,000 m3 ......................... .........................
    

        02.01.0060. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

     Kabel sichern Vorhandene Kabel sichern. Lage: im
   Baubereich. Sicherung in Abstimmung mit dem
   Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
   nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
 zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
    abgerechnet. Im Bereich von Neubau Rohrtrasse, 
  Straßenquerung und neuen Schächten.

         40,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 02.01. Baufeldfreimachung .........................

    
           Summe 02. Vorbereiten/Herrichten .........................
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        03. Querung / Kabeltiefbau / Kabelführungssystem

    03.01. Bauteile Kabeltiefbau

   Kabelkanal / Kabeltrog

    

             03.01.0010. Kabelkanal Gr. II i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101
       Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
       Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
     Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
      4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
      lichte Breite 240 mm lichte Höhe 155 mm Kabelkanal Gr.
          II i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
     stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
         - 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
      Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
     Rangierwegen mit / ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101.
       Alle 10 m mit Hebetülle, bzw.an
 Hektometerstandorten sowie
      markanten Punkten (Schächte, Muffen).
  Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
 Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
   transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
   Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
  zwischenzulagern. 

  Nach Einbau Kabeltrog schließen.

    Inkl. Lieferung und Einbau von Einbaumaterial:
         Material Planum 8er Körnung, Einbaustärke 7-15 cm, Toleranz 
      Ebenheit +/- 1 cm auf 40 m
   Material Seitenverfüllung 8/16er Körnung

  Einbauort:
   Bahnlinks parallel der Gleise von Kabelschacht / Messschwelle 
 zu den Einschaltkontakten

         26,000 m ......................... .........................
    

         03.01.0020. Betonplatte als Abschlussstein für Trog Gr. II i.F.
 Betonplatte als Abschlussstein
     zum stirnseitigen Verschluss der Betonkabeltröge, inkl. aller 
   notwendigen Schneid- und Anpassungsarbeiten für Kabeltrog 
      der Größe II i.F., um einen allseits bündigen und dichten 
  Abschluss der stirnseitigen Öffnung des Betontrogs zu erzielen, 
      inkl. aller Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.

         4,000 St ......................... .........................
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        03.01.0030. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <'  , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohre liefern und
     nebeneinander verlegen, einschl. Abstandhalter alle
   1,50 m, 
             '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , einschl. 
 Auflager und Leitungszone aus Sand oder
  Kiessand mit mind. 
    '> 20cm<'  
   Überschüttung der Rohre, einschl nichtrostendem
       Einzugsdraht, Durchmesser mindestens 1,5 mm, aller
        Muffen, Abstandshalter, Thermomuffen, Schutzkappen u.
    Rohrbögen sowie Klein- und Befestigungsmaterial.

  Lagenweise Anfüllung und Verdichtung bis OK Gelände. 
     Trassenwarnband über Schutzschicht. Inkl . der hierfür 
 notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus gehende 
    Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.
   Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
         nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
     Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
   1,50 m herstellen.
  Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. 

  Einbauort:
 als Verbindungstrasse zwischen Kabelschächten und 
      Kabeltrögen bzw. HFS und ZV/HV.

         20,000 m ......................... .........................
    

        03.01.0040. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 2 Rohre
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <' , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 2 Rohre liefern und
     nebeneinander verlegen, einschl. Abstandhalter alle
   1,50 m, 
             '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , einschl. 
 Auflager und Leitungszone aus Sand oder
  Kiessand mit mind. 
       '> 20cm<'  Überschüttung der Rohre, einschl nichtrostendem
       Einzugsdraht, Durchmesser mindestens 1,5 mm, aller
        Muffen, Abstandshalter, Thermomuffen, Schutzkappen u.
    Rohrbögen sowie Klein- und Befestigungsmaterial.

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 24 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  Lagenweise Anfüllung und Verdichtung bis OK Gelände. 
     Trassenwarnband über Schutzschicht. Inkl . der hierfür 
 notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus gehende 
    Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.
   Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
         nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
     Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
   1,50 m herstellen.
  Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. 

         6,000 m ......................... .........................
    

        03.01.0050. Flexibles Kunststoffrohr DN 90, 1 Rohr
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <'  , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 90, 1 Rohre liefern und
             '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , einschl. 
 Auflager und Leitungszone aus Sand oder
  Kiessand mit mind. 
    '> 20cm<'  
   Überschüttung der Rohre, einschl nichtrostendem
       Einzugsdraht, Durchmesser mindestens 1,5 mm, aller
        Muffen, Abstandshalter, Thermomuffen, Schutzkappen u.
    Rohrbögen sowie Klein- und Befestigungsmaterial.

  Lagenweise Anfüllung und Verdichtung bis OK Gelände. 
     Trassenwarnband über Schutzschicht. Inkl . der hierfür 
 notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus gehende 
    Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.
   Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
         nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
     Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
   1,50 m herstellen.
  Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. 

  Einbauort:
   von ZV/HV bis Bypass am Betonkabeltrog bahnrechts 

         5,000 m ......................... .........................
    

        03.01.0060. Flexibles Kunststoffrohr DN 50, 1 Rohr
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <'  , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 90, 1 Rohre liefern 
            '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , zur 
 Verlegung im Gleisschotter und Randbereich mit Einführung in 

    ...Fortsetzung
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    den Betonkabeltrog, in fix und fertiger Ausführung.

  Einbauort:
   Gleisschotter-Randbereich zum Betonkabeltrog
       für Messsteckdose, Messschwellenerdung, Gleiserdung je 2x

         30,000 m ......................... .........................
    

      03.01.0070. Kabeltrogdeckel Gr. I liefern
         Deckel für Kabelkanal Gr.  I / I i.F. aus
   Stahlbetonfertigteilen, liefern und als Ersatz für
  beschädigte Betonteile am Einbauort bereitstellen.
        2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
 Belastung
    Baulänge 500 mm,
       2 lfm/m Teerstrick Dm 12 mm als Deckelauflage.

         2,000 m ......................... .........................
    

     Der Planung, Konstruktion, Bemessung und
   Güteüberwachung liegt das vom Eisenbahn-Bundesamt
     Zentrale Büro München Referat 21, GA 2151
 herausgegebene Merkblatt für die bautechnischen
 Grundlagen zur Bemessung und Ausführung von
 Kabelaufbauschächten aus
 Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen in der
    Fassung Juli 2006 zugrunde.

 Kabelaufbauschächte dürfen nur dann in Anlagen der DB
  AG eingebaut werden,
 wenn eine geprüfte Einbauanweisung mit Typenblatt
  vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.
  Folgende Schachtgrößen sind typzugelassen:
           Schachtgröße II :   Größe im Grundriss 65x 65 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße III :  Größe im Grundriss 117x 65 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
         Schachtgröße IV (IVa) :  Größe im Grundriss 90 x 80 cm
     i.L.;
    Wanddicke d=10cm
       Schachtgröße IV (Sondermaß) :  Größe im Grundriss 100 x
      80 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße V :   Größe im Grundriss 145x 80 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße VII : Größe im Grundriss 145x 120 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße IX :  Größe im Grundriss 200x 150 cm i.L.;
    Wanddicke d=15cm
           Schachtgröße X :   Größe im Grundriss 250x 200 cm i.L.;

    ...Fortsetzung
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    Wanddicke d=15cm
  Zu diesen Schächten gehören Schachtabdeckungen,
    Deckenplatten, Rahmenteile und Bodenplatten.

    

    03.01.0080. Kabelaufbauschacht Größe VII  
     MLV-KTB_01203680
    Kabelaufbauschacht Gr. VII aus Stahlbetonfertigteilen ,
         LM1 nach DIN EN 1991-2. Bemessung für SW/ 2 nach 
        Ril 804, EBA - Typzulassung oder DB-Freigabe liefern und
     einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2,
          Abschn. 5.3.8 herstellen, lichte Länge ca. 1450 mm,
         lichte Breite ca. 1200 mm, lichte Tiefe 800 mm.
    Kabelaufbauschacht Gr. VII bestehend aus: 
   - 1 Stück Bodenplatte mit Sickerloch 
        - 2 Stück Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h = 400 
 mm 
     - 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 140/70 cm 
   - 1 Stück Deckelrahmen 
   '> Klasse  B  <'  
   - 2 Stück Deckel Klasse 
   '> B  <'  ,  
     '> mit Lüfung / ohne Lüftung<'', 
   '> ausbetoniert <' , 
   notwendige Aussparungen herstellen, einschließlich aller
   notwendigen Erdarbeiten, Gründung und Verbau entsprechend 
  statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN, 
 Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu 
   transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum 
    Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung zwischenzulagern.

         1,000 St ......................... .........................
    

         03.01.0090. Zwischenrahmen, h = 200 mm  
     MLV-KTB_01203690
 Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
          Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
  einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

         1,000 St ......................... .........................
    

         03.01.0100. Zwischenrahmen, h = 400 mm  
     MLV-KTB_01203700
 Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
          Zwischenrahmen, h = 400 mm (für Höhenausgleich),
  einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

         2,000 St ......................... .........................
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    03.01.0110. Steigeisen  
     MLV-KTB_01203750
 Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
   Steigeisen mit Befestigungsmaterial nach DIN 1212. "

         4,000 St ......................... .........................
    

      03.01.0120. Kabeleinführungselement 91/25/9  
     MLV-KTB_01203780
 Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe VII für
   Kabeleinführungselement 91/25/9 cm aus Stahlbeton mit
    '>4<'  Muffen 
     '>DN 110<' .  "

         2,000 St ......................... .........................
    

      03.01.0130. Kabelmerkstein Gr. I Beton  
     MLV-KTB_01190080
     Kabelmerkstein Gr. I aus Betonfertigteilen, Beton C
           30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung nach EN
     13198, konisch, mit Kopfzeichen 
    '> K <' liefern
         und einbauen, Höhe 400 mm Fußfläche 200 x 180 mm
     Kopffläche 160 x 140 mm einschließlich aller
  erforderlichen Erdarbeiten. "

         6,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 03.01. Bauteile Kabeltiefbau .........................

    03.02. Begleitarbeiten

        03.02.0010. Abdichten Kabeleinführungen  MLV-KTB_01205600
        Abdichten von '(>belegten oder unbelegten<)'
    Kabeleinführungen, mit zugelassenen Dichtungssätzen,
     Luft- und Wasserdicht, dicht gegen nichtdrückendes
      Wasser DIN 18195, einschl. Dichtungsmasse und aller
  Nebenarbeiten.

         4,000 St ......................... .........................
    

        03.02.0020. Verkehrsflächen reinigen MLV-ALI_01040030
 Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
  Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
         inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    03.02.0030. Gehrungsschnitte an Betonkabelkanälen herstellen

 Gehrungsschnitte an Betonfertigteilen der Kabelkanäle
        Gr. I i.F. ausfuehren.

    ...Fortsetzung
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 Trennschnitte zur Anpassung der Teile untereinander
    oder zur Herstellung von gesonderten Schlitzen/Öffnungen usw.
   Mit Trennschleifer oder nach Wahl des AN, abgerechnet
   wird pro Stück hergestellter Schlitz/Öffnung oder
  Trennung über das gesamte Bauteil.
     Trennschnitte an Betonkabelkanälen Gr. I i.F mit Deckel 
  herstellen.
 Anfallende Betonteile und Schutt sind fachgerecht zu
  entsorgen.

         3,000 St ......................... .........................
    

        03.02.0040. Ausschnitte in Betonkabelkanäle  MVL-KTB_01201010

 Ausschnitte in die Seitenwände vorhandener
 Betonkabelkanäle mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
   für Kabelausführungen herstellen. Öffnungen in
   verschiedenen Größen; im Gleisbereich Einschließlich
 Ausschnittüberbrückung zur sicheren Auflage des
  Deckels. 

         4,000 St ......................... .........................
    

      03.02.0050. Kernbohrung bis DN 150 mm  
     MLV-KTB_01205530
    Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche,
 Untergrundfläche 
      '> waagerecht / senkrecht<'  , aus
  
      '> Stahlbeton / Normalbeton<' , Bohrdurchmesser über
             100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 2,5 bis 5 cm, einschl.
      Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 2 m, 
   nicht wiederverwendbare Stoffe sind zu sammeln, auf
 Flächen des AN zu transportieren und bis zur weiteren
   Verwertung zwischenzulagern. Einführungsbausatz mit
 wasserdichter Abdichtung für 
             '> PVC / PE-HD / PP <' - Rohre, einschließlich Abdeckung der 
  Kabelgestelle und Verteilungen. 

  Einbauort:
 Bestandsschacht

         2,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 03.02. Begleitarbeiten .........................

    03.03. Gleisquerung Hohlschwellen

    03.03.0010. Austausch und Einbau Hohlschwelle als Kabelquerung

   Aus- und Einbau eines beigestellten Gleisgeräteträger Typ 
    ...Fortsetzung
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 Stahlhohlschwelle und Stopfarbeiten

  Stopfen des Gleisbettes gemäß DB Richtlinie.
   Nachstoffen des Gleisbettes nach ca. vier Wochen gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller
  Baumaschinen und Baustoffe frei Baustelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 03.03. Gleisquerung Hohlschwellen .........................

      03.04. TK-LWL Kabel

                  03.04.0010. LWL- Kabel A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y liefern
     Lieferung LWL- Streckenkabel mit 12 Fasern frei
  Bestimmungsort und lagern im Baustellenbereich,
   nach Pflichtenheft Dlk 1.011.003y
 Der AN haftet für die fachgerechte Lagerung und
  Sicherung des Kabelbestandes.

               Kabeltyp:    A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
       Dimension: 1x12E9/125

  Übernahme und Kontrolle der Kabellieferung,
  Pro Kabellänge ist ein Einzelprüfnachweis vorzulegen.
        Im Leistungsumfang sind Lagerungs-, Transport-, Be- 
  und Entladekosten enthalten,
  Freimeldung der Kabeltrommeln durch den AN,
 Abgerechnet werden die tatsächlichen Kabellängen
     zwischen den Garnituren (Innenmetrierung) im
  Endzustand.

         550,000 m ......................... .........................
    

      03.04.0020. Kabel einziehen D bis 20 mm
       Einziehen LWL-Kabel <= 20 mmm

    Einziehen von Kabel in Kabelkanal (Trog)/
    Kabelgraben, Rohren und Schächten.
  Im gleisnahen Bereich.
  Nach Angabe der Verlegeaufsicht oder der Bauüberwachung.

  Im Preis enthalten ist:
    - das wasser- und luftdichte Verschließen der
  Kabelenden.

   Kabeldurchmesser  bis 20 mm

         550,000 m ......................... .........................
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        03.04.0030. flexibles Kabelschutzrohr, Rohrtrasse - Gleisquerung
      Flexibles Kabelschutzrohr, Innendurchmesser 32 mm,
      Aussendurchmesser 40 mm, Innenwand glatt,
   liefern und in Rohrtrasse mit Kabelschutzrohr DN 110,
  einziehen.

     Inkl. Lieferung, Beschriftung und Befestigung von
  Kabelkennzeichnungsstreifen im Kabelschacht.

  Einbau des Flexiblen Kabelschutzrohres in:
  - Gleisquerungen
  - Kabelschächten

         40,000 m ......................... .........................
    

    03.04.0040. Kabelverlegeaufsicht
 Kabelverlegeaufsicht gemäß dem Kabelmerkblatt Ril 
    202.0302A20 für die Verlegung von Kabeln über dem gesamten
 Baubereich

 als Verantwortlicher und Aufsichtsperson für Kabelverlegung

 Durch den AN ist eine Verlegeaufsicht zur Überwachung
 aller Kabelarbeiten beizustellen und vor Beginn der
   Verlegung zu benennen. Sie darf kein Mitarbeiter des AN
         oder des NAN (Sub) sein, der mit den Kabelverlege- und
   Kabelmontagearbeiten beauftragt ist. Sie muss
 selbstständig und unabhängig vom AN diese Tätigkeit
   ausführen. Der AG ist gegenüber der Verlegeaufsicht
  weisungsberechtigt.
 Die Verlegeaufsicht verfügt über eine elektrotechnische
   Aus- bildung und besitzt nachweisbare Erfahrung im
   Bereich der Kabelverlegung. Entsprechende Kenntnisse
     der Bahn- und Verlegevorschriften liegen vor. Die
   Person ist spätestens 10 Werktage vor Beginn der
   Verlegearbeiten zu benennen. Der AG behält sich das
      Recht vor, die benannte Person abzu- lehnen.

  Aufgabenbereich:
    -Kontrolle der Kabeltrasse, ob diese nach den Regeln
  der Technik aufgebaut und vorbereitet ist,
  - Prüfung der Voraussetzungen für die Verlegung durch
  den Kabelverlegetrupp,
   - Freigabe der Verlegearbeiten,
    - Überwachung der Verlegung von Tk- Kabel für die 
  Baumaßnahme vor Ort auf der Baustelle,
  - Führung des Kabelverlegeprotokolls und Übergabe an
  den AG,
  - Braunstrich der Kabellagepläne und der technischen
 Kabelpläne sowie Übergabe an den AN und Kopie an den AG

    ...Fortsetzung
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   - Verkappen der Kabelenden.

 Abgerechnet wird nach der Aufmaßlänge des verlegten
  Kabels im Kabeltrog.

         550,000 m ......................... .........................
    

    03.04.0050. Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen
 Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen

 Zulage für 
      - auf- und zudeckeln 
      - einziehen / bergen von Kabel
    - zusätzliches Personal zur Kabelverlegung

    in vorhandenen Schachtanlagen an Gleis- / Strassenquerungen.

   Beinhaltet mehrmaliges auf- und zudeckeln von bestehenden 
  Schachtanlagen.
     Deckel abheben, seitlich lagern, Kranz reinigen 
    auflegen/einsetzen. 

         3,000 St ......................... .........................
    

      03.04.0060. Kabelkennzeichnungsbänder liefern, prägen und anbringen
 Kennzeichnung von Kabeln
   gemäß Ril 859.2001 durch
   UV-beständige Kabelkennzeichnungsbänder
    prägen,liefern und anbringen.
   Farbe: nach Absprache mit AG
     Mit eingeprägtem Eigentümernamen (DB InfraGO) und der 
  Kabelnummer.
          Befestigung alle 10m (±5m) im Bahnhofsbereich, auf freier 
 Strecke in Höhe der Streckenkilometrierung und der 
      Oberleitungmasten, sowie in Kabelschächten, an Garnituren, 
     Reservelängen, Richtungsänderung der Trasse, Kreuzungen 
  von Verkehrswegen vor und nach Einführungen.  

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß
         25,000 St ......................... .........................
    

        03.04.0070. Patchfeld für Hutschiene für 12 Fasern liefern, montieren und spleißen
           Patchfeld für Hutschiene12x E-2000®-SX/APC 8°
    zum Abschluss von 12 Fasern,
   vor konfektioniert für 12 Fasern Einschließlich
  Spleißkassetten für Krimpspleißschutz,

    ...Fortsetzung
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      Kabelabfangung, Kabelabdichtung, Spleißen von 12
       Fasern auf 12 FOPT-Pigtails E2000 Grade B nach IEC
       61755-1, 12 Steckeradapter liefern ,montieren,
  spleißen des ankommenden Stichkabels.

   Hersteller Fa. CobiNet oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

        03.04.0080. Spleißen LWL-(Abzweig.)Muffe
   Spleißen LWL-Muffe 

 Spleißen einer LWL Muffe 
        FIST-Muffe GCOG2 - DD6 
     Muffe ohne Erdung bestückt mit SC-Kassetten, für 
  Krimpspleißschutz. 

        Max. 2 Spleiße pro Kassette. Jeder zweite Kassette frei bzw. für 
  Abzweig.

                 Ein neues Kabelende vom Typ A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1x12 ist in 
   die bestehende Verbindungs- und Abzweigmuffe der 
    Streckenkabelanlage F48', fachgerecht als Fusionsspleiß 
  einzuspleißen. 

 Nach den Spleißarbeiten ist die Muffe zusammen mit den 
     Spleißreserven (Kabelmehrlängen) im vorgesehenen 
    Muffen/Mehrlängenbausatz abzulegen.
    Im gleisnahen Bereich bzw. neben dem Gleis.

    Spleißarbeiten nach Terminvorgabe (Changemanagement). 

      * incl. (mehrmaligem) öffnen und wiederverschließen der Muffe 
      * einschl. neues Kabel in die Muffe einführen, an der 
       Zugentlastungsschelle befestigen. Absetzen (abmanteln) der 
       Kabelenden, brechen von 2  Fasern und Herstellung von 2 
     Spleißen auf SC-Kasetten A-Seite 
        * incl. Kleinmaterial und Zubehör für die Spleiß-, Befestigungs-  
   und Abdichtung der Muffe liefern frei Verwendungsstelle
        * incl. öffnen und schließen Muffe/Mehrlängenbausatz und 2x
     25m Kabelkanal
        *incl. verziehen der Kabelmehrlänge (Spleißreserve) zum 
 Muffenstandort

         1,000 St ......................... .........................
    

        03.04.0090. LWL-Vormessung je Faser, beidseitig
        LWL-Vormessung Faser 9&10, beidseitig
         bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und

    ...Fortsetzung
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  Dämpfungsmessung von Einführung zu Einführung,
          einschl. Erstellung Messprotokoll (3x Papier, 1x digital)
  ohne Betrieb. "

         2,000 St ......................... .........................
    

              03.04.0100. LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beidseitig  MLV-KTB_01240690
       LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beidseitig
         bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
  Dämpfungsmessung von Einführung zu Einführung,
          einschl. Erstellung Messprotokoll (3x Papier, 1x digital)
  ohne Betrieb. "

         4,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 03.04. TK-LWL Kabel .........................

    03.05. Kabelleitungstiefbau

             03.05.0010. Auf- und zudeckeln Kabeltrog, 2 Deckel  pro Meter, bis 34kg
       Auf- und zudeckeln Kabeltrog (Kabelkanal) aus Betonfertigteilen 
    verschiedener Art/Größe, 
      2 Deckel  pro Meter, bis 34kg 

   Mehrmaliges auf- und zudeckeln von bestehenden 
 Betonkabelkanälen im gleisnahen Bereich

    Deckel abheben, seitlich lagern.
  Verunreinigungen entfernen.
 Nach Kabelverlegung seitlich lagernde Deckel 
   auflegen/einsetzen
     ggf. Teerstricke richten/einlegen

  Defekte Deckel sind auszutauschen.

         450,000 m ......................... .........................
    

      03.05.0020. Wasserhaltung - Auspumpen von Schachtanlagen und Gruben
   Wasserhaltung - Auspumpen von Schachtanlagen und Gruben

 Anlage zum Freihalten der Schächte und Gruben von 
 Bodenwasser sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten 
  Wassers einsetzen.

  Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen,
          Umbauen / Umsetzen, Vorhalten / Betreiben (einschl. 
    Probebetrieb) und das Abbauen.

       Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
    ...Fortsetzung
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        Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtungen, 
    (ausgenommen Notstromanlage) werden nicht gesondert 
  vergütet. 

  Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
     Entfernung zum Vorfluter max. 50m.
    Vorfluter=Graben oder Mulde.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      03.05.0030. Freiräumen Betonkabelkanal/Kabeltrasse
   Freiräumen Betonkabelkanal/Kabeltrasse

     Freiräumen von Grünbewuchs und Überschüttungen (bis 0,2m 
    Höhe) im Bereich des vorhandenen Betonkabelkanals.
          Gras, Busch-, Hecken- und Baumbestand  bis 0,1 m 
     Stammdurchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, 
   zurückschneiden. Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe 
  roden.

     Alte Bewuchsreste wie Wurzeln, Baumstümpfe, Astwerk bereits 
  gefällter Bäume aller Durchmesser und Steine, 
               Beton./Mauerreste, Zäune, Schutt (Erde, Schotter, Kies) und 
  Unrat abräumen. 

 Das Räumgut ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen 
     einschließlich Entsorgungs- und Deponiegebühr, Beseitigung 
 des Abfalls durch mechanisches Zerkleinern und Zerfetzen mit 
   Verstreuung der Späne und Überbleibsel, sorgfältigem Verfüllen 
      und Komprimieren der Stubbenlöcher, incl. sämtlicher Geräte, 
    Lade- und Transportleistungen als ganzheitliche Leistung.

         300,000 m ......................... .........................
    

    03.05.0040. Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen
 Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen

 Zulage für 
      - auf- und zudeckeln 
      - einziehen / bergen von Kabel
    - zusätzliches Personal zur Kabelverlegung

    in vorhandenen Schachtanlagen an Gleis- / Strassenquerungen.

   Beinhaltet mehrmaliges auf- und zudeckeln von bestehenden 
  Schachtanlagen.
     Deckel abheben, seitlich lagern, Kranz reinigen 
    auflegen/einsetzen. 

         4,000 St ......................... .........................
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         Summe 03.05. Kabelleitungstiefbau .........................

        03.06. Outdoor-Schrank-Sockel

 Der Betonsockel für den Outdoorschrank wird vom Lieferanten 
 des Outdoorschrankes mitgeliefert und besteht aus einem 
        Leichtbetonsockel ( RITTAL Leichtbetonsockel, Bestell-Nr. 
   9765.183) zur Außenaufstellung und Tiefbau mit den 
            Bestandteilen: Grundplatte, 2x Seitenteil, 2x Teilplatte unten, 2x 
  Teilplatte oben und entsprechendem Zubehör zur Montage.
             Material: Leichtbeton LC 25/28, Expositionsklasse: XC4; XD1; 
        XA1; XS1 und XF3 WF
     Zulässige Toleranzen nach BGB-RiNGB-2021-05
 Die Bewehrungskonstruktion und die Bemessung der 
 Verankerungsmittel im Beton werden gemäß gültigen Normen 
    im Eurocode 2 ausgeführt.
   Mechanische Festigkeit der Betonteile gemäß DIN EN 61439-5 
 10.2.101.9
                Abmessung: B X H X T = 800 x 800 x 965 mm (ca. 233 kg)

 Um der Bildung von Kondenswasser im Sockelbereich 
 vorzubeugen sollte die abschließende Füllschicht im Sockel mit 
  einem geeigneten Material abgedichtet werden.
  Empfohlen wird ein Aufbau von unten nach oben:
          Gründung auf Kies-, Sand- oder Magerbetonbettung (bes. bei 
        GW über Gründungsebene) (ca. 10 cm),
     Grundschicht aus Feinkies (trocken),
     Mittelschicht aus Flusssand (trocken),
          Abschlussschicht (ca. 10 cm) aus Magerbeton, Blähton oder 
 Styropor
    Der Sockel muss 1-3 cm über GOK herausragen.

 Bodenkennwerte gemäß Homogenbereich B nach DIN EN 
 1997-2
 Reibungswinkel des den Fundamentkörper umgebenden 
   Bodens phi ≥ 30°

 Zur Befestigung des Schaltschranks auf dem Leichtbetonsockel 
      nur die mitgelieferten Schrauben M12 x 25mm einsetzen.

    

      03.06.0010. Gründung LC-Betonsockel
      Beigestellten LC-Betonsockel (RITTALoder gleichwertiger Art)
     gemäß Herstellervorgaben einbauen, inkl. aller dafür benötigten 
     Materialien, Stoffe und Geräte (siehe auch vorstehender 
    Hinweis "Betonsockel für den Outdoorschrank).
 Abruf und Koordinierung des beigestellten Materials hat durch 
  den AN zu erfolgen. 

  Ansprechpartner:
    ...Fortsetzung
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 voestalpine Signaling Siershahn GmbH
  Bahnweg 1
    56427 Siershahn, Germany
 Herr Sven Gräper
       sven.graeper@voestalpine.com

         1,000 St ......................... .........................
    

    
             Summe 03.06. Outdoor-Schrank-Sockel .........................

    03.07. Austausch Schwellen

      03.07.0010. Aus- und Einbau der Schwelle und Stopfarbeiten
   Aus- und Einbau eines beigestellten Gleisgeräteträger Typ 
 Stahlhohlschwelle und Stopfarbeiten
 Ausbau einer vorhandenen Betonschwelle und entsorgen dieser
   mit Nachweis (eine Schwelle lagern und für den 
       Schwellentausch an der alten HOA066 km 23,220 verwenden), 
 Einbau der Messschwelle mit
 Versiegelung zum späteren Einbau der Messsenoren bzw der 
  Hohlschwellen.
  Stopfen des Gleisbettes gemäß DB Richtlinie.
   Nachstoffen des Gleisbettes nach ca. vier Wochen gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller
  Baumaschinen und Baustoffe frei Baustelle.

  Ansprechpartner:
 voestalpine Signaling Siershahn GmbH
  Bahnweg 1
    56427 Siershahn, Germany
 Herr Sven Gräper
       sven.graeper@voestalpine.com

         2,000 St ......................... .........................
    

     03.07.0020. 2. Nachstopfen des Gleisbettes

      Stopfen des Gleisbettes (2. Nachstopfung)

 Zweites Nachstoffen des Gleisbettes gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller
  Baumaschinen und Baustoffe frei Baustelle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß

   Diese Stopfung erfolgt nur, wenn der Regionalbereich
     "Fahrbahn" dies fordert und fällt gegebenenfalls weg.

         4,000 St ......................... .........................
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         Summe 03.07. Austausch Schwellen .........................

    
              Summe 03. Querung / Kabeltiefbau / Kabelf.. .........................
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    04. Erdbau und Begleitarbeiten

 Erdung Bauwerke
   Bauwerkserdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
      des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril  804.9010
     bzw. 804.9030 herstellen,

 Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bauwerkserdung
  versehen einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen.
    Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
  zum HPAS mit der Bauwerkserde verbinden.

    Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt 
             '(>2, 3 5 oder 6<)',
 Material  
            '(>composite cable / CuStAl-Kabel<)' mit entsprechenden 
   Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie 
  Schraubensicherung mit zugelassenem System.

 Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem 
    Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss an 
 die Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen 
  Fachfirma erfolgen.

       Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt (<30 
  cm)
   in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr 
        '(>DN 50<)',
  Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.

 Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen von 
 Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht gesondert 
  vergütet.

    

    04.01. Erdarbeiten und Begleitarbeiten

    04.01.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern
     MLV-ALI_01050005
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
   abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
    werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages: 
           '(>mittlere Abtragdicke 30 cm<)'. Oberboden profilgerecht
       abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
    während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
   transportieren und zwischenlagern. Bis zum
   Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
  Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
   Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
   locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.

          24,000 m3 ......................... .........................
    

          04.01.0020. Gehwegplatten 300x300x40 mm
       'Liefern und verlegen von Beton-Gehwegplatten, frost-
  und tausalzbeständig einschließlich der Randsteine,
    Ausführung gemäß DIN 18501. Die Steine sind auf einer
       Bettung aus Brechsand-Splitt- Gemisch der Körnung 0 -
      5 mm und mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm zu
      verlegen und mit Brechsand der Körnung 0 mm - 4 mm
   einzusanden und abzurütteln. Als Unterbau ist eine
   Tragschicht Dicke 30 cm aus Mineralgemisch der Körnung
       0 mm - 32 mm zu liefern, fachgerechet einzubringen und
             zu verdichten. Größe:      300 x 300 x 40 mm, Farbton:
     grau, Verlegemuster:   gemäß den Vorgaben des
     Auftraggebers.    Lieferung und Einbau incl. Unterbau
  als fix und fertige Leistung.

          4,000 m2 ......................... .........................
    

        04.01.0030. Einfassung herstellen  MLV-KTB_01180390
   Einfassung aus Betonbordsteinen auf 20 cm dickem
   Fundament herstellen. Den Fundamentbeton als
    Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm hochziehen.
 Oberkante nach Dicke der angrenzenden
            Flächenbefestigung. Form 'Einfassungssteine 100x 25 x 6', mit
  Stoßfugen ohne Verfüllung. "

  Einbauort:
 um Gehwegplatten von HFS zu Betonstufen

         8,000 m ......................... .........................
    

          04.01.0040. Rasengittersteine 40x60x8 für Parkfläche
  'Liefern und Verlegen von rechteckigen
    Rasengittersteinen aus Beton gemäß DIN 18501, Kanten
     gefast, Oberfläche rauh, mit diagonalen Wabenöffnungen
                 8 x 8 cm, Format:      40 x 60 cm, Höhe:      8 cm,
           Hohlkammeranteil:   ca.42 %, Verlegung:   Gelände-
         bzw. Bodeneben, Ausführungsort:   Gehwege, Parkplätze
   etc. Die Steine sind auf einer Bettung aus Splitt der
       Körnung 2 - 5 mm in 5 cm Stärke zu verlegen und mit Edelsplitt 
   Körnung 2-5 mm zu verfüllen und anschließend mit einem 
   geeigneten Gummirollenrüttler abzurütteln. Die 
  Wabenöffnungen sind gegebenenfalls nochmals nachzufüllen, 
      einschl. aller erforderlichen Rand- und Abschlusssteine,
  Schneidearbeiten usw.    

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  Lieferung und Einbau als fix und fertige Leistung.
     Fabrikat:'.....'
     Typ:'.....'

          21,000 m2 ......................... .........................
    

    04.01.0050. Edelsplitt zur Befüllung der Rasengittersteine
   Edelsplitt Körnung 2-5 mm zur Befüllung der Rasengittersteine 
 liefern und in die Rasengittersteine bis Oberkante einbringen

          1,500 m3 ......................... .........................
    

                04.01.0060. 'Betonrandsteine L/B/H: 100x8x40 cm
      'Einfassung aus Betonrandstein DIN EN 1340 / DIN 483
     Sichtkanten gefast, Oberfläche glatt, Standardfarbe
       betongrau, mit erhöhtem Frost- und Tausalz-Widerstand
       liefern und nach DIN 18 318 auf ein 20 cm dickes
      Fundament mit Rückenstütze aus Beton C 12/15 (B15)
 unter Beachtung der Verlegehinweise des Herstellers
   versetzen, Schneiden von erforderlichen Passstücken im
   Nassschneideverfahren. Randsteine und Rückenstütze
 sind auf dem noch nicht abgebundenen Fundamentbeton
     einzubauen. Herstellung incl. aller Erdarbeiten
    einschl. sämtlicher Transporte und Handarbeit;
 überschüssiges Material ist vom AN ordnungsgemäß zu
      entsorgen incl. Entsorgungs- und Deponiegebühr.
            Fugenabstand:   5 mm, Länge:      1,00 m, Breite:
              8 cm, Höhe:      40 cm, (Fabrikat: Rinn Beton- und
         Naturstein GmbH & C,o. oder gleichwertiger Art.).  Lieferung 
 und Einbau
  als fix und fertige Leistung.
     Fabrikat:'.....'
     Typ:'.....'

  Einbauort:
 um die Rasengittersteinfläche

         22,000 St ......................... .........................
    

        04.01.0070. Herstellen der Gründungssohle  MLV-KTB_01060110
 Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
    Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
            (innerhalb 4 m) und einem Verdichtungsgrad '(>DPR > =
             95%<) ' Arbeitsort: '(>Gründungssohle Bauwerk<) '
   Behinderung durch vorhandene Verbauten. Nachweis über
  die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.  "

  Einbauort:
 unter Stellfläche
 unter Kabelschächte

          30,000 m2 ......................... .........................
    

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 41 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    04.01.0080. Geotextil einbauen
         Geotextil (Vliesstoff) mit Trenn- u. Filterwirkung in
      Fahrbahnen, gemäß TL Geok E-StB und TM 4-2014-10592
     mit Herstellerbezogener Produktqualifikation (HPQ),
      Anwendungsfall 3.4, Geotextilrobustheitsklasse GRK 4,
      Überlappungsbreite mind. 30cm, seitlicher Überstand
        mind. 50cm, liefern und einbauen. Abgerechnet wird die
    abgedeckte Fläche, Einbau nach Herstellerangaben.

  Einbauort: 
 Rasengitterfläche

          30,000 m2 ......................... .........................
    

    04.01.0090. Magerbeton als Füllbeton  
     MLV-KTB_01090010
    Unbewehrten Beton herstellen. Beton als Füllbeton bzw.
     als Bodenersatz. Druckfestigkeitsklasse C8/10,
     Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen. "

          1,000 m3 ......................... .........................
    

       04.01.0100. Baugrubenverfüllung KG2-Material  
     MLV-KTB_01070140
 Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
   gelieferten Erdstoff. Verfüllen der Baugruben im
 Bereich 
    '>des Bauwerkes<' , zur Herstellung der
   Böschungen sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt
        entstandener Hohlräume. Material: KG2-Material
       Material liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
    einbauen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. "

  Einbauort:
          1,000 m3 ......................... .........................
    

          04.01.0110. Baugrubenverfüllung, grobkörniger Boden (DIN 18196)
 Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
   gelieferten Erdstoff. Verfüllen der Baugruben im
   Bereich des Bauwerkes, zur Herstellung der Böschungen
   sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt
      entstandener Hohlräume. Material: nichtbindiger,
   verdichtungsfähiger Boden. wasserdurchlässiges
                      Material, z.B. GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196.
       Boden liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
    einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%
   verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung
   ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach
  Auftragsprofilen.

    ...Fortsetzung
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      Einbauort: z.B.
 Stützwandelemente
 BSH
 Kabelschacht

          2,000 m3 ......................... .........................
    

    04.01.0120. angeordneter Plattendruckversuch
     MLV-MBR_01060250
 Tragfähigkeitsprüfung mit 
       '(>dynamischem<) '
 Plattendruckversuch als zusätzlich vom AG angeordnete 
  Prüfung über die einzurechnende Eigenüberwachung hinaus.
 Ausführung eines 
      '(> dynamischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134, 
         Plattendurchmesser 0,30 m<) ' inkl. Vorbereitung des 
 verdichteten Planums und Gestellung des Gegengewichts 
  sowie Auswertung vor Ort.

    vorauss. Ort:
   Kabelschacht / Stellfläche
 Treppe

         2,000 St ......................... .........................
    

                 04.01.0130. 'Baustraße m. Kies-Schottertragschicht, Dicke 50 cm, o. Rückbau
  'Behelfsmäßige Baustraße bestehend aus einer
       Kies-Schotter-Tragschicht incl. Feinsandschicht ohne
  Rückbau liefern und fachgerecht herstellen.
  Mutterboden abtragen und seitlich in Mieten lagern,
    Straße auskoffern, die Aushubmassen seitlich lagern,
 überschüssiges Material ist abzutransportieren und
     fachgerecht zu entsorgen incl. Deponiegebühren. Die
        Position beinhaltet: Abtrag Mutterboden, Tiefe 30 cm,
      Abtrag Mineralboden, Tiefe 20 cm,
       Kies-Schotter-Tragschicht mit einer Körnung 0 mm bis
          32 mm  incl. Feinsandschicht, Dicke 50 cm, verdichtet
   und abgewalzt. Die Baustraße ist für die Gesamtbauzeit
   durch den AN instand zu halten. Die Baustraße geht
 nach Abschluß der Baumaßnahme in das Eigenturm des AG
   über. Lieferung und Herstellung als fix und fertige
  Leistung.

  Einbauort:
 Als Zuwegung zur Stellfläche

          80,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 04.01. Erdarbeiten und Begleitarbeiten .........................

      04.02. Betonstufen-Treppe

      04.02.0010. Böschungs-/Rettungstreppe Betonstufen  
     MLV-KTB_01180500
          '(>Böschungstreppe 0,80 m Stufenbreite <) ' in Anlehnung an
    RZ Bösch 2 nach Planung AN bestehend aus: -
   Betonblockstufen aus frost-/tausalzbeständigen
     Betonfertigteilen - Auftrittshöhe / -breite
                      '(>18/27cm<) ' - Betongüte mind. '(>C35/45 XC4, XD1,
         XF2) ' - auf mind. 10cm dickem konstruktiv bewehrten
                  Unterbeton '(>mind. C12/15 XF2<) ' - inkl. ggf.
   notwendiger Sporne zur Gleitsicherung - Fugen mit
        Zementmörtel verfüllen '(>mind. CEM I,
        frost-/tausalzbeständig<) ' - mit beidseitiger
       Einfassung aus Betonbordsteinen '(>Tiefbord 8/25/100)
         ' - inkl. ggf. erforderlicher Schneid- und
   Anpassungsarbeiten - auf gleichem Fundament wie
    Blockstufen, - den Fundamentbeton als Rückenstütze mit
   einer Breite von 15 cm bis auf halbe Steinhöhe
   hochziehen inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten
  und Lieferung aller Materialien herstellen.
 Überschüssiges Aushubmaterial auf
  Bereitstellungsfläche transportieren und lagern.
 Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von
 der Vorderkante der untersten Stufe bis zur
     Vorderkante der obersten Stufe, ggf. erforderliche
  Podeste werden gesondert vergütet. "

         1,000 m ......................... .........................
    

    
           Summe 04.02. Betonstufen-Treppe .........................

    
         Summe 04. Erdbau und Begleitarbeiten .........................
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    05. Dokumentation

    05.01. Dokumentation

 Dokumentation

   1. Allgemeine Hinweise
   Die nachstehend aufgeführten Unterlagen (branchenüblich
 werden diese Unterlagen auch
     Revisionspläne/Revisionsunterlagen/Bestandspläne
   genannt) sind in der verlangten Anzahl und
     Ausfertigungsqualität durch den Auftragnehmer (AN) zu
  erstellen und abzuliefern.
  Ergänzend hierzu ist die Dokumentation TK nach der Ril.
      809 und Ril 859 anzufertigen. Hierzu gehört nach Ril
   609 die:

   B- Bauakte
   K-kaufmännische Akte
   P- Planungsakte
   Z- zusätzliche sonstige Unterlagen

  Alle Unterlagen müssen projektbezogen bezeichnet sein,
  und zwar mit:

 Name des Projektes
 Bezeichnung der zeichnerischen Darstellung

    

    05.01.0010. Dokumentation

   1. Allgemeine Hinweise
  Erstellung Technische Dokumentation

  2 Äußere Form der Technischen Dokumentation

       Für die Dokumentation sind nur DIN A 4 - Ordner, blau,
      mit Kunststoffumhüllung, 52 mm breit oder 80 mm
      breit, mit einsteckbarem Rückenschild, zu verwenden.
   Die Ordner dürfen maximal nur bis 1 cm unter der
   Ringöffnung gefüllt werden, andernfalls ist ein
   weiterer Ordner anzulegen. Die Farbe der Rückenschilder
   muss weiß sein. Die Rückenschilder müssen entsprechend 
    dem Beispiel mit PC - Unterstützung beschriftet werden:
  Projekt: 
      Neubau HOA 896.1a/2a Ganderkesee
   Streckennummer: 1500
   TK -Anlagen
    Ordner 1 von 1
       Datum: dd. mm. yyyy

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Sollte für die Technische Dokumentation ein Ordner mit
    52 mm Breite ausreichen, ist das
 Aufteilen auf verschiedene Ordner nicht gefordert
   (Rückenschildfarbe Weiß).
 In jedem Ordner ist am Anfang ein Deckblatt sowie ein
   Inhaltsverzeichnis der Dokumentation einzuordnen. Die
 zum jeweiligen Ordner gehörenden Bereiche des
 Inhaltsverzeichnisses sind gesondert durch Fettdruck zu
   markieren. Das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis
  sind durch Klarsichtfolien zu schützen.

   3. Allgemeines Schriftgut

      Allgemeines Schriftgut muss im MS-WORD-Format,
   aktuelle Version geschrieben werden. Tabellarische
       Aufstellungen müssen im MS- Excel- format, aktuelle
   Version geschrieben werden. Diese Unterlagen müssen dem
  AG digital übergeben werden.

   4. Standortdokumentation

 Alle Dokumentation die für die örtlichen Anlagen welche
   vor Ort ausgelegt werden, sind die Ordner mit einer
   Schaltübersicht in Klarsichtfolie abzulegen. Bei den
  Muffen ist die Dokumentation in Klarsichthüllen beizulegen.

     5. Planberichtigung/ Braunstrichkorrektur

     Nach Fertigstellung von Teilabschnitten (HdF) sind die
 betroffenen Planeinbesserungen als Braunstrichkorrektur
   in die Ausführungspläne einzuarbeiten. Nicht geänderte
  Planinhalte behalten ihre Ursprungsfarbe.
   Jeder Plan ist vom AN mit dem Text " Plan stimmt mit
   der Wirklichkeit überein" zuversehen und ist mit
  Datumsangabe und Firmenstempel zu unterschreiben.
 Von der fachtechnischen Bauüberwachung des AG werden
 diese Pläne dann zur Bestandsplanerstellung durch den AN 
   freigegeben. Diese Freigabe wird auf den Plänen schriftlich 
 durch Stempel und Unterschrift der fachtechnischen
   Bauüberwachung dokumentiert. Die Braunstrichkorrekturen der 
 betreffenden Pläne müssen der fachtechnischen 
 Bauüberwachung 
   des AG mindestens 10 Werktage vor der Abnahme übergeben
  werden.

   6. Anpassung System AVANI

    ...Fortsetzung
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 Für die Anpassung und Aktualisierung der Lagepläne muss der 
   AN die Vermessungsdaten im  AVANI-System der DB InfraGO 
    anpassen. Dies hat durch eine Zertifizierte Firma zu erfolgen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    05.01.0020. Bauakte

 Bauakte
 Erstellung und Übergabe der Technische Dokumentation
     (Bauakte) bestehend aus folgenden Einzelunterlagen:
       * Deckblatt (in Klarsichthülle) mit:

 Projektbezeichnung
 Auflistung der Gewährleistungsfristen gemäß
 Vertrag

      * Inhaltsverzeichnis (in Klarsichthülle) mit Gliederung
   gemäß nachfolgender Vorgabe. Die Gliederungspunkte sind
 durchentsprechend gekennzeichnete Registerblätter zu
  trennen.

   1. Allgemeine Unterlagen
 Bauablaufpläne
   Kopie der VOB-Abnahmeniederschriften
       VOB-gerechte Fertigmeldung (Abnahmeantrag) des AN
 Protokoll über die durchgeführte Einweisung des
 Betriebspersonals des AG
 Schriftverkehr

   2. Anlagenbeschreibungen
 Stichpunktartige Beschreibung der Montagemaßnahmen
 mit Aufzählung der wichtigsten  Auslegungsparameter und
     Komponenten, von jeder Einzelanlage. Hierfür sollen die
  Baubeschreibung/
 Gewerkevorbedingungen aus der AU in aktualisierter
  Fassung benutzt werden.

   3. Bedienung und Wartung
 Bedienungsanleitunge
 Wartungsanweisungen

   4.  Bescheinigungen
 Bescheinigung über die Einhaltung der VDE Bestimmungen
     und der DIN-Normen - VOB Fachunternehmererklärung
          gem.VOB/A, § 8 Absatz 3
 Bescheinigung über die Einhaltung der allgemein
 anerkannten Regeln der Technik
   CE-Konformitätszertifikate
   Zulassungs- und Einbaubescheide der eingestzen Materiallien
   Ergebnisse der Eignungs- und Güteprüfungen

    ...Fortsetzung
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   5. Messprotokolle
 Messprotokolle

   6. Verteilerunterlagen
 Rangierpläne
    Klemmenbelegungspläne von Verteilern, Zentralen,
   KE-Gestellen
    Verteileransicht (mit Bezeichnung der einzelnen Leisten)
    Kabelliste aller installierten Kabel (Kabelart,
          Aderdurchmesser,Aderanzahl, Kabellänge, Ziel-/Endpunkt)
   Anlegen / aktualisieren aller örtlichen
   Beschalltungsunterlagen/ Beschaltungsverzeichnisse

   7. Herstellerunterlagen
 Herstellerprospekte mit Kennzeichnung aller
 eingesetzten Produkte und Komponenten
   Geräteauflistung mit Fabrikats- und
 Ersatzteilliste aller eingesetzten Komponenten sowie
  mit Nennung der erforderlichen Bestellnummern.

   8. Planunterlagen
 Zeichnungsverzeichnis
 Erstellen von Bestandsplänen aus den berichtigten
     Ausführungsplänen (Braunstrichkorrekturen) laut
 Planverzeichnis zur bauaufsichtlichen Sammelfreigabe

   9. Bautagesberichte und Bautagebücher
 Bautagesberichte des AN
    Bautagebücher (fügt  AG ein)

     10. Betriebs- und Baustellensicherheit
  Die Bestandsplanunterlagen sind dem AG spätestens 30
 Werktage nach Freigabe der Planunterlagen durch die
  fachtechnische Bauüberwachung des AG vorzulegen.

   11. Übergabe der Bauakte in Papierform und digitaler Form
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 05.01. Dokumentation .........................

    
         Summe 05. Dokumentation .........................
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           06. HOA/FBOA 896.1a/2a Systemtechnik

    06.01. HOA Systemtechnik

     06.01.0010. Hutschiene liefern und montieren.
         DIN-Hutschiene gemäß EN 60715, Länge: 300mm liefern und 
  fachgerecht im vorhandenem Outdoorschrank montieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

      06.01.0020. Ethernet-Switch liefern und montieren
   Ethernet-Switch liefern und auf Hutschiene im Outdoorschrank 
  montieren.
     Integrieter managed Layer-2-Switch
  24-60V DC
        4x 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)
    2x SFP-Schnittstelle
       1x SHDSL WAN-Schnittstelle für 2-Draht Kupferkabel
              1x RS-232/ RS-485 und 2x RS-232 Schnittstelle 
    
         z.B. Hitachi  500NMD63 oder gleichwertiger Art

         1,000 St ......................... .........................
    

        06.01.0030. Single-Mode SFP-Modul
      SFP-Modul bidirektionaler Sender- Empfänger,
   downstream Reichweite bis 20 km

         z.B. Hitachi 500SDM20 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

       06.01.0040. RS-232 Adapterkabel
        RS-232 Adapterkabel RJ12 nach SubD9F

         z.B. Hitachi 500CAB06  oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

      06.01.0050. Konfigurations-Adapter
     Konfigurations-Adapter für NMDxx Switche. Sichert die 
   Konfiguration für einen EDS500 Hutschienen Switch

         z.B. Hitachi 500NMA01  oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

        06.01.0060. CAT-7 Patchkabel RJ45
     CAT-7 Patchkabel RJ45

    ...Fortsetzung
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      CAT-7 Patchkabel RJ45  
   Netzwerk Ethernet LAN Internet Kabel 3m
   Farbe: grau

 Lieferung frei Verwendungstelle
         1,000 St ......................... .........................
    

        06.01.0070. LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC
     LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC

   LWL Patchkabel 9/125µ Monomode
       Stecker: E2000 APC / LC PC 
     Farbe:grün/blau mit Staubschutzkappe
    Faser: 9/125µ
   Mantelfarbe: gelb
    Länge: 2m
 Halogenfrei

 Lieferung frei Verwendungstelle
         2,000 St ......................... .........................
    

      06.01.0080. Montage/Verlegung Patchkabel
   Montage/Verlegung Patchkabel

      Montage/Befestigung Kabelschutzrohr in 19" Systemschränken 
    und LWL-Abschlußverteiler Ausformung der Biegeradien. 
 Einziehen der Patchkabel und Erstellung Patchung zwischen 
    den Verteiler/Endstellen nach Planung.

   Inkl. Lieferung aller benötigten Kleinteile
         2,000 St ......................... .........................
    

        06.01.0090. Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr
     Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr

   leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht
 Farbe schwarz
   Außendurchmesser 20 mm

    Als Schutzrohr fürs LWL Patchkabel im 19" Systemschrank 

 Lieferung frei Verwendungstelle
         2,000 m ......................... .........................
    

    06.01.0100. Kabelkennzeichnung liefern und montieren
   Kennzeichnung von Patch- und Inhousekabeln
   gemäß Ril 859.2001 im Innenbereich durch 
  Kennzeichnungsbänder oder Beschriftungsschildern / 

    ...Fortsetzung
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     -clips,liefern und montieren.

          Befestigung unmittelbar (ca. 2cm) und  20cm vor Ende des 
       Kabelmantels, in regelmäßigen Abständen min. alle 10m sowie 
   vor und hinter Wanddurchführungen spätestens nach 2m

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß
         8,000 St ......................... .........................
    

      06.01.0110. ISS-Schliessung für die ZAS und die HOA  montieren
     Vom AG beigestellte ISS-Schliessung in den ZAS-ODS und den 
    HOA-ODS einbauen. 

         3,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 06.01. HOA Systemtechnik .........................

            06.02. Stw "Df" Delmenhorst Fm-Raum / Fahrdienstleiterraum

       06.02.0010. CAT-7 Kabel liefern und verlegen
    CAT-7 Kabel liefern und verlegen
         bis 50 m, am Gestellrahmen, auf Kabelpritschen, in 
     Steigetrassen, im aufgeständerten Fußboden, durch 
 Wanddurchführungen und nach Kabelverlegung
 wieder fachgerecht verschließen
   , einschl Fixierung in Steigetrassen und in Gestellen,
   einschl. alle Kleinteile

 Frei Baustelle
         1,000 St ......................... .........................
    

       06.02.0020. RJ45-Aufputzdose liefern und montieren
     RJ45-Aufputzdose liefern und montieren,
     im Gestell, im Druckerschrank bzw. am 
  Fahrdinstleiterarbeitsplatz,
       einschl. auflegen des CAT-7 Kabels,

    einschl. aller Kleinteile,
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

        06.02.0030. Brandschott (Weichschott) öffnen und schließen
     Brandschott (Weichschott) zur Kabeldurchführung öffnen
    und nach der Kabeldurchführung wieder gem. DIN 4102
    schließen, und mit neuem Zertifikat versehen.
 Geöffnete Brandschottungen sind bis zum endgültigen

    ...Fortsetzung
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  Verschließen durch geeignetes temporäres Brandschutz-
  material zu verschließen.

         2,000 St ......................... .........................
    

      06.02.0040. Ethernet-Switch liefern und montieren
   Ethernet-Switch liefern und auf Hutschiene im Outdoorschrank 
  montieren.
     Integrieter managed Layer-2-Switch
  24-60V DC
        4x 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)
    2x SFP-Schnittstelle
       1x SHDSL WAN-Schnittstelle für 2-Draht Kupferkabel
              1x RS-232/ RS-485 und 2x RS-232 Schnittstelle 
    
         z.B. Hitachi  500NMD63 oder gleichwertiger Art

         1,000 St ......................... .........................
    

        06.02.0050. Single-Mode SFP-Modul
      SFP-Modul bidirektionaler Sender- Empfänger,
   upstream Reichweite bis 20 km

         z.B. Hitachi 500SUM20 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

       06.02.0060. RS-232 Adapterkabel
        RS-232 Adapterkabel RJ12 nach SubD9F

         z.B. Hitachi 500CAB06 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

      06.02.0070. Konfigurations-Adapter
     Konfigurations-Adapter für  Switche. Sichert die Konfiguration 
 für einen Hutschienen Switch

         z.B. Hitachi 500NMA01 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

        06.02.0080. CAT-7 Patchkabel RJ45
     CAT-7 Patchkabel RJ45

      CAT-7 Patchkabel RJ45  
   Netzwerk Ethernet LAN Internet Kabel 3m

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 52 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

   Farbe: grau

 Lieferung frei Verwendungstelle
         1,000 St ......................... .........................
    

        06.02.0090. LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC
     LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC

   LWL Patchkabel 9/125µ Monomode
       Stecker: E2000 APC / LC PC 
     Farbe:grün/blau mit Staubschutzkappe
    Faser: 9/125µ
   Mantelfarbe: gelb
    Länge: 15m
 Halogenfrei

 Lieferung frei Verwendungstelle
         2,000 St ......................... .........................
    

      06.02.0100. Montage/Verlegung Patchkabel
   Montage/Verlegung Patchkabel

      Montage/Befestigung Kabelschutzrohr in 19" Systemschränken 
    und LWL-Abschlußverteiler Ausformung der Biegeradien. 
 Einziehen der Patchkabel und Erstellung Patchung zwischen 
    den Verteiler/Endstellen nach Planung.

   Inkl. Lieferung aller benötigten Kleinteile
         2,000 St ......................... .........................
    

        06.02.0110. Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr
     Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr

   leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht
 Farbe schwarz
   Außendurchmesser 20 mm

 Als Schutzrohr zum verlegen des  LWL Patchkabels

 Lieferung frei Verwendungstelle
         15,000 m ......................... .........................
    

    06.02.0120. Kabelkennzeichnung liefern und montieren
   Kennzeichnung von Patch- un Inhousekabeln
   gemäß Ril 859.2001 im Innenbereich durch 
  Kennzeichnungsbänder oder Beschriftungsschildern / 
     -clips,liefern und montieren.

          Befestigung unmittelbar (ca. 2cm) und  20cm vor Ende des 
    ...Fortsetzung
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       Kabelmantels, in regelmäßigen Abständen min. alle 10m sowie 
   vor und hinter Wanddurchführungen spätestens nach 2m

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß
         20,000 St ......................... .........................
    

     06.02.0130. Computertisch liefern und im Fdl Raum aufbauen.

      Computertisch mit den Abmessungen (B x H x T): 600 mm x 
     800 mm x 500 mm liefern und montieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

    06.02.0140. 19 Zoll Schrank liefern und montieren

   19" Schrank mit den Abmessungen
    Breite: 600 mm
    Höhe: 1800 mm
    Tiefe: 600 mm
     inkl. 19" Profilschienen und Erdungsschiene
 Schrank inklusive Vordertür ohne Schloss
  19 Zoll Schrank liefern und montieren
         (z.B. Fa Rittal VX25oder gleichwertiger Art)

         1,000 St ......................... .........................
    

    
                Summe 06.02. Stw "Df" Delmenhorst Fm-Raum / .. .........................

    
                Summe 06. HOA/FBOA 896.1a/2a Systemtechnik .........................
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    07. Elektroanlagen

         07.01. Neubau einer ZV/HV Outdoorschrank Str 1500 km 25,934

                07.01.0010. ZV/HV als Kabelverteilerschrank, für universN, 1355 x 1110 x 315 kpl.
    Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart
     IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5
    nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als
    Leerschrank, vorbereitet für den Einbau von univers N.
   Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit
     Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad
    bei angereihten Gehäusen. Rechte Tür ist aushängbar.
      Schließung mit Schwenkhebel, Drei-Punkt-
     Basküleverschluss, Doppelschließung, ein
    Profilhalbzylindern ist eingebaut. Schränke der Größe 2
 können mit zwei voneinander unabhängig
   verschließbaren Türen versehen werden. Die Belüftung
 erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle
 und ist durch Eindringen von Fremdkörpern
   stochersicher. Verteilerfelder der 
 Trentrannsformatoren sind in gesamter Höhe gekapselt 
 auszuführen und mit Warnhinweis auf separate 
  Stromsysteme zu versehen.
 mit Aufklebern 
   Hinweis: Kabelverteilerschrank kann je nach
   Ausführung mit Eingrabsockel, Bodenaufbausockel fest
  montiert werden.

    Höhe: 2255 mm inklusive Eingrabsockel
    Breite: 1110 mm
    Tiefe: 315 mm
        IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
   Schutzklasse: Schutzklasse II
     Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
   Anzahl Felder: 4
   Montage auf: Eingrabsockel
   Farbe: Lichtgrau
   RAL Nummer: 7035
   Anzahl Schranktüren: 2
   Anzahl der Schlösser: 2
   Fabrikat : Hager oder gleichwertiger Art

     liefern, montieren und incl. Einbaugeräte 
 betriebsfertig
  anschließen.
  Bestückt mit nachfolgenden Artikeln:

                1,00 ST ZAN334C HAK,KH00,K3,1x3NH00,Polyesterdeckel
              Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00,

    ...Fortsetzung
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 Polyesterdeckel

          1,00 ST ZAX007 Eingrabsockel Größe 2, H: 900 mm
           Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, 900 mm

                1,00 ST ZAY450AT Zählerf.abdeck.,Zubehör,IP54,450mm,m.
 Tür
       Zählerfeldabdeckung IP54, Klarsicht, 450 mm mit Tür

      22,00 ST MM511N Motorschutzschalter Baugrösse 1, 
      10.0-16.0A 2.5M bei 230/415V

          1,00 ST HTN325E SLS 3P E-Charakteristik 25A für
 Hutschiene oder Montageplatte

          1,00 ST LT054 Si-Lasttrennschalter LT NH00 40mm RK
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm,
    Rahmenklemme für Cu bis 70 mm²

                  1,00 ST SPA701Z Kombiableiter T1+T2+T3 4P 7,5kA TT/TNS

                 2,00 ST SPA212 Kombiableiter T1+T2+T3 2P 12,5kA TT/
 TNS

   2,00 ST Trenntransformator montiert auf Montageplatte. 
    Typ: Block STE 2500/4/23

           2,00 ST leitungsschutzschalter B10A 10kA 2pol 1+n

           1,00 ST leitungsschutzschalter C10A 10kA 2pol 1+n

  2,00 ST Montageplatten mit vorbereiteten Montagelöcher 
   für die Montage der Trenntransformatoren 25,5kg

        1,00 ST Erdungsschiene als HES/HPAS Ik>8,9kA,
      Kabelquerschnitt bis 240mm², Querverbaut im 
        Kabeleinführungsbereich, inkl. aller Kleinteile, inkl. 
 wetterfester Beschriftung

  1,00 ST Plantasche

        z.B. Hager Artikelnummer DB Direktabruf: 100051991/001 oder 
 gleichwertiger Art

         1,000 St ......................... .........................
    

      07.01.0020. Montage und Inbetriebnahme ZV/HV
   Montage und Inbetriebnahme ZV/HV
    Schaltantragstellung, Abstimmung Ausfallzeiten,
 Beistellung von Hilfsmitteln für montage und

    ...Fortsetzung
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  Inbetriebnahme.
    inkl- aller Erdarbeiten.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

      07.01.0030. Service-Steckdose außen liefern und montieren
   Service-Steckdose einschließlich Verteilerdose und
     Signalverteiler (SEW 95 mit Einführungsstopfen Typ
    9/20-75 und Erdungsset mit Standfuß) für den
 Außenbereich
   spritzwassergeschützt IP 44  liefern und montieren
       inkl. aller Kleinteile, einschl. Verdrahtung
  Steckdose muss außenseitig montiert werden.
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

      07.01.0040. Dokumentation Stromversorgung ZV/HV komplett
   Dokumentation Stromversorgung ZV/HV komplett in
  dreifacher Ausfertigung.
       (Errichterbescheinigung, Ersteinmessung, Protokoll)

         1,000 St ......................... .........................
    

    
            Summe 07.01. Neubau einer ZV/HV Outdoorschra.. .........................

    07.02. Outdooranlage Erdungsanlage

    07.02.0010. Tiefenerder 
      Neuen Tiefenerder komplett aus Niro V4A/20 mm
           für ZV/HV zu 11m (8+3) Tiefe incl. aller Materialien 
 und Betriebsmittel
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    07.02.0020. Messung Erdung komplett
    Messung Tiefenerder komplett incl. Dokumentation.

         1,000 St ......................... .........................
    

      07.02.0030. Anschluss aller Erdungsleitungen an HES/HPAS
    Anschluss aller Erdungsleitungen an HES/HPAS,
    incl. aller Kleinteile.

         7,000 St ......................... .........................
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      07.02.0040. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Tiefenerder
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Tiefenerder
               (NYY-O 1x 50mm² bis 5m) liefern und verlegen,
    einschl. in Rohreinziehen oder Trogverlegung,
       inkl. aller Kleinteile, inkl. Dokumentation und
  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

        07.02.0050. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und PAS-TK
     Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und PAS-TK des 
 Outdoorschrankes
              liefern und verlegen (NYY-J 1x 16mm² bis 5 m)
    einschl. in Rohr einziehen,
       inkl. aller Kleinteile, inkl. Dokumentation und
  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      07.02.0060. Witterungsfeste Beschriftung HES/HPAS komplett
 Witterungsfeste Beschriftung komplett
   für alle Anschlüsse der HES/HPAS erstellen und
  anbringen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      07.02.0070. Witterungsfeste Beschriftung PAS-TK komplett
 Witterungsfeste Beschriftung komplett
   für alle Anschlüsse der PAS-TK erstellen
  und anbringen.

         1,000 St ......................... .........................
    

       07.02.0080. Anschluss Schienenerdung (Bahnerde)
     Herstellung der Schienenerdung (Bahnerde) und 
 Gleisvermaschung 
   für den Outdoorstandort für zwei Gleise, die gültigen 
  Richtlinien und Vorschriften der DB sind einzuhalten, 
               Ausführung als "Alu-Kabel" ALinduflex-O 1x95 mm², 
    bis 120 m Anschlusslänge,
          incl. Abdeckung nach 2Ebh 165, einschl. Schienenbohrung
  mit bahnzugelassenem Verfahren,
    einschl. in Rohr einziehen oder Trogverlegung,
      incl. aller Materialien und Kleinteile, inkl.
 Dokumentation und

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 58 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    07.02.0090. Anschluss Messschwellenerdung
    Erstellung der Messschwellenerdung für die HOA/FBOA,
 die gültigen Richtlinien und
   Vorschriften der DB sind einzuhalten, Ausführung als
                 "Alu-Kabel", ALinduflex-O 1x95 mm² bis 65 m
  Anschlusslänge,
    einschl. in Rohr einziehen oder Trogverlegung,

     aller Materialien und Kleinteile, inkl. Dokumentation
  und Abnahme.
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

      07.02.0100. Kabelkennzeichnungsbänder liefern, prägen und anbringen
 Kennzeichnung von Kabeln
     gemäß ST-RiLi Nr. 004/93
     bzw.Ril 892.9222 durch
 Kabelkennzeichnungsbänder
 aus PVC mit eingeprägter
  Kabelnummer,
    prägen,liefern und anbringen.
   Farbe:  in Abstimmung mit Bauüberwacher
          Befestigung alle 10m (±5m) im Bahnhofsbereich, auf freier 
 Strecke in Höhe der Streckenkilometrierung und der 
      Oberleitungmasten, sowie in Kabelschächten, an Garnituren, 
     Reservelängen, Richtungsänderung der Trasse, Kreuzungen 
  von Verkehrswegen vor und nach Einführungen.

  Kennzeichnung nach Angabe des AG warm eingepresst.

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß

         80,000 St ......................... .........................
    

    07.02.0110. Gesamterdungsplan erstellen
  Erstellung des Gesamterdungsplanes des BSH und HOA/
 FBOA Standortes

         1,000 St ......................... .........................
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    07.02.0120. Erdungsmessung mit Dokumentation komplett
 Erdungsmessung mit Dokumentation komplett
    für die neue HES/HPAS.

         1,000 St ......................... .........................
    

    07.02.0130. Dokumentation  Erdungsanlage  komplett
 Dokumentation Erdungsanlage komplett in
  dreifacher Ausfertigung.
       (Errichterbescheinigung, Ersteinmessung, Protokoll)

         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 07.02. Outdooranlage Erdungsanlage .........................

    
         Summe 07. Elektroanlagen .........................
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        08. Rückbau HOA/FBOA 066a

 Hinweis zum Rückbau

       Die HOA/FBOA 066 Bookholzberg befindet sich im km 23,220 
          der Strecke 1500, Oldenburg Hbf - Bremen Hbf, bahnlinks. Die 
  Anlage überwacht ein Gleis in Fahrtrichtung a.
       Die Meldeanlagen wie Rechner Monitor, Tastatur, Maus, USV 
    und Modem befinden sich im Fahrdienstleiterraum des Stw "Df" 
  in Delmenhorst.
     Der Rückbau kann erst erfolgen, wenn die neue HOA/FBOA 
       896.1a/2a im km 25,930 abgenommen und in Betrieb gegangen 
  ist.

    

    08.01. Rückbau Systemtechnik

      08.01.0010. Rückbau der Systemkomponenten HOA/FBOA
     Rückbau der Systemkomponenten von der HOA/FBOA 066 
    Bookholzberg, FÜS 1
 dazu gehören Systemschrank mit allen eingebauten 
      Komponenten, Sensorsysteme der Messschwelle, Einschalt- 
         und Messkontakte, Temperaturgeber, DCF-Empfänger, Modem 
  und Übertrager.
 Diese Anlagenteile sind wiederverwendungsfähig 
 zurückzubauen und nach Absprache mit dem 
     Anlagenverantwortlichen, zu übergeben, einschl Transport zur 
   Lagerstätte bis 200 Km oder fachgerecht durch einen 
  zertifizierten Fachbetrieb nachweislich zu entsorgen.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    08.01.0020. Rückbau Meldestelle
     Rückbau der Meldestelleim Stw "Df" Delmenhorst bestehend 
           aus Monitor, USV, Tastatur, Maus, Rechner, Drucker und 
  Modem.

 Diese Anlagenteile sind wiederverwendungsfähig 
 zurückzubauen und nach Absprache mit dem 
   Anlageneigentümer zu übergeben, einschl Transport zur 
   Lagerstätte bis 200 Km oder fachgerecht durch einen 
  zertifizierten Fachbetrieb nachweislich zu entsorgen.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

      08.01.0030. Rückbau Systemkabel HOA/FBOA
     Rückbau Systemkabel HOA/FBOA  066 Bookholzberg

 Rückbau aller Systemkabelverbindungen zur Messschwelle und 
      dem Ein- bzw. Messkontoakt.
 Die Kabel sind fachgerecht durch einen zertifizierten 

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  Fachbetreib nachweislich zu entsorgen,
   einschl. fachgerechtes Schließen der nicht mehr benötigten 
  Öffnungen im verbleibenden Kabelführungssystem.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    
         Summe 08.01. Rückbau Systemtechnik .........................

      08.02. Rückbau E-Technik

      08.02.0010. Rückbau E-Anlagen
   Rückbau E-Anlagen
          Dazu gehören Beleuchtung, Schalter, Steckdosen, Trafo 6KVA, 
     Haupt- und Unterverteilung einschl. Einbauelemente 
       (Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter ect.) 
      Netzeinspeisung, einschl. Freischalten der Netzzuleitung, 
       einschl. Rückbau Erdungsanlage, einschl. Rückbau 
  Gleiserdung.
 Diese Anlagenteile sind wiederverwendungsfähig 
 zurückzubauen und nach Absprache mit dem 
   Anlageneigentümer zu übergeben, einschl Transport zur 
   Lagerstätte bis 200 Km oder fachgerecht durch einen 
 zertifizierten Fachbetrieb nachweislich zu entsorgen

         1,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 08.02. Rückbau E-Technik .........................

      08.03. Rückbau Außen- und Innenanlagen

    08.03.0010. Rückbau Ausstattung Betonschalthaus
 Rückbau Ausstattung Betonschalthaus
        einschl. Lüfter mit Thermostat, Heizwächter, Klapptisch, 
        Kabelhalterung, HOA/FBOA-Heizungsystem einschl Kabel, 
    einschl. Fußbodenbelag.
 Die Anlagenteile sind fachgerecht durch einen zertifizierten 
  Fachbetrieb nachweislich zu entsorgen,
   einschl. fachgerechtes Schließen der nicht mehr benötigten 
  Öffnungen im Kabelführungssystem.

         1,000 St ......................... .........................
    

    08.03.0020. Rückbau und Entsorgung Betonschalthaus
 Rückbau und Entsorgung Betonschalthaus
          Größe: L x B x H = 2,67 m x 1,50 m x2,35 m
      einschl. 4 Betonelemente Gründung, einschl Eingangspodest
    einschl. umlaufende Gehwegplatten.
 Die Anlagenteile sind fachgerecht durch einen zertifizierten 
  Fachbetreib nachweislich zu entsorgen,
   einschl. fachgerechtes Schließen der nicht mehr benötigten 

    ...Fortsetzung
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   Öffnungen im Kabelführungssystem, lagenweise verfüllen und 
   verdichten der entstandenen Gründungslöcher,  herstellen und 
  Anpassung der Geländeoberfläche auf Geländeniveau, 
 inklusive aller Materialien zur Auffüllung und dem Einsatz der 
  Maschinentechnik.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      08.03.0030. Aus- und Einbau der Schwelle und Stopfarbeiten
   Aus- und Einbau einer Schwelle und Stopfarbeiten
 Ausbau der vorhandenen Messschwelle zur Wiederverwendung 
 und
    nach Absprache mit dem Anlageneigentümer, zu übergeben, 
   einschl Transport zur Lagerstätte bis 200 Km oder fachgerecht 
 durch einen zertifizierten Fachbetrieb nachweislich zu 
  entsorgen.
   Einbau einer Betonschwelle (Bestand aus Schwellentausch 
         HOA 896.1a/2a km 25,930)  und
  Stopfen des Gleisbettes gemäß DB Richtlinie.
   Nachstoffen des Gleisbettes nach ca. vier Wochen gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller
  Baumaschinen und Baustoffe.
  Frei Baustelle.

         1,000 St ......................... .........................
    

     08.03.0040. 2. Nachstopfen des Gleisbettes

      Stopfen des Gleisbettes (2. Nachstopfung) 

 Zweites Nachstoffen des Gleisbettes gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller
  Baumaschinen und Baustoffe frei Baustelle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß

   Diese Stopfung erfolgt nur, wenn der Regionalbereich 
       "Fahrbahn" dies fordert .Fällt gegebenenfalls weg.

         1,000 St ......................... .........................
    

    08.03.0050. Kabelkanal öffnen und schließen
 Kabelkanal öffnen und schließen
 Kabelkanal öffnen und nach Rückbau aller Kabelverbindungen 
  wieder schließen.

 Abrechnung erfolgt nach Aufmaß
         60,000 m ......................... .........................
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       08.03.0060. Kabel aus WEV68 ausbauen.
      WEV68 öffnen und Kabel FB199 HBHB ausbauen. 
   Anschließend den WEV 68 wieder verschließen

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    08.03.0070. Vorhandene Gebäudeeinführung öffnen und schließen
 Vorhandene Gebäudeeinführung zum Kabelherausziehen 
 öffnenund nach den herausziehen wieder 
  schließen.
    Kabeleinführungen, mit zugelassenen Dichtungssätzen ,
     Luft - und Wasserdicht, dicht gegen nichtdrückendes
      Wasser DIN 18195, einschl. Dichtungsmasse und aller
  Nebenarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

                08.03.0080. Vorh. Kabel, außer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen  MLV-KTB_01220540
         Vorhandenes Kabel FB199 HBHB 10", Durchmesser bis 25 mm 
   außer Betrieb, herausziehen aus Kabelschutzrohr und
   Kabelzugsteintrassen, einschließlich Logistik und
     Transport Ausbaustelle/Bereitstellungsfläche, Material
    lagern, verbleibt im Eigentum des AG. "

         60,000 m ......................... .........................
    

    
           Summe 08.03. Rückbau Außen- und Innenanlagen .........................

    
             Summe 08. Rückbau HOA/FBOA 066a .........................
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     *** Ausführungsbeschreibung 9
          Baubeschreibung: HOA 897.1b/2b
    

    Allgemeines:
  Allgemeines:

 Der hier vorliegenden Ausschreibung liegt die von der DB Netz 
 formulierte Aufgabenstellung zum Projekt HFS 
   Betriebserprobung HOAs Bookholzberg zugrunde. In diesem 
   Zusammenhang muss eine neue HOA/FBOA Anlage mit 
   Fahrtrichtung von Oldenburg nach Bremen an der Strecke 1500 
     in km 27,130 errichtet werden und die alte HOA 066.1a an der 
      Strecke 1500 bei km 023,220 zurückgebaut werden. 
 Eine Zuführung von Material über die Schiene oder auch das 
     Arbeiten vom Gleis aus (Zweiwegebagger) ist unter Beachtung 
      der Betrieblichen Rahmenbedingungen (Sperrpausen) möglich!
 Grundsätzlich werden nur die tatsächlich erbrachten Leistungen 
   und Mengen vergütet. Hierzu sind Aufmaße aufzustellen und 
  bestätigen zu lassen.

    

           HOA 897.1b/2b Schönemoor Strecke 1500 km 27,130
         HOA 897.1b/2b Schönemoor Strecke 1500 km 27,130
   Neubau und Ausstattung (wie im nachfolgendem LV 
   beschrieben) eines Betonschalthauses bahnlinks im
   km 027,124
   Einbau von zwei Messschwellen im Regel- und Gegengleis in 
   km 027,130 mit Messrichtung Oldenburg
   Einbau der Radsensoren im km 27,150.
 Anbindung des Betonschalthauses über einen neu zu 
 errichtenden Betonkabeltrog und Kabelschacht bahnlinks und 
 Kabeltrogstiche von einem vorhandenem Kabeltrog bahnrechts
 Neubau der Meldestelle beim Fdl Hude

    

        Baustelle Ortslage HOA 897.1b/2b
 Baustelle Ortslage
   Die Baustelle befindet sich innerhalb des Ortes 27777 
 Ganderkesee Gemarkung Schönemoor  Auf dem Hohenborn  
        am BÜ Auf dem Hohenborn (Strecke 1500, km 27,130).
 Die Standfläche ist bahnlinks und ist von der Straße Auf dem 
  Hohenborn  erreichbar.
 Koordinaten des Standortes 

      WGS84 (EPSG 4326):
             N 53° 4' 23.3796 E 8° 35' 45.2004 
     (53.073161 8.595889)

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

           ETRS89/UTM 32N (EPSG: 25832):
            (X) Rechts: 472925.86 (Y) Hoch: 5880485.48

            DB_REF / 3° GK Zone 3 (EPSG: 9933)
            (X) Rechts: 3472986.59  (Y) Hoch: 5882398.59

   Die HOA/FBOA Schönemoor soll als Doppelanlage mit 
 Messrichtung Oldenburg errichtet werden und erhält die 
      Bezeichnung 897.1b/2b Schönemoor

 Der Fdl Hude erhählt die Meldung via Autarker 
 Bedieneinrichtung
 .

    

        Sperrpausen HOA 897.1b/2b
           Strecke 1500 HOA/FBOA 897.1b/2b:
 Geplante Gleissperrungen können der beigefügten 
  Sperrpausenplanung zum  Vorhaben entnommen werden.
     Zusätzliche Sperrpausen in Betriebspausen (Nachts) sind mit 
        entsprechenden Vorlaufzeiten (16Wochen) möglich, sie sind 
  vorher anzumelden. 

    

    09. Organisation

   Für alle Flächen, welche zur zeitweiligen Nutzung
   angemietet werden müssen, sind Mietverträge mit dem
  Eigentümer durch den AN abzuschließen.
 Die Kosten für die Baustelleneinrichtungen und dem
 Anlegen von Zwischenlagern für Nachauftragnehmer werden
  nicht vergütet.
 Es liegt im Ermessen des AN in welchen Umfang
   Lagerflächen benötigt werden. Die Bereitstellung von
   Lagerflächen ist Aufgabe des AN. Die Kosten sind in die
    Pos.: Baustelleneinrichtung einzurechen.

    Gewerkespezifische "Technische Vorbemerkungen"
   (Vertragsbestandteil)

 Für die Ausführung der Arbeiten ist ein mehrmaliges
  Anfahren erforderlich.
   Arbeiten an Betriebs- oder Sicherheitsrelevanten
    Anlagen haben zum Teil Nachts innerhalb der Sperr- bzw.
  Betriebspausen stattzufinden.

 Abstimmungen zwischen den Gewerken sind durch den
  Bieter durchzuführen und mit einzukalkulieren.

  Allgemeines:

  Für die Leistung und Ausführung ist die VOB maßgebend.
    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie
     alle leistungsbezogenen Richtlinien, Normen, Gutachten
  und Konzepte.
   VV Bau sowie die VV BAU-STE in der jeweils aktuellsten 
      Version (Verwaltungs-Vorschrift EBA)

 Eingeschlossen in den Leistungsumfang des AN sind die
    Erfüllungen aller öffentlich-rechtlicher Normen,
 Verpflichtungen und Auflagen des Eisenbahnbundesamtes
        (EBA), der sonstigen Auflagen, Anordnungen,
  Vorschriften der Behörden und der DB AG Richtlinien.
 Anlagen und Materialien sind nach den Vorschriften der
  Hersteller zu verarbeiten und einzubauen.
 Die im LV angegebenen Maße und Mengen sind Richtmaße
     und -mengen, die Bieter verpflichten sich vor
   Angebotsabgabe eine Ortsbegehung durchzuführen. Diese
  Mengen und Maße dienen zur Kalkulation.
 Alle Maße und Mengen müssen vom AN vor Beginn der
 Materialisierung eigenverantwortlich aus den Plänen und
   an der Baustelle ermittelt werden, um eine
  bedarfsgerechte Materialisierung durchführen zu können.

 Sind Bauarbeiten in verpachteten Flächen erforderlich
 hat der AN dies mit der DB AG und den Eigentümern der 
  Flächen vorher abzustimmen.
 Einige Arbeiten sind an in Betrieb befindlichen Anlagen
   durchzuführen. Sämtliche Störungen und Einschränkungen
  in der Funktionalität sind zu vermeiden.
     Es muss sichergestellt sein, dass die Firma, die mit
   der Bauausführung beauftragt wird, entsprechend
 qualifiziert und geeignet ist und damit für diese
 sicherheitsrelevanten Anlagen die spezifische
    Sachkenntnis und Erfahrung besitzt. Für alle Montagen,
 Verlegungen und Anschlussarbeiten ist die entsprechende
        Orts-, Fach- und Bahnkenntnis erforderlich. Erfahrungen
 und Kenntnisse des Bahnbetriebes werden
  vorausgesetzt.
 Der AN hat alle erforderlichen Befähigungsnachweise zur 
 Erbringung der Leistungen vorzuhalten und dem Auftraggeber 
   oder seinem Vertreter vorzuzeigen bzw. in Kopie 
  auszuhändigen.

   Der AN hat neben den ausgeschriebenen Liefer-,
      Montage-, Inbetriebnahme- und Bauleistungen auch ein
   entsprechendes Aufmaß zu erstellen. Die im LV
    angegebenen Mengen und Maße sind Richtmaße- und mengen.
  Diese Mengen und Maße dienen zur Kalkulation.

   Zusätzlich zur VOB/C als Grundleistung definierte
   Montage- und Werkpläne hat der AN weitere Leistungen zu

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

   erbringen, sofern diese für seine Leistungserbringungen
     erforderlich sind; entsprechend dem Grundsatz, dass der
  AN dem AG ein schlüsselfertiges Werk in Gänze schuldet.
 Der AN kann sich in der Ausführungsphase nicht darauf
     berufen, dass gewisse Neben- und besondere Leistungen
 zum Erbringen des geschuldeten Gesamtwerks nicht in der
 Leistungsbeschreibung gesondert genannt wurden oder
 dass Detaillösungen in den Plänen des AG nicht
   dokumentiert sind. Hierzu gehören auch
    Detailzeichnungen über Einbau, Auslegungsmöglichkeiten,
      Aufbauzeichnungen, Rangierpläne, Montagepläne,
   Aufstellungspläne etc. mit dem für die Realisierung
  notwendigen Detaillierungsgrad.

  Bautechnische Nachweise:
     Alle erforderlichen statischen Nachweise (prüfbar) für die im LV 
 genannten Leistungen sind durch das ausführende 
     Unternehmen / AN aufstellen zu lassen, von einem EBA 
 zugelassenen Prüfstatiker prüfen zu lassen und dem 
   Auftraggeber zu übergeben. Die Kosten hierfür sind in die 
     jeweiligen Positionen einzurechnen. Dies können sein: Statik für 
          den Rohrvortrieb, Rohre, Verbauten, Gruben, Widerlager, 
        Stützwände, Fundamente, Böschungen, etc.

  Abnahme:

  Der Unternehmer hat die Leistungen so zu erbringen,
  dass eine mängelfreie Abnahme stattfinden kann.

  Ausführung:

   Die Ausführung hat so zu erfolgen, wie in den
   Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller
   Materialien sowie dessen zugehöriges Klein- und 
  Befestigungsmaterial, 
 deren Transport zur und auf der Baustelle
  sowie notwendiger Montagearbeiten in fix und fertiger,
     fach- und sachgerechter, dem Stand der Technik
  entsprechender Ausführung.

  Das Öffnen und Schließen von Schächten  sowie ggf.
     aufstellen von Absperrungen (UVV) sind im Einheitspreis
  einzukalkulieren,

  Messungen:

    FB- Kabel:
    Messungen sind nach Dlk 1.013.304 y durchzuführen.
    Netzwerkverkabelung (LAN):

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

 Messen der strukturierten Netzwerkverkabelung nach der
     Channel Link Methode (Norm DIN EN 50173:1-2002)
    LWL-Kabel:
      OTDR-Messung - für jede Faser ist zwischen 2
 Volleinführungen eine
   Längsdämpfungsmessung und eine OTDR-Messung von zwei
 Seiten gemessen
        durchzuführen. Wellenlänge 850 nm und 1300 nm gem.
     ST-Richtlinie 004/93.
         Die Messergebnisse sind elektronisch (z.B. auf CD) und in 
    Papierform 3x zu übergeben.
 Die Messprotokolle sind dem AG spätestens sieben
  Werktage nach Ausführung der Messung vorzulegen.
 Die nachfolgend aufgelisteten Gliederungspunkte sind
 falls diese durch den AG gefordert werden
 durch entsprechend gekennzeichnete Registerblätter zu
  trennen.
   1. Allgemeine Unterlagen
  * Abnahmeprotokolle
  * Schriftlicher Abnahmeantrag des AN
  * Protokoll über die durchgeführte Einweisung des
 Betriebspersonals des AG
    * Teilnehmerliste über die Bestands- und
 Funktionsabnahme
   2. Anlagenbeschreibungen und Systembeschreibung
 Stichpunktartige Beschreibung der Montagemaßnahmen mit
 Aufzählung der
   wichtigsten Auslegungsparameter und Komponenten, von
  jeder Einzelanlage.
   3. Bedienung und Wartung
  * Bedienungsanleitungen
  * Wartungsanweisungen
   4. Bescheinigungen
  * Bescheinigung über die Einhaltung der
     VDE-Bestimmungen und der DIN-Normen
    * VOB-Fachunternehmererklärung
  * Bescheinigung über die Einhaltung der allgemein
 anerkannten Regeln der Technik
    * CE-Konformitätszertifikate
    * Zulassungs- und Einbaubescheide von jedem
 eingesetzten Brandschott
  * Zulassung Anlagensysteme mit Sicherheitsaufgaben
    * EMV-Verträglichkeitsbescheinigung
  5. 
    * Messungen / Messprotokoll für elektrische
   Energieanlagen bis 1000V und
 Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis
        1000V, Ril 954.0102 V01 und
           V02 für u. a. Leitungsquerschnitt, Impedanz, Polung und
 Gleichstrommessung

    ...Fortsetzung
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     6. Übersichten/Verteilerunterlagen
      - Übersichtsplan (mit Ergänzung der Netzelemente-Namen
   und IP-Adressen nach
  erfolgter Konfiguration)
  * Rangierpläne
     * Klemmenbelegungspläne von Verteilern, Zentralen,
   KE-Gestellen
      * Verteiler-Innenansicht (mit Bezeichnung der einzelnen
  Leisten)
     * Kabelliste aller installierten Kabel (Kabelart,
    Aderdurchmesser, Aderanzahl,
      Kabellänge, Ziel-/Endpunkt)
   7. Herstellerunterlagen
  * Herstellerprospekte mit Kennzeichnung aller
 eingesetzten Produkte und
 Komponenten
    * Geräteauflistung mit Fabrikats- und Ersatzteilliste
 aller eingesetzten Komponenten
  sowie mit Nennung der erforderlichen Bestellnummern.
   8. Planunterlagen
    * Belegungsplan vom HVt. (senkrechte und waagerechte
  Seite)
    * Kabelplan Telefon- und Datenleitungsnetz mit Angabe
    aller Komponenten, Verteiler,
      Kabel, Kabeldimensionen, Kabeltypen etc.
  * Übersichtsplan von jeder einzelnen Anlage mit
 Zentrale und Peripherie
       * Einbindung der Bestandspläne-TD/Revisionspläne inkl.
     USB-Stick, in den Ordner
   "Technische Dokumentation".
   3-fach anfertigen und an den AG ausliefern

    

    09.01. Technische Bearbeitung

 Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
      bzw. ggf die in der Anlage unter "Datenaustausch,
   Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur Verfügung 
  gestellt.
 Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
 Leistungen notwendigen Planungsleistungen sind vom AN
 zu übernehmen und in die nachfolgenden Positionen
  einzurechnen.

    

        09.01.0010. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

   Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
   Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der
 Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
   erforderlich sind.  Eingeschlossen sind alle

    ...Fortsetzung
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   erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
 Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
         Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB-REF 2016.
   Rückführung über eine zertifizierte Firma in das GIS-System 
 AVANI

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    09.01.0020. Beweissicherung

     Beweissicherung (mehrmalig) Lieferung einer
 Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
 Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
      Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
   Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
  angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
   Vorfluteinrichtungen etc. als
   Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
     als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
   ein präqualifiziertes Ingenieurbüro - erstmalig vor Beginn der
   Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
 nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
   Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
   beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
   eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
   ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
     Beginn der Gründungsarbeiten (Suchschachtungen) und
   nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
       jeweils 3-fach in Papierform und 1-fach digital
     zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
 im Format JPG 
        Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

      09.01.0030. Abstimmung / Einholung von Genehmigung

   Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
 Durchführung der Arbeiten über die den
 Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
      hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B.
     Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden, untere 
      Wasserbehörde, untere Naturschutzbehörde, etc.)

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

      09.01.0040. Zuarbeit zu SiGe - Plan
   Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
 Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV an das
  Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern.

         1,000 ZPS ......................... .........................
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    09.01.0050. Baustelleneinrichtungsplan
    Der AN legt mind. 4 Wochen vor Arbeitsbeginn unter
   Berücksichtigung des SiGe-Plans einen detaillierten
   Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird
 entsprechend dem Baufortschritt vom AN wöchentlich
  aktualisiert.
 In dem Baustelleneinrichtungsplan sind alle
  Produktions·,
    Transport-, Lager· und sonstige Einrichtungen
   aufzunehmen, die der AN zur Erfüllung seiner Leistungen
   benötigt. Im Einzelnen soll die Darstellung
    insbesondere die Geräte, Maschinen,
  Gebäude zur Unterbringung von Arbeitskräften,
  Baustellenbüros,
     witterungsbedingte Bau- und Baustoffhilfen, Magazine
 für
      Ersatzteile, Betriebsstoffe, Werkzeuge und ähnliches,
 Bearbeitungs· und lagerflächen sowie Verkehrsflächen
  enthalten.
 Die Lage und Standflächen aller Elemente sind im
   Baustelleneinrichtungsplan festzulegen. Ausgangsbasis
 für den
 Baustelleneinrichtungsplan soll ein vom AN zu
   erstellender Übersichtsplan sein ; sofern die Baustelle ein 
     Gefälle von mehr als 2% aufweist, sollten Ausgangsbasis für 
 den Baustelleneinrichtungsplan auch angemessene 
 Höhenpläne
   des Baugeländes sein. Die einzelnen Elemente der
 Baustelleneinrichtung sind in diesen Lageplan
 maßstabgerecht
    einzutragen. Dabei ist auf Folgendes zu achten:
 ·Die wichtigsten Abmessungen aller Elemente sind
  einzutragen.
   dabei ist die Bemaßung soweit durchzuführen, dass die
  Baustelleneinrichtung danach aufgebaut werden kann .
  . die einzelnen Elemente sind durch Symbole und
  Beschriftungen eindeutig zu kennzeichnen .
  . Werden genauere Angaben für die Aufstellung einzelner

       Anlagen benötigt, sind Detailzeichnungen M 1:50, 1:20,
    1:10 oder 1:5 mit allen erforderlichen Angaben
   darzustellen. Das
  Papierformat und Planformat muss so gewählt werden,
   dass alle Informationen dargestellt werden können. Die
  Abstimmung des Planformates erfolgt mit dem AG.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    09.01.0060. Baukoordination
   Baukoordination und -logistik für alle in diesem LV
 beschrieben Positionen über den gesamten Bauzeitraum

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 72 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  mit folgenden Einzelleistungen:
    - Koordinierung des für die AN-Leistung erforderlichen
   Realisierungsablaufs im Zusammenwirken mit allen
   Gewerken, der örtlichen Bauleitung und 
   dem Projektleiter des AG. Abstimmungen sind zu 
  dokumentieren.
  - Sicherstellen der zeitgerechten Durchführung aller
   erforderlichen Arbeiten in Zusammenarbeit mit der
    Bauüberwachung des AG.
  - Zeitgerechter Abruf der durch den AG beigestellten
    Materialien.
       - Beantragung der Betriebs- und Bauanweisung (Betra)
   bei der DBAG
   - Veranlassen des Change Request beim OMC des AG.
   - Aufstellung des Sicherungsplans veranlassen.
  - Freimelden von Kabeltrommeln
    - Teilnahme an Baubesprechungen des AG, ab
   Auftragserteilung bis zur vollständigen
   Fertigstellung der beauftragten Leistung aller 
          Tk-Bauzustände, mindestens 14tägig.
   Die Ergebnisse der Besprechungen hat der AN in
     selbstgefertigten Ergebnisprotokollen / Niederschriften
     festzuhalten. 

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    09.01.0070. Bauzeitenplan

 Bauzeitenplan für Arbeiten der gesamten Maßnahme
 einschließlich Arbeiten in Sperrpausen entsprechend der 
  Vorbemerkungen aufstellen,
        abstimmen, überarbeiten und liefern (5-fach).
 Wöchentlich
  fortschreiben.
 Mit Angaben zum Maschineneinsatz und Darstellung der
       technischen Bearbeitung (u.a. verbindliche
 Einzelaufstellung über die geplante Übergabe der
  Ausführungsunterlagen).
 Der Bauablaufplan ist in seiner Gliederungstiefe der
 einzelnen
           Positionen des LV (z.B. OZ in der 3. Gliederungsebene)
  incl.
 Angaben zum Maschineneinsatz und Anzahl der
 Arbeitnehmer
   anzupassen, mehrere Positionen können zusammengefasst
   dargestellt werden, die terminliche und technische
   Nachvollziehbarkeit muss aber gegeben sein. Zeiten für
 die
     Arbeitsvorbereitung, Abnahmezeiten, Planlaufzeiten
  (nach den
     Vorgaben des AG) sind auszuweisen. Die technische

    ...Fortsetzung
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       Bearbeitung (u.a. verbindliche Einzelaufstellung über
 die geplante Übergabe der
  Ausführungsplanungsunterlagen)
     ist darzustellen. Pufferzeiten sind auszuweisen. Der
      "kritische Weg" ist darzustellen. 

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    
         Summe 09.01. Technische Bearbeitung .........................

    09.02. Baustelleneinrichtung

       09.02.0010. Baustelleneinrichtung  -  (HOA)
    Baustelleneinrichtung  -  (HOA)

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, sowie die 
 Erstellung von Bereitstellungsflächen die zur
 vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung
      erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereit-
   stellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
       vergütet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der
   dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen
  Anlagen herstellen.
       Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
        dergl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
  und einrichten.
   Kosten für Vorhaltung, Unterhaltung und Betreiben der
      Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
     Pacht, Gebühren und dergl. sind nicht in diese
   Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
  betreffenden Teilleistungen einzurechnen.
      Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
    Bedarfsleistungen), das Einrichten der Baustelle als
   gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
 die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle
  Bauleistungen.
 Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im
 Bereich der Einrichtungsfläche wird nicht gesondert
  vergütet.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

       09.02.0020. Baustellenräumung -  (HOA)
    Baustellenräumung -  (HOA).
     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
    dergl. räumen.
      Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B.
   Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als
   gesonderter Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale

    ...Fortsetzung
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 die Vergütung der Baustellenräumung für alle
  Bauleistungen.
 Das Gelände ist wieder in den ursprünglichen Zustand zu
   versetzen. Dies ist durch Fotos zu dokumentieren und vom 
  Naturschutzbund zu bestätigen.

 .

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

            09.02.0030. Mobilzaun / Bauzaun , Lieferung, Auf- und Abbau
    'Mobilzaun/ Bauzaun aus rundum geschweißten und
 verzinkten Rohrrahmen sowie verzinktem Stahldraht in
         Form von  Stahlmaschen (Dicke 3 mm), Maschenweite 100
          x 250 mm, Größe Zaunfeld -  Breite x Höhe = 3,50 x
    2,00 m, Aufstellung mittels verzinkten
    Verbindungsschellen incl. verzinkten Verschraubungen,
 Zaunelemente in stabilen Betonfüßen mit  integrierter
       Stahlarmierung (Gewicht pro Betonfuß ca. 36 kg).
      Zaunelemente für Verladung auf Lkw geeignet. (z. B.
            Fabrikat: Heras Mobilzaun GmbH, Typ: M300 o.glw.).
   Lieferung,  Montage und Rückbau komplett in fix und
  fertiger Ausführung.

         21,000 m ......................... .........................
    

        09.02.0040. Mobilzaun / Bauzaun , Vorhaltung Tag
    'Mobilzaun/ Bauzaun aus rundum geschweißten und
 verzinkten Rohrrahmen sowie verzinktem Stahldraht in
         Form von  Stahlmaschen (Dicke 3 mm), Maschenweite 100
           x 250 mm, Größe Zaunfeld - Breite x Höhe = 3,50 x 2,00
   m, Aufstellung mittels verzinkten Verbindungsschellen
     incl. verzinkten Verschraubungen, Zaunelemente in
 stabilen Betonfüßen mit  integrierter Stahlarmierung
       (Gewicht pro Betonfuß ca. 36 kg). Zaunelemente für
         Verladung auf Lkw geeignet. (z. B. Fabrikat: Heras
            Mobilzaun GmbH, Typ: M300 o.glw.). Vorhaltung pro Tag.

         210,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 09.02. Baustelleneinrichtung .........................

    09.03. Entsorgung

 Alle Ausbaumaterialien sind auf Bereitstellungsflächen
  zwischenzulagern,
  die Beprobung erfolgt dort durch den AG.
 Die hierfür notwendigen Zwischentransporte sowie das

    ...Fortsetzung
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  Lagern getrennt nach zu erwartender Kontamination /
 Ausbauabschnitten sind in die Einheitspreise
  einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

    

    09.03.0010. Abfallbeauftragter

 Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit 
    der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG, 
      eines Sachkundigen nach LAGA PN 98 und mind. 1 Jahr 
 Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur 
    Steuerung des Abfallmanagement des AN vor Ort (inkl. 
   bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Abklären von 
   Entsorgungswegen) gemäß Vorbemerkungen
 Erstellung des Entsorgungskonzeptes als Ausführungsplanung 
    Entsorgung (wird gesondert vergütet)
 Koordinierung Umsetzung des vom AG freigegebenen 
 Entsorgungskonzeptes AN
     Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung und 
 Aufhaldung
   Probenahme und Deklaration aller anfallenden Abfälle (wird 
  gesondert vergütet)
 Dokumentation gemäß GewAbfV
   Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau und 
   Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
 Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweisführung 
    und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen, wie:
    - Anmeldung der Haufwerke beim AG zur Entsorgung (unter 
          Angabe Zeitraum, Anzahl RGB/BGS, Beförderer, Entsorger)
     - Einpflegen von Wiegenoten/Mengen in das eANV bei nicht-
 gefährlichen Abfällen
 sowie als Ansprechpartner für den AG in allen Fragen des 
  Abfallmanagements.
  Ein eigener Zugang zum eANV ist sicherzustellen.
  

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    09.03.0020. Entsorgungskonzept ANBau
   Entsorgungskonzept ANBau gemäß Vorbemerkungen, BoVEK 
       und UN01-03-06-02-02, Anlage 7 "Mustergliederung 
   Entsorgungskonzept AN Bau" erarbeiten und ständige 
    Aktualisierung / Ergänzung gemäß Baufortschritt.
   Das Entsorgungskonzept ist spätestens 4 Wochen vor 
   Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen. Die vom AG 
 freigegebene Version ist sowohl digital als auch in Papierform 
     (zweifach) vorzulegen. 
 Das Vorliegen eines vom AG bestätigten Entsorgungskonzeptes 
 ist Voraussetzung für den Beginn von Aushub oder 
 Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von Abfall sowie für 

    ...Fortsetzung
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      jegliche Transport-, Wiedereinbau- oder 
  Entsorgungsmaßnahmen.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

 Die abfallrechtliche Deklaration sämtlicher Abfallchargen erfolgt 
  durch den Abfallbeauftragten des Auftragnehmers.

   Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind über 
   Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98 zu 
   beproben. Pro Haufwerk ist eine Mischprobe zu bilden und zu 
  bewerten.

   Der Untersuchungsumfang ergibt sich aus den material- und 
    landesspezifischen rechtlichen Anforderungen. Untersuchungs- 
  und Bewertungsumfang sind mit dem AG abzustimmen.

   Für jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
     Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten zu 
  erstellen:
  - aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit
     Herkunfts- und Mengenangabe, Lageskizze und 
 Fotodokumentation der Haufwerke
    - Prüfbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der
 chemischen Analytik
        - Bewertung der Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung 
 jedes einzelnen Untersuchungswertes wie auch der 
  Gesamtprobe zu einem Zuordnungswert)
   - abfallrechtlicher Einstufung gemäß AVV bzw.
    landesrechtlichen Vorgaben / Vorgaben des Entsorgers.

 Ausführung von Probenahme durch einen zertifizierten 
 Probenehmer und Untersuchung durch ein für diese Tätigkeiten 
       nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut, mit 
  Akkreditierung durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

    

               09.03.0030. Beprobung und Deklarationsanalytik - Bodenaushub (LAGA 2004, Tab. II 1.2-4 bis 
  1.2-5)
 Beprobung und Analysen zur Deklaration von Bodenaushub 
   über Haufwerke mit einer maximalen Dimensionierung von 500 
    m³ über eine Mischprobe.
          Analyseumfang gemäß LAGA M20 (2004),Tabelle II. 1.2-4 bis 
  1.2-5.
    Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlicher Bericht / 
  abfallrechtliche Einstufung sind in das Angebot einzupreisen.

         1,000 Stk ......................... .........................
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      09.03.0040. Deklarationsanalytik – Bodenaushub und Altschotter Herbizide
   Ergänzende Analytik der Herbizid-Konzentrationen gemäß 
   Erlass des NMU zur "Einstufung von Gleisschotter und von 
 Bodenaushub mit Belastungen von bahntypischen Herbiziden 
        nach der AVV" (22.11.2018) und "Umsetzung der DepV: 
     Ablagerung von herbizidhaltigem Gleisschotter (Altschotter) und 
 von Bodenaushub mit Gehalten an bahntypischen Herbiziden 
    auf Deponien der Klassen I und II" (26.08.2014).
   Analytik der Konzentrationen folgender Herbizid-Parameter im 
  Eluat: 
            Glyphosat, AMPA, Atrazin, Bromacil, Diuron, Hexazinon, 
          Simazin, Desethylatrazin, Dimefuron, Ethidimuron, 2,6-
      Dichlorbenzamid, Terbuthylazin, Flumioxazin und Flazasulfuron. 
  Ausweisen der:
  - Summe aus Glyphosat und AMPA
      - Summe (Herbizide) ohne Glyphosat und AMPA
  - sowie Einzelherbizide
      Nachweisgrenze: 0,05 µg/l
   Analyse und gutachterlicher Bericht / abfallrechtlicher 
  Einstufung sind in das Angebot einzupreisen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

                09.03.0050. Beprobung und Deklarationsanalytik – Beton und Bauschutt (LAGA 1997, Tab. II. 1.4-5 
   & 1.4-6)

 Beprobung und Analysen zur Deklaration von Beton und 
 Bauschutt über Haufwerke mit einer maximalen 
      Dimensionierung von 500 m³ über eine Mischprobe.
          Analyseumfang gemäß LAGA M20 (1997), Tabelle II. 1.4-5 und 
  1.4-6.
 Die Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit hat unter 
     Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
    Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlicher Bericht / 
  abfallrechtlicher Einstufung sind in das Angebot einzupreisen.

         1,000 Stk ......................... .........................
    

   Aushub- / Abbruchmaterialien sind sortenrein auf 
  Bereitstellungsflächen zwischenzulagern. 
  Der Quertransport ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 Alle in den Vorbemerkungen beschriebenen Regelungen zur 
   ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen sind 
  einzuhalten.
   Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und 
   Transportleistungen sind die Lieferscheine/Wiegenoten der 
  Entsorgungsanlage. 
  Die für die ordnungsmäße Entsorgung notwendigen Kosten inkl. 
 Verwiegen bei der Annahme auf geeichten Waagen und 
   Verbleibsdokumentation gem. NachwV sind in den Einheitspreis 

    ...Fortsetzung
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  einzurechnen.
  Die für den Transport notwendigen Kosten inkl. 
   Verbleibsdokumentation und Ladungssicherung gem. ADR sind 
  in den Einheitspreis einzurechnen.

 Die jeweils gültigen behördlichen Genehmigungen und 
 Zertifizierungen der Entsorgungsunternehmen sind durch den 
  AN zu belegen.

    

           09.03.0060. Entsorgung Boden LAGA Z1.1, MLV-ENTS_04010020
               Boden (AVV-Nr. 17 05 04 Boden und Steine); der
      Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
      Zuordnungswert Z1.1 gemäß LAGA 2004; mit mineralischen
 Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder sonstigen
    mineralischen Stoffen, laden zum Abtransport,
  verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

         5,000 t ......................... .........................
    

           09.03.0070. Entsorgung Boden LAGA Z1.2, MLV-ENTS_04010030
             Boden LAGA  Z1.2  Boden (AVV-Nr. 17 05 04
      Boden und Steine) der Einbauklasse Z1 (Feststoff der
      Einbauklasse Z1 (Feststoff) mit Eluatwerten bis
       Zuordnungswert Z1.2) gemäß LAGA 2004, mit
 mineralischen Fremdbestandteilen aus Bauschutt oder
  sonstigen mineralischen Stoffen laden zum Abtransport,
  verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

         5,000 t ......................... .........................
    

     09.03.0080. Entsorgung Boden LAGA Z2
           Boden der Zuordnungsklasse Z2 nach LAGA 2004 (AVV-Nr. 17 
        05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
       05 03* fallen) mit mineralischen Fremdbestandteilen aus 
 Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen laden zum 
    Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß entsorgen.

         5,000 t ......................... .........................
    

          09.03.0090. Transport nicht gefährlicher Boden, MLV-ENTS_04010100
       Beförderung von nicht gefährlichem Boden (AVV-Nr. 17
       05 04) von der Anfallstelle / Bereitstellungsfläche
 zur Entsorgungsanlage einschließlich fachgerechter
  Sicherung der Abfälle bei Transport und Entladung.

         15,000 t ......................... .........................
    

          09.03.0100. Entsorgung Beton LAGA (1997) ≤ Z2

  
           Beton bis inkl. Zuordnungsklasse Z 2 nach LAGA 1997 (AVV-Nr. 

    ...Fortsetzung
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          17 01 01 Beton) laden zum Abtransport, verwiegen und 
  ordnungsgemäß entsorgen.

         1,000 t ......................... .........................
    

    09.03.0110. Transport von Beton
             Beförderung von Beton (AVV-Nr.17 01 01) von der 
 Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage  einschließlich 
  fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.

         1,000 t ......................... .........................
    

          09.03.0120. Entsorgung Bauschutt LAGA (1997) ≤ Z2

  
       Bauschutt bis inkl. Zuordnungsklasse Z 2 nach LAGA 1997 
          (AVV-Nr. 170107) laden zum Abtransport, verwiegen und 
  ordnungsgemäß entsorgen.

         1,000 t ......................... .........................
    

    09.03.0130. Transport von Bauschutt
         Beförderung von Bauschutt (AVV-Nr.170107) von der 
 Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage  einschließlich 
  fachgerechter Sicherung bei Transport und Entladung.

         1,000 t ......................... .........................
    

    
         Summe 09.03. Entsorgung .........................

         09.04. Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe)

    09.04.0010. Vorankündigung erstellen

      Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 BaustellenV erstellen
 und spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der
  Baustelle der zuständigen Behörde übermittlen.
 Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
 Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen
  während der Bauzeit anpassen.
 Die Position gilt anteilig für alle Leistungen dieses
  LV.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

        09.04.0020. Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator stellen

     Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator
   (SiGeKo)

    ...Fortsetzung
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  während der Ausführung des Bauvorhabens stellen.
 Die Aufgaben des SiGeKo ergeben sich im Einzelnen
           aus § 3 Abs. 3 BaustellenV und der "RAB 30: Geeigneter
       Koordinator (Konkretisierung zu ) 3 BaustellV)".
  Befähigungsnachweis ist zu erbringen.
 Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem
 zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme bezogen auf die
  Gesamtbauzeit.
 Die Position gilt anteilig für alle Leistungen dieses
  LV.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

        09.04.0030. SiGe-Plan erstellen / anpassen

      Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan)
        gemäß BaustellenV und "RAB 31: Sicherheits- und
   Gesundheitsschutzplan" erstellen und bei erheblichen
  Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anpassen.
   Ergänzend wird auf den "Leitfaden zur Erstellung eines
     SiGe-Planes" (Herausgeber Arbeitsgemeinschaft der
        Bau-Berufsgenossenschaft, Frankfurt am Main) verwiesen.
    Sofern Nebenangebote (Sondervorschläge,
     Alternativangebote usw.) beauftragt werden, die
     Einfluss auf den Inhalt des SiGe-Planes haben, sind
  diese zu berücksichtigen.
   Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der
  Baustelle vorhalten.
 Die Position gilt anteilig für alle Leistungen dieses
  LV.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    
            Summe 09.04. Sicherheits- und Gesundheitssch.. .........................

    
         Summe 09. Organisation .........................
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        10. Vorbereiten/Herrichten/Abriss

    10.01. Baufeldfreimachung

        10.01.0010. Bäume fällen MLV-ALI_01030010
      Bäume fällen, höchstens 0,25 m über GOK absägen,
     Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
   über GOK. Durchmesser über 
            '(>0,10 bis 0,30 m<)'. Wurzellöcher mit
     geeignetem Boden verfüllen. Boden liefern. Gesamtes
   Holz, Wurzelstöcke und Schlagabraum der nachweislichen
  Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.01.0020. Stammschutz für Bäume
  Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
    Polsterung gegen den Baum, herstellen und abbauen.
 Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen und
     in Eigentum AN übernehmen. Stammdurchmesser über 40 bis
       60 cm, Mindesthöhe 2 m.

          2,000 m2 ......................... .........................
    

          10.01.0030. Baugelände abräumen MLV-ALI_0 1030040

 Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
       roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
     Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
     Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
   mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
      gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
      Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
   transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
  Entsorgung werden gesondert vergütet. 
          Im Bereich Neubau BSH, Schacht, Trog, Rohrtasse, ggf. 
        Straßen- und Gleisquerung, Verrohrung, etc..

          50,000 m2 ......................... .........................
    

      10.01.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m
     MLV-ALI_01030050

 Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
   Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
   ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
    verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
          Aushubtiefe bis 1,25 m, Bodenklasse 3 bis 5, Die Vorschriften 
   der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
   wird mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
 Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
  sind in den Einheitspreis einzurechnen. 

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 82 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

  Bereich:
         Neubau BSH, Schacht, Stützwände, Trog- und Rohrtrasse und 
    ggf. Querungen.

          6,000 m3 ......................... .........................
    

      10.01.0050. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen über 1,25m
     MLV-ALI_01030060

 Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
   Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
   ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
    verfüllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
      Aushubtiefe über 1,25 m bis 1,75m,
      Bodenklasse 3 bis 5, Die Vorschriften der
   Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
    wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
   mit senkrechten Wänden. Notwendige bauzeitliche
 Verbaumaßnahmen werden nicht gesondert vergütet und
   sind in den Einheitspreis einzurechnen. Im Bereich von neuen 
  Schächten.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

        10.01.0060. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

     Kabel sichern Vorhandene Kabel sichern. Lage: im
   Baubereich. Sicherung in Abstimmung mit dem
   Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
   nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
 zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
    abgerechnet. Im Bereich von Neubau Rohrtrasse, 
  Straßenquerung und neuen Schächten.

         40,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 10.01. Baufeldfreimachung .........................

    
             Summe 10. Vorbereiten/Herrichten/Abriss .........................
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      11. Kabeltiefbau / Kabelführungssystem

    11.01. Bauteile Kabeltiefbau

   Kabelkanal / Kabeltrog

    

             11.01.0010. Kabelkanal Gr. I i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101
       Kabelkanal Gr. I i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
       Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
     Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
      4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Länge 1.000 mm
      lichte Breite 100 mm lichte Höhe 160 mm Kabelkanal Gr.
          I i. F. bestehend aus: - 1 Stück/m Kabeltrog mit
     stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
         - 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
      Belastung Baulänge 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
   Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101.
       Alle 10 m mit Hebetülle, bzw.an
 Hektometerstandorten sowie
      markanten Punkten (Schächte, Muffen).
  Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
 Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
   transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
   Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
  zwischenzulagern. 

  Nach Einbau Kabeltrog schließen.

    Inkl. Lieferung und Einbau von Einbaumaterial:
         Material Planum 8er Körnung, Einbaustärke 7-15 cm, Toleranz 
      Ebenheit +/- 1 cm auf 40 m
   Material Seitenverfüllung 8/16er Körnung

         50,000 m ......................... .........................
    

      11.01.0020. Kabeltrogdeckel Gr. I liefern
         Deckel für Kabelkanal Gr.  I / I i.F. aus
   Stahlbetonfertigteilen, liefern und als Ersatz für
  beschädigte Betonteile am Einbauort bereitstellen.
        2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
 Belastung
    Baulänge 500 mm,
       2 lfm/m Teerstrick Dm 12 mm als Deckelauflage.

         2,000 m ......................... .........................
    

    11.01.0030. Kabeltrasse aus Halbschalen
   Kabelkanal komplett aus 2 Halbschalen Typ 
          '>z.B. Rehau Kabelkanal-Halbrohr<', Größe 
      '>DN 110<' , mit Dichtschnur; 

    ...Fortsetzung
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   einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
  Kiessand mit mind. 
      '> 20cm<'  Überschüttung der Rohre,
   inkl . der hierfür notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus 
  gehende Erdarbeiten.
 Überbauendes Kabel einlegen und Halbschalen gründlich 
  verschließen.
  Lagenweise Anfüllung und Verdichtung bis OK Gelände. 
     Trassenwarnband über Schutzschicht. Inkl . der hierfür 
 notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus gehende 
    Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.
   Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
         nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,

  Einbauort:
   Unter BSH, falls vorhandenes Kabel im überbauten Bereich 
  gefunden wird und nicht verschwenkt werden kann.

         8,000 m ......................... .........................
    

        11.01.0040. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <'  , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohre liefern und
  nebeneinander verlegen, 
             '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , einschl. 
 Auflager und Leitungszone aus Sand oder
  Kiessand mit mind. 
    '> 20cm<'  
   Überschüttung der Rohre, einschl nichtrostendem
       Einzugsdraht, Durchmesser mindestens 1,5 mm, aller
        Muffen, Abstandshalter, Thermomuffen, Schutzkappen u.
    Rohrbögen sowie Klein- und Befestigungsmaterial.

  Lagenweise Anfüllung und Verdichtung bis OK Gelände. 
     Trassenwarnband über Schutzschicht. Inkl . der hierfür 
 notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus gehende 
    Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.
   Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
         nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
     Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
   1,50 m herstellen.
  Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. 

    ...Fortsetzung
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  Einbauort:
 als Verbindungstrasse zwischen Kabelschächten und 
    Kabeltrögen bzw. HFS und ZAS.

         20,000 m ......................... .........................
    

        11.01.0050. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 2 Rohre
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <' , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 2 Rohre liefern und
     nebeneinander verlegen, einschl. Abstandhalter alle
   1,50 m, 
             '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , einschl. 
 Auflager und Leitungszone aus Sand oder
  Kiessand mit mind. 
       '> 20cm<'  Überschüttung der Rohre, einschl nichtrostendem
       Einzugsdraht, Durchmesser mindestens 1,5 mm, aller
        Muffen, Abstandshalter, Thermomuffen, Schutzkappen u.
    Rohrbögen sowie Klein- und Befestigungsmaterial.

  Lagenweise Anfüllung und Verdichtung bis OK Gelände. 
     Trassenwarnband über Schutzschicht. Inkl . der hierfür 
 notwendigen Erdarbeiten und darüber hinaus gehende 
    Erdarbeiten, in fix und fertiger Ausführung.
   Lieferung aller benötigten Materialien, Abmessungen
         nach DIN 4124, in Wegen, Straßen, neben Gleisen,
     Überdeckung Erdoberfläche - Rohrscheitel über 0,80 bis
   1,50 m herstellen.
  Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels. 

         2,000 m ......................... .........................
    

        11.01.0060. Flexibles Kunststoffrohr DN 50, 1 Rohr
 Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
 Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
    Doppelsteckmuffe ( sanddicht) 
          '> und Profildichtring (wasserdicht) <'  , DIN 16961, DIN EN 
 61386-24
          Druckfestigkeit min. 450N , DN 90, 1 Rohre liefern 
            '> Rohrlänge: Nach Wahl des AN / 2,00 m / 6,00 m<'  , zur 
 Verlegung im Gleisschotter und Randbereich mit Einführung in 
    den Betonkabeltrog, in fix und fertiger Ausführung.

  Einbauort:
   Gleisschotter-Randbereich zum Betonkabeltrog
       für Messsteckdose, Messschwellenerdung, Gleiserdung je 2x

         20,000 m ......................... .........................
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     Der Planung, Konstruktion, Bemessung und
   Güteüberwachung liegt das vom Eisenbahn-Bundesamt
     Zentrale Büro München Referat 21, GA 2151
 herausgegebene Merkblatt für die bautechnischen
 Grundlagen zur Bemessung und Ausführung von
 Kabelaufbauschächten aus
 Stahlbetonfertigteilen in Eisenbahnanlagen in der
    Fassung Juli 2006 zugrunde.

 Kabelaufbauschächte dürfen nur dann in Anlagen der DB
  AG eingebaut werden,
 wenn eine geprüfte Einbauanweisung mit Typenblatt
  vorliegt und beim Einbau der Elemente beachtet wird.
  Folgende Schachtgrößen sind typzugelassen:
           Schachtgröße II :   Größe im Grundriss 65x 65 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße III :  Größe im Grundriss 117x 65 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
         Schachtgröße IV (IVa) :  Größe im Grundriss 90 x 80 cm
     i.L.;
    Wanddicke d=10cm
       Schachtgröße IV (Sondermaß) :  Größe im Grundriss 100 x
      80 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße V :   Größe im Grundriss 145x 80 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße VII : Größe im Grundriss 145x 120 cm i.L.;
    Wanddicke d=10cm
           Schachtgröße IX :  Größe im Grundriss 200x 150 cm i.L.;
    Wanddicke d=15cm
           Schachtgröße X :   Größe im Grundriss 250x 200 cm i.L.;
    Wanddicke d=15cm
  Zu diesen Schächten gehören Schachtabdeckungen,
    Deckenplatten, Rahmenteile und Bodenplatten.

    

        11.01.0070. Kabelaufbauschacht Größe V  MVL-KTB_01203370

       Kabelaufbauschacht Gr. V (Va) aus
       Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN EN 1991-2.
         Bemessung für SW/2 nach Ril 804, EBA-Typzulassung oder
     DB-Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit
       Zementmörtel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen
       lichte Länge ca. 1450 mm lichte Breite ca. 800 mm
     lichte Tiefe 800 mm Kabelaufbauschacht Gr. V bestehend
       aus: - 1 Stück Bodenplatte mit Sickerloch - 2 Stück
    Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen, h  =
     400 mm - 1 Stück Deckenplatte mit Einstiegsöffnung
     140/70 - 1 Stück Deckelrahmen Klasse B -
           2 Stück Deckel Klasse B, 1 Stk. mit Lüftung und 1 Stk. ohne 

    ...Fortsetzung
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     Lüftung, notwendige Aussparungen herstellen, einschließlich 
   aller notwendigen Erdarbeiten, Gründung und Verbau
 entsprechend statischen und konstruktiven
   Erfordernissen nach Wahl des AN, überschüssiges
   Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
   Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
  weiteren Verwertung zwischenzulagern. 

         1,000 St ......................... .........................
    

             11.01.0080. Zwischenrahmen, h = 200 mm  MVL-KTB_01203400
     Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V (Va) für
          Zwischenrahmen, h = 200 mm (für Höhenausgleich),
  einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.  "

         1,000 St ......................... .........................
    

            11.01.0090. Schachtanschlussbausatz Ausführung 1, Betonkabelkanal Gr. I i. F.
     MLV-KTB_01204290
   Schachtanschlussbausatz Ausführung 1 aus
       Stahlbetonfertigteilen, bewehrt, Beton C 35/45 nach EN
       206-1, Einführungstiefe 40 cm, liefern und einbauen
       Länge 56 cm Breite 85 cm Einführungstiefe 40 cm
    Schachtanschlussbausatz Ausführung 1 bestehend aus: -
    1 Stück Anschlussstück Teil 1 mit Anschlussöffnung für
         Betonkabelkanal Gr. I i. F. - 1 Stück Deckel 75/50/6
        cm, bewehrt für 10 kN Belastung - 1 lfm Teerstrick o
      12 mm als Deckelauflage Gewicht 0,8 kg/lfm
 einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten und
 Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
   Erfordernissen nach Wahl des AN, überschüssiges
   Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur
   Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
  weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

         1,000 St ......................... .........................
    

        11.01.0100. Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz  MLV-KTB_01204440

 Befestigungssatz Schachtanschlussbausatz zur
  Befestigung am Kabelaufbauschacht. 

         1,000 St ......................... .........................
    

        11.01.0110. Steigeisen  MVL-KTB_01203460

     Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V (Va) für
    Steigeisen nach DIN 1212 E. 

         4,000 St ......................... .........................
    

      11.01.0120. Kabeleinführungselement 62/25/9  
     MLV-KTB_01203470
     Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Größe V (Va) für

    ...Fortsetzung
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   Kabeleinführungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit
    '>4<'  Muffen 
     '>DN 110<'. "

         2,000 St ......................... .........................
    

      11.01.0130. Kabelmerkstein Gr. I Beton  
     MLV-KTB_01190080
     Kabelmerkstein Gr. I aus Betonfertigteilen, Beton C
           30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung nach EN
     13198, konisch, mit Kopfzeichen 
    '> K <' liefern
         und einbauen, Höhe 400 mm Fußfläche 200 x 180 mm
     Kopffläche 160 x 140 mm einschließlich aller
  erforderlichen Erdarbeiten. "

         5,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 11.01. Bauteile Kabeltiefbau .........................

    11.02. Begleitarbeiten

        11.02.0010. Abdichten Kabeleinführungen  MLV-KTB_01205600
        Abdichten von '(>belegten oder unbelegten<)'
    Kabeleinführungen, mit zugelassenen Dichtungssätzen,
     Luft- und Wasserdicht, dicht gegen nichtdrückendes
      Wasser DIN 18195, einschl. Dichtungsmasse und aller
  Nebenarbeiten.

         10,000 St ......................... .........................
    

        11.02.0020. Verkehrsflächen reinigen MLV-ALI_01040030
 Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
  Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
         inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    11.02.0030. Gehrungsschnitte an Betonkabelkanälen herstellen

 Gehrungsschnitte an Betonfertigteilen der Kabelkanäle
        Gr. I i.F. ausfuehren.
 Trennschnitte zur Anpassung der Teile untereinander
    oder zur Herstellung von gesonderten Schlitzen/Öffnungen usw.
   Mit Trennschleifer oder nach Wahl des AN, abgerechnet
   wird pro Stück hergestellter Schlitz/Öffnung oder
  Trennung über das gesamte Bauteil.
     Trennschnitte an Betonkabelkanälen Gr. I i.F mit Deckel 
  herstellen.
 Anfallende Betonteile und Schutt sind fachgerecht zu
  entsorgen.

         15,000 St ......................... .........................
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        11.02.0040. Ausschnitte in Betonkabelkanäle  MVL-KTB_01201010

 Ausschnitte in die Seitenwände vorhandener
 Betonkabelkanäle mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
   für Kabelausführungen herstellen. Öffnungen in
   verschiedenen Größen; im Gleisbereich Einschließlich
 Ausschnittüberbrückung zur sicheren Auflage des
  Deckels. 

         4,000 St ......................... .........................
    

      11.02.0050. Kernbohrung bis DN 150 mm  
     MLV-KTB_01205530
    Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundfläche,
 Untergrundfläche 
      '> waagerecht / senkrecht<'  , aus
  
      '> Stahlbeton / Normalbeton<' , Bohrdurchmesser über
             100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 2,5 bis 5 cm, einschl.
      Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 2 m, 
   nicht wiederverwendbare Stoffe sind zu sammeln, auf
 Flächen des AN zu transportieren und bis zur weiteren
   Verwertung zwischenzulagern. Einführungsbausatz mit
 wasserdichter Abdichtung für 
             '> PVC / PE-HD / PP <' - Rohre, einschließlich Abdeckung der 
  Kabelgestelle und Verteilungen. 

  Einbauort:
 Bestandsschacht

         4,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 11.02. Begleitarbeiten .........................

    11.03. Kabelleitungstiefbau

    11.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen
 Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen

 Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung der 
   Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und seitlich 
     Lagern. Boden fachgerecht wieder verfüllen in Lagen von 0,3 m 
  und verdichten.
        Aushubtiefe bis (>1,2 m<),
     Bodenklasse 3 bis 5.

         5,000 m ......................... .........................
    

             11.03.0020. Auf- und zudeckeln Kabeltrog, 2 Deckel  pro Meter, bis 34kg
       Auf- und zudeckeln Kabeltrog (Kabelkanal) aus Betonfertigteilen 
    verschiedener Art/Größe, 

    ...Fortsetzung
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      2 Deckel  pro Meter, bis 34kg 

   Mehrmaliges auf- und zudeckeln von bestehenden 
 Betonkabelkanälen im gleisnahen Bereich

    Deckel abheben, seitlich lagern.
  Verunreinigungen entfernen.
 Nach Kabelverlegung seitlich lagernde Deckel 
   auflegen/einsetzen
     ggf. Teerstricke richten/einlegen

  Defekte Deckel sind auszutauschen.

         100,000 m ......................... .........................
    

      11.03.0030. Wasserhaltung - Auspumpen von Schachtanlagen und Gruben
   Wasserhaltung - Auspumpen von Schachtanlagen und Gruben

 Anlage zum Freihalten der Schächte und Gruben von 
 Bodenwasser sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten 
  Wassers einsetzen.

  Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen,
          Umbauen / Umsetzen, Vorhalten / Betreiben (einschl. 
    Probebetrieb) und das Abbauen.

       Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und
        Ableitungen, Sand- und Schlammfänge, Reserveeinrichtungen, 
    (ausgenommen Notstromanlage) werden nicht gesondert 
  vergütet. 

  Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
     Entfernung zum Vorfluter max. 50m.
    Vorfluter=Graben oder Mulde.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      11.03.0040. Freiräumen Betonkabelkanal/Kabeltrasse
   Freiräumen Betonkabelkanal/Kabeltrasse

     Freiräumen von Grünbewuchs und Überschüttungen (bis 0,2m 
    Höhe) im Bereich des vorhandenen Betonkabelkanals.
          Gras, Busch-, Hecken- und Baumbestand  bis 0,1 m 
     Stammdurchmesser, 1 m über dem Erdboden gemessen, 
   zurückschneiden. Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe 
  roden.

     Alte Bewuchsreste wie Wurzeln, Baumstümpfe, Astwerk bereits 
  gefällter Bäume aller Durchmesser und Steine, 
               Beton./Mauerreste, Zäune, Schutt (Erde, Schotter, Kies) und 

    ...Fortsetzung
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  Unrat abräumen. 

 Das Räumgut ist durch den AN fachgerecht zu entsorgen 
     einschließlich Entsorgungs- und Deponiegebühr, Beseitigung 
 des Abfalls durch mechanisches Zerkleinern und Zerfetzen mit 
   Verstreuung der Späne und Überbleibsel, sorgfältigem Verfüllen 
      und Komprimieren der Stubbenlöcher, incl. sämtlicher Geräte, 
   Lade- und Transportleistungen als fix und
  fertige Leistung.

         100,000 m ......................... .........................
    

    11.03.0050. Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen
 Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen

 Zulage für 
      - auf- und zudeckeln 
      - einziehen / bergen von Kabel
    - zusätzliches Personal zur Kabelverlegung

    in vorhandenen Schachtanlagen an Gleis- / Strassenquerungen.

   Beinhaltet mehrmaliges auf- und zudeckeln von bestehenden 
  Schachtanlagen.
     Deckel abheben, seitlich lagern, Kranz reinigen 
    auflegen/einsetzen. 

         4,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 11.03. Kabelleitungstiefbau .........................

      11.04. TK-LWL Kabel

                  11.04.0010. LWL- Kabel A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y liefern
     Lieferung LWL- Streckenkabel mit 12 Fasern frei
  Bestimmungsort und lagern im Baustellenbereich,
   nach Pflichtenheft Dlk 1.011.003y
 Der AN haftet für die fachgerechte Lagerung und
  Sicherung des Kabelbestandes.

               Kabeltyp:    A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y
       Dimension: 1x12E9/125

  Übernahme und Kontrolle der Kabellieferung,
  Pro Kabellänge ist ein Einzelprüfnachweis vorzulegen.
        Im Leistungsumfang sind Lagerungs-, Transport-, Be- 
  und Entladekosten enthalten,
  Freimeldung der Kabeltrommeln durch den AN,

    ...Fortsetzung
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 Abgerechnet werden die tatsächlichen Kabellängen
     zwischen den Garnituren (Innenmetrierung) im
  Endzustand.

         860,000 m ......................... .........................
    

      11.04.0020. Kabel einziehen D bis 20 mm
       Einziehen LWL-Kabel <= 20 mmm

    Einziehen von Kabel in Kabelkanal (Trog)/
    Kabelgraben, Rohren und Schächten.
  Im gleisnahen Bereich.
  Nach Angabe der Verlegeaufsicht oder der Bauüberwachung.

  Im Preis enthalten ist:
    - das wasser- und luftdichte Verschließen der
  Kabelenden.

   Kabeldurchmesser  bis 20 mm

         860,000 m ......................... .........................
    

        11.04.0030. flexibles Kabelschutzrohr, Rohrtrasse - Gleisquerung
      Flexibles Kabelschutzrohr, Innendurchmesser 32 mm,
      Aussendurchmesser 40 mm, Innenwand glatt,
   liefern und in Rohrtrasse mit Kabelschutzrohr DN 110,
  einziehen.

     Inkl. Lieferung, Beschriftung und Befestigung von
  Kabelkennzeichnungsstreifen im Kabelschacht.

  Einbau des Flexiblen Kabelschutzrohres in:
  - Gleisquerungen
  - Kabelschächten

         40,000 m ......................... .........................
    

    11.04.0040. Kabelverlegeaufsicht
 Kabelverlegeaufsicht gemäß dem Kabelmerkblatt Ril 
    202.0302A20 für die Verlegung von Kabeln über dem gesamten
 Baubereich

 als Verantwortlicher und Aufsichtsperson für Kabelverlegung

 Durch den AN ist eine Verlegeaufsicht zur Überwachung
 aller Kabelarbeiten beizustellen und vor Beginn der
   Verlegung zu benennen. Sie darf kein Mitarbeiter des AN
         oder des NAN (Sub) sein, der mit den Kabelverlege- und
   Kabelmontagearbeiten beauftragt ist. Sie muss
 selbstständig und unabhängig vom AN diese Tätigkeit

    ...Fortsetzung
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   ausführen. Der AG ist gegenüber der Verlegeaufsicht
  weisungsberechtigt.
 Die Verlegeaufsicht verfügt über eine elektrotechnische
   Aus- bildung und besitzt nachweisbare Erfahrung im
   Bereich der Kabelverlegung. Entsprechende Kenntnisse
     der Bahn- und Verlegevorschriften liegen vor. Die
   Person ist spätestens 10 Werktage vor Beginn der
   Verlegearbeiten zu benennen. Der AG behält sich das
      Recht vor, die benannte Person abzu- lehnen.

  Aufgabenbereich:
    -Kontrolle der Kabeltrasse, ob diese nach den Regeln
  der Technik aufgebaut und vorbereitet ist,
  - Prüfung der Voraussetzungen für die Verlegung durch
  den Kabelverlegetrupp,
   - Freigabe der Verlegearbeiten,
    - Überwachung der Verlegung von Tk- Kabel für die 
  Baumaßnahme vor Ort auf der Baustelle,
  - Führung des Kabelverlegeprotokolls und Übergabe an
  den AG,
  - Braunstrich der Kabellagepläne und der technischen
 Kabelpläne sowie Übergabe an den AN und Kopie an den AG
   - Verkappen der Kabelenden.

 Abgerechnet wird nach der Aufmaßlänge des verlegten
  Kabels im Kabeltrog.

         860,000 m ......................... .........................
    

    11.04.0050. Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen
 Zulage für Arbeiten in Schachtanlagen

 Zulage für 
      - auf- und zudeckeln 
      - einziehen / bergen von Kabel
    - zusätzliches Personal zur Kabelverlegung

    in vorhandenen Schachtanlagen an Gleis- / Strassenquerungen.

   Beinhaltet mehrmaliges auf- und zudeckeln von bestehenden 
  Schachtanlagen.
     Deckel abheben, seitlich lagern, Kranz reinigen 
    auflegen/einsetzen. 

         5,000 St ......................... .........................
    

      11.04.0060. Kabelkennzeichnungsbänder liefern, prägen und anbringen
 Kennzeichnung von Kabeln
   gemäß Ril 859.2001 durch

    ...Fortsetzung
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   UV-beständige Kabelkennzeichnungsbänder
    prägen,liefern und anbringen.
   Farbe: nach Absprache mit AG
     Mit eingeprägtem Eigentümernamen (DB InfraGO) und der 
  Kabelnummer.
          Befestigung alle 10m (±5m) im Bahnhofsbereich, auf freier 
 Strecke in Höhe der Streckenkilometrierung und der 
      Oberleitungmasten, sowie in Kabelschächten, an Garnituren, 
     Reservelängen, Richtungsänderung der Trasse, Kreuzungen 
  von Verkehrswegen vor und nach Einführungen.  

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß
         30,000 St ......................... .........................
    

        11.04.0070. Wandverteiler für 12 Fasern liefern, montieren und spleißen
 Wandverteilergehäuse
                   (z.B.:  BUDI-1S-TGBF12E916SCA-DE03)
    zum Abschluss von 12 Fasern,
   vor konfektioniert für 12 Fasern Einschließlich
    SC-Spleißkassetten für Krimpspleißschutz,
      Kabelabfangung, Kabelabdichtung, Spleißen von 12
       Fasern auf 12 FOPT-Pigtails E2000 Grade B nach IEC
       61755-1, 12 Steckeradapter liefern ,montieren,
  spleißen des ankommenden Stichkabels.

   Hersteller Fa. Commscope oder gleichwertig
         1,000 St ......................... .........................
    

        11.04.0080. Spleißen LWL-(Abzweig.)Muffe
   Spleißen LWL-Muffe 

 Spleißen einer LWL Muffe 
        FIST-Muffe GCOG2 - DD6 
     Muffe ohne Erdung bestückt mit SC-Kassetten, für 
  Krimpspleißschutz. 

        Max. 2 Spleiße pro Kassette. Jeder zweite Kassette frei bzw. für 
  Abzweig.

                 Ein neues Kabelende vom Typ A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1x12 ist in 
   die bestehende Verbindungs- und Abzweigmuffe der 
    Streckenkabelanlage F48', fachgerecht als Fusionsspleiß 
  einzuspleißen. 

 Nach den Spleißarbeiten ist die Muffe zusammen mit den 
     Spleißreserven (Kabelmehrlängen) im vorgesehenen 
    Muffen/Mehrlängenbausatz abzulegen.

    ...Fortsetzung
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    Im gleisnahen Bereich bzw. neben dem Gleis.

    Spleißarbeiten nach Terminvorgabe (Changemanagement). 

      * incl. (mehrmaligem) öffnen und wiederverschließen der Muffe 
      * einschl. neues Kabel in die Muffe einführen, an der 
       Zugentlastungsschelle befestigen. Absetzen (abmanteln) der 
       Kabelenden, brechen von 2  Fasern und Herstellung von 2 
     Spleißen auf SC-Kasetten A-Seite 
        * incl. Kleinmaterial und Zubehör für die Spleiß-, Befestigungs-  
   und Abdichtung der Muffe liefern frei Verwendungsstelle
        * incl. öffnen und schließen Muffe/Mehrlängenbausatz und 2x
     25m Kabelkanal
        *incl. verziehen der Kabelmehrlänge (Spleißreserve) zum 
 Muffenstandort

         1,000 St ......................... .........................
    

        11.04.0090. LWL-Vormessung je Faser, beidseitig
        LWL-Vormessung Faser 9&10, beidseitig
         bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
  Dämpfungsmessung von Einführung zu Einführung,
          einschl. Erstellung Messprotokoll (3x Papier, 1x digital)
  ohne Betrieb. "

         2,000 St ......................... .........................
    

              11.04.0100. LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beidseitig  MLV-KTB_01240690
       LWL-Abschluss-Messung je Stichkabelfaser, beidseitig
         bei 1310 nm und 1550 nm, als Rückstreu- und
  Dämpfungsmessung von Einführung zu Einführung,
          einschl. Erstellung Messprotokoll (3x Papier, 1x digital)
  ohne Betrieb. "

         4,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 11.04. TK-LWL Kabel .........................

    11.05. Austausch Schwellen

      11.05.0010. Aus- und Einbau der Schwelle und Stopfarbeiten
   Aus- und Einbau der Schwelle und Stopfarbeiten
 Ausbau einer vorhandenen Betonschwelle und entsorgen dieser
   mit Nachweis, Einbau der  Messschwelle mit
 Versiegelung zum späteren Einbau der Messsenoren bzw der 
  Hohlschwellen.
  Stopfen des Gleisbettes gemäß DB Richtlinie.
   Nachstoffen des Gleisbettes nach ca. vier Wochen gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller

    ...Fortsetzung
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  Baumaschinen und Baustoffe frei Baustelle.

         2,000 St ......................... .........................
    

     11.05.0020. 2. Nachstopfen des Gleisbettes

      Stopfen des Gleisbettes (2. Nachstopfung)

 Zweites Nachstoffen des Gleisbettes gemäß
     DB Richtlinie mit Schotternachfüllung, inkl. aller
  Baumaschinen und Baustoffe frei Baustelle.

 Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß

   Diese Stopfung erfolgt nur, wenn der Regionalbereich
     "Fahrbahn" dies fordert und fällt gegebenenfalls weg.

         2,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 11.05. Austausch Schwellen .........................

    
            Summe 11. Kabeltiefbau / Kabelführungssys.. .........................
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    12. Erdbau und Begleitarbeiten

 Erdung Bauwerke
   Bauwerkserdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile
      des Bauwerks gem. Ril 997.02 und Ril  804.9010
     bzw. 804.9030 herstellen,

 Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bauwerkserdung
  versehen einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen.
    Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
  zum HPAS mit der Bauwerkserde verbinden.

    Erdungsverbinder nach EBS 15.03.17, Blatt 
             '(>2, 3 5 oder 6<)',
 Material  
            '(>composite cable / CuStAl-Kabel<)' mit entsprechenden 
   Presskabelschuhen, Verbindungsmitteln und Kleinteilen sowie 
  Schraubensicherung mit zugelassenem System.

 Erdungsanschluss mit einem durch die DB AG zugelassenem 
    Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23. Der Anschluss an 
 die Erdschiene muss durch eine von der DB AG zugelassenen 
  Fachfirma erfolgen.

       Einbauort in Abstimmung mit dem AG, Kabel erdverlegt (<30 
  cm)
   in flexiblem Kunsttoff-Leerrohr 
        '(>DN 50<)',
  Leerrohr nachträglich mit flexibler Fugenmasse verdämmen.

 Leerrohr und notwendige Erdarbeiten und Unterquerungen von 
 Kabelkanälen sind einzurechnen und werden nicht gesondert 
  vergütet.

    

    12.01. Erdarbeiten und Begleitarbeiten

    12.01.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern
     MLV-ALI_01050005
   Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke
   abtragen und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat
    werden gesondert vergütet. Dicke des Abtrages: 
           '(>mittlere Abtragdicke 30 cm<)'. Oberboden profilgerecht
       abtragen, laden, fördern und zwischenlagern. Unrat
    während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
   transportieren und zwischenlagern. Bis zum
   Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
  Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
   Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis

    ...Fortsetzung
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   zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
   locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.

          5,000 m3 ......................... .........................
    

      12.01.0020. Pflasterdecke aus Betonpflasterst. herstellen  
     MLV-KTB_01180290
 Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen mit
  Vorsatzschicht auf vorhandener Tragschicht herstellen.
           Bettungsdicke 3 bis 5 cm, Nennmaße mm/mm/mm
      '>200/100/80<' , ' Kantenausbildung gefast, Farbe
   grau in Einzelflächen verschiedener Größe. Die
 Formteile für Randanschlüsse und Einfassungen gehören
   zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder Trennen von
  Pflastersteinen wird gesondert vergütet.
 Betonpflastersteine auf Pflasterbett aus
       Baustoffgemisch 0/5, mit einer Fugenbreite von 5 mm,
   verfugen mit Baustoffgemisch 0/4. "

          6,000 m2 ......................... .........................
    

    12.01.0030. Rundkies als Spritzschutzstreifen um BSH
       Rundkies / Flusskies (16/32) für Spritzschutzstreifen als 
       Umrandung des BSH, 30cm breit, 30cm tief liefern und 
  einbauen.

          1,000 m3 ......................... .........................
    

      12.01.0040. Ablaufmulde aus Granit-Pflastersteinen
              Ablaufmulde aus Granit-Pflastersteinen (5x5x5), Breite 30 cm 
 von dem Regenfallrohr zum Außenbereich jenseits der 
       Stützwandelemente, mit mind. 3% Gefälle herstellen.

         1,000 m ......................... .........................
    

    12.01.0050. Liefern von Rasenbordsteinen Beton grau
 Liefern von Rasenbordsteinen Beton grau zur Einfassung
        der ausgzupattenden Fläche. L x H x T 1000 x 250 x 40
   Besonderheiten Siehe: Hinweis zur Baustellenlage
 Frei Baustelle

          16,000 m2 ......................... .........................
    

        12.01.0060. Einfassung herstellen  MLV-KTB_01180390
   Einfassung aus Betonbordsteinen auf 20 cm dickem
   Fundament herstellen. Den Fundamentbeton als
    Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm hochziehen.
 Oberkante nach Dicke der angrenzenden
            Flächenbefestigung. Form 'Einfassungssteine 100x 25 x 6', mit
  Stoßfugen ohne Verfüllung. "

    ...Fortsetzung
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  Einbauort:
 für Spritzschutzstreifen des BSH

         16,000 m ......................... .........................
    

        12.01.0070. Herstellen der Gründungssohle  MLV-KTB_01060110
 Herstellen und Verdichten des Planums der gesamten
    Gründungssohle mit einer Ebenheit von +/- 2 cm
            (innerhalb 4 m) und einem Verdichtungsgrad '(>DPR > =
             95%<) ' Arbeitsort: '(>Gründungssohle Bauwerk<) '
   Behinderung durch vorhandene Verbauten. Nachweis über
  die erfolgte Verdichtung dem AG vorlegen.  "

  Einbauort:
 unter BSH
 unter Kabelschächte

          5,000 m2 ......................... .........................
    

    12.01.0080. Magerbeton als Füllbeton  
     MLV-KTB_01090010
    Unbewehrten Beton herstellen. Beton als Füllbeton bzw.
     als Bodenersatz. Druckfestigkeitsklasse C8/10,
     Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen. "

          1,000 m3 ......................... .........................
    

       12.01.0090. Baugrubenverfüllung KG2-Material  
     MLV-KTB_01070140
 Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
   gelieferten Erdstoff. Verfüllen der Baugruben im
 Bereich 
    '>des Bauwerkes<' , zur Herstellung der
   Böschungen sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt
        entstandener Hohlräume. Material: KG2-Material
       Material liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
    einbauen. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. "

  Einbauort:
          1,000 m3 ......................... .........................
    

          12.01.0100. Baugrubenverfüllung, grobkörniger Boden (DIN 18196)
 Herstellen der Baugrubenverfüllung mit vom AN
   gelieferten Erdstoff. Verfüllen der Baugruben im
   Bereich des Bauwerkes, zur Herstellung der Böschungen
   sowie zur Verfüllung sonstiger, baubedingt
      entstandener Hohlräume. Material: nichtbindiger,
   verdichtungsfähiger Boden. wasserdurchlässiges
                      Material, z.B. GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196.
       Boden liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
    einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%

    ...Fortsetzung
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   verdichten. Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung
   ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach
  Auftragsprofilen.

      Einbauort: z.B.
 Stützwandelemente
 BSH
 Kabelschacht
 Böschungstreppe

          1,000 m3 ......................... .........................
    

    12.01.0110. angeordneter Plattendruckversuch
     MLV-MBR_01060250
 Tragfähigkeitsprüfung mit 
       '(>dynamischem<) '
 Plattendruckversuch als zusätzlich vom AG angeordnete 
  Prüfung über die einzurechnende Eigenüberwachung hinaus.
 Ausführung eines 
      '(> dynamischen Plattendruckversuchs nach DIN 18134, 
         Plattendurchmesser 0,30 m<) ' inkl. Vorbereitung des 
 verdichteten Planums und Gestellung des Gegengewichts 
  sowie Auswertung vor Ort.

    vorauss. Ort:
   BSH / Kabelschacht
 Treppe

         2,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 12.01. Erdarbeiten und Begleitarbeiten .........................

    12.02. Kranarbeiten

          12.02.0010. '70 t Mobilkran f. Mont.n
       'Mobilkran in der Hebeklasse 70 t für die Montagen (z.
               B. Winkelstützwände, Widerlager, BSH, etc.) einschl. Fach- und
   Bedienungspersonal. Der Mobilkran und das
 Bedienungspersonal müssen über eine Zulassung in
  Deutschland verfügen.

         12,000 h ......................... .........................
    

            12.02.0020. '70 t Mobilkran An- und Abfahrt, Auf- und Abbau
          'Anfahrt bis 50 km und Abfahrt bis 50 km, Auf- und
       Abbau, Miete einschl. Fach- und Bedienungspersonal
      incl. erforderlicher Anschlagmittel (Gehänge,
      Traversen usw.), Antransport bis 50 km und Abtransport

    ...Fortsetzung
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     bis 50 km incl. Montage und Demontage sämtlicher
   Ballaste für den Mobilkran, sowie aller
    erforderlichen Neben- und Hilfsleistungen.

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

        12.02.0030. 'Mehrkilometer f. 70 t Mobilkran
   'Mehrkilometer für einen Mobilkran in der Hebeklasse 70
 t mit einer Transportentfernung zum Antransport größer
  50 km und einer Transportentfernung für den
     Abtransport größer 50 km. Einheitspreis pro
    Entfernungs-km.

         100,000 km ......................... .........................
    

    
         Summe 12.02. Kranarbeiten .........................

    
         Summe 12. Erdbau und Begleitarbeiten .........................
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    13. Dokumentation

    13.01. Dokumentation

 Allgemeine Dokumentation

   1. Allgemeine Hinweise
   Die nachstehend aufgeführten Unterlagen (branchenüblich
 werden diese Unterlagen auch
     Revisionspläne/Revisionsunterlagen/Bestandspläne
   genannt) sind in der verlangten Anzahl und
     Ausfertigungsqualität durch den Auftragnehmer (AN) zu
  erstellen und abzuliefern.
  Ergänzend hierzu ist die Dokumentation TK nach der Ril.
      809 und Ril 859 anzufertigen. Hierzu gehört nach Ril
   609 die:

   B- Bauakte
   K-kaufmännische Akte
   P- Planungsakte
   Z- zusätzliche sonstige Unterlagen

  Alle Unterlagen müssen projektbezogen bezeichnet sein,
  und zwar mit:

 Name des Projektes
 Bezeichnung der zeichnerischen Darstellung

    

    13.01.0010. Dokumentation

   1. Allgemeine Hinweise
  Erstellung Technische Dokumentation

  2 Äußere Form der Technischen Dokumentation

       Für die Dokumentation sind nur DIN A 4 - Ordner, blau,
      mit Kunststoffumhüllung, 52 mm breit oder 80 mm
      breit, mit einsteckbarem Rückenschild, zu verwenden.
   Die Ordner dürfen maximal nur bis 1 cm unter der
   Ringöffnung gefüllt werden, andernfalls ist ein
   weiterer Ordner anzulegen. Die Farbe der Rückenschilder
   muss weiß sein. Die Rückenschilder müssen entsprechend 
    dem Beispiel mit PC - Unterstützung beschriftet werden:
  Projekt: 
      Neubau HOA 896.1a/2a Ganderkesee

  Streckennummer:
 1500
   TK -Anlagen

    ...Fortsetzung
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    Ordner 1 von 1
       Datum: dd. mm. yyyy
 Sollte für die Technische Dokumentation ein Ordner mit
    52 mm Breite ausreichen, ist das
 Aufteilen auf verschiedene Ordner nicht gefordert
   (Rückenschildfarbe Weiß).
 In jedem Ordner ist am Anfang ein Deckblatt sowie ein
   Inhaltsverzeichnis der Dokumentation einzuordnen. Die
 zum jeweiligen Ordner gehörenden Bereiche des
 Inhaltsverzeichnisses sind gesondert durch Fettdruck zu
   markieren. Das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis
  sind durch Klarsichtfolien zu schützen.

   3. Allgemeines Schriftgut

      Allgemeines Schriftgut muss im MS-WORD-Format,
   aktuelle Version geschrieben werden. Tabellarische
       Aufstellungen müssen im MS- Excel- format, aktuelle
   Version geschrieben werden. Diese Unterlagen müssen dem
  AG digital übergeben werden.

   4. Standortdokumentation

 Alle Dokumentation die für die örtlichen Anlagen welche
   vor Ort ausgelegt werden, sind die Ordner mit einer
   Schaltübersicht in Klarsichtfolie abzulegen. Bei den
  Muffen ist die Dokumentation in Klarsichthüllen beizulegen.

     5. Planberichtigung/ Braunstrichkorrektur

     Nach Fertigstellung von Teilabschnitten (HdF) sind die
 betroffenen Planeinbesserungen als Braunstrichkorrektur
   in die Ausführungspläne einzuarbeiten. Nicht geänderte
  Planinhalte behalten ihre Ursprungsfarbe.
   Jeder Plan ist vom AN mit dem Text " Plan stimmt mit
   der Wirklichkeit überein" zuversehen und ist mit
  Datumsangabe und Firmenstempel zu unterschreiben.
 Von der fachtechnischen Bauüberwachung des AG werden
 diese Pläne dann zur Bestandsplanerstellung durch den AN 
   freigegeben. Diese Freigabe wird auf den Plänen schriftlich 
 durch Stempel und Unterschrift der fachtechnischen
   Bauüberwachung dokumentiert. Die Braunstrichkorrekturen der 
 betreffenden Pläne müssen der fachtechnischen 
 Bauüberwachung 
   des AG mindestens 10 Werktage vor der Abnahme übergeben
  werden.

   6. Anpassung System AVANI
    ...Fortsetzung
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 Für die Anpassung und Aktualisierung der Lagepläne muss der 
   AN die Vermessungsdaten im  AVANI-System der DB InfraGO 
    anpassen. Dies hat durch eine Zertifizierte Firma zu erfolgen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    13.01.0020. Bauakte
 Bauakte
 Erstellung und Übergabe der Technische Dokumentation
     (Bauakte) bestehend aus folgenden Einzelunterlagen:
       * Deckblatt (in Klarsichthülle) mit:

 Projektbezeichnung
 Auflistung der Gewährleistungsfristen gemäß
 Vertrag

      * Inhaltsverzeichnis (in Klarsichthülle) mit Gliederung
   gemäß nachfolgender Vorgabe. Die Gliederungspunkte sind
 durchentsprechend gekennzeichnete Registerblätter zu
  trennen.

   1. Allgemeine Unterlagen
 Bauablaufpläne
   Kopie der VOB-Abnahmeniederschriften
       VOB-gerechte Fertigmeldung (Abnahmeantrag) des AN
 Protokoll über die durchgeführte Einweisung des
 Betriebspersonals des AG
 Schriftverkehr

   2. Anlagenbeschreibungen
 Stichpunktartige Beschreibung der Montagemaßnahmen
 mit Aufzählung der wichtigsten  Auslegungsparameter und
     Komponenten, von jeder Einzelanlage. Hierfür sollen die
  Baubeschreibung/
 Gewerkevorbedingungen aus der AU in aktualisierter
  Fassung benutzt werden.

   3. Bedienung und Wartung
 Bedienungsanleitunge
 Wartungsanweisungen

   4.  Bescheinigungen
 Bescheinigung über die Einhaltung der VDE Bestimmungen
     und der DIN-Normen - VOB Fachunternehmererklärung
          gem.VOB/A, § 8 Absatz 3
 Bescheinigung über die Einhaltung der allgemein
 anerkannten Regeln der Technik
   CE-Konformitätszertifikate
   Zulassungs- und Einbaubescheide der eingestzen Materiallien
   Ergebnisse der Eignungs- und Güteprüfungen

    ...Fortsetzung
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   5. Messprotokolle
 Messprotokolle

   6. Verteilerunterlagen
 Rangierpläne
    Klemmenbelegungspläne von Verteilern, Zentralen,
   KE-Gestellen
    Verteileransicht (mit Bezeichnung der einzelnen Leisten)
    Kabelliste aller installierten Kabel (Kabelart,
          Aderdurchmesser,Aderanzahl, Kabellänge, Ziel-/Endpunkt)
   Anlegen / aktualisieren aller örtlichen
   Beschalltungsunterlagen/ Beschaltungsverzeichnisse

   7. Herstellerunterlagen
 Herstellerprospekte mit Kennzeichnung aller
 eingesetzten Produkte und Komponenten
   Geräteauflistung mit Fabrikats- und
 Ersatzteilliste aller eingesetzten Komponenten sowie
  mit Nennung der erforderlichen Bestellnummern.

   8. Planunterlagen
 Zeichnungsverzeichnis
 Erstellen von Bestandsplänen aus den berichtigten
     Ausführungsplänen (Braunstrichkorrekturen) laut
 Planverzeichnis zur bauaufsichtlichen Sammelfreigabe

   9. Bautagesberichte und Bautagebücher
 Bautagesberichte des AN
    Bautagebücher (fügt  AG ein)

     10. Betriebs- und Baustellensicherheit
  Die Bestandsplanunterlagen sind dem AG spätestens 30
 Werktage nach Freigabe der Planunterlagen durch die
  fachtechnische Bauüberwachung des AG vorzulegen.

   11. Übergabe der Bauakte in Papierform und digitaler Form
         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 13.01. Dokumentation .........................

    
         Summe 13. Dokumentation .........................
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           14. HOA/FBOA 897.1b/2b Systemtechnik

    14.01. HOA Systemtechnik

      14.01.0010. Ethernet-Switch liefern und montieren
   Ethernet-Switch liefern und auf Hutschiene im Outdoorschrank 
  montieren.
     Integrieter managed Layer-2-Switch
  24-60V DC
        4x 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)
    2x SFP-Schnittstelle
       1x SHDSL WAN-Schnittstelle für 2-Draht Kupferkabel
              1x RS-232/ RS-485 und 2x RS-232 Schnittstelle 

         z.B. Hitachi  500NMD63 oder gleichwertiger Art
    

         1,000 St ......................... .........................
    

        14.01.0020. Single-Mode SFP-Modul
      SFP-Modul bidirektionaler Sender- Empfänger,
   downstream Reichweite bis 20 km

         z.B. Hitachi  500SDM20 oder gleichwertiger Art

         1,000 St ......................... .........................
    

       14.01.0030. RS-232 Adapterkabel
        RS-232 Adapterkabel RJ12 nach SubD9F

         z.B. Hitachi  500CAB06 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

      14.01.0040. Konfigurations-Adapter
     Konfigurations-Adapter für Switche. Sichert die Konfiguration für 
 einen Hutschienen Switch

         z.B. Hitachi 500NMA01 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

        14.01.0050. CAT-7 Patchkabel RJ45
     CAT-7 Patchkabel RJ45

      CAT-7 Patchkabel RJ45  
   Netzwerk Ethernet LAN Internet Kabel 3m

    ...Fortsetzung
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   Farbe: grau

 Lieferung frei Verwendungstelle
         1,000 St ......................... .........................
    

        14.01.0060. LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC
     LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC

   LWL Patchkabel 9/125µ Monomode
       Stecker: E2000 APC / LC PC 
     Farbe:grün/blau mit Staubschutzkappe
    Faser: 9/125µ
   Mantelfarbe: gelb
    Länge: 7m
 Halogenfrei

 Lieferung frei Verwendungstelle
         2,000 St ......................... .........................
    

      14.01.0070. Montage/Verlegung Patchkabel
   Montage/Verlegung Patchkabel

      Montage/Befestigung Kabelschutzrohr in 19" Systemschränken 
    und LWL-Abschlußverteiler Ausformung der Biegeradien. 
 Einziehen der Patchkabel und Erstellung Patchung zwischen 
    den Verteiler/Endstellen nach Planung.

   Inkl. Lieferung aller benötigten Kleinteile
         2,000 St ......................... .........................
    

        14.01.0080. Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr
     Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr

   leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht
 Farbe schwarz
   Außendurchmesser 20 mm

    Als Schutzrohr fürs LWL Patchkabel im 19" Systemschrank 

 Lieferung frei Verwendungstelle
         7,000 m ......................... .........................
    

    14.01.0090. Kabelkennzeichnung liefern und montieren
   Kennzeichnung von Patch- und Inhousekabeln
   gemäß Ril 859.2001 im Innenbereich durch 
  Kennzeichnungsbänder oder Beschriftungsschildern / 
     -clips,liefern und montieren.

          Befestigung unmittelbar (ca. 2cm) und  20cm vor Ende des 
    ...Fortsetzung
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       Kabelmantels, in regelmäßigen Abständen min. alle 10m sowie 
   vor und hinter Wanddurchführungen spätestens nach 2m

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß
         8,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 14.01. HOA Systemtechnik .........................

            14.02. Stw "Hf" HudeFm-Raum / Fahrdienstleiterraum

       14.02.0010. CAT-7 Kabel liefern und verlegen
    CAT-7 Kabel liefern und verlegen
         bis 50 m, am Gestellrahmen, auf Kabelpritschen, in 
     Steigetrassen, im aufgeständerten Fußboden, durch 
 Wanddurchführungen und nach Kabelverlegung
 wieder fachgerecht verschließen
   , einschl Fixierung in Steigetrassen und in Gestellen,
   einschl. alle Kleinteile

 Frei Baustelle
         1,000 St ......................... .........................
    

         14.02.0020. ISS-Schliessung19" Schrank
      Vom AG beigestellte ISS-Schliessung in den HFS 19" Schrank 
  einbauen.

         1,000 St ......................... .........................
    

       14.02.0030. RJ45-Aufputzdose liefern und montieren
     RJ45-Aufputzdose liefern und montieren,
     im Gestell, im Druckerschrank bzw. am 
  Fahrdinstleiterarbeitsplatz,
       einschl. auflegen des CAT-7 Kabels,

    einschl. aller Kleinteile,
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

        14.02.0040. Brandschott (Weichschott) öffnen und schließen
     Brandschott (Weichschott) zur Kabeldurchführung öffnen
    und nach der Kabeldurchführung wieder gem. DIN 4102
    schließen, und mit neuem Zertifikat versehen.
 Geöffnete Brandschottungen sind bis zum endgültigen
  Verschließen durch geeignetes temporäres Brandschutz-
  material zu verschließen.

         5,000 St ......................... .........................
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      14.02.0050. Ethernet-Switch liefern und montieren
   Ethernet-Switch liefern und auf Hutschiene im Outdoorschrank 
  montieren.
     Integrieter managed Layer-2-Switch
  24-60V DC
        4x 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45)
    2x SFP-Schnittstelle
       1x SHDSL WAN-Schnittstelle für 2-Draht Kupferkabel
              1x RS-232/ RS-485 und 2x RS-232 Schnittstelle 
    
         z.B. Hitachi  500NMD63 oder gleichwertiger Art

         1,000 St ......................... .........................
    

        14.02.0060. Single-Mode SFP-Modul
      SFP-Modul bidirektionaler Sender- Empfänger,
   upstream Reichweite bis 20 km

         z.B. Hitachi  500SUM20 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

       14.02.0070. RS-232 Adapterkabel
        RS-232 Adapterkabel RJ12 nach SubD9F

         z.B. Hitachi  500CAB06 oder gleichwertiger Art

         1,000 St ......................... .........................
    

      14.02.0080. Konfigurations-Adapter
     Konfigurations-Adapter für NMDxx Switche. Sichert die 
   Konfiguration für einen EDS500 Hutschienen Switch

         z.B. Hitachi 500NMA01 oder gleichwertiger Art
         1,000 St ......................... .........................
    

        14.02.0090. CAT-7 Patchkabel RJ45
     CAT-7 Patchkabel RJ45

      CAT-7 Patchkabel RJ45  
   Netzwerk Ethernet LAN Internet Kabel 3m
   Farbe: grau

 Lieferung frei Verwendungstelle
         1,000 St ......................... .........................
    

        14.02.0100. LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC
     LWL Patchkabel  E2000 APC / LC PC

   LWL Patchkabel 9/125µ Monomode
    ...Fortsetzung
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       Stecker: E2000 APC / LC PC 
     Farbe:grün/blau mit Staubschutzkappe
    Faser: 9/125µ
   Mantelfarbe: gelb
    Länge: 15m
 Halogenfrei

 Lieferung frei Verwendungstelle
         2,000 St ......................... .........................
    

      14.02.0110. Montage/Verlegung Patchkabel
   Montage/Verlegung Patchkabel

      Montage/Befestigung Kabelschutzrohr in 19" Systemschränken 
    und LWL-Abschlußverteiler Ausformung der Biegeradien. 
 Einziehen der Patchkabel und Erstellung Patchung zwischen 
    den Verteiler/Endstellen nach Planung.

   Inkl. Lieferung aller benötigten Kleinteile
         2,000 St ......................... .........................
    

        14.02.0120. Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr
     Kunststoff-Wellrohr/Kabelschutzrohr

   leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht
 Farbe schwarz
   Außendurchmesser 20 mm

 Als Schutzrohr zum verlegen des  LWL Patchkabels

 Lieferung frei Verwendungstelle
         15,000 m ......................... .........................
    

    14.02.0130. 19 Zoll Schrank liefern und montieren

   19" Schrank mit den Abmessungen
    Breite: 600 mm
    Höhe: 1800 mm
    Tiefe: 600 mm
     inkl. 19" Profilschienen und Erdungsschiene
   Schrank inklusive Vorder- und Rücktür ohne Schloss
  19 Zoll Schrank liefern und montieren
         (z.B. Fa Rittal VX25 oder gleichwertiger Art)

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.02.0140. Kabelkennzeichnung liefern und montieren
   Kennzeichnung von Patch- un Inhousekabeln
   gemäß Ril 859.2001 im Innenbereich durch 
  Kennzeichnungsbänder oder Beschriftungsschildern / 

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 111 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

     -clips,liefern und montieren.

          Befestigung unmittelbar (ca. 2cm) und  20cm vor Ende des 
       Kabelmantels, in regelmäßigen Abständen min. alle 10m sowie 
   vor und hinter Wanddurchführungen spätestens nach 2m

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß
         20,000 St ......................... .........................
    

    
                  Summe 14.02. Stw "Hf" HudeFm-Raum / Fahrdien.. .........................

    
                Summe 14. HOA/FBOA 897.1b/2b Systemtechnik .........................
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    15. Betonschalthaus

     *** Ausführungsbeschreibung 11
      Beschreibung Betonschalthaus (BSH)
    

      Betonschalthaus (BSH)

 Betonschalthaus nach  Leistungsbeschreibung des
       Bundesbahn Zentralamtes (BZA) München vom Februar 1991 
          und Zeichnung Nr. Dlz 2550.601a (Ausgabe 3) als
    Fertigteilhaus mit den Außenmaßen (ohne Dämmung)
          L x B x H = 2,81 m x 1,64 m x2,63 m liefern, einschl der 
  Gründung.
           Schalthaus wird auf 4 Fertigteil-Fundamenten (z.B. Betonfüße 
        für Lichtsignale - kleine Bauform (Oberteil, Zwischenteil, 
               Unterteil)) mind. B25, Abmessungen BxLxH = ca. 0,50 x 0,50 x 
    1,05 m oder größer gegründet; entsprechend 
  Gründungsuntersuchung. 
  Die Eingangstür muss eine lichte Durchgangsbreite von mind. 
          Maße 850 x 1955 mm (mit Rechtsanschlag) aufweisen. 
        Das Schalthaus erhält einen Eingangspodest (ca. BxTxH = 1,10 
        x 0,60 x 0,12 m) jedoch keinen Kabelkeller; 
     Wanddurchbruch für Lüfter mit den Mindestmaßen 310 x 310 
      mm und 3 Aussparungen in der Bodenplatte von BxT = 1 mal 
              300 x 150 mm und 2 mal 150 x 150 mm, Alternativ 4 
   Aussparungen Durchmesser 150mm für die Einbindung der 
  Kabelleerrohre gemäß Planung.
 Das Betonschalthaus besteht aus Stahlbeton und einer 
      Wärmedämmung von 6 cm Dicke und 2mm-
  Kunststoffreibeputz. 
   Das Dach ist wasserundurchlässig, gedämmt und mit 
 Schweißbahnen als Walmdach ausgeprägt mit umlaufender 
       Tropfnase, einschl. verzinkter Dachrinne umlaufend und 2x 
   Fallrohren, einschl Entwässerungsleitung zum Dammfuß oder 
  nächstgelegenen Einleitstelle.
    Farbanstrich außen: RAL 7035
   mit Buntsteinsockel 25 cm hoch
    Farbanstrich Tür: RAL 9006
     Innenanstrich RAL 9010 (wischfest) 
   Außenwände umlaufend mit 6 cm Dämmplatten und 
 Kunstoffreibeputz

         liefern, einbauen, montage, setzen inkl. aller benötigen 
  Gerätschaften.
   Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges 
   Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur 
   Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der 
  weiteren Verwertung zwischenzulagern. 
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    15.01. Betonschalthaus

      15.01.0010. Betonschalthaus BSH 7  liefern und einbauen
 Es handelt sich hier um ein typzugelassenes Betonschalthaus 
   mit der Bezeichnung BSH 7 mit den Außenabmessungen L x B 
               x H = 2,81 x 1,64 x 2,63 m (exkl. 6 cm Außendämmung) mit 
     Walmdach und einem Gewicht von ca. 7 t.

        Das Betonschalthaus (Beton C35/45) gem. nachfolgender 
  Leistungsbeschreibung liefern und einbauen.

  Wände:
  - Umfassungswände in gedämmter Ausführung mit folgendem 
  Aufbau:
   7 cm Umfassungswände Stahlbeton, 
  Wärmedämmverbundsystem WDVS,
     Vollwärmeschutz mit 6 cm Dämmung, außen 
      Kunststoffreibeputz 2 - 3 mm Körnung,
    - Innenwandflächen in Sichtbeton, handgeglättet
     - Innenanstrich in weißer wischfester Dispersionsfarbe (RAL-
    Nr.: 9010)
  - Außenwandflächen in Kunststoffreibeputz im Farbton Ihrer 
         Wahl (RAL-Nr.: 7035),
     sowie einem ca. 25 cm hohen Buntsteinputzsockel / 
 Sockelanstrich im Farbton Ihrer
        Wahl (RAL-Nr.: 7035)
        - Isolieranstrich im Fundamentaußenbereich (z.B. lnertol oder 
  gleichwertig)

  Bodenplatte:
       - mit einer Betonbodenplatte, 10 cm stark (technische Klärung 
  notwendig)

  Türen und Lüftung:
            - 1 Stahltür, verzinkt, Rahmenaußenmaß 950 x 2050 mm, 
          Rahmen aus Stahlhohlprofil 60x50mm); Lüftung unten, mit 
   auswechselbarem Vlies mit Anschweißbändern;  Anschlag DIN 
  rechts,
  Fallenwechselschloß vorgerichtet für einen Profilhalbzylinder, 
      Panikfunktion, zus. 2x Hebelverschluß
     Türfeststeller, Kupfererdungsband, Regenleiste
             Anstrich im Farbton Ihrer Wahl (RAL-Farb-Nr.: 9006), 1 
 Lüfterelement  im
      unteren Türbereich (Lamellen verstellbar, stochersicher, 
   Insektengaze) (technische
  Klärung notwendig)
     - 1 Lüfterelement (im oberen Wandbereich angeordnet 
   (technische Klärung notwendig)

  Einbauteile:
    ...Fortsetzung
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           - 1 Stck. Eingangspodestplatte 1,10 m x 1,00 m x 0,12 m mit 
         fvz. Gitterrost 60x40 cm, Beistellung zur bauseitigen Montage
     - 1 Sammelerderanschluß, bündig einbetoniert

  Kabeleinführung:
      Kabeleinführung über Kabelleerrohre in 3 bzw. 4 vorzusehenden 
   Aussparungen in der Bodenplatte des BSH; nach Aufbau wird 
      der Ringraum gas-wasserdicht-nagetierfest verschlossen. 
   (technische Klärung über Lage der Aussparungen notwendig)

   Die Gründung erfolgt über 4 Blockfundamente mit den 
                 Abmessungen ca. 0,5 x 0,5 x 1,05 m, z.B. Signal-Betonfüße - 
         kleine Bauform. Sie hat frostfrei, auf guten, tragfähigen, nicht 
           setzungsgefährdeten Boden, max. Sohldruck 210 kN/m², 
          min.Steifemodul 40 MN/m² zu erfolgen.
      Höhentoleranz der Gründungssohle max.±1,0 cm, ansonsten 
   gilt DIN 18202.

  Einschließlich Umrandungs des BSH mit Spritzschutzstreifen, 
            30cm breit, 30cm tief, aus Rundkies (16/32), eingefaßt in 
             Betonkantensteine (LxHxD) 100x25x6 cm, mit Beton-
  Rückenstütze.

   Einschließlich einer Ablaufmulde aus Granit-Pflastersteinen 
        (5x5x5) von dem Regenfallrohr zum Außenbereich jenseits der 
       Stützwandelemente, mit mind. 3% Gefälle.

    In dieser Position genannten Leistungen liefern, einbauen, 
       montieren, setzen, inkl. aller benötigen Gerätschaften und den 
    für die Gründung vorgesehenden 4 Blockfundamenten.
   Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten. Überschüssiges 
   Material ist auf Flächen des AN zu transportieren, zur 
   Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der 
  weiteren Verwertung zwischenzulagern. 

         1,000 St ......................... .........................
    

    15.01.0020. Kabeleinführungen in BSH verschließen
 Kabeleinführungen mittels Kabelleerrohre in das BSH
 in vorgesehenen Aussparungen in der Bodenplatte des 
  Betonschalthauses:
      2 mal 15 x 15 cm und
      1 mal 30 x 15 cm
      Alternativ: 4 Ringraumdichtungen Durchmesser 150mm
               (z.B. Kabu-Seal 110/150 oder gleichwertig)

   Ringraum zwischen Bodenplatte und Kabelleerrohr gas- und 
 wasserdicht und nagetierfest  verschließen

    ...Fortsetzung
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  Fortsetzung...

  Einbauort:
 Bodenplatte des Betonschalthauses

         6,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 15.01. Betonschalthaus .........................

     15.02. Betonschalthaus Schönemoor km 27,124
 Ausrüstung

    15.02.0010. Grundausstattung BSH liefern
    Grundausstattung BSH liefern, bestehend aus:
       - Klapptisch 50x80cm,
  - spritzwassergeschütztem Lichtschalter und
      - 1xEinfach-Steckdose, 
   - Heizwächter mit Thermostatregelung,
              - Lüfter (Ventilator) mit Thermostat (z.B Maico 40/40B  AS40 
  oder gleichwertig)
         Abmessung: H/B 580 x 580 mm
           Aussparung: Durchmesser D = 420 mm, inkl. aller Zubehörteile; 
   - Bodenbelag nach DB Norm,
                - Deckenlampe 2 Stk. à 21W mit LED-Leuchtmittel (2x innen, 1x 
   außen),

 Frei Baustelle
         1,000 St ......................... .........................
    

    15.02.0020. Grundausstattung BSH montieren
    Grundausstattung BSH montieren, bestehend aus:
       -  Klapptisch 50x80cm,
  - spritzwassergeschütztem Lichtschalter und
       - 1xEinfach-Steckdose, Heizwächter mit 
         - Thermostatregelung,Lüfter (Ventilator) mit Thermostat,
  Bodenbelag nach DB Norm,
                - Deckenlampe 3 Stk. à 21W mit LED-Leuchtmittel (2x innen, 1x 
   außen),

    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    15.02.0030. Infrarotbewegungsmelder liefern und montieren
  Infrarotbewegungsmelder liefern und montieren.
   inkl. kleinteile
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
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         15.02.0040. Kunststoffkabelkanal Gr. 40 x 40 mm liefern und einbauen
      Kunststoffkabelkanal Gr. 40 x 40 mm für Inneneinbau
  liefern und einbauen,
    Farbe: weiß,
    einschl. Anpassung aller Richtungsänderungen,
    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         10,000 m ......................... .........................
    

         15.02.0050. Kunststoffkabelkanal Gr. 80 x 110 mm liefern und einbauen
      Kunststoffkabelkanal Gr. 80 x 110 mm für Inneneinbau
  liefern und einbauen,
    Farbe: weiß,
    einschl. Anpassung aller Richtungsänderungen,
    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         14,000 m ......................... .........................
    

         15.02.0060. Kunststoffkabelkanal Gr. 20 x20 mm liefern und einbauen
      Kunststoffkabelkanal Gr. 20 x 20 mm für Inneneinbau
  liefern und einbauen,
    Farbe: weiß,
    einschl. Anpassung aller Richtungsänderungen,
    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         10,000 m ......................... .........................
    

      15.02.0070. Service-Steckdose außen liefern und montieren
   Service-Steckdose einschließlich Verteilerdose und
     Signalverteiler (SEW 95 mit Einführungsstopfen Typ
    9/20-75 und Erdungsset mit Standfuß) für den
 Außenbereich
   spritzwassergeschützt IP 44  liefern und montieren
       inkl. aller Kleinteile, einschl. Verdrahtung
  Steckdose muss außenseitig montiert werden.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      15.02.0080. Service-Steckdose innen liefern und montieren
   Service-Steckdose innen bestehend aus
   3-fach Steckdose
   spritzwassergeschützt liefern und montieren inkl. aller
     Kleinteile, einschl. Verdrahtung

 Frei Baustelle
         1,000 St ......................... .........................
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      15.02.0090. ISS-Schliessung für die ZAS und das BSH montieren
   Vom AG beigestellte ISS-Schliessung in die ZAS und das BSH 
  einbauen. 

         2,000 St ......................... .........................
    

    
          Summe 15.02. Betonschalthaus Schönemoor km .. .........................

    
         Summe 15. Betonschalthaus .........................
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    16. Elektroanlagen

          16.01. Betonschalthaus Str 1500 km 027,124 Ausrüstung 50 Hz

    16.01.0010. Grundausstattung BSH liefern
    Grundausstattung BSH liefern, bestehend aus:
          - 1 Stk.Klapptisch 50x80cm,
     - 1 Stk. spritzwassergeschützter Lichtschalter
        - 1 Stk. dreifach-Steckdose,
       - 1 Stk. einfach-Steckdose
        - 1 Stk. Heizwächter mit Thermostatregelung,inkl. 
 aller Zubehörteile
         - 1 Stk. Lüfter (Ventilator) mit Thermostatregelung 
   inkl. aller Zubehörteile
   - Bodenbelag nach DB Norm,
           - Deckenlampe/Wandlampe 3 Stk. à 21W mit LED-
            Leuchtmittel (2x innen, 1x außen(IP66)),
        - 1 Stk. Bewegungsmelder außen mind. IP55
         - 2m PVC-Kanal weiß 40x40mm
         - 2m PVC-Kanal weiß 20x20mm
              - 1 Stk. AP.-FR. Geräteanshclussdose mit 5-pol-Klemme 
 Keramik
                  - 1 Stk. AP.-FR. Abzweigdose 80x43x34mm o.glw.
         - 13,5m PVC Kanal weiß H/B 100x80mm

 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.01.0020. Grundausstattung BSH montieren
    Grundausstattung BSH montieren, bestehend aus:
       -  Klapptisch 50x80cm,
  - spritzwassergeschütztem Lichtschalter und
       - 1xEinfach-Steckdose, Heizwächter mit
        - Thermostatregelung,Lüfter (Ventilator) mit
  Thermostat,
  Bodenbelag nach DB Norm,
             - Deckenlampe 3 Stk. à 21W mit LED-Leuchtmittel (2x
      innen, 1x außen),

    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.01.0030. Infrarotbewegungsmelder liefern und montieren
  Infrarotbewegungsmelder liefern und montieren.

    ...Fortsetzung
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   inkl. kleinteile
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

         16.01.0040. Kunststoffkabelkanal Gr. 40 x 40 mm liefern und einbauen
      Kunststoffkabelkanal Gr. 40 x 40 mm für Inneneinbau
  liefern und einbauen,
    Farbe: weiß,
    einschl. Anpassung aller Richtungsänderungen,
    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         10,000 m ......................... .........................
    

         16.01.0050. Kunststoffkabelkanal Gr. 80 x 110 mm liefern und einbauen
      Kunststoffkabelkanal Gr. 80 x 110 mm für Inneneinbau
  liefern und einbauen,
    Farbe: weiß,
    einschl. Anpassung aller Richtungsänderungen,
    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         14,000 m ......................... .........................
    

         16.01.0060. Kunststoffkabelkanal Gr. 20 x20 mm liefern und einbauen
      Kunststoffkabelkanal Gr. 20 x 20 mm für Inneneinbau
  liefern und einbauen,
    Farbe: weiß,
    einschl. Anpassung aller Richtungsänderungen,
    inkl. aller Kleinmaterialien.
 Frei Baustelle

         10,000 m ......................... .........................
    

      16.01.0070. Service-Steckdose außen liefern und montieren
   Service-Steckdose einschließlich Verteilerdose und
     Signalverteiler (SEW 95 mit Einführungsstopfen Typ
    9/20-75 und Erdungsset mit Standfuß) für den
 Außenbereich
   spritzwassergeschützt IP 44  liefern und montieren
       inkl. aller Kleinteile, einschl. Verdrahtung
  Steckdose muss außenseitig montiert werden.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
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      16.01.0080. Service-Steckdose innen liefern und montieren
   Service-Steckdose innen bestehend aus
   3-fach Steckdose
   spritzwassergeschützt liefern und montieren inkl. aller
     Kleinteile, einschl. Verdrahtung

 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

      16.01.0090. ISS-Schliessung für die ZAS und das BSH montieren
   Vom AG beigestellte ISS-Schliessung in die ZAS und das
  BSH einbauen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    
             Summe 16.01. Betonschalthaus Str 1500 km 027.. .........................

    16.02. Betonschalthaus Erdungsanlage

    16.02.0010. Tiefenerder für BSH  komplett herstellen
      Neuen Tiefenerder komplett aus Niro V4A/20 mm
 für BSH herstellen
         bis zu 11m (8+3) Tiefe incl. aller Materialien und
 Betriebsmittel
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.02.0020. Messung Erdung komplett
    Messung Tiefenerder komplett incl. Dokumentation.

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.02.0030. HES/HPAS für Innenmontage komplett liefern
      HES/HPAS für Innenmontage komplett liefern (Niro)
            (min. 150mm² und min. für 14 Anschlüsse)
     DEHN 563 239 oder gleichwertiger Art
  Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

          16.02.0040. Montage der HES/HPAS amBSH, inkl. aller Kleinteile
      Montage von 1x HES/HPAS am BSH innen,
       inkl. aller Kleinteile, inkl. wetterfester
  Beschriftung,

    ...Fortsetzung

           Druckdatum:  21.07.2025 07:17:59 Seite: 121 von 149



         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

         einschl Herstellen einer 90mm²- Verbindung HES/HPAS -
    HES/HPAS.

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.02.0050. Anschluss aller Erdungsleitungen an HES/HPAS
    Anschluss aller Erdungsleitungen an HES/HPAS,
    incl. aller Kleinteile.

         7,000 St ......................... .........................
    

      16.02.0060. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Tiefenerder
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Tiefenerder
               (NYY-O 1x 50mm² bis 5m) liefern und herstellen,
    einschl. in Rohreinziehen oder Trogverlegung,
       inkl. aller Kleinteile, inkl. Dokumentation und
  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

        16.02.0070. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und PAS-TK
     Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und PAS-TK des BSH
              liefern und herstellen (NYY-J 1x 50mm² bis 3 m)
    einschl. in Rohr einziehen,
       inkl. aller Kleinteile, inkl. Dokumentation und
  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.02.0080. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Sternpunkt Trenntransformator
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Sternpunkt
 Trenntransformator des BSH liefern und herstellen
             (NYY-J 1x 16mm² bis 10m)
    einschl. in Rohr einziehen,
        inkl. aller Kleinteile, inkl. Dokumentation und
  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

        16.02.0090. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und BSH-Erdungsbolzen
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Erdungsbolzen des
              BSH liefern und herstellen (NYY-I 1x 50mm² bis 5m)
    einschl. in Rohr einziehen,
       inkl. aller Kleinteile, inkl. Dokumentation und

    ...Fortsetzung
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  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.02.0100. Witterungsfeste Beschriftung HES/HPAS komplett
 Witterungsfeste Beschriftung komplett
   für alle Anschlüsse der HES/HPAS erstellen und
  anbringen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.02.0110. Witterungsfeste Beschriftung PAS-TK komplett
 Witterungsfeste Beschriftung komplett
   für alle Anschlüsse der PAS-TK erstellen
  und anbringen.

         1,000 St ......................... .........................
    

       16.02.0120. Anschluss Schienenerdung (Bahnerde)
     Herstellung der Schienenerdung (Bahnerde) für das BSH
   und Gleisvermaschung für zwei Gleise, die gültigen 
  Richtlinien und Vorschriften der DB sind einzuhalten, 
               Ausführung als "Alu-Kabel" ALinduflex-O 1x95 mm², 
    bis 100 m Anschlusslänge,
          incl. Abdeckung nach 2Ebh 165, einschl. Schienenbohrung
  mit bahnzugelassenem Verfahren,
    einschl. in Rohr einziehen oder Trogverlegung,
      incl. aller Materialien und Kleinteile, inkl.
 Dokumentation und
  Abnahme.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.02.0130. Anschluss Messschwellenerdung
    Erstellung der Messschwellenerdung für die HOA/FBOA,
 die gültigen Richtlinien und
   Vorschriften der DB sind einzuhalten, Ausführung als
                 "Alu-Kabel", ALinduflex-O 1x95 mm² bis 30 m
  Anschlusslänge,
    einschl. in Rohr einziehen oder Trogverlegung,

     aller Materialien und Kleinteile, inkl. Dokumentation
  und Abnahme.
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
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      16.02.0140. Kabelkennzeichnungsbänder liefern, prägen und anbringen
 Kennzeichnung von Kabeln
     gemäß ST-RiLi Nr. 004/93
     bzw.Ril 892.9222 durch
 Kabelkennzeichnungsbänder
 aus PVC mit eingeprägter
  Kabelnummer,
    prägen,liefern und anbringen.
   Farbe:  in Abstimmung mit Bauüberwacher
         Befestigung alle 10m (±5m) im Bahnhofsbereich, 
 auf freier Strecke in Höhe der Streckenkilometrierung 
    und der Oberleitungmasten, sowie in Kabelschächten, 
     an Garnituren, Reservelängen, Richtungsänderung der 
   Trasse, Kreuzungen von Verkehrswegen vor und nach 
  Einführungen.
  Kennzeichnung nach Angabe des AG warm eingepresst.

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß

         80,000 St ......................... .........................
    

    16.02.0150. Gesamterdungsplan erstellen
  Erstellung des Gesamterdungsplanes des BSH und HOA/
 FBOA Standortes

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.02.0160. Erdungsmessung mit Dokumentation komplett
 Erdungsmessung mit Dokumentation komplett
    für die neue HES/HPAS.

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.02.0170. Dokumentation  Erdungsanlage BSH komplett
 Dokumentation Erdungsanlage BSH komplett in
  dreifacher Ausfertigung.
       (Errichterbescheinigung, Ersteinmessung, Protokoll)

         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 16.02. Betonschalthaus Erdungsanlage .........................

      16.03. E-Verteilung BSH
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         16.03.0010. Trennspeisetrafo  12,50 KW /3 Phasen liefern
           Trennspeisetrafo  12,50 KW /3 Phasen (Dreieck/Stern)
    schutzisoliert Schutzklasse 2 im Gehäuse liefern inkl.
  aller Kleinteile.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0020. Montage Trenntrafo inkl. aller Kleinteile
    Montage Trennspeisetrafo inkl. aller Kleinteile.

         1,000 St ......................... .........................
    

        16.03.0030. NSHV dreireihig (schutzisoliert) liefern
     NSHV dreireihig (schutzisoliert)  liefern
              Abmessungen: 36PLE/IP66 HxBxT 583x295x129 mm
     inkl. aller Kleinteile. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

        16.03.0040. NSUV dreireihig (schutzisoliert) liefern
     UV dreireihig (schutzisoliert)  liefern
              Abmessungen: 54PLE/IP66 HxBxT 630x403x129 mm
     inkl. aller Kleinteile. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

          16.03.0050. E-Verteilung dreireihig (schutzisoliert) montieren
        E-Verteilung dreireihig (schutzisoliert) montieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

    16.03.0060. Bestückung NSUV
    Bestückung NSUV-Verteilung :
       1xHauptschalter 63 A 4-polig
        5xFI Leitungsschutzschalter B16A/0,03A,
       1xC16A 2-polog
       4xB10A 2-polig
       1xB16A 2-polig
       1x Überspannungsableiter Typ 2 3-phasig
            10x Klemmblock 3-polig (L/N/PE)
     2x Klemmblock 4-polig
           einschl. aller L-, N-, und PE-Schienen
   inkl. aller Kleinteile
 Frei Baustelle

    ...Fortsetzung
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    Bestückung NSU-Verteilung :

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.03.0070. Montage in die NSUV
  Montage folgender Elemente :
       1xHauptschalter 63 A 4-polig
        2xFI Leitungsschutzschalter B16A/0,03A,
       1xC16A 2-polog
       4xB10A 2-polig
       4xB16A 2-polig
       1x Überspannungsableiter Typ 2 3-phasig
            10x Klemmblock 3-polig (L/N/PE)
     2x Klemmblock 4-polig
           einschl. aller L-, N-, und PE-Schienen
   inkl. aller Kleinteile

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0080. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und NSUV
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und NSUV
               liefern und herstellen (NYY-J16mm² bis 5 m) inkl. aller
   Kleinteile. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0090. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Überspannungsableiter
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und
 Überspannungsableiter in der NSUV liefern und
                herstellen (NYY-J16mm² bis 5 m) inkl. aller Kleinteile.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0100. Bestückung NSHV-Verteilung
    Bestückung NSHV-Verteilung :
        1xHauptschalter 63 A 4-polig,
     1x Motorschutzschalter PKZM0-12-T
       1x Ableiterkombination Typ 1+2, 3-phasig
     2x Klemmblock 1-polig
     2x Klemmblock 4-polig
           einschl. aller L-, N-, und PE-Schienen
    liefern inkl. aller Kleinteile.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
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      16.03.0110. Montage in die NSHV-Verteilung
  Montage folgender folgender Elemente :
        1xHauptschalter 63 A 4-polig,
        1x Motorschutzschalter PKZMO-20T 20A,
       1x Ableiterkombination Typ 1+2, 3-phasig
     2x Klemmblock 1-polig
     2x Klemmblock 4-polig
           einschl. aller L-, N-, und PE-Schienen
    inkl. aller Kleinteile,
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

            16.03.0120. 4.-pol. Do2- Neozed-Sicherungslasttrennschalter liefern und montieren
          4.-pol. Do2- Neozed-Sicherungslasttrennschalter
           einschl. Sicherung 35A/ 4.-pol. mit dazugehörigen
       Verdrahtungsmaterial und mit 1x Klemmblock 4.-pol.
    bis 16 mm²
  Verdrahtung der ZAS im Bestand anpassen.

    Liefern, montieren und Betriebsbereitschaft herstellen.

   Einbau in Vorhandene ZAS, ausgebildet als KVZ

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0130. Kabelverbindung zwischenHES/HPAS und NSHV
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und NSHV
               liefern und herstellen (NYY-J16mm² bis 5m) inkl. aller
   Kleinteile. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0140. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Ableiterkombination
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und
 Ableiterkombination in NSHV liefern und herstellen
               (NYY-J16mm² bis 5 m) inkl. aller Kleinteile.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0150. Verdrahten und Anschluss aller E-Verteilungseinheiten
   Verdrahten und Anschluss aller E-Verteilungseinheiten
   im NSHV bzw. NSUV
    inkl. aller Materialien.
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
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      16.03.0160. Anschluss des Hauptschalters an die E-Verteilung
   Anschluss des Hauptschalters an die E-Verteilung
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

        16.03.0170. Netzanschlussleitung aus vorh. ZAS - BSH liefern und verlegen
   Netzanschlussleitung ZAS - BSH liefern und verlegen
          Kabeltyp NYY-O 4x16mm² ),

     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         20,000 m ......................... .........................
    

    16.03.0180. Anschließen und Auflegen der Einspeiseleitung
 Anschließen und beidseitiges Auflegen der
   Einspeiseleitung auf den Hauptschalter NSHV bzw. in der
 ZAS
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

            16.03.0190. Netzanschlussleitung NYM-J 3x 1,5mm²  liefern und verlegen
         Netzanschlussleitung NYM-J 3x 1,5mm²  liefern und in
 Kunststoffkabelkanal verlegen
 Frei Baustelle

         25,000 m ......................... .........................
    

            16.03.0200. Netzanschlussleitung NYM-J 3x 2,5mm²  liefern und verlegen
         Netzanschlussleitung NYM-J 3x 2,5mm²  liefern und in
 Kunststoffkabelkanal verlegen
 Frei Baustelle

         25,000 m ......................... .........................
    

            16.03.0210. Netzanschlussleitung NYY-J 3x 4 mm²  liefern und verlegen
         Netzanschlussleitung NYY-J 3x 4 mm² für Außensteckdose
  am Gleis liefern und in Kunststoffkabelkanal bzw.
        Kabelführungssystem (Rohr/Trog) verlegen,

 Frei Baustelle

         100,000 m ......................... .........................
    

            16.03.0220. Netzanschlussleitung NYY-O 3x16 mm²  liefern und verlegen
         Netzanschlussleitung NYY-O 3x16 mm²  liefern und in

    ...Fortsetzung
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 Kunststoffkabelkanal verlegen
 Frei Baustelle

         4,000 m ......................... .........................
    

            16.03.0230. Netzanschlussleitung NYY-O 4x16 mm²  liefern und verlegen
         Netzanschlussleitung NYY-O 4x16 mm²  liefern und in
 Kunststoffkabelkanal verlegen
 Frei Baustelle

         20,000 m ......................... .........................
    

      16.03.0240. Beidseitiger Anschluss des Trenntrafos an die E-Verteilung
  Beidseitiger Anschluss des Trenntrafos an die NSHV bzw.
 NSUV
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0250. Beidseitiger Anschluss der Standortelektronik an die E-Verteilung
 Beidseitiger Anschluss der Standortelektronik an die
   E-Verteilung
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0260. Beidseitiger Anschluss des Heizwächters an die E-Verteilung
 Beidseitiger Anschluss des Heizwächters an die
   E-Verteilung
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0270. Beidseitiger Anschluss der Beleuchtung an die E-Verteilung
 Beidseitiger Anschluss der Beleuchtung an die
     E-Verteilung einschl. Einbindung des Lichtschalter
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         3,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0280. Beidseitiger Anschluss des Lüfters an die E-Verteilung
    Beidseitiger Anschluss des Lüfters an die E-Verteilung,
    einschl. Einbindung des Thermostat,
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        16.03.0290. Beidseitiger Anschluss der Innen-Steckdosen an die E-Verteilung
   Beidseitiger Anschluss der Innen-Steckdosen
           (1-fach/3-fach) an die UV,
     inkl. aller Materialien. Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

        16.03.0300. Beidseitiger Anschluss der Außen-Steckdosen an die E-Verteilung
   Beidseitiger Anschluss der Außen-Steckdosen an die UV
    inkl. aller Materialien.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0310. Beschriftung komplett für die E-Verteilungen
 Beschriftung komplett für die NSHV und NSUV
 Frei Baustelle

         2,000 St ......................... .........................
    

      16.03.0320. Kabelkennzeichnungsbänder liefern, prägen und anbringen
 Kennzeichnung von Kabeln
     gemäß ST-RiLi Nr. 004/93
     bzw.Ril 892.9222 durch
 Kabelkennzeichnungsbänder
 aus PVC mit eingeprägter
  Kabelnummer,
    prägen,liefern und anbringen.
   Farbe:  in Abstimmung mit Bauüberwacher
         Befestigung alle 10m (±5m) im Bahnhofsbereich, 
 auf freier Strecke in Höhe der Streckenkilometrierung 
    und der Oberleitungmasten, sowie in Kabelschächten, 
     an Garnituren, Reservelängen, Richtungsänderung der 
   Trasse, Kreuzungen von Verkehrswegen vor und nach 
  Einführungen.

  Kennzeichnung nach Angabe des AG warm eingepresst.

 Frei Baustelle

 Abrechnung nach Aufmaß

         100,000 St ......................... .........................
    

    16.03.0330. Messung der Beleuchtungsstärke
 Messung der Beleuchtungsstärke
   entsprechend "Technische Regeln für Arbeitsstätten

    ...Fortsetzung
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

    (ASR)",
   einschl. Dokumentation

         1,000 ZPS ......................... .........................
    

    16.03.0340. Dokumentation Stromversorgung BSH komplett
 Dokumentation Stromversorgung BSH komplett in
  dreifacher Ausfertigung.
       (Errichterbescheinigung, Ersteinmessung, Protokoll)

         1,000 St ......................... .........................
    

    
           Summe 16.03. E-Verteilung BSH .........................

    16.04. Potentialausgleich

        16.04.0010. Anschluss aller HES/HPAS-Leitungen
    Anschluss aller HES/HPAS Leitungen an die HPAS.

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.04.0020. Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und Standortelektronik
   Kabelverbindung zwischen HES/HPAS und
 Standortelektronik
            des BSH liefern und herstellen (NYY-J 1x16 mm² bis 10
      m) inkl. aller Kleinteile.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.04.0030. Beschriftung komplett für die HES/HPAS
   Beschriftung komplett für die HES/HPAS erstellen und
      anbringen(alle Leitungen und HES/HPAS selbst)
    inkl. aller Zuleitungen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.04.0040. PAS-Tk  liefern und montieren
      PAS-TK liefern und montieren inkl. aller Kleinteile.
 Frei Baustelle

         1,000 St ......................... .........................
    

      16.04.0050. Beschriftung komplett für PAS-TK
   Beschriftung komplett  für PAS-TK erstellen und

    ...Fortsetzung
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
     Status: Freigegeben 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
  Fortsetzung...

    anbringen(alle Leitungen und Schiene selbst)
    inkl. aller Zuleitungen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    16.04.0060. Dokumentation Potentialausgleich BSH komplett
 Dokumentation Potentialausgleich BSH komplett in
  dreifacher Ausfertigung.
       (Errichterbescheinigung, Ersteinmessung, Protokoll)

         1,000 St ......................... .........................
    

    
         Summe 16.04. Potentialausgleich .........................

    
         Summe 16. Elektroanlagen .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     01.  Organisation
      01.01. Technische Bearbeitung .........................
      01.02. Baustelleneinrichtung .........................
      01.03. Entsorgung .........................
           01.04. Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe) .........................
    
         Summe 01. Organisation  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       02.  Vorbereiten/Herrichten
      02.01. Baufeldfreimachung .........................
    
           Summe 02. Vorbereiten/Herrichten  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         03.  Querung / Kabeltiefbau / Kabelführungssystem
      03.01. Bauteile Kabeltiefbau .........................
      03.02. Begleitarbeiten .........................
      03.03. Gleisquerung Hohlschwellen .........................
        03.04. TK-LWL Kabel .........................
      03.05. Kabelleitungstiefbau .........................
          03.06. Outdoor-Schrank-Sockel .........................
      03.07. Austausch Schwellen .........................
    
              Summe 03. Querung / Kabeltiefbau / Kabelf..  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     04.  Erdbau und Begleitarbeiten
      04.01. Erdarbeiten und Begleitarbeiten .........................
        04.02. Betonstufen-Treppe .........................
    
         Summe 04. Erdbau und Begleitarbeiten  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     05.  Dokumentation
      05.01. Dokumentation .........................
    
         Summe 05. Dokumentation  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

            06.  HOA/FBOA 896.1a/2a Systemtechnik
      06.01. HOA Systemtechnik .........................
              06.02. Stw "Df" Delmenhorst Fm-Raum / Fahrdienstleiterraum .........................
    
                Summe 06. HOA/FBOA 896.1a/2a Systemtechnik  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     07.  Elektroanlagen
           07.01. Neubau einer ZV/HV Outdoorschrank Str 1500 km 25,934 .........................
      07.02. Outdooranlage Erdungsanlage .........................
    
         Summe 07. Elektroanlagen  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         08.  Rückbau HOA/FBOA 066a
      08.01. Rückbau Systemtechnik .........................
        08.02. Rückbau E-Technik .........................
        08.03. Rückbau Außen- und Innenanlagen .........................
    
             Summe 08. Rückbau HOA/FBOA 066a  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     09.  Organisation
      09.01. Technische Bearbeitung .........................
      09.02. Baustelleneinrichtung .........................
      09.03. Entsorgung .........................
           09.04. Sicherheits- und Gesundheitsschutz (SiGe) .........................
    
         Summe 09. Organisation  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         10.  Vorbereiten/Herrichten/Abriss
      10.01. Baufeldfreimachung .........................
    
             Summe 10. Vorbereiten/Herrichten/Abriss  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       11.  Kabeltiefbau / Kabelführungssystem
      11.01. Bauteile Kabeltiefbau .........................
      11.02. Begleitarbeiten .........................
      11.03. Kabelleitungstiefbau .........................
        11.04. TK-LWL Kabel .........................
      11.05. Austausch Schwellen .........................
    
            Summe 11. Kabeltiefbau / Kabelführungssys..  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     12.  Erdbau und Begleitarbeiten
      12.01. Erdarbeiten und Begleitarbeiten .........................
      12.02. Kranarbeiten .........................
    
         Summe 12. Erdbau und Begleitarbeiten  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     13.  Dokumentation
      13.01. Dokumentation .........................
    
         Summe 13. Dokumentation  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

            14.  HOA/FBOA 897.1b/2b Systemtechnik
      14.01. HOA Systemtechnik .........................
              14.02. Stw "Hf" HudeFm-Raum / Fahrdienstleiterraum .........................
    
                Summe 14. HOA/FBOA 897.1b/2b Systemtechnik  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     15.  Betonschalthaus
      15.01. Betonschalthaus .........................
     15.02. Betonschalthaus Schönemoor km 27,124

   Ausrüstung .........................
    
         Summe 15. Betonschalthaus  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     16.  Elektroanlagen
            16.01. Betonschalthaus Str 1500 km 027,124 Ausrüstung 50 Hz .........................
      16.02. Betonschalthaus Erdungsanlage .........................
        16.03. E-Verteilung BSH .........................
      16.04. Potentialausgleich .........................
    
         Summe 16. Elektroanlagen  .........................
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         iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: G016221274 Neub. HOA 066 Bookholzberg              
                         LV: G016221274 (1) Ausschr. HOA 896.1a/2a km 25,947 & 897.1b/2b km ..
    Status: Freigegeben
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        LV  G016221274 (1)
      01. Organisation .........................
        02. Vorbereiten/Herrichten .........................
          03. Querung / Kabeltiefbau / Kabelführungssystem .........................
      04. Erdbau und Begleitarbeiten .........................
      05. Dokumentation .........................
             06. HOA/FBOA 896.1a/2a Systemtechnik .........................
      07. Elektroanlagen .........................
          08. Rückbau HOA/FBOA 066a .........................
      09. Organisation .........................
          10. Vorbereiten/Herrichten/Abriss .........................
        11. Kabeltiefbau / Kabelführungssystem .........................
      12. Erdbau und Begleitarbeiten .........................
      13. Dokumentation .........................
             14. HOA/FBOA 897.1b/2b Systemtechnik .........................
      15. Betonschalthaus .........................
      16. Elektroanlagen .........................
    
                Summe LV G016221274 (1) Ausschr. HOA 896..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 0,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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