
BIETERKOMMUNIKATION
Angebotsphase (Korrektur 2) 

25.09.2025 

Verfahren: 25FEI82163 - Neubau HOA 896.1a/2a km 25,930 & 897.1b/2b km 27,050

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr Frage Antwort Gesendet

1 Bieterfrage 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

  wir bitten um Verschiebung der Angebotsabgabe
auf den 03.10.2025.

Begründung:

- Urlaubsbedingte Verzögerung

- Verzögerte Zuläufe der Angebote und
nachgeordnete LV von Nachunternehmen

Daher bitten wir um Verschiebung.

Vielen Dank.

Antwort zur Bieterfrage 1

Guten Tag,

anbei die Beantwortung Ihrer Bieterfrage.

Gerne würden wir die Submission auf den
26.09.2025, 09:00 Uhr verschieben.

Bitte beachten Sie im Korrekturzyklus die neuen
Anlagen. 

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG
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