111100 - HVA B-StB - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - Vers. (12/24)

Vergabestelle

Regionalniederlassung Studwestfalen

Untere Industriestr. 20

57250 Netphen

Ort: Netphen
Datum: 11.12.2025

E-Mail: Siehe Ziffer 2

Az.-Nr.: 09-24-0114/SW/4112/

Vergabeart

........... M Offentliche Ausschreibung

Teilnahmewettbewerb

O Freihandige Vergabe

[] Beschrénkte Ausschreibung mit

O Beschrankte Ausschreibung ohne

Ablauf der Angebotsfrist:

[l Erdéffnungstermin:

Untere Industriestr. 20
57250 Netphen

Raum:

X Offnungstermin:

Datum: 12.02.2026, Uhrzeit: 10:00 Uhr

Bindefrist endet am: 17.03.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Vergabeverfahren gemaf Abschnitt 1 der VOB/A

Bezeichnung der Bauleistung:

09-24-0114

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick

09-2409-B

Fahrbahnmarkierung a.v.B.

A) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
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X HVA B-StB Teilnahmebedingungen

XI LS NRW Teilnahmebedingungen fiir die Abgabe elektronische Angebote
X] HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen
[] HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

[ ] HVA B-StB Mindestanforderungen Nebenangebote

B) Anlagen, die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
X HVA B-StB Besondere Vertragsbedingungen
X HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

X Leistungsbeschreibung

C) Anlagen, die, soweit erforderlich, ausgefiillt mit dem Angebot einzureichen sind:
X HVA B-StB Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm
HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung
HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaf
Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90 ist mit dem Angebot einzureichen

Vorzulegende Unterlagen zu den Zuschlagskriterien____

O 0K KXKKK K

Angaben des Bieters zu den individuellen Bietungsfaktoren fur die jeweiligen

Zuschlagskriterien

D) Anlagen, die ausgefiillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
X Anlage 1 Angaben zu FRS gemaR Technische Ubersichtsliste (TUL)

X Anlage 2 Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren
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1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fiir Rechnung der/des Land

Nordrhein-Westfalen zu vergeben.

2 Kommunikation:
Die Kommunikation erfolgt:
X elektronisch iiber die Vergabeplattform

Die Kommunikation erfolgt grundsatzlich elektronisch tber die Vergabeplattform. Auskinfte
werden grundsatzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 4 Werktage vor Ablauf der
Angebots- bzw. Teilnahmefrist Gber die Kommunikation der Vergabeplattform bei der

Vergabestelle eingegangen sind.

[] auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend):

Name
Stralle:

PLZ/Ort:

3 Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise):

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 1: ,Mit dem Angebot
vorzulegen®)“.
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage
Muster HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten
Zuschlagskriterien vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 2: ,Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien®)*
3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des
Angebotsschreibens, werden
X nachgefordert.

[ nicht nachgefordert.
X Unterlagen zur Vereinbarung der Stoffpreisgleitklausel ohne Basiswert 1, die ausgefiillt mit

dem
Angebot einzureichen sind, werden nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

e Siehe Muster ,HVA B-StB Vorzulegende Unterlagen (Abschnitt 3: ,Auf gesondertes
Verlangen vorzulegen®)”

4 Losweise Vergabe:
X Nein

[] Ja, Angebotsabgabe ist zugelassen
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] nurfiir ein Los
[] firein oder mehrere Lose

[] fiir alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist

[ ] zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus
zuschlagsfahig sein. § 13 Absatz 1, Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.
X nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 [] Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 [] Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 4 der Teilnahmebedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschliel3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —

[] fur die gesamte Leistung

[ nur fiir nachfolgend genannte Bereiche

[] unter folgenden weiteren Bedingungen:
[] Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
[] Nebenangebote mit Pauschalierungen fiir Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen

[] Nebenangebote zur Verkiirzung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen sind
zugelassen. Diese mussen folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

e Anzahl der Kalendertage der Verklirzung,
o Kosten flr die Verkirzung gesondert fir:
e Mehr-/Minderkosten fir jede Leistungsposition,
e ggf. gesonderte OZ (Positionen) fiir durch die Verkirzung erforderlich werdende
Leistungen, z. B. zusatzliche Baustelleneinrichtungen, Baustellensicherung, etc.

¢ Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der
beschleunigten Baudurchfiihrung,

e Erlauterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkirzten Fristen,
e Erlauterungen zur Sicherstellung der Qualitat,

e Erlauterungen zum gewahlten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen
Baugerate, Personaleinsatz.

Nebenangebote missen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die
Vorgaben in den einschlagigen Regelwerken gemaf beigefligtem Muster HVA B-StB
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Mindestanforderungen Nebenangebote erflillen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung
qualitativ und quantitativ gleichwertig sein.

7 Angebotswertung:
Kriterien fir die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote:

X Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird
ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berticksichtigung
preislich gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien
sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Werkstatten fur Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von
15 v.H. eingerdumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben
wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das
Angebot der Werkstatt fur Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte
fur Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

[] Mehrere Zuschlagskriterien gemiR Vorlage HVA B-StB Gewichtung der
Zuschlagskriterien

8 Zugelassene Angebotsabgabe

XI Elektronisch
X in Textform, [_] mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel, [_] mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

Bei elektronischer Angebotstbermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls
vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist
Uber die Vergabeplattform der Vergabestelle zu ibermitteln.

[ 1 Schriftlich

Beigefligtes Angebotsschreiben ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in
verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:

[] siehe Briefkopf

LlStelle:
Strale:
PLZ/Ort:
Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe
»+Angebot fur*
09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick
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09-2409-B Fahrbahnmarkierung a.v.B.

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).

9 Stelle, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachpriifung behaupteter

VerstoRe gegen die Vergabebestimmungen wenden kénnen (Nachprifungsstelle nach § 21 VOB/A):

Name: Direktorium des Landesbetriebes Strallenbau Nordrhein- Westfalen

Betriebssitz Gelsenkirchen

Stralle: Wildenbruchplatz 1

PLZ/Ort: 45888 Gelsenkirchen

E-Mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de
Fax-Nr.: 45888 Gelsenkirchen

10 - Hinweise zum Datenschuiz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.

http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

Mit freundlichen Grif3en

Im Auftrag

(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gultig
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A

Teilnahmebedingungen
fiir die Vergabe von Bauleistungen im StraRen- und Briickenbau

Einheitliche Fassung (August 2019)
(Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Lander)

Hinweis:

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen®, Teil A, ,Allgemeine Bestimmungen fiur die
Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

4.3

44

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder Fehler, so hat es
unverzlglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

Unzuldssige Wettbewerbsbeschriankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskunfte darliiber zu geben, ob und auf welche
Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der
Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird
ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zuldssig. Die von der Vergabestelle
vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten
Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen bei schriftlicher Angebotsabgabe dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsachlich fiir einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf
verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden
Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in ,Mischkalkulation“ auf andere
Leistungspositionen umlegt, grundsatzlich von der Wertung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit hdchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufligen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e  ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden und

e ander im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefuhrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachlasse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.
Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfilllen. Im Ubrigen missen sie im Vergleich zur
Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfillung der Mindestanforderungen bzw. die
Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschépfend zu beschreiben; die Gliederung des
Leistungsverzeichnisses ist, soweit méglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser
Leistung zu machen.

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern, ersetzen,
entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch
Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.



5.2

7.2

Zu3

Bietergemeinschaften
Die Bietergemeinschaft hat mit ihnrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefuihrt sind und der fir die Durchfiihrung des Vertrages bevolimachtigte Vertreter bezeichnet ist,
dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenliber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
/ mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht 6ffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur
Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausfiihren zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang
der durch Nachunternehmen auszufiihrenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen
benennen.

Eignung
Offentliche Ausschreibung

Praqualifizierte Unternehmen filhren den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fiir die Praqualifikation erfillen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefiillite
sEigenerklarung zur Eignung* vorzulegen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von
Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte
auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese
in der Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefihrt werden ggf.
erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes
Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklérung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen.
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufligen

Beschrankte Ausschreibungen/Freihandige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der engeren Wahl auf gesondertes
Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fir die
Praqualifizierung erfillen, ggf. ergdnzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der
sEigenerklarung zur Eignung® genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen
vorgesehen, muissen die Eigenerklarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins flr die Praqualifikation von
Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefuhrt werden, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische
Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache
beizufligen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eignung (Bieter und benannte
Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Ergédnzung fiir den StraBen- und Briickenbau (August 2019)
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den StraBenbauverwaltungen der Lénder)

Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht fir Preisangaben, wenn es sich um unwesentliche
Einzelpositionen handelt, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verdndern oder die Wertungsreihenfolge und den
Wettbewerb nicht beeintrachtigen.



Teilnahmebedingungen flir die Abgabe

elektronischer Angebote / Teilnahmeantrage
fur die Vergabe von Bauleistungen im Strafen- und Brickenbau
Ausgabe: August 2018

1 Alilgemeines

Generell gilt: Die Ausschreibungen werden auf dem Vergabemarktplatz NRW (VMP NRW)

(http://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite) veroffentlicht. Dort sind alle Informationen zu geplanten
bzw. abgeschlossenen Vergabeverfahren (Ausschreibungen) veroéffentlicht.

Eine Registrierung auf dem Vergabemarktplatz NRW als Unternehmen ist hierzu nicht erforderlich.

2 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Bekanntmachung von MalRnahmen erfolgt auch auf weiteren Veréffentlichungsplattformen (z. B.

www.bund.de und http://simap.ted-europa.eu), allerdings wird die Verfahrenskommunikation
ausschlieBlich auf dem Vergabemarktplatz NRW geflhrt. Nur registrierte Unternehmen werden direkt
iber Anderungen (z. B. bei Nachsendungen) informiert und kénnen eigene Fragen zur Ausschreibung
stellen. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Vergabestelle ist bis zum Ablauf der
Angebotsfrist bzw. bis zum Ablauf der Teilnahmefrist ausschliellich iber den Vergabemarktplatz
www.evergabe.nrw.de zugelassen.

Die Kommunikation zwischen Bewerbern/Bietern und Vergabestelle nach Offnung bis zur
Zuschlagserteilung ist ausschlieBlich GUber den Vergabemarktplatz NRW zulassig.

Ist auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation einzureichen, so ist diese als .zip-
Datei zu Ubersenden. Es ist zulassig die .zip-Datei mit einem Passwort zu sichern. Das Passwort ist
spatestens nach der Aufforderung durch die Vergabestelle zu benennen.

Die Registrierung sowie die elektronische Teilnahme am Vergabeverfahren auf dem Vergabemarktplatz

NRW sind fiir Unternehmen kostenfrei und unter www.evergabe.nrw.de maglich.

3 Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantréagen

Der Auftraggeber legt in der Vergabebekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
zum Teilnahmewettbewerb fest, in welcher Form Angebote / Teilnahmeantrage einzureichen sind. Bei
Straflen.NRW werden i. d. R. entweder ausschlieBlich Angebote / Teilnahmeantrage in Papier verlangt
oder es wird vorgegeben, dass ausschlie3lich elektronische Angebote / Teilnahmeantrage abgegeben
werden mussen. Mischformen, wo Angebote / Teilnahmeantrage in Papier oder elektronische Angebote

/ Teilnahmeantrage eingereicht werden kdnnen, sind nicht vorgesehen.

Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage konnen nur mit dem Bietertool des Vergabemarkiplatzes
NRW bei StraRen.NRW eingereicht werden. Elektronische Angebote / Teilnahmeantrage und samtliche
damit vorzulegenden Unterlagen missen auf dem Vergabemarktplatz NRW bis zum Ende der in der
Auftragsbekanntmachung bzw. im Anschreiben genannten Angebotsfrist bzw. Teilnahmefrist hinterlegt
sein. Die Vergabestelle hat bis zum Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist keinen Zugriff auf die
eingereichten Angebote / Teilnahmeantrage.

Auf dem Vergabemarktplatz NRW besteht die Méglichkeit fur Unternehmen vor Ablauf der Angebotsfrist

ein eingereichtes Angebot wieder zurlickzuziehen.



Wenn Angebote vor Ablauf der Angebotsfrist auf dem Vergabemarkiplatz NRW zuriickgezogen
werden, achten Sie bitte darauf, wenn Sie ein neues Angebot hochladen, dass alle tGiberholten Dateien
geldscht werden und die neuen Dateien vollstdndig hochgeladen werden. Diese Funktionalitat fehlt

leider auf dem Vergabemarktplatz NRW.

4 Dateiarten
Bei elektronischer Angebotsabgabe muissen die ausgefllliten Formulare sowie ein bepreistes
Leistungsverzeichnis als pdf-Datei eingereicht werden.

Die Abgabe von Einheitspreisen hat auch als GAEB 90 DA84-Datei zu erfolgen. Die DA84-Datei dient
lediglich dem Datenaustausch und ist eine Erganzung zur Ubergabe eines rechtsverbindlichen
Angebotes. Die DA84-Datei fiir sich allein betrachtet stellt kein rechtsverbindliches Angebot dar.

Fir die Bearbeitung von GAEB-Dateien stehen lhnen im Internet Programme zur Bearbeitung der DA
83/ DA 84-Datei zur Verfugung (s. VMP NRW -> Anleitung flr Unternehmen -> Nitzliche Programme

https://support.cosinex.de/unternehmen/pages/viewpage.action?pageld=28115025). Beispielsweise

auch das Bieterprogramm der Heitker GmbH (https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php).

Dieses Programm ist frei verfiigbar. Es handelt sich um eine kleine EXE-Datei, die direkt unter Windows
aufgerufen werden kann. Das Programm verarbeitet GAEB-Dateien. Sie konnen ein Angebot im GAEB-
Format einlesen (GAEB DA 83), bearbeiten und im Format GAEB DA84 zwecks Angebotsabgabe
schreiben.

Bei zusatzlichen eigenen Dokumenten tbersenden Sie diese bitte als pdf.-Dateien.

Die eingereichten Dokumente mussen sich direkt, ohne weitere Konvertierung formatierungsfehlerfrei

darstellen lassen.

5 Geforderte Unterschrift und Stempel

Mit der Ausschreibung wird in der Bekanntmachung und der Aufforderung zur Angebotsabgabe /
Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb angegeben, dass die ausschlieBlich Annahme von
elektronischen Angeboten / Teilnahmeantragen (Textform nach § 126b BGB) zuldssig ist. Die Textform
nach § 126b BGB ist fur die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantrdgen rechtlich
ausreichend und fur StralRen.NRW verbindlich. Es besteht nicht die Mdglichkeit im
Mantelbogenverfahren, mit fortgeschrittener oder qualifizierter Signatur ein Angebot abzugeben. Es
wird keine Signaturinfrastruktur auf Bieterseite bendtigt.

Auf der sicheren Seite liegen Sie als Unternehmen, wenn die natirliche Person und die juristische
Person im Abgabe-Assistenten des Bietertools (Vergabemarktplatz NRW) benannt werden,

z. B. ,Mick Mustermann fiir die Beispiel GmbH & Co.KG".

Auszug aus § 126b BGB:

»Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklérung, in der die Person des Erkldrenden
genannt ist, auf einem dauerhaften Datentrdger abgegeben werden.*

Mit der elektronischen Einreichung auf dem Vergabemarktplatz gelten das Angebot / der
Teilnahmeantrag und alle damit eingereichten Unterlagen, die durch den Bieter abgegeben werden, als
von ihm unterschrieben (Container-Signatur).

Die Vergabeunterlagen enthalten darlber hinaus Felder, die Unterschrift und/oder Stempel von Dritten

(anderen Unternehmern / Nachunternehmern, Mitgliedern von Bieter- oder Bewerbergemeinschaften)



fordern. Hierzu gehoéren z. B. die Erklarungen der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft und die
Verpflichtungserklarungen. Es entfallt das Erfordernis in den einzelnen Formularen eine
Unterschrift/Stempel im Original (Schriftform) abzugeben, die Textform ist ausreichend. Eingescannte

Unterschriften geniigen auch der Textform.

6 Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Vergabemarktplatzes NRW
Die Angaben zu den technischen Voraussetzungen sind den Nutzungsbedingungen des
Vergabemarktplatzes NRW (https://www.vergabe.nrw.de/wirtschaft/nutzungsbedingungen-vmp-nrw)

zu entnehmen.

7 Anleitungen zur Anwendung des Vergabemarktplatzes NRW, Bietertool
Das Service & Support Center von cosinex stellt umfangreiche Anleitung zur Nutzung des
Vergabemarktplatzes NRW fiir Unternehmen im Internet zur Verfigung (Support fir Unternehmen,

https://support.cosinex.de/unternehmen/display/company ).

8 Testumgebung fiir Unternehmen
Unternehmen haben die Moglichkeit die elektronische Abgabe von Angeboten / Teilnahmeantragen auf

dem Schulungsmarktplatz NRW (https://vmpdemo.cosinex.de/VMPCenter) zu testen. Ansonsten wird

Ihnen empfohlen, dass Sie elektronische Angebote / Teilnahmeantrage rechtzeitig absenden (z. B. 1
Tag vor Ende der Angebotsfrist / Teilnahmefrist).
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Bezeichnung der Bauleistung:

09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick

09-2409-B Fahrbahnmarkierung a.v.B.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vorzulegende Unterlagen

Abschnitt 1: Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe ilibersandte Vordrucke /
Formblatter

X HVA B-StB Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot
gesondert)

X HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Unterauftrag-
/Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes
Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben werden sollen)

X HVA B-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft
abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer
Bietergemeinschaft)

Unternehmensbezogene Unterlagen

X HVA B-StB Eigenerklarung zur Eignung (falls keine PQ-Nummer vorhanden bzw. die PQ-Qualifizierung
nicht einschlagig ist), alternativ Einheitliche Europaische Eigenerklarung

[] Eigenerklarung Bezug zu Russland

[] HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[] HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Leistungsbezogene Unterlagen

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm mit den Preisen
X] Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90
1] Produktangaben in folgenden Positionen:

Sonstige Unterlagen (z.B. Erfullung von Mindestanforderungen, insbesondere durch Datenblatter, Muster,
spezielle Nachweise)

Abschnitt 2: Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende Unterlagen zu den
Zuschlagskriterien

[ 1 Fir das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung:
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den
Besonderen Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Beriicksichtigung vertraglicher Vorgaben wie
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z. B. Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen
Vertragsbedingungen genannten Bauende liegen.

Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr.
der Tatigkeit, Tatigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tatigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer
der jeweiligen Tatigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.*

Abschnitt 3: Unterlagen, die auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

Mit der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe ilibersandte Vordrucke /
Formblatter

- HVA B-StB Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen (nur bei EU-Verfahren)

Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerkldarungen)

- Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgefiihrten Selbstreinigung

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das
Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

- Rechtskréftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung tber das Vorliegen eines solchen
Insolvenzplanes angegeben wurde)

- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

- Zur Hohe des Umsatzes Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftspriifers/Steuerberaters oder
entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

- Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte,
gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
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Leistungsbezogene Unterlagen

1 Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gem. RAB 30, Abschnitt 4

[] Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter fiir die
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemaf dem ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Strallen (MVAS 99)“.

[ 1 Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemaR den ,Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fahrzeugrickhaltesysteme (ZTV FRS 2013,
Fassung 2017)".

[ ] Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemaR den ,Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Ingenieurbauten ()“.

[] Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes geméaR den ,Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Stralen (ZTV M13)*

[1 Unbedenklichkeitsbescheinigung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkali-Kieselséure-
Reaktion des fir die Verwendung vorgesehenen StraBenbaubetons (s. Baubeschreibung Abschnitt 5.8
Anderungen und Ergéanzungen der TL Beton-StB 07)

[] Nachweis lber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der anerkennenden
StralRenbaubehérde gemal TL G DSK-StB

[l Nachweis iber die Kennzeichnung der Giteliberwachung sowie Benennung der

anerkennendenStralenbaubehdrde gemafl TL G OB

[] Nachweis lber die Kennzeichnung der Giiteliberwachung sowie Benennung der anerkennenden
StralRenbaubehérde gemal TL G DSH-V-StB

X Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle ge-
forderten ,Technischen Kriterien flr den Einsatz von Fahrzeugriickhaltesystemen in Deutschland®,
verdffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt fur StraBenwesen (BASt), durch Einzelnachweis
oder Bezugnahme auf die von der BASt veréffentlichte , Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-
Rickhaltesysteme in Deutschland.

Nachweis der Herstellerqualifikation fir das Schweiflen von Aufstellvorrichtungen aus Stahl fiir die
Ausfuhrungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2 (Technische Regeln fur die Ausfuhrung von
Stahltragwerken 2018, ZTV VZ 2011 — Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fur die Anbringung des CE-Zeichens auf der Schildrickseite (TLP
VZ 2011 — Technische Liefer- und Prifbedingungen fur vertikale Verkehrszeichen).

Nachweis der Herstellerqualifikation fiir die Kennzeichnung auf der Schildriickseite mittels Giitezeichen
im Sinne der Grundsatze fir Gltezeichen des RAL (Deutsches Institut fir Gutesicherung und
Kennzeichnung e.V., RAL GZ 628 — Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ausgabe 2010)

.,Nachweis der Qualifikatondes gemal den ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien far . (ZTV
auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”

.Nachweis der Qualifikatondes gemal den ,Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien far . (ZTV

auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.”
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- Produktdatenblatter benannter Fabrikate (nur soweit vom Bieter Angaben gemacht wurden)

Sonstige Unterlagen

X Preisermittlungsunterlagen (z.B. Ausziige aus der Urkalkulation (siehe auch Baubeschreibung 1.6)
Der Bieter hat die Urkalkulation oder die von der Vergabestelle benannten Formblatter mit Angaben zur
Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefillt zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fiir Nachunternehmerleistungen.
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Bezeichnung der Bauleistung:

09-24-0114

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick

09-2409-B

Fahrbahnmarkierung a.v.B.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Beginn der Ausfihrung

[X] Spatestens 5 Werktage nach Aufforderung;

[] Friihestens

Wird vorstehend keine ausdrickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon

auszugehen, dass mit Beginn der Ausflihrung die Aufnahme der Tatigkeit des

Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint ist; dies ist im Regelfall die

Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfiihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[] Spatestens

[] Einzelfristen fur

1.2.1

1.2.2

1.23

1.24

1.25

= spatestens Werktage nach

= spatestens Werktage nach

= spatestens Werktage nach

= spatestens Werktage nach

= spatestens Werktage nach
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1.3 Vollendung der Ausfuihrung nach Datum

X] Spatestens am 31.12.2027 _jedoch erst nach Fertigstellung aller Arbeiten.

[] Einzelfristen fir

L T =gpatestens ... (Datum)

1.3 =gpatestens ... (Datum)

LR =gpatestens ... (Datum)

1.8 =spatestens .. (Datum)

1.8 =spatestens (Datum)

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

B = Kalendertage
B = Kalendertage

T S = Kalendertage

L von ... bis ... (Datum)
B D von .. bis .. (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) [_] Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geman
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung
[ 10,2 % je Werktag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-

Abrechnungssumme

[ 10,2 % je Kalendertag der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Netto-
Abrechnungssumme

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehérigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 O

% nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5
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Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehorigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ] % nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus der
Schlussrechnung ergebenden Netto-Abrechnungssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf
max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die
BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist
der Teil der Netto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht..

Verwirkte Vertragsstrafen fir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der
Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gemaf § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs.
5 Nr. 3 VOB/B auf

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X

Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer
Offentlichen Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist eine
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer

ohne Nachtrage) zu leisten.

Eine nicht verwertete Sicherheit fur die Vertragserfillung hat der Auftraggeber spatestens
nach Abnahme und Stellung der Sicherheit flir Mangelanspriiche zuriickzugeben, es sei
denn, dass Anspriiche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fiir
Mangelanspriiche umfasst sind, noch nicht erfillt sind. Dann darf er flr diese

Vertragserfillungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.
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5 Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

1 Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt 3 %

der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

6 Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafur jeweils einschlagige Formblatt des

Auftraggebers zu verwenden und zwar fur

e die Vertragserflllung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsburgschaft"
e die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und ,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Vorauszahlungsbirgschaft®
Satz 3 VOB/B das Formblatt

Die Regionalniederlassungen Ostwestfalen-Lippe, Niederrhein und Stidwestfalen (nur Auf3enstelle
Hagen) der LandesstraRenbauverwaltung NRW pilotieren die digitale Blrgschaftsverwaltung der
Firma Trustlog. Auftragnehmer haben die Mdglichkeit, Blirgschaften digital Gber die Trustlog-Plattform
einzureichen und zu verwalten. Trustlog gewahrt eine effiziente, sichere und transparente
Abwicklung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Sie kénnen die Blrgschaft jedoch auch
auf dem Ublichen, lhnen bekannten Weg einreichen.

Bitte achten Sie auf die korrekte Auswahl des Auftraggebers bzw. der Letztvertretung.

7 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden
auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische

Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Frei
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9 Beschleunigungsvergiitung

[ ] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB

Beschleunigungsvergutung“ wird vereinbart (siehe Anlage)

9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach141 EUR (netto)/Kalendertag
nach142 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt
begrenzt.

EUR (netto)

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] Stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

[] Keine

X Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium bei der spateren Bauausfliihrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung

Nichterflillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium* wird vereinbart (siehe Anlage)
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13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells gemaR
-,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell* wird

vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
[] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium

[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell
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Bezeichnung der Bauleistung:

09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebrick

09-2409-B Fahrbahnmarkierung a.v.B.
(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle® und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fur die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfugung stellt, zuztglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dariber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfliihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden
kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (z.B. X-Rechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf §
14 Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fur die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblatter missen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

- Auftragnehmer,

- Auftraggeber,

- Nummer des Aufmaflblattes,
- Bezeichnung der Bauleistung,
- Ordnungszahl (OZ).

Fir das Aufmal} sind Formblatter nach dem vom Auftraggeber vorgegebenen Muster zu verwenden. Der
Auftragnehmer hat die Formblatter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmafblatt gehéren
zwei weitere Aufmafblatter als Mehrausfertigung. Das Original erhalt der Auftraggeber.

Unmittelbar tGber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafblatt den Text enthalten:
~Aufgestellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung
zugrundeliegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frihere
Berechnungen ist nicht zul&ssig.

Als Abrechnungsiibersichtszeichnungen sind Ubersichtsplane im Mafstab 1 : 200 bis 1 : 2.000 (ggf.
verzerrt) vorzulegen, in denen die ausgefiihrten Leistungen der einzelnen Ordnungsnummern eingetragen
sind. Bei StraRenbaumalnahmen sind als Ubersichtspléane Lageplane vorzulegen. Die einzelnen
Aufmalblatter / Skizzen und die Teilleistungen sind in diesen Lageplanen darzustellen.

3. XM Getrennte Rechnungserstellung
Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

0z 00.00.0001 bis OZ 00.08.0024: Bundesstralien
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Erganzung zu den besonderen Vertragsbedingungen:
Der Auftragnehmer hat auf der Rechnung folgendes zwingend einzutragen:

- die Bestellnummer
- die Vertragsnummer

Falls diese Angabe der Bestellnummer bei Vertragsschluss noch nicht vorliegt, fordert der Auftragnehmer
diese rechtzeitig an.
Rechnungen ohne Vertragsnummer und Bestellnummern kénnen nicht bearbeitet werden.

Postalische Abgabe von Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen:

Die Rechnungen (ohne Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen) sind an folgende landesweite
zentrale Rechnungsanschrift fir den Landesbetrieb Strallenbau Nordrhein- Westfalen zu adressieren:

Rechnungen sind nur in einfacher Ausfertigung zu versenden

Landesbetrieb Strallenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Siidwestfalen
Horsterplatz 2a
48147 Munster

Dort werden die eingehenden Unterlagen zur elektronischen Weiterverarbeitung eingescannt.

Anlagen zu den Rechnungen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen werden weiterhin in Papierform an
die jeweilige Organisationseinheit (Niederlassung) geschickt.

Als ,,Original-Rechnung” ist die elektronisch eingehende Rechnung bzw. die eingescannte Rechnung
anzusehen.

Elektronische Abgabe von Rechnungen
Der elektronische Rechnungsempfang wird mit Hilfe eines E-Mailimporter durchgefihrt.
Die Rechnungen sind ab sofort als PDF-Anlage in einer E-Mail oder im ZUGFeRD Format an:

rechnungen@strassen.nrw.de

dem Landesbetrieb Strallenbau NRW zuzuschicken.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand
Jede angehangte Datei stellt immer eine Rechnung dar.

Voraussetzungen fiir den E-Mailversand mit ZUGFeRD

Beim Nutzen des ZUGFeRD Formates ist zu der E-Mail eine XML Datei anzuhangen. Informationen hierzu
sind unter www.zugferd.de zu finden.

Per Email oder per ZUGFeRD versandte Rechnungen sind nicht ein zweites Mal per Post zu
versenden.
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Anlagen bzw. rechnungsbegriindende Unterlagen

Sofern nicht anders vereinbart, senden Sie diese Unterlagen weiterhin an die Ihnen bereits bekannte
postalische Anschrift der zustandigen Vergabestelle:

Landesbetrieb Stralenbau Nordrhein-Westfalen
Regionalniederlassung Siidwestfalen

Untere Industriestr. 20
57250 Netphen

X-Rechnung

X-Rechnung kann gestellt werden, in NRW besteht jedoch keine Verpflichtung zur
X-Rechnungsstellung.

X-Rechnungen kénnen nur Uber die Seite: http://www.vergabe.nrw.de oder direkt Uber die
URL: https://erechnung.nrw erfolgen.

Die Leitweg-ID des Landesbetriebes StraRenbau NRW lautet: 05515-09001-58
Eine zusatzlich zwingend erforderliche Angabe fiir die Verarbeitung der X-Rechnung ist der Zusatz:
Regionalniederlassung Siidwestfalen

in der Rubrik ,Postanschrift des Rechnungsempfangers” im Feld ,zusatzliche Angaben®.

4. [XIM Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
—  Bruttomasse (B),
—  Nettomasse (N),
—  Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu
bestatigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu
Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprufen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwdgungen durchfihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragnehmer
nicht gesondert vergutet. Die Kosten fur dartiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom
Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten,
Wiegegebiihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.)
durch die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der
Kontrollwagung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im
Einzelnen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein
entsprechender Abzug.

5. XI"  Bauabrechnung mit IT-Anlagen
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Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Fir die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand April 1997 __ maligebend.

Weitere Bedingungen:

Zu REB VB 23.003:

Ein Adressbereich ist im Rahmen der Mengenermittlung nach REB 23.003 fir den AG reserviert. Jede
Aufmalzeile ist von der Abschlags- bis zur Schlussrechnung, nur einmal einzureichen. Das bedeutet, dass
Anderungen in bereits eingereichten Aufmalzeilen nicht erneut eingelesen und beriicksichtigt werden.
Anderungen sind somit nur durch Korrekturzeilen méglich. Vorlaufige Mengenansatze (geschatzte Mengen)
einer Position mussen, sofern sich der Gesamtmengenansatz dieser Position andert, ebenfalls durch neue
Aufmalizeilen belegt werden. Die Abschnittsnummerierung fur Nachtragsleistungen beginnt in der Regel mit
90. Das erste Nachtragsangebot erhalt die Unterabschnitthummer 90.01. Eine einmal vergebene
Nummerierung ist zwingend einzuhalten.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuihrung (Vertragsfristen gemal den Besonderen Vertragsbedingungen) ist,
gegebenenfalls getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung
schriftlich abzuschlieRen.

3. Datenlbergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung sind
vom Auftragnehmer fir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu tibergeben.
Eingabedaten sind auf Datentragern zu liefern. Diese sind erst nach Durchflihrung der
Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des
Auftragnehmers ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen
herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Priifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepruft und
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei
Abweichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aufRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung
gepruft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren.

Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst dem
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw.
Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. X"  Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, dass

Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Kérperschaften aufgerechnet
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werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im StralRen- und Briickenbau zwischen den
vorgenannten Korperschaften und dem Auftragnehmer.

7. Abzugsregelungen in Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV):

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den- ZTV-ING 2003, Ausgabe Oktober 2022, Teil 6 Abschnitt 5, Nr. 7
gelten nicht.

8. []" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Ubergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlief3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines
Bauablaufplanes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vorgange
eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen Ort
dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die Haupt-
gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfuhrung nach
Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfihrungs-
und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

9. Abnahme

Abnahmeverlangen des Auftragnehmers
Die in der VOB/B § 12 Absatz 1 angegebene 12-Tage-Frist wird auf eine Frist von 24 Werktagen verlangert.

Abnahmereife bei Ingenieurbauwerken

Die rechtzeitige und vollstandige Vorlage der Bestandsunterlagen ist fur den Auftraggeber von wesentlicher
Bedeutung.

Der Runderlass des Ministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 06.07.2023 zur ,Abnahme von
baulichen Maflnahmen bei Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 regelt den Zeitpunkt zur Vorlage
der Bestandsunterlagen.

Bei neu errichteten Ingenieurbauwerken im Sinne der DIN 1076 ist der maf3geblich spateste Zeitpunkt fur
die vollstandige Vorlage aller Bestandsunterlagen die erste Hauptpriifung. Bei bestehenden
Ingenieurbauwerken im Sinne DIN 1076 ist der maf3geblich spateste Zeitpunkt der Antrag auf Abnahme der
Leistung.

Das nicht vollstandige Vorliegen der vertraglich geschuldeten Bestandsunterlagen fihrt aufgrund der
wesentlichen Bedeutung zur fehlenden Abnahmereife.

10. Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte folgender Internetseite.
http://www.strassen.nrw.de/de/datenschutzhinweise.html

11. Ersetzendes Scannen
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Die Landesstrallenbauverwaltung NRW setzt gemaf § 371b ZPO ein ersetzendes Scanverfahren nach ,BSI
Technische Richtlinie 03138 Ersetzendes Scannen® ein. An den Landesbetrieb Gibermittelte Papierunterlagen
werden gemalf § 10 EGovG NRW im Original digitalisiert und die Papierversion anschliel3end vernichtet.

Sind Dokumente von diesem Prozess auszuschlielen, ist vom Auftragnehmer hierfir auen auf dem
Umschlag der entsprechenden Unterlagen gut sichtbar der Hinweis: ,nicht ersetzend Scannen® anzubringen.

Dies gilt insbesondere fir folgende Unterlagen:

e Birgschaftsurkunden

e Urkalkulationen

e Unterlagen, mit einer kurzen Bearbeitungsfrist von weniger als 10 Werktagen.

e Unterlagen, von denen der Auftragnehmer die Rickgabe der Papierunterlagen wiinscht
Hinweis: Bei den mit , V), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag

festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Hinweis: Bei den mit , '), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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Bezeichnung der Bauleistung:

09-24-0114

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebrick

09-2409-B

Fahrbahnmarkierung a.v.B.

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, Europaische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug

genommen.
Leistungsbeschreibung
(bleibt beim Bieter)
Inhalt Seite/Blatt
Baubeschreibung 17047
Leistungsverzeichnis
X Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche 18-19/2
X Langtext-Verzeichnis 20-49 / 30
X Kurztext-/Preis-Verzeichnis 50-67 /18
[ Langtext-/Preis-Verzeichnis
[ Verzeichnis fir Stoffpreisgleitklausel
Anlagen fiir Bietereintragungen
[X] Bieterangabenverzeichnis Kaltspritzplastik (Typ. ... 1
[X] Bieterangabenverzeichnis Kaltspritzplastik (Typ M) ... 1
[X Bieterangabenverzeichnis Kaltplastik Glatt . 1
[X] Bieterangabenverzeichnis Kaltplastik Agglo ... . 1
X] Bieterangabenverzeichnis HeiRplastik ... . 1
Sonstige Anlagen
X Obersicht Markierungsauftrage ... 1
[X] Ubersichtskarte StraBenmeisterei Erndtebrick . 1
L oo ee e e ee e s eeseenee e e e e neeeeenn e
Abrechnungseinheiten
m M Meter h H Stunde md MD Meter x Tage
km KM Kilometer d D Tag mWo MWO Meter x Wochen
m? M2 Quadratmeter Mt MT Monat mMt MMT Meter x Monate
km? KM2 Quadratkilometer kwh KWH Kilowattstunde m2d M2D Quadratmeter x Tage
ha HA Hektar St ST Stuck m2Wo M2WO Quadratmeter x Wochen
l L Liter Psch PSCH Pauschal m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate
m3 M3 Kubikmeter Std STD Stiick x Tage
kg~ KG Kilogramm StWo  STWO  Stiick x Wochen
t T Tonne StMt  STMT  Stiick x Monate
Besondere Kennzeichen G Grundposition w Wahlposition
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’

StraBen.NRW

Landeshetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen

Regionalniederlassung

Sudwestfalen

Postfach 1164
57235 Netphen

Baubeschreibung
gem. HVA B- StB (03/23)

Bezeichnung der Bauleistung

09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick

09-2409-B Fahrbahnmarkierung a.v.B.
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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG
1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

Art der MaBRnahme

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Ausflihrung von Fahrbahnmarkierungsarbeiten ...
... auf Bundes- und LandesstraalRen im Stralenmeistereibezirk Erndtebriick.
... auf einer Gesamtlange von ca. 97 km
... mit folgenden Markierungsstoffen:
a) HeiBplastiken (HP)
b) Kaltplastiken (KP)
c) Kaltspritzplastiken (KSP)

Auf die Punkte 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.2 und 7.13 dieser Baubeschreibung und der dort aufgefiihrten
Querverweise wird besonders hingewiesen.

1.1.1 Erlauterung zu den OZ des Leistungsverzeichnisses

Die Erlauterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den zugehdrigen Ordnungszahlen (OZ)
als ,Hinweise zur OZ".

Dem Leistungsverzeichnis (Langtext) ist zu entnehmen, wenn negative Einheitspreise zugelassen
werden. Die ausgewahlten Positionen erhalten den Hinweistext zur OZ: ,Negativer Einheitspreis ist
zugelassen.

1.2 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

- entféllt -

1.3 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

- entféllt -

1.4 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

- entféllt -

1.5 MINDESTANFORDERUNGEN FUR NEBENANGEBOTE

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

1.6 MINDESTANFORDERUNGEN FUR DIE URKALKULATION

Samtliche Leistungen des Angebotes sind in einer zusammenhangenden, einheitlichen Urkalkulation
darzustellen. Aus der Urkalkulation mussen fur die im Angebot enthaltenen Einheitspreise folgende
Preisbestandteile unmittelbar ersichtlich sein:

Einzelkosten der Teilleistungen mit Leistungsansatzen (Menge/Zeit), aufgegliedert in alle Kostenarten
(insbesondere Lohn und Gehalt, Baustoffe und Bauteile, Rist-, Schal- und Verbaumaterial, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Baugerate und Sonderkosten), Gemeinkostenanteil mit den zugehoérigen
Umlagefaktoren, aufgeschliisselt nach Baustellengemeinkosten (BGK), Allgemeine Geschaftskosten
(AGK), Wagnis und Gewinn (W+G) bezogen auf die einzelnen Kostenarten.

Weiterhin sind anzugeben:

- Ermittlung der Kalkulationsmittelléhne,

- Ermittlung der Gemeinkosten der Baustelle bei Kalkulation tiber die Endsumme.

Die Kalkulationen der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer sind der Urkalkulation beizufiigen,
spatestens jedoch auf Aufforderung vorzulegen. Der Nachunternehmer / Unterauftragnehmer hat
seine Kalkulation spatestens bei Bedarf / auf Aufforderung detailliert aufzuschlusseln.

1.7 PRUFUNG DER MARKIERUNG
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Nach Herstellung der Markierung wird der Auftraggeber bei Bedarf ,Kontrollpriifungen der fertigen
Markierung“ gemaf ZTV M 13, Pkt. 7.1.3 durchfiihren lassen.

Eine Wiederholungsmessung mit Uberpriifung der dann giiltigen Werte erfolgt kurz vor Ende der
Gewabhrleistung.

1.8 ABNAHME

Es werden keine Teilabnahmen durchgefihrt. Erst nach Beendigung aller Arbeiten im
Mastermeistereibezirk erfolgt die Abnahme. Hierzu hat der Auftragnehmer eine Auflistung aller
Strecken heranzubringen, die von lhm erneuert wurden.

Aufzulisten sind: Strecke, Abschnitt, Station von - bis, Art der Markierung (KSP/HP/KP), Datum der
Fertigstellung der jeweiligen Arbeitsauftrage gem. des letzten Bearbeitungsdatum, Datum des
jeweiligen Gewahrleistung Ende getrennt nach Art der Markierung.

Der Liefernachweis gemaR ZTV M 13, Pkt. 9 ist beizuflgen.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
2.1 LAGE DER BAUSTELLE

Verschiedene Bundes-, Landesstrallen im StralRenmeistereibezirk Erndtebriick.

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

- entféllt -

2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Zur Baustelle

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche Stralen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfliigung
gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmdglichkeiten zur Baustelle ist Sache des
Auftragnehmers ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt
benutzten StralRen und Wege.

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND
ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Vom Auftraggeber kénnen keine Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfligung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.

2.5 LAGER-UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht
zur Verfiigung gestellt.

Die Richtlinien fiir die Anlage von Strafden, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich
von Baumen

- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern und Bauwagen ist insbesondere auf die vorgegebenen

Abstande zu Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten. Im
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Waurzelbereich dirfen u. a. kein Zement, keine Steine, keine Ole und keine Chemikalien gelagert
werden (siehe RAS-LP 4, Bild 12).

2.6 GEWASSER

Die Richtlinien fur die Anlage von Straf3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

- Schutz von FlieRgewassern / Stillgewassern
- Grundwasserabsenkungen

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden und schattenspendende Gehdlze am Gewasserrand im
Baustellenbereich nicht entfernt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett durfen nicht
befahren werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

- entfallt -

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Die Richtlinien fiir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm einzuhalten und es sind
weitergehende Malinahmen vorzusehen (siehe Bilder 7 und 9).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen, ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe RAS-LP 4, Bilder 10, 15 und 16).

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE

Baume und Flurgeholze

Die Richtlinien fiir die Anlage von Stralden, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von
Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu
beachten.

- Bodenauftrag und Bodenabtrag im Bereich von Bdumen
- Vermeidung weiterer Schaden an Baumen und Strduchern

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm einzuhalten und es sind
weitergehende Malinahmen vorzusehen (siehe Bilder 7 und 8).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen. Ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind
geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe RAS-LP 4Bilder 10, 15 und 16).

Auch Bodenverdichtungen im Umfeld der Baume und Flurgehdlze sollten vermieden werden.
Die Verschmutzung des Wurzelbereiches, z. B. durch Ol, Teer, Zement, Salze, Saurereste und
Farben ist zu vermeiden, da sie haufig zum Absterben der Bdume fiihren kann.

Auch die Beschadigung der Baume und Flurgehdlze an den oberirdischen und unterirdischen
Pflanzenteilen durch Fahrzeuge oder andere mechanische Einwirkungen kann zu irreversiblen
Schaden fuhren und ist deshalb zu vermeiden.
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Gewasser, Wasserschutzgebiete

Einzelne Baustellen befinden sich ggf. in Wasserschutzzonen bzw. Landschaftsschutzgebieten. Es
Sind die einschlagigen Vorschriften und Richtlinien zum Schutz der Umwelt und Natur zu beachten.

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

- entféllt -

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

sAlle StraBen, an denen Arbeiten auszufiihren sind, befinden sich unter Verkehr.*

Vollsperrungen von Straf’en oder Teilabschnitten sind nicht vorgesehen.

3 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Allgemein (Siehe auch Angaben unter Punkt 4.2)

Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6-Tage-Woche und von einer taglichen
Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln.

Besonders wahrend der Verkehrsbeschrankungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten, seinen
Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeintrachtigung fur die Verkehrsteilnehmer so gering
wie moglich ist.

Beginn und Ende der Arbeiten sind taglich fernmindlich der Bauiberwachung anzuzeigen.

Die Streckenbereiche der Arbeitsauftrage kdnnen entsprechend der Anlage ,Ubersicht
Markierungsauftrage® vorab in Augenschein genommen werden. Hilfsweise auch im Internet unter
www.nwsib-online.nrw.de/ tiber den Befahrungsmodus.

Sofern Arbeiten an Sonntagen oder Nachtarbeit fiir die Ausfiihrung in Anspruch genommen werden
sollen, hat der Auftragnehmer dies einzuplanen und in die Positionen einzurechnen. Dies gilt auch fur
evtl. Stillstandkosten.

Prinzipiell ist die Fahrbahnmarkierung am selben Tag, an dem sie entfernt wurde, wieder
aufzubringen. Ein Abweichen hiervon ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers maglich.

Nach Zuschlagserteilung werden dem Auftragnehmer eine aktuelle Ubersicht sowie alle
Markierungsauftrage digital Gbermittelt. Der Auftragnehmer hat spatestens 12 Werktage danach einen
vollstandigen Bauablaufplan vorzulegen.

Bei der Erstellung von Verkehrssicherungsplanen ist unabhangig von der Lange der Arbeitsauftrage,
die Lange des jeweiligen Plans auf maximal 1.200 m zu begrenzen; z.B. Baufeld des Einzelauftrag
7.200 m = 6 Plane fir Einzelauftrag.

Es werden keine Verkehrssicherungsplane akzeptiert, bei denen Markierungsmaschinen ,im
Gegenverkehr fahren®.

Der Einsatz von mobilen Lichtsignalanlagen (auch mit drei oder vier oder mehr Signalgebern) ist in
die Position der Verkehrssicherung einzurechnen. Bei Arbeiten an bzw. in Kreisverkehrsplatzen ist die
Verkehrssicherung in jedem Fall mit mobilen Lichtsignalanlagen an jeder Zufahrt zum KVP zu planen.
Die eingesetzte Baustellensignalanlage ist als verkehrsabhangige Anlage nach Nr. 1.2 der
Technischen Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignalanlagen, zu betreiben. Der
Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass im Falle eines Defektes an der LSA ein gleichwertiger
Ersatz auf der Baustelle zur Verfligung steht und kurzfristig zum Einsatz kommt.

Die Einrichtung der Verkehrssicherung erfolgt mindestens unter Einhaltung der
Sicherungsmaflinahmen gem. der Regelplane B IV/1, B IV/2 und C 11I/2. Die Kosten hierflr sind in die
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Positionen der Verkehrssicherung einzurechnen.

Im Rahmen von SofortmalRnahmen oder aufgrund Verkehrsrechtlicher Anordnungen kénnen sich
weitere Arbeitsauftrage ergeben. Diese sind auf Anweisung durch den Auftraggeber zu den
Vertragspreisen abzuwickeln.

AufmaBerstellung

Aufmale sind so zu erstellen, dass jede MaRangabe im AufmaR in der Ortlichkeit lokalisierbar ist.
Dies bedeutet, dass die Aufmalie nach Vorgabe der Auftrage abgegrenzt werden. Mindestens jedoch
mit jedem Abschnittswechsel ist eine deutliche Trennung der einzelnen Aufmalle vorzunehmen,
aulder der Auftraggeber hat etwas anderes im Auftrag bestimmt. Gegebenenfalls sind die
MafRangaben in hochauflésende Luftbilder einzutragen, damit die Malke zugeordnet werden kénnen.

Aufmalle werden ausschlielilich tiber vollstandig fertiggestellte Arbeitsauftrage erstellt (d.h. ein
Aufmal je Auftrag). Je Arbeitsauftrag wird nach beiderseitiger Unterschrift der Aufmale einmalig eine
Rechnung anerkannt.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fuhren und dem Auftraggeber taglich zu Gbergeben. Sie
mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kénnen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

- Anzahl und Art der eingesetzten Gro3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréf3eren Umfanges, Betonierzeiten
und dergleichen),

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

3.1 VERKEHRSFUHRUNG; VERKEHRSSICHERUNG

Positionen der Verkehrssicherung (,Siehe auch Angaben unter Punkt 3 und 3.2¢)

Die Position wird einmalig je Einzelauftrag/Arbeitsauftrag gewahrt. Dies gilt auch, wenn die
Arbeitsstelle mehrfach angefahren werden muss oder die Verkehrssicherung mehrfach auf- und
abgebaut werden muss.

Allgemeines

Transportfahrzeuge durfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen.
Entsprechende Kontrollen behalt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Uberschreitung
des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zustandigen
Behorde.

Aufrechterhaltunqg des Verkehrs

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
zustandigen Strallenverkehrsbehdrde abzustimmen. Der Auftragnehmer hat spatestens 12 Werktage
nach Zuschlagserteilung die Verkehrssicherungsplane bei der zustédndigen StralRenverkehrsbehdrde
einzureichen und die Anordnungen gemaf § 45 StVO einzuholen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber Uber den Vorgang in Kenntnis zu setzen und ihm die angeordneten
Verkehrssicherungsplane in Kopie zur Verfugung zu stellen.

Samtliche dadurch entstehenden Kosten sind in die Position der Verkehrssicherung einzurechnen.
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Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Angaben der
Beschilderungsplane auszufiihren. Der Auftragnehmer ist zur Verkehrssicherung verpflichtet.
Die fiir die Verkehrssicherung erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen missen in
ausreichendem Umfang vom Auftragnehmer vorgehalten werden.

Werden Fahrbahnmarkierungen abgefrast hat der Auftragnehmer ohne Zutun des Auftraggebers eine
entsprechende Warnbeschilderung (,Achtung Fahrbahnmarkierung fehlt* / ,Achtung Markierung
fehlt) vor Verlassen der Arbeitsstelle aufzustellen und zu unterhalten bis die Fahrbahnmarkierung
wieder vollstandig aufgebracht wurde. Zur Unterhaltung gehdrt auch die Kontrolle der Beschilderung
in Abstédnden von max. 3 Kalendertagen.

Vorhandene Fahrbahnmarkierungen miussen der neuen Verkehrsflhrung angepasst werden. Nach
Anderung oder Erneuerung darf die alte Markierung nicht mehr sichtbar sein, wenn dadurch Zweifel
entstehen kdnnen.

Die Beschilderung hat fortlaufend mit der Baumafinahme zu erfolgen. Die Verpflichtung des
Auftragnehmers gemaf Abs. 1 dieser vertraglichen Bestimmung besteht bis zur vertragsgerechten
und vollstandigen Erfiillung des Bauvertrages einschl. aller Nebenarbeiten.

Eine Unterbrechung der Bauarbeiten befreit den Auftragnehmer nicht von dieser Verpflichtung.
Wahrend der Bauzeit sind die Zugange und Zufahrten zu den Anliegergrundstiicken (auch
landwirtschaftlich genutzte Grundstlcke) freizuhalten.

Nachtbaustellen

Abweichend zum ARS Nr. 17/2009 vom 08.12.2009 sind in Nordrhein-Westfalen folgende

Regelungen zu beachten (Erlass vom 10.03.2010 des Ministeriums fiir Bauen und Verkehr des

Landes Nordrhein-Westfalen):

- Der Einsatz von Warnschwellen ist in den Regelplanen nicht dargestellt. Die Warnschwellen sind
aber entsprechend den Regelplanen fiir Tagesbaustellen ein zu setzten.

- Werden Warnschwellen eingesetzt, sind auf dem Zusatzschild des kleinen Blinkpfeils 200 statt 300
Meter anzugeben.

- Werden fahrbare Absperrtafeln ohne Zugfahrzeug abgestellt, ist der Abstand zum Bauanfang auf
mindestens 100 Meter zu vergréfRern.

- Statt der bisherigen Schraffenbaken sollen auch in Nachtbaustellen Pfeilbaken eingesetzt werden.

- Die Warnkleidung muss die Anforderungsmerkmale der Klasse 3 einhalten.

Verkehrsumleitungen / -beschrankungen / -sperrungen

- Vollsperrungen oder Einbahnstralenregelungen sind nicht vorgesehen. Sofern es dennoch
notwendig ist Verkehrsbeschrankungen vorzusehen, so sind alle hierfir notwendigen Malnahmen
(z.B. Umleitungsbeschilderung, Gesprache mit Dritten, etc.) in die Verkehrssicherung einzuplanen
und einzurechnen.

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten (,Siehe auch Angaben unter Punkt 3)

Die Arbeiten werden als Teilauftradge getrennt nach Bundes-, Landesstralen abgerufen. Nach Abruf
sind alle Teilauftrage ohne Unterbrechung abzuarbeiten.
Der Vertrag endet mit Fertigstellung aller Arbeiten.

Die Abarbeitung der Auftrage hat bis 2027 zu erfolgen.
Die Reihenfolge der Auftrage bestimmt ausschlieflich der Auftraggeber. Genauere Angaben zu den
Auftragen sind in der Anlage: Ubersicht Mar

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass an den Auftragen zeitgleich mindestens vier Kolonnen
arbeiten.

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei kurzfristig auftretenden Verkehrsstérungen eine Raumung der
Baustelle zu veranlassen. Hierfur erfolgt keine gesonderte Vergitung.
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3.3 WASSERHALTUNG

- entféllt -

3.4 BAUBEHELFE

- entféllt -

3.5 STOFFE, BAUTEILE

Alle angebotenen Stoffe miissen in der Freigabeliste fiir Markierungssysteme der BASt eingetragen
sein. Die vom Auftragnehmer auf Aufforderung auszufiillenden Bieterangaben-Verzeichnisse sind
bindend. Ein Wechsel der Stoffe ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den
Auftraggeber vorzunehmen.

Beim Wasserhochdruckfrasen ist das Fraswasser wahrend des Frasvorgangs in einem Arbeitsgang
aufzunehmen.

Es ist unabhangig vom Frasverfahren immer ,Oberflachengleich® zu Frasen.

Bei Frasarbeiten in Tunneln und auf Briicken darf in keinem Fall die Deckschicht an gefrast oder
beschadigt werden. Hier ist die Markierung ansatzweise zu entfernen und vor dem Markieren ein
~Primer* aufzubringen. Die Kosten hierflir sind einzurechnen.

Trocknen der Markierungsflache erfolgt mittels ,Heilluftgeblase” (aulRer bei Kleinstflachen).

Es sind ausschlief3lich unregelmaflige Agglomerat-Markierungen zu verwenden.

~Spot- bzw. Dot“-Markierungen werden nicht zum Einsatz zugelassen.

Als Kaltplastik mit groben Nachstreumitteln werden nur Glattstrichsysteme anerkannt.

Als Heilplastik Typ Il werden ebenfalls nur Glattstrichsysteme anerkannt.

3.6 ABFALLE

3.6.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat samtliche anfallenden Abfalle in eigener Verantwortung nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu entsorgen.

Teer-/pechhaltige Strallenausbaustoffe sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer
Verwertung zuzufihren.

Bei der Verwertung in einer Deponie, die keine entsprechende Zertifizierung als
Entsorgungsfachbetrieb hat, muss der Auftragnehmer sicherstellen, dass rechtzeitig vor Beginn der
Entsorgung die behdrdliche Bestatigung flr den Entsorgungsnachweis vorliegt.

Bei einer Verwertung aufierhalb von NRW sind die jeweiligen landerspezifischen Regelungen (z.B.
Andienungspflichten) zu beachten.

Bei der Entsorgung von Strahlschutt aus KorrosionsschutzmaRnahmen gelten die ZTV-ING

Teil 4, Abschnitt 3.

Sofern gemaf den Festlegungen in ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3 der Auftragnehmer Abfallerzeuger ist,
hat er den Strahlschutt in eigener Verantwortung zu entsorgen.

3.6.2 Transportgenehmigung

Gefahrliche Abfalle dirfen nur mit einer Transportgenehmigung bzw. mit einer Erlaubnis gemalt § 54
(1) des KrWG befoérdert werden.
Auf Anforderung ist die Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis vorzulegen.

Eine Transportgenehmigung bzw. Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn der Beforderer ein
anerkannter Entsorgungsfachbetrieb ist, der fiir das Beférdern des jeweiligen Abfalls zertifiziert ist.

3.7 WINTERBAU

- entféllt -
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3.8 BEWEISSICHERUNG

- entféllt -

3.9 SICHERUNGSMASSNAHMEN

- entféllt -

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (Ingenieurbauwerke)

- entféllt -

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

- entféllt - .
3.12 PRUFUNGEN

Eignungspriifungen/ Eigeniiberwachungspriifungen/ Kontrollpriifungen

,siehe ZTV M 13¢

Priifung der fertigen Leistung im Neuzustand

Die Prifung der fertigen Leistung im Neuzustand (ZTV M-13, 7.1.3.4) hat durch eine anerkannte
Prifstelle zu erfolgen. Die Anerkennung erfolgt durch Eintragung in der entsprechenden Liste der
BASt. Die Eintragung der Prufstelle ist binnen 14 Tagen nach Zuschlagserteilung nachzuweisen.

Die Prifung der fertigen Leistung ist eigensténdig durch den Auftragnehmer zu veranlassen.

Die Pauschale wird einmalig je Leistungsabschnitt (Bundes-, Landes-, Kreisstrallen) gewahrt.

Zu prifende Arbeitsauftrage werden durch den Auftraggeber festgelegt und sind vorab aus der
Anlage ,Ubersicht Markierungsauftrage“ ersichtlich.

Etwaige Kosten fiir die Verkehrssicherungsarbeiten im Rahmen der Prifung sind in die Pauschale
einzurechnen.

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( SiGe-Plan )

- entfallt —

3.14 ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Die ,Baustellenordnung® und/oder das ,Merkblatt fur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten® gilt fir
alle Auftragnehmer und Nachunternehmer bei Vertrdgen mit dem Landesbetrieb Strallenbau NRW
und ist in Absprache mit dem Auftraggeber / SiGeKo anzupassen. Das nach dem Stand der Technik
geforderte Arbeitsschutz- und Umweltschutzniveau ist einzuhalten und in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Die aktuelle Version ist als Anlage beigefiigt.

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Malk zu beschranken.
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4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

41 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

- entféllt -

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU BESCHAFFENDE
AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Verkehrssicherungsplan

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung mit der
zustandigen Strallenverkehrsbehorde abzustimmen. Der Auftragnehmer hat spatestens 12 Werktage
nach Zuschlagserteilung die Verkehrssicherungsplane bei der zustandigen Strallenverkehrsbehoérde
einzureichen und die Anordnungen gemaf § 45 StVO einzuholen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber Uber den Vorgang in Kenntnis zu setzen und ihm die angeordneten
Verkehrssicherungsplane in Kopie zur Verfligung zu stellen.

Bauablaufplan

Der Aufwand fiir das Erstellen und die regelmaRige Fortschreibung ist in die Positionen einzurechnen.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller
notwendigen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm).

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der
Vorgange eines Projektes dar.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Hauptgewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfuhrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind
Verkehrsflhrungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfuhrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-
Terminen ist darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

Die Vertragstermine (vgl. BVB) und der darauf aufgestellte Bauablaufplan gelten fir einen
unbehinderten Bauablauf.

Gemal § 6 Abs. 2 Nr. 1 ¢ VOB/B werden Ausfuhrungsfristen verlangert, soweit die Behinderung

durch héhere Gewalt oder andere fir den Auftragnehmer unabwendbare Umstande verursacht ist.
In diesem Fall erfolgt ebenfalls eine Fortschreibung des Bauablaufplanes.

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENDE
AUFTRAGGEBERAUFGABEN

- entféllt —
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5 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

51 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens.

VGVF BSW O 2013

Es gelten die ,Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Betonschutzwanden in
Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013)“ in Verbindung mit
dem ARS Nr. 18/2013

Bezugsquelle: www.bast.de

Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefiihrt sind, sind in der zum Er6ffnungs- / Einreichungstermin giiltigen
Fassung maRgebend.

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir Gesteinskdrnungen im Stral’enbau, Ausgabe
2004/Fassung 2018 — TL Gestein-StB 04, Fassung 2018.
Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Es gelten die technischen Lieferbedingungen fur Sonderbindemittel und Zubereitungen auf
Bitumenbasis, Ausgabe 2015 — TL Sbit-StB 15.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gitelberwachung, Teil: Ausflihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gutelberwachung, Teil: Ausfihrung von
Oberflachenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15)

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die Technischen Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen, Teil: Gitelberwachung, Teil: Ausflihrung von Diinnen
Asphaltdeckschichten in HeiRbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15)
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Beton-StB 07 mit Anderungen und Ergéanzungen geman ARS Nr. 04/2013 (siehe
5.4) mit Anlage ,WS-Grund- und Bestatigungsprtifung zur Beurteilung der Eignung von groben
Gesteinskérnungen fir die Feuchtigkeitsklasse WS*

Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL Transportable Schutzeinrichtungen 97 mit den Anderungen gemaR ARS 5/1999 vom
15.12.1998 und der Anderung gemal ARS Nr. 08/2016 vom 11.04.2016.
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL M 06 mit den Anderungen gemaR Ziffer 5.2
Bezugsquelle: FGSV

Es gelten die TL-SP 99 mit den Anderungen geman Abschnitt 5.3
Bezugsquelle: FGSV

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung oder in der folgenden Auflistung

nicht mit einer bestimmten Fassung aufgefiihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin
glltigen Fassung mallgebend.
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Technische Priifvorschriften

Technische Prifvorschriften (TP), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1
aufgeflhrten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV ...) nicht mit
einer bestimmten Fassung aufgefuhrt sind, sind in der zum Eréffnungs- / Einreichungstermin gultigen
Fassung mafigebend.

Es gelten die Technischen Prifvorschriften fur Griffigkeitsmessungen im Stralenbau; Teil
Messverfahren SRT, Ausgabe 2004 (TP Griff-StB (SRT), mit Anderungen und Erganzungen gemafR
Anlage 1 zum ARS Nr. 19/2010.

Bezugsquelle: FGSV bzw. VkBI-Verlag

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV Verm — StB 01, Ausgabe 2001

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flir die Bauvermessung im Strafl3en-
und Bruckenbau (ZTV Verm — StB 01), Ausgabe 2001

Bezugsquelle: FGSV

ZTV E-StB 17

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StralRenbau,
Ausgabe 2017

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Ew-StB 14

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau, Ausgabe 2014

Bezugsquelle: FGSV

ZTV La-StB 18

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Landschaftsbauarbeiten im
Stralenbau, Ausgabe 2018

Bezugsquelle: FGSV

ZTV SoB-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne
Bindemittel im Strallenbau, Ausgabe 2020, mit Korrekturblatt Stand: Mai 2021

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Asphalt-StB 07/13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 09/13

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen, Ausgabe 2009/Fassung 2013
Bezugsquelle: FGSV

ZTV Beton-StB 07

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007

Bezugsquelle: FGSV

ZTV RDO Beton-StB 20

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrs-flachen bei
Anwendung der RDO Beton, Ausgabe 2020

Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEB-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Betonbauweisen, Ausgabe 2015

Bezugsquelle: FGSV
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ZTV Fug-StB 15

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe
2015

Bezugsquelle: FGSV

ZTV Pflaster-StB 20

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Verkehrsflachen mit
Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2020,

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-ING

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Ingenieurbauten,

Ausgabe Marz 2021

Bezugsquelle: BASt, VkBI-Verlag bzw. FGSV fir die Teile 5-4, 7-1 bis 7-5, 8-2 und 9-3 der ZTV-ING

ZTV-BEL-B, Teil 3
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir das Herstellen von Briickenbelagen
auf Beton (ZTV-BEL-B)

- ZTV-BEL-B 3/95 — Teil 3 Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff, Ausgabe 1995

- TL-BEL-B 3/95 — Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe zur Herstellung von
Brickenbelagen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995

- TP-BEL-B 3/95 — Technische Prufvorschriften flur Baustoffe zur Herstellung von
Briickenbelagen auf Beton mit Dichtungsschicht nach ZTV-BEL-B, Teil 3, Ausgabe 1995
Bezugsquelle: FGSV

- TP-BEL-EP — Technische Prifvorschriften flir Reaktionsharze fiir Grundierungen,
Versiegelungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbeldgen auf Beton, Ausgabe 1999

- TL-BEL-EP — Technische Lieferbedingungen fir Reaktionsharze fiir Grundierungen,
Versiegelungen und Kratzspachtelungen unter Asphaltbelédgen auf Beton, Ausgabe 1999
Bezugsquelle: FGSV

ZTV-Lsw 06

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausfiihrung von
Larmschutzwanden an Stralen, Ausgabe 2006, Allgemeines Rundschreiben Strallenbau (ARS) Nr.
25/2006 des Bundesministers fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 22.09.2006 (veroffentlicht
im Verkehrsblatt Heft 21/2006 vom 15.11.2006).

Bezugsquelle: FGSV

In Verbindung mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straflenbau (ARS) Nr. 05/2012

M EBGS-LSW

Merkblatt Uber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Griindungen und Stahlpfosten von
Larmschutzwéanden und Uberflughilfen an Straen, Ausgabe 2018

Allgemeines Rundschreiben Straflenbau (ARS) Nr. 15/2018 des Bundesministers fur Verkehr und
digitale Infrastruktur vom 17.08.2018 (verdffentlicht im Verkehrsblatt Heft 18/2018 vom 29. 09. 2018).
Bezugsquelle: FGSV

ZTV VZ 2011

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir vertikale Verkehrszeichen, Ausgabe
2011, Allgemeines Rundschreiben Stralkenbau (ARS) Nr. 9/2011 des Bundesministeriums fiir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-M 13

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen auf Stral3en, Ausgabe
2013

Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Stra’en, Ausgabe 1997

Bezugsquelle: FGSV

Seite 14



mit ,Allgemeinem Rundschreiben Straflenbau Nr. 18/1999 (ARS Nr. 18/1999) des
Bundesministeriums fir Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

ZTV FRS 2013, Fassung 2017

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme
(ZTV FRS 2013, Fassung 2017)

Bezugsquelle: FGSV

Mit Anderungen und Ergénzungen gemal Abschnitt 1.1.1 Stralenbau; Ausstattung.

Die in Abschnitt 1, Absatz 11 der ZTV FRS aufgefihrten Unterlagen sind dem Auftraggeber
spatestens 2 Wochen vor Beginn der Ausfuhrung vorzulegen.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

Strallen.NRW : Landesbetrieb StraRenbau Nordrhein-Westfalen,

Fachcenter Telekommunikation Kamen, Zollpost 24, 59174 Kamen
FGSV : FGSV-Verlag GmbH

Wesselinger Strale 17

50999 Koln
BASt : Bundesanstalt fur StralRenwesen

Briderstralle 53
51427 Bergisch GladbachKain

VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Schleefstralle 14, 44287 Dortmund

5.2 ANDERUNGEN IN TL M 06

.Fur die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu verwenden,;
Sichtzeichen kénnen hingegen mehrfach eingesetzt werden.*
Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 ,,Allgemeine Anforderungen“ der TL M 06 gilt nicht.

5.3 ANDERUNGEN DER TL-SP 99

- entféllt -

5.4 ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN DER TL Beton-StB 07

- entféllt -

5.5 ANDERUNGEN DER TL BITUMEN-STB 07/13

- entféllt -

5.6 ANDERUNGEN DER TL ASPHALT STB 07/13

- entféllt -
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6 ENTFALLT

7 ERGANZUNGEN
7.1 ENTFALLT

7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV E-StB 17

- entféllt -

7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 14

- entféllt -

7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV La-StB 18

- entféllt -

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV SoB-StB 20

- entfallt -

7.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 07/13

- entféllt -

7.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 09/13

- entféllt -

7.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 07

- entféllt -

7.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe Mirz 2021

- entféllt -

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95

- entféllt -

7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 06

- entféllt -

7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97
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Abschnitt 5.6.2 Warnleuchten

Hinsichtlich Abschnitt 5, insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 gilt die ,Erganzungspriifung von
Warnleuchten gemaR den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten 90)*
fur Arbeitsstellen an allen StralRen gemal dem Allgemeinen Rundschreiben Stralenbau Nr. 10/1998
des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az.: StB 13/38.59.10-02/184 BASt
97.

Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 — 1998, Seite 288, Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstralle 14,
44287 Dortmund.

TL-Warnleuchten 90
Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und
Seite 8, sind ungultig und werden durch die der vorgenannten ,Erganzungsprifung“ des BMV vom
12. Marz 1998 ersetzt.

TL transportable Schutzeinrichtungen
Der Nachweis der Eignung gemaf TL-Transportable Schutzeinrichtungen erfolgt durch die ,Liste
nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen® veroffentlicht auf der Internetseite der BASt.

Systemskizzen, Aufbauanleitungen und sonstige Unterlagen die zur Uberwachung einer
ausschreibungskonformen Ausfuhrung der zum Einsatz vorgesehenen transportablen
Schutzeinrichtungen erforderlich sind, sind dem Auftraggeber 14 Tage vor Beginn der Aufstellung
vorzulegen.

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV M 13

Abschnitt 5.1 Aligemeines (Verkehrsbelastung)

Im SM Bezirk Erndtebriick der Regionalniederlassung Studwestfalen betrugen die
Verkehrsbelastungen im Jahr 2021 von 484Kfz/24h bis 12.258 Kfz/24h. Genauere Angaben werden
bei Bedarf zur Verfugung gestellt.

Auf den StralRen werden Schneepfliige mit z.B. Kunststoffschiirfleisten eingesetzt. Die Anzahl der
Einsatze pro Winter betragt zwischen 60 und 203.

zu Abschnitt 6.2 Ausstattung von Markiermaschinen

Die elektronische Dokumentation der Schichtdicken ist Wochentlich zweimal auf digitale Weise (E-
Mail) zu Gbermitteln. Aus der Dokumentation muss hervorgehen um welche Strecken/ Abschnitte/
Kilometer es sich handelt.

zu Abschnitt 8 Teilabnahme
Es werden keine Teilabnahmen durchgeflhrt

zu Abschnitt 11 Qualifikation der Unternehmen
Der Qualifikationsnachweis ist wahrend der Vergabephase im Rahmen der Angebotspriifung
vorzulegen.

7.14 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Verm-StB 01, Ausgabe 2001

- entféllt -

7.15 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV VZ 2011

- entféllt -
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widersprichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM

VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 00.

Allgemeiner Hinweis

"Zusétzliche Hinweise zur Ausfiihrung siehe

Baubeschreibung”
00. BundesstrafRen

Hinweis zur OZ 00.00.

Die Position wird einmalig je Einzelauftrag
gewéhrt und ist entsprechend des
Leistungsumfangs zu kalkulieren

00.00. Verkehrssicherung

00.00.0001. e e e e e e - 26,00 St
Verkehrssicherung
Verkehrssicherung planen u. durchfiihren
Einrichtung zur Verkehrssicherung und -regelung nach
StVO bei Bauarbeiten an Stral3en planen, aufbauen,
unterhalten, betreiben, umsetzen und abbauen.
Bei Tageslicht und / oder bei Dunkelheit.
Vorhandene Verkehrsschilder ggf. auler Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Ausfihrung nach den Richtlinien fiir die Sicherung von
Arbeitsstellen an StralRen (RSA) gemafR der vom AN in
notwendiger Anzahl zu erstellenden Verkehrs-
sicherungsplane.
Vorlage und Einholung der VRA durch den AN bei den
jeweils zustandigen Stralkenverkehrsbehoérden.
Inkl. Gebuihren der StralRenverkehrsbehdérden und Kosten
fur die Mehrausfertigung zur Vorlage beim AN.

Hinweis zur OZ 00.01.

Beim Wasserhochdruckfrésen ist das Frédswasser wéhrend
des Frdsvorgangs in einem Arbeitsgang aufzunehmen.

Es ist unabhéngig vom Frésverfahren "Oberfldchengleich”

zu Frésen.
00.01. Demarkierung
00.01.0001.  21.131/005.91.39.91.01 TA 22.500,00 m

Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
...Forts. 00.01.0001.
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Entwurf
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

00.01.0001. Forts. ...

Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Durchgehender Strich'

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf 'verschiedenen Untergriinden'

Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'

Durch Feinstfrasen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0003. 21.131/005.91.39.91.01 TA 8.400,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich, Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0005. 21.131/005.93.39.91.01 TA 1.300,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0007. 21.131/005.93.39.91.01 TA 350,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich, Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
...Forts. 00.01.0007.
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Entwurf
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

00.01.0007. Forts. ...

Auf 'verschiedenen Untergriinden'

Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'

Durch Feinstfrasen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.00009. 21.131/010.11.39.91.01 TA 20,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0010. 21.131/010.13.39.91.01 TA 70,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden '
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung '
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0011. 21.131/010.15.39.91.01 TA 20,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: Seite:
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Entwurf
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.01.0012.  21.131/010.19.39.91.01 TA 120,00 m

Sonstige Markierung entfernen

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.

Quermarkierung.

Strichbreite '0,40 m'

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf 'verschiedenen Untergriinden'

Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'

Durch Feinstfrasen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0014. 21.131/010.25.39.91.01 TA 10,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Schragstrich der Sperrflache.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.01.0016. 21.131/015.39.91.01 TA 150,00 m2
Markierungszeichen entfernen
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschliefenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 00.02.
Trocknen erfolgt mittels "Heil3luftgeblase®

00.02. Vorarbeiten

Druckdatum: Seite:
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Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.02.0003.  21.131/110.02 6.000,00 m2

Markierungsflache reinigen

Flache fur Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

Reinigung mit Saugkehrwagen.

00.02.0004. 21.131/110.03 300,00 m2
Markierungsflache reinigen
Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieenden Rechteck.
Reinigung von Hand.

00.03. Markierung KSP

00.03.0001. 21.131/405.91.14.04.99 TA 1.000,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

00.03.0003. 21.131/405.91.14.04.99 TA 100,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich, Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

Druckdatum: Seite:
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Entwurf
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.03.0005.  21.131/405.93.14.04.99 TA 100,00 m

Langsmarkierung Typ | herstellen

Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Markierung 'als Durchgehender Strich'

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

00.03.0007. 21.131/405.93.14.04.99 TA 20,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

00.03.00009. 21.131/505.91.14.00.29 TA 3.500,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.03.0011. 21.131/505.91.14.00.29 TA 500,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
...Forts. 00.03.0011.
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

00.03.0011. Forts. ...

Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.03.0015. 21.131/505.93.14.00.29 TA 20,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Hinweis zur OZ 00.04.
Als System mit groben Nachstreumitteln werden nur
Glatttstrich Systeme anerkannt

00.04. Markierung KP Typ Il

00.04.0001. 21.131/505.91.16.40.29 TA 31.000,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Druckdatum: Seite:
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.04.0003. 21.131/505.91.16.40.29 TA 8.300,00 m

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0005. 21.131/505.93.16.40.29 TA 260,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0007. 21.131/505.93.16.40.29 TA 350,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

Druckdatum: Seite:
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LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.04.0009.  21.131/505.91.16.10.29 TA 1.600,00 m

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Durchgehender Strich'

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

3

00.04.0011. 21.131/505.91.16.10.29 TA 1.300,00
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0013. 21.131/505.93.16.10.29 TA 900,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0015. 21.131/505.93.16.10.29 TA 300,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
...Forts. 00.04.0015.
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0oz StL-Nr Menge AE

00.04.0015. Forts. ...

Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0017. 21.131/510.11.11.09 TA 42,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0018. 21.131/510.21.11.09 TA 18,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0019. 21.131/510.31.11.09 TA 36,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Fu3géngerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’
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0oz StL-Nr Menge AE
00.04.0020. 21.131/510.41.11.09 TA 10,00 m

Quermarkierung Typ Il herstellen

Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Radfahrerfurt.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0022. e e e e e e - 280,00 m
Quermarkierung Typ Il als endgiilt..
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Fulgangeriberweg (Strichbreite 40cm).
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf verschiedenen Untergriinden.

00.04.0023. 21.131/515.11.61.02.99 TA 80,00 m
Sperrflichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endglilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0024. 21.131/515.31.61.02.99 TA 55,00 m
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endgllti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,50 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Druckdatum: Seite:
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LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.04.0025.  21.131/520.11.21.10.99 TA 8,00 St

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0027. 21.131/520.21.21.10.99 TA 18,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0029. 21.131/520.31.21.10.99 TA 5,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

00.04.0033. 21.131/520.51.21.10.99 TA 1,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil nach links oder rechts wech-

seln.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Druckdatum: Seite:
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0oz StL-Nr Menge AE
00.04.0035.  21.131/520.91.21.10.99 TA 4,00 St

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen 'VZ 297.1-21 & VZ 297.1 je 6 St. '
Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0037. 21.131/530.11.11.09 TA 1,00 St
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen = Buchstabe.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0038. 21.131/530.21.11.09 TA 1,00 St
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen = Ziffer.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.04.0039. 21.131/530.51.11.09 TA 1,00 St
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen = Piktogramm, Lange = 1,00 m.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Druckdatum: Seite:
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Projekt:
VE:
LV:

Entwurf
Langtext-Verzeichnis

09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

1

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

oz

StL-Nr Menge AE

00.05.

00.06.

00.07.

00.07.0001.

00.08.

00.08.0007.

00.08.0009.

Hinweis zur OZ 00.05.

Hinweis zu Markierung HP Typ I

Es sind ausschliel3lich "Glattstrich" Systeme
einzusetzen.

Markierung HP Typ Il

Markierungselemente

Hinweis zur OZ 00.07.

Die Pauschale hat alle Kosten der Priifung abzudecken.
z.B. Veranlassung durch den AN, Absicherung bzw.
Verkehrsicherung , anfallenden Nebenkosten.

Die Pauschale wird einmalig fiir den Leistungs-
abschnitt 00. BundesstralBen gewéhrt.

Priifung der Markierung Neuzustand

21.131/607 1,00 Psch
Priifung fertige Leistung Neuzustand

Durchfiihrung der Prifung der fertigen Leistung im Neu-
zustand fur alle ausgefiihrten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Prifstelle.

Sondermark. Typ Il

21.131/520.11.29.00.99 TA 1,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus 'reaktivem Stoff, spritzbar
(Kaltspritzplastik)'

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

21.131/520.21.29.00.99 TA 1,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus 'reaktivem Stoff, spritzbar
(Kaltspritzplastik)'

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Druckdatum:

Seite:
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
00.08.0011. 21.131/520.31.29.00.99 TA 1,00 St

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus 'reaktivem Stoff, spritzbar
(Kaltspritzplastik)'

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.08.0015. 21.131/520.51.29.00.99 TA 1,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil nach links oder rechts wech-
seln.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus 'reaktivem Stoff, spritzbar
(Kaltspritzplastik)'
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

00.08.0024. e e e e e e - 10,00 m2
Dreiecksmarkierung Typ Il herstel..
Dreiecksmarkierung Typ Il als endgultige Markierung herstellen.
Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen Dreiecksmarkierung vor FGU

Mit Vormarkierung.

Lange 10,00m, Breite 1,00m

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf verschiedenen Untergriinden

Druckdatum: Seite:
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
01. Landesstraen

Hinweis zur OZ 01.00.

Die Position wird einmalig je Einzelauftrag
gewéhrt und ist entsprechend des
Leistungsumfangs zu kalkulieren

01.00. Verkehrssicherung

01.00.0001. e - - 42,00 St
Verkehrssicherung
Verkehrssicherung planen u. durchfihren
Einrichtung zur Verkehrssicherung und -regelung nach
StVO bei Bauarbeiten an StraRen planen, aufbauen,
unterhalten, betreiben, umsetzen und abbauen.
Bei Tageslicht und / oder bei Dunkelheit.
Vorhandene Verkehrsschilder ggf. auler Kraft und wieder
in Kraft setzen.
Ausfuhrung nach den Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA) gemaf der vom AN in
notwendiger Anzahl zu erstellenden Verkehrs-
sicherungsplane.
Vorlage und Einholung der VRA durch den AN bei den
jeweils zustandigen StralRenverkehrsbehorden.
Inkl. Gebuhren der StralRenverkehrsbehdrden und Kosten
fur die Mehrausfertigung zur Vorlage beim AN.

Hinweis zur OZ 01.01.

Beim Wasserhochdruckfrésen ist das Fraswasser wéhrend
des Frasvorgangs in einem Arbeitsgang aufzunehmen.

Es ist unabhéngig vom Frasverfahren "Oberfldchengleich”

zu Frésen.
01.01. Demarkierung
01.01.0001. 21.131/005.91.39.91.01 TA 70.000,00 m

Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
...Forts. 01.01.0001.
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

01.01.0001. Forts. ...

der Verkehrsfuhrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0003. 21.131/005.91.39.91.01 TA 7.000,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich, Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0005. 21.131/005.93.39.91.01 TA 1.200,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0007. 21.131/005.93.39.91.01 TA 950,00 m
Langsmarkierung entfernen
Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich, Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
01.01.0009.  21.131/010.11.39.91.01 TA 40,00 m

Sonstige Markierung entfernen

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.

Quermarkierung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf 'verschiedenen Untergriinden'

Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'

Durch Feinstfrasen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0010. 21.131/010.13.39.91.01 TA 7,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0011. 21.131/010.15.39.91.01 TA 10,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0012. 21.131/010.19.39.91.01 TA 32,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite '0,40 m'
...Forts. 01.01.0012.
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01.01.0012. Forts. ...

Markierungsstoffart = Plastikmasse.

Auf 'verschiedenen Untergriinden’

Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'

Durch Feinstfrasen.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0013. 21.131/010.23.39.91.01 TA 10,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Schragstrich der Sperrflache.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0014. 21.131/010.25.39.91.01 TA 10,00 m
Sonstige Markierung entfernen
Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schragstrich
der Sperrflache oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Schragstrich der Sperrflache.
Strichbreite = 0,50 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden’
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.01.0016. 21.131/015.39.91.01 TA 250,00 m2
Markierungszeichen entfernen
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache
aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf 'verschiedenen Untergriinden'
Entfernen 'fir Erneuerung der Markierung o. Veranderung
der Verkehrsfiihrung'
Durch Feinstfrasen.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 01.02.
Trocknen erfolgt mittels "Hei8luftgebldse’

01.02. Vorarbeiten

01.02.0003. 21.131/110.02 10.800,00 m2
Markierungsflache reinigen
Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlielenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

01.02.0004. 21.131/110.03 500,00 m2
Markierungsflache reinigen
Flache fur Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.
Reinigung von Hand.

01.03. Markierung KSP

01.03.0001. 21.131/405.91.14.04.99 TA 6.000,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgtiltige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

01.03.0003. 21.131/405.91.14.04.99 TA 1.000,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgtiltige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich, Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,12 m.
...Forts. 01.03.0003.
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0oz StL-Nr Menge AE

01.03.0003. Forts. ...

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

01.03.0005. 21.131/405.93.14.04.99 TA 2.000,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

01.03.0007. 21.131/405.93.14.04.99 TA 150,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als endgultige Markierung herstellen. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'vorhandener Agglomeratmarkierung'

01.03.00009. 21.131/505.91.14.00.29 TA 50.000,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

Druckdatum: Seite:
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Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE
01.03.0011. 21.131/505.91.14.00.29 TA 4.000,00 m

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.03.0013. 21.131/505.93.14.00.29 TA 10.000,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.03.0015. 21.131/505.93.14.00.29 TA 100,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.03.0017. 21.131/515.11.40.02.99 TA 5,00 m
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endglilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
...Forts. 01.03.0017.
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Langtext-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

01.03.0017. Forts. ...

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.03.0018. 21.131/515.31.40.02.99 TA 5,00 m
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endglilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,50 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

Hinweis zur OZ 01.04.
Als System mit groben Nachstreumitteln werden nur
Glatttstrich Systeme anerkannt

01.04. Markierung KP Typ Il

01.04.0001. 21.131/505.91.16.40.29 TA 72.000,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.04.0003. 21.131/505.91.16.40.29 TA 6.000,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
...Forts. 01.04.0003.
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Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

01.04.0003. Forts. ...

Strich/Licke unterschiedlich’

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als Agglomeratmarkierung, unregelmaflig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.04.0005. 21.131/505.93.16.40.29 TA 360,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0007. 21.131/505.93.16.40.29 TA 530,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als Agglomeratmarkierung, unregelmafig angeordnet.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.00009. 21.131/505.91.16.10.29 TA 5.000,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,12 m.
...Forts. 01.04.0009.
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LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

01.04.0009. Forts. ...

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.04.0011. 21.131/505.91.16.10.29 TA 600,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Licke unterschiedlich’
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.04.0013. 21.131/505.93.16.10.29 TA 380,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endglltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Durchgehender Strich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0015. 21.131/505.93.16.10.29 TA 420,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgliltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'als Unterbrochener Strich; Verhaltnis
Strich/Lucke unterschiedlich'
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.

...Forts. 01.04.0015.

Druckdatum: Seite: 44



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
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LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
0oz StL-Nr Menge AE

01.04.0015. Forts. ...

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0017. 21.131/510.11.11.09 TA 36,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0018. 21.131/510.21.11.09 TA 1,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0019. 21.131/510.31.11.09 TA 1,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = FuRgangerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0020. 21.131/510.41.11.09 TA 20,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
...Forts. 01.04.0020.
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0oz StL-Nr Menge AE

01.04.0020. Forts. ...

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0022. e e e e e e - 68,00 m
Quermarkierung Typ Il als endgiilt..
Quermarkierung Typ Il als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Fulgangeriberweg (Strichbreite 40cm).
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf verschiedenen Untergriinden.

01.04.0023. 21.131/515.11.61.02.99 TA 1,00 m
Sperrflichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endglilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.04.0024. 21.131/515.31.61.02.99 TA 1,00 m
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endgllti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,50 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0025. 21.131/520.11.21.10.99 TA 15,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
...Forts. 01.04.0025.
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0oz StL-Nr Menge AE

01.04.0025. Forts. ...

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0027. 21.131/520.21.21.10.99 TA 50,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0029. 21.131/520.31.21.10.99 TA 12,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.04.0036. 21.131/525.31.61.02.99 TA 25,00 m
Parkmarkierung Typ Il herstellen
Parkflachenmarkierung und Grenzmarkierung fur Halt- und
Parkverbot Typ Il als endgultige Markierung herstellen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Zick-Zack-Linie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf "'
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0oz StL-Nr Menge AE
01.04.0037.  21.131/530.11.11.09 TA 3,00 St

Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst

Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.

Markierungszeichen = Buchstabe.

Mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.04.0039. 21.131/530.51.11.09 TA 1,00 St
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgiltige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen = Piktogramm, Lange = 1,00 m.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

Hinweis zur OZ 01.05.
Hinweis zu Markierung HP Typ I
Es sind ausschlief3lich "Glattstrich" Systeme

einzusetzen.
01.05. Markierung HP Typ Il
01.06. Markierungselemente

Hinweis zur OZ 01.07.

Die Pauschale hat alle Kosten der Priifung abzudecken.
z.B. Veranlassung durch den AN, Absicherung bzw.
Verkehrsicherung , anfallenden Nebenkosten.

Die Pauschale wird einmalig fiir den Leistungs-
abschnitt 00. BundesstraBen gewéhrt.

01.07. Priifung der Markierung Neuzustand

*** Position entfallt
01.07.0001. e e e
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0oz StL-Nr Menge AE
01.08. Sondermark. Typ Il
01.08.0009.  21.131/520.21.29.00.99 TA 1,00 St

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus 'reaktivem Stoff, spritzbar
(Kaltspritzplastik)'

Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden’

01.08.0018.  21.131/530.11.90.09 TA 1,00 St
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Sonstiges Markierungszeichen Typ Il als endgultige Mar-
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs-
klasse P 7.
Markierungszeichen = Buchstabe.
Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'reaktivem Stoff, spritzbar
(Kaltspritzplastik)'
Markierung auf 'verschiedenen Untergriinden'

01.08.0024. e e e e e e - 10,00 m2
Dreiecksmarkierung Typ Il herstel..
Dreiecksmarkierung Typ Il als endgultige Markierung herstellen.
Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen Dreiecksmarkierung vor FGU

Mit Vormarkierung.

Lange 10,00m, Breite 1,00m

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf verschiedenen Untergriinden
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VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 00.
00. BundesstrafRen

Hinweis zur OZ 00.00.
00.00. Verkehrssicherung
00.00.0001. e e 26,00 St e e

Verkehrssicherung

Zwischensumme 00.00. e yor

Hinweis zur OZ 00.01.
00.01. Demarkierung
00.01.0001. 21.131/005.91.39.91.01 22.500,00 m e e

Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
Plastik*... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

00.01.0003. 21.131/005.91.39.91.01 8.400,00 m e .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

00.01.0005. 21.131/005.93.39.91.01 1.300,00 m .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

00.01.0007. 21.131/005.93.39.91.01 350,00 m .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.
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Projekt:
VE:
LV:

09-2409-B
09-24-0114

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

00.01.0009.

00.01.0010.

00.01.0011.

00.01.0012.

00.01.0014.

00.01.0016.

00.02.

21.131/010.11.39.91.01
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,12 m
Plastik*... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

21.131/010.13.39.91.01
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

21.131/010.15.39.91.01
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,50 m
Plastik®... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

21.131/010.19.39.91.01
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung®... Freitext ...
Plastik*... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

21.131/010.25.39.91.01
Sonstige Markierung entfernen
Sperrflache*Breite 0,50 m
Plastik®... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

21.131/015.39.91.01
Markierungszeichen entfernen
Plastikmasse®... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

Zwischensumme 00.01.

Hinweis zur OZ 00.02.

Vorarbeiten

20,00

70,00

20,00

120,00

10,00

150,00

Druckdatum:
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Projekt:
VE:
LV:

09-2409-B
09-24-0114

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

00.02.0003.

00.02.0004.

00.03.

00.03.0001.

00.03.0003.

00.03.0005.

00.03.0007.

00.03.0009.

00.03.0011.

21.131/110.02
Markierungsflache reinigen
Saugkehrwagen

21.131/110.03
Markierungsflache reinigen
von Hand

Zwischensumme 00.02.

Markierung KSP

21.131/405.91.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/405.91.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/405.93.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/405.93.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/505.91.14.00.29
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/505.91.14.00.29
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

6.000,00

300,00

1.000,00

100,00

100,00

20,00

3.500,00

500,00

m2

Druckdatum:
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Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.03.0015. 21.131/505.93.14.00.29 20,00 m e e

Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

Zwischensumme 00.03. e yo

Hinweis zur OZ 00.04.
00.04. Markierung KP Typ Il
00.04.0001.  21.131/505.91.16.40.29 31.000,00 m T

Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7

... Freitext ...

00.04.0003. 21.131/505.91.16.40.29 8.300,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7
... Freitext ...

00.04.0005. 21.131/505.93.16.40.29 260,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7
... Freitext ...

00.04.0007. 21.131/505.93.16.40.29 350,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7
... Freitext ...

00.04.00009. 21.131/505.91.16.10.29 1.600,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...
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Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0011. 21.131/505.91.16.10.29 1.300,00 m e e

Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7

... Freitext ...

00.04.0013. 21.131/505.93.16.10.29 900,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...

00.04.0015. 21.131/505.93.16.10.29 300,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...

00.04.0017. 21.131/510.11.11.09 42,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Haltlinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

00.04.0018. 21.131/510.21.11.09 18,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Wartelinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

00.04.0019. 21.131/510.31.11.09 36,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
FulRgangerfurt*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

00.04.0020. 21.131/510.41.11.09 10,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Radfahrerfurt*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0022. - e 280,00 m e e

Quermarkierung Typ Il als endgiilt..

stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Fulgangeriberweg (Strichbreite 40cm).
Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf verschiedenen Untergriinden.

00.04.0023. 21.131/515.11.61.02.99 80,00 m e e
Sperrflichenmarkierung Typ Il herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
P 7*... Freitext ...

00.04.0024. 21.131/515.31.61.02.99 55,00 m e e
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Breite 0,50 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
P 7*... Freitext ...

00.04.0025. 21.131/520.11.21.10.99 8,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
geradeaus*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

00.04.0027. 21.131/520.21.21.10.99 18,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

00.04.0029. 21.131/520.31.21.10.99 5,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

00.04.0033. 21.131/520.51.21.10.99 1,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
n.li.o.re.wechs.*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.04.0035. 21.131/520.91.21.10.99 4,00 St e e

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

00.04.0037. 21.131/530.11.11.09 1,00 St e e
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Buchstabe*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

00.04.0038. 21.131/530.21.11.09 1,00 St e e
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Ziffer*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

00.04.0039. 21.131/530.51.11.09 1,00 St e e
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Piktogramm 1,00 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

Zwischensumme 00.04. yor

Hinweis zur OZ 00.05.
00.05. Markierung HP Typ Il
00.06. Markierungselemente
Hinweis zur OZ 00.07.
00.07. Priifung der Markierung Neuzustand
00.07.0001.  21.131/607 1,00 Psch  x0oo0o06XX e,

Priifung fertige Leistung Neuzustand

Zwischensumme 00.07. e yo

00.08. Sondermark. Typ Il
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Projekt:
VE:
LV:

09-2409-B
09-24-0114

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

00.08.0007.

00.08.0009.

00.08.0011.

00.08.0015.

00.08.0024.

21.131/520.11.29.00.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
geradeaus*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*... Freitext ...

... Freitext ...

21.131/520.21.29.00.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*... Freitext ...

... Freitext ...

21.131/520.31.29.00.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*... Freitext ...

... Freitext ...

21.131/520.51.29.00.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
n.li.o.re.wechs.*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*... Freitext ...

... Freitext ...

Dreiecksmarkierung Typ Il herstel..

... Freitext ...*mit Vormarkierung
... Freitext ...*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

Zwischensumme 00.08.

Zwischensumme 00.

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

St

St

St

St

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. LandesstraBen

Hinweis zur OZ 01.00.

01.00. Verkehrssicherung

01.00.0001. R s 42,00 St e e
Verkehrssicherung
Zwischensumme 0o1.00. yo

Hinweis zur OZ 01.01.
01.01. Demarkierung

01.01.0001. 21.131/005.91.39.91.01 70.000,00 m . .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0003. 21.131/005.91.39.91.01 7.000,00 m e .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0005. 21.131/005.93.39.91.01 1.200,00 m e .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0007. 21.131/005.93.39.91.01 950,00 m e .
Langsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01.0009. 21.131/010.11.39.91.01 40,00 m e e

Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,12 m
Plastik®... Freitext ...

... Freitext ...*feinstfrasen

Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0010. 21.131/010.13.39.91.01 7,00 m e e
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0011. 21.131/010.15.39.91.01 10,00 m e e
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung*Breite 0,50 m
Plastik®... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0012. 21.131/010.19.39.91.01 32,00 m e e
Sonstige Markierung entfernen
Quermarkierung®... Freitext ...
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0013. 21.131/010.23.39.91.01 10,00 m s .
Sonstige Markierung entfernen
Sperrflache*Breite 0,25 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0014. 21.131/010.25.39.91.01 10,00 m e e
Sonstige Markierung entfernen
Sperrflache*Breite 0,50 m
Plastik*... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.

01.01.0016. 21.131/015.39.91.01 250,00 m2 e e e,
Markierungszeichen entfernen
Plastikmasse®... Freitext ...
... Freitext ...*feinstfrasen
Abf.d. Verw.zuf.
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Projekt:
VE:
LV:

09-2409-B
09-24-0114

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

01.02.

01.02.0003.

01.02.0004.

01.03.

01.03.0001.

01.03.0003.

01.03.0005.

01.03.0007.

Zwischensumme 01.01.

Hinweis zur OZ 01.02.
Vorarbeiten

21.131/110.02
Markierungsflache reinigen
Saugkehrwagen

21.131/110.03
Markierungsflache reinigen
von Hand

Zwischensumme 01.02.

Markierung KSP

21.131/405.91.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/405.91.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/405.93.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

21.131/405.93.14.04.99
Langsmarkierung Typ | herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

10.800,00

500,00

6.000,00

1.000,00

2.000,00

150,00

Druckdatum:
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Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.03.0009. 21.131/505.91.14.00.29 50.000,00 m e e

Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

01.03.0011. 21.131/505.91.14.00.29 4.000,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

01.03.0013. 21.131/505.93.14.00.29 10.000,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

01.03.0015. 21.131/505.93.14.00.29 100,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik
P 7*... Freitext ...

01.03.0017. 21.131/515.11.40.02.99 5,00 m e e
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
Kaltspritzplastik*P 7
... Freitext ...

01.03.0018. 21.131/515.31.40.02.99 5,00 m e e
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Breite 0,50 m*mit Vormarkierung
Kaltspritzplastik*P 7
... Freitext ...

Zwischensumme 01.03. yo

Hinweis zur OZ 01.04.
01.04. Markierung KP Typ Il

01.04.0001. 21.131/505.91.16.40.29 72.000,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7
... Freitext ...
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Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.04.0003. 21.131/505.91.16.40.29 6.000,00 m e e

Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7

... Freitext ...

01.04.0005. 21.131/505.93.16.40.29 360,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7
... Freitext ...

01.04.0007. 21.131/505.93.16.40.29 530,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
Aggl.unregelm.*P 7
... Freitext ...

01.04.00009. 21.131/505.91.16.10.29 5.000,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...

01.04.0011. 21.131/505.91.16.10.29 600,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...

01.04.0013. 21.131/505.93.16.10.29 380,00 m e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...

01.04.0015. 21.131/505.93.16.10.29 420,00 m T
Langsmarkierung Typ Il herstellen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*P 7
... Freitext ...
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.04.0017. 21.131/510.11.11.09 36,00 m e e

Quermarkierung Typ Il herstellen
Haltlinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

01.04.0018. 21.131/510.21.11.09 1,00 m e e
Quermarkierung Typ Il herstellen
Wartelinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

01.04.0019.  21.131/510.31.11.09 1,00 m T
Quermarkierung Typ Il herstellen
FuRgangerfurt*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

01.04.0020. 21.131/510.41.11.09 20,00 m T
Quermarkierung Typ Il herstellen
Radfahrerfurt*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

01.04.0022. e - 68,00 m e e
Quermarkierung Typ Il als endgiilt..
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Fulgangeriberweg (Strichbreite 40cm).
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf verschiedenen Untergriinden.

01.04.0023. 21.131/515.11.61.02.99 1,00 m e e
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
P 7*... Freitext ...

01.04.0024. 21.131/515.31.61.02.99 1,00 m e e
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Breite 0,50 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
P 7*... Freitext ...

Druckdatum: Seite: 63



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Projekt:
VE:
LV:

09-2409-B
09-24-0114

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM
Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

01.04.0025.

01.04.0027.

01.04.0029.

01.04.0036.

01.04.0037.

01.04.0039.

01.05.

01.06.

21.131/520.11.21.10.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
geradeaus*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

21.131/520.21.21.10.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

21.131/520.31.21.10.99
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...

21.131/525.31.61.02.99
Parkmarkierung Typ Il herstellen
Zick-Zack-Linie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
P 7*... Freitext ...

21.131/530.11.11.09

Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Buchstabe*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

21.131/530.51.11.09

Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Piktogramm 1,00 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
... Freitext ...

Zwischensumme 01.04.

Hinweis zur OZ 01.05.
Markierung HP Typ Il

Markierungselemente

Hinweis zur OZ 01.07.

15,00

50,00

12,00

25,00

3,00

1,00

St

St

St

St

St

Druckdatum:
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StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Projekt: 09-2409-B

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM

VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..
oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.07. Priifung der Markierung Neuzustand
*** Position entfallt
01.07.0001. e -
Zwischensumme 01.07. e yor
01.08. Sondermark. Typ Il
01.08.00009. 21.131/520.21.29.00.99 1,00 St e e
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Lange 5,00 m*... Freitext ...
... Freitext ...
01.08.0018. 21.131/530.11.90.09 1,00 St e e
Sonstiges Mark.zeichen Typ Il herst
Buchstabe*mit Vormarkierung
... Freitext ...*... Freitext ...
01.08.0024. R s 10,00 m2 e e
Dreiecksmarkierung Typ Il herstel..
... Freitext ...*mit Vormarkierung
... Freitext ...*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*... Freitext ...
Zwischensumme 0o108. e yor
Zwischensumme o1. e yo
Druckdatum: Seite: 65



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM

VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

0z GB in EUR

Lv 1

00. BundesstrafRen

00.00. Verkehrssicherung

00.01. Demarkierung

00.02. Vorarbeiten

00.03. MarkierungkSP

00.04. Markierung KP Typtt

00.07. Prufung der Markierung Neuzustand ..

00.08. Sondermark. Typtt
Summe0O0. e yo

01. LandesstraBen

01.00. Verkehrssicherung

01.01. Demarkierung

01.02. Vorarbeiten

01.03. MarkierungksSP

01.04. Markierung KP Typtt -

01.07. Prifung der Markierung Neuzustand ...

01.08. Sondermark. Typtt
SummeoOt. yo

Druckdatum: Seite: 66



StraBen.NRW - Regionalniederlassung Siidwestfalen

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 09-2409-B B0, Fahrbahnmarkierungen a.v.BM

VE: 09-24-0114 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

LV: 1 Erneuerung von Fahrbahnmarkierung SM Erndtebriick..

0z GB in EUR
Lv 1

00. Bundesstraken
01. Landesstraken

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer(MWSt) ..

Angebotssumme (brutto) . yor

Druckdatum: Seite: 67



Landesbetrieb Straflenbau
Nordrhein-Westfalen

Bieterangabenverzeichnis

far
Fahrbahnmarkierungsarbeiten 2026/27
Kaltspritzplastik (Typ I/P7)

Nachweis der Eignung

RV N T o =T = 7 NS ) SRR

PrifberiCht der BAST. ... oo e

HEISTEIIET ...t e e e ee s
FirmenbezeiChNUNG..... ... e e
SCRICHTAICKE ... et e e mm
zugehdriger Harter nach Angabe des Herstellers

Verbrauch fir einen km Strich ohne Liicke

Strichbreite 0,12 M ..ooovnieeeeeeeeee e kg/km
Strichbreite 0,15 M ..., kg/km
Strichbreite 0,25 M ..oovniieeeee e kg/km
Strichbreite 0,30 M ....ooovveiiie e, kg/km
Strichbreite 0,50 M ...oooeieeeeeee e kg/km

NachstreumittelmeNge ........ .. g/m?

Nachstreumittelmenge

Strichbreite 0,12 m ......cceeevieennneen kg/km
Strichbreite 0,15 M ...coovevieeeea. kg/km
Strichbreite 0,25 mM ...cocovvveveeeeeen. kg/km
Strichbreite 0,30 M ......ceeeveeennnnneen kg/km

Strichbreite 0,50 M ...c.covevveveeneeen. kg/km



Landesbetrieb Straflenbau
Nordrhein-Westfalen

Bieterangabenverzeichnis

far
Fahrbahnmarkierungsarbeiten 2026/27
Kaltspritzplastik (Typ II/P7)

Nachweis der Eignung

RV N T o =T = 7 NS ) SRR

PrifberiCht der BAST. ... oo e

HEISTEIIET ...t e e e ee s
FirmenbezeiChNUNG..... ... e e
SCRICHTAICKE ... et e e mm
zugehdriger Harter nach Angabe des Herstellers

Verbrauch fir einen km Strich ohne Liicke

Strichbreite 0,12 M ..ooovnieeeeeeeeee e kg/km
Strichbreite 0,15 M ..., kg/km
Strichbreite 0,25 M ..oovniieeeee e kg/km
Strichbreite 0,30 M ....ooovveiiie e, kg/km
Strichbreite 0,50 M ...oooeieeeeeee e kg/km

NachstreumittelmeNge ........ .. g/m?

Nachstreumittelmenge

Strichbreite 0,12 m ......cceeevieennneen kg/km
Strichbreite 0,15 M ...coovevieeeea. kg/km
Strichbreite 0,25 mM ...cocovvveveeeeeen. kg/km
Strichbreite 0,30 M ......ceeeveeennnnneen kg/km

Strichbreite 0,50 M ...c.covevveveeneeen. kg/km



Landesbetrieb Straflenbau
Nordrhein-Westfalen

Bieterangabenverzeichnis

far
Fahrbahnmarkierungsarbeiten 2026/27
Kaltplastik-Glattstrich- (Typ I/P7)

Nachweis der Eignung

RV N T o =T = 7 NS ) SRR

PrifberiCht der BAST. ... oo e

HEISTEIIET ...t e e e ee s
FirmenbezeiChNUNG..... ... e e
SCRICHTAICKE ... et e e mm
zugehdriger Harter nach Angabe des Herstellers

Verbrauch fir einen km Strich ohne Liicke

Strichbreite 0,12 M ..ooovnieeeeeeeeee e kg/km
Strichbreite 0,15 M ..., kg/km
Strichbreite 0,25 M ..oovniieeeee e kg/km
Strichbreite 0,30 M ....ooovveiiie e, kg/km
Strichbreite 0,50 M ...oooeieeeeeee e kg/km

NachstreumittelmeNge ........ .. g/m?

Nachstreumittelmenge

Strichbreite 0,12 m ......cceeevieennneen kg/km
Strichbreite 0,15 M ...coovevieeeea. kg/km
Strichbreite 0,25 mM ...cocovvveveeeeeen. kg/km
Strichbreite 0,30 M ......ceeeveeennnnneen kg/km

Strichbreite 0,50 M ...c.covevveveeneeen. kg/km



Landesbetrieb Straflenbau
Nordrhein-Westfalen

Bieterangabenverzeichnis

far
Fahrbahnmarkierungsarbeiten 2026/27
Kaltplastik-Agglomerat- (Typ Il/P7)

Nachweis der Eignung

RV N T o =T = 7 NS ) SRR

PrifberiCht der BAST. ... oo e

HEISTEIIET ...t e e e ee s
FirmenbezeiChNUNG..... ... e e
MaLEri@IMENGE ...t e e kg/m?
zugehdriger Harter nach Angabe des Herstellers

Verbrauch fir einen km Strich ohne Liicke

Strichbreite 0,12 M ..ooovnieeeeeeeeee e kg/km
Strichbreite 0,15 M ..., kg/km
Strichbreite 0,25 M ..oovniieeeee e kg/km
Strichbreite 0,30 M ....ooovveiiie e, kg/km
Strichbreite 0,50 M ...oooeieeeeeee e kg/km

NachstreumittelmeNge ........ .. g/m?

Nachstreumittelmenge

Strichbreite 0,12 m ......cceeevieennneen kg/km
Strichbreite 0,15 M ...coovevieeeea. kg/km
Strichbreite 0,25 mM ...cocovvveveeeeeen. kg/km
Strichbreite 0,30 M ......ceeeveeennnnneen kg/km

Strichbreite 0,50 M ...c.covevveveeneeen. kg/km



Landesbetrieb Straflenbau
Nordrhein-Westfalen

Bieterangabenverzeichnis

far
Fahrbahnmarkierungsarbeiten 2026/27
Heilplastik (Typ II/P7)

Nachweis der Eignung

RV N T o =T = 7 NS ) SRR

PrifberiCht der BAST. ... oo e

HEISTEIIET ...t e e e ee s
FirmenbezeiChNUNG..... ... e e
SCRICHTAICKE ... et e e mm
zugehdriger Harter nach Angabe des Herstellers

Verbrauch fir einen km Strich ohne Liicke

Strichbreite 0,12 M ..ooovnieeeeeeeeee e kg/km
Strichbreite 0,15 M ..., kg/km
Strichbreite 0,25 M ..oovniieeeee e kg/km
Strichbreite 0,30 M ....ooovveiiie e, kg/km
Strichbreite 0,50 M ...oooeieeeeeee e kg/km

NachstreumittelmeNge ........ .. g/m?

Nachstreumittelmenge

Strichbreite 0,12 m ......cceeevieennneen kg/km
Strichbreite 0,15 M ...coovevieeeea. kg/km
Strichbreite 0,25 mM ...cocovvveveeeeeen. kg/km
Strichbreite 0,30 M ......ceeeveeennnnneen kg/km

Strichbreite 0,50 M ...c.covevveveeneeen. kg/km



Ubersicht Markierungsauftrige Anlage:

StraRenmeistereibezirk Erndtebriick

Kreis Typ Stralle Abschnitt von St. nach St. km

S L L553 10 0,000 1,092 1,092
Sl L L553 11 0,000 4,488 4,488
S L L553 12 0,000 2,040 2,040
Sl L L553 13 0,022 0,944 0,922
S L L553 14 0,000 3,427 3,427
Sl L L553 15 0,000 0,305 0,305
S L L553 18 0,000 0,817 0,817
Sl L L553 19 0,000 3,047 3,047
S L L553 20 0,204 1,414 1,210
Sl L L553 21 0,000 1,954 1,954
S L L553 22 0,000 0,827 0,827
Sl L L632 1 0,000 1,311 1,311
S L L632 2 0,000 1,089 1,089
Sl L L632 3 0,000 0,086 0,086
S L L632 4 0,017 0,060 0,043
Sl L L718 1 0,000 1,458 1,458
S L L718 2 0,000 1,570 1,570
Sl L L718 3 0,000 2,030 2,030
S L L718 4 0,934 1,676 0,742
Sl L L718 5 0,000 4,602 4,602
S L L718 8 0,000 0,313 0,313
Sl L L718 9 0,000 3,539 3,539
S L L718 10 0,000 4,508 4,508
Sl L L718 11 0,000 0,582 0,582
S L L718 12 0,000 2,775 2,775
Sl L L718 14 0,566 1,387 0,821
S L L718 15 0,000 3,239 3,239
Sl L L718 16 0,000 0,035 0,035
S L L719 14 0,000 3,818 3,818
Sl L L720 2 0,000 9,053 9,053
S L L720 5 0,000 1,460 1,460
Sl L L720 6 0,000 1,362 1,362
S L L720 7 0,000 2,051 2,051
Sl L L721 1 0,000 5,835 5,835
S L L877 1 0,000 7,888 7,888
Sl L L877 4CB 0,000 0,142 0,142
S L L902 1 0,000 2,985 2,985
Sl L L903 1 0,000 8,213 8,213
S L L903 2 0,000 1,008 1,008
Sl L L903 3 0,000 1,666 1,666
S L L903 4 0,000 1,798 1,798
Sl L L906 1 0,000 1,475 1,475

97,626
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Kreis Typ StraRe Abschnitt von St. nach St. km

S| B B62 63 0,000 7,001 7,001
S B B62 64 0,000 0,077 0,077
S| B B62 65 0,000 0,107 0,107
S B B62 66 0,000 1,315 1,315
S| B B62 67 0,000 2,041 2,041
S B B62 68 0,000 0,400 0,400
S| B B62 69 0,310 0,478 0,168
S B B62 70 0,000 0,595 0,595
S| B B62 72 0,000 3,270 3,270
S B B62 73 0,000 2,989 2,989
S| B B62 75 0,000 3,608 3,608
S B B62 76 0,020 0,366 0,346
S| B B62 77 0,000 0,423 0,423
S B B62 78,1 0,000 0,630 0,630
S| B B62 78,2 0,000 1,137 1,137
S B B62 79 0,000 1,934 1,934
S| B B236 14 0,654 1,590 0,936
S B B480 1 0,000 1,758 1,758
S| B B480 2 0,866 1,751 0,885
S B B480 4 0,000 2,268 2,268
S| B B480 5 0,000 1,852 1,852
S B B480 7 0,000 1,290 1,290
S| B B480 8 0,000 0,048 0,048
Sl B B480 9 0,209 1,856 1,647
S| B B480 10 0,000 3,579 3,579
Sl B B480 11 0,000 5,463 5,463

45,767

Seite 2
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Herausgeber:
Geobasisdaten:
StraBenbasisdaten:

Zeichenerklarung

Bundesautobahn mit Betriebskilometer
(Stand: 1.1.2024) @ Beckum

Bundesstral3e
Landesstral3e
Kreisstralie
Gemeindestral3e

L —
%txmﬂ

Radschnellweg (RS) mit Anschlussstelle —|—7 00_'_

RS in Bau

RS in Planung (Stand: 1.1.2025)
Staatsgrenze

Landesgrenze
Regierungsbezirksgrenze
Kreisgrenze
Gemeindegrenze
Niederlassungsgrenze

Stral3enmeistereigrenze

Landesbetrieb StraRenbau NRW
© GEOBasis.NRW 2023 (Daten verandert)
© Landesbetrieb StraRenbau NRW 2025

Geodatische Grundlage:
Kartenbasis:
Stand:

In der Farbe der jeweiligen Stral3engruppe

Knotenpunktnummer mit Name
Stral3e 2-bahnig

Tunnel

Kreisverkehr / Netzknoten mit Nummer

Abschnittsnummer, Kilometer

Ortsdurchfahrtsgrenze

Ortsdurchfahrt in der Baulast der Gemeinde
Stral3e geplant (Stand: 1.1.2025)

StralRe in Bau (noch nicht unter Verkehr)
Stral3e unterVerkehr (noch nicht gewidmet)
Stral3e wird umgestuft, rekultiviert

Stral3enmeistereiflache

Nummer der TK 25

ETRS89, Abbildung: UTM 32, EPSG 25832
SK50, Stand: 1.1.2025
1.1.2025




