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01. Allgemeines
01.01. Baustelleneinrichtung / Vorbereiten
01.01.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubitiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fiir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-BHL_01010060
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschlieBlich Mieten, Pacht, Gebuhren
und dergleichen, die fir die Baustelle notwendig sind
und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und
Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.

Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

10,000 Mt L

01.01.0030. Baustelle raumen MLV-BHL_01010070
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen rdumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspringlichen Zustand unter Wahrung
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der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgeman
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht fuir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst
die Pauschale die Vergiitung der Baustellenraumung fir
alle Bauleistungen dieser Ausschreibung.

1,000 psch

01.01.0040. Baugeldnde abraumen MLV-BHL_01010040
Baugelande abraumen, vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,1
m Stammdurchmesser, 1 m Gber dem Erdboden gemessen, mit
Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat. RGumgut aufnehmen,
abtransportieren und fir eine Entsorgung
zwischenlagern.

1.800,000 m2 .

01.01.0050. Bauschild MLV-BHL_01010080
Bauschild liefern, aufbauen, unterhalten und saubern.
Bauschild einschlie3lich Grindung und Tragkonstruktion,
statischen Nachweis legt AN vor. Der statische Nachweis
ist in geprufter Form 2 Wochen vor Montage dem AG zu
Ubergeben.
Konstruktion aus (>Holz / Stahl / Aluminium<) mit
aufgeschraubten (>PVC / Verbund<)-Platten.
Hohe Unterkante tGber Oberkante Gelande 2,5 m.
Text und Bild als Folie auf das Schild kaschiert.
Grole, Form und Layout nach Angaben des Auftraggebers
gemalf Zeichnung,
GroRe: Breite 2,5 m x Hohe '2,80 ' m.
Zeichnungs-Nr. 'siehe Planung '

Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Abbau ca. 2
Wochen nach Bauende, Bauschild bleibt Eigentum des AN

1,000 St s

01.01.0060. Bauschild riickbauen MLV-BHL_01010090
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
rickbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des urspringlichen Zustandes herrichten.

1,000 St
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01.01.0070. Container AG-Baubiiro aufstellen MLV-BHL_01010100
Container fir Baublro des AG aufstellen, doppelwandig,
isoliert, einbruchsicher. (> mit Rollladden<)

Standplatz herrichten,

Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse (Wasser,
Abwasser, Strom, Telefon) herstellen und anschlief3en,
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmem Wasser,
Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, fir
Abwasserbeseitigung sorgen.

Grundflache 1 x 6,0 m x 2,5 m.

Ausristen mit Feuerldscher, 1.-Hilfe-Kasten,
feuerfestem, abschlieBbarem Aktenschrank. Raum
eingerichtet einschl. Beleuchtung.

Ausstattung: Bauburo fir 2 Arbeitsplatze, jeden
Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten, einschl.
verschlieBbarer Akten- und Kleiderschranke.
ISDN-Telefonanlage incl. Endgerat mit 2 Nebenstellen
mit VDSL-Anschluss (50.000 kBit/s, Flatrate) und einem
Multifunktionsdrucker (A3, (>WLAN-fahig<), Scanner,
Drucker, Kopierer und Telefaxgerat), Kiihlschrank,
Klimagerat.

Stellplatze flir 2 PKW herrichten.

Vorhalten und Betreiben der Baublros wird gesondert
vergutet.

1,000 St

01.01.0080. Container AG-Baubiiro unterhalten MLV-BHL_01010110
Vorbeschriebene Container fir Baubiro des AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen Ausfiihrungszeit
der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben,
mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen,
(>1<) mal wochentlich reinigen.
Verbrauchskosten fiir Heizung, Strom, Wasser,
Abwasser und Telefon-/DSL-Anschluss tragt der AN.

10,000 Mt L

01.01.0090. Container AG-Baubiiro beseitigen MLV-BHL_01010120
Vorbeschriebene Container fir Baublro des AG nach
Abschluss der Baumafinahme beseitigen, einschliellich
Standplatz herrichten.
Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse beseitigen.

1,000 St s

01.01.0100. Container AG-Besprechung aufstellen MLV-
BHL_01010130
Doppel-Container fiir Besprechungsraum des AG
aufstellen,
doppelwandig, isoliert, Besprechungsraum fiir 10
Personen
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Grundflache 2 x 6,0 mx 2,5 m

Ausstattung mit Beleuchtung, Waschgelegenheit, Heizung,
Tischen, Stuhlen und Garderobe sowie Magnetleisten etc.
Bildschirm oder Leinwand inkl. Beamer mind. 50",
Internetzugang (WLAN, Kabel), Konferenzanlage, Drucker.
Einrichten nach Arbeitsstattenverordnung, Versorgungs-
und Entsorgungsanschliisse herstellen und anschlief3en.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
vergutet.

1,000 St s

01.01.0110. Container AG-Besprechung unterhalten MLV-
BHL_01010140

Vorbeschriebene Doppel-Container flir Besprechungsraum
des AG mit allen Einrichtungen wahrend der

vertraglichen Ausfiihrungszeit der Lose dieses LV
betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und

Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, (>1<) mal
wodchentlich reinigen.

Verbrauchskosten fir Heizung, Strom, Wasser

und Abwasser tragt der AN.

10,000 Mt

01.01.0120. Container AG-Besprechung beseitigen MLV-
BHL_01010150

Vorbeschriebene Doppel-Container flr Besprechungsraum
des AG nach Abschluss der Baumallinahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten.

Versorgungs- und Entsorgungsanschlisse nach Abschluss
der BaumalRnahme wieder beseitigen.

1,000 St s

01.01.0130. Bauzaun aufstellen MLV-BHL_01010160

Bauzaun, mobil, standsicher aufstellen, ggf. mehrfach
umsetzen. Einbauort 'Baustelle’

Auf (>befestigtem und/oder unbefestigtem<) Untergrund.
Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 1,75 m.

Mehrmaliges Umsetzen des Zaunes wird nicht gesondert
vergutet

190,000 m s

01.01.0140. Bauzaun vorhalten MLV-BHL_01010180
Bauzaun, mobil, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten.
Kontrolle und Ersatz zerstérter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert
vergutet.
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42,000 Wo s e,

01.01.0150. Bauzaun riickbauen MLV-BHL_01010190
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
Benutzte Flache entsprechend des urspriinglichen
Zustandes herrichten.

190,000 m L e

01.01.0160. BaustraBe als Zufahrten MLV-BHL_01010230
BaustralRen als Zufahrt ab der StraRe'An der Wienbecke '

herstellen, einschlieBlich erforderlicher

Ausweichstellen, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschlieBlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und -dimensionierung nach Wahl
des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.

Die BaustralRe wird ggf. durch Dritte genutzt.

1,000 psch .

01.01.0170. BaustraBe vorhalten MLV-BHL_01010240
BaustralRen als Zufahrt fiir die geplante Bauzeit
vorhalten und unterhalten, inkl. Reinigung und
Winterdienst.

10,000 Mt L

01.01.0180. BaustraBe riickbauen MLV-BHL_01010250
BaustralRen als Zufahrt zur Baustelle nach Beendigung
der Bauarbeiten riickbauen und von der Baustelle
entfernen.

Das Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN und ist
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit Nachweis
zu entsorgen bzw. zu verwerten. Nach Beendigung der
Bauarbeiten ist der urspriingliche Zustand wieder
herzustellen.

1,000 psch

01.01.0190. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
BaustralRen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch
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01.01.0200. Beleuchtung Baustelle aufbauen MLV-BHL_01010260
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen ggf. mehrfach
umsetzen, inkl. An- und Abfuhr der hierfur notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen, incl. Ersatz defekter oder
beschadigter Leuchten.
Auszuleuchtende Lange / Bereich (>gesamter Baubereich
einschliellich Lagerflachen<).

1,000 St s

01.01.0210. Beleuchtung Baustelle vorhalten MLV-BHL_01010270
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie fur die Dauer der Bauzeit
vorhalten, unterhalten und betreiben, incl. Ersatz
defekter oder beschadigter Leuchten
Auszuleuchtende Lange / Bereich (>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<).

42,000 Wo i e,

01.01.0220. Beleuchtung Baustelle abbauen MLV-BHL_01010280

Beleuchtung der Baustelle abbauen, inkl. Abfuhr der
Beleuchtungseinrichtungen.

1,000 St

01.01.0230. Stammschutz Baume MLV-BHL_01010290
Stammschutz durch Ummantelung nach Wahl des AN
einschlie8lich Polsterung gegen den Baum, herstellen
und abbauen.

Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Stammdurchmesser (>Uber 40 bis 60 cm<),
Mindesthohe (>2 m<).

5,000 St s

01.01.0240. Gleisiiberfahrt fur Baugerate MLV-ALI_01020210
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate mit abschlieRbarer
Schranke, Uberfahrt nach Wahl des Bezl. Fahrbahn ggf.
mehrfach herstellen, vorhalten, unterhalten und
entfernen. Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
Uberfahrende Kettengerate den Schienenkopf nicht
beschadigen kénnen und Zugfahrten maoglich sind. Die
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands gehort
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergutet.

1,000 St s
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01.01.0250. Arbeitsebenen und Rampen MLV-ALI_01020220
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
fur alle ausgeschriebenen Leistungen.

Ausfiihrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung/ Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Die Rampen mussen den Ansprichen der einzusetzenden
Gerate entsprechen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Mafnahmen

nach Wahl des AN sicherzustellen ( mind. jedoch ein
Trennvlies GRK 3), um beim Riickbau eine eindeutige
Schichtabgrenzung zum verbleibenden Untergrund zu
realisieren.

Inkl. Riickbau, Material bleibt Eigentum des AN und ist
von der Baustelle zu entfernen sowie Wiederherstellung
des urspringlichen Zustands.

1,000 psch

01.01.0260. Wasserhaltung fiir die Baugruben

Wasserhaltung fur die Baugruben. Anlagen fir die
Wasserhaltungen zum Freihalten der Baugruben von
Grund-, Schichten-, Oberflachenwasser, nach
geologischen, hydraulischen und értlichen
Erfordernissen flir die Dauer der Bauzeit liefern,
aufstellen, betreiben, nach Erfordernis umbauen und
nach Abschluss der Arbeiten aufnehmen und wieder
abfahren.

Die erforderlichen Wasserfassungen, Pumpen,
Stromaggregate, Zu- und Ableitungen, Sand- und
Schlammfange, liefern, aufstellen, betreiben, nach
Erfordernis des Bauablaufes umbauen und nach Abschluss
der Arbeiten aufnehmen und wieder abfahren.

Die erforderlichen Erdarbeiten und Materiallieferungen
(Filterkies, Geotextil, etc.) fur die Wasserhaltung
sind in die Pos. einzukalkulieren.

Einsatzstellen: Baugruben im Bereichen der Bahnsteige,
Zuwegungen, Entwasserungs- und Versorgungsanlagen etc.

Leistungsfahigkeit
max. Férdermenge Q = 10 I/s,
Forderhbhe h=6 m

Ausgehend von den im Gutachten beschriebenen
hydrogeologischen Verhaltnissen kann in Hainstadt far

die Bauausflhrung und den Endzustand kein
Bemessungswasserstand angegeben werden. Alle weiteren
Hinweise im Bodengutachten sind zu bertcksichtigen.

Ausfihrung nach Wahl des AN in Abstimmung mit der
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"Unteren Wasserbehdrde" des Kreises. Die durch die
MaRnahmen ggf. erforderlich werdenden wasserrechtlichen
Genehmigungen sind unternehmerseitig einzuholen.

Alle hierfur benétigten Arbeiten und Materialien sind
mit einzukalkulieren.

1,000 psch

01.01.0270. Erstellung Baustelleneinrichtungsplan
Anfertigung eines Baustelleneinrichtungsplans. Dieser
muss fortschreibar sein. Erstellung des
Baustelleneinrichtungsplans im DWG / DXF-Format (mind.
Version 2007). Zusatzlich Erstellung einer digitale
Unterlage im Format PDF /A-1b (Level B). Beide Formate
sind dem AG zu Ubergeben.

Abstimmung mit dem AG und wdchentliche Fortschreibung
wahrend der Bauausfiihrung. Der
Baustelleneinrichtungsplan ist innerhalb von 14 Tagen
nach Auftragsvergabe in 5-facher Ausfertigung dem AG zu

Ubergeben.
1,000 psch
Summe 01.01. Baustelleneinrichtung / Vorbe... s
01.02. Baufeldfreimachung
01.02.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und

Leitungen bis 1,25 m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaR beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumaBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Nur mit Anordnung und Beteiligung der Baulberwachung.
Bestatigung anhand értlichen Aufmalles muss vorliegen.

20,000 M3 s
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01.02.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen liber 1,25 m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe Gber 1,25 m

'(>bis 1,75m<),

'(>Homogenbereich "Bodenschicht" gemaf beiliegendem
Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalRnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Nur mit Anordnung und Beteiligung der Baulberwachung.
Bestatigung anhand értlichen Aufmalles muss vorliegen.

30,000 M3 L e

01.02.0030. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:

'(>im Baubereich<)' Sicherung

nach Wahl des AN.

400,000 m s

01.02.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene
'(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)' sichern. Lage:
'(>Bdschungsfull / im Baubereich<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaf, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

200,000 m

01.02.0050. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
Kabel / Kabelbundel bauzeitlich umlegen, sichern und
zuruckverlegen. Kabel / Kabelbundel bestehend aus bis
zu
'(>5<)' Kabeln,
'(>erdverlegt ODER im Trog verlegt<)', freilegen, fur
die Dauer der Bauzeit umlegen und sichern. Die
notwendigen Arbeiten fir das Freilegen und wieder
Verfiillen bzw. das Offnen und wieder Verschlielen der
Kabeltroge sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet. Sicherung nach Wahl des AN gegen Beschadigung
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aus dem Baubetrieb

einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurlickverlegen in

urspringliche Lage mit den hierfir notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Offnen und Schlieen
der Kabeltroge entsprechend dem urspringlichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert verguitet.

Bei Blindeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Lange des Bundels, nicht nach einzelnen
Kabel-Langen.

200,000 m s

01.02.0060. Zaun zw. Gleisbereich und Vorplatz

Zaun zwischen Gleisbereich und Gleisbereich zuriickbauen
und im Anschluss der MaRnahme wieder aufbauen.

Einschlief3lich Fundament, Befestigungsmittel,
Kleineisen und samtlicher sonstiger Materialien und
Nebenarbeiten.

Einbauorte sind mit dem Anlagenverantwortlichen / BUB
festzulegen.

50,000 M s e
Summe 01.02. Baufeldfreimachung s
01.03. Verkehrsfiihrung
01.03.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-BHL_01020010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsfiihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erforderlichen Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlduterungs-Berichte,
alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor Ort.
Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der

vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

01.03.0020. Verkehrsfiihrung aufbauen MLV-BHL_01020020
Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
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01.03.0030.

01.03.0040.

01.03.0050.

01.03.0060.

verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen entsprechend Bauablauf des AN,
auch mehrfach, umsetzen.

Einrichtungen im Zuge der 6ffentlichen Strafden und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.

Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 St s

Verkehrsfiihrung vorhalten MLV-BHL_01020030
Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs vorhalten, warten, unterhalten, betreiben.
Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.

Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.

42,000 Wo s e,

Verkehrsfiihrung abbauen MLV-BHL_01020040
Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs abbauen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme entfernen.

1,000 St s

Verkehrsflachen unterhalten MLV-BHL_01020050
Verkehrssichere Unterhaltung inkl. Winterdienst und
Reinigung aller &ffentlichen Verkehrsflachen im Baufeld
fur die Dauer der Bauzeit, inkl. aller Personal-,

Material- und Nebenkosten.

Temporare Wegeleitung
Verkehrssicherung/Reisendenlenkung
MLV-BHL_01020090

Temporare Wegeleitung zur Verkehrssicherung und
Reisendenlenkung nach Planung des AG und in Abstimmung
mit dem AG aufbauen und beseitigen, standig unterhalten
und betreiben und fur die Dauer der Bauzeit vorhalten.

Dem Bauablauf in den einzelnen Bauphasen folgend
umbauen und anpassen, inklusive Reinigung, ggf.
Winterdienst.

Anzahl der Bauphasen und Beschilderung je Bauphase gem.
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Bauphasenplanung/Planung der Reisendenlenkung des AG
mit Beschilderungsplanen.

Die Wegeleitung ist min. (>3<) Wochen vor Anderung der
Bauphasen/Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen.
Stellung aller Verkehrszeichen und Beschilderungen

durch den AN.

Die Vorgaben des Ausfiihrungshandbuches 81393 (Design
Manual) bzgl. Typografie, Piktogrammen und Raster sind
umzusetzen.

Zerstorte bzw. abhanden gekommene Gegenstande sind
sofort zu ersetzen und werden nicht zusatzlich

vergutet.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung vergutet.

1,000 psch

01.03.0070. Schutzzaun aufstellen MLV-BHL_01020130
Schutzzaun, versetzbar, auf (>befestigtem /
unbefestigtem<) Untergrund, als Absturzsicherung aus
Kunststoff, mit Leuchtstutzen, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande (>1<) m, aufstellen, ggf. mehrfach
umsetzen, inkl. Ersatz defekter oder beschadigter
Leuchten.

Mehrmaliges Umsetzen des Zaunes wird nicht gesondert
vergutet

60,000 m L

01.03.0080. Schutzzaun vorhalten MLV-BHL_01020140
Schutzzaun, versetzbar, auf (>befestigtem /
unbefestigtem<) Untergrund, als Absturzsicherung aus
Kunststoff, mit Leuchtstutzen, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande (>1<) m, vorhalten, ggf. Ersatz
defekter oder beschadigter Leuchten.

Mehrmaliges Umsetzen des Zaunes wird nicht gesondert
vergutet

42,000 WO s e

01.03.0090. Schutzzaun rdaumen MLV-BHL_01020150
Schutzzaun, versetzbar, auf (>befestigtem /
unbefestigtem<) Untergrund, als Absturzsicherung aus
Kunststoff, mit Leuchtstutzen, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande (>1<) m, rdumen.

60,000 m s

Summe 01.03. Verkehrsfihrung

01.04. Technische Bearbeitung
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01.04.0010.

01.04.0020.

Erstellung der Montage- Werkstattzeichnungen u.
Baubehelfe

Samtliche zur Durchfiihrung der Baumalnahme notwendigen
Montage- und Werkstattzeichnungen erstellen, liefern
und zur Prifung einreichen.

Folgende Gewerke / Nachweise / Werkplane sind durch den
BauAN zu erstellen:

- Treppengelander / Handlaufe inkl. Verankerung
- Sonstiges Gelander / Zaune / Tore, Diensttreppen,
Handlaufe
etc. (inkl. Befestigungen, Fullplatten)
- Baubehelfe (Trag- u. Schalungsgerdste,
Montageplanung,
Schalung)
- Verbaue (Durchpressung: Start- u. Zielgrube; Verbaue
offene Bauweise: Rohrleitungsbau Entwésserung etc.)
- Entwasserungsschéachte als Fertig bzw.
Ortbetonschachte
- Arbeitsgeruste fur Aufziige
- evil. notwendige Abbruchplanungnen (Werkplane,
Abbruchanweisungen hierzu)

Die vorgenannte Aufzahlung der betroffenen Gewerke /
Bauteile / Nachweise ist nicht zwingend vollstandig und
dient nur der Ubersicht.

Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur

Prufung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<) Pausen

an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b
(Level B) gemaR

ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN
ISO 216. Zeichnungen 6-fach in Papierform und einfach
digital im DWG und PDF-Format liefern. Ein Priflauf von
mind. 6 Wochen ist einzukalkulieren.

1,000 psch .

Erschiitterungsimmission: Messkonzept aufstellen

Erschitterungsimmission: Messkonzept aufstellen und
durchfiihren.

Messkonzept erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt. Der Entwurf des
Messskonzeptes ist spatestens 4 Wochen nach
Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6
Wochen vor dem technischen Baubeginn beim AG zur
Bestatigung vorzulegen.

Das Vorliegen eines vom AG bestatigten Messkonzeptes
ist Voraussetzung fiir den Beginn von
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01.04.0030.

01.04.0040.

Erschitterungsintensiven Arbeiten. Die vom AG
freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

Evtl. notwendige Gutachten (z.B. Baularmgutachten) sind
mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Alle fur die Position anfallenden Kosten sind
einzukalkulieren.

1,000 psch .

Zuarbeit zu SiGe-Plan MLV-BHL_01030010

Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitschutzplans gemaR BaustellV an das
Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern.

1,000 psch .

Beweissicherung Gelandeflachen, StraBen, Wege MLV-
BHL_01030020

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG

(>- die Eigentiimer und dinglich Berechtigten

- ggf. Mieter oder Pachter

- bei 6ffentlichen Anlagen die zustandigen Behorden
- der unabhangige Bausachverstandige

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus,
bei allen Beteiligtenanzumelden, um die Teilnahme eines
Vertreters zu

ermdglichen. Bis zu '2'

Vor-Ort-Termine.

Durchfiihren des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausflihrung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentimer

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe

- nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller vorhandenen
Oberflachen,

Befestigungen und Einfassungen, insbesondere der
Gelandeflachen, Straflten, Wege, Platze im
Einflussbereich der BaumafRnahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Fotodokumentation mit bis zu (>500<) Fotos.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehdrige
Fotodokumentation missen durch Unterschrift aller
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01.04.0050.

Beteiligter anerkannt sein.

Ubergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten

- vor Beginn der Bauarbeiten

- nach Beendigung der Bauarbeiten.

in digitaler Form (>gemaf Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"<)

Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B)
gemalf ISO 19005-1, Fotos im nicht komprimierten
Tiff-Format mit belichtetem Datum/Uhrzeit,
24Bit-Farbtiefe, Ausfihrung und Bildgrélie geman
TM 2017-03 Neuverdffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben".

1,000 St L

Beweissicherung Gebaude MLV-BHL_01030030
An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG

(>- die Eigentiimer und dinglich Berechtigten

- ggf. Mieter oder Pachter

- bei 6ffentlichen Anlagen die zustandigen Behoérden
- der unabhangige Bausachverstandige

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus,
bei allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme
eines Vertreters zu

ermdglichen. Bis zu '2'

Vor-Ort-Termine.

Durchfiihren des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausflihrung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentimer

- erstmalig vor Beginn der Bauausfuhrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe

- nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller Gebaude und Bauwerke
im Einflussbereich der BaumalRnahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Fotodokumentation mit bis zu (>500<) Fotos.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehdrige
Fotodokumentation missen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Ubergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten

- vor Beginn der Bauarbeiten

- nach Beendigung der Bauarbeiten.

in digitaler Form gemaf Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
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01.04.0060.

Projektkommunikationsplattform"

Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B)
gemal ISO 19005-1, Fotos im nicht komprimierten
Tiff-Format

mit belichtetem Datum/Uhrzeit, 24Bit-Farbtiefe,
Ausfihrung und BildgréRe gemaflt TM 2017-03
Neuverdéffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben",

1,000 St s

Beweissicherung Vegetation MLV-BHL_01030040
An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG

(>- die Eigentimer und dinglich Berechtigten

- ggf. Mieter oder Pachter

- bei 6ffentlichen Anlagen die zusténdigen Behdrden

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus,
bei allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme
eines Vertreters zu ermoglichen. Anzahl der
Vor-Ort-Termine: 2"

Durchfiihren des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausfuhrung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentimer

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe

- nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit Vegetation im
Einflussbereich der Baumalinahme feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern.
Fotodokumentation mit bis zu (>500<) Fotos.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehdrige
Fotodokumentation missen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Ubergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten

- vor Beginn der Bauarbeiten

- nach Beendigung der Bauarbeiten

in digitaler Form gemaR Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B)
gemal ISO 19005-1, Fotos im nicht komprimierten
Tiff-Format mit belichtetem Datum/Uhrzeit,
24Bit-Farbtiefe, Ausfiihrung und BildgroRe geman
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01.04.0070.

TM 2017-03 Neuverdffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben",

1,000 St L

Beweissicherung mittels Punktwolken MLV-
BHL_01030041

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG

- die Eigentumer und dinglich Berechtigten ggf. Mieter
oder Pachter

- bei 6ffentlichen Anlagen die zustandigen Behoérden

- der unabhangige Bausachverstandige

- 'der Alv'

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus,
bei allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme
eines Vertreters zu ermdglichen. Bis zu '2'
'Vor-Ort-Termine.

Durchfiihren des Beweissicherungsverfahrens durch den
AN. Ausfuhrung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentiimer erstmalig vor Beginn der Bauausflihrung
unmittelbar nach Auftragsvergabe nach Fertigstellung
der ausgeschriebenen Bauleistungen.

Zustand und Beschaffenheit aller vorhandenen
Oberflachen, Befestigungen und Einfassungen,
insbesondere der Strallen, Wege, Platze, angrenzenden
Bebauung, Vegetation sowie baulichen Anlagen und Ver-
und Entsorgungsanlagen im Einflussbereich der
Baumaflnahme feststellen und dokumentieren, durch
Begehung mit schriftlichem Protokoll und mittels

farbiger, georeferenzierter Punktwolken (relative
Genauigkeit +- 5mm) inklusive photogrammetrischer
Aufnahmen dokumentieren.

Beweissicherungsprotokolle und die dazugehdrige
Bestandserfassung mittels Punktwolken missen durch
Unterschrift aller Beteiligter anerkannt sein.
Lagerichtige Integration der Bestandserfassung im
Koordinationsmodell.

Ubergabe an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten

Unterlagen in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum
Bauvertrag "Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" Bestandserfassung in
digitaler Form auf >einem< Datentrager gem. Vorgaben
zur Anwendung der BIM-Methodik im nativen und
E57-Format. Bezeichnung gem. TM 2017-03 1.SBB, Anlage
813.0104A05
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1,000 St s e
01.04.0080. Beweissicherung vorh. Maste MLV-ALI 01010150

Bestandsaufnahme zur Beweissicherung an
Oberleitungsmasten, Beleuchtungs- und Signalmasten im
Bereich der Baumafinahme durchfihren. Aufmal der 4
Fundamenteckpunkte in Lage und Hohe sowie der
Schragstellung des Mastes vor und nach den
Grundungsarbeiten durch einen unabhangigen
Vermessungsingenieur. Einschliellich Protokollierung
und Ubergabe an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf
der Baustelle. Abgerechnet wird je Mast,

nicht die Anzahl der Messpunkte. Unterlagen sind

jeweils

'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos

im Format JPG (Bildgréfie mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

4,000 St i

01.04.0090. Fotodokumentation MLV-BHL_01030050

Fotodokumentation tGber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG Ubergeben. Bilddateien mit
Aufnahmedatum.

Ausfihrung gemal TM 2017-03 Neuverdffentlichung
Ril 813.0104 "Dokumentationsvorgaben".
Mindestanzahl der Fotos: '>1000 ".

Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und anhangender
durchlaufender Bildnummer gemat TM 2017-03
Neuverdéffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben"

und in Abstimmung mit dem AG.

Digitale Bilder im nicht komprimierten Tiff-Format,
24Bit-Farbtiefe inkl. eines in PowerPoint erstellten
Bildverzeichnisses mit "Kontaktabzigen" (mit sinnvoll
reduzierter Auflésung), ca. 3x2 bis 4x3 Bilder pro
Seite, mit Angabe von Name.

Ubergabe in digitaler Form gemaR Anlage 3.14 zum
Bauvertrag

"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

1,000 psch

01.04.0110. Bauakte (Anteil AN) erstellen, fiihren und tibergeben (fiir
Eigenregieprojete S&S) MLV-BHL_01030070
Bauakte flr die Leistungen des AN auf Basis EIU-
Ablagestruktur gemaf Ril 809 bzw. 813 unter Einhaltung
der projektspezifischen Struktur baubegleitend flihren
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bzw. beibringen und baubegleitend an den AG Ubergeben.
Erstellung des Inbetriebnahmedossiers (Anteil AN Bau)
nach EIGV und VV IBG Infrastruktur,

liefern des IBN Dossiers an den
Projektleiter/Bautiberwacher

ggof. ergénzen nach Plausibilitdtsprifung durch den IBV
Hinweis:

IBN-Dossier, die nicht den Vorgaben entsprechen, werden
zurtckgewiesen.

Der AN hat dabei die Vorgaben der einschlagigen
technischen Normen und Richtlinien sowie hinsichtlich

der formalen Gestaltung die Ril 813, die TM 2017-03
Neuverdffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben" und die ergdnzende TM 2019-02
- Archivierung Papieroriginale bei Projektdokumentation
mit PKP zu beachten und zu erfillen.

Der AN hat die Dokumente (BIM-Modelle, Plane,
Protokolle, Unterlagen, endrevidierte As-Built-Modelle
und abgeleitete Bestandsplane sowie samtliche
Bestandsunterlagen etc.) so fortzuschreiben, dass
jeweils
eine Ubereinstimmung zwischen den Dokumenten und den
erstellten baulichen Anlagen besteht.
Samtliche Unterlagen sind in digitaler Form (gemal TM
2017-03 Neuveréffentlichung Ril 813.0104
"Dokumentationsvorgaben") in der PKP abzulegen.
Vollstandige Ubergabe in digitaler Form geméaR Anlage
3.14 zum Bauvertrag "Erganzende Regelungen zur Nutzung
der Projektkommunikationsplattform" mind. (>zwei<)
Wochen vor der erstmaligen Nutzung der jeweiligen
festgestellten Anlage vollstandig zu tbergeben.
Sofern nicht fir die Erstellung, Beibringung oder
Ubergabe von Bestandteilen der Bauakte spezielle
LV-Positionen ausgeschrieben und vereinbart sind,
umfasst die Vergutung Uber diese Pauschalposition
samtliche zur Erstellung, zum Fihren, zum Fillen und
fur die Ubergabe der Bauakte erforderlichen Leistungen
einschlieBlich des Erstellens und der Beschaffung aller
in der projektspezifischen Ablagestruktur der Baufirma
zugewiesenen Dokumente.
Das betrifft insbesondere auch die zur Erstellung der
Bauakte notwendigen Vermessungsarbeiten sowie ortlichen
Aufmalde, die in diese Pauschalposition einzurechnen
sind und mit dieser Pauschalverglitung abgegolten
werden.
Ubergabe der Nachweise der TSI Konformitat nach EIGV an
den AG, vor der Nutzungsaufnahme der Anlage und
entsprechend der fir das Projekt angewendeten
TSI-Checkliste DB Station&Service AG (siehe:
www.deutschebahn.com/personenbahnhoefe-regelwerk)
Der AN erhalt die TSI Checkliste DB S&S beim
Bauauftaktgesprach.
Der AN liefert dem Bautberwacher anhand dieser TSI
Checkliste DB S&S die Nachweise fir die TSI
Konformitat.
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Die Nachweise flir einzubauenden Bauprodukte sind
vor dem Einbau dem BUB zu liefern.

1,000 psch

01.04.0120. Koordinierung GesamtmaRnahme MLV-BHL_01030080

Abstimmung und Koordinierung der Bauausfiihrung mit den
AN der Gewerke 'alle betroffene Gewerke '

in Abstimmung mit der Baulberwachung Uber die gesamte
Bauzeit.

Die Abstimmung mit der Baulberwachung Bahn ist zu
dokumentieren.

1,000 psch .

01.04.0130. Erstellung As-Built-Modell
Erstellung eines As-Built-Modells durch den AN als
ganzheitliche Fortschreibung der BIM-Modelle unter
Berucksichtigung der ihm Ubertragenen Leistungen geman
Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik (Version 3.2
vom 28.02.2025).

Alle auf die tatsachliche Bauausfiihrung bezogenen
Informationen, Daten und Dokumente gemaf Vorgaben zur
Anwendung der BIM-Methodik (Version 3.2 vom
28.02.2025), insbesondere dem BIM-Pflichtenheft, sind

in einem As-Built-Modell lagerichtig zusammenzufuhren.

Das fertiggestellte As-Built-Modell ist dem AG
spatestens 2 Wochen vor VOB-Abnahme inkil.
Qualitatssicherungsbericht und Ubergabetabelle zu
anlagespezifischen Attributen zu tibergeben.
Datenlieferung gemag Vorgaben zur Anwendung der
BIM-Methodik (Version 3.2 vom 28.02.2025).

Ubergabe des fertiggestellten As-Built-Modells in der
Projektkommunikationsplattform gemaf Anlage 3.14 zum
Bauvertrag "Ergédnzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform".

1,000 psch .

01.04.0140. BIM-Koordination MLV-BHL_01030100

Zusammenflihrung der Daten zum As-Built-Modell.
Zusatzlich zu Position "Erstellung As-Built-Modell"

sind Daten und Informationen aus Leistungen Dritter
lagerichtig und baubegleitend in das As-Built-Modell zu
integrieren und zu koordinieren. Vor- und

Nachbereitung, Durchfihrung der Baubesprechung mit BIM
am BIM-Modell sowie Ubernahme weiterer geforderter
Verantwortlichkeiten des BIM-Koordinators gem. Vorgaben
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01.04.0150.

01.04.0160.

zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die erforderlichen Fachmodelle, Daten und Informationen
sind durch den AN rechtzeitig beim AG abzufordern.

Folgende Fachdisziplinen bzw. Informationen sind zu
bertcksichtigen:

- Verkehrsanlagen

- Ingenieurbauwerke

- Elektrotechnik

- Telekommunikation

- Férder- und Maschinentechnik
- Leit- und Sicherungstechnik

- Oberleitungsanlagen

- Beweissicherung

- Bestandserfassung

- Sonstige

1,000 psch

Fortschreibung BIM-Projektabwicklungsplans (BAP)

Fortschreibung und Abstimmung des
BIM-Projektabwicklungsplans (BAP).

Der BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) muss vom BauAN
gemeinsam mit der Projektleitung / dem BIM-Berater und
allen relevanten Projektbeteiligten im Rahmen der
Ausfuhrungsplanung (Leistungsphase 5) und weiteren
Leistungsphasen erganzt und fortgeschrieben werden.

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist im Projektverlauf
vom BauAN fortzuschreiben, sodass die Grundlagen der
BIM-basierten Zusammenarbeit zu jeder Zeit im
Projektverlauf dem aktuellen Stand entsprechen.

Die Fortschreibung ist verpflichtend, dabei sind
insbesondere "Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik
(aktuelle Fassung) zu beachten. Zudem muss die vom AG
vorgegebene

Projektkommunikationsplattform genutzt werden.

Dies gilt auch, wenn Teilleistungen durch
Subunternehmer erbracht werden.

1,000 psch

Dokumentation des Bauzustands und Bauablaufs mittels
Punktwolken
MLV-BHL_01030101

Dokumentation mittels georeferenzierter Punktwolke Uber
den wesentlichen Bauablauf, insbesondere zur
Darstellung der Ausbildung von Einzelkonstruktions- und
Bauwerksteilen, die spater nicht mehr sicht- und

prufbar sind. Lagerichtige Integration und Koordination
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im Koordinationsmodell.

Ubergabe von Unterlagen in digitaler Form gem. Anlage
3.14 zum Bauvertrag "Ergédnzende Regelungen zur Nutzung
der Projektkommunikationsplattform" sowie Punktwolken

in digitaler Form auf >einem< Datentrdger gem. Vorgaben
zur Anwendung der BIM-Methodik im nativen und
E57-Format. Bezeichnung gem. TM 2017-03 1.SBB, Anlage
813.0104A05

1,000 psch

01.04.0170. Dokumentation des Endzustandes mittels Punktwolken
MLV-BHL_01030102

Dokumentation des gebauten IST-Zustands eines Bauwerks
und der Umgebung mittels farbiger, georeferenzierter
Punktwolken (relative Genauigkeit £5mm) inkl.
photogrammetrischer Aufnahmen sowie baubegleitende
Erfassung des Endzustands Uberbauter bzw.

unterirdischer Bereiche zur Darstellung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater

nicht mehr sicht- und prifbar sind.

Lagerichtige Integration und Koordination im
Koordinationsmodell.

Ubergabe in digitaler Form gem. Anlage 3.14 zum
Bauvertrag "Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" im Format PDF /A-1b
(Level B) gemaR ISO 19005-1 sowie Bestandserfassung in
digitaler Form auf >einem< Datentrager gem. Vorgaben
zur Anwendung der BIM-Methodik im nativen und
E57-Format. Bezeichnung gem. TM 2017-03 1.SBB, Anlage
813.0104A05

1,000 psch

01.04.0180. Revision des Endzustandes mittels As-Built-Kontrolle
MLV-BHL_01030103

Abgleich des gebauten Endzustands mit dem As-Built
Modell durch lagerichtige Uberlagerung des
As-Built-Modells mit der Bestandserfassung des
Endzustands (As-Built-Erfassung)

inkl. Abgleich der nicht-geometrischen
Bauteilinformationen

(Lol) gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik.

Die Ubereinstimmung des As-Built-Modells wird durch das
Bauunternehmen Uberprift bzw. sichergestellt und
gegenuber

dem AG demonstriert und erforderlichenfalls im
As-Built-Modell Ubereinstimmend mit dem Endzustand
angepasst.

1,000 psch
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01.04.0190.

01.04.0200.

01.04.0210.

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform
MLV-BHL_01030110

Nutzung der vom AG vorgegebenen
Projektkommunikationsplattform. Die Anwendung ist
verpflichtend, dabei ist insbesondere die Anlage 3.14

zum Bauvertrag "Ergédnzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" zu beachten. Dies gilt
auch, wenn Teilleistungen durch Subunternehmer erbracht
werden.

1,000 psch

Erstellung Baustellenlogistikplan

Anfertigung eines Baustellenlogistikplans. Zur
Angebotsabgabe ist vom BauAN ein Logistikkonzept
(Grobkonzept) vorzulegen.

Dieses Grobkonzeptkonzept ist vom BauAN unmittelbar
nach Auftragserteilung mit den zustandigen Stellen (DB
InfraGO AG GB Fahrwege, DB InfraGO AG GB
Personenbahnhdéfe, Umweltbehérden, Kommunen,
Stralenbauverwaltung, Bauliberwachung Bahn etc.)
abzustimmen und fortzuschreiben.

Nach der finalen Abstimmung / Genehmigung durch den AG
/ BUB ist das Logistikkonzept innerhalb von 14 Tagen in
5-facher Ausfertigung dem AG zu Ubergeben.

1,000 psch .

Erstellung Bauablaufplan

Anfertigung eines vernetzten, detaillierten
Bauablaufplans. Dieser muss fortschreibbar sein und er
muss die Darstellung des kritischen Weges beinhalten.
Erstellung des Balkenplanes mit MS Projekt 2007 oder
gleichwertig.

Folgende Angaben mussen enthalten sein:

- Vorgangsname
- Vertragsbeginn (Datum)
- Vertragsende (Datum)
- Vertragliche Zwischentermine (Datum)
- Reihenfolge der Leistungen (gemaf BVB)
- Dauer der einzelnen Leistungen
- Darstellung technisch nachvollziehbarer
Abhangigkeiten der
vertraglichen Leistungen
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01.04.0220.

- Darstellung technisch nachvollziehbarer
Abhangigkeiten mit
den Leistungen anderer Unternehmer
- Terminliche Darstellung, wann welche Bereiche der
Baustelle
nach den Erfordernissen des Bauablaufes vom AN zur
Ausfliihrung benétigt werden, Sperrpausen sind
zuzuordnen
und technologisch detailliert darzustellen (Raster
0,5 Stunden)
- Tagliche Arbeitszeit (Std./AT)
- Anzahl Schichten pro Arbeitstag (im Notizfeld)
- Kapazitaten Hinterlegung (im Notizenfeld oder Nutzung
der
Ressourcenplanung)
- Detaillierte Angaben Uber den Ablauf gemafR den
Einzelabschnitten des LV
- Bericksichtigung betrieblicher Vorgaben sind
darzustellen
(technisch nachvollziehbar)
- Logistik ist technisch nachvollziehbar darzustellen
- Abnahmezeiten sind zu berticksichtigen und auszuweisen
- Zeiten fur Baustelleneinrichtung und Raumung sind
auszuweisen (gemafd BVB)
- Der Planlauf ist gemafR den vertraglichen Regelungen
auszuweisen und mit ausreichend Vorlauf zu
berlcksichtigen
- Leistungsstand (im Feld ,% abgeschlossen")
- Geplanter Mittelabflussplan der Vertragsleistung -
zeitlich
(monatlich) in der Gewerkestruktur des
Leistungsverzeichnisses dargestellt

Zudem ist wochentlich in einer Opex-Besprechung ein
Baustellencontrolling durchzufiihren, die Abweichungen
zwischen Soll- / Ist sind dem AG zu prasentieren.
MaRnahmen mussen den AN vorgeschlagen werden, um die
Abweichungen zu vermindern bzw. zu beseitigen.

Der Bauablaufplan ist innerhalb von 14 Tagen nach
Auftragsvergabe in 5-facher Ausfertigung dem AG zu
Ubergeben.

1,000 psch

Larmschutzbeauftragten stellen
Larmschutzbeauftragten stellen. Gestellung eines
Larmschutzbeauftragten (gemaf
Planfeststellungsbeschluss) der die Baustelle u.a.

schall- und er-schitterungstechnisch tiberwacht,
gegebenenfalls notwendige Minderungsmalinahmen zum
Schutz der Nachbarschaft veranlasst.
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Als Ansprechpartner fiir die durch die baubedingten
Immissionen betroffenen Anwohner zur Verfiigung steht.
Er ist rechtzeitig, mind. 14 Tage vor Baubeginn dem AG
/ BUB schriftlich zu benennen und dies ist allen
Beteiligten und Anwohnern in geeigneter Weise per
Wurfzettel / Anschreiben mitzuteilen.

Daruber hinaus hat er die betroffenen Anwohner
regelmaBig und rechtzeitig (mind. 48 Stunden) vor

Beginn Uber Art, Dauer und Ausmalf} der Bauarbeiten sowie
Uber die zu erwartenden Beeintrachtigungen in

geeigneter Weise (in Abstimmung mit dem AG / BUB) zu
unterrichten.

Qualifikation: Durchfihrung von Guteprifungen nach DIN
4109

1,000 psch .

01.04.0230. Abnahme der Baugrubensohlen
Baugrubensohlen (inkl. Verdichtungsnachweise) von einem
zugelassenen EBA PSV Erd- und Grundbaugrundgutachter
abnehmen lassen. Die Nachweise sind dem AG auf der
Baustelle zu Ubergeben.

1,000 psch

01.04.0240. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchflihrung der Arbeiten Uber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch .

01.04.0250. Genehmigung Nachtarbeiten (STLB-Bau 04/2019 LB:
097) MLV-BSK_01970050

Ausnahmegenehmigung fur alle Nachtruhe stérende
Arbeiten des AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von
22:00 bis 6:00 Uhr, einschl. Dokumentation des
Einsatzes schallgeschutzter Maschinen, einschl.
Zusammenflihrung, Dokumentation und Verarbeitung
erforderlicher Informationen des AG, erflllen
behordlicher Auflagen, einschl. Information der Presse
und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von
Aushangen und Handzetteln.

1,000 St
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01.04.0260.

01.04.0270.

01.04.0280.

Ausnahmegenehmigungen Sonn- und Feiertagsarbeit
Ausnahmegenehmigungen Sonn- und Feiertagsarbeit.
Ausnahmegenehmigungen fir Sonn-/Feiertagsarbeiten
erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschutzter Maschinen, einschl. Zusammenfihrung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher
Informationen des AG, Erfiillen behdérdlicher Auflagen.

Evtl. notwendige Gutachten (z.B. Baularmgutachten) sind
mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Alle flir die Position anfallenden Kosten sind
einzukalkulieren.

1,000 psch

Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemaf
Eisenbahninbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu | 18 Absatz 1 und | 21) unabhé&ngig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

1,000 psch

Erdungs-, Blitzschutz- & Uberspannungsschutzplanung:

Die Erdungs-, Blitzschutz- & Uberspannungsschutzplanung
ist fur folgende Bauteile zu erstellen:

- Bahnsteigkanten inkl. Fundamente

- Treppengelander / Handlaufe inkl. Verankerung

- Bahnsteiggelander inkl. Griindung

- Beleuchtungsmaste

- Wetterschutzhauser inkl. Griindung

- Sitzgruppe inkl. Griindung

- Elemente der Ausstattung / des Wegeleitsystems
- Getranke- / Snackautomaten inkl. Grindung

- Schutzgelander fir Signale

Die folgende Aufzahlung ist nicht zwingend vollsténdig
und dient nur der Ubersicht.

Gesamterdungsplanung

Gesamterdungsplanung. Herstellen des
Gesamterdungsplanes fiir samtliche Bauteile nach
technischen und funktionalen Abnahmen aller einzelnen
fachspezifischen Anlagen entsprechend Ril 954.0102
(guiltig ab 01.05.2007), der mit der wirklichen
Ausfiihrung Ubereinstimmt.

Es ist auch die Bahnerdung von Gewerken, die nicht Teil
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dieses LVs sind mit den den Plan aufzunehmen.
Eventuell erforderliche ortliche Aufnahmen werden nicht
gesondert vergutet.

Gesamterdungsplan 6-fach zur Prifung liefern.

5 Ausfertigungen nach Freigabe liefern.

Die Einzelerdungsplane werden an den entsprechenden
Stellen im LV vergitet.

Zusatzlich sind alle Planunterlagen 1-fach in digitaler
Form (Auto CAD 2004 bis 2007) ebenfalls an den AG zu
Ubergeben.

1,000 psch

01.04.0290. Erdungsplanung
Erdungsplanung. Erdungseinzelplane fur sdmtliche
Bauteile gem. Ril. 997 02 anfertigen. Es ist auch die
Bahnerdung von Gewerken, die nicht Teil dieses LVs sind
mit den den Plan aufzunehmen. Eventuell erforderliche
ortliche Aufnahmen werden nicht gesondert vergltet.
Erdungseinzelplane 6-fach zur Prifung liefern. 5
Ausfertigungen nach Freigabe liefern.

1,000 psch .

01.04.0300. Blitzschutz & Uberspannungsschutzplanung
Blitz- und Uberspannungsschutzkonzept erstellen.
Blitz- und Uberspannungsschutzkonzept, einschlieflich
aller daftr notwendigen Planunterlagen erstellen.

Blitzschutz & Uberspannungsschutzplane fir samtliche
Bauteile entsprechend der giltigen Richtlinien und
Normen (z.B. DIN EN 62305 ([DE 0185-305]) anfertigen.

Fachgewerke, mit Darstellung der Anschlisse der
Blitzanlagen aller Gewerke. Es ist auch die
Blitzschutzanlagen Bauwerken, die nicht Teil dieses LVs
sind, mit in die Planung aufzunehmen. Eventuell
erforderliche ortliche Aufnahmen werden nicht gesondert
vergltet und sind einzukalkulieren.

Das Blitzschutzkonzept ist mit allen Gewerken
abzustimmen und ein entsprechender Abstimmungs- und
Priflauf ist zeitlich einzukalkulieren. Die

Koordination, die Priifung und eine evtl. Uberarbeitung
des Konzeptes sind mit einzukalkulieren.

Alle Unterlagen sind 6-fach zur Prifung liefern.
5 Ausfertigungen nach Freigabe liefern.

1,000 psch
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01.04.0310. Zusatzliche Lichtpausen / Kopien / Plots

Zusatzliche Lichtpausen / Kopien / Plots auf Anordnung
des AG anfertigen.

10,000 St

01.04.0320. Fortlaufende Bearbeitung der VA Mengen
Fortlaufende Bearbeitung der voraussichtlichen

Abrechnungsmengen (VA-Mengen). Mind. 1 ma im Monat und
Ubergabe an den AG / BUB.

Dies gilt auch, wenn Teilleistungen durch
Subunternehmer erbracht werden.

1,000 psch

01.04.0330. Erstellung Baustellenlogistikkonzept
Anfertigung eines Baustellenlogistikkonzepetes. Zur
Angebotsabgabe ist vom BauAN ein Logistikkonzept
(Grobkonzept) vorzulegen.

Dieses Grobkonzeptkonzept ist vom BauAN unmittelbar
nach Auftragserteilung mit den zustandigen Stellen (DB
InfraGO AG GB Fahrwege, DB InfraGO AG GB
Personenbahnhdéfe, Umweltbehérden, Kommunen,
Strallenbauverwaltung, Baulberwachung Bahn etc.)
abzustimmen und fortzuschreiben.

Nach der finalen Abstimmung / Genehmigung durch den AG
/ BUB ist das Logistikkonzept innerhalb von 14 Tagen
in 5-facher Ausfertigung dem AG zu Ubergeben.

zugelassenen EBA PSV Erd- und Grundbaugrundgutachter
abnehmen lassen. Die Nachweise sind dem AG auf der
Baustelle zu Gbergeben.

1,000 psch
Summe 01.04. Technische Bearbeitung =
01.05. Vorbereitung der Entsorgung
01.05.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der

Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach |59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort (inkl.
bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
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01.05.0020.

01.05.0030.

Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fur die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation -
Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfuhrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG.

1,000 psch

Entsorgungskonzept ANBau gem. Vorbemerkungen
Entsorgungskonzept ANBau gemaf Vorbemerkungen und PM
60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept ANBau
erarbeiten und sténdige Aktualisierung / Ergdnzung
gemal Baufortschritt, inkl. der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen
fur gefahrliche und nicht gefahrlichen Abfalle geman
Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
spatestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur
Bestatigung vorzulegen.

Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes
ist Voraussetzung fiir jegliche Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmaflnahmen.

1,000 St

Notwendige Beprobungen und Analysen

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
..mn Aushubmaterial 1)

1 Analyse je 500 m3 gemal der am Anfallort geltenden
behordlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw. Vorgaben des
Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse und
gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausfiihrung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein fir diese Tatigkeiten nach DIN EN ISO / IEC
17025 akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch

eine zugelassene Akkreditierungsstelle.

1) Summe nachfolgender Leistungspositionen, i.d.R. ist
fur jeden anfallende Abfallart (AVV-Nr.) mindestens
eine Deklarationsanalyse erforderlich
(Uberschlagsrechnung: notwendige Anzahl Analysen =
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Gesamtabfallmenge / 500 m3)

1 DA umfasst x Analysen mit 2 Mischproben und 36
Einzelproben

Gilt fur den gesamten Baubereich und allen
Aushubmaterialen.

1,000 psch

01.05.0040. Chemische Analyse von Erdstoffen
Chemische Analyse von Erdstoffen auf nicht durch die
LAGA-Tabellen abgedeckten Zusatzparameter gem.
Deponieverordnung vom 16.07.2009

Gilt fur den gesamten Baubereich und allen
Aushubmaterialen.

1,000 psch .

01.05.0050. Elektronische Nachweisfiihrung
Die Nachweisflihrung lber die Entsorgung gefahrlicher
Abfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen. Der ANBau
und die von ihm beauftragten Abfallbefoérderer haben
aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erfoderlichen
Nachweisunterlagen fur die Vorab- und
Verbleibskontrolle im e ANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung und
die Zugange sind im Entsorgungskonzept des ANBau zu
dokumentieren.
- Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusiven eigenstandigen
Zugang als "Sonstiger Teilnehmer" oder
"Bevollmachtigter", kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS),
Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lésung
(Kosten 250 Euro pro Jahr), einschlieRlich
Signaturarbeitsplatz
- Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit Zulassung
der Bundesnetzagentur sowie eigene Signaturkarten zur
qualifizierten Signatur abfallrechter Dokumente durch
Bauiberwachung und Beférderer
- Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

1,000 psch .
01.05.0060. Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle tiber nicht
geféahrliche
Abfille
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Mitwirkung bei der elektr. Verbleibskontrolle Uber
nicht gefahrliche Abfalle.

Sofern vom AN beauftragte Beforderer und / oder
Entsorger nicht an der elektronischen
Verbleibskontrolle (€ANV) teiinehmen, hat der AN die
entsorgten Abfallmengen auf der Grundlage vorliegener
Lieferscheine / Wiegenoten im

System elektronisch zu erfassen und die verwendeten
Registrierbelege in der Rolle des Beforderers und /
oder Entsorgers fir diese stellvertretend qualifiziert

Zu signieren.

1,000 psch

01.05.0070. Elektronische Nachweisfiihrung der Entsorgung
Elektronische Nachweisflihrung der Entsorgung
gefahrlicher Abfélle durchfihren und dem AG nachweisen,
einschliellich Einrichten, betriebsfertiges
AnschlieRen, Unterhalten, Betreiben und Zuriickbauen der
erforderlichen Hard- und Softwareausstattung.

Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung gefahrlicher
Abfalle hat ausschlieRlich mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen.

Der AN und die von ihm beauftragten Abfallbeférderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibkontrolle im eANV mitzuwirken. Dazu sind
folgende eANV-Zugange und -anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten |
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen.

Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL Verbindung
(Internet) oder gleichwertig, Abfallerfassungssoftware
inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur
Zentralen Koordinierungsstelle der Lander (ZKS),

Empfehlung: Anmeldung bei der ZEDAL-Provider-Lésung
(Lizenzkosten ca. 250 Euro pro Jahr), einschlief3lich
Signaturarbeitsplatz.

Optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch

Bauuberwachung und Beférderer, sobald verflgbar:

Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten in
ausreichende Anzahl. Die Ausstattung und die Zugéange
sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren.

1,000 psch
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01.05.0080. Signatur des Abfallbeforderers
Signatur des Abfallbeférderers erwirken und dem AG
nachweisen. Der AN bzw. die im Auftrag des AN tatigen
Abfallbeférderer haben die Transportdokumente bei
Abfallibernahme auf der Baustelle elektronisch zu
signieren. Sofern die Beforderer erst vor der
Abfallibergabe beim Entsorger signieren, haben
Abfallerzeuger und Beférderer darliber nach | 19(2)
NachwV vor Beginn der Entsorgung eine entsprechende
Vereinbarung Uber die verspatete Signatur
abzuschlief3en. Der AN verpflichtet sich, mit
nachfolgender Rahmenvereinbarung UN01-03-06-02-02, dem
AG ca. 14 Tage vor Beginn der Entsorgung bzw. vor jedem
Beférdererwechsel die von den Beférderern
unterschriebene VereinbarungUN01-03-06-02-02 Anlage 10
zur Bestéatigung vorzulegen, vgl.: - UN01-03-06-02-02
Anlage 10: Rahmenvereinbarung Abfallerzeuger - AN zum
abweichenden Zeitpunkt der Ubernahmebestéatigung des
Abfallbeforderers gem. | 19 (2) NachwV -
UNO01-03-06-02-02: Vereinbarung Abfallerzeuger -
Abfallbeférderer zum abweichenden Zeitpunkt der
Ubernahmebestatigung des Abfallbeférderers gem. | 19
(2) NachwV.

Zusatzlich hat der AN in diesem Fall die von ihm
beauftragten Beférderer zu veranlassen, die
erforderlichen Transportdokumente als Papierausdruck
zur Abfallibernahme mit auf die Baustelle zu bringen,
darauf die Ubernahme zu quittieren und den Ausdruck der
Baulberwachung zu Ubergeben.

Der AG behalt sich im Zusammenhang mit der verspateten
Signatur ausdricklich die Bestatigung der vorgesehenen
Abfallbeférderer vor.

1,000 psch
Summe 01.05. Vorbereitung der Entsorgung e
01.06. Vermessung
01.06.0010. Festpunktverdichtung des DB Ref Netzes (GPS
Messung)

Geodatisches Festpunktfeld (Ril 883.0020) Neupunkte
(Bodenvermarkung, Punktstatus PS 1). Einschl. Material,
aller Nebenarbeiten und Dokumentation.

3,000 St s
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01.06.0020. Gleisaufnahme als SOLL-IST

Gleisaufnahme als SOLL-IST Vergleich vor- und nach den
Arbeiten erstellen.

Gleis vor Baubeginn festlegen und sichern.
Gleisaufnahme nach erfolgtem Umbau als
Abnahmeunterlagen erstellen. Der Soll-Ist-Vergleich ist
nach Ril 820.03 herzustellen, vor dem Umbau und nach
den Stopfarbeiten.

800,000 m i

01.06.0030. Erstellung von Trassendaten (IVMG-Plane)
Erstellung von Trassendaten (IVMG-Plane). Aus dem
Ubergebenen Trassierungsentwurf sind vor Beginn der
Malnahme Trassendaten (IVMG-Plane) zu erstellen.

Diese sind mit dem Anlagenverantwortlichen (ALV)
abzustimmen. Die Trassendaten sind durch den ALV zu
bestatigen. Erst nach Bestatigung der Trassendaten
durch den ALV sind Arbeiten an den Gleisen und der
Bahnsteigvorkante mdglich.

1,000 psch .

01.06.0040. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berlcksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch

01.06.0050. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfie und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(>DHDN/DHHN12 / DB_REF2003 / DB_REF2016<)'.

1,000 psch

01.06.0060. Lichtraumprofilmessung ist herzustellen und zu
dokumentieren
Die Lichtraumprofilmessung ist zeithah herzustellen und
zu dokumentieren.

Bei evtl. Mangeln muss die Lage der Kante korrigiert
werden. Die Freigabe erfolgt erst nach erfolgreicher
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Prifung
der DB Netz AG, Bereich Infrastrukturdaten.

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstellen im Raum der Engstellendokumentation
mit einem Sicherheitsbereich von + 10 cm inkl. der
Parameter fir die e-Wert-Berechnung gemaf Ril.
883.0026.

Auswertung der erfassten Lichtraumengstellen im Raum
der Engstellendokumentation inkl.
Koordinatenermittlung. Einschlief3lich sémtlicher
Nebenarbeiten und Materialien.

1,000 psch

01.06.0070. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-BHL_01030140

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458

und Ril 883.7400, Dokumentation aller Anderungen an
baulichen Anlagen (z.B. Bahnsteige, Signale, Briicken
usw.) in AVANI.

Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zustandigen
Fachbereich Datenmanagement |.NA-x-1 3 zur
Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.A . Ausgangsdaten
fur Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.

Voraussetzung fur die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz Geoinformationen) ist
die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen
Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training). Grundlage
sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen
des AN. Eine Plausibilitadtsprifung des bereinigten
Planwerks erfolgt nach Rucksprache mit den
Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der
aktualisierten Bestandsplane.

Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII -Format, Papierplot mit Darstellung des

kompletten und endgultigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/ A -1b (Level

B) geman ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels
eTransmit, MicroStation DGN V8. Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.06.0080. Messprogramm zur Gleisiiberwachung aufstellen

Messprogramm zur Gleistiberwachung aufstellen. Alle fur
die Position anfallenden Kosten sind einzukalkulieren.

1,000 psch .
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01.06.0090. Messprogramm zur Gleisiiberwachung durchfiihren

Messprogramm durchfihren. Alle fir die Position
anfallenden Kosten sind einzukalkulieren.

1,000 psch
Summe 01.06. Vermessung e
01.07. Dokumentation / Bestandsunterlagen
01.07.0010. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern MLV-

ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfiihrung und
Ortlichkeit) erstellen und einschlieBlich der

Bestatigung des AN auf Ubereinstimmung der
Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie aktualisierter
Metadatenliste

'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitatskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN.
Berucksichtigung der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der Ausfiihrung in den Bestandsplanen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
fur neu zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch 1Z-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfiigung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und
Objektverknipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Art

der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als

Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemafR Ril
886.0103A01 an den AG Ubergeben. Lieferung von
'(>1<)' Satz Bestandsplane in Papierform zur
Qualitatskontrolle durch den AG.

Lieferung von '(>1<)" Satz abschlief3end Uberarbeiteter
Bestandsplane in Papierform inkl. Randstempel gemaf Ril
886.0102, auf Grundlage einer vom AG bereitgestellten
digitalen und mit Randstempel versehenen Version der
vom AN gelieferten Bestandsplane.

1,000 psch

01.07.0020. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-BHL_01030130
Bauwerksbuch gem. Ril 804.8001 als Dokumentation und
Inspektionsgrundlage des Bauwerks nach den Richtlinien
und Arbeitsanweisungen der Deutschen Bahn AG erstellen,
(> 3 Wochen<) vor Inbetriebnahme im Entwurf und (> 2
Wochen<) vor VOB-Abnahme in der Endfassung liefern.
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G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.07.0030.

01.07.0040.

Aufstellung nach Vorgabe der Dokumentenmatrix.
Dokumentenmatrix sieche Anlage zum Bauvertrag.

Die Unterlagen sind (> 1 <) - fach in Papierform und 1

- fach digital gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform"

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF/ A-1b
(Level B) gemaR ISO 1 9005-1, Papierformate gemaf DIN
- Norm 476 bzw. EN I1SO 2 16 und Ril 886.0102.
Aufstellung gemaf der Ril 804/836/813

Ein Bauwerksbuch ist jeweils fur folgende Anlage zu

erstellen:

'- Bauwerksbuch fiir die Personenuberfiihrung inkl.
Aufziige und Treppenauf- bzw. abgéange '

1,000 St s

Bauwerksheft als Dokumentation MLV-BHL_01030120
Bauwerksheft gem. Ril 804.8001 als Dokumentation und
Inspektionsgrundlage des Bauwerks nach den Richtlinien
und Arbeitsanweisungen der Deutschen Bahn AG erstellen,
(> 3 Wochen<) vor Inbetriebnahme im Entwurf und (> 2
Wochen<) vor VOB-Abnahme in der Endfassung liefern.
Aufstellung nach Vorgabe der Dokumentenmatrix.
Dokumentenmatrix sieche Anlage zum Bauvertrag.

Die Unterlagen sind (> 1 <) - fach in Papierform und 1

- fach digital gem. Anlage 3.14 zum Bauvertrag
"Erganzende Regelungen zur Nutzung der
Projektkommunikationsplattform" zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemaf ISO
1 9005-1, Papierformate gemaf DIN - Norm 476 bzw. EN
ISO 2 16 und Ril 886.0102.

Aufstellung gemaR der Ril 804/836/813

Ein Bauwerksheft ist jeweils fur folgende Anlage zu
erstellen:

'- Bauwerksheft Bahnsteigdach

- Bauwerksheft Dach Vorplatez '

1,000 St

Bauwerksheft fiir Winkelstiitzwande aufstellen, liefern
Aufstellen eines Bauwerksheftes nach Ril 813.0210_ V01
bzw. V02 fir die Winkelstitzwande. Lieferung bis 5-fach
in Papierform und 1-fach auf mit dem AG abgestimmten
Datentrager. Digitale Lichtbilder werden gesondert
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
vergutet.
1,000 psch
01.07.0050. Entwéasserungshefte aufstellen, liefern

Aufstellen von Entwasserungsheften nach Ril 836.6002V05
fur die Entwasserungsanlagen. Es ist fur jeden

Bahnsteig

ein eigenes Heft aufzustellen. Das Gleiche gilt fir
Entwasserungsanlagen auf3erhalb von Bahnsteigen.
Lieferung bis 5-fach in Papierform und 1-fach auf mit

dem AG abgestimmten Datentrager. Digitale Lichtbilder
werden gesondert vergutet.

1,000 psch

01.07.0060. Sekurantenpriifbuch anlegen

Aufstellen eines Sekurantenprifbuch fir die
Absturzsicherung der Bahnsteigdacher. Lieferung bis
5-fach in Papierform und 1-fach auf mit dem AG
abgestimmten Datentrager.

Es sind ausfiihrliche und aussagekraftige
Montagefotodokumentation nach DIN 795 und DGUV
Information 201-056" (fir jeden Sekurant) zu erstellen.

Folgende Prufbucher sind zu erstellen:

- Sekurantenprifbuch Qberdachung Zugang PU
- Sekurantenprifbuch Uberdachung Bahnsteig

1,000 psch

Summe 01.07. Dokumentation / Bestandsun... @ e
01.08. KaMiSo-Arbeiten

Ausfiihrung nur auf Anordnung der / des BUB/ AG

01.08.0010. Vermessung und Markierung der Raumabschnitte MLV-
ALI_01030190

Einmessen des Raumgelandes mittels DGPS (Genauigkeit
+/- 1,00 m) und Einrichten eines Parzellengitters
(MaRangabe). Markieren der Raumfelder im Gelande.

1,000 psch

01.08.0020. Einmessen des Bohrlochrasters MLV-ALI_01030200

Einmessen des Bohrlochrasters und Einschlagen von
Markierungspfahlen fir Bohrlécher.

1,000 psch
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01.08.0030. Oberflaichensondierung MLV-ALI_01030210
Oberflachensondierung des Raumfeldes auf eventuelle
Bombenblindganger und sonstige Kampfmittel.
Abgerechnet wird nur die durch den AG bestatigte
einfache Flache, unabhangig ggf. mehrfacher
Sondierungen gemal Bautechnologie des AN.

60,000 M2 s

01.08.0040. Tiefensondierungen MLV-ALI_01030220
Vertikalbohrungen bis
'(>8,00m<)' Tiefe unter
Gelandeoberflache inklusive Aussteifung (Verrohrung)
niederbringen. Arbeitsort:
'(>Bahnsteig / Bahndamm<)'
Die erste Bohrung wird in Tiefenabschnitten von 1,00 m
durchgefiihrt, die jeweiligen Tiefenabschnitte sind
nach Ziehen der Bohrschnecke zu sondieren
(computergestitzt oder manuell zu dokumentieren).
Daran anschlieRend erfolgen die weiteren Bohrungen
einer Achse in einem Arbeitsgang mit anschlieRender
Sondierung. Inklusive Ziehen der Aussteifungen und
Umsetzen des Bohrgerats. Nach erfolgter Sondierung
Bohrloch verfillen und verdichten.

20,000 St s s

01.08.0050. Freilegen von Verdachtspunkten ohne Verbau MLV-
ALI_01030230

Bodenaushub maschinell ohne Verbaumalnahmen bis zu
einer Tiefe von '(>3,00 m<)' unter Gelandeoberflache
(Béschungswinkel nach DIN 4124 beachten).

'(>Ohne<)" Wasserhaltung.

'(>Bodenklasse 3 bis 5/ Homogenbereich "Bodenschicht"

ml

'(>gemal Baugrundgutachten gemaR Anlage 3.5...<),
Oberboden gesondert lagern. Nach erfolgter Bergung ist die
Kampfmittelfreiheit durch eine Kontrollsondierung zu bestatigen
und zu dokumentieren. Anschlieffend Verflllen und Verdichten
der Offnung.

60,000 M3 i

01.08.0060. Zulage fiir Bodenaushub von Hand bis (>1,50 m<) Tiefe
MLV-ALI_01030240
Bodenaushub wie vorgenannte Position "Freilegen von
Verdachtspunkten ohne Verbau", bis zu einer Tiefe von
'(>1,50m<)' unter Gelandeoberflache, jedoch von Hand.

20,000 M3 s

Summe 01.08. KaMiSo-Arbeiten
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Summe 01. Allgemeines
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
02. Neubau Zuwegung (Zugang zum Aufzug)
02.01. Riickbau vorh. Korpus
02.01.0010. abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m liber SO MLV-

BSK_01840010

Abbrechen von Bahnsteigkante und Abdeckstein Héhe Uber
Schienenoberkante bis 1 m, aus Stahlbeton,

im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1, 25 kN/m3,

Fundament wird gesondert vergutet,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der

Gerate ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe sammeln,
ohne Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder
Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert

vergutet,

5,000 M i

02.01.0020. abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m MLV-
BSK_01840050

Abbrechen von Fundament Bahnsteigkante aus unbewehrtem
oder bewehrtem Beton, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1, 25 kN/m3, Abbruchdicke bis 100 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der

Gerate ohne Beschrankung, aufgenommene Stoffe sammeln,
ohne Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder
Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert

vergutet, Ausfiihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 01

02.01.0030. Bauteile abbrechen, aufnehmen
Bauteile aus Stahlbeton, unbewehrter Beton, Mauerwerk
verschiedener Materialien, in Mortel versetzte
Natursteine, alles in unterschiedlichen Abmessungen
erschitterungsarm, teilweise mit handgefiihrten
Presslufthammern, in kleinen Teilmengen lésen,
abbrechen, zerkleinern. Abbruchgut getrennt von anderen
Abbruchstoffen aufnehmen.

Bauteile: Kleinbauteile, wie z.B. Treppenwangen,
Kabelkanale, Schachte, Sockel, Mauern, Fundamente etc.

5,000 M3 i

Summe 02.01. Rickbau vorh. Korpus s

02.02. Riickbau vorh. Belag
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02.02.0010. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8 cm MLV-
BLG_01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, in Fulligangerzonen, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kN/m3,

Abbruchdicke'8'cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der

Gerate ohne Beschrankung, Ausflihrung erschitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
Lagerflache des AN zur Entsorgung lagern,

die Entsorgung wird gesondert verguitet,

Mengenermittlung nach AufmafR.

20,000 M2 s

02.02.0020. Zulage Zuordnung Z 1.1 MLV-BLG_01840020

Zulage Zuordnung Z 1.1 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

8,000 M2 L

02.02.0030. Zulage Zuordnung Z 1.2 MLV-BLG_01840030

Zulage Zuordnung Z 1.2 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

8,000 M2

02.02.0040. Zulage Zuordnung Z 2 MLV-BLG_01840040

Zulage Zuordnung Z 2 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

(LAGA) 20
4,000 M2 e e
Summe 02.02. Rickbau vorh.Belag = s
02.03. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
02.03.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

5,000t
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02.03.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

02.03.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

02.03.0040. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

4,000t i

02.03.0050. Entsorgung_Beton_DKI, MLV-ENT_07020050

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse | DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

4,000t

02.03.0060. Entsorgung_Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020060

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

2,000t

02.03.0070. Entsorgung Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Il DepV,
AVV '(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

2,000t

02.03.0080. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

17,000t

02.03.0090. Transport_gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020090
Laden und Transport gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung
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der Abfalle.
4,000t e e
Summe 02.03. Entsorgung und Transport vo...
02.04. Entsorgung und Transport von Bauschutt
02.04.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

2,000t i

02.04.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

02.04.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

02.04.0040. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

02.04.0050. Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

02.04.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKIl, MLV-ENT_0703060

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il DepV, '(>170101
nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.

1,000t

02.04.0070. Entsorgung_Bauschutt_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il gem. DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher
Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.
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1,000t e
02.04.0080. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-

ENTS_04030070

Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlief3lich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

6,000t

02.04.0090. Transport gefdahrlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefahrlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106*) von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

2,000t e e
Summe 02.04. Entsorgung und Transport vo...
02.05. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV
170504 / 170503%)
02.05.0010. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte fir TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

7,000t

02.05.0020. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENT_07010040

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

7,000t

02.05.0030. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

7,000t

02.05.0040. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.
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7,000t e
02.05.0050. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070

Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

7,000t

02.05.0060. Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071
Entsorgung Boden gréRer BM-F3 nur aufgrund der
Parameter TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert,
Leitfahigkeit; alle ibrigen Schadstoffparameter Tab.
3+4 EBV halten die Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504,
mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

7,000t

02.05.0070. Zulage_Entsorgung_biogen_belasteter_Boden, MLV-
ENT_07010080
Zulage Entsorgung Boden BM-0* bis BM-F3, mit biogener
Belastung mit '(>Japanischem Staudenknéterich /
Herkulesstaude / .....<)', AVV 17 05 04, zur

fachgerechten Behandlung bzw. Entsorgung des
Bodenmaterials mit mineralischen Fremdbestandteilen bis
50 Vol-%, aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen, inklusive Verwiegung.

2,000t

02.05.0080. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010081

Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemaf Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

2,000t

02.05.0090. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010082

Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemaf Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

2,000t

02.05.0100. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010083
Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
zuséatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.
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2,000t e s
02.05.0110. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-

ENT_07010084

Zulage zu den Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemalf Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

2,000t

02.05.0120. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010085
Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

2,000t i

02.05.0130. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010086
Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaR
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

2,000t

02.05.0140. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010087
Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

2,000t

02.05.0150. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010088
Zulage zu Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

2,000t

02.05.0160. Entsorgung Boden_DKO, MLV-ENT_07010090
Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse 0 DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

7,000t
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02.05.0170. Entsorgung Boden_DKI, MLV-ENT_07010100

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse | DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

inklusive Verwiegung.

7,000t

02.05.0180. Entsorgung Boden_DKIl, MLV-ENT_07010110

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

7,000t

02.05.0190. Entsorgung Boden_DKIIl, MLV-ENT_07010120

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Ill DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

7,000t

02.05.0200. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130

Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschliellich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

56,000t i

02.05.0210. Transport_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010140
Laden und Transport von gefahrlichem Bodenmaterial, AVV
17 05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage einschlieRlich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

14,000t

Summe 02.05. Entsorgung und Transport vo... L

02.06. Leitungssicherung
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02.06.0010. Kabelschéchte sichern

Kabelschachte mit Deckeln im Baufeld sichern. Sichern
mit Stahlplatte, Stahlplatte stellt der AN.

Wahrend der gesamten Baumallnahme ist die
Aufrechterhaltung der Funktion der LST- und
TK-Kabelanlagen und der darlber gefiihrten Dienste der
DB Netz AG sicherzustellen

1,000 St s

02.06.0020. Kabeltrasse sichern
Vorhandene Kabeltrasse erdverlegt, nach Wahl des AN
Uber die Dauer der Bauzeit sichern. Leitungen in
Kabeltrasse befinden sich im Betrieb! Einschl. aller
bendtigter Materialien, Abstimmung mit dem
Anlagenverantwortlichen und Nebenarbeiten.

Wahrend der gesamten Baumalnahme ist die
Aufrechterhaltung der Funktion der LST- und
TK-Kabelanlagen und der darlber gefiihrten Dienste der
DB Netz AG sicherzustellen.

30,000 m L

02.06.0030. Entwéasserungsschéachte sichern
Entwésserungsschachte im Bereich des Baufeldes sowie
Lichtschachte seitl. des Empfangsgebaude Uber die Dauer
der Bauzeit sichern. Die Entwasserungsanlage befindet
sich im Betrieb.

1,000 St s

02.06.0040. Kabel bauzeitlich umlegen
Kabel / Kabelbiindel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurlickverlegen. Kabel / Kabelblindel bestehend aus bis
zu
'(>10<)' Kabeln,
'(> in Leerrohrtrasse bzw. erdverlegt<) ',
freilegen, fur die Dauer der Bauzeit umlegen und
sichern.

Die notwendigen Erdarbeiten fur das Freilegen und
wieder Verfiillen bzw. das Offnen und wieder
Verschlieflen der Kabeltroge sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Sicherung nach Wahl des AN gegen Beschadigung aus dem
Baubetrieb einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie
ausbauen und geordnet entsorgen. Das Zurtickverlegen in
urspringliche Lage mit den hierfir notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Belieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw. 6ffnen und schlieRen
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der Kabeltroge entsprechend dem
urspringlichen Zustand ist einzurechnen und wird nicht
gesondert vergltet.

Bei Blindeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Lange des Biindels, nicht nach einzelnen
Kabel-Langen.

100,000 M s e
Summe 02.06. Leitungssicherung
02.07. Erdarbeiten
02.07.0010. Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019
LB: 097)

MLV-BSK_01970010

Schotterabfangung zum Schutz des Schotters unter dem
Betriebsgleis gegen Auslaufen ein- und ausbauen, Hohe
bis 60 cm.

60,000 m L

02.07.0020. Baugrubenverbau nach Wahl AN MLV-KTB_01070040
Verbau fir Baugruben '(>Graben der Grundleitungen
Entwasserung, Schachten, Start- und Zielgruben etc.<) '
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten, ausbauen und von
der Baustelle entfernen. Bodenverhaltnisse sind dem
Baugrundgutachten zu entnehmen. Verbau nach Wahl des
AN, erschitterungsarmes Einbringverfahren
'(>einschliel3lich der erforderlichen Einbringhilfen<).

' Baugrubentiefe bis '(>4,50<)'m. Inkl. ggdf.

notwendiger Verankerungen, Gurtungen und Aussteifungen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Ausfiihrung nach

Ausfihrungsplanung und Wahl des AN."

180,000 M2 s

02.07.0030. Boden Baugrube l6sen fordern lagern 1 km T bis 1 m
MLV-BSK_01020010

Boden fiir Baugrube, im Bahnsteigbereich,

profilgerecht 16sen, fordern, lagern, Aushubtiefe bis 1

m,

mit gebdschten Wanden, Férderweg bis 1 km.
Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196:
GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST

(entspricht "DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdéfe").

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
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Lagerungsdichte locker bis dicht.

50,000 M3 i

02.07.0040. Boden Baugrube l6sen férdern lagern 1 km T bis 3 m
Boden fiir Baugrube, im Bahnsteigbereich, profilgerecht
I6sen, fordern, lagern, Aushubtiefe bis 3 m,
mit gebdschten Wanden, Férderweg bis 1 km.
Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196:
GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht
"Standardboden DB Station&Service").

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 8m,
Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Lagerungsdichte mitteldicht.

10,000 M3

02.07.0050. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub, Handaushub MLV-
KTB_01060100

Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung

in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Sparten und Leitungen<). '
Abrechnung nach Abtragsprofilen. "

5,000 M3

02.07.0060. Geotextil (GRK 3) liefern und einbauen
Geotextil entsprechend "Merkblatt fiir die Anwendung von
Geotextilien im Erdbau" liefern und fachgerecht
verlegen. Eignungsprifungszeugnis vorlegen.

Eigenlberwachungsprifungen durchfihren. Funktion als
Trennschicht unter Bodenaustauschmaterial. Abgerechnet
wird die abgedeckte Flache nach Aufmal. Einbau gem.
Bodengutachten.

20,000 M2 s

02.07.0070. Bodenaustausch unter Baugrubensohle Herstelllage
Bodenaustausch unter Baugrubensohle herstellen.
Baugrube '(>Flachgriindung Bahnsteigkante und
Winkelstiitzelemente<) '

Aushub unter Griindungssohle profilgerecht 16sen, laden,
transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>Homogenbereich "Bodenschicht"<)'

'(>gemal Baugrundgutachten gemafR Anlage 3.5...<)"'
Aushubtiefe '(>ca. 1,5 m unter Gelandeoberkante<) '
'(>Tragfahiges frostunempfindliches Material<) ' als
Baugrundersatz liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000 M3 s
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02.07.0080. Zulage Forderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030

Zulage Forderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030
60,000 M3 s e

02.07.0090. Planum Verkehrsflaiche Abweichung +/-2cm

Verdichtungsnachweis
MLV-BSK_01020040

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EVD 30 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

50,000 M2 .

02.07.0100. Bahnsteigkante hinterfiillen verdichten Boden liefern
MLV-BSK_01020070

Boden aus koérnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, als

Hinterflillung Bahnsteigkanten,

Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke uber 25 bis 30 cm,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601

20,000 M3 L

02.07.0110. Baugrube verfiillen verdichten Boden liefern MLV-
BSK_01020080

Boden aus kérnigen, ungebundenen Baustoffen, liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Baugruben,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,

Schichtdicke uber 25 bis 30 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601,

IseB RW 01, IseB RW 02, IseB RW 03,

IseB KT 01, IseB KT 02

30,000 M3 L e

02.07.0120. Proctorversuch, angeordnetet
Kontrollprifung der Proctordichte als zusatzlich vom AG
angeordnete Prifung Uber die einzurechnende
Eigenlberwachung hinaus.

Ausfihrung durch ein zugelassenes, unabhangiges
geotechnisches Institut / Baugrundlabor zu erbringen.

Proctorversuch nach gemaf RIL 836.0501 und DIN 18127
durchfiihren, einschliellich An- und Abfahrt,
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Probenahme, Protokollierung des Versuchs und
gutachterliche Stellungnahme zum Versuchsergebnis in
2-facher Ausfertigung. Die Probenahme ist nach Angabe
und in Gegenwart der Bauleitung durchzufiihren.

Die zur Qualitatssicherung durchzufiihrenden
Eigenuntersuchungen sind in die EP der Erdbaupositionen
einzukalkulieren.

Alle erforderlich werdenden Nachuntersuchungen bei
nicht bestandener Priifung gehen zu Lasten des AN.

2,000 St

02.07.0130. Lastplattendruckversuch, angeordnetet
Lastplattendruckversuch nach DIN 18134.
Tragfahigkeitsprifung mit (>statischem<)
Plattendruckversuch als zusatzlich vom AG
angeordnete Priifung iber die einzurechnende
Eigenlberwachung hinaus.

Ausfiihrung eines (>statischen Plattendruckversuch nach
DIN 18134, Plattendurchmesser 0,30 m<) inkl.
Vorbereitung des verdichteten Planums und Gestellung
des Gegengewichts sowie Auswertung vor Ort.

Einschlie3lich An- und Abfahrt, Gestellung des
Gegengewichtes, Protokollierung des Versuchsverlaufs
und gutachterliche Stellungnahme zum Versuchsergebnis
in 2-facher Ausfertigung.

Der Lastplattendruckversuch ist nach Angabe und in
Gegenwart der Bauleitung durchzufihren.

a) Auf dem Erdplanum ist ein Verformungsmodul von
Ev2 >= 45 MN/m2 ist nachzuweisen.

b) Auf der Schottertragschicht ist ein Verformungsmodul
von Ev2 >= 80 MN/m2 nachzuweisen.

Ausfiihrung durch ein zugelassenes, unabhangiges
geotechnisches Institut / Baugrundlabor zu erbringen.

Die zur Qualitatssicherung durchzufiihrenden
Eigenuntersuchungen sind in die EP der Erdbaupositionen
einzukalkulieren.

Alle erforderlich werdenden Nachuntersuchungen bei
nicht bestandener Priifung gehen zu Lasten des AN.

5,000 St

02.07.0140. Dynamischer Lastplattendruckversuch, angeordnetet
Kontrollprifung der Tragfahigkeit als zuséatzlich vom AG
angeordnete Prifung Uber die einzurechnende
Eigenlberwachung hinaus.
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Dynamischen Lastplattendruckversuch mit leichtem
Fallgewicht nach TP-BF-StB Teil B 8.3 zur Feststellung
der Tragfahigkeit des Erdplanums, der eingebauten
Baugrubenverfillung, etc. durchfiihren, einschl. An- und
Abfahrt, Gestellung der Gerate, Protokollierung des
Versuchsverlaufs und gutachterliche Stellungnahme zum
Versuchsergebnis in 2-facher Ausfertigung.

Der dyn. Lastplattendruckversuch ist nach Angabe und in
Gegenwart der Bauleitung durchzufihren.

Ausfiihrung durch ein zugelassenes, unabhangiges
geotechnisches Institut / Baugrundlabor zu erbringen.

Die zur Qualitatssicherung durchzufiihrenden
Eigenuntersuchungen sind in die EP der Erdbaupositionen
einzukalkulieren.

Alle erforderlich werdenden Nachuntersuchungen bei
nicht bestandener Priifung gehen zu Lasten des AN.

5,000 St s e
Summe 02.07. Erdarbeiten
02.08. Betonarbeiten Kante
Fundamente Bahnsteigkante
02.08.0010. Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau

04/2019 LB: 013)
MLV-BSK_01130010

Schalung Streifenfundament, Bauteilh6he Uber 0,5 bis 1
m.

25,000 M2 L

02.08.0020. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm
Verdichtungsnachweis
MLV-BSK_01020050

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul
mind. EVD 25 MN/m?2, mit Verdichtungsnachweis,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.

25,000 M2 s

02.08.0030. Fullbeton C 12/15 als Ersatzmaterial, d = 35 cm
Flllbeton C 12/15 in Teilmengen liefern und als
Ersatzmaterial unter den geplanten Bauwerken mit einer
Starke von d = 35 cm einbauen.
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Nur auf Anordnung der BUB / AB geméaR Angaben des
Bodengutachters.

5,000 M3 i

02.08.0040. Ortbeton Sauberkeitsschicht MLV-MBR_01100010
Sauberkeitsschicht aus Ortbeton. Untergrund horizontal,
obere Betonflache horizontal, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15, X0, Dicke '(>0,10<) 'm. Oberflache
eben abziehen

25,000 M2 s

02.08.0050. Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm C30/37
MLV-BSK_01130180

Fertigteilfundament fiir Bahnsteigkante in BSK-Bauweise
Nennhdhen 760 mm Uber Schienenoberkante mit
Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG,
Stahlbetonfertigteil, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach
DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl.
Aussparungen zum Verdubeln der
Bahnsteigkantenfertigteile einbauen.

Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und
Bahnsteigkantenfertigteil gem. Einbauanweisung des
Herstellers.

Beachtung der herstellerbezogenen
Einbau-/Transportanweisungen. Ausfiirung Zeichnung
Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 7600

18,000 M L s

02.08.0060. Stahlbeton-Fertigteilsockel fiir Fahrkartenautomat
Stahlbeton-Fertigteilsockel fur Fahrkartenautomat
liefern und aufstellen. Fertigteilsockel fiur die Wand-
und Blockaufstellung aus C 35 / 45 XC4 wu, bewehrt
bestehend aus:

Zwei Mittelteilen (je 900 x 450 x 450 mm) und einer
Bodenplatte (900 x 600 x 150 mm), sowie den
Verbindungsbolzen mit Muttern und Beilagsscheiben.

In den Ecken der Ober- und Mittelseite sind 4

Rohrhilsen, Durchmesser 18 mm fiir die
Verbindungsbolzendurchfihrung in der Bodenplatte, 4
Gewindehulsen M 12, Lg. 80 mm, aufgeschweil3t auf einem
Flacheisenrahmen 825 x 500 mm (aus Flachstahl 25/ 100
mm) einbetoniert. Im Oberteil ist eine senkrechte Nut

fur das Erdungskabel angebracht. Zusatzlich ist eine
Aussparung zum Herausfiihren der Erdleitung vorhanden.
Ausfiihrung nur auf Anordnung der / des BUB/ AG.

2,000 St L
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02.08.0070. Betoneinzelfundamente fiir Flucht- / bzw. Diensttreppe

Betoneinzelfundamente flr Flucht- / bzw. Diensttreppe
herstellen liefern und einbauen.

Obere Betonfldche waagerecht, mit konstruktiver
Bewehrung.

Normalbeton C 25/ 30, XC4, XF1, WF DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in
feuchter Umgebung WF.

1,000 St e
Bahnsteigkante
02.08.0080. Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm uiber
SO

MLV-BSK_01130050

Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit einer
Nennhohe von 760 mm Uber Schienenoberkante mit
Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG, auf Fundament,
Einbaumale gemal Ril 813.0201A03,

inkl. DUbel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu Ubergeben:

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Nachweis Gesteinskdrnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600

18,000 St L e

02.08.0090. Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm iiber SO
MLV-BSK_01130060

Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in
BSK-Bauweise mit einer Nennhthe von 760 mm Uber
Schienenoberkante,

auf Fundament,

Einbaumale gemal Ril 813.0201A03,

inkl. Dibel auf Fundament.

Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu tUbergeben:

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung
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Nachweis Gesteinskdérnung nach DIN EN 12620 und
Alkalirichtlinie
1,000 St s
02.08.0100. Passstiick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm . SO

MLV-BSK_01130150

Passstick Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm tber SO
liefern und einbauen, Anforderungen Passstiick gem.
Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise
760 mm . SO, bewehrter Beton,

Lage/Ausfiihrung gem. Ausfiihrungsplanung

2,000 St

02.08.0110. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120

Bauteilfuge iber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstltzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

18,000 M L

02.08.0120. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfillmaterial
MLV-BSK_01130130

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht
nach jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstltzelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1,

zulassige Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen,
einschl. Hinterfilimaterial, als Brandschutzdichtschnur
nach erfolgter Systemprufung, Feuerwiderstandsklasse F
30 DIN 4102-2, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

2,000 m

02.08.0130. Kernbohrung fiir Durchfiihrung von Kabel etc. herstellen
Kernbohrung fur Durchfiihrung von Kabel etc. DN 40 bis
110 herstellen. Durch die Bahnsteigfertigteilkanten /
Winkelstutze. Entnehmen von Bohrkernen mittels
Kernbohrgerat, d = 40 bis 110 mm, Tiefe t = bis 30 cm,
einschl. aller dazu notwendigen Arbeiten und
Materialien. Die Bohrprotokolle sind dem AG vorzulegen.
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2,000 St e
Summe 02.08. BetonarbeitenKante @ s
02.09. Winkelstiitzen
02.09.0010. Magerbeton C 12/ 15

Unbewehrten Beton herstellen. Beton als Fullbeton bzw. als
Bodenersatz. Druckfestigkeitsklasse C 12/ 15,
Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen.

5,000 M3

02.09.0020. Ortbeton Fund. Winkelstiitze unbewehrt C 25/ 30
Ortbeton Fundament fiir Winkelstlitzelement, obere
Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 25/ 30, XC4, XF1, WF DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne
Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in
feuchter Umgebung WF.

10,000 M3 s,

02.09.0030. Winkelstiitze ohne Voute, StB, h=1,20 m, d =25 cm
liefern, einbauen

Winkelstitzelemente ohne Voute, als
Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30 / 37 XC4,
XD1. Ausflihrung Sichtbeton glatt, Stitzenkopf allseitig
gefast (10 x 10 mm).

Entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern, héhen- und fluchtgerecht auf
frostsicherem Beton-Streifenfundamente versetzen. Die
statisch notwendige Bewehrung ist in diese Positionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Fundament wird gesondert vergutet. Die Sto3fugen werden
mit Bitumenbahnen abgedichtet und ebenfalls gesondert
vergutet.

Farbe mausgrau (RAL 7005)

Fertigteile engfugig verlegen, zul. Belastung auf der
Hinterflllung: 5 KN/m2. Horizontale Nutzlast in Folge
von Personen auf Gelander: 1 KN/m2.

Die Aufbauempfehlung des Herstellers ist zu beachten.

Abmessungen der Winkelstitzelemente
Hoéhe: 120 cm

Baulange: 50 bzw. 100 cm

Fuf3: bis 70 cm

Wandstarke: 25 cm
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Voute: ohne
Transportsystem: Ausschalhaken oder gleichwertig

Male sind vor Herstellung eigenverantwortlich durch den
AN vor Ort zu Gberprifen. Abrechnung erfolgt nach
Aufmass.

18,000 m

02.09.0040. Zulage WS-Elemente als PaBstiick liefern, einbauen
Zulage WS-Elemente als Pal3stiick herstellen, liefern und
einbauen. Zulage zu Vorpositionen fir
Winkelstltzelemente. Ansonsten wie vorherige
Positionen. Inkl. Bewehrung,

Anschlussbewehrung und notwendige Schalung.

Palsticke sind vor Ort gemaR Arbeitsvorbereitung /
Aufstellplan des BauAN festzulegen. Die in der
Ausfihrungsplanung gezeigten Abwicklung dient zur
Orientierung. Ausschlaggebend ist die Einbausituation
vor Ort.

MalRe sind vor Herstellung eigenverantwortlich durch den
AN vor Ort zu Gberprifen. Abrechnung erfolgt nach
Aufmass.

2,000 St

02.09.0050. Zulage WS-Elemente als Ecke liefern, einbauen
Zulage WS-Elemente als Ecke herstellen, liefern und
einbauen. Zulage zu Vorposition fir Winkelstitzelement.
Ansonsten wie vorherige Position. Inkl. Bewehrung,
Anschlussbewehrung und notwendige Schalung.

Die Ausbildung als Ecken sind vor Ort gemaf
Arbeitsvorbereitung / Aufstellplan des AN festzulegen.
Die in der Ausfiihrungsplanung gezeigte Abwicklung dient
zur Orientierung. Ausschlaggebend ist die
Einbausituation vor Ort.

Kalkulatorischer Ansatz: Anpassung von 2 WS-Elementen
je Ecke.

MalRe sind vor Herstellung eigenverantwortlich durch den
AN vor Ort zu Gberprifen. Abrechnung erfolgt nach
Aufmass.

2,000 St

02.09.0060. Kernbohrung fiir Durchfiihrung von Kabel etc. herstellen
Kernbohrung fur Durchfihrung von Kabel etc. DN 40 bis
110 herstellen. Durch die Bahnsteigfertigteilkanten /
Winkelstitze. Enthehmen von Bohrkernen mittels
Kernbohrgerat, d = 40 bis 110 mm, Tiefe t = bis 30 cm,
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einschl. aller dazu notwendigen Arbeiten und
Materialien. Die Bohrprotokolle sind dem AG vorzulegen.

2,000 St

02.09.0070. Bauteilfuge liber Bahnsteigkante/Winkelstiitze abdichten
MLV-BSK_01130120

Bauteilfuge Uber Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement senkrecht und waagerecht abdichten,
Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm,
einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07,
Tabelle 1,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600,

IseB BSK 9600, IseB BSK 9601

18,000 m

02.09.0080. Abdichtung Mindestluftstrecke
Fugendichtstoff /Hinterfillmaterial
MLV-BSK_01130130

Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht
nach jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw.
Winkelstitzelement, Untergrund Beton, mit elastischem
Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1,

zulassige Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen,
einschl. Hinterfilimaterial, als Brandschutzdichtschnur
nach erfolgter Systempriifung, Feuerwiderstandsklasse F
30 DIN 4102-2, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK
9600, IseB BSK 9601.

2,000 M s ————
Summe 02.09. Winkelstiitzen
02.10. Kabeltiefbauarbeiten
02.10.0010. Rohrhalbschalensegmente

Rohrhalbschalensegmente PVC Da 110 mit Rastersystem zum
nachtraglichen Schutz von verlegten Kabel oder

beschadigtes Rohrsystems (110 x 600) mm - (110 x 2.000)
mm.

Werkzeugloses Zusammenfigen der Rohrhalften, l16sbar
verrastet, dichtgegen Wasser bis 0,5 bar. Liefern und
betriebsfertig einbauen. Einschl. Einfettung der

Dichtungen und sonstigen Nebenarbeiten.

120,000 m
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02.10.0020. Kabelschutzrohr PE-HD AD 110 mm MLV-BSK 01510110
Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Mafte DIN 16874,
Nenn-AufRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht,

im Bahnsteigbereich, Ausfihrung gemafl Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB KT 03

150,000 m s

02.10.0030. Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-
BSK_01510120

Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP,
flexibel, DN 50, mit Ziehdraht.

50,000 m L

02.10.0040. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800 mm T bis 1,5 m MLV-
BSK_01510010

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinfliihrungselement gem. DBS 918065, nicht
benétigte Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen,
Grole 1V, lichte MalRe L/B 900/800 mm, lichte
Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fur aufgesetzte Abdeckung, lichte
Weite der Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den
AG zu Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

2,000 St

02.10.0050. Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800 mm T bis 1,5 m MLV-
BSK_01510040

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinfihrungselement gem. DBS 918065, nicht
benétigte Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen,
Grole V, lichte MalRe L/B 1450/800 mm, lichte
Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fur aufgesetzte Abdeckung, lichte
Weite der Offnung 1400x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den
AG zu Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

4,000 St
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02.10.0060. Fundamentierung konischer Stahimast LpH 6,0 m, MLV-
BLM_01020050

Baugrube fir konischen Stahimast Lph 6,0 m mit Erdstiick
inkl. eventuell bendtigtem Verbau herstellen. Griindung
Beleuchtungsmast entsprechend Regelzeichnungen
3EI120.20.01 bzw. 3EII20.20.02, einschlieBlich

EinfGhren der vorzuhaltenden Kabelzugrohre fiir die
Mastverkabelung.

Die fachgerechte Entsorgung des ausgebauten Bodens ist
in den EP mit einzurechnen, der Entsorgungsnachweis ist
vorzulegen. In den Einheitspreis sind alle

erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten sowie
Fahrzeug- und Maschinengestellung etc.

einzukalkulieren.

2,000 St L

02.10.0070. Rohreinfilhrung herstellen

Rohreinfuhrung in vorstehendes Fundamentrohr fur
Lichtmast herstellen und Rohr Kabuflex Da 63 einflhren,
komplett liefern und betriebsfertig montieren.

Es sind Offnungen fir bis zu 5 Stiick Leerrohre je Mast
herzustellen.

2,000 St L

Summe 02.10. Kabeltiefbauarbeiten @
02.11. Sammelleitung

Anschliisse DN 110

02.11.0010. Regenwasserkanal DN 100 PP SN 16
Regenwasserkanal DN 100 PP SN 16 liefern und einbauen.
Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach
DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegtem patentierten
Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemafl DIN EN 1SO 9969 >16kN /m?2. Alle
Formteile haben eine tatsachlich gemessene
Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967 deutlich
Uber 16 kN/m2 liegt. Auf 7 bar Dichtheit gemafR DIN EN
1277 gepruft. Verlegung in Wasserschutzzone 1l und 1l
gemal DWA-A-142 zulassig. Chemische Bestandigkeit im
Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- fir die Regenentwasserung

- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878
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02.11.0020.

02.11.0030.

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

15,000 M

Bogen DN 100 PP SN 16, 15°/ 30° / 45° / 87,5°

Bogen DN 100 PP SN 8, 15°/ 30° / 45° / 87,5 °liefern
und einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt.

Auf 7 bar Dichtheit gemaf DIN EN 1277 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il gemaf
DWA-A-142 ist zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

5,000 St L

Abzweig DN 100/ 100 PP SN 16, 45° / 87,5°

Abzweig DN 100/ 100 PP SN 16, 45° / 87,5° liefern und
einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemaf DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt. Auf 7

bar Dichtheit gemaR DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und Il gemaR DWA-A-142 ist
zulassig. Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis

pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 66 von 312



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.11.0040.

02.11.0050.

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

5,000 St L

Uberschiebmuffe DN 100/ 100 PP SN 16

Uberschiebmuffe DN 100 / 100 PP SN 16 liefern und
einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt. Auf 7

bar Dichtheit gemaR DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und 1l gemaR DWA-A-142 ist
zulassig. Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis

pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

5,000 St s

Sammelleitung DN 250

Regenwasserkanal DN 250 PP SN 16
Regenwasserkanal DN 250 PP SN 16 liefern und einbauen.
Hochlast-Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) nach
DIN EN 14758-1 mit werkseitig eingelegtem patentierten
Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle
Formteile haben eine tatsédchlich gemessene
Ringsteifigkeit, die gemaf der EN ISO 13967 deutlich
Uber 16 kN/m2 liegt. Auf 7 bar Dichtheit gemal DIN EN
1277 geprift. Verlegung in Wasserschutzzone Il und 1lI
gemal DWA-A-142 zulassig. Chemische Bestandigkeit im
Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:

- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- fir die Regenentwasserung

- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878
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02.11.0060.

02.11.0070.

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

30,000 m L

Bogen DN 250 PP SN 16, 15°/ 30° / 45° / 87,5°

Bogen DN 250 PP SN 8, 15° / 30° / 45° / 87,5 °liefern
und einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich tGber 16 kN/m2 liegt.

Auf 7 bar Dichtheit gemaf DIN EN 1277 gepriift.
Verlegung in Wasserschutzzone Il und Ill gemaf
DWA-A-142 ist zulassig.

Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

10,000 St L e

Abzweig DN 250 / 250 PP SN 16, 45° / 87,5°

Abzweig DN 250 / 250 PP SN 16, 45° / 87,5° liefern und
einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemaf DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt. Auf 7

bar Dichtheit gemaR DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und Ill gemafl DWA-A-142 ist
zulassig. Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis

pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878
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02.11.0080.

02.11.0090.

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

5,000 St L

Abzweig DN 250/ 150 PP SN 16, 45° / 87,5°

Abzweig DN 250 / 150 PP SN 16, 45° / 87,5° liefern und
einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt. Auf 7

bar Dichtheit gemaR DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und Ill gemaR DWA-A-142 ist
zulassig. Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis

pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

5,000 St L

Reduktion DN 150 /100 PP SN 16
Reduktion DN 150 / 100 PP SN 16 liefern und einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt. Auf 7

bar Dichtheit gemaR DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und 1l gemaR DWA-A-142 ist
zulassig. Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis

pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemal Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Rohrfarbe: auten himmelblau, innen weif}

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 69 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu

verlegen.
5,000 St e,
02.11.0100. Uberschiebmuffe DN 250 / 250 PP SN 16
Uberschiebmuffe DN 250 / 250 PP SN 16 liefern und
einbauen.

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1
mit werkseitig eingelegtem patentierten Dreifach-
Dichtsystem aus SBR nach DIN EN 681-1. Ringsteifigkeit
gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m2. Alle Formteile haben
eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die geman

der EN ISO 13967 deutlich Gber 16 kN/m2 liegt. Auf 7

bar Dichtheit gemaR DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und Ill gemafl DWA-A-142 ist
zulassig. Chemische Bestandigkeit im Bereich pH 1 bis

pH 13.

Einsetzbar:
- im Schwerlastbereich SLW 60 (gemaf Regelstatik)
- als Kabelschutzleitung gemaR DIN 16878

Rohrfarbe: auften himmelblau, innen weil}
(inspektionsfreundliche Innenfarbe)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

2,000 St L

Dichtigkeitsprifungen und Befahrungen:

Gilt fir samtliche Entwasserungsleitung (inkl.
Gleisquerungen) im Baubereich.

02.11.0110. Blase fiir bis DN 250 liefern, einbauen und vorhalten
Blase fiir bis DN 250 liefern, einbauen und vorhalten
zur
bauzeitlichen Abtrennung.

Einschl. vorhalten der Blase Uber die Dauer bis zur
Fertigstellung der gesamten Baumalnahme.

2,000 St L

02.11.0120. Dichtheitspriifung Wasser Abwasserkanal PE bis DN200
haltungsweise L
30-60m Verfahren W (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-
BSK_01090170
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02.11.0130.

02.11.0140.

Dichtheitsprifung DWA-A 139 mit Wasser, als
Abnahmeprifung, des Abwasserkanales als
Regenwasserkanal aus PE DIN EN 12666-1, bis DN 200,
Prifung haltungsweise, Haltung'10'St

, Haltungslange tber 30 bis 60 m, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlusse, Verfahren W, Wasser liefern und
schadlos beseitigen.

15,000 M

Dichtheitspriifung Wasser Abwasserkanal PE DN200-400
haltungsweise L

30-60m Verfahren W (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-
BSK_01090190

Dichtheitsprifung DWA-A 139 mit Wasser, als
Abnahmepriifung, des Abwasserkanales als
Regenwasserkanal aus PE DIN EN 12666-1, GUber DN 200 bis
DN 400, Prifung haltungsweise, Haltung'10'St

, Haltungslange tber 30 bis 60 m, einschl. aller

erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse, Verfahren W, Wasser liefern und

schadlos beseitigen.

30,000 m L

Kamerabefahrung

Kamerabefahrung der Kanale DN 100 bis DN 300.
Kamerabefahrung der neu verlegten Abwasserkanale DN 100
bis DN 300 und der zugehdrigen Schachte vor der
VOB-Abnahme der Baumaflinahme durchfiihren u.a. mit den
nachfolgenden Eigenschaften:

- Einsatz einer fahrbaren Kanalfernsehanlage fur den
nicht

begehbaren Nennweitenbereich

- Zur Ausristung gehoren: Kameras, Beleuchtungen (in
Anpassung an die zu untersuchenden Nennweiten der
Kanale), Transport- und Fihrungseinrichtung sowie 450 m
Kabel mit Umlenkrollen, Langenmesseinrichtung und
elektrische Kabelaufspulwinde. Belastbarkeit des Kabels
einschl. Verbindungsstiicke: 2.000 N. Genauigkeit der
Langenmesseinrichtung: +/- 10 cm, Vorhaltung geprifter
und zugelassener Gas- und Exwarngeréate.

- Elemente des Beobachtungs- und Steuerstandes:

- Bedienungselemente fir das Kamerasystem

- PC mit mindestens einem Monitor zur Bildwiedergabe

- Stromversorgung

- elektronisches Dateneinblendgerat

- Drucker

- Nachweis der Farbechtheit der Bildwiedergabe. Die
Farbmuster sind durch die bei der Inspektion verwendete
Beleuchtungseinrichtung ohne Fremdlicht auszuleuchten.
- Die Kamerabefahrung farbig auf DVD aufzeichnen,
Schadstellen zusatzlich mittels Einzelfotos erfassen.
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02.11.0150.

- Die vorh. Anschlussstutzen und ggf. vorhandene
Schadstellen einmessen, Stationierung in Flief3richtung.
- Die Befahrungsdaten auf Basis des Kurzelsystems der
DIN EN 13508, Teil 2, in Verbindung mit DWA M 149,
Teil 2,

auf DVD ablegen.

- Die Befahrungsdaten der Haltungen und Schéachte
ebenfalls auf der DVD (ibergeben.

- Das Ergebnis der Kamerabefahrung in einem Bericht
protokollieren und durch Fotos erganzen.

- Die DVD und den Bericht jeweils spatestens 2 Wochen
vor der Herstellung von Asphaltdecken und spatestens 3
Wochen vor der geplanten VOB-Abnahme 1-fach an den AG
und 1-fach an die drtliche Baulberwachung Ubergeben.

Die Kamerabefahrung ist durch ein unabhangiges
Fachunternehmen auszufiihren. Sofern die neu verlegten
Kanale Verschmutzungen aufweisen, sind die Kanale vor
der Durchfiihrung der Kamerabefahrung zu splen. Die
Kosten sind in den EP einzukalkulieren.

Alle erforderlich werdenden Nachuntersuchungen bei
festgestellten Mangeln gehen zu Lasten des AN.

45,000 M s s

Kanalreinigung

Kanalreinigung. Hochdruckreinigung und -spilung der
Kanale DN 100 bis 300 mit einem Hochdruckspdil- und
Saugfahrzeug mit integrierter
Wasserrickgewinnungsanlage inkl. Bedienpersonal, u. a.
mit den nachfolgenden Eigenschaften:

- Die Leistung des Gerates ist dem jeweiligen
Verschmutzungsgrad anzupassen, so dass eine
Beschadigung der Rohre nicht méglich ist.

- Die Reinigung muss eine einwandfreie Feststellung des
Ist-Zustandes ermdglichen. Die Rohrwand muss uberall
deutlich erkennbar sein. Die Reinigungsarbeiten missen
der

optischen Inspektion unmittelbar vorausgehen.

- Das Raumgut und das anfallende Abwasser entsprechend
den Anforderungen an die Kanalreinigung, absaugen,
laden, abfahren und entsorgen, einschl. der
Entsorgungskosten.

- Die Reinigung der Kanale wird nur einmal vergutet.
Dies gilt insbesondere dann, wenn bei zu grof3 gewahltem
Vorlauf

zwischen Reinigung und optischer Inspektion eine
wiederholte Reinigung der Kanale fiir die optische
Inspektion

notwendig wird.

- Wahrend des Reinigungsvorganges ist die
Beschaffenheit

des Splulgutes laufend zu kontrollieren, um beim
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Auftreten

gréRerer Anteile von Bodenpartikeln oder Bruchstiicken
der Leitung diesen sofort abbrechen und ein
schonenderes Verfahren einsetzen zu kénnen. Derartige
grobe Schaden des Kanales sind dem AG unverziglich
mitzuteilen. Die Kanalreinigung ist durch ein
unabhangiges Fachunternehmen auszufiihren.

45,000 M L

02.11.0160. Entsorgung von Spiil- / Reinigungsgut, MLV-
ENB_01010841

Entsorgung von Spiil- / Reinigungsgut (AVV 20 03 06
Abfélle aus der Kanalreinigung) verwiegen und
ordnungsgemal entsorgen.

0,075t

02.11.0170. Transport von Spiil- / Reinigungsgut MLV-ENB_01010842

Verladung und Beférderung von Spll- / Reinigungsgut
(AVV 20 03 06 Abfalle aus der Kanalreinigung) von der
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage.

0,075t s ———
Summe 02.11. Sammelleitung
02.12. Schiéchte
02.12.0010. Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T iiber 2,5m
bis 3m

MLV-BSK_01090040

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,
DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Ubergangsring oder
Ubergangsplatte, Schachthals, Auflageringen,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das

Spitzende aufgezogen, 2-laufiger

Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmall 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50
rutschhemmend, Auftritt in Scheitelh6he, Anschlisse fir
gelenkige Einbindung der Zu- und Ablaufe mit Muffe,
lichte Schachttiefe 2,5 m bis 3,0 m, Ausfiihrung gemaf
Ausfihrungs- planung mit zugehoriger Schachtuhr sowie
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

1,000 St L
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02.12.0020. Anschluss der Sammelleitung an das bestehende
Kanalnetz

Anschluss der Sammelleitungen an das bestehenden
Kanalnetz. EinschlieRlich Herstellung evitl.
Anschlusséffnung an

Schéachten und der Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90
Grad, Wanddicke bis 50 cm. EinschlieRlich Material und
aller Nebenarbeiten.

1,000 St s s
Summe 02.12. Schachte
02.13. TK Zusammenhangsarbeiten
02.13.0010. Kabelschacht 6ffnen und schlieBen

Kabelschacht 6ffnen und schlieen. Kabelschacht Gr. Il
bis VII im Gleisbereich 6ffnen. Deckel seitlich lagern

und nach Kabelriickbau wieder schlieen. Sicherung mit
fester Absperrung.

3,000 St

02.13.0020. Ermitteln und Kennzeichnen des Kabelweges eines
Kabelserkabels

Vor Baubeginn zusammen mit AG / BauuUberwachung,
Bauleitung den Kabelweg des betroffenen Kabel
ermitteln, Kabel danach kennzeichnen.

Betroffen ist der Bereich auf dem Bahnsteig 1 auf einer
Lange von ca 200 m.

10,000 St L e

02.13.0030. Riickbau TK-Bahnhofskabel
Ruckbau Fermeldekabel, Durchmesser bis 15 mm. Kabel
inkl. Verbindungsmuffen zuriickbauen, aus vorhandenen
Rohrtrassen, Kabelfiihrungssystemen.

Rickbaumaterial geht Gber in Eigentum des AN und ist
von diesem gegen Nachweis sachgerecht zu entsorgen.

20,000 m s

02.13.0040. Fahrkartenautomat ausbauen, zwischenlagern
Fahrkartenautomat, auf Betonrahmen montiert, inkl.
Betonrahmen ausbauen und zwischenlagern.
Abmessungen Fahrkartenautomat: ca. 0,90 x 0,45 x 1,95 m
(L x B x H). Fahrkartenautomat in Absprache mit dem AG
von Betonrahmen demontieren und im Baustellenbereich
bis zum Wiedereinbau zwischenlagern.
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Betonrahmen im Bahnsteig ausbauen und im
Baustellenbereich bis zum Wiedereinbau zwischenlagern,
einschl. erforderlicher Erdarbeiten. Zwischengelagerten
Fahrkartenautomat und Betonrahmen mit geeigneten
Mitteln gegen Beschadigung und Diebstahl schitzen. Fur
die Demontage des Fahrkartenautomaten erforderliche
Elektroschaltarbeiten sind mit einzukalkulieren.

1,000 St s

02.13.0050. Provisorischer Sockel und Fundament fiir FAA herstellen

Provisorischer Sockel und Fundament fir
Fahrkartenautomat (FAA) herstellen.

Nach Ausbau des FAA, einen provisorischen Sockel und
ein provisorisches Fundament fiir den FAA nach ortlicher
Festlegung des AG herstellen. Leerrohre verlegen, FAA
aufstellen, vor Nutzungsausnahme in Abstimmung mit AG
ausbauen.

1,000 St L

02.13.0060. Fahrkartenautomat auf Betonrahmen montieren

Fahrkartenautomat auf Betonrahmen montieren.
Abmessungen Fahrkartenautomat: ca. 0,90 x 0,45 x 1,95 m
(L x B x H) montieren, anschlieBen und in Betrieb

nehmen.

Dazu gehoren:

- AnschlieRen der bauseits vorhandenen
Stromversorgungsleitung am montierten und mit SIM-Karte
bestuckten FAA

- Kontaktaufnahme mit der Betriebsfihrung (Zuordnung
SIM-Karte zu Montageort)

- Einstellung vornehmen lassen und Funktionsprifung

1,000 St s

02.13.0070. Fahrkartenentwerter auf Fundament WSH

1 x Fahrkartenentwerter auf Fundament WSH liefern und
aufstellen.

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament. Fundament wird
Uber die Position Wetterschutzhaus vergutet.

1,000 St

Summe 02.13. TK Zusammenhangsarbeiten

02.14. LST Zusammenhangsarbeiten

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 75 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.14.0010. Kabelkanal schiitzen, mehrfach umbauen
Kabelkanal im Bereich der Bahnsteige, Zuwegungen und
BE-Flachen gegen Zerstérung nach Wahl des AN durch
Baumaschinen oder Bautéatigkeit schitzen und
eigenverantwortlich mehrfach umbauen. Der Kabelkanal
muss befahrbar Gberbaut werden. Einschlie3lich
samtlicher Materialien
und Nebenarbeiten.

Wahrend der gesamten Baumalnahme ist die
Aufrechterhaltung der Funktion der LST- und
TK-Kabelanlagen und der darlber gefiihrten Dienste der
DB Netz AG sicherzustellen

60,000 m L

02.14.0020. Kabel sichern, Bahnkabel
Kabel sichern, Bahnkabel. Vorhandene Kabel sichern.
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des
AN. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmalf3, Biindel aus
mehreren Kabeln werden zusammengefasst und wie ein
einzelnes Kabel abgerechnet.

60,000 m s

02.14.0030. Kabeltroge mehrfach auf- und zudeckeln
Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
mdglichst wechselseitig links und rechts von der Trasse
abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers.

60,000 m s

02.14.0040. Kabelkanal 6ffnen, reinigen, schlieRen MLV-
KTB_01200990

Kabelkanal Grofle

SO0/1/N/M/IVIV< aus

Betonfertigteilen als Trog Baulange 1,00 m,

mit 2 aufliegenden Deckeln Baulange je 0,50 m,

im Gleisbereich 6ffnen und Deckel seitlich lagern.
Auflagerstrick richten oder erneuern. Eine Erneuerung
von 20 % der Auflagerstricke ist einzukalkulieren.
Kabelkanal reinigen, Fur das Reinigen der Kanale sind
die vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bautiberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht mehr
verwendbare Auflagerstricke und nicht mehr verwendbare
Trogdeckel sind auf Flachen des AN zu transportieren,
abzulegen und bis zur weiteren Entsorgung
zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der
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Kabel wieder schliel3en.

60,000 m L

02.14.0050. Verrechnungssatz Pumpenstunde

Schachte verschiedener GroRe vor der Kabelverlegung vom AG
angeordnet auspumpen einschl. Vorhaltung der Technik inkl.

Bedienung.
5,000 St s
Summe 02.14. LST Zusammenhangsarbeiten @ s
02.15. Stopf- und Richtarbeiten
02.15.0010. Gleisrtg Verschiebew. Langsh. Hebew. Werte elektr.

(STLB-Bau 04/2019
LB: 097) MLV-BSK_01970020

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshdhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte

stellt der AG digitalisiert zur Verfugung.

250,000 m s

02.15.0020. Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060
Gleisschotter mit Qualitdtsanforderungen nach DBS
918061 mit Herstellerbezogener Produktqualifikation
liefern

37,500t

02.15.0030. Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-
BSK_01970030

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

37,500t

02.15.0040. Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten
verdichten
MLV-BSK_01970040

Gleis inkl. Ubergangsbereich im besonderen Arbeitsgang
stopfen, richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der hierfir notwendigen
Vermessungsleistungen.

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten,

gof. einschlieRlich Herstellen der Uberhdhung.
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
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max. 30 mm Hebung je Durchgang einschlieRlich
Vorkopfverdichtung.

Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen
vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang
seitlich ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Einschottern des Gleises wird gesondert vergiitet,
Gleis/Weiche einseitig eingeflillt, eine Bahnsteigkante,
Gleisbezeichnung'Gleise 1 + 2"

Streckenabschnitt von/bis km'ca. 15.5+00 bis 15.9+00'

250,000 m s

02.15.0050. Verzinktes Kleineisen liefern, auswechseln

Verzinktes Kleineisen liefern, auswechseln, vor dem
Stopfen und Richten.

Oberbauanordnung Ausbau/vorh: - W - 54 - 1588 - B 70,
Oberbauanordnung Einbau: - W - 54 - 1588 - B 70.

Einschlieflich Material und aller Nebenarbeiten.

Nur mit Anordnung und Beteiligung des Alvs / der
Bauuberwachung. Bestatigung anhand oértlichen Aufmalies
muss vorliegen.

20,000 St s

02.15.0060. Passschiene liefern, abladen, einbauen
Passschiene (mit und ohne 1SOs) liefern, abladen von
Bahnwagen abladen, einbauen. Abladen mit kompatibler
Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem
Gleis lagern, Einweisung und Hilfestellung erfolgt
durch AN, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und
Verkanten sichern.

Schienenlangen: 2 x 20 m mit ISO

Einschliel3lich Material und aller Nebenarbeiten.

Nur mit Anordnung und Beteiligung des Alvs / der
Bauuberwachung. Bestatigung anhand oértlichen Aufmalies
muss vorliegen.

30,000 m L

02.15.0070. Sicherungskappen ausbauen, einbauen
Sicherungskappen aus- und einbauen. Einschlielich
Material und aller Nebenarbeiten. Nur mit Anordnung und
Beteiligung des Alvs / der Baulberwachung. Bestatigung
anhand 6rtlichen Aufmalles muss vorliegen.

1,000 psch .
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

STLB-Bau: 10/2020 097
02.15.0080. SchweiRwulst mechanisch abarbeiten
Schweilwulst mechanisch abarbeiten.

12,000 St

02.15.0090. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Licke
fur Langenanderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel wahrend des
endgtiltigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Gleislange.

250,000 m

02.15.0100. Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV
Aluminotherm-Verbindungsschweifung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender
StoR, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweillung aus- und einbauen sowie verspannen,
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweildliicke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweiflung und Schotterbett saubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform S 54
mit Schienenform 54E5, alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten.

18,000 St

02.15.0110. Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV 49E5/S49
(Ubergang Bestand)

Aluminotherm-Verbindungsschweifung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwarmung (SkV), Laschen ausbauen,
Kleineisen im Bereich der Schweilung aus- und einbauen
sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen,
Vorbereiten und Herstellen der Schweilliicke,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweiflung und
Schotterbett saubern, Schweildriickstande entsorgen,
einschl. Schweilzusatzstoffe liefern, Schienenform S 49
mit Schienenform 49E5 alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten

8,000 St

02.15.0120. Spurdokumentation und Dokumentation gem. Ril
824.5050

Vor der Freimeldung zur Betriebsaufnahme muss der AN
dem AG eine Spurdokumentationmit der Dokumentation des
Drehmonentes gem. Ril 824 (ibergeben. Abgerechnet wird
nach Gleislange.
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02.16.

02.16.0010.

02.16.0020.

G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR
Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
250,000 M s e
Summe 02.15. Stopf- und Richtarbeiten @

Belag

STS FuBgéangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080)
MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FulRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa,
aus Baustoffgemisch flir Schottertragschicht, ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32, Schichtdicke 28 cm,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausflihrung gemaf
Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

65,000 M2 L

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7

MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster flir Bahnsteige der

Bahnhofskategorien 6 - 7,

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband
mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3%
Neigung,
Ausfihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit
folgenden Prazisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus
naturlichen,

gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,

bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das
Fugenmafl}

auszurichten,
- Fugenfillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten
einfegen,

Kdrnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskdrnungen

fur Fugen (Splitt),
- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von

Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf
erneut zu fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Uber die Durchflhrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskdrnungen

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

65,000 M2 L

02.16.0030. Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil MLV-
BLG_01800080

Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise
mit einer Nennhodhe von 760 bzw. 960 mm Uber
Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des
Geschéftsbereichs Personenbahnhéfe der DB InfraGO AG

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem
Groltkorn bis 2 mm, Einbaumafe gemaR Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu tbergeben:

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

20,000 St s

02.16.0040. Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil
MLV-BLG_01800090

Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil
BSK-Bauweise mit einer Nennhdhe von 760 bzw. 960 mm
Uber Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des
Geschéaftsbereichs Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem
GrofRtkorn bis 2 mm, Einbaumalfe gemaf Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der
Materiallieferung zu tbergeben:

- Zertifikat Uber die Durchflihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

1,000 St s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
02.16.0050. Passstiick Abdeckstein Beton MLV-BLG_01800200

Passstuck herstellen, Abdeckstein Beton
2,000 St s e

02.16.0060. Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-

Mosaikpflaster

Anschliisse / Ubergang zum Gebaude aus
Naturstein-Mosaikpflaster, Dicke 50 mm. Fundament aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

Farbton der Oberflache: anthrazit dunkel (RAL 7016).
SteingrélRen: ca. 4 - 6 cm

Steine in kunstharzbarierenden Mortelbett, d = 10 cm
verlegen und mit Mdrtel einschlammen, Uberschissiges
Material wird Eigentum des AN und ist zu entfernen.
Einschlie3lich aller Nebenarbeiten.

Pflastersteine hammerfest und engfugig in die Bettung
setzen, max. Fugenbreite nach DIN 18318.

Achtung: Entgegen der VOB Teil C erfolgt die Abrechnung
der Umpflasterungen, Traufpflasterstreifen und

sonstigen Kleinstflachen nach der tatsachlich

eingebauten Pflasterflache. Der Einheitspreis ist
entsprechend zu kalkulieren.

20,000 M2

02.16.0070. Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110

Zulage fiir Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

20,000 M2 L

02.16.0080. Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten (STLB-Bau
04/2019 LB: 080)
MLV-BLG_01800130
Anschluss flr Pflasterdecke, herstellen von
Schnittkanten.

60,000 m L

Summe 02.16. Belag e

02.17. Bodenindikatoren
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
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Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.17.0010. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil
Rippenstruktur, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN

32984; Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlieflenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

34,000 M i

02.17.0020. Betonwerksteinplatte als Begleitstreifen 300/300mm D
80mm anthrazit, , Kat. 3-7

Betonwerksteinplatte anthrazit, als Begleitstreifen,
Bahnhofskategorie 3- 7, Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke
80 mm, Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des
Geschéftsbereichs Personenbahnhéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlielenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschldmmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

Filterstabilitat der Gesteinskdérungen
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54,000 M s e
02.17.0030. Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weil,

Kat. 3-7
MLV-BLG_01800040

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlieienden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

1,200 M2

02.17.0040. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7
MLV-BLG_01800050
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach
DIN 32984; Noppenplatte; Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlielenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

6,000 M2 L

02.17.0050. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiB, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlieflenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitat der Gesteinskdrungen

0,600 M L

Summe 02.17. Bodenindikatoren =
02.18. Metallbauarbeiten

Vor Beginn der Gelanderherstellung hat der AN ein
Ortliches Aufmald durchzufiihren. Die Aufwendungen fir
das Aufmal} sind in die Position(en) zum Gelander
einzukalkulieren.

Die in den nachfolgenden Gelanderpositionen

aufgefiihrten Regelzeichnungen des AG sind flir jedermann
im Internet unter
http://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/ba
ustandards

abrufbar. Die technischen Angaben auf den
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Regelzeichnungen sind fur die Herstellung der Produkte
zwingend einzuhalten. Die Regelzeichnungen

einschliellich des zugehdérigen Nachweises der
Standsicherheit wurden als Typenkonstruktion
bauaufsichtlich gepruft. Eine nochmalige Prifung im
konkreten Vorhaben ist somit nicht vorgesehen. Auf die
Regelungen des Abschnittes 6 der Bewerbungsbedingungen
wird hiermit besonders hingewiesen.

Samtliche Angaben sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

02.18.0010. Fullstabgelander auf Wand gediibelt
Geschweiftes Stahlgelander nach Unterlagen des AG.
Gelander fir Treppenzugang / Bahnsteig.
EinschlieB3lich 2 Stiick je Gelanderelement
Erdungslaschen '(>50/50/10 mm<)'
mit Bohrung Durchmesser 17 mm, umlaufend mit Kehinaht
a >/= 4mm angeschweif3t.
Einschliel3lich aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstucke.
Material = Stahl S235 JR
Hohe des Gelanders 1,00 m
Ausbildung Fiillstabgelander (IseB DBGel S01)
Montagestofie geschraubt (IseB DBGel S23)
mit Kurzpfosten, geschweil3t (IseB DBGel S10)
Verankerungsgrund Beton, horizontal
Fuliplatte, Verbundanker gedibelt,
Verbundanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung
aus nicht rostendem Stahl A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401).
GelanderfuRe untermorteln: Gelanderfile mit einem
Zweikomponenten Reaktionsharzmortel auf Epoxidharz-
Basis unterfuttern.
Korrosionsschutz
Korrosivitatskategorie C 5-M (DIN EN ISO 12944-1und -2)
Schutzdauer: lang (>25 Jahre)
Oberflachenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stuckverzinkung
gemal DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusatzliche
Oberflachenbehandlung, .
Sollschichtdicke 80 mym.
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 120 mym,
Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),
Sollschichtdicke 80 mym,
Spritzen im Werk.
Farbe der Deckbeschichtung (weiflaluminium, RAL 9006)
Angebotenes
Beschichtungssystem'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'
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Erdungslaschen nur feuerverzinkt ohne Farbbeschichtung!

Abgerechnet wird nach Lange des oberen Holmes.

18,000 M L s

02.18.0020. Tor vor Fluchttreppe als Zulage zum Geldnder
Tor vor Fluchttreppe als Zulage zum Fullstabgelander an
BSK 55 geankert herstellen, liefern und montieren.
Inkl. Gelander und Handlaufe. Male sind vor Herstellung
eigenverantwortlich vor Ort zu Uberprifen.

Eigenschaften wie vorgenannte Position
Fullstabgelander.

1,000 St L

02.18.0030. Fluchttreppe, 1-ldufig, Rost, 2 bis 7 Stufen liefern,
montieren.

Fluchttreppe, 1-laufig als Fluchttreppe, Rost, 2 bis 7
Stufen liefern und montieren. Einldufige gerade
Treppenkonstruktion

in Stahl S 235 J2 +N verzinkt. Verbindungsteile
ebenfalls in Stahl verzinkt.

Belag Stahl-Gitterrost. Holme beschichtet in RAL 5013
herstellen, liefern und einbauen. Befestigungsmaterial
/ Statik ist mit einzukalkulieren.

An Winkelstiitze / Bahnsteigkante am Bahnsteiganfang
bzw. Bahnsteigende befestigt; Kopfplatte zur
Befestigung an Winkelstiitze aus Flachstahlprofil.

Gitterroststufen mit Maschenweite 33,3/33,3 und 33,3
mm. Belastung 150 kg / gm, 200 kg Gesamtbelastung.
Gelander, Handlauf und Erdung bei mehr als 3 Stufen ist
mit einzukalkulieren.

Neigung: 45°
Anzahl Steigungen: bis 7 Stufen

Steigungsverhaltnis: z.B. 160 / 310 mm, Stufentiefe 310
mm

Breite: 800 mm

Gesamthdhe: bis ca. 900 mm

Male sind vor Herstellung eigenverantwortlich durch den
AN vor Ort zu Gberprifen.

1,000 St s

Summe 02.18. Metallbauarbeiten @~

02.19. Linienentwéasserung
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02.19.0010. Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff

MLV-BLG_01800150

Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Guleisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 2086,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: >
1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

13,000 M

02.19.0020. Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170
Einlaufkasten flr Entwasserungsrinne
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm, Baulange 0,5 m, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang,
mit Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS
oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 2086,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: >
1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

3,000 St L

02.19.0030. Anschluss der Entwéasserungsrinne/kasten
Anschluss der Entwasserungsrinnen / Kasten an die
Entwasserungsleitung DN 100 PP herstellen,
einschlieBlich Lieferung und Einbau eines ggf.
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erforderlichen Ubergangsstiicks.

3,000 St e,
02.19.0040. Rosthaken zum Offnen der Abdeckroste liefern
Rosthaken zum Offnen der Abdeckroste liefern und dem AG
Ubergeben.
1,000 St e e
Summe 02.19. Linienentwdsserung = e
02.20. EW-Schachtdeckel
02.20.0010. Schachtabdeck. DN625 B125 rund Guss Beton MLV-

BLG_01090010

Schachtabdeckung fiir Schacht DIN EN 1917 und DIN V
4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse B 125 DIN EN 124
und DIN 1229, Deckel rund aus Gusseisen mit
werkseitiger Betonfullung, mit Liaftungséffnungen, DIN
4271 - R-B 125, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton,
héhengerecht in Mortel M 10 setzen,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

1,000 St e e
Summe 02.20. EW-Schachtdeckel @~
02.21. Kabeltiefbauarbeiten
02.21.0010. Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl

auspflasterbar Einstieg
70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegdffnung 70 x
70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN
EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prufung nach DIN EN
124-3:2015 sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994
zu ubergeben.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'lseB KT 01'
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1,000 St s e
02.21.0020. Schachtabdeck. KI.B125, 2Deckel Edelstahl

auspflasterbar Einstieg
140x70cm MLV-BLG_01510020

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht Gr. V, VI, IX, X,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegéffnung 140
x 70 cm,
- 2 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN
EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prufung nach DIN EN
124-3:2015 sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994
zu ubergeben.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'

2,000 St s e

Summe 02.21. Kabeltiefbauarbeiten L
02.22. Geldndebearbeitung
02.22.0010. Boschung profilieren

Bdschung mit einer Neigung von 1:1,5 profilieren,
Bdschungsbreite bis 5 m. Ausfihrung gemafn Zeichnung.
Als Zulage zu der vorherigen Position Baugrube
verfillen und Boden liefern.

20,000 M2 s

02.22.0020. Oberboden, d <= 30 cm, liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Innerhalb
der Baustelle in einer Dicke von bis zu 30 cm andecken.

Gemisch aus sandigem Material und Oberboden
aufzutragen.

Abgerechnet werden die angedeckten Flachen. Andeckung
auf aufgefiillten und angepassten Flachen. Andeckung bis
30 cm. EinschlieRlich Material.

20,000 M2 s
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02.22.0030. Rasenansaat (Regio-Saatgut) herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung
ausbringen und einarbeiten. Anfallenden Abfall ablesen.
Ggf. vorwichsige Krauter ausmahen. Abfall und Mahgut
entsorgen.

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge 20 g / m2.

Ansaat eines trockenwarmen Saumes mit heimischem,
autochthonem Saatgut (Regio-Saatgut).

Saatgut flir "Landschaftsrasen Standard mit Krautern"
nach RSM 7.1.2.

20,000 M2

Summe 02.22. Gelandebearbeitung e

Summe 02. Neubau Zuwegung (Zugang z... @ e
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03. Neubau Aufzug Zugang Altendorfer StralRe
03.01. Abbruch- und Riickbauarbeiten fiir Aufzugsunterfahrt

Aufzugsunterfahrt im Pilgerschrittverfahren:

Die Aufzugsunterfahrt muss im sogenannten
Pilgerschrittverfahren (DIN 4123) mit Unterfangung hergestellt
werden. Dies ist in die nachfolgenden Einheitpreise
einzurechnen, sofern keine gesonderte Position enthalten.

03.01.0010. Bodern vertikal schneiden, nach Wahl des BauAN
Boden vertikal schneiden. FuRboden des Zugangsbauwerks fir
die Herstellung der Aufzugsunterfahrt vertikal nach Wahl des
BauAN (z.B. mittels Sageschnitt etc.) schneiden.

Starke der FulRboden inkl. FuBbodenaufbau ca .70 bis 90 cm
sind einzukalkulieren. Material weitgehend Betonplatten, Estrich
und Stahlbeton.

Nachfolgende Leistungen sind in den EP einzukalkulieren.

1. An- und Abfuhr des erforderlichen Geratee und Geruste.

2. Gerat an jeweilige Einsatzstelle transportieren,

Strom- und Wasseranschliisse schaffen, Hilfsgeriiste soweit
erforderlich, sowie samtliche fiir die Durchfiihrung der Arbeiten
notigen Nebeneinrichtungen und Leistungen. Schlauchanschluf®
bis 100 m, Stromanschluf} bis 100 m.

3. Besenreines Aufrdumen der Bohrstelle.

4. Abdecken und Abhangen von umliegenden Flachen mit
Folie zum Schutz gegen Spritzwasser sowie die spatere
Entsorgung des gesamten Abdeckmaterials.

5. Das Bohrwasser ist an Ort und Stelle zu fassen und

an geeigneter Stelle zu entsorgen.

6. Herstellen von Kernbohrungen als Voraussetzungen zur
Durchfiihrung der Schnitte.

7. Herstellen, Vorhalten, Umbauen, Arbeitsgeruste in

die Einheitspreise einzurechnen.

Abrechnung gemaf Aufmall. Mehrmengn werden anteilig beim
Aufmal erfaldt und abgerechnet.

10,000 M

03.01.0020. FuBbodenaufbau und Rohbeton abbrechen
FuBbodenaufbau und Rohbeton aus Fliesen, Estrich,
Stahlbeton, unbewehrter Beton, Mauerwerk verschiedener
Materialien, in Mortel versetzte Natursteine, alles in
unterschiedlichen Abmessungen erschitterungsarm, teilweise
mit handgeflihrten Presslufthammern, in kleinen Teilmengen
Idsen, abbrechen, zerkleinern. Abbruchgut getrennt von
anderen Abbruchstoffen aufnehmen, laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen. Es sind samtliche Nebenarbeiten,
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Nebenleistungen und Nebenkosten einzurechnen.
Entsorgung wird gesondert vergutet

Abrechnung gemaf Aufmall. Mehrmengn werden anteilig beim
Aufmal erfaldt und abgerechnet.

10,000 M3

03.01.0030. Bewehrungsstahl durchtrennen, d bis 12 mm
Durchtrennen von Bewehrungsstahl mit einem Durchmesser
bis 12 mm als Zulage zu den vor genannten Positionen.
Abgerechnet werden die sichtbaren Stahlquerschnitte.

50,000 cm2 .

03.01.0040. Bewehrungsstahl durchtrennen d ab 12 mm
Durchtrennen von Bewehrungsstahl mit einem Durchmesser
gréler als 12 mm als Zulage zu den vor genannten Positionen.
Abgerechnet werden die sichtbaren Stahlquerschnitte.

50,000 CM2 s e

03.01.0050. Boden Baugrube l6sen fordern lagern 1km T bis 3 m
Boden fiir Baugrube, im Bahnsteigbereich,
profilgerecht l16sen, férdern, lagern, Aushubtiefe bis 8
m,
mit gebdschten Wanden, Férderweg bis 1 km.
Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196:
GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht
"Standardboden DB Station&Service").
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 8m,
Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Lagerungsdichte mitteldicht.

15,000 M3 L

03.01.0060. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub, Handaushub MLV-
KTB_01060100

Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung

in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Sparten und Leitungen<). '
Abrechnung nach Abtragsprofilen. "

5,000 M3

03.01.0070. Planum Baugrube MLV-AZB_01020030

Planum in Baugrube herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa,
Vorh. und zwischengelagerter Boden.

10,000 M2 L

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 93 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

03.01.0080. Baubehelf zur Aussteifung der Baugrube
Baubehelf zur Aussteifung der Baugrube nach Wahl des BauAN
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten, ausbauen und von der Baustelle
entfernen.

Material: z.B. ca. 12,50 m HEB 300

Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen,
Schweillungen und Aussteifungen nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen. Ausfiihrung nach
Ausfihrungsplanung und Wahl des BauAN.

1,000 psch
Summe 03.01. Abbruch- und Riickbauarbeit... @
03.02. Abbruch- und Riickbauarbeiten fiir Aufzugsschacht
03.02.0010. Baubehelf zur Unterfanung / Abstiizung nach Wahl des

BauAN

Baubehelf zur Unterfanung / Abstlizung der Decke des
Zugangsbauwerkes im Rahmen der Herstellung der
Deckendffnung fir den Aufzug nach Wahl des BauAN.
Entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten, ausbauen und von der Baustelle
entfernen.

Inkl. ggf. notwendiger Erdarbeiten, Verankerungen, Gurtungen,
Schweillungen und Aussteifungen nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen. Ausfiihrung nach
Ausfihrungsplanung und Wahl des BauAN.

1,000 psch .

03.02.0020. Boden Baugrube l6sen fordern lagern 1km T bis 3 m
Boden fiir Baugrube, im Bahnsteigbereich,
profilgerecht 16sen, férdern, lagern, Aushubtiefe bis 8
m,
mit gebdschten Wanden, Férderweg bis 1 km.
Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196:
GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht
"Standardboden DB Station&Service").
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 8m,
Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Lagerungsdichte mitteldicht.

50,000 M3 L
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03.02.0030. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub, Handaushub MLV-
KTB_01060100

Zulage fir alle Aushub-Positionen fiir die Ausfiihrung

in Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich '(>vorhandener Sparten und Leitungen<). '
Abrechnung nach Abtragsprofilen. "

10,000 M3 i

Hinweise und Vorbemerkungen zum Titel Kernbohrarbeiten

Die nachstehenden Einzelpositionen der Kernbohrungen
beinhalten die unter Punkt 1 bis 9 aufgeflihrten
Nebenleistungen. Diese Nebenleistungen sind in die
Einzelpositionen mit einzukalkulieren.

1. An- und Abfuhr des erforderlichen Kernbohrgerates flr
mehrere zeitlich nicht zusammenhangende Einséatze.

2. Kernbohrgerat an jeweilige Einsatzstelle transportieren,
Strom- und Wasseranschlusse schaffen, Hilfsgertuste soweit
erforderlich, sowie samtliche fur die Durchfihrung der Arbeiten
nétigen Nebeneinrichtungen und Leistungen.

- Schlauchanschluss bis 100 m,

- Stromanschluss bis 100 m,

3. Entsorgung des Bohrkerns und besenreines Aufraumen der
Bohrstelle.

4. Abdecken und Abhangen von umliegenden Flachen mit Folie
zum Schutz gegen Spritzwasser sowie die spatere Entsorgung
des gesamten Abdeckmaterials.

5. Das Bohrwasser ist an Ort und Stelle zu fassen und an
geeigneter Stelle zu entsorgen.

6. Das Bohrloch ist zweifach vollflachig mit einem
1-Komponenten- Korrosionsschutzanstrich (z.B. Sika MonoTop
601, Sika Chemie Stuttgart, o. glw.), zu streichen.

7. Das Durchtrennen von Bewehrungsstaben bis zu
Durchmessern von 12 mm wird nicht gesondert vergitet und ist
in die Einheitspreise einzurechnen.

8. Bohrungen mit Mehrtiefen werden anteilig beim Aufmaf}
erfasst und abgerechnet.

9. Der AN hat die jeweils erforderlichen Arbeitsgeriste in die
Einheitspreise einzurechnen.

03.02.0040. Kernbohrung DN 150 fiir Deckenéffnung
Kernbohrung DN 150 durch bestehende Decke des
Zugangsbauwerkes vertikal, Tiefe t = bis zu 50 cm,
einschliellich aller dazu notwendigen Arbeiten und Materialien,
einschliellich transport und Zwischenlagerung der Bohrkerne
auf Bereitstellungflache des AN bis zur Entsorgung.

Fir die Durchfiihrung erforderliche Strom- und
Wasserversorgung ist in diese Position mit ein zu kalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet.
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Abrechnung erfolgt gem. Bohrprotokoll. Bohrprotokoll ist vom
BUB zu unterzeichnen und dem AG vorzulegen.
Entsorgung wird gesondert vergitet.

4,000 St i

03.02.0050. Decke vertikal schneiden, nach Wahl des BauAN
Decke vertikal schneiden, nach Wahl des BauAN (z.B. mittels
Sageschnitte etc.) in die Decke des Zugangsbauwerkes zur
Herstellung der Offnung fir den Aufzug.

Starke der Decke bis zu ca. 70 cm sind einzukalkulieren.
Material weitgehend Stahlbeton.

Nachfolgende Leistungen sind in den EP einzukalkulieren.

1. An- und Abfuhr des erforderlichen Geratee und Geruste.

2. Gerat an jeweilige Einsatzstelle transportieren,

Strom- und Wasseranschlusse schaffen, Hilfsgertuste soweit
erforderlich, sowie samtliche fiir die Durchfiihrung der Arbeiten
notigen Nebeneinrichtungen und Leistungen. Schlauchanschluf
bis 100 m, Stromanschluf? bis 100 m.

3. Besenreines Aufraumen der Bohrstelle.

4. Abdecken und Abhangen von umliegenden Flachen mit
Folie zum Schutz gegen Spritzwasser sowie die spatere
Entsorgung des gesamten Abdeckmaterials.

5. Das Bohrwasser ist an Ort und Stelle zu fassen und

an geeigneter Stelle zu entsorgen.

6. Herstellen von Kernbohrungen als Voraussetzungen zur
Durchfiihrung der Seilschnitte.

7. Herstellen, Vorhalten, Umbauen, Arbeitsgeruste in

die Einheitspreise einzurechnen.

Abrechnung gemaf Aufmaf. Mehrmengn werden anteilig beim
Aufmal erfal3t und abgerechnet.

8,500 M

03.02.0060. Bewehrungsstahl durchtrennen, d bis 12 mm

Durchtrennen von Bewehrungsstahl mit einem Durchmesser
bis 12 mm als Zulage zu den vor genannten Positionen.
Abgerechnet werden die sichtbaren Stahlquerschnitte.

50,000 cm2 .

03.02.0070. Bewehrungsstahl durchtrennen d ab 12 mm

Durchtrennen von Bewehrungsstahl mit einem Durchmesser
gréRer als 12 mm als Zulage zu den vor genannten Positionen.
Abgerechnet werden die sichtbaren Stahlquerschnitte.

50,000 CM2 s e
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03.02.0080. Decke inkl. Schutzbeton und Abdichtung abbrechen
Decke des Zugangsbauwerkes aus Stahlbeton, unbewehrter
Beton, inkl. Schutzbeton und Abdichtungsmaterialien
(verschiedener Materialien), alles in unterschiedlichen
Abmessungen erschiitterungsarm, teilweise mit handgefuhrten
Presslufthammern, in kleinen Teilmengen l6sen, abbrechen,
zerkleinern. Abbruchgut getrennt von anderen Abbruchstoffen
aufnehmen, laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen. Es sind samtliche Nebenarbeiten,
Nebenleistungen und Nebenkosten einzurechnen.
Entsorgung wird gesondert vergutet

Abrechnung gemaf Aufmaf. Mehrmengn werden anteilig beim
Aufmal erfal3t und abgerechnet.

6,000 M3 s e
Summe 03.02. Abbruch- und Riickbauarbeit... @
03.03. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV
170504 / 170503*)
03.03.0010. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte fir TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

13,000t

03.03.0020. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENT_07010040

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

13,000t

03.03.0030. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

13,000t

03.03.0040. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

13,000t
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03.03.0050. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070

Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

13,000t

03.03.0060. Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071
Entsorgung Boden gréRer BM-F3 nur aufgrund der
Parameter TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert,
Leitfahigkeit; alle Gibrigen Schadstoffparameter Tab.
3+4 EBV halten die Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504,
mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

13,000t

03.03.0070. Zulage_Entsorgung_biogen_belasteter_Boden, MLV-
ENT_07010080
Zulage Entsorgung Boden BM-0* bis BM-F3, mit biogener
Belastung mit '(>Japanischem Staudenknéterich /
Herkulesstaude / .....<)', AVV 17 05 04, zur

fachgerechten Behandlung bzw. Entsorgung des
Bodenmaterials mit mineralischen Fremdbestandteilen bis
50 Vol-%, aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen, inklusive Verwiegung.

5000t

03.03.0080. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010081

Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemaf Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5000t

03.03.0090. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010082

Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t

03.03.0100. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010083
Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
zuséatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.
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5,000t e e
03.03.0110. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-

ENT_07010084

Zulage zu den Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t i

03.03.0120. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010085
Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t i

03.03.0130. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010086
Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaR
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5000t

03.03.0140. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010087
Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5000t e,

03.03.0150. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010088
Zulage zu Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t

03.03.0160. Entsorgung Boden_DKO, MLV-ENT_07010090
Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse 0 DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

13,000t
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03.03.0170. Entsorgung Boden_DKI, MLV-ENT_07010100

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse | DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

inklusive Verwiegung.

13,000t

03.03.0180. Entsorgung Boden_DKIl, MLV-ENT_07010110

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

13,000t

03.03.0190. Entsorgung Boden_DKIIl, MLV-ENT_07010120

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Ill DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

13,000t

03.03.0200. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130
Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

104,000t s e

03.03.0210. Transport_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010140
Laden und Transport von geféhrlichem Bodenmaterial, AVV
17 05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

26,000t e
Summe 03.03. Entsorgung und Transport vo... L
03.04. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
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03.04.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

5,000t i

03.04.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

03.04.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

03.04.0040. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

4,000t

03.04.0050. Entsorgung_Beton_DKI, MLV-ENT_07020050

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse | DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

4,000t s

03.04.0060. Entsorgung_Beton_DKII, MLV-ENT_07020060

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse |l DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

2,000t

03.04.0070. Entsorgung Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Ill DepV,
AVV '(>170101 nicht gefahrlich / 170106 gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

2,000t i

03.04.0080. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080
Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.
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17,000t s e
03.04.0090. Transport_gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020090

Laden und Transport gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung

der Abfalle.
4,000t e e
Summe 03.04. Entsorgung und Transport vo... L
03.05. Entsorgung und Transport von Bauschutt
03.05.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

03.05.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

03.05.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

03.05.0040. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

03.05.0050. Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

03.05.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKIl, MLV-ENT_0703060
Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il DepV, '(>170101
nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.
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1,000t e
03.05.0070. Entsorgung_Bauschutt_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il gem. DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlicher / 170106* gefahrlicher
Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.

1,000t e

03.05.0080. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070

Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

5,000t

03.05.0090. Transport gefahrlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefahrlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106*) von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlieBlich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

2,000t s e
Summe 03.05. Entsorgung und Transport vo... e
03.06. Geriistarbeiten
03.06.0010. Erstellen Abbau Arbeitsgeriist 4Wo Standgeriist

langenorientiert 2kN/m2
SW09 H2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 001) MLV-
AZB_01010020

Erstellen und Abbauen Arbeitsgerist DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Standgerist,
langenorientiert, Fassadengerust DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse
H 2, alle Gerlstlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk
nicht méglich, Standfestigkeit herstellen.

EinrGstung fur Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten
Bauwerksaufienflachen, aufstellen auf Geldnde, Hohe der
obersten Geristlage 6 m, Standflache waagerecht, tiber
Lastverteiler belastbar, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

65,000 M2 L

Summe 03.06. Geriistarbeiten

03.07. Spezialtiefbauarbeiten
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Verbau gemaR statischer Berechnung

03.07.0010. Baugrubenverbau herstellen, bis 4 m
Baugrubenverbau nach Unterlagen des AG entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen.
Abgerechnet wird die Sichtflache des Verbaus. Die Lange wird
gemessen in der Achse des Verbaus, die Tiefe wird gemessen
von der vorgeschriebenen Oberkante des Verbaus bis zur
planmafigen Baugrubensohle bzw. Bdschungslinie am Verbau.
Baugrube fiir gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis 3,50 m'

Art des Verbaus = Tragerbohlwand

Ausfachung 'Eingebohrte Tragerbohlen, Bohrdurchmesser
ca. 65 cm, Kiesverfillung, Stahlausfachung'
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen. Erschitterungsarmes Einbringverfahren
(einschlieRlich der erforderlichen Einbringhilfen).

Inkl. ggf. notwendiger Verankerungen, Gurtungen und
Aussteifungen nach Unterlagen des AG. Einbringen durch
Bohren. Verbau herstellen, vorhalten, ausbauen, von der
Baustelle entfernen und entsorgen.

60,000 M2 s

03.07.0020. Zulage parallelen vorh. Spundwandverbau

Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausfiihrung neben einem vorh. Spundwandverbau im
Gleisbereich inkl. aller hierfir notwendigen Beilieferungen und
Leistungen.

22,000 M s

03.07.0030. Zulage fiir wasserdichten Verbau

Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausfihrung als wasserdichter Verbau inkl. aller hierflr
notwendigen Beilieferungen und Leistungen.

60,000 M2 s

03.07.0040. Zulage Anschluss Verbau an bestehende Bauwerke
Zulage fur alle erforderlichen Aufwendungen zum
Anschluss des Verbaus an bestehende Bauwerke.
Anschlisse dicht ausflihren, Sohle befindet sich im
Grund- / Schichtenwasser.

4,000 St i
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03.07.0050. Zulage fiir verbleibenden Verbau
Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen fir im Boden
verbleibenden Verbau. Das Schneiden (>1,70<) m unter SO
ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Zufuihrung zur Verwertungsstelle der zuriickgebauten
Steifen, Gurtung und Spundbohlen werden gesondert
vergutet

50,000 M2 .

03.07.0060. Zulage fiir kreuzende Leitungen
Zulage flr kreuzende Leitungen. Zulage zu vorgenannten
Verbau-Positionen fir Aussparungen / Durchdringungen im
Verbau bis zu einer Gréle von (>0,50<) m2 durch
kreuzende Ver- und Entsorgungsleitungen. Abrechnung je
Aussparung.

2,000 St i

03.07.0070. Zulage fiir kreuzende Kabel
Zulage fir kreuzende Kabel. Zulage zu vorgenannten
Verbau-Positionen flir Aussparungen / Durchdringungen im
Verbau durch kreuzende Kabel. Abrechnung je Aussparung
bis zu einer
Grole von (>0,25<) m2, Bindel aus mehreren Kabeln
werden als ein Stlck abgerechnet.

2,000 St

03.07.0080. Zulage Absturzsicherung Verbau
Zulage Absturzsicherung Verbau. Herstellung einer
Absturzsicherung fir den Baugrubenverbau gemaf Vorlagen
der Arbeitsschutzrichtlinie.

15,000 M

03.07.0090. Herstellung Schachtabsperrung / -abdeckung Aufzug
Lieferung, Montage und Vorhaltung der erforderlichen
Schachtabsperrung und -abdeckung (gem. DIN 4420 und
UWV) bis zum Beginn der Auzugsmontage in Abstimmung mit
dem Schachtgerusthersteller.

1,000 psch

03.07.0100. Bauzeitliche Medien-Hilfsbriicke

Hilfsbriicke inkl. Griindung, Erdarbeiten, ggf.
Erdungsanschluss nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN zur Aufnahme von Kabeln
und / oder Leitungen Uber die Baugrube wahrend der
Bauzeit liefern, aufbauen, vorhalten, ggf. gemaf
Baufortschritt umbauen, mit Abschluss der Arbeiten,
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wieder abbauen, und abfahren. Das Material verbleibt im
Eingentum des AN.

Gdf. inkl. Erdung Medien aufnehmen, in
Medien-Hilfsbricke umlegen und nach Beendigung der
Arbeiten wieder aus Medien-Hilfsbriicke riickverlegen.
Abgerechnet wird die hergestellte Spannweite.

1,000 psch

Summe 03.07. Spezialtiefbauarbeiten e
03.08. Betonarbeiten fiir Aufzugsunterfahrt

Aufzugsunterfahrt im Pilgerschrittverfahren:

Die Aufzugsunterfahrt muss im sogenannten
Pilgerschrittverfahren (DIN 4123) mit Unterfangung hergestellt
werden. Dies ist in die nachfolgenden Einheitpreise
einzurechnen, sofern keine gesonderte Position enthalten.

Bei der Ausflihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
sind der Einbau von:

Ankerschienen

Ful3-/ Ankerplatten gemaR statischer Berechnung
Leerrohren

Rohr- und Kabeldurchfiihrungen

Einbauten, Anschlissen, Verbindungen gemaf
Ausfiihrungsplanung Erdung und Blitzschutz

zu berucksichtigen.

03.08.0010. Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 X0 D
10cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 013) MLV-AZB_01130010

Ortbeton Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht,
obere Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Expositionsklasse kein
Korrosions- oder Angriffsrisiko X0, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Dicke 10 cm,
Ausfiihrung geman Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe
Ausfuhrungsplanung'

10,000 M2 L

Einbauteile wie:

Ankerschienen
Fuf3- / Ankerplatten
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Leerrohre
Rohrdurchflhrungen

Fugenbleche
Erdungs- und Blitzschutzanschlisse gemaf
Ausfiihrungsplanung Erdung und Blitzschutz

bei der Herstellung der Schalung beachten!

03.08.0020. Schalung Bodenpl. einhduptig (STLB-Bau 04/2019 LB:
013)
MLV-AZB_01130020
Schalung Bodenplatte, einhduptig, Ausfiihrung geman
Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe Ausflihrungsplanung '

5,000 M2

03.08.0030. Schalung Schachtwand SB2
Schalung Schachtwand, Stirnabschalung wird gesondert
vergutet, Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

15,000 M2 L

03.08.0040. Schalung Aussparung SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130040
Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fur
sichtbar bleibende Betonflachen, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr' siehe Ausfliihrungsplanung '

1,000 M2

03.08.0050. Schalung Offnung SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV
-AZB_01130050
Schalung Offnung, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton",
Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe
Ausfuhrungsplanung '

1,000 M2

03.08.0060. Schalung Nische SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-
AZB_01130060
Schalung Nische, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton",
Ausfiihrung geman Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe
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Ausfuhrungsplanung '

1,000 M2 L

Bewehrung gemaR statischer Berechnung. Die Bewehrung ist
blitzstromtragfahig auszubilden. In der Bodenplatte sind
Fundamenterder einschliellich erforderlicher Anschlussfahnen
gemalf Ausfiihrungsplanung Erdung und Blitzschutz
einzubauen. Bei gleichstrombetriebenen Strecken
Potentialiiberwachung auf 60 V DC gegen die Fahrschienen
beachten!

03.08.0070. Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C 35/ 45 XF4 XC4 XD3 WU
SB2

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache geneigt, Neigung bis 3 Grad, als Stahlbeton,
Normalbeton C 35/ 45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF4, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st
durch Karbonatisierung XC4, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser XD3, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung, direkte
Alkalizufuhr von auRen WA, mit hohem
Wassereindringwiderstand, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke 30 cm.

6,000 M3

03.08.0080. Ortbeton Schachtwand Stahlbeton C 35/ 45 XF4 XC4
XD3 WU SB2

Ortbeton Schachtwand, obere Betonflache abgetreppt, als
Stahlbeton, Normalbeton C 35 /45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
industriell hergestellte Gesteinskérnungen,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF4, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st
durch Karbonatisierung XC4, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser XD3, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung, direkte
Alkalizufuhr von auRen WA, mit hohem
Wassereindringwiderstand, als Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Dicke 25 cm, Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr' siehe Ausfliihrungsplanung '

8,000 M3 i
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03.08.0090. Zulage fur Unterfangungen Pilgerschrittverfahren

Zulage fur das Bauen von Unterfangungen im
Pilgerschrittverfahren. Abgerechnet wird in m3 eingebauten
Beton.

14,000 M3 L

03.08.0100. Zulage fiir Uberziige

Zulage zu den Ortbetonpositionen. Herstellung von Uberziigen
gemal’ statischer Berechnung.

1,000 psch .

03.08.0110. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm (STLB-Bau
04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130080
Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser Uber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr' siehe Ausfuhrungsplanung '

2100t

03.08.0120. Zulage Ortbeton Schachtwand und Bodenplatte XA MLV-
AZB_01130130

Zulage Ortbeton Schachtwand und Bodenplatte XA bei
betonangreifenden Stoffen

11,000 M2

03.08.0130. Fugenblech Stahlblech verz (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130150
Fugenblech fur Arbeitsfuge, Einbaulage vertikal, aus
verzinktem Stahlblech,
MafRe in mm'bis zu 167 mm hoch '

Hersteller/Typ'Pentaflex KB 167 '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

10,000 M

Abmessungen und Verankerung gemal statischer
Berechnung,

03.08.0140. AnschweilBpl. Stahl liefern, verankern
Verbindungsteil als Anschweil3platte aus Stahl liefern und in
Beton verankern, in Schalung, Ausfiihrung gemag Zeichnung,
Zeichnungs-Nr'gemal Schal- und Bewehrungsplane'
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Male in mm '200x200x20 mm '

2,000 St s e
03.08.0150. Kunststoff-Leerrohr DN 50, flexibel MLV-AZB_01130170

Leerrohr, Kunststoff, flexibel, fir
elektrische Leitungsfiihrung in die
Schalung eingebaut, inkl. Einziehen und
Sichern der Zugdrahte.
Durchmesser : DN 50

10,000 M s e

03.08.0160. Ankerschienen 40 / 22 liefern, einbauen
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, warmgewalzt, liefern,
bauaufsichtlich zugelassen, in
unterschiedlichen Langen in die Schalung
einbauen, einbetonieren in Beton, inkl. Entfernen der
Schaumflillung nach dem Ausschalen.

Stahlgute : S235JR

Profil : 40/22 mm

Hersteller/Typ'Halfen’

oder gleichwertig

Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

9,100 M i

03.08.0170. Herstellen von Bohrung d = 20 mm, Einbindetiefe bis 30
Herstellen von Bohrung d = 20 mm fur den Einbau von
Bewehrungseisen aus Betonstabstahl B500B DIN 488 geman
Bewehrungsplan.

Einbindetiefe: 30 cm
Horizontaler Abstand: 30 cm
Vertikaler Abstand: 48,25 cm

Die angegebenen Einbindetiefen sind die Einbindetiefen in den
hinter dem Mauerwerk befindlichen Bestandsbeton.
Ausfihrung geman Zeichnung.

Einbau erfolgt durch geschultes Personal mit SIVV. Zulassung
bzw. Produktzulassung. Die Einbaudokumentation ist
unaufgefordert der Bauliberwachung zu Uberreichen.

20,000 St s

03.08.0180. Herstellen von Bohrung d = 20 mm, Einbindetiefe 30 cm
bis 60 cm
Herstellen von Bohrung d = 20 mm fir den Einbau von
Bewehrungseisen aus Betonstabstahl B500B DIN 488 gemaf
Bewehrungsplan.
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Einbindetiefe: 30 bis 60 cm
Horizontaler Abstand 15 cm

Die angegebenen Einbindetiefen sind die Einbindetiefen in den
hinter dem Mauerwerk befindlichen Bestandsbeton.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Einbau erfolgt durch geschultes Personal mit SIVV. Zulassung
bzw. Produktzulassung. Die Einbaudokumentation ist
unaufgefordert der Bautiberwachung zu Uberreichen.

20,000 St

03.08.0190. Bewehrungseisen, d = 14 cm, Einbindetiefe 30 cm

Einbau von Bewehrungseisen aus Betonstabstahl B500B DIN
488 gemal Bewehrungsplan.

Lieferung und einkleben der Bewehrung mit z.B. HIT-RE 500
V4 Mortel oder gleichwertig zugelassenem System gemaf
DIBT. Einbauhinweise und technische Datenblatter des
Herstellers sind zu beachten.

Einbindetiefe: 30 cm

Die angegebenen Einbindetiefen sind die Einbindetiefen in den
hinter dem Mauerwerk befindlichen Bestandsbeton.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Einbau erfolgt durch geschultes Personal mit SIVV. Zulassung
bzw. Produktzulassung. Die Einbaudokumentation ist
unaufgefordert der Bauliberwachung zu Uberreichen.

20,000 St s

03.08.0200. Bewehrungseisen, d = 14 cm, Einbindetiefe 30 cm bis 60
cm

Einbau von Bewehrungseisen aus Betonstabstahl B500B DIN
488 gemal Bewehrungsplan.

Lieferung und einkleben der Bewehrung mit z.B. HIT-RE 500
V4 Mortel oder gleichwertig zugelassenem System gemaf
DIBT. Einbauhinweise und technische Datenblatter des
Herstellers sind zu beachten.

Einbindetiefe: 30 - 60 cm

Die angegebenen Einbindetiefen sind die Einbindetiefen in den
hinter dem Mauerwerk befindlichen Bestandsbeton.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Einbau erfolgt durch geschultes Personal mit SIVV. Zulassung
bzw. Produktzulassung. Die Einbaudokumentation ist
unaufgefordert der Bauliberwachung zu Uberreichen.
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20,000 St s e

Abdichtung der Aufzugsunterfahrt mit Abdichtungssystem

03.08.0210. Vorbereiten des Untergrundes

Vorbereitung des Untergrundes und der Wandanschlisse sowie
der Details gemaf Vorgben des Herstellers (z.B. Schleifen mit
geeigneten Schleifgeraten). Ausfiihrung nach den technischen
Richtlinien des Materialherstellers.

Inkl. Reinigung, Aufnahme, Abtransport und ordnungsgemafer
Entsorgung von anfallendem Bauschutt. Inkl. aller notwendiger
Materialien und Nebenarbeiten. Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

18,000 M2

03.08.0220. Grundierung des Untergrundes
Grundierung des Untergrundes. Grundierung der gesamten
Boden- und Wandflachen mit einem Voranstrich / Primer des
Hersteller des Beschichtungssystems. Ausfilhrung nach den
technischen Richtlinien des Materialherstellers.
Inkl. aller notwendiger Materialien und Nebenarbeiten.
Abrechnung erfolgt nach Aufmal.

Hersteller: Triflex
Typ: Cryl Primer 222
oder gleichwertig angebotenes

§§(61)Hersteller:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
§§(62)Typ :

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

18,000 M2 L

03.08.0230. Beschichtung des Boden der Unterfahrt
Beschichtung des Boden der Aufzugsunterfahrt. Gesamtflache
mit einem Beschichtungssystem beschichten. Nach Aushartung
muss die Flache versiegelt werden.

Farbton 'Kieselgrau 2920 oder Silbergrau 2921’
Hersteller Triflex'

Typ 'Cryl RS 233 mit CrylFinish 205 + Cryl M 264’
oder gleichwertig, Hersteller / Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

Nach Aushartung wird der Strukturbelag aufgezogen.
Ausfuhrung nach den technischen Richtlinien des
Materialherstellers.

Inkl. aller notwendiger Materialien und Nebenarbeiten.
Abrechnung erfolgt nach Aufmal.
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4,850 M2

03.08.0240. Beschichtung Wénde
Beschichtung der Wande mit einem Beschichtungssystem fir
Wandanschlisse. Herstellung von Detailabdichtungen mit
einem Abdichtungssystem.

Farbton 'Kieselgrau 2920 oder Silbergrau 2921
Hersteller "Triflex'

Typ 'ProDeail inkl. Spezialvlies'

oder gleichwertig, Hersteller / Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

Ausfiihrung nach den technischen Richtlinien des
Materialherstellers. Inkl. aller notwendiger Materialien und
Nebenarbeiten. Abrechnung erfolgt nach Aufmal.

12,700 M2

Summe 03.08. Betonarbeiten fiir Aufzugsunt...
03.09. Betonarbeiten fiir Aufzugsschacht

Bei der Ausfihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
sind der Einbau von:

Ankerschienen

Ful3-/ Ankerplatten gemaR statischer Berechnung
Leerrohren

Rohr- und Kabeldurchfiihrungen

Einbauten, Anschlissen, Verbindungen gemaf
Ausfihrungsplanung Erdung und Blitzschutz

zu berucksichtigen.

03.09.0010. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010
Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fiir
einen staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen
wie Bauschutt, Olrlickstéanden etc. reinigen und
angefallenen Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich
absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln. Die Kosten fiir
die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.

20,000 M2 L
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03.09.0020. Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 X0 D
10cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 013) MLV-AZB_01130010

Ortbeton Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht,
obere Betonflache waagerecht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Expositionsklasse kein
Korrosions- oder Angriffsrisiko X0, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Dicke 10 cm,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe
Ausfihrungsplanung'

5,000 M2

03.09.0030. Magerbeton unbewehrt C 12/ 15 X0
Magerbeton als unbewehrter Fiillbeton. Normalbeton C 12
/ 15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte
Gesteinskérnungen, Expositionsklasse kein Korrosions-
oder Angriffsrisiko X0, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Ausflhrung
gemal Zeichnung,

5,000 M3

Einbauteile wie:

Ankerschienen

Ful3- / Ankerplatten

Leerrohre

Rohrdurchfihrungen

Fugenbleche

Erdungs- und Blitzschutzanschlisse geman
Ausfiihrungsplanung Erdung und Blitzschutz

bei der Herstellung der Schalung beachten!

03.09.0040. Schalung Bodenpl. einhduptig (STLB-Bau 04/2019 LB:
013)
MLV-AZB_01130020

Schalung Bodenplatte, einhduptig, Ausfiihrung geman
Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe Ausflihrungsplanung '

5,000 M2 L,

03.09.0050. Schalung Schachtwand SB2
Schalung Schachtwand, Stirnabschalung wird gesondert
vergutet, Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton".
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15,000 M2 s e
03.09.0060. Schalung Schachtwand SB2 abgetreppt H 7-8m (STLB-

Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130030

Schalung Schachtwand, Stirnabschalung wird gesondert
vergutet, Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", abgetreppt,
Bauteilhdhe Uber 7 bis 8 m, Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis

40,000 M2

03.09.0070. Schalung Aussparung SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130040

Schalung Aussparung, Schalungshaut geeignet fir
sichtbar bleibende Betonflachen, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt
"Sichtbeton", Ausfiihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr' siehe Ausflihrungsplanung '

1,000 M2 L

03.09.0080. Schalung Offnung SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV
-AZB_01130050

Schalung Offnung, Schalungshaut geeignet fiir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton",
Ausfuhrung gemaR Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe
Ausfuhrungsplanung '

5,000 M2

03.09.0090. Schalung Nische SB2 (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-
AZB_01130060

Schalung Nische, Schalungshaut geeignet fir sichtbar
bleibende Betonflachen, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemaR DBV-Merkblatt "Sichtbeton",
Ausfiihrung geman Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe
Ausfuhrungsplanung '

Bewehrung gemaR statischer Berechnung.

Die Bewehrung ist blitzstromtragfahig auszubilden.

In der Bodenplatte sind Fundamenterder einschlief3lich
erforderlicher Anschlussfahnen gemaf Ausfiihrungsplanung
Erdung und Blitzschutz einzubauen.
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Bei gleichstrombetriebenen Strecken
Potentialiberwachung auf 60 V DC gegen die Fahrschienen
beachten!

03.09.0100. Ortbeton Schachtwand Stahlbeton C 35/ 45 XF4 XC4
XD3 WU SB2

Ortbeton Schachtwand, obere Betonflache abgetreppt, als
Stahlbeton, Normalbeton C 35/ 45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen,

Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF4,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC4, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride,
ausgenommen Meerwasser XD3, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung, direkte Alkalizufuhr von
auflen WA, mit hohem Wassereindringwiderstand, als
Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton".

11,000 M3

03.09.0110. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm (STLB-Bau
04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130080

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser uber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr' siehe Ausfliihrungsplanung '

1,650t

03.09.0120. Zulage Ortbeton Schachtwand und Bodenplatte XA MLV-
AZB_01130130
Zulage Ortbeton Schachtwand und Bodenplatte XA bei
betonangreifenden Stoffen

100,000 M2 s

03.09.0130. Fugenblech Stahlblech verz (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130150

Fugenblech fir Arbeitsfuge, Einbaulage vertikal, aus

verzinktem Stahlblech,
MafRe in mm'bis zu 167 mm hoch '

Hersteller/Typ'Pentaflex KB 167 '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen

15,000 M L,
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Abmessungen und Verankerung gemal statischer
Berechnung,

03.09.0140. Anschwei3pl. Stahl liefern, verankern
Verbindungsteil als Anschweil3platte aus Stahl liefern und in
Beton verankern, in Schalung, Ausfihrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'gemafR Schal- und Bewehrungspléne'
Mafde in mm '200x200x20 mm '

6,000 St s e
03.09.0150. Kunststoff-Leerrohr DN 50, flexibel MLV-AZB_01130170

Leerrohr, Kunststoff, flexibel, fur
elektrische Leitungsfiihrung in die
Schalung eingebaut, inkl. Einziehen und
Sichern der Zugdréahte.
Durchmesser : DN 50

10,000 M s e

03.09.0160. Ankerschienen 40 / 22 liefern, einbauen
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, warmgewalzt, liefern,
bauaufsichtlich zugelassen, in
unterschiedlichen Langen in die Schalung
einbauen, einbetonieren in Beton, inkl. Entfernen der
Schaumflillung nach dem Ausschalen.

Stahlgute : S235JR

Profil : 40/22 mm

Hersteller/Typ'Halfen’

oder gleichwertig

Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

27,200 M s e
Summe 03.09. Betonarbeiten fiir Aufzugssc... 00 e
03.10. Abdichtungsarbeiten
03.10.0010. Blinddichtungseinsatz Futterrohr Innendurchm. 50mm

doppelt dichtend
MLV-AZB_01180010

Blinddichtungseinsatz Futterrohrinnendurchmesser 50 mm,
doppelt dichtend, aufklappbar, dicht gegen driickendes
Wasser, Eintauchtiefe/Stauhéhe bis 5 m, Ausfiuihrung
gemal Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'siehe IseB V03'

Hersteller/Typ'Maierhoffer'
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03.10.0020.

03.10.0030.

03.10.0040.

oder gleichwertig,Hersteller/Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

6,000 St L

Gruppendurchfilhrung Stahl niro L 300-400mm (STLB-
Bau 04/2019 LB: 018)
MLV-AZB_01180020

Gruppendurchfiihrung mit Los- und Festflansch, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Lange Uber
300 bis 400 mm,

MaRe in cm'30"'

in vorh. Schalung einsetzen, Ausfiihrung geman
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'siehe IseB V03 '
Hersteller/Typ'Sika '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

6,000 St L

Dichtungseinsatz Gruppenrohr-Kabeldurchfiihrung
Futterrohr Innendurchm.
150mm doppelt dichtend MLV-AZB_01180030

Dichtungseinsatz fiir Gruppenrohr-Kabeldurchflhrung,
Futterrohrinnendurchmesser 150 mm, doppelt dichtend,
aufklappbar, dicht gegen driickendes Wasser,
Eintauchtiefe/Stauhthe bis 2 m, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr'siehe IseB V03 '

Hersteller/Typ'Doyma’

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

6,000 St

Futterrohr PE DN 50 MLV-AZB_01180040

Futterrohr PE DN 50

mit Klebeflansch, aus PE, DN 50, in vorhandene Schalung
einsetzen.

Ausfiihrung gemag Zeichnung,Zeichnungs-Nr'siehe IseB
V03

Hersteller/Typ'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
oder gleichwertig,Hersteller/Typ'Eintragungen nur im
Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

10,000 m
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03.10.0050. Dehnfugenband neu- neu Sohle
Dehnfugenband neu- neu Sohle / Wénde.
Neubau, innenliegend nach DIN 7865-Teil 2 Elastomer gemaf
ZTV-ING Teil 3 Abschnitt 3/7 liefern und in den Dehnfugen
einbauen, im Bereich der Anschlisse der Arbeitsfugen sind
Stahllaschen einzuvulkanisieren zur Herstellung des
Anschlusses an die Arbeitsfugenbleche mittels schweillen
gemaf ZTV IngTeil 5 Abschnitt 2/7.4.2(9).

Fugenbandbreite mit Stahllaschen mindestens 350 mm,
horizontal verlegte Fugenbander zur Gewahrleistung der
Verdichtung durch Abschalelemente um 15° aufklappen
einschl. Fugeneinlage Dehnfuge:

2,0 cm Polystorol Hartschaum XPS DIN EN 13164
Anwendungsgebiet hohe Druckbelastbarkeit Rohdichte 45 kg /
mn

- Bemessungswert der Druckspannung unter Griindungsplatten
250 kPa (sigma zul), 355 kPa (fcd)

- zul Druckspannung bei Dauerbelastung 50 Jahre 2%
Stauchung 250 kPa

- Druckfestigkeit und Druckspannung bei 10 % Stauchung 700
kPa

Baustoffklasse A nach DIN 4102

Die technischen Vorbemerkungen sind zu beachten.
VerlangerungsstdRe profilgleicher Bandenden sind nach
der Vulkanisieranleitung des Herstellers dicht zu
vulkanisieren. Baustellenstumpfstdlie einschl. der
erforderlichen Hilfsstoffe sind in den EP einzurechnen;

Befestigungsmaterial wird nicht gesondert vergutet.
Dichter Schalungsanschluss und eventuelle Erschwernisse
aus Behinderung durch Schalung und Bewehrung sind in
den EP abgegolten.

Fugenbander werden nach ihrer gréf3ten Lange
(Schragschnitte/Gehrungen) gerechnet, Formsticke werden
dabei Uberbemesssen.

10,000 M

03.10.0060. Klemmfugenband, beidschenklig klemmen
Klemmfugenband zur mechanischen Befestigung von
Abdichtungsbahnen, Anschluss Bodenplatte PU Alt / PU
Neu, beidschenklig klemmen,

Elastomer, Gesamtbreite 500mm

Flachstahl: 80 mm * 8 mm, Edelstahl, 1.4571,
Bohrungen d = 13 mm, e = 150 mm
Befestigungsmaterial: Verbundanker M12, Muttern M12,
Unterlegscheiben A13, Edelstahl 1.4571 e = 150 mm
Dichtauflage: Rohkautschuk 80 mm * 4 mm,

Bohrungen d = 13 mm, e = 150 mm
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liefern. Den Klemmflansch und die Dichtauflage geman
den Abmessungen des Bauwerks zuschneiden und die
Abdichtungsbahn an den Bauwerken befestigen.

10,000 M s e
Summe 03.10. Abdichtungsarbeiten
03.11. Klempnerarbeiten
03.11.0010. Gesimsabdeck. Titanzink D 1,2mm Zuschnitt-B 333mm
4xgekantet

Trennschicht V13 (STLB-Bau 04/2019 LB: 022) MLV-
AZB_01220010

Gesimsabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), Dicke 1,2 mm, Zuschnittbreite 333 mm, 4 x
gekantet, zusatzlich einseitig mit Tropfkante als Falz,
Nahtausbildung gestof3en und hinterlegt, verdeckt
befestigen mit VorstolRblechen, mit Gefalle, einschl.
Trennschicht aus Glasvlies-Bitumendachbahnen DIN EN
13707 - V 13, Ausfihrung gemafn Zeichnung,
Zeichnungs-Nr' siehe Mfa AZ01 + AZ01'

12,000 M s e
Summe 03.11. Klempnerarbeiten s
03.12. Metallbauarbeiten
03.12.0010. Steigleiter Seitenholme Stahl feuerverz B 45cm (STLB-

Bau 04/2019 LB:
031) MLV-AZB_01310010

Steigleiter mit Seitenholmen DIN 18799-1, auf3en, aus
Stahl, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung,
Steighthe 1,4 m, Breite der Leiter 45 cm,
Sprossenabstand 250 mm,

Abstand zum tragenden Untergrund 150 mm, Holme aus
rundem Rohr, Sprossen aus rundem Rohr, mit
nichtrostenden Verbindungsmitteln befestigen,
Befestigungsuntergrund Beton, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr' siehe Mfa AZ01 + AZ01
Hersteller/Typ'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

2700 M i e
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03.12.0020. Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion MLV-
AZB_01310020

Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion zum
absatzfreien Ubergang an der Schachttiirschwelle zum
angrenzenden FertigfulBboden in der Haltestelle.
Begehbare Flache, ausgeflhrt als Tranenblech. Inklusive
tragfahiger Unterkonstruktion bspw. als
Betonestrichverflllung oder aus gekantetem
Blechprofilen.

Material: Nichtrostender Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301,
Rutschfestigkeitsklasse R11

Aufbauhdhe Unterkonstruktion: 50-100 mm

GrofRe: ca. 1100 mm x 500 mm (bxt)

Ausfiihrung geman Zeichnung, Zeichnungs-Nr' siehe Mfa
AZ01 + AZO1'

Einschlielich elastischer Verfugung aus EPDM zum
restlichen Bauwerk sowie zur Schwellenkonstruktion der
Schachtir.

Hersteller/Typ Fugenmaterial

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

2,000 M2

03.12.0030. Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, 300 x 300 mm MLV
-AZB_01310030

Gitterrost fiir die Abdeckung des Pumpensumpfes
aus verzinktem Stahlblech, mit eingefasstem und
verschweil3tem Rand.

Abmessung : 300 x 300 mm

inkl. Gitterrost-Auflager, Winkelstahl, feuerverzinkt,
inkl. Befestigungsmaterial.

1,000 St s e
Summe 03.12. Metallbauarbeiten s
03.13. Maler- und Lackierarbeiten -
Beschichtungen
03.13.0010. Verunreinigungen entfernen trennend wirkende

Substanzen Wand
Sichtbeton SB1 (STLB-Bau 04/2019 LB: 034) MLV-
AZB_01340010

Verunreinigungen entfernen, trennend wirkende
Substanzen, an Wand Untergrund Sichtbeton - geringe
Anforderungen Klasse SB 1 gemal DBV-Merkblatt,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerlstes, Gerlst wird beigestellt/ist
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vorh..
45,000 M2 s e
03.13.0020. Absanden fluatieren nachwaschen Boden Beton (STLB-

Bau 04/2019 LB: 034)

MLV-AZB_01340020

Absanden, fluatieren und nachwaschen, an Boden aus
Beton.

45,000 M2 s s

Die motoren- und getriebedlbestandige Beschichtung ist
an den Wanden 15 cm hochzuziehen.

03.13.0030. Besch Auffangwanne Boden Beton Wand Beton H 50 cm
Dispersionsbasis
(STLB-Bau 04/2019 LB: 034) MLV-AZB_01340030

Beschichtung mit bauaufsichtlichem Priifzeugnis, an
Auffangwanne, Wannenboden aus Beton, Wannenwand aus
Beton, Wannenhdhe 50 cm,

mit Beschichtungsstoff auf Dispersionsbasis, bestandig
gegen Hydraulikol,

Hersteller/Typ'Acryl Grund '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen

45,000 M2

03.13.0040. Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS
Dispersionsfarbe
Dispersionsfarbe

Erstbeschichtung an Wand, innen, in Schachten, Untergrund
Beton, Grundbeschichtung flir Dispersionsfarbe, pigmentiert,
wasserbasiert, hydrophobierend und verfestigend,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe,

wasserbasiert, faserhaltig, mit fungizidem Zusatzstoff,

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe,
wasserbasiert, |6semittelfrei, mit fungizidem
Zusatzstoff, stumpfmatt DIN EN 13300, deckend,
sattgetdnt, Nassabriebbestandigkeit Klasse 3 DIN EN
13300,

Farbton'Kieselgrau 2920 oder Silbergrau 2921’
Hersteller/Typ'Acryl Zementlack '

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Mehrere lagen sind einzukalkulieren, die Flache kann nur
einmalig abgerechnet werden.
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Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen Gerlstes, GerUst wird beigestellt/ist

vorhanden.
45,000 M2 e e,
Summe 03.13. Maler- und Lackierarbeiten -...
03.14. Erdung

Die Bahnerdung ist nach RIL 997.0241 herzustellen.
Die Kontaktstellen der Erdungsverbindungen sind gem.
Ril 997.9107 1 (6) auszufihren, d.h. ohne
Farbbeschichtung.

03.14.0010. Anschluss- Verbindungsltg FI30-St Erder

Anschluss- und Verbindungsleitung, DIN EN 50164-2 (VDE
0185-202), aus feuerverzinktem Stahl, FI 30, an Erdern,
in der Bewehrung, Ausfiihrung gemal Zeichnung.

20,000 m s

03.14.0020. Erdeinfiihrung Stange L 1500 mm

Erdeinflihrung einschl. Anschluss an die
Erdungseinrichtung, als Stange mit 2 runden Enden aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, Lange 1500
mm, Ausfihrung gemaR Zeichnung.

1,000 St

03.14.0030. Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl niro

Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse H fiir
hohe Belastung, fir Kreuzverbindungen, aus
nichtrostendem Stabhl, fir Rd 10 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte, Ausfiihrung geman Zeichnung.

10,000 St e

03.14.0040. Erdungsfestpunkt Stahl niro

Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 50164-1 (VDE
0185-201), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4571, Anschluss an Erdungseinrichtung, Ausfihrung
geman Zeichnung.

7,000 St

03.14.0050. Nummernschild
Nummernschild

Nummernschild aus rostfreiem Stahl.
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1,000 St s e

03.14.0060. Erdungsbriicke 1x75 mm?
Erdungsbriicke bis 0,5 m Lange
fur Bahnerdung oder Potentialausgleich zur Montage an
neu erstelltem Zaun (z.B. Doppelstabmatte), Gelander
oder sonstiger bauseits erstellter
Bahnsteigausstattung,

Ausfiihrung mit beidseitigen Presskabelschuhen,
Kabel (N)A(ST)YY-O 1x75 mm? ALMGST,
gemalf 3 Ebs 15.03.17,

einschlieBlich systemgebundenem Zubehdr, Schrauben,
Beilagscheiben und Muttern

7,000 St

03.14.0070. Anschl. bis 1x110 mm?
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
anschlieffen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenstanden mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,
einschlieRlich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben komplett
liefern

1,000 St

03.14.0080. Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
Erdung als Ringerder, DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202),
Leitung aus nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr
1.4571, in vorh. Graben einlegen, Tiefe mindestens 0,5
m.

15,000 M L,

03.14.0090. Erdungsanschluss Gleis
Erdungsanschluss des Gelénders an die Erdschiene
mit einem durch die DB AG zugelassenen
Schienenkontaktsystem nach Ebs 15.03.23 herstellen,
liefern und einbauen.
Erdungsverbinder nach Ebs 15.03.17 Blatt 6, mit
Presskabelschuhen nach Ebs 15.03.21 Bauart a,
liefern, spannungs- und knickfrei einbauen als
Verbindung von Gelander-Bauteilen, Verbindungsmitteln
und Kleinteilen sowie Schraubensicherung mit
zugelassenem System.
Die notwendige Erdungslasche '(>50 /50 / >10<)"' mit
Bohrung'(>1 xd = 17 mm<)'

umlaufend mit Kehlnaht a >/= 4mm
am unteren Holm verschweif3t, ist einzurechnen und wird
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nicht gesondert vergutet.

Der Anschluss an dieErdschiene muss durch eine von der
DB AG zugelassenen Fachfirma erfolgen.

Einbauort in Abstimmung mit dem AG,

Kabel erdverlegt (<30 cm) in flexiblem
Kunststoff-Leerrohr '(>DN 50<)'

, Leerrohr nachtraglich

mit flexibler Fugenmasse erdammen.

Leerrohr und notwendige Erdarbeiten '(>incl.
Unterquerung bestehender Kabelkanale<)'

sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
nach Abstimmung mit der DB AG

L '(>bis 10,00 m<)'

4,000 St i

Summe 03.14. Erdung

Summe 03. Neubau Aufzug Zugang Alten... s
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04. Aktivierbarer Riickbau Treppeniiberdachung Altendorfer
StraBBe
04.01. Demontage- und Riickbauarbeiten
04.01.0010. Rickbau Dachkies aufnehmen

Vorhandene Dachkies von der Dachschalung aufnehmen.
Der Dachkies ist ohne die vorh. Dachschalung zu
beschadigen aufzunehmen, zu laden und bis zur
Entsorgung zwischenzulagern.

Das Bahnsteigdach befindet sich auf einem
Mittelbahnsteig. In diese Position sind alle Kosten,

die zur Ausflihrung der beschriebenen Leistung notwendig
sind, einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufiihren. Die

Arbeiten kénnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefuhrt werden. Es
sind MalRnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusatzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

100,000 M2 s

04.01.0020. Riickbau Dachschalung (Holz mit
SchweiRbahnabdichtung)

Vorhandene Dachschalung (Holzeindeckung mit einer
mehrlagig aufgebrachten Bitumenschweilbahnabdichtung)
I6sen.

Die Dachschalung ist fachgerecht inkl.
Befestigungsmaterial / Halterung zu demontieren.

Das Dach befindet sich Uber einem Zugang zu einer PU
aulderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt iber 4 m.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufihren. Die

Arbeiten kdnnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefiihrt werden. Es
sind Ma3nahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

100,000 M2 o e

04.01.0030. Holzsparren lI6sen
Vorhandene Holzsparren der Uberdachung l6sen. Die
Sparren sind fachgerecht inkl. Befestigungsmaterial /
Halterung zu demontieren, aufladen und zum Lagerort
transportieren. Der Lagerort ist durch den AN zu
organisieren.
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Das Dach befindet sich Uber einem Zugang zu einer PU
aullerhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt Gber 4 m.

In diese Position sind alle Kosten, die zur Ausfuhrung
der beschriebenen Leistung notwendig sind,
einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufihren. Die

Arbeiten kdnnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefuhrt werden. Es
sind MaRnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

175,000 m L

04.01.0040. Dachgullyeinlaufe mit Schmutzfangkorb
Die vorh. Dachgullyeinlaufe (Flachdachablaufe mit
Kiesfang). Die Ablaufe sind fachgerecht inkil.
Befestigungsmaterial / Halterung zu demontieren,
aufladen und zum Lagerort transportieren. Der Lagerort
ist durch den AN zu organisieren.

Das Dach befindet sich Uber einem Zugang zu einer PU
aulderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt Gber 4 m.

In diese Position sind alle Kosten, die zur Ausfuhrung
der beschriebenen Leistung notwendig sind,
einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufihren. Die

Arbeiten kdnnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefiihrt werden. Es
sind MaRnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

2,000 St

04.01.0050. Riickbau Stahltrager / Stahlbauteile / Stahlblechen
Teilweise Riickbau von vorh. Stahlbauteilen /
Stahlblechen und Kleineisen der Dachkonstruktion
demontieren, aufladen und zum Lagerort transportieren.
Der Lagerort ist durch den AN zu organisieren.

Das Dach befindet sich Uber einem Zugang zu einer PU
aulderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt Gber 4 m.

Die Leistung umfasst den Auf- und Abbau von evtl.
erforderlichen Hilfskonstruktionen und Unterstitzungen.
Inklusive aller Nebenleistungen.
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3,000t

04.01.0060. Bauteile abbrechen, aufnehmen
Bauteile aus Stahlbeton, unbewehrter Beton, Mauerwerk
verschiedener Materialien, in Mortel versetzte
Natursteine, alles in unterschiedlichen Abmessungen
erschitterungsarm, teilweise mit handgefihrten
Presslufthammern, in kleinen Teilmengen l6sen,
abbrechen, zerkleinern. Abbruchgut getrennt von anderen
Abbruchstoffen aufnehmen.

20,000 M3 s

04.01.0070. Geldnderplatten demontieren, laden und zwischenlagern
Gelanderplatten als Absturzsicherung zwischen den Stitzen
der Treppenuberdachung demontieren. Platten laden und bis
zur Entsorgung auf der Bereitstellungsflache zwischenlagern.

24,000 M s e
Summe 04.01. Demontage- und Riickbauarb...
04.02. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV
170504 / 170503*)
04.02.0010. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte fir TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

20,000t s e

04.02.0020. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENT_07010040

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

04.02.0030. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s e
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04.02.0040. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

04.02.0050. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070

Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

04.02.0060. Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071
Entsorgung Boden gréRer BM-F3 nur aufgrund der
Parameter TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert,
Leitfahigkeit; alle Ubrigen Schadstoffparameter Tab.
3+4 EBV halten die Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504,
mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

20,000t s

04.02.0070. Zulage_Entsorgung_biogen_belasteter_Boden, MLV-
ENT_07010080
Zulage Entsorgung Boden BM-0* bis BM-F3, mit biogener
Belastung mit '(>Japanischem Staudenknéterich /
Herkulesstaude / .....<)', AVV 17 05 04, zur

fachgerechten Behandlung bzw. Entsorgung des
Bodenmaterials mit mineralischen Fremdbestandteilen bis
50 Vol-%, aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen, inklusive Verwiegung.

5,000t

04.02.0080. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010081

Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
zuséatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t i

04.02.0090. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010082

Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemaf Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5000t
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04.02.0100. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010083

Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t

04.02.0110. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010084

Zulage zu den Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
zuséatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t

04.02.0120. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010085
Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5000t

04.02.0130. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010086
Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV geman
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5000t

04.02.0140. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010087
Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t i

04.02.0150. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010088
Zulage zu Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t

04.02.0160. Entsorgung Boden_DKO, MLV-ENT_07010090
Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse 0 DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 130 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

inklusive Verwiegung.

20,000t s e

04.02.0170. Entsorgung Boden_DKI, MLV-ENT_07010100

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse | DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

inklusive Verwiegung.

20,000t s

04.02.0180. Entsorgung Boden_DKIl, MLV-ENT_07010110

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

04.02.0190. Entsorgung Boden_DKIIl, MLV-ENT_07010120

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Ill DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

04.02.0200. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130
Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlieBlich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

160,000t s e

04.02.0210. Transport_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010140
Laden und Transport von gefahrlichem Bodenmaterial, AVV
17 05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

40,000t e e
Summe 04.02. Entsorgung und Transport vo... L
04.03. Entsorgung und Transport von Altholz (AVV 17 02 04*)
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Entsorgung /Transport (AVV-Nr. 17 02 04*)
einschlieBlich daflr geeigneten Behalters und
Transportmittel.

04.03.0010. Entsorgung_Altholz_A, MLV-ENT_06020010

Entsorgung Altholz Kategorie A IV, AVV 17 02 047,
inklusive Verwiegung.

18,000t

04.03.0020. Transport_Altholz_A, MLV-ENT_06020020
Laden und Transport von Altholz, gefahrlicher Abfall,
AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, von der
Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlieBlich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

18,000t s e
Summe 04.03. Entsorgung und Transport vo... e
04.04. Entsorgung Abdichtungsmaterial
04.04.0010. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_nicht_gefahrlich, MLV

-ENT_06040010

Entsorgung Abdichtungsmaterial, gering verunreinigt,
PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren,
AVV 17 03 02 Bitumengemische, inklusive Verwiegung.

4500t

04.04.0020. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040020
Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK = 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
gefahrlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

4,500t s

04.04.0030. Transport_Abdichtungsmaterial_nicht_gefahrlich, MLV-
ENT_06040030
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, nicht
gefahrlich, AVV 17 03 02, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

4,500t s
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04.04.0040. Transport_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040040
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefahrlich, AVV 170301*, gefahrlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der

Abfalle.
4500t e
Summe 04.04. Entsorgung Abdichtungsmat... @
04.05. Entsorgung und Transport von Metallschrott

Entsorgung / Transport (AVV-Nr. 17 04 05)
einschliellich dafiir geeigneten Behalters und
Transportmittel.

04.05.0010. Metallschrott laden
Metallschrott im Baustellenbereich einsammeln,
bereitstellen und verladen und zur Ubergabe an der
vereinbarten Ubergabestelle transportieren. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Ubergabestelle
befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung bis zur Ubergabestelle von bis zu 50 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Metall (alte Schienen / Trager, Leitplanken,

Kleineisen, Prellbock etc. / AVV-Nr. 17 04 05)
aufnehmen, laden, in die durch den BauAN gestellten
Container bis zum Zwischenlagerort des AG / Verwertung
transportieren. Entsorgung tbernimmt der AG.

Die Gestellung der Container und Transport sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach
Wiegeschein.

3,000t

04.05.0020. Transport zur Verwertungsstelle
Transport zur Verwertungsstelle. Beférderung von
Metallschrott. (AVV-Nr. 17 04 05) von der
Ubergabestelle zur Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage.
Inklusive Verladen einschlieRlich fachgerechter
Sicherung der Abfélle bei Transport und Entladung. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Entsorgungs- bzw.
Verwertungsanlage befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung von der Ubergabestelle bis zur
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Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage von bis zu 250 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Maogliche DB Verwertungsstelle in:
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Altfahrzeug- und Materialverwertung
Pionierstrafie 10

32423 Minden

Nur auf besondere Anordnung des AG!!!

3,000t e e
Summe 04.05. Entsorgung und Transport vo...
04.06. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
04.06.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

04.06.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

04.06.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

04.06.0040. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

04.06.0050. Entsorgung_Beton_DKI, MLV-ENT_07020050

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse | DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t
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04.06.0060. Entsorgung_Beton_DKIl, MLV-ENT_07020060

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse |l DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlich / 170106 gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

22,000t s

04.06.0070. Entsorgung Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 1ll DepV,
AVV '(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

1,000t

04.06.0080. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

10,000t

04.06.0090. Transport_gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020090
Laden und Transport gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung

der Abfalle.
3,000t e e
Summe 04.06. Entsorgung und Transport vo... e
04.07. Entsorgung und Transport von Bauschutt
04.07.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

04.07.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t
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04.07.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

04.07.0040. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

04.07.0050. Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

04.07.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_0703060

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il DepV, '(>170101
nicht gefahrlicher / 170106* gefahrlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.

1,000t

04.07.0070. Entsorgung_Bauschutt_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il gem. DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlicher / 170106* gefahrlicher
Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.

1,000t

04.07.0080. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070
Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

5000t

04.07.0090. Transport gefahrlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefahrlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106*) von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlieBlich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

2,000t i
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Summe 04.07. Entsorgung und Transport vo... L

Summe 04. Aktivierbarer Riickbau Trepp... = e
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05. Treppenzugang Altendorfer StraBe
05.01. Demontage- und Riickbauarbeiten
05.01.0010. Fliesen, Putz und Mauerwerk abschlagen (bis 5 cm)

Fliesen, Putz und Mortelreste abschlagen (bis 5 cm) von
den Wanden des Zugangsbauwerkes Altendorfer Stral’e und
den Treppenwangen handisch abschlagen.

Abstemmen der vorh. Fliesen und aller losen und
geschadigten Wandelemente bis zum gesunden Wandaufbau.

Abbruchmassen |6sen. Einschl. Arbeitsgerist oder Hebebuhne.

115,000 M2

05.01.0020. Abgestemmte Oberflachen in Handarbeit begradigen

Abgestemmte Oberflachen in Handarbeit nach Wahl des AN
begradigen.

Z.B. mittels handgeflhrter Frase bzw. Flex mit Schrubscheiben
etc.

Die Zahl der Arbeitsgange ist vom Bieter eigenverantwortlich zu
kalkulieren, dies gilt ebenso fir die Frasrichtungen ( nur langs
und/oder im Kreuzgang) und die Fraskopfbreite.

Beton, schwach bewehrt, Ziegelmauerwerk und Natursteine.
Abbruch nach Wahl des AN ohne Erschitterungen.

115,000 M2 s

05.01.0030. Treppenstufen aus Beton, I6sen, aufnehmen

Treppenstufen aus Beton I6sen, laden und zerkleinern.
Abbruchgut getrennt von anderen Abbruchstoffen
aufnehmen.

Bauteil: Treppenstufen und andere Kleinteile wie
Kehrrinnnen, und Podest etc.

39,000 St L

05.01.0040. Handldufe demontieren, laden und zwischenlagern

Handlaufe aus Metall demontieren einschliel3lich
Handlaufkonsolen. Handlauf rechteck-Profil, laden und bis zur
Entsorgung auf der Bereitstellungsflache zwischenlagern.

30,000 m L

05.01.0050. Fahrradrinne demontieren, laden und zwischenlagern

Fahrradrinne aus Metall demontieren, Rinne laden und bis zur
Entsorgung auf der Bereitstellungsflache zwischenlagern.
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15,000 M s e
05.01.0060. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8 cm MLV-

BLG_01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, in FuBgéngerzonen, im Rahmen einer
TotalabbruchmalRnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 KN/m3,

Abbruchdicke'8'cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der

Gerate ohne Beschrankung, Ausfihrung erschitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
Lagerflache des AN zur Entsorgung lagern,

die Entsorgung wird gesondert vergutet,

Mengenermittlung nach AufmafR.

35,000 M2 L

05.01.0070. Zulage Zuordnung Z 1.1 MLV-BLG_01840020
Zulage Zuordnung Z 1.1 belastet

gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

20,000 M2 s

05.01.0080. Zulage Zuordnung Z 1.2 MLV-BLG_01840030
Zulage Zuordnung Z 1.2 belastet

gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

10,000 M2 L

05.01.0090. Zulage Zuordnung Z 2 MLV-BLG_01840040
Zulage Zuordnung Z 2 belastet

gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

5,000 M2

05.01.0100. Bauteile abbrechen, aufnehmen
Bauteile aus Stahlbeton, unbewehrter Beton, Mauerwerk
verschiedener Materialien, in Mortel versetzte
Natursteine, alles in unterschiedlichen Abmessungen
erschutterungsarm, teilweise mit handgefiuhrten
PresslufthAmmern, in kleinen Teilmengen l6sen,
abbrechen, zerkleinern. Abbruchgut getrennt von anderen
Abbruchstoffen aufnehmen.

Bauteile: Estrich, Unterbau Bodenbelag Zugang,
Treppenwange (Teilabbruch), Betonunterbau, Treppenstufen

10,000 M3
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Summe 05.01. Demontage- und Riickbauarb...
05.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
05.02.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

10,000t

05.02.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

6,000t

05.02.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

4,000t

05.02.0040. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

10,000t

05.02.0050. Entsorgung_Beton_DKI, MLV-ENT_07020050

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse | DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

6,000t

05.02.0060. Entsorgung_Beton_DKII, MLV-ENT_07020060

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

5,000t i

05.02.0070. Entsorgung Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Il DepV,
AVV '(>170101 nicht gefahrlich / 170106 gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

4,000t
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05.02.0080. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

37,000t

05.02.0090. Transport_gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020090
Laden und Transport gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung

der Abfalle.
8,000t e e
Summe 05.02. Entsorgung und Transport vo... e
05.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
05.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

05.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

05.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

05.03.0040. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

05.03.0050. Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.
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1,000t s e
05.03.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKIl, MLV-ENT_0703060

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il DepV, '(>170101
nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.

1,000t

05.03.0070. Entsorgung_Bauschutt_DKIIl, MLV-ENT_07020070
Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il gem. DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher
Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.

1,000t

05.03.0080. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070
Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

5,000t

05.03.0090. Transport gefahrlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefahrlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106*) von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

2,000t e e
Summe 05.03. Entsorgung und Transport vo... s
05.04. Entsorgung und Transport von Metallschrott

Entsorgung / Transport (AVV-Nr. 17 04 05)
einschlielich dafiir geeigneten Behalters und
Transportmittel.

05.04.0010. Metallschrott laden
Metallschrott im Baustellenbereich einsammeln,
bereitstellen und verladen und zur Ubergabe an der
vereinbarten Ubergabestelle transportieren. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Ubergabestelle
befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung bis zur Ubergabestelle von bis zu 50 km
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(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Metall (alte Schienen / Trager, Leitplanken,

Kleineisen, Prellbock etc. / AVV-Nr. 17 04 05)
aufnehmen, laden, in die durch den BauAN gestellten
Container bis zum Zwischenlagerort des AG / Verwertung
transportieren. Entsorgung tGbernimmt der AG.

Die Gestellung der Container und Transport sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach
Wiegeschein.

1,000t

05.04.0020. Transport zur Verwertungsstelle
Transport zur Verwertungsstelle. Beférderung von
Metallschrott. (AVV-Nr. 17 04 05) von der
Ubergabestelle zur Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage.
Inklusive Verladen einschlieBlich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Entsorgungs- bzw.
Verwertungsanlage befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung von der Ubergabestelle bis zur
Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage von bis zu 250 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Maogliche DB Verwertungsstelle in:
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Altfahrzeug- und Materialverwertung
Pionierstrafie 10

32423 Minden

Nur auf besondere Anordnung des AG!!!

1,000t

Summe 05.04. Entsorgung und Transport vo...
05.05. Betonarbeiten

Hinweis Beton:

Fir alle Beton- und Stahlbetonarbeiten gelten die
Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton.

Die Betondeckung betragt grundsatzlich 5,5 cm.
Nachfolgende Leistungen sind in die EP der jeweiligen
Leistungspositionen einzukalkulieren:

- Der Transportbeton ist vor schadlichen Einflissen
jeder Art zu
schitzen, wahrend der Abbindezeit abzudecken und
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feucht zu
halten.

- Alle freien Kanten sind durch in die Schalung
eingelegte
Dreikantleisten zu brechen.

- Die Abstandshalter fiir die Betondeckung und
Wandstarken
sind in Faserbeton auszufltihren.

- Die Erstellung der Prufungen und der Nachweise der
Betoneigenschaften flr die ausgeschriebenen Betone
der
Uberwachungsklasse 2 gemaR DIN EN 206-1 und DIN 1045
Bei der Ausfihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
sind der Einbau von:

Ful3-/Ankerplatten gemaR statischer Berechnung
Leerrohren

Rohr- und Kabeldurchfiihrungen

Fugenbleche

Erdungs- und Blitzschutzanschlisse

Einbauten, Anschlissen, Verbindungen gemaf
Ausfuihrungsplanung Erdung und Blitzschutz

zu berucksichtigen.

05.05.0010. Einbau von Anschluss-Bew. in Wande, bis d =14 mm

Einbau von Anschluss-Bewehrung aus Betonstabstahl B500B
DIN 488, Steckeisen Durchmesser 14 mm, Lange 40cm.
Einschl. herstellen der Bohrungen, liefern und

einkleben der Anker. Verankerungslangen und Abstande
gem. Statik

Bohrlochtiefe Wande: ca. 25 cm mit d = bis 20 mm
Bohr-Raster alle 30 cm gemaR Bewehrungsplan,1 Stk
Bohrungen je Raster, diagonal versetzt.

Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteil(e): Anschliisse an vorh. Treppenwange, zur
Herstellung der Aufkanuntg

50,000 St s

05.05.0020. Bodenplatte Treppe C 35/45,d =40 cm
Bodenplatte aus Stahlbeton herstellen,
Untergrund waagerecht und geneigt,
obere Betonflache waagerecht und geneigt, Neigung bis
30 Grad, Normalbeton (>C 35/45 WU, XC4, XF1, XA 1, XD1,
WEF<) DIN EN 206-1, DIN 1045-2, mit hohem
Wassereindringwiderstand, Ausfuhrung gemaf Zeichnung
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Bauteil: SohleTreppe

Einschlief3lich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl des
ANK<).

Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.

Einschlie3lich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

12,000 M3

05.05.0030. Treppenwangen C 35/45,d =35 cm
Wande Aufzugsschacht aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C 35/45 WU, XC4, XF1, XA 1, XD1, WF<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Wande Treppenwangen

Einschlie3lich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN, einseitige Betonage gegen Verbau<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.

Einschlielich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen und Einbau der Einbauteile etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

12,000 M3

05.05.0040. Aufkantung Treppe C 35/ 45
Aufkantung aus Stahlbeton herstellen, Untergrund waagerecht,
obere Betonflache waagerecht und geneigt, Normalbeton
(>C 35/45 WU, XC4, XF1, XA 1, XD1, WF<) DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, mit hohem Wassereindringwiderstand,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Hoéhe der Aufkantung bis ca. 40 cm,

Breite: 30 bis 50 cm

Gemal Zeichnung

Bauteil: Kopfbalken der Treppe zur Aufnahme der
Treppeneinhausung.

Einschlief3lich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl des
AN<).

Schalung liefern, vorhalten und beseitigen. Sichtbare
Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden.

EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
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Konsolen etc. Bewehrung wird gesondert vergltet.

20,000 M3

05.05.0050. Magerbeton unbewehrt C 12/ 15 X0
Magerbeton als unbewehrter Fiillbeton. Normalbeton C 12
/ 15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte
Gesteinskérnungen, Expositionsklasse kein Korrosions-
oder Angriffsrisiko X0, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Ausfiihrung
gemaf Zeichnung,

50,000 M3 L

05.05.0060. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm (STLB-Bau
04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130080
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser ber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

6,500t

Einbauteile

05.05.0070. Fugenbleche liefern und einbauen / einbetonieren

Arbeitsfugenblech, Stahlblech verzinkt, beidseitig
beschichtet, druckwasserdicht bis 2 bar,

Lange: 2.000 mm
Breite: 150 mm
Dicke: mind. 1,2 mm

einschl. der zugehorigen Befestigungs- und
Verbindungselemente in Teilldangen liefern und

fachgerecht nach Einbauanweisung des Herstellers im
Bereich der Arbeitsfugen Boden / Wand auf der Bewehrung
der Bodenplatte befestigen und wasserundurchlassig in

die Bodenplatte und die Wande einbetonieren.

20,000 m s

05.05.0080. Kunststoff-Leerrohr DN 50, flexibel
Leerrohr, Kunststoff, flexibel, fiir elektrische
Leitungsflhrung in die Schalung eingebaut, inkl.
Einziehen und Sichern der Zugdrahte. Durchmesser: DN 50

15,000 M

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 146 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

05.05.0090. Verpressschlauch, Anschluss Fertigteil Bodenplatte
Verpressschlauch zum nachtraglichen Abdichten der
Betonarbeitsfugen in Teilldngen einschl.
Befestigungsmaterial und Nagelpackern ( Abstand < 15
cm) liefern und in die Arbeitsfugen geman
Herstellerangaben fachgerecht einlegen und befestigen.

Injektionsschlauch ist flir mehrfache Verpressungen
geeignet auszubilden!

20,000 m s

05.05.0100. PUR-Harz verpressen
PUR-Harz flr Verpressschlauche liefern und nach dem
Betonschwinden und den Bauwerkssetzungen in die
Verpressschlauche nach den Angaben des Herstellers
einpressen.

30,000 KG  coorreeeeeeeeeee e

05.05.0110. Keilstufe Betonfertigteil C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament
C20/25

Keilstufe, als Betonfertigteil,

Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersattigung mit Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch
Chloride, ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und
trocken), aul3en,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmortel
verlegen, verfugen mit Fugenmértel, Fugenmortel
Hersteller und Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,

Trittflache, Vorderseite und zwei Képfe werksteinmafig
bearbeitet, Kante gefast,

Stufenlange'160 cm’,

Setzstufenhohe'16 cm’,

Trittstufenbreite'31cm ',

Stufen durchgefarbt

Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3

mit Stufenkantenmarkierung, durchgefarbt,

Farbton: 'weil3, LRV => 50'
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Breite der Stufenkantenmarkierung: 50 mm
Hohe der Stufenkantenmarkierung: 20 mm

Auftrittsflache mit Rutschhemmung: R12
Nachweis nach DIN EN 16165, Anhang B

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Stufen auf Stol3 verlegen,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

77,700 M s e

05.05.0120. Betonblockpodestelement Bi-Color mit Beschichtung,
Breite ca. 2,10

Betonblockpodestelement Bi-Color (DIN V 18500 / DIN
18040-1-3) mit Beschichtung als Mafianfertigung liefern
und einbauen.

Ausfihrung / Formate mit geschliffener und
stahlsandgestrahlter Natursteinoberflache und mit einer
mehrfach diffusionsgeschlossenen Lackbeschichtung.

Breite der Treppe: ca. 2,10 m

Steigung: ca. 16,4 cm

Tiefe: bis 95 cm

Rutschhemmung R12

Witterungswiderstand = < 20 gr/ m2
Abriebwiderstand Klasse 4 = 15 cm3 /50 cm2
Nachweis tber CO2 neutrale Produktion.
Kontrastwert K = > 0,40 nach DIN 5031-3

Farbe der Stufe: anthrazit durchgefarbt (ahnl. RAL
7016) mit Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN EN
12878.

Farbe des Aufmerksamkeitsstreifens: grauweil® weily
marmoriert durchgefarbt (ahnl. RAL 9002) durchgefarbt
mit Pigmenten auf

Eisenoxidbasis nach DIN EN 128782.

Lange ca. 2,10 m, Breite bis ca. 0,95 m, Héhe ca. 0,164 m
aus Beton, Einbau mit ca. 1,3% Gefalle.

Unterseite malRgenau kalibriert, Maf3toleranz +/- 1 mm.
Einbau auf frischem Mortelbett gem. Einbaurichtlinie
des Herstellers.

Einschliellich aller Materialien und aller
Nebenarbeiten. Ausfiihrung gem. Zeichnung.
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Liefern und die erste Stufe auf Betonfundament C 12/15,
ca. 35 x 60 cm stark, versetzen. Jede weitere Stufe auf
eine Frostschutzschicht, Starke 40 cm in ein

Mortelbett, Starke 3 -5 cm, mit Haftvermittler und mit
Gefalle nach vorne versetzen.

Treppenstufen auf betonierten Treppenlaufen sind
zwangungsfrei und auf Mortelstreifen in Laufrichtung zu
verlegen.

Die Austrittstufen kann wahlweise nach unten mit einer
Dollenverbindung verankert werden. DIN 18333 ist zu
beachten.

Markierung von Treppenanlagen gemal DB-RIL 813.0202,
entsprechend Empfehlung COST 335, DIN 18040-1-3; gemal
Produktkatalog DB InfraGO AG, GB Personenbahnhdfe.

Unterseite malRgenau kalibriert.

Maftoleranz max. +/- 1 mm

Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar fugenlos integriert.

Kopfbearbeitung links und rechts; dauerhafte
Farbbestandigkeit durch Einsatz hochwertiger
Mineralsplitte; mehrfach, diffusionsgeschlossene
Lackbeschichtung als Oberflachenschutz.

Prifzeugnis eines unabhangigen Prifinstituts ist
vorzulegen; keine Nachbehandlung oder zeitnahes
Reinigen erforderlich, 8 Jahre Garantie auf
"Easy-to-clean-Effect"; It. Rahmenvereinbarung DB
InfraGO AG, GB Personenbahnhdfe; keine Nachbehandlung
oder zeithahes Reinigen erforderlich; Produkte aus
klimaneutraler Produktion.

Transparente, gepriift und verifizierte Produkt- und
Umweltinformationen: EPD-RIN-20150063-1AB1-DE (Typ IlI
Umweltlabel nach ISO 14025 und EN 15804)Umwelteinfliisse
und Okobilanzdaten nach ISO 14040ff;R12.

Male sind vor Bestellung der Materialien durch den AN
vor Ort zu Uberprifen. EinschlieBlich aller
Materialien, Vor- und aller Nebenarbeiten.

2,000 St L

05.05.0130. Kehrrinne Betonplatten C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament C
20/25D 30 cm
Kehrrinne, aus Betonplatten,
Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersattigung mit Taumittel),
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Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch
Chloride, ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und
trocken),

aufden, neben Treppenstufen,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmortel
verlegen, verfugen mit Fugenmortel, Fugenmdrtel
Hersteller und Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
Oberflache eben, max. Hohendifferenz
benachbarter Platten 5 mm,

Kante gefast, Fase: max. 3 mm
Rinnenbreite 15 cm,

Betonplatten durchgefarbt
Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3'

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Betonplatten auf Stol3 verlegen,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

30,000 m L e

05.05.0140. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800 mm T bis 1,5 m MLV-
BSK_01510010

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinflhrungselement gem. DBS 918065, nicht
benétigte Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen,
Grole 1V, lichte MalRe L/B 900/800 mm, lichte
Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fur aufgesetzte Abdeckung, lichte
Weite der Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den
AG zu Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.

2,000 St
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05.05.0150. Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg
70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht Gr. II, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegdffnung 70 x
70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN
EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Priifung nach DIN EN
124-3:2015 sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994
zu ubergeben.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'lseB KT 01"

1,000 St L

Summe 05.05. Betonarbeiten
05.06. Erdung

Ausfihrungshinweis Erdung:

Bahnerdungsleitungen sind nach Richtlinie 997.0201 ff.
und EBS15.03.17 der DB AG fur Oberleitungen
auszufihren. In dieser Richtlinie sind die

Anforderungen an Verbindungen bei Erdungsleitungen
hinsichtlich Ubergangswidestéande und Stromtragfahigkeit
bei Dauerstrom und im Kurzschlussfall detailliert
beschrieben.

Als Material fiir Prelleiter sind Rund- oder
Flachmaterialien aus Stahl, verzinkt, mit einem
Mindestquerschnitt nach Abs. (1) zu verwenden. Es ist
ein wirksamer Korrosionsschutz vorzusehen.

Die hier geplante Kontaktflache von 250 mm? ist Uber
den Unterholm herzustellen. Verzinkter Stahl darf
ausdricklich verwendet werden. Die Kontaktflache muss
blank gemacht werden, wenn das Gelander lackiert bzw.
beschichtet wurde.

Da der Kontakt beider Kontaktflachen nur als verzinkt
ausreichend ist.
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05.06.0010. Anschluss- Verbindungsltg FI30-St Erder

Anschluss- und Verbindungsleitung, DIN EN 50164-2 (VDE
0185-202), aus feuerverzinktem Stahl, FI 30, an Erdern,
in der Bewehrung, Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

3,000 M i

05.06.0020. Erdung Fund.Erder FI30-St

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, Leitung aus
feuerverzinktem Stahl, FI 30, DIN EN 50164-2 (VDE
0185-202), mit der Bewehrung des Fundamentes verbinden,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

10,000 M s

05.06.0030. Erdeinfihrung Stange L 1500mm

Erdeinfuhrung einschl. Anschluss an die
Erdungseinrichtung, als Stange mit 2 runden Enden aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, Lange 1500
mm, Ausfihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St s

05.06.0040. Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl niro

Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse H fir
hohe Belastung, fir Kreuzverbindungen, aus
nichtrostendem Stabhl, fir Rd 10 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte, Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

10,000 St

05.06.0050. Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl verz

Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse H fur
hohe Belastung, flr Kreuzverbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, fir FI 30 mit Zwischenplatte,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

10,000 St e

05.06.0060. Erdungsfestpunkt Stahl niro

Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 50164-1 (VDE
0185-201), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4571, Anschluss an Erdungseinrichtung, Ausfihrung
geman Zeichnung.

4,000 St L

05.06.0070. Nummernschild
Nummernschild

Nummernschild aus rostfreiem Stahl.
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4,000 St i e

05.06.0080. StoBverbinung Erdungsleiter 1x110 mm?
StoRverbindung eines Erdungsleiter,
Querschnitt bis 1x110 mm?,
Verbinden eines Erdungsleiter mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren.
Ausfihrung mit Stol3verbinder gemaf 3 Ebs 15.03.38,

einschliellich systemgebundenem Zubehdér und
Korrosionsschutzbinde/Schrumpfschlauch,

Hinweis:

Position wird nur zur ggf. erforderlichen Einbindung
von Bestandsleitungen angezogen. Neu eingebrachte
Erdungsleitungen sind generell stollfrei zu verlegen.

1,000 St L

05.06.0090. Erdungsbriicke 1x75 mm?
Erdungsbricke bis 0,5 m Lange
fur Bahnerdung oder Potentialausgleich zur Montage an
neu erstelltem Zaun (z.B. Doppelstabmatte), Gelander
oder sonstiger bauseits erstellter
Bahnsteigausstattung,

Ausfiihrung mit beidseitigen Presskabelschuhen,
Kabel (N)A(ST)YY-O 1x75 mm? ALMGST,
gemal 3 Ebs 15.03.17,

einschlieBlich systemgebundenem Zubehdr, Schrauben,
Beilagscheiben und Muttern

1,000 St s

05.06.0100. Erdungsbriicke 1x110 mm?
Erdungsbricke bis 0,5 m Lange
fur Bahnerdung oder Potentialausgleich zur Montage an
neu erstelltem Zaun (z.B. Doppelstabmatte), Gelander
oder sonstiger bauseits erstellter
Bahnsteigausstattung,

Ausfiihrung mit beidseitigen Presskabelschuhen,
Kabel (N)A(ST)YY-O 1x110 mm? ALMGST,
gemalf 3 Ebs 15.03.17,

einschliellich systemgebundenem Zubehdr, Schrauben,
Beilagscheiben und Muttern

1,000 St
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05.06.0110. Anschl. bis 1x110 mm?
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
anschlielen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenstédnden mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,
einschlieRlich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben komplett
liefern

1,000 St s

05.06.0120. Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
Erdung als Ringerder, DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202),
Leitung aus nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr
1.4571, in vorh. Graben einlegen, Tiefe mindestens 0,5

m.
15,000 M s e
Summe 05.06. Erdung e
05.07. Metallbauarbeiten
05.07.0010. Gelanderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-

GEL_02310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,
geschweildt,

mit Handlaufkonsole verschweil3t,
Schweillndhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),
Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 3 mm,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
DBGEL-S27.

30,000 m L

05.07.0020. Handlaufkonsolen Geldander MLV-GEL_02310080
Zulage zum Gelanderhandlauf fir Handlaufkonsole,
aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweif3t,
Schweillndhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Gelander.Konsole fir 'doppelten’
Handlauf.
Handlaufhéhe '900mm und 725 mm ' Uber Verkehrsflache

bzw. Lauflinie der Treppe.
Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Konsole mit Gelander verschraubt.
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Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

20,000 St s

05.07.0030. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-
GEL_02.31.0120

Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in
Braille- und Prismenschrift (erhabene Profilschrift);
je Handlauf 2 Schilder (1x Zugangsanfang / 1x
Zugangsende)

Material: eloxiertes Aluminium

Befestigung an Handlaufen:
Zweikomponenten-Spezialkleber

Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG

je Schild max. 25 Zeichen

Beachten: Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205;
Ril 813.0304; Ausstattungskataloge DB S&S AG

4,000 St s s
Summe 05.07. Metallbauarbeiten
05.08. SchutzmafRnahmen
05.08.0010. SchutzmaBnahmen Boden MLV-PUM_01010010

Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben als
Schutz vor Verschmutzung.

Material: Vlies, Flachenmalle 200 g/m2,
In Teilflachen, inkl. rickstandsfreie Beseitigung der
SchutzmalRnahmen nach Beendigung der Malerarbeiten.

35,000 M2 L

05.08.0020. SchutzmaBnahmen Treppen MLV-PUM_01010020
Boden abdecken als Schutz vor Verschmutzung auf
Treppenstufenflachen und Podesten, Tritt- und
Setzstufen,
aus Hartfaserplatten fixiert und PE- Folie,

Foliendicke mind. 0,4 mm,
In Teilflachen, inkl. rickstandsfreier Beseitigung der
SchutzmalRnamen nach Beendigung der Malerarbeiten.

115,000 M2

05.08.0030. SchutzmaBnahmen Bauteile MLV-PUM_01010030

Bauteile schitzen durch Abkleben oder staubdichtes
Abdecken von Wanden, Handlaufen, Einbauten u.a. als
Schutz vor Verschmutzung.
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Material: reil3¢feste PE-Folie 0,4 mm
lichte Raumhdhe: bis ca. 2,80 m,

in Teilflachen, inkl. rickstandsfreier Beseitigung der
SchutzmalRnahmen nach Beendigung der Malerarbeiten.

40,000 M2 s e
Summe 05.08. SchutzmaBnahmen
05.09. Belag PU
05.09.0010. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010

Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fiir
einen staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen
wie Bauschutt, Olriickstéanden etc. reinigen und
angefallenen Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich
absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fir die Entsorgung sind in den EP
einzukalkulieren.

30,000 M2 L

05.09.0020. Zementgebundene flexible Dichtungsschlamme 1K
Zementgebundene flexible Dichtungsschlamme 1K liefern
und auftragen. Zementgebundene flexible
Dichtungsschldamme in erdberihrten Flachen liefern und
anbringen. Fur mineralische Untergrinde. Untergrund
benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlammverfahren nach
Herstellerrichtlinien.

Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm.
AuBenputzarbeiten erfolgen bei Temperaturen tber + 5°C.

30,000 M2 L

05.09.0030. Herstellung einer Ausgleichs- und Geféllespachtelung
Herstellung einer Ausgleichs- und Gefallespachtelung.
Gefallespachtelung mit hydraulisch erhartender,
trasshaltiger, standfester Spachtelmasse (fur
Schichtstarken 3-30 mm) herstellen.

Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion
zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von
Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch.
Spachtelmasse glatt abziehen. Material fir
Gefallespachtelung und Kunstharzemulsion inkl.

Schichtdicke im Mittel 15 mm. Gefalle 0,5 %.
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30,000 M2 L

05.09.0040. Auftrag einer Grundierung
Auftrag einer Grundierung. Aufbringen einer Grundierung
auf Kunstharzbasis auf saugfahigen Untergrinden
(Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung fur
die Aufnahme des nachfolgenden Moértelsystems.
Grundierung trocknen lassen.

30,000 M2

05.09.0050. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm weiR MLV-
PUB_02010010

Betonwerkstein fir Personenunterfihrungen, Achsraster
300 x 300 mm im Mittelbett auf Zementestrich,
Oberflache: geschliffen, gesprenkelte Optik

Rastermafie L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhdfe

Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: Quadratverband auf Kreuzfuge,

ggf. im Fugenschnitt mit Wandfliesen,
Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: hell nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes
Fabrikat:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kombinierten
Verfahren (Buttering-Floating) mit zementarem
Mittelbettmortel, Chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/20086,

Kleber Mindestgute C2 EF nach DIN EN 12004,

Verfugung mit zementdrem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888,
einschl. Aussparen von Eck-, Anschl.- und
Bewegungsfugen,

es darf nur Mortel verwendet werden, durch den keine
Verfarbung der Betonwerksteinplatten entstehen kann.

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01, IseB SPU-11,
IseB SPU-12.
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30,000 M2 L

05.09.0060. Herstellen von elastischen Bewegungsfugen
Herstellen von elastischen Bewegungsfugen. Anschluss-
und Bewegungsfugen mit neutralvernetzendem, fungizid
und fungistatisch eingestelltem Fugenfiillstoff
verfillen. Fugenfarbe hell.

30,000 m L e

05.09.0070. Bodenindikatoren Rippe Betonwerkstein L/B 300/300 mm
D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010030

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;

fur Personenunterfihrungen, Achsraster 300 x 300 mm im
Mittelbett auf Zementestrich,

Oberflache: geschliffen,

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhdfe

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdlberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: talblindig, im Fugenschnitt mit umliegenden
Bodenbelag,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: dunkel nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes
Fabrikat:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kombinierten
Verfahren (Buttering-Floating) mit zementarem
Mittelbettmortel, Chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/20086,

Kleber Mindestgiite C2 EF nach DIN EN 12004,

Verfugung mit zementdrem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888,
einschl. Aussparen von Eck-, Anschl.- und
Bewegungsfugen,

es darf nur Mértel verwendet werden, durch den keine
Verfarbung der Betonwerksteinplatten entstehen kann.
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Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01, IseB SPU - 11,
IseB SPU - 12.

1,000 M2 L

05.09.0080. Bodenindikatoren Noppe Betonwerkstein L/B 300/300
mm D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010040

Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen
aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Noppenplatte;

fur Personenunterfiihrungen; Achsraster 300 x 300 mm im
Mittelbett auf Zementestrich,

Rastermafie L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhofe

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: talbindig, im Fugenschnitt mit umliegenden
Bodenbelag,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: dunkell nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes
Fabrikat:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kombinierten
Verfahren (Buttering-Floating) mit zementarem
Mittelbettmortel, Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/20086,

Kleber Mindestgute C2 EF nach DIN EN 12004,

Verfugung mit zementdrem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888,
einschl. Aussparen von Eck-, Anschl.- und
Bewegungsfugen,

es darf nur Mortel verwendet werden, durch den keine
Verfarbung der Betonwerksteinplatten entstehen kann.

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01, IseB SPU - 11,
IseB SPU - 12.
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1,000 M2 s e
05.09.0090. Schnitte Bodenbelag MLV-PUB_02010060

Betonwerksteinplatten schneiden zur Einpassung der
Formate an aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

24,000 m s

05.09.0100. Verfugung des Belages
Verfugung des Belages. Verfugung der Betonplatten mit

trasshaltigem, hydraulisch schnell erhartendem
Fugenmdrtel CG2 WA gemaf DIN EN 13888.

Fugenbreite 3 mm
Fugenfarbe hell

30,000 M2 L

05.09.0110. Edelstahl-Fugenprofile fiir Bewegungsfugen liefern,
einbauen

Edelstahl-Fugenprofile fiir Bewegungsfugen liefern und
einbauen. Edelstahl-Fugenprofile V4A fir
Bewegungsfugen, mit trapezférmig gelochten
Befestigungsschenkeln und in einer U-formigen
Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone
aus thermoplastischem Elastomer, geeignet fiir hohe
Dauerbelastungen, liefern und passend zu den
Fliesenbelagen unter Beachtung der Herstellerangaben
fachgerecht einbauen.

6,000 M s e
Summe 05.09. BelagPU  —
05.10. Wandbelage
05.10.0010. Baustromanschluss herstellen und vorhalten

Baustromanschluss herstellen und vorhalten. Far
Wechsel- und Drehstrom herstellen und nach Beendigung
der BaumalRnahme wieder entfernen (bis 63 Amper).

1,000 psch .

05.10.0020. Messung der Restfeuchte
Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes,
z.B. Zementestrich, etc. mittels der CM-Messmethode,
inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist
anzufertigen.
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1,000 St s e
05.10.0030. Untergrund reinigen Wénde MLV-PUM_02010010

Reinigen des Untergrundes als Wandflachen aus
Stahlbeton durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von
Schaldlen und anderen haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln. Die
Kosten fur die Entsorgung sind in den EP
einzukalkulieren.

115,000 M2 s e
05.10.0040. Unebenheiten ausgleichen Wande MLV-PUM_02010020
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden aus
Stahlbeton,
Hohe Wande: bis ca. 2,80 m Gber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmoartel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.
115,000 M2 s e
05.10.0050. Zulage Untergrund vorbereiten Wéande Treppenaufgange

MLV-PUM_02010030

Zulage fir das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten
ausgleichen und Wande reinigen), wie in Vorpositionen
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung Uber Treppenldufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,

Hohe Wande: bis ca. 3,20 m tiber OKFF.

30,000 M2

05.10.0060. Zulage Untergrund vorbereiten Leibungen MLV-
PUM_02010040

Zulage flir das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten
ausgleichen und Wande reinigen), wie in Vorpositionen
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung an Leibungen der Aufzugseingange.

3,000 M2 L
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05.10.0070. StoRe Betonfertigteile ausgleichen MLV-PUF_02010030

Betonfertigteilstd3e ausgleichen zur Herstellung eines
ebenen Untergrunds fir die Fliesenarbeiten,

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,

Ausgleich mittels Putzmortel P 1l, einschlief3lich
Gewebeeinlage.

1,000 m

05.10.0080. Grundierung | Haftbriicke
Grundierung auftragen. Kunstharzdispersion als
Haftbricke fir mineralische Putze und Spachtelmassen.
Far die "frisch-in-frisch"-Verarbeitung. Zum Vergiten
von Morteln, Estrichen und Schlammen. Als Vorbehandlung
fur die Aufnahme des nachfolgenden Mdrtelsystems.
Grundierung trocknen lassen. Eeinschlielich aller
notwendigen Hilfsriistungen.

Hohe Wande: bis ca. 4 m Gber OKFF, firr die Aufnahme von
Wandfliesenbelag im Dinnbett.

Verbrauch: 100 - 200 g / m? als Voranstrich

Inkl. Material, Lohn und alle Nebenarbeiten.
Abrechnung nach Aufmal.

115,000 m2

05.10.0090. Winde fleckspachteln 50% MLV-PUM_03010030
Wand im Auenbereich in Personenunterfiihrung, zur
Schlieflung von Léchern und Rissen mit zementhaltiger
Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelflache bis 50 % der Gesamtflache in nicht
zusammenhangenden Teilflachen,

Untergrund: Stahlbetonfertigteil, Oberflache rau,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
zur Aufnahme eines Reinacrylatdispersionsanstrichs,

Wandhohe: bis ca. 2,80 m Gber OKFF.

57,500 M2

05.10.0100. Zulage Wande fleckspachteln tliber Treppenldaufen MLV-
PUM_03010040

Zulage fir das Fleckspachteln der Wande, wie in
Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung iber Treppenldufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,
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Hohe Wande: bis ca. 3,20 m tber OKFF.

10,000 M2 L

05.10.0110. Zulage Wande fleckspachteln Leibungen MLV-
PUM_03010050
Zulage fur das Fleckspachteln der Wande, wie in
Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung an Leibungen der Aufzugseingange.

3,000 M2 L,

05.10.0120. Unebenheiten bis 40 mm ausgleichen
Unebenheiten in Teilbereichen bis 40 mm ausgleichen.
Unebenheiten mit schnell erhartenden, standfesten
Zementputz nach DIN EN 998-1 (GP) der Festigkeitsklasse
CS IV ausgleichen.

Materiail zum Verputzen, Glatten und Ausbessern von
Wandflachen. Auf mineralischen Untergriinden, im Innen-
und AuRenbereich.

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m Uber OKFF
Schichtdicke bis 40 mm

Mittelwert 20 mm

Verbrauch: ca. 1,6 kg / m?/ mm

Inkl. Material, Lohn und alle Nebenarbeiten. i
Abrechnung nach Aufmaly. Nur auf Anordnung des AG / BUB.

57,500 M2 L

Fliesenverlegeung gemaf Design Manual PU:
"Grin Kontrast" monochrom 30 x 60

05.10.0130. Wandfliesen Fliesenmafl 300 x 600 mm NCS S 0510-G
MLV-PUF_03010340

Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaf 300 x 600 mm im
AuBenbereich, Dinnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Material: stranggepresste oder trockengepresste
keramische Steinzeugplatten, Gruppe A | B oder B | b,
glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
AuBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger
Oberflachenversiegelung
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fur erhdhte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: NCS S 0510-G

seidenmatt, Kanten: rektifiziert,

Fliesenmal : 300 x 600 mm,

Farbkonzept gemaf IseB SPU - 00 Design Manual
Personenunterfiihrungen und Rampen,

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbriicke,
Hoéhe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 3 mm,

Fugenfarbe: mittelgrau,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat : '
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Dinnbett mit zementarem Dinnbettmortel , C2 FT
nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser - und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfuhrung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.

450,000 St s

05.10.0140. Wandfliesen FliesenmaRl 300 x 600 mm NCS S 3020-G10Y
MLV-PUF_03010360

Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaf} 300 x 600 mm im
AulRenbereich, Dinnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Material: stranggepresste oder trockengepresste
keramische Steinzeugplatten, Gruppe A | B oder B | b,
glasiert, frostbestandig, fiir Wandbekleidungen im
AuBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger
Oberflachenversiegelung

fur erhdhte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: NCS S 3020-G10Y

seidenmatt, Kanten: rektifiziert,

Fliesenmal? : 300 x 600 mm,

Farbkonzept gemaR IseB SPU - 00 Design Manual
Personenunterfiihrungen und Rampen,

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbriicke,
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Hoéhe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 3 mm,

Fugenfarbe: mittelgrau,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat : '
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Dinnbett mit zementarem Dinnbettmortel , C2 FT
nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementdrem Fugenmortel, wasser - und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.

220,000 St L

05.10.0150. Wandfliesen FliesenmafB} 100 x 300 mm NCS S 7500-N
MLV-PUF_03010180

Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaf? 100 x 300 mm im
AuBenbereich, Diinnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Material: stranggepresste oder trockengepresste
keramische Steinzeugplatten, Gruppe A | B oder B | b,
glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
AuBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger
Oberflachenversiegelung

fur erhohte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: NCS S 7500-N

seidenmatt,

Fliesenmalf’ : 100 x 300 mm,

Farbkonzept gemaR IseB SPU - 00 Design Manual
Personenunterfiihrungen und Rampen,

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbricke,
Hoéhe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 3 mm,

Fugenfarbe: mittelgrau,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat: '
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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Einbau im Dinnbett mit zementarem Dinnbettmortel , C2
FT
nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser - und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.

160,000 St s e

05.10.0160. Herstellung von Léchern in Wandbekleidung

Herstellung von Léchern fir Installationen und
Einbauteile in der Wandbekleidung. LochgréRRe: Bis 100
mm

Inkl. aller notwendiger Materialien.

2,000 St L

05.10.0170. Schnitte Wandfliesen

Wandfliesen schneiden zur Einpassung der Formate an
aufgehende Bauteile und Einbauteilen,

Schnitttiefe gem. Plattendicke ca. 8 mm,
Schnitte in Teillangen gem. Fliesengréfien bis ca. 1.200 mm.

40,000 M s

Fugen und Profilen

05.10.0180. Eckschutzprofile
Eckschutzprofile an allen positiven Ecken und
horizontalen und vertikalen freien Abschlissen der
gefliesten Wande als Abschlussprofil, Edelstahl,
Werkstoff 1.4301,
3-fach gekantet, rechtwinklige Sichtflache, mit
trapezférmig gelochtem Befestigungsschenkel,

Abmessungen:
Fliesendicke: ca. 8 mm,

in Teillangen.

38,000 m L

05.10.0190. Dauerelastische Verfugung Silikon
Dauerelastischer und wasserbestandiger Fugenverschluss,
Ausbildung an allen horizontalen und vertikalen Wand
und Bodenanschlissen, schrage Anschlisse der Rinnen,
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Eckausbildungen bei Materialwechsel, Anschlisse von
Einbauten, einschl. Vorreinigung und Hinterfiillung der
Fugen,

Fugenbreite: bis 10 mm,
Fugentiefe: bis 10 mm,
Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,

Fugendichtstoff gem. DIN 18 540, auf Silikonbasis,
fungizid und antibakteriell, bestandig gegen lblichen
Desinfektions- und Reinigungsmittel.

29,000 M s

05.10.0200. Feldbegrenzungsfugen Achsabstand <= 5,00 m MLV-
PUF_03020040

Feldbegrenzungsfuge in der Wandbekleidung, ausbilden
und fillen mit Fugendichtstoff,

Achsabstand: <= 5.000 mm, bei Stahlbeton alter als 28
Tage, und im Bereich der Betonfertigteilstdlie,

Hohe: in Teilldngen, gem. lichter Raumhdhe bis ca.
2.800 mm,

Fugenbreite: ca. 5 mm,
Fugentiefe: ca. 10 mm,
Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,

Fugendichtstoff gem. DIN 18 540,auf Silikonbasis,
fungizid und antibakteriell, bestandig gegen Ublichen
Desinfektions- und Reinigungsmittel,

einschl. Fugenunterfullung und Fugenvorbehandlung
nach Angaben des Dichtstoffherstellers.

38,000 M e e
Summe 05.10. Wandbelage @
05.11. Decke PU
05.11.0010. Untergrund reinigen Decken MLV-PUM_02020010

Reinigen des Untergrundes als Deckenflachen aus
Stahlbeton durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von
Schaldlen und anderen haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m,
Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.

Die Kosten fir die Entsorgung sind in den EP
einzukalkulieren.
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35,000 M2 s e
05.11.0020. Unebenheiten ausgleichen Decken MLV-PUM_02020020
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Decken aus
Stahlbeton,
Hohe Decken: bis ca. 2,80 m,
Ausgleich mittels Putzmoartel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.
35,000 M2 s e
05.11.0030. Zulage Untergrund vorbereiten Decken Treppenaufgédnge

MLV-PUM_02020030
Zulage flr das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten

ausgleichen und Wande reinigen), wie in Vorpositionen
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung Uber Treppenldufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,

Hohe Wande: bis ca. 3,20 m.

35,000 M2

05.11.0040. Tiefengrund Decken MLV-PUM_04020010

Aufbringen eines Tiefengrunds auf Stahlbetondecken,
in der Personenunterfihrung im Au3enbereich,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,

Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfahigkeitsregulierend, oberflachenverfestigend,
haftvermittelnd, I6semittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.

35,000 M2 L

05.11.0050. Zulage Tiefengrund, Erstbeschichtung und Graffitischutz
Decken
Treppenaufgange MLV-PUM_04020040

Zulage flr das Aufbringen des Tiefengrunds, der
Erstbeschichtung und des Graffitischutzes an Decken,
wie in Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Leistung an waagerechten, senkrechten und schragen
Flachen Uber Treppenlaufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,
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Hohe Decken: bis ca. 3,20 m Uber OKFF.

20,000 M2 L

05.11.0060. Erstbeschichtung Decken grauweiss MLV-
PUM_04020020

Erstbeschichtung auf Stahlbetondecken,
in der Personenunterfihrung im Au3enbereich,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [0semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [0semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, 16semittelfrei,
seidenmatt,

Farbton: grauweif3, RAL 9002,

wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:

Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Deckenflachen aufbringen,
Untergrund: Stahlbetonfertigteil, Oberflache rau,
teilweise gespachtelt,

Ausfuhrung gem. Zeichnung: IseB SPU - 03.
35,000 M2 i e

05.11.0070. Erstbeschichtung Decke RAL Design System Plus 090 85
05_MLV-04010110

Erstbeschichtung Decke Personenunterfihrung auf
Stahlbetonwénden im Auflenbereich,

Hohe Decke ca. 2,80 m u-ber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe ,
wasserbasiert, 16semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe ,
wasserbasiert, I6semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe ,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, 16semittelfrei,
seidenmatt ,

Farbton: RAL Design System Plus 090 85 05,
wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte :
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Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem . DIN EN 1062,
deckend auf vorbehandelte Wandflachen aufbringen,
Untergrund: Stahlbetonfertigteil, Oberflache rau,
teilweise gespachtelt,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB SPU - 02, IseB SPU - 00

35,000 M2 L

05.11.0080. Graffitischutz Decken MLV-PUM_04020030
Aufbringen eines temporaren Anti-Graffiti-Schutzes auf
Stahlbetondecken mit Erstbeschichtung in der
Personenunterfiihrung im AulRenbereich,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,

als I6semittelfreie, wassrige, transparente
Opferschicht auf Polysaccharidbasis,

Materialien gemaR BAST-Verzeichnis der gepriften
Anti-Graffiti-Systeme,

Farbton: farblos, transparent,
Oberflache: semi-matt,
wasserdampfdurchlassig,

keine Beeintrachtigung der
Wasserdampfdiffusionsfahigkeit,

gem. Herstellerangaben vollflachig auf ausgeharteten
Anstrichen auf Deckenflachen aufbringen,
Untergrund: Stahlbetonfertigteil mit Erstbeschichtung
aus Reinacrylatdispersionsfarbe.

35,000 M2 L

Summe 05.11. DeckePU

Summe 05. Treppenzugang Altendorfer S... e
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06. Neubau Treppeneinhausung Altendorfer StralRe
06.01. Treppeneinhausung
06.01.0010. Treppeneinhausung

Transparente Einhausung inkl. Dachkonstruktion im
Raster 22 und Lastenheft der DB AG als modulares
Baukastensystem flir Montage auf bauseitigem Kopfbalken
der Treppenanlage nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, liefern und montieren.

Die Einsatzkriterien von Uberdachungen und Einhausungen
an Treppen und Rampen sind zu beachten und anzuwenden.

Inkl. Entwurfs-, Ausflihrungsplanung, Werkstattplane und
Standsicherheitsnachweise. Diese Planungsleistungen
sind dien nachfolgende Position Treippeneinhausung
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Dach als Flachdach. Maximale duRere Abmessungen:
Einhausung Treppenanlage:

Lange: ca. 10,75 m
Breite: ca. 2,90 m
Hohe: bis 3,00 m

Male sind vor Herstellung eigenverantwortlich durch den
AN vor Ort zu Gberprifen.

Eine lichte Durchgangshohe von 2,50 m ist immer zu
gewabhrleisten, d.h. auch nach dem Einbau von
Beleuchtung und Schildern.

Alle Stahlteile oberflachenbehandelt in Eisenglimmer DB
702 mit Graffitischutz.

Attika: RAL 9007

Untersicht Dach: ahnl. RAL 9010
Oberseite Dach: ahnl. RAL 9010
Glasleisten: RAL 9007

Der Kontrastwert gemaf TSI/ PRM muss zu den
angrenzenden Bauteilen eingehalten werden.

Pfosten im "Eingangsbereich Treppe" aus

Stahlhohlprofil, Ecken gerundet, 100 x 100 x 5 mm,
ansonsten sind die Pfosten aus Stahlhohlprofil, Ecken
gerundet, 100 x 100 x 4 mm,;

Binder und Pfetten 100 x 60 x 3mm, Traggerust und
Dachkonstruktion aus Stahl, Sockel aus
Aluminiumrechteckrohr 100 x 80 x 3 mm am Ful} der
Einhausung. Pfostenverankerung nach Wahl des AN durch
Aufdibeln auf der bauseitigen Stahlbetonkonstruktion.
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Die Fundamentwangenbreite muss mindestens 400 mm
betragen und oben 10 mm auf volle Breite nach aufien
abfallen.

Auskleidungs- und Passelemente aus liniengelagertem
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG-H 10 mm mit
keramischen, sich verjiingenden Siebdruckstreifen,
Kanten gesaumt, inkl. EPDM-Einfassgummi und
Anpressleisten.

- Verglasung gemaf TRAV bzw. TRLV

- Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl gemaf DIN 267,
Teil 11, Werkstoff-Nr. 1.4571 (6er Sprossenrahmen mit Glas-
und / oder Massivelementen)

- ca. 4 St. Erdungslasche(n) (50 / 40 mm), Bohrung ¥ 18 mm

mit
mind. 3 mm Schweif3naht an Stahlstltze vorsehen

- Erdungsplanung und -anschluss

- bis ca. 4 St. Elektroanschluss: VDE-Geprifter

Kabellbergangskasten in einer Stiitze mit

Revisionsklappe fiir Beleuchtungsanschluss,

Revisionsklappe flachenbiindig im Stahlrohr eingelassen

und mit Sicherheitstorx verschraubt.

- Kabelfuhrung innen (nicht sichtbar) bis
Leuchtenanschlusspunkte unter Dach

Zwei Regenrinnen an den Langsseiten mit Fallrohren bis
GOK inkl. Anschluss an die Entwasserungsleitungen.

Innenliegende Verkabelung zu den Leuchtkdérpern - ohne
Lampen / Leuchtmittel - einschliellich Bohrungen,
Ubergang in Bristung und dreiadriges Feuchtraumkabel
220V /50 Hz.

Erdungsanschluss, Elektrozuleitung und -anschluss
inklusive. Ausfihrungsstatik, Ausflihrungsplanung und
Werkstattplanung wird gesondert vergutet.

Hersteller und Fabrikat nach Wahl des AN.
Ausfihrungsvorgaben gemaf DB Station&Service AG
Lastenheft. Die Bahnzulassung ist nachzuweisen.

Fabrikat "Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen)

Typ"Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen)

Ein Vertragen von Hand kann nicht ausgeschlossen
werden. Samtliche Aufwendungen fir den Transport, die
Vormontage, die Endmontage, etc. (Abstimmungen,
Autokrane, Schienenkrane, Schutz der Bahnanlagen
einschlielich der Oberleitungen, etc.) sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Alle sich daraus ergebenden Erschwernisse und
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Behinderungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Leistungspositionen mit einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet!

1,000 St L

06.01.0020. Befestigungen der Medienkanale
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Medienkanale flr Beleuchtung sind abgehangte
Vorrichtungen anzufertigen, zu liefern und zu
montieren. Vom Bahnsteigbelag bis zur Unterkante von
angebrachten Bauteilen ist eine lichte Hohe von mind.
2,50 m einzuhalten. Male sind vor Herstellung
eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu Uberprifen.

Befestigungen der Medienkanéle nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen
und dem 50 Hz BauAN. EinschlieRlich aller dazu
notwendigen Arbeiten und Materialien.

1,000 psch

06.01.0030. Befestigungen der Beleuchtung iiber dem Treppenlauf
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Beleuchtung Uber dem Treppenlauf sind abgehangte
Vorrichtungen anzufertigen, zu liefern und zu
montieren. Von den Treppenstufen bis zur Unterkante von
angebrachten Bauteilen ist eine lichte Hohe von mind.
2,50 m einzuhalten. Male sind vor
Herstellung eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu
Uberprifen.

Befestigungen der Beleuchtung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen
und dem 50 Hz BauAN. EinschlieRlich aller dazu
notwendigen Arbeiten und Materialien.

1,000 psch

06.01.0040. Befestigungen Videokamera
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Videokamera liber dem Treppenlauf bzw. an den
Stirnseiten der Treppeneinhausung sind Vorrichtungen
anzufertigen, zu liefern und zu montieren. Von den
Treppenstufen bis zur Unterkante von angebrachten
Bauteilen ist eine lichte Héhe von mind. 2,50 m
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einzuhalten. Mafe sind vor Herstellung
eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu Uberprifen.

Befestigungen der Videokamera nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen.
Einschliel3lich aller dazu notwendigen Arbeiten und
Materialien.

1,000 psch

06.01.0050. Befestigungen Schilder
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Beschilderung Uber dem Treppenlauf bzw. an den
Stirnseiten der Treppeneinhausung sind Vorrichtungen
anzufertigen, zu liefern und zu montieren. Von den
Treppenstufen bis zur Unterkante von angebrachten
Bauteilen ist eine lichte Héhe von mind. 2,50 m
einzuhalten. Male sind vor Herstellung
eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu Uberprifen.

Befestigungen der Beschilderung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen.
Einschliel3lich aller dazu notwendigen Arbeiten und
Materialien.

1,000 psch

06.01.0060. Horizontales Seilsicherungssystem
Das Seilsicherungssystem dient zum Anseilen von
Arbeitnehmern mit PSA (persdnliche Schutzausristung),
zur Durchfuihrung von Wartungsarbeiten auf dem
Bahnsteigdach. Das System ist als Rickhaltesystem zu
konzipieren.

Absturzsicherungssystem, gepriift nach DIN EN 795 Klasse
A, B und C, CE0158 zum Anschlagen der personlichen
Schutzausriistung gegen Absturz. Das System kann als
Uberfahrbares Seilsystem genutzt werden. Alle
Systembestandteile sind aus Edelstahl. Das System
entspricht der EG-Richtlinie 89/686/EWG und ist gem. EN
795 baumustergepruft. Das System besitzt das
CE-Zeichen.

Die Systemplanung und die Montage erfolgt nach der
Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellerwerkes.
Nach der Montage erfolgt eine Einweisung des spateren
Betreibers des Daches.
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Das Abdichten von Dacheindeckungen inkl. aller
Anpassungsarbeiten erfolgt nach einschlagigen Regeln
und technischen Normen.

Die personliche Schutzausriistung (PSA) einschl.
Verbindungsseil ist von dem Fachbetrieb, der die
Wartungsarbeiten bzw. die Reparaturarbeiten am Dach
durchfiihrt, mitzubringen und gehdrt nicht zum
Leistungsumfang.

Horizontales Seilsicherungssystem bestehend aus:
- Edelstahlstiitzen mit kraftabsorbierender Mechanik,
Hohe 300 mm, einschl. Befestigungszubehor, befestigt
an der
Stahltragkonstruktion der Uberdachung
- Edelstahldrahtseil 6 mm
- Endhalter inkl. Seilklemmen
- Zwischenhalter Uberfahrbar
- Laufelemente
- ca. 4 m Holmgelander in Anlehnung an Endelement des
Typs DBGEL-S02 (einschl. Befestigungszubehor,
befestigt an
der Stahltragkonstruktion der Uberdachung)

Horizontales Seilsicherungssystem liefern und nach den
Richtlinien des Herstellers einschl. der Dachabdichtung
montieren.

Einbau 1 x auf die gesamte Dachlange.
Abrechnungsmenge = 1x Dachlange.

16,600 m L,

06.01.0070. Zus. Leiterbiigel an der Stirnseite der Einhausung

Zus. Leiterbligel an der Stirnseite der Einhausung
liefern und einbauen.

1,000 St

06.01.0080. Hinweisschild "Dachflachenbegehung"” liefern,
montieren

Hinweisschild "Dachflachenbegehung” liefern, einbauen
bzw. montieren.

Material Aluminium

entsprechend Bahnsteigausstattungsplan

einseitig, unbeleuchtet, mit Grafifitischutz,

vorgerustet zur Montage an Bahnsteigdachkonstruktion.
Einschliel3lich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren.

1,000 St s
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06.01.0090.

06.02.

06.02.0010.

Taubenvergramung
Taubenvergramung herstellen, liefern und montieren.

Alle moéglichen Aufsitzflachen fur Tauben in und auf der
Stahlkonstruktion innerhalb des Daches sind mit einer
wirkungsvollen Taubenvergramung (z.B. vollflachige,
geschlossene Verkleidung aller Nischen und
Sitzmdglichkeiten) zu versehen.

Mogliche Aufsitzflachen sind unter anderem Stiitzen,
Quertrager, Kragarme, Pfetten, Stege, Unterkonstruktion
usw.

Auf der Dacheindeckung und der Rinne ist keine
Vergramung vorzusehen. Die Taubenvergramung auf dem
Wegeleitsystem und der sonstigen am Dach angebrachten
Abhangungen ist nicht Bestandteil dieser Position.

Farbton RAL 9006. Abrechnungsmenge = Grundriss
Treppeneinhausung in m2.

40,000 M2

Summe 06.01. Treppeneinhausung e
Beleuchtungsanlage Treppeneinhausung

Medieneckkanal Treppeneinhausung

Medienkanal (Beleuchtungsrohr 2067) zur Aufnahme von
Leuchten, Lautsprechern, Kabeln und Zubehoér, aus
stranggepresstem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet im
RAL-Ton nach Wahl des Bauherrn, mit Deckenbefestigungen
Abmessung: B/H 300 x 190mm, Offnungsweite 200 mm,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial, Deckschrage,
Profilverbinder, Enddeckel, mit Eck- und Knickelementen

fur einen Hohenversatz, liefern und montieren mit allen
Nebenarbeiten und sonstigem Zubehdr.

Vor Bestellung ist vom AN in Zusammenarbeit mit der
Herstellerfirma eine Werks-/ Montageplanung auf Basis

der freigegebenen Ausfihrungsplanung unter Bertcksichtigung
der ortlichen Verhaltnisse (Ortstermin ist hierfiir in jedem Fall
erforderlich) fir den Medienkanal zu erstellen. In dieser Werks-/
Montageplanung ist folgendes zu beriicksichtigen:

- vermalte Darstellung des gesamten Medienkanalsystemes
mit allen erforderlichen Profilen, Eckstlicken,
Endplatten, Abdeckblechen, Kupplungsstticken,
Befestigungswinkel und jedweden systembezogenen Bauteile
und allem sonstigen Zubehdr

- Ortliche Abstimmung mit dem Dachlieferanten

- statische Berechnung des gesamten Medienkanalsystems

- Angabe der Befestigungspunkte
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Die Werks-/ Montageplanung ist in 3- facher Form beim
zustandigen BUB 50 Hz vorzulegen. Eine gesonderte Freigabe
durch das Projekt wird hierzu nicht erfolgen, da die
Auftragnehmer Elekto die Werks- / Montageplanung, wie bereits
erwahnt, auf Basis der freigegebenen Ausfiih- rungsplanung
erstellt und somit selbstverantwortlich hierfur ist.

Im EP sind alle vor genannten Leistungsmerkmale
einzurechnen.

Fabrikat: LMT
Typ: Beleuchtungsrohr 2067
oder gleichwertig angebotenes

| ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
| ] (62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

10,000 M

06.02.0020. LED Medienklanalleuchte

Feuchtraumleuchte mit Anwendererklarung der DB InfraGO AG,
GB Personenbahnhofe aus Edelstahl (rostfrei).
Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mmz2,

LeuchtenauRenmale (LxBxH in mm): siehe technische
Zeichnung.

Technische Ausfihrung gemaf den Richtlinien der DB AG,
zugelassen flr den gleisnahen Bereich, entsprechend
Listennummer B04.30.078 der Leuchtenauswahlliste der
DB InfraGO AG, GB Personenbahnhéfe (LAWL) oder
Lastenheft Gr. 30.

Schutzklasse: Il

Schutzart: IP 65

Fabrikat: Norka GmbH & Co. KG
Typ: Kreuzberg LED DB
oder gleichwertig angebotenes

| ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
] 1(62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen)

Listennummer: B 04.30.078 einschl. geeigneter
Befestigung, systembedingtem Zubehoér sowie Leuchtmittel
oder vergleichbarer Leuchte mit Anwendererklarung der DB
InfraGO AG, GB Personenbahnhéfe.

4,000 St i
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Summe 06.02. Beleuchtungsanlage Treppen... e

Summe 06. Neubau Treppeneinhausung...

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 178 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,

Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
07. Neubau Wegeleitsystem
07.01. WLS
07.01.0010. Stationsschild einseitig liefern, montieren

Stationsschild gemaR Produktkatalog
der DB InfraGo AG, GB Personenbahnhofe liefern,
einbauen bzw. montieren.

Material Aluminium

Farbe: Nachtblau RAL 5022

Beschriftung: "Essen-Borbeck Sud"

entsprechend Bahnsteigausstattungsplan

gemal Design-Manual 813.9301

einseitig, unbeleuchtet, mit Grafifitischutz,
vorgeristet zur Montage an vorh. Schildermast,
Beleuchtungsmast bzw. Bahnsteigdachkonstruktion.
Einschliel3lich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren.

2,000 St L

07.01.0020. Schild "Rauchfreier Bahnhof", zweiseitig liefern,
montieren

Schild "Rauchfreier Bahnhof" gemaf} Produktkatalog
der DB InfraGo AG, GB Personenbahnhofe liefern,
einbauen bzw. montieren.

Material: Aluminium

Beschriftung: Rauchfreier Bahnhof

entsprechend Bahnsteigausstattungsplan zweiseitig,
unbeleuchtet, mit Grafifitischutz, vorgerustet zur
Montage an vorh. Schildermast, Beleuchtungsmast bzw.
Bahnsteigdachkonstruktion. EinschlieRlich aller
Befestigungsteile liefern und einbauen bzw. montieren.

2,000 St e
07.01.0030. Schild "Durchgang fiir Unbefugte verboten" liefern,
einbauen bzw.
montieren

Schild "Durchgang fir Unbefugte verboten" gemaf
Produktkatalog der DB InfraGo AG, GB Personenbahnhdfe
liefern, einbauen bzw. montieren.

Material Aluminium

entsprechend Bahnsteigausstattungsplan

einseitig, unbeleuchtet, mit Grafifitischutz,
vorgerustet zur Montage an vorh. Schildermast,
Beleuchtungsmast bzw. Bahnsteigdachkonstruktion.
Einschliel3lich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren.
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2,000 St e
07.01.0040. Schild "Ausgang" einseitig liefern, montieren

Schild "Ausgang" einseitig mit Pfeilen und Piktogrammen
und zusatzlicher Beschriftung Produktkatalog

der DB InfraGo AG, GB Personenbahnhofe liefern,
einbauen bzw. montieren.

Material: Aluminium
Farbe: Nachtblau RAL 5022
1 bis 3 Beschriftungen je Schild sind einzukalkulieren.

Textbeispiele: Altendorfer StralRe etc.

1 bis 3 Piktogramme je Schild sind einzukalkulieren.
Piktogrammbeispiele: SEV, Aufzug, Fahrscheinautomat etc.
1 bis 3 Pfeile je Schild ist einzukalkulieren.

Entsprechend Bahnsteigausstattungsplan einseitig,
unbeleuchtet, mit Grafifitischutz, vorgerustet zur
Montage an vorh. Schildermast, Beleuchtungsmast,
Bahnsteigdachkonstruktion bzw. PU/PU-Wand- und
Deckenkonstruktion.

Einschliel3lich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren. Vor Herstellung der Schilder
sind die Beschriftungen, die Texte, die Piktogramme und
die Pfeile durch den AG freizugeben.

3,000 St

07.01.0050. Schild "Aufzug" einseitig liefern, montieren
Schild "Aufzug" einseitig mit Pfeilen und Piktogrammen
und zusatzlicher Beschriftung gemafR Produktkatalog
der DB InfraGo AG, GB Personenbahnhdfe liefern,
einbauen bzw. montieren.

Material: Aluminium
Farbe: Nachtblau RAL 5022
1 bis 3 Beschriftungen je Schild sind einzukalkulieren.

Textbeispiele: Altendorfer Stral’e, Gleis 1 bis 2 etc.

1 bis 3 Piktogramme je Schild sind einzukalkulieren.
Piktogrammbeispiele: SEV, Aufzug, Fahrscheinautomat etc.
1 bis 3 Pfeile je Schild ist einzukalkulieren.

Entsprechend Bahnsteigausstattungsplan einseitig,
unbeleuchtet, mit Grafifitischutz, vorgeristet zur
Montage an vorh. Schildermast, Beleuchtungsmast,
Bahnsteigdachkonstruktion bzw. PU/PU-Wand- und
Deckenkonstruktion.

Einschlieflich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren. Vor Herstellung der Schilder
sind die Beschriftungen, die Texte, die Piktogramme und
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die Pfeile durch den AG freizugeben.
3,000 St s e,

07.01.0060. Hinweisschilder einseitig liefern, montieren
Hinweisschilder einseitig mit Pfeilen und Piktogrammen
und zusatzlicher Beschriftung Produktkatalog
der DB InfraGo AG, GB Personenbahnhdfe liefern,
einbauen bzw. montieren.

Material: Aluminium
Farbe: Nachtblau RAL 5022
1 bis 3 Beschriftungen je Schild sind einzukalkulieren.

Textbeispiele: Altendorfer Stral’e, Gleis 1 bis 2 etc.
1 bis 3 Piktogramme je Schild sind einzukalkulieren.
Piktogrammbeispiele: SEV, Fahrscheinautomat etc.
1 bis 3 Pfeile je Schild ist einzukalkulieren.

Entsprechend Bahnsteigausstattungsplan einseitig,
unbeleuchtet, mit Grafifitischutz, vorgeristet zur
Montage an vorh. Schildermast, Beleuchtungsmast,
Bahnsteigdachkonstruktion bzw. PU/PU-Wand- und
Deckenkonstruktion.

Einschlieflich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren. Vor Herstellung der Schilder
sind die Beschriftungen, die Texte, die Piktogramme und
die Pfeile durch den AG freizugeben.

3,000 St s e
Summe 07.01. WLS e
07.02. Vitrinen
07.02.0010. Vitrine vanda., A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-

AUS_04030510

Vitrine vandalismusresistent, DIN A0 quadrat, Wandbefestigung
beleuchtet, fir Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller
Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschéftsbereich
Personenbahnhofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage an vorh. Wand.

4,000 St L
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07.02.0020. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_04130050
Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,
einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.:'lseB Vit 31, IseB Vit 33"

20,000 m s

Summe 07.02. Vitrinen e

Summe 07. Neubau Wegeleitsystem s
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08. Neubau Beleuchtung
08.01. Verteilungen
08.01.0010. Aufschaltung auf vorh. AVT

Aufschaltung des Zuleitungskabels von der ZAS DB Energie
GmbH auf den vorh. AVT DB InfraGO AG.

Die Aufschaltung ist in Abstimmung mit der DB Energie GmbH,
mit dem BUB 50 Hz und allen sonstigen betroffenen
Geschéaftsbereichen der DB zu realisieren. Die
Terminabsprachen, alle sonstigen Nebenarbeiten und alle
erforderlichen Materialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

1,000 St e
08.01.0020. Aufschaltung Aufzug auf vorh. AVT
Aufschaltung des neuen Aufzuges auf den vorh. AVT der DB
InfraGO AG.

Die Aufschaltung ist in Abstimmung mit der DB Energie GmbH,
mit dem BUB 50 Hz und allen sonstigen betroffenen
Geschaftsbereichen der DB zu realisieren. Die
Terminabsprachen, alle sonstigen Nebenarbeiten und alle
erforderlichen Materialien sind im Einheitspreis einzurechnen.

1,000 St

Summe 08.01. Verteilungen
08.02. Erdungsanlage

Die Erdungsanlage ist nach den VDE- und DB-Richtlinien zu

erstellen. Der Erdungswiderstand der Anlage muf} einen Wert
<10 Ohm erreichen. Die Festlegung der Schienenerdung muf}
in Abstimmung mit dem zusténdigen DB-Fachbereich erfolgen.

In allen Posititionen ist immer die betriebsfertige Montage
einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten zu bertcksichtigen.

08.02.0010. Erdungskabel (N)A(St)YY-O1x110, in Teilldngen,
Erdungskabel (N)A(St)YY-O1x110 RM 0,6/1kVALMGST in
Teilldangen, zu verlegen in Rohr oder Kabelgraben.
Liefern, verlegen und beidseitig anschlie3en inkl.
allen Zubehor (Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und
sonstige Nebenarbeiten

100,000 m s
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08.02.0020. Tiefenerder aus V4A schlagen, Lénge 9,0 m
Tiefenerder aus V4A schlagen, Lange 9,0 m einschl.
Schlagspitze,Verbindungskemmen, Anschluf3fahnen, sowie
allem sonstigem Zubehdr und Befestigungsmaterial
betriebsfertig einbauen inkl. Kabelschacht 450 x 450mm
mit Abdeckung und Erdungszeichenschild.

1,000 St s

08.02.0030. Erdleitung NYY-J 1x50mm?, in Teillingen
Erdleitung NYY-J 1xX50mm?, in Teillangen, in Teillangen,
zu verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und sonstige
Nebenarbeiten.

100,000 m e

08.02.0040. Erdleitung NYY-J 1x35mm?, in Teillingen
Erdleitung NYY-J 1x35mm?, in Teilldngen, in Teillangen,
zu verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen,
Kabelschuhe etc.) und sonstige Nebenarbeiten.

50,000 m L

08.02.0050. Erdleitung NYY-J 1x16mm?, in Teilldngen
Erdleitung NYY-J 1x16mm?, in Teilldngen, in Teilldngen,
zu verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhulsen,
Kabelschuhe etc.) und sonstige Nebenarbeiten.

50,000 m L

08.02.0060. HPAS

HPAS aus Cu 100x10mm, | = 400 mm, zum Einbau in

vor beschriebene ZV DB InfraGO AG, GB Personenbahnhofe
bestlickt mit 10 Schrauben M12x35, 2 |osbare
Trennklemmen,

Befestigung Isolatoren nach den Richtlinien der DB AG
liefern, inkl. Anschluf3 aller ankommenden

Erdungsleitungen sowie erforderlicher Nebenarbeiten und
Kleinmaterialien (Kabelschuhe, Unterlagscheiben etc)
montieren.

1,000 St s

08.02.0070. PAS

PAS aus Cu 100x10mm, I=250mm, zum Einbau in
vor beschriebenen AVT DB InfraGO AG, GB
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Personenbahnhdfe, bestlckt mit 6 Schrauben M12x35, 2
Idsbare Trenn- klemmen, Befestigung Isolatoren nach den
Richtlinien der DB AG liefern, inkl. Anschluf} aller
ankommenden Erdungsleitungen sowie erforderlicher
Nebenarbeiten und Kleinmaterialien (Kabelschuhe,
Unterlagscheiben etc.) montieren.

1,000 St s

08.02.0080. Erdungsschiene fiir Sammelerdung
Erdungsschienen zum Einbau im Kabelschacht bzw.
Bahnsteigaussenseiten, aus Cu 50x5 mm, | = 300 mm,
bestuckt mit 7 Schrauben M16x35, 2 I6sbare
Trennklemmen, Befestigung Isolatoren nach den
Richtlinien der DB AG liefern, inkl. Anschlul? aller
ankommenden Erdungsleitungen sowie erforderlicher
Nebenarbeiten und Kleinmaterialien (Kabelschuhe,
Unterlagscheiben etc.) montieren.

1,000 St s

08.02.0090. Herstellen von Gleisanschliissen

Herstellen von Gleisanschliissen mittels eines von der

DB AG zugelassenen Bohrverfahrens (AR 60 D) nach den
Richtlinien der DB AG inkl. aller Nebenarbeiten und
sonstigem Zubehor.

2,000 St i

08.02.0100. Herstellen von Erdungsanschliissen
Herstellen von Erdungsanschliissen an z.B. Lampenmaste,
Gelander, Stahlbauten usw. bis 1x110mm? mit allen
erforderlichen Zubehorteilen (z.B. Kabelschuhe,
Anschlussschraube usw.) nach Richtlinie der DB AG (Pos.
kann nur abgerechnet werden, wenn die Anschlussarbeiten
nicht in den jeweiligen Kabelpositionen bereits
enthalten ist).

1,000 St L

08.02.0110. Messung der gesamten Erdungsanlage
Messung der gesamten Erdungsanlage einschlielich
Erstellung eines Mel3protokolles und eines Erdungsplanes
nach den VDE- und DB-Richtlinien. Das MeRprotokoll ist
dem Bauuberwacher sowie dem Abnahmeprifer
auszuhandigen
und den
Revisionsunterlagen beizufliigen.

1,000 St s

Summe 08.02. Erdungsanlage @
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08.03. Allgemein-Installation

Nachstehende Installationsmaterialien und Gerate sind
einschliellich aller Nebenleistungen, sowie erforderlicher Bohr-
und Stemmarbeiten, Klein- und Befestigungsmaterial wie
Schellen mit Kunststoffgegenwannen, Dibel, Hohlschienen,
Kabelklemmen, Halteklammern usw. zu liefern, zu montieren
und betriebsfertig einschl. Kabelschuhe anzuschlielen.

Fir alle Leitungen gelten die Vorschriften VDE 0100 und VDE
0293, neuester Stand. Der griin-gelbe Leiter darf nur als
PE-Leiter Verwendung finden.

Alle Kabel und Leitungen mit integriertem Funktionserhalt und
die dazu verwendeten Verlegesysteme miuissen ein Priifzeugnis
gemalf’ Brandprifung nach DIN 4102 Teil 12 besitzen. Die
Verlegevorschriften sind einzuhalten. Die zur Befestigung
notwendigen Metalldibel missen der DIN 4102 Teil 4
entsprechen.

Kabel und Leitungen sind entsprechend den Querschnitten
geordnet und nach Leitungstypen gebtindelt und ohne
Verdrillung auf den Trassen zu verlegen.

Die in bauseits hergestellte Leerrohrtrasse einzuziehneden
Leitungen sind nur in die hierfur freigegebenen Leerrohre zu
verlegen. Weiterhin sind bei mehreren zur Verfligung
stehenden Rohren nur soviel Rohre wie notwendig zu belegen.

Folgende Normen sind zu beachten:

1. DIN VDE 0100 Teil 520 11.85

2. DIN VDE 0800

3. DB Richtlinien

4. FTZ731TVA1

5.VOB

6. Die erganzenden Bestimmungen des zustandigen EVU bzw.
DB Energie

Die Verlegung der Kabel beinhaltet das Liefern in Teillangen,
das Verlegen und Befestigen einschliellich Klein- und
Befestigungsmaterial. Die erforderlichen Anschlisse zum
betriebsfertigen Zustand sind sofern nicht als Einzelposition im
Leistungsverzeichnis erwahnt, in die Einzelpositionen
einzurechnen.

In den nachfolgend aufgefiihrten Positionen der Installationen
sind die Kosten flr Lieferung frei Verwendungsstelle,
Aufstellung und Montage vor Ort zu beriicksichtigen.
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08.03.0010. Niederspannungskabel NYY-J 3x2,5 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x2,5 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr, Mast oder Kabelgraben. Liefern,
verlegen und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehdr
(Endhulsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0020. Niederspannungskabel N2XH-J 5x2,5mm?
Niederspannungskabel N2XH-J 5x2,5mm? in Teillangen, zu
verlegen in Rohr, Mast oder Kabelgraben. Liefern,
verlegen und beidseitig anschlie®en inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0030. Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?in Teilldngen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehdr
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0040. Niederspannungskabel NYY-J 3x4 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x4 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhulsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0050. Niederspannungskabel NYY-J 3x6 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x6 mm?in Teilldngen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlielRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0060. Niederspannungskabel NYY-J 3x10 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x10 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0070. Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
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(Endhulsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0080. Niederspannungskabel NYY-J 5x6 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x6 mm?in Teilldngen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlielRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0090. Niederspannungskabel NYY-J 5x16 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x16 mm?2in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0100. Niederspannungskabel NYY-J 5x25 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x25 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0110. Niederspannungskabel NYY-J 5x35 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x35 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0120. Niederspannungskabel NYY-O 4x35mm?
Niederspannungskabel NYY-O 4x35mm?2in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben.Liefern, verlegen und
beidseitig anschlieen inkl. allen Zubehoér (Endhiilsen,
Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0130. Niederspannungskabel NYY-O 4x50mm?
Niederspannungskabel NYY-O 4x50mm? in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben.Liefern, verlegen und
beidseitig anschlieen inkl. allen Zubehoér (Endhiilsen,
Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L
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08.03.0140. Niederspannungskabel NYY-O 4x95mm?

Niederspannungskabel NYY-O 4x50mm? in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben.Liefern, verlegen und
beidseitig anschlielen inkl. allen Zubehoér (Endhilsen,
Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

08.03.0150. Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 5x1,5 bis 5x4

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe nach DIN 47 632, fr
Kunststoffkabel mit PVC-Isolierung 0,6/1 kV, mit
Bahnzulassung, fiir Kabelquerschitte von 5x1,5 bis 5x4
mm?, liefern und betriebsfertig herstellen.

3,000 St

08.03.0160. Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 5x6 bis 5x25
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe nach DIN 47 632, fur
Kunststoffkabel mit PVC-Isolierung 0,6/1 kV, mit
Bahnzulassung, fur Kabelquerschitte von 5x6 mm? bis
5x25 mm?, liefern und betriebsfertig herstellen.

3,000 St s

08.03.0170. Kabelkennzeichnung in Kunststoff
Kabelkennzeichnung in Kunststoff mit klarer Abdeckung
und dauerhafter Beschriftung in Verteilungen,
Standverteilern, Zahleranschlusssaulen, Schalthdusern
etc..

Der Textinhalt der Beschriftung ist gemaf den gultigen
DB Richtlinien auszufihren.

3,000 St s

08.03.0180. Kabelmerkbander mit eingepragter Beschriftung

Kabelmerkbander mit eingepragter Beschriftung liefern
und im Abstand von 5 m montieren.

Der Textinhalt der Beschriftung sowie die Farbe der
Kabelmerkbander ist gemal den giltigen DB Richtlinien
auszufihren.

15,000 St

08.03.0190. Kabel-Abzweigkasten
Kabel-Abzweigkasten flir max 6 Kabel a.P.
Feuchtraumausfiihrung, einschlieRlich Klemmen, Klein-
und Befestigungsmaterial liefern, montieren und
betriebsfertig
anschlie3en.
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2,000 St e e

Kabel-Anschlisse fir auf dem Bauseitig aufgestellte Gerate wie
z.B Fahrscheinautomaten, Entwerter, Zugzielanzeiger, Uhren,
Vitrinen, DSA, usw.

Einflhrung der Kabel und Leitungen sind gradlinig und in der
Nahe der zustandigen Klemmleiste (nicht scharfkantig gebogen
und untereinander verdreht) auszufiihren.

Bezeichnung der Kabel und Leitungen mittels dafiir geeigneten
Bezeichnungschildern, dauerhaft beschriftet nach den
zugehorigen Planunterlagen und Vorgabe der DB AG. Kabel- /
Leitungsmantel ca. 10 cm vor dem Anklemmpunkt fihren, wenn
erforderlich sind Kabelschuhe mit zu beriicksichtigen.

(Position kann nur abgerechnet werden, wenn die
Anschlussarbeiten nicht gesondert z.B. bei Kabeln
ausgeschrieben sind).

08.03.0200. Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x4mm?

Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x4mm?, Typ NYM, NYY,
einschliellich erforderlichem Zubehor herstellen.

Kabel-Anschlisse fiir auf dem Bahnsteig bauseitig
aufgestellte Gerate wie z.B Fahrscheinautomaten,
Entwerter, Zugzielanzeiger, Uhren, Vitrinen, DSA, usw.
herstellen.

Einflhrung der Kabel und Leitungen sind gradlinig und
in der Nahe der zusténdigen Klemmleiste (nicht
scharfkantig gebogen und untereinander verdreht)
auszufihren.

Bezeichnung der Kabel und Leitungen mittels dafiir
geeign- eten Bezeichnungschildern, dauerhaft
beschriftet nach den zugehérigen Planunterlagen und
Vorgabe der DB AG.

Kabel- / Leitungsmantel ca. 10 cm vor dem Anklemmpunkt
fuhren, wenn erforderlich sind Kabelschuhe mit zu
berlcksichtigen.

(Position kann nur abgerechnet werden, wenn die
Anschlussarbeiten nicht gesondert z.B. bei Kabeln
ausgeschrieben sind.)

2,000 St L

08.03.0210. Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x16mm?

Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x16mm?, Typ NYM, NYY,
einschliellich erforderlichem Zubehor herstellen.

Kabel-Anschllsse fur auf dem Bahnsteig bauseitig
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aufgestellte Gerate wie z.B Fahrscheinautomaten,
Entwerter, Zugzielanzeiger, Uhren, Vitrinen, DSA, usw.
herstellen.

Einfihrung der Kabel und Leitungen sind gradlinig und
in der Nahe der zusténdigen Klemmleiste (nicht
scharfkantig gebogen und untereinander verdreht)
auszufihren.

Bezeichnung der Kabel und Leitungen mittels dafiir
geeign- eten Bezeichnungschildern, dauerhaft
beschriftet nach den zugehdrigen Planunterlagen und
Vorgabe der DB AG.

Kabel- / Leitungsmantel ca. 10 cm vor dem Anklemmpunkt
fuhren, wenn erforderlich sind Kabelschuhe mit zu
berlcksichtigen.

(Position kann nur abgerechnet werden, wenn die
Anschlussarbeiten nicht gesondert z.B. bei Kabeln
ausgeschrieben sind.)

8,000 St

08.03.0220. Stahlpanzerrohr M 32
Stahlpanzerrohr M 32.
Stahlpanzer-Gewinderohr, verzinkt, geeignet fur
hochsten mechanischen Schutz einschl. Stapa-Rohrschelle
einlappig, feuerverzinkt, besonders schwere Ausfihrung.

Rohrverbindung mittels verschraubter Muffe,
einschlieRlich Zubehér, Steckmuffen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern

und halboffen an Decken und Wanden jeglicher Art
verlegen.

8,000 m i

08.03.0230. Stahlpanzerrohr M 40

Stahlpanzerrohr M 40.

Stahlpanzer-Gewinderohr, verzinkt, geeignet fur

hochsten mechanischen Schutz einschl. Stapa-Rohrschelle
einlappig, feuerverzinkt, besonders schwere Ausfiihrung.

Rohrverbindung mittels verschraubter Muffe,
einschlieRlich Zubehér, Steckmuffen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und halboffen an Decken
und Wanden jeglicher Art verlegen.

20,000 m s e

08.03.0240. Stahlpanzerrohr M 50

Stahlpanzerrohr M 50.
Stahlpanzer-Gewinderohr, verzinkt, geeignet fur hdchsten
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mechanischen Schutz einschl. Stapa-Rohrschelle einlappig,
feuerverzinkt, besonders schwere Ausfihrung.

Rohrverbindung mittels verschraubter Muffe, einschlielich
Zubehdr, Steckmuffen, Klein- und Befestigungsmaterial liefern
und halboffen an Decken und Wanden jeglicher Art verlegen.

5,000 m

08.03.0250. Trassenband

Trassenband.

Trassenband aus gelben PVC, mit Aufdruck "VORSICHT
STARKSTROMKABEL..." komplett liefern und nach Verlegung
der Abdeckhauben in einer Tiefe von ca. 40 cm unter der
Gelandeoberkante entsprechend der Richtlinien der DB AG
einbringen, einschliel3lich Fixierung mit Sand.

30,000 m L

08.03.0260. Kabelabdeckung

Kabelabdeckung als PVC-Abdeckung, dreieckformig,
Lange ca.1.000 mm, Farbe gelb, liefern und oberhalb der
verlegten Kabel im Sandbett entsprechend der DB
Richtlinien einbringen.

30,000 m i

08.03.0270. Kabelschdchte GroRe AK bis VIl aufdeckeln

Kabelschachte GréfRe AK bis VII aufdeckeln. Deckel
seitlich lagern, und nach Beendigung der auszufihrenden
Arbeiten wieder ordnungsgemal schliel3en.

3,000 St

08.03.0280. Kabelschacht GroRe AK-VII bauseits vorhanden,
Kabelschacht GroRe AK-VII bauseits vorhanden, reinigen
einschlieRlich aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
z.B. fachgerechtes Entsorgen der Reinigungsriickstande
inkl. Durchfiihren geeigneter Sicherheitsmalinahmen etc..

3,000 St

Summe 08.03. Allgemein-Installation
08.04. Beleuchtungsanlage

Die Einheitspreisen der nachfolgend aufgefiihrten
Beleuchtungskdper beinhalten folgende Leistungen:

1. Die Lieferung und Montage

2. Das betriebsfertige Anschlie3en

3. Die Lieferung und Montage des zugehdrigen Leuchtmittels
4. Bemusterung der Leuchten
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5. Alle systemgebundenen Zubehdrteile, die zur Montage
bendtigt werden, hierzu zahlt auch die
Durchgangsverdrahtung

6. Das exakte Ausmessen des Montageort

7. Erforderliche Geruste fir die Montage, Montagehdhe
fur Mastleuchten und Feuchtraumleuchte bis ca. 6,0 m

08.04.0010. LED Mastaufsatzleuchte 2-flammig
LED Mastaufsatzleuchte 2- flammig, in Trapezform aus
Edelstahl, Aussenbeschichtung / Farbe in Abstimmung mit dem
AG, Schutzart IP 54, Schutzklasse I, mit Mastaufsatzstick fur
Mastzopfdurchmesser 76 mm, Klein- und Befestigungsmaterial
und 6,5 m Anschlussleitung PUR (N)YMH11YO-O 2x1,5mm?
vom Kabellbergangskasten bis zur Leuchte, LED-Modultausch
nach 23,4 Jahren, Betriebsgerattausch nach 23,4 Jahren,
Totalausfall nach 150.000 Stunden, DB AG zugelassen.
Liefern, montieren und anschlief3en inkl. aller Nebenarbeiten
und sonstigen Zubehdr.

Fabrikat: Schmidt-Strahl/ Rademacher
Typ: Curso LED 2-flammig
oder gleichwertig angebotenes

§§(61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

§§(62)Typ :

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

2,000 St s

08.04.0020. LED Medienklanalleuchte
Feuchtraumleuchte mit Anwendererklarung der DB InfraGO AG,
GB Personenbahnhdéfe aus Kunststoff (rostfrei),
Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mm2, Leuchtenaufienmalie
(LxBxH in mm): 710 x 191 x 138 (m600)
/1280 x 191 x 138 (m1200) / 1580 x 191 x 138 (m1500)

Technische Ausfihrung gemaf den Richtlinien der DB AG,
zugelassen fir den gleisnahen Bereich, entsprechend
Listennummer B04.20.054 der Leuchtenauswahlliste der DB
InfraGO AG, GB Personenbahnhdéfe (LAWL) oder Lastenheft
Gr. 20.

Schutzklasse: I

Schutzart: min. IP 65

Fabrikat: Norka GmbH & CO.KG
Typ: PRAG LED DB
oder gleichwertig angebotenes

J ] (61)Fabrikat:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

| 1(62)Typ:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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08.04.0030.

08.04.0040.

(vom Bieter einzutragen)

Listennummer: 'B 04.20.054' einschlieRlich geeigneter
Befestigung. Systembedingtem Zubehoér sowie Leuchtmittel
oder vergleichbarer Leuchte mit Anwendererklarung der
DB InfraGO AG, GB Personenbahnhdofe.

12,000 St

Kabeliibergabekasten aus Kunststoff
Kabellbergabekasten aus Kunststoff zum Einbau

in Lichtmast, Schutzklasse Il, IP 54. Gehause aus
schlagzahem Polycarbonat. Anschlussfertig verdrahtet.
Eingangsklemmen als selbstarretierende Schiebeklem-
men, zwei Abgangsklemmen je Pol., Einspeisung fur

3 Kabel bis 5x16 mm?, Ausgangsseite fur zwei Kabel
bis 4/5x2,5 mm?2, Vorsicherung D01 bis 16A, Gehause-
deckel in klar, schlag- und flammfest, mit Bertihrungs-
schutz entsprechend VBG 4, incl. Sicherungen, Klein-
und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat: Stadtfeld Elektrotechnische Fabrik
Typ: HSW 2230
oder gleichwertig angebotenes

| ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
| ] (62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

2,000 St i

Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020030

Konischer Beleuchtungsstahlrohrmast, Lichtpunkthéhe 6,0
m, mit 2 Revisionstiren und Erdstiick gemaf Ril 813.05
und nach Regelzeichnung 2EI120.01.01,inklusive
Stahimanschette im Erdiibergangsbereich, Kantenschutz
fur die Kabeleinfliihrungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmal® 76mm, Farbe: DB 703
/ RAL 9007, in den Mast eingezogener Anschlusskabel Typ
NYY-O 2x2,5 mm? fir Einfach- oder Doppelbestiickung,
Kabelauslasse inklusive Verschraubung oder Blindstopfen
sowie dauerhafter Beschriftung (Mastnummer),
KabelUbergangskasten fir Masteinbau (SK 11, IP
54)einschliellich bendtigter Sicherungselementeliefern,
montieren und inklusive aller erforderlichen

Materialien und Nebenleistungen betriebsfertig in
PE-Fundamentrohr stellen.angebotenes Fabrikat:

Fabrikat'

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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08.04.0050.

08.04.0060.

'Art.-Nr'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

2,000 St

Messung der gesamten Beleuchtungsanlage

Messung der gesamten Beleuchtungsanlagenach den
entsprechenden DB Richtlinien des jeweiligen
Geschaftsbereiches einschl. Erstellung der

MeRprotokolle. Die MeRprotokolle sind dem Bauliberwacher
sowie dem Abnahmeprifer auszuhandigen und den
Revisionsunterlagen beizufligen.

1,000 St

Medieneckkanal Treppeneinhausung

Medienkanal (Beleuchtungsrohr 2067) zur Aufnahme von
Leuchten, Lautsprechern, Kabeln und Zubehoér, aus
stranggepresstem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet im
RAL-Ton nach Wahl des Bauherrn, mit Deckenbefestigungen
Abmessung: B/H 300 x 190mm, Offnungsweite 200 mm,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial, Deckschrage,
Profilverbinder, Enddeckel, mit Eck- und Knickelementen

fur einen Hohenversatz, liefern und montieren mit allen
Nebenarbeiten und sonstigem Zubehdr.

Vor Bestellung ist vom AN in Zusammenarbeit mit der
Herstellerfirma eine Werks-/ Montageplanung auf Basis

der freigegebenen Ausfihrungsplanung unter Bertcksichtigung
der ortlichen Verhaltnisse (Ortstermin ist hierfiir in jedem Fall
erforderlich) fir den Medienkanal zu erstellen. In dieser Werks-/
Montageplanung ist folgendes zu beriicksichtigen:

- vermalte Darstellung des gesamten Medienkanalsystemes
mit allen erforderlichen Profilen, Eckstlicken,
Endplatten, Abdeckblechen, Kupplungsstticken,
Befestigungswinkel und jedweden systembezogenen Bauteile
und allem sonstigen Zubehdr

- Ortliche Abstimmung mit dem Dachlieferanten

- statische Berechnung des gesamten Medienkanalsystems

- Angabe der Befestigungspunkte

Die Werks-/ Montageplanung ist in 3- facher Form beim
zustandigen BUB 50 Hz vorzulegen. Eine gesonderte Freigabe
durch das Projekt wird hierzu nicht erfolgen, da die
Auftragnehmer Elekto die Werks- / Montageplanung, wie bereits
erwahnt, auf Basis der freigegebenen Ausfiih- rungsplanung
erstellt und somit selbstverantwortlich hierfir ist.

Im EP sind alle vor genannten Leistungsmerkmale
einzurechnen.

Fabrikat: LMT
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Typ: Beleuchtungsrohr 2067
oder gleichwertig angebotenes

J ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
] | (62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

10,000 M s e
Summe 08.04. Beleuchtungsanlage @ s
08.05. Nebenarbeiten
08.05.0010. Kernbohrung in Beton

Kernbohrung in Beton.

Durchmesser: 150 mm
Starke: bis 40 cm

Herstellung mit geeignetem Werkzeug, einschliel3lich
Schuttbeseitigung.

3,000 St

08.05.0020. Kabeldurchfiihrung

Kabeldurchfuihrung Hauff HSI 150 DF Dichtpackungen in
quadratischer Ausflihrung aus Alulegierung zur
Wandmontage fur Kernbohrungen, Durchmesser max 150 mm
liefern, montieren inkl. allen sonstigen Nebenarbeiten.

3,000 St s

08.05.0030. Systemdeckel 7 / 34

Systemdeckel Hauff HSI 150-D 7/34 mit
Bajonettverschluss komplett mit Kalt- oder
Warmschrumpfschlauch liefern, montieren inkl. allen
sonstigen Nebenarbeiten.

3,000 St

08.05.0040. Systemdeckel 3 / 60

Systemdeckel Hauff HSI 150-D 3/60 mit
Bajonettverschluss komplett mit Kalt- oder
Warmschrumpfschlauch liefern, montieren inkl. allen
sonstigen Nebenarbeiten.

3,000 St s
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08.05.0050. Erstellung der Montageplanung
Erstellung der Montageplanung nach den Richtlinien der
DB AG.

Der AN hat nach Beauftragung unverziglich die lhm
Uberreichte Ausfuhrungsplanung und ggdfl. weiteren
naheren Angaben des technischen Beraters/ Bauleiters
mit ortlichen Verhaltnissen abzugleichen und die
Montageplanung zu erstellen. Hierbei sind alle
Uberreichten Unterlagen wie z.B. Plane, Berechnungen,
Kabellisten (mit Angabe der Anfangs- und Zielpunkte,
Kabeltyp, Nennspannung, Kabelquerschnitt, Kabellangen
usw.) etc. einzubeziehen.

Die Montageplanung, die eine erweiterte Planung der
Ausfuhrungsplanung darstellt, ist rechtzeitig,
mindestens eine Woche vor Baubeginn der Bauleitung
vorzulegen, da diese die Basis fur alle
Materialbestellungen ist. Vor Erstellung der
Montageplanung sind die geplanten Kabelwege und
Gleisquerungen auf lhre Verwendung zu priifen. Sollten
bei dieser Priifung verdeckte Gleisquerungen oder
sonstige Kabelwege gefunden werden, die fiir die
auszufiihrenden

Installationen von Vorteil sind, so sind diese in die
Montageplanung einzuarbeiten.

Die Montageplanung ist 3-fach in Papierform und einfach
in digitaler Form zu erstellen und der Bauleitung zur
Genehmigung vorzulegen.

1,000 St s

08.05.0060. Erstellung der Revisionsunterlagen

Erstellung der Revisionsunterlagen nach den Richtlinien
der DB AG und des Auftraggebers.

Hierbei sind alle vom AG lbergebene Planungsunterlagen
aus der uberreichten Ausflhrungsplanung ) zu

revidieren. Ferner ist eine Nachberechnung auf
Grundlage der Uberreichten Berechnung und unter
Berlcksichtung der Ausfiihrung durchzufiihren und
vorzulegen. Desweiteren gehdren zu den
Revisionsunterlagen samtliche Anlagenbeschreibungen,
Ersatzteillisten, Prifberichte, Messprotokolle, etc..

Die Revisionsunterlagen sind vor Vervielfaltigung

einfach zur Prifung einzureichen.

Erst nach erfolgter Priifung und ggf. nach Uberarbeitung
sind die Revisionsunterlagen zu verviel faltigen und
3-fach in Papierform

und 1-fach digital auf CD zu ubergeben. Die
Revisionsordner sind mit einem entsprechenden
Inhaltsverzeichnis zu versehen.
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Erst nach Vorlage der gepriften Revisionsunterlagen

kann die Abnahme beantragt werden. Die Schlussrechnung
kann erst nach Abnahme und Vorlage der
Revisionsunterlagen gestellt werden.

1,000 St s

08.05.0070. Teilnahme an der EBA-Abnahme
Teilnahme an der EBA-Abnahme fiir die gesamten Anlage in
Teilabschnitten bzw. Teilbereiche einschlieRlich
Vorlage aller
zur Abnahme erforderlichen Unterlagen sowie Erstellung
bendtigter Antrdge und sonstiger Formalitaten /
Nebenarbeiten.

1,000 St

08.05.0080. Teilnahme an der VOB-Abnahme
Teilnahme an der VOB-Abnahme fiir die gesamten Anlagen,
in Teilabschnitten bzw. Teilbereiche. Diese Position
kann nur abgerechnet werden, wenn diese Abnahme
zusatzlich und nicht im Rahmen der EBA-Abnahme erfolgt.

1,000 St s

08.05.0090. Einweisung der Mitarbeiter
Einweisung der Mitarbeiter der Deutschen Bahn fur die
gesamten Anlagen in Teilabschnitten bzw. Teilbereiche
Erstellung eines entsprechenden Einweisungsprotokolles
mit Gegenzeichnung von allen Beteiligten.

1,000 St s e
08.05.0100. Vor Ort AufmaR Medienkanal
Erstellung der Montageplanung nach den Richtlinien der DB
AG.

Auf Basis der Vorgaben wird nach einem Vor-Ort-Aufmal eine
Werk- und Montageplanung fir die Medienkanalsysteme

angefertigt.
1,000 St s
08.05.0110. Baustellen- / Belastungsversuche in beliebigem
Untergrund

Baustellen-/Belastungsversuche in beliebigem Untergrund.
Durchfuhrung Baustellen-/Belastungsversuchen an Dibeln
durch den Diibelhersteller (unter Aufsicht des BUB 50Hz)
mit einem kalibriertem Prifgerat, z.B.: Hilti HAT 30 o. glw.
unter Berucksichtigung regionaler Vorschriften.

Die Belastungsversuche sind gemal geltenden Vorschriften zu
dokumentieren und dem Bauherren zu Ubergeben.
Inkl. allen Nebenarbeiten und sonstigem Zubehor.
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5,000 St e
Summe 08.05. Nebenarbeiten
Summe 08. Neubau Beleuchtung s
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09. Sonstiger Aufwand / Instandhaltung
09.01. Kabeltrasse

Nachstehende Installationsmaterialien und Gerate sind
einschliellich aller Nebenleistungen, sowie erforderlicher Bohr-
und Stemmarbeiten, Klein- und Befestigungsmaterial wie
Schellen mit Kunststoffgegenwannen, Dibel, Hohlschienen,
Kabelklemmen, Halteklammern usw. zu liefern, zu montieren
und betriebsfertig einschl. Kabelschuhe anzuschlieen.

Fir alle Leitungen gelten die Vorschriften VDE 0100 und VDE
0293, neuester Stand. Der griin-gelbe Leiter darf nur als
PE-Leiter Verwendung finden.

Alle Kabel und Leitungen mit integriertem Funktionserhalt und
die dazu verwendeten Verlegesysteme miuissen ein Priifzeugnis
gemalf’ Brandprifung nach DIN 4102 Teil 12 besitzen. Die
Verlegevorschriften sind einzuhalten. Die zur Befestigung
notwendigen Metalldibel mussen der DIN 4102 Teil 4
entsprechen.

Kabel und Leitungen sind entsprechend den Querschnitten
geordnet und nach Leitungstypen gebtindelt und ohne
Verdrillung auf den Trassen zu verlegen.

Die in bauseits hergestellte Leerrohrtrasse einzuziehneden
Leitungen sind nur in die hierfur freigegebenen Leerrohre zu
verlegen. Weiterhin sind bei mehreren zur Verfliigung
stehenden Rohren nur soviel Rohre wie notwendig zu belegen.

Folgende Normen sind zu beachten:

1. DIN VDE 0100 Teil 520 11.85

2. DIN VDE 0800

3. DB Richtlinien

4. FTZ731TV 1

5. VOB

6. Die erganzenden Bestimmungen des zustandigen EVU bzw.
DB Energie

Die Verlegung der Kabel beinhaltet das Liefern in Teillangen,
das Verlegen und Befestigen einschliellich Klein- und
Befestigungsmaterial. Die erforderlichen Anschliisse zum
betriebsfertigen Zustand sind sofern nicht als Einzelposition im
Leistungsverzeichnis erwahnt, in die Einzelpositionen
einzurechnen.

In den nachfolgend aufgefiihrten Positionen der Installationen
sind die Kosten fur Lieferung frei Verwendungsstelle,
Aufstellung und Montage vor Ort zu berlcksichtigen.
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09.01.0010. Niederspannungskabel NYY-J 3x2,5 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x2,5 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr, Mast oder Kabelgraben. Liefern,
verlegen und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehdr
(Endhulsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0020. Niederspannungskabel N2XH-J 5x2,5mm?
Niederspannungskabel N2XH-J 5x2,5mm? in Teillangen, zu
verlegen in Rohr, Mast oder Kabelgraben. Liefern,
verlegen und beidseitig anschlie®en inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0030. Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?in Teilldngen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehdr
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0040. Niederspannungskabel NYY-J 3x4 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x4 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhulsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0050. Niederspannungskabel NYY-J 3x6 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x6 mm?in Teilldngen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlielRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0060. Niederspannungskabel NYY-J 3x10 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 3x10 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0070. Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x4 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
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(Endhulsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0080. Niederspannungskabel NYY-J 5x6 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x6 mm?in Teilldngen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlielRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0090. Niederspannungskabel NYY-J 5x16 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x16 mm?2in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0100. Niederspannungskabel NYY-J 5x25 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x25 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlieRen inkl. allen Zubehor
(Endhilsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0110. Niederspannungskabel NYY-J 5x35 mm?
Niederspannungskabel NYY-J 5x35 mm?in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben. Liefern, verlegen
und beidseitig anschlie3en inkl. allen Zubehor
(Endhllsen, Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0120. Niederspannungskabel NYY-O 4x35mm?
Niederspannungskabel NYY-O 4x35mm?2in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben.Liefern, verlegen und
beidseitig anschlieen inkl. allen Zubehoér (Endhiilsen,
Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0130. Niederspannungskabel NYY-O 4x50mm?
Niederspannungskabel NYY-O 4x50mm? in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben.Liefern, verlegen und
beidseitig anschlieen inkl. allen Zubehoér (Endhiilsen,
Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L
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09.01.0140. Niederspannungskabel NYY-O 4x95mm?

Niederspannungskabel NYY-O 4x50mm? in Teillangen, zu
verlegen in Rohr oder Kabelgraben.Liefern, verlegen und
beidseitig anschlielen inkl. allen Zubehoér (Endhilsen,
Kabelschuhe etc.) und Nebenarbeiten.

30,000 m L

09.01.0150. Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 5x1,5 bis 5x4

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe nach DIN 47 632, fr
Kunststoffkabel mit PVC-Isolierung 0,6/1 kV, mit
Bahnzulassung, fiir Kabelquerschitte von 5x1,5 bis 5x4
mm?, liefern und betriebsfertig herstellen.

3,000 St

09.01.0160. Warmschrumpf-Verbindungsmuffe 5x6 bis 5x25
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe nach DIN 47 632, fur
Kunststoffkabel mit PVC-Isolierung 0,6/1 kV, mit
Bahnzulassung, fur Kabelquerschitte von 5x6 mm? bis
5x25 mm?, liefern und betriebsfertig herstellen.

3,000 St s

09.01.0170. Kabelkennzeichnung in Kunststoff
Kabelkennzeichnung in Kunststoff mit klarer Abdeckung
und dauerhafter Beschriftung in Verteilungen,
Standverteilern, Zahleranschlusssaulen, Schalthdusern
etc..

Der Textinhalt der Beschriftung ist gemaf den gultigen
DB Richtlinien auszufihren.

3,000 St s

09.01.0180. Kabelmerkbander mit eingepragter Beschriftung

Kabelmerkbander mit eingepragter Beschriftung liefern
und im Abstand von 5 m montieren.

Der Textinhalt der Beschriftung sowie die Farbe der
Kabelmerkbander ist gemal den giltigen DB Richtlinien
auszufihren.

15,000 St

09.01.0190. Kabel-Abzweigkasten
Kabel-Abzweigkasten flir max 6 Kabel a.P.
Feuchtraumausfiihrung, einschlieRlich Klemmen, Klein-
und Befestigungsmaterial liefern, montieren und
betriebsfertig
anschlie3en.
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2,000 St e e

Kabel-Anschlisse fir auf dem Bauseitig aufgestellte Gerate wie
z.B Fahrscheinautomaten, Entwerter, Zugzielanzeiger, Uhren,
Vitrinen, DSA, usw.

Einflhrung der Kabel und Leitungen sind gradlinig und in der
Nahe der zustandigen Klemmleiste (nicht scharfkantig gebogen
und untereinander verdreht) auszufiihren.

Bezeichnung der Kabel und Leitungen mittels dafiir geeigneten
Bezeichnungschildern, dauerhaft beschriftet nach den
zugehorigen Planunterlagen und Vorgabe der DB AG. Kabel- /
Leitungsmantel ca. 10 cm vor dem Anklemmpunkt fihren, wenn
erforderlich sind Kabelschuhe mit zu beriicksichtigen.

(Position kann nur abgerechnet werden, wenn die
Anschlussarbeiten nicht gesondert z.B. bei Kabeln
ausgeschrieben sind).

09.01.0200. Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x4mm?

Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x4mm?, Typ NYM, NYY,
einschliellich erforderlichem Zubehor herstellen.

Kabel-Anschlisse fiir auf dem Bahnsteig bauseitig
aufgestellte Gerate wie z.B Fahrscheinautomaten,
Entwerter, Zugzielanzeiger, Uhren, Vitrinen, DSA, usw.
herstellen.

Einflhrung der Kabel und Leitungen sind gradlinig und
in der Nahe der zusténdigen Klemmleiste (nicht
scharfkantig gebogen und untereinander verdreht)
auszufihren.

Bezeichnung der Kabel und Leitungen mittels dafiir
geeign- eten Bezeichnungschildern, dauerhaft
beschriftet nach den zugehérigen Planunterlagen und
Vorgabe der DB AG.

Kabel- / Leitungsmantel ca. 10 cm vor dem Anklemmpunkt
fuhren, wenn erforderlich sind Kabelschuhe mit zu
berlcksichtigen.

(Position kann nur abgerechnet werden, wenn die
Anschlussarbeiten nicht gesondert z.B. bei Kabeln
ausgeschrieben sind.)

2,000 St L

09.01.0210. Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x16mm?

Kabel- und Leitungsanschluss bis 5x16mm?, Typ NYM, NYY,
einschliellich erforderlichem Zubehor herstellen.

Kabel-Anschllsse fur auf dem Bahnsteig bauseitig
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aufgestellte Gerate wie z.B Fahrscheinautomaten,
Entwerter, Zugzielanzeiger, Uhren, Vitrinen, DSA, usw.
herstellen.

Einfihrung der Kabel und Leitungen sind gradlinig und
in der Nahe der zusténdigen Klemmleiste (nicht
scharfkantig gebogen und untereinander verdreht)
auszufihren.

Bezeichnung der Kabel und Leitungen mittels dafiir
geeign- eten Bezeichnungschildern, dauerhaft
beschriftet nach den zugehdrigen Planunterlagen und
Vorgabe der DB AG.

Kabel- / Leitungsmantel ca. 10 cm vor dem Anklemmpunkt
fuhren, wenn erforderlich sind Kabelschuhe mit zu
berlcksichtigen.

(Position kann nur abgerechnet werden, wenn die
Anschlussarbeiten nicht gesondert z.B. bei Kabeln
ausgeschrieben sind.)

8,000 St

09.01.0220. Stahlpanzerrohr M 32
Stahlpanzerrohr M 32.
Stahlpanzer-Gewinderohr, verzinkt, geeignet fur
hochsten mechanischen Schutz einschl. Stapa-Rohrschelle
einlappig, feuerverzinkt, besonders schwere Ausfihrung.

Rohrverbindung mittels verschraubter Muffe,
einschlieRlich Zubehér, Steckmuffen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern

und halboffen an Decken und Wanden jeglicher Art
verlegen.

8,000 m i

09.01.0230. Stahlpanzerrohr M 40

Stahlpanzerrohr M 40.

Stahlpanzer-Gewinderohr, verzinkt, geeignet fur

hochsten mechanischen Schutz einschl. Stapa-Rohrschelle
einlappig, feuerverzinkt, besonders schwere Ausfiihrung.

Rohrverbindung mittels verschraubter Muffe,
einschlieRlich Zubehér, Steckmuffen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und halboffen an Decken
und Wanden jeglicher Art verlegen.

20,000 m s e

09.01.0240. Stahlpanzerrohr M 50

Stahlpanzerrohr M 50.
Stahlpanzer-Gewinderohr, verzinkt, geeignet fur hdchsten
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mechanischen Schutz einschl. Stapa-Rohrschelle einlappig,
feuerverzinkt, besonders schwere Ausfihrung.

Rohrverbindung mittels verschraubter Muffe, einschlielich
Zubehdr, Steckmuffen, Klein- und Befestigungsmaterial liefern
und halboffen an Decken und Wanden jeglicher Art verlegen.

5,000 m

09.01.0250. Trassenband

Trassenband.

Trassenband aus gelben PVC, mit Aufdruck "VORSICHT
STARKSTROMKABEL..." komplett liefern und nach Verlegung
der Abdeckhauben in einer Tiefe von ca. 40 cm unter der
Gelandeoberkante entsprechend der Richtlinien der DB AG
einbringen, einschliel3lich Fixierung mit Sand.

30,000 m L

09.01.0260. Kabelabdeckung

Kabelabdeckung als PVC-Abdeckung, dreieckformig,
Lange ca.1.000 mm, Farbe gelb, liefern und oberhalb der
verlegten Kabel im Sandbett entsprechend der DB
Richtlinien einbringen.

30,000 m i

09.01.0270. Kabelschdchte GroRe AK bis VIl aufdeckeln

Kabelschachte GréfRe AK bis VII aufdeckeln. Deckel
seitlich lagern, und nach Beendigung der auszufihrenden
Arbeiten wieder ordnungsgemal schliel3en.

3,000 St

09.01.0280. Kabelschacht GroRe AK-VII bauseits vorhanden,
Kabelschacht GroRe AK-VII bauseits vorhanden, reinigen
einschlieRlich aller erforderlichen Nebenarbeiten wie
z.B. fachgerechtes Entsorgen der Reinigungsriickstande
inkl. Durchfiihren geeigneter Sicherheitsmalinahmen etc..

3,000 St

Summe 09.01. Kabeltrasse @

Summe 09. Sonstiger Aufwand / Instandh...
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10. GWG 1
10.01. GWG 1
10.01.0010. Abfallbehdlter Vanda 60L, Stahl verzinkt, Wand- /
Pfostenbefestigung

Abfallbehalter vandalismusresistent,

60 Liter, Stahl verzinkt,

Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,

Hangebehalter mit Wand- / Pfostenbefestigung, mit Abdeckung,
fur Stationen der Kategorie 3-7,

inkl. werksseitigem Pfosten und aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -

"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'lseB Abf 30'".

1,000 St s

10.01.0020. Ascher "Quadrobust”, Mast- / Wandbefestigung
Ascher "Quadrobust" zur Befestigung am Schildermast
bzw. Wand liefern und montieren. Befestigung am
Schildermast / Mastleuchte / Wand unterhalb des
Stationsschildes bzw. des Schildes "Rauchfreier
Bahnhof". Ascher inkl. Befestigungsmittel
und Nebenarbeiten. Folgende Eigenschaften mussen
erfullt werden:

- fir Aufdenbereich geeignet sein

- UV-resistent

- mit Edelstahlplatten zum Ausdriicken der Zigaretten
- einfache Handhabung beim Entleeren

- Montage am Schildermast / Stahlbetonwand
- Pulverbeschichtet

- mit verzinktem Inneneimer

- AbschlieRbar

- mit Regenschutzdach

- selbstléschend

- Lieferung inkl. Dreikantschliissel

Der Standort sind mit dem AG abzustimmen.

1,000 St
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Summe 10.01. GWG1 e

Summe 10. GWG1 e
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11.01.0010.
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GWG 2
GWG 2

Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400 L,
gefiilit

Streugutbehalter Kugel, ca. 800 Liter mit Streugut

Streugutbehalter Quader,

mit Schuttgut-Einsatz, ca. 400 Liter, (BxT) 120 cm x 80 cm,
doppelwandiges Duropol-Polyathylen, inkl. Streugut

Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,

inkl. Vorhangeschloss, 8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel
zur Bodenmontage.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -

"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhdofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

gefillt. Durchmesser ca. 128 cm, doppelwandiges
Duropol-Polyathylen,

Farbe RAL 7036 oder vergleichbar, integriertes Schloss,
8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel zur
Bodenmontage.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -

"Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG, Geschaftsbereich
Personenbahnhofe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

1,000 St L

Summe 11.01. GWG2 e

Summe 11. GWG2 e
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12. Sonstiger Aufwand Riickbau
12.01. Ruckbau Ausstattungselemente
12.01.0010. Streugut Behalter aufnehmen

Streugut Behalter am Bahnsteig laden, transportieren
und Uber die Dauer der Bauzeit zwischenlagern. Der
Streugutbehalter ist so zu lagern und zu

transportieren, dass dieser zum Ende der BaumalRnahme
funktionsfahig wieder aufgestellt werden kann.

Vorhandenes Streugut Material ist fir die
Wiederverwendung zwischenzulagern.

1,000 St L

12.01.0020. Abfallbehalter aufnehmen, entsorgen

Abfallbehalter auf dem Bahnsteig aufnehmen, laden und
bis zur Entsorgung auf der Bereitstellungsflache das AN
zwischenlagern, einschl. Zwischentransport.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St L

12.01.0030. Ascher aufnehmen, zwischenlagern, wieder montieren
Ascher aufnehmen, zwischenlagern und wieder montieren.

3,000 St

12.01.0040. Beschilderung demontieren

Beschilderung demontieren, aufnehmen, laden und
bis zur Entsorgung auf der Bereitstellungsflache das AN
zwischenlagern, einschl. Zwischentransport.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

10,000 St s

12.01.0050. Vitrinen / Schautafeln demontieren

Vitrinen / Schautafeln demontieren, aufnehmen, laden und
bis zur Entsorgung auf der Bereitstellungsflache das AN
zwischenlagern, einschl. Zwischentransport.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

6,000 St L

12.01.0060. Sonstige Ausstattung komplett zuriickbauen
Sonstige Ausstattung im Zugangsbauwerk "Altendorfer Strale"
bzw. im Baubereich in Abstimmung mit dem
Bahnhofsmanagement Essen demontieren, trennen,
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aufnehmen, laden, welche nicht in den zuvor genannten
Positionen aufgezahlt wurden.

Die Demontage ist schriftlich vom AG / BUB anzuordnen.
Ausstattung laden und innerhalb der Baustelle verfahren
und bis zur Entsorgung auf der Bereitstellungsflache
zwischenlagern.

1,000 psch
Summe 12.01. Riickbau Ausstattungseleme... e
12.02. Riickbau Beleuchtungsanlage
12.02.0010. Freischalten und abklemmen von Stromkreisen

Freischalten und abklemmen von Stromkreisen. Personal muss
entsprechende qualifiziert. Nur auf Anordnung, mit schriftlichem
Nachweis und in Abstimmung mit dem AG / BUB 50 Hz.
Einschlieflich vorheriger Prufung.

3,000 St s

12.02.0020. Demontage von Kabel / Leitung bis einschl. 5 x 4 mm?

Demontage von Kabel/ Leitung bis einschlieBlich 5x4mm?
verlegt auf Kabeltrasse, Kabeltrog, in Rohr, auf der
Wand, etc. einschl. vorheriger Priifung, Freischaltung
und abklemmen sowie fachgerechter Entsorgung.

100,000 m s e

12.02.0030. Demontage von Kabel / Leitung bis einschl. 5 x 35 mm?

Demontage von Kabel/ Leitung bis einschlief3lich 5x35mm?
verlegt auf Kabeltrasse, Kabeltrog, in Rohr, auf der Wand, etc.
einschl. vorheriger Priifung, Freischaltung und abklemmen
sowie fachgerechter Entsorgung.

100,000 m s

12.02.0040. Demontage von PVC-Rohren

Demontage von PVC-Rohren (Kabelschutzrohren etc.) inkl.
Befestigungsmaterial. EinschlieRlich vorheriger Priifung sowie
fachgerechter Entsorgung.

100,000 m s e

12.02.0050. Demontage von Leuchtstofflampen

Demontage von Leuchtstofflampen 1x18W - 2x58W
einschlieBlich vorheriger Prifung, Freischaltung und
abklemmen sowie fachgerechter Entsorgung.

6,000 St L
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Summe 12.02. Rickbau Beleuchtungsanlage @ i
12.03. Bauzeitliche Zustiande
12.03.0010. Kappengelinder der EU "Dreigarbenfeld" demontieren

Kappengelander der EU "Dreigarbenfeld” im Bereich des
Lastaufzuges fiir die Dauer der Baustelle ausbauen und
zwischenlagern.

Gelander in Absprache mit dem BUB / Alv / DB InfraGO AG,
Fahrwege demontieren und im Baustellenbereich bis zum
Wiedereinbau zwischenlagern.

Einschlielich aller erforderlicher Demontage-,
Sicherungs- und Nebenarbeiten. Gelander-Elemente mit
geeigneten Mitteln gegen Beschadigung und Diebstahl
schitzen.

Nur auf Anordnung der BUB / AG. Abrechnet wird nach
demontierter Lange des Gelanders.

2,000 M

12.03.0020. Kappengelinder der EU "Dreigarbenfeld" montieren

Zwischengelagertes Kappengelander der EU "Dreigarbenfeld”
nach Beendigung wieder montieren.

EinschlieBlich aller erforderlicher Montage-, Sicherungs- und
Nebenarbeiten.

2,000 M i

12.03.0030. Lastenaufzug aufstellen

Lastenaufzug mit 2 Tonnen Ladungskapazit. zur
Baustellenbeschickung liefen und aufstellen.

Lastenaufzugl, standsicher aufstellen, ggf. mehrfach
umsetzen. Einbauort 'Im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache an der EU "Dreigarbenfeld
stelle'

Auf (>befestigtem und/oder unbefestigtem<) Untergrund.
Mehrmaliges Umsetzen der Laderampe wird nicht gesondert
vergutet.

Betriebsart: Materialaufzug und Transportbiihne flir Personen
Hubgeschwindigkeit Material: 24 m / min

Hubgeschwindigkeit Transportmodus: 12 m / min

Ladehdhe: bis 100 m

Nutzlast. 2.000 kg / 7 Personen

Ladeflachenlange: mind. 1,65 m

Ladeflachenbreite: mind. 1,45 m

Stromversorgung: 2 x 3,0/ 6,1 kW /400 V, 50 Hz, 32 A
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1 Beladetlr und 1 Entladerampe.
Abrechnung erfolgt nach Aufmalf.

Hersteller: GEDA
Typ: 1.500 2/ZP
oder gleichwertig angebotenes

§§(61)Hersteller:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis
§§(62)Typ :

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis
(vom Bieter einzutragen).

1,000 St s

12.03.0040. Lastenaufzug vorhalten

Lastenaufzug, mobil, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten. Kontrolle und Ersatz zerstérter und abhanden
gekommener Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert
vergutet.

42,000 WO s e

12.03.0050. Lastenaufzug riickbauen

Lastenaufzug, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen. Benutzte Flache
entsprechend des urspriinglichen Zustandes herrichten.

1,000 St s

Summe 12.03. Bauzeitliche Zustinde @

Summe 12. Sonstiger Aufwand Rickbau L
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Anteil ZKB

Arbeiten fir den Anteil ZKB nur auf Anordnung des AG / BUB
mit schriiftichen Nachweise.

Materialbestellungen und Beginn der Arbeiten nur mit
zusatzlicher schriftlicher Ergdnzungsbeauftragung.

13. Treppenzugang Dreigarbenfeld (ZKB)
13.01. Demontage- und Riickbauarbeiten
13.01.0010. Fliesen, Putz und Mauerwerk abschlagen (bis 5 cm)

Fliesen, Putz und Mértelreste abschlagen (bis 5 cm) von
den Wanden des Zugangsbauwerkes Altendorfer Strale und
den Treppenwangen handisch abschlagen.

Abstemmen der vorh. Fliesen und aller losen und
geschadigten Wandelemente bis zum gesunden Wandaufbau.

Abbruchmassen I6sen. Einschl. Arbeitsgerust oder Hebebilhne.

115,000 M2 s

13.01.0020. Abgestemmte Oberflachen in Handarbeit begradigen

Abgestemmte Oberflachen in Handarbeit nach Wahl des AN
begradigen.

Z.B. mittels handgeflhrter Frase bzw. Flex mit Schrubscheiben
etc.

Die Zahl der Arbeitsgange ist vom Bieter eigenverantwortlich zu
kalkulieren, dies gilt ebenso fiir die Frasrichtungen ( nur langs
und/oder im Kreuzgang) und die Fraskopfbreite.

Beton, schwach bewehrt, Ziegelmauerwerk und Natursteine.
Abbruch nach Wahl des AN ohne Erschitterungen.

115,000 m2 o

13.01.0030. Treppenstufen aus Beton, I6sen, aufnehmen

Treppenstufen aus Beton l6sen, laden und zerkleinern.
Abbruchgut getrennt von anderen Abbruchstoffen
aufnehmen.

Bauteil: Treppenstufen und andere Kleinteile wie
Kehrrinnnen, und Podest etc.

39,000 St s
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13.01.0040. Handlaufe demontieren, laden und zwischenlagern
Handldufe aus Metall demontieren einschlie3lich
Handlaufkonsolen. Handlauf rechteck-Profil, laden und bis zur
Entsorgung auf der Bereitstellungsflache zwischenlagern.

30,000 m i e

13.01.0050. Fahrradrinne demontieren, laden und zwischenlagern

Fahrradrinne aus Metall demontieren, Rinne laden und bis zur
Entsorgung auf der Bereitstellungsflache zwischenlagern.

15,000 M

13.01.0060. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8 cm MLV-
BLG_01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, in Fulligangerzonen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 25 kN/m3,

Abbruchdicke'8'cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der

Gerate ohne Beschrankung, Ausflihrung erschitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
Lagerflache des AN zur Entsorgung lagern,

die Entsorgung wird gesondert vergutet,

Mengenermittlung nach AufmafR.

35,000 M2

13.01.0070. Zulage Zuordnung Z 1.1 MLV-BLG_01840020

Zulage Zuordnung Z 1.1 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

20,000 M2

13.01.0080. Zulage Zuordnung Z 1.2 MLV-BLG_01840030

Zulage Zuordnung Z 1.2 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

10,000 M2

13.01.0090. Zulage Zuordnung Z 2 MLV-BLG_01840040

Zulage Zuordnung Z 2 belastet
gem. Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) 20

5,000 M2 L
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13.01.0100. Bauteile abbrechen, aufnehmen
Bauteile aus Stahlbeton, unbewehrter Beton, Mauerwerk
verschiedener Materialien, in Mortel versetzte
Natursteine, alles in unterschiedlichen Abmessungen
erschitterungsarm, teilweise mit handgefuhrten
PresslufthAmmern, in kleinen Teilmengen l6sen,
abbrechen, zerkleinern. Abbruchgut getrennt von anderen
Abbruchstoffen aufnehmen.

Bauteile: Estrich, Unterbau Bodenbelag Zugang,
Treppenwange (Teilabbruch), Betonunterbau, Treppenstufen

10,000 M3 s e
Summe 13.01. Demontage- und Riickbauarb...
13.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
13.02.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

10,000t

13.02.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

6,000t

13.02.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

4,000t

13.02.0040. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

10,000t

13.02.0050. Entsorgung_Beton_DKI, MLV-ENT_07020050

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse | DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

6,000t
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13.02.0060. Entsorgung_Beton_DKIl, MLV-ENT_07020060

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse |l DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

5,000t i

13.02.0070. Entsorgung Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Il DepV,
AVV '(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

4,000t

13.02.0080. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

37,000t

13.02.0090. Transport_gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020090
Laden und Transport gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung

der Abfalle.
8,000t i e
Summe 13.02. Entsorgung und Transport vo... e
13.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
13.03.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

13.03.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t
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13.03.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

13.03.0040. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

13.03.0050. Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

13.03.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_0703060

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il DepV, '(>170101
nicht gefahrlicher / 170106* gefahrlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.

1,000t

13.03.0070. Entsorgung_Bauschutt_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il gem. DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlicher / 170106* gefahrlicher
Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.

1,000t

13.03.0080. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070
Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

5000t

13.03.0090. Transport gefahrlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefahrlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106*) von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlieBlich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

2,000t i
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Summe 13.03. Entsorgung und Transport vo... L
13.04. Entsorgung und Transport von Metallschrott

Entsorgung / Transport (AVV-Nr. 17 04 05)
einschlieBlich daflr geeigneten Behalters und
Transportmittel.

13.04.0010. Metallschrott laden
Metallschrott im Baustellenbereich einsammeln,
bereitstellen und verladen und zur Ubergabe an der
vereinbarten Ubergabestelle transportieren. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Ubergabestelle
befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung bis zur Ubergabestelle von bis zu 50 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Metall (alte Schienen / Trager, Leitplanken,

Kleineisen, Prellbock etc. / AVV-Nr. 17 04 05)
aufnehmen, laden, in die durch den BauAN gestellten
Container bis zum Zwischenlagerort des AG / Verwertung
transportieren. Entsorgung tGbernimmt der AG.

Die Gestellung der Container und Transport sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach
Wiegeschein.

1,000t

13.04.0020. Transport zur Verwertungsstelle
Transport zur Verwertungsstelle. Beférderung von
Metallschrott. (AVV-Nr. 17 04 05) von der
Ubergabestelle zur Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage.
Inklusive Verladen einschlieBlich fachgerechter
Sicherung der Abfélle bei Transport und Entladung. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Entsorgungs- bzw.
Verwertungsanlage befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung von der Ubergabestelle bis zur
Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage von bis zu 250 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Mdgliche DB Verwertungsstelle in:
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Altfahrzeug- und Materialverwertung
Pionierstralle 10

32423 Minden

Nur auf besondere Anordnung des AG!!!
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1,000t e
Summe 13.04. Entsorgung und Transport vo... L

13.05. Betonarbeiten

Hinweis Beton:

Fir alle Beton- und Stahlbetonarbeiten gelten die
Bestimmungen des Deutschen Ausschusses fiir Stahlbeton.

Die Betondeckung betragt grundsatzlich 5,5 cm.
Nachfolgende Leistungen sind in die EP der jeweiligen
Leistungspositionen einzukalkulieren:

- Der Transportbeton ist vor schadlichen Einflissen
jeder Art zu

schitzen, wahrend der Abbindezeit abzudecken und
feucht zu

halten.

- Alle freien Kanten sind durch in die Schalung
eingelegte
Dreikantleisten zu brechen.

- Die Abstandshalter fiir die Betondeckung und
Wandstarken
sind in Faserbeton auszufiihren.

- Die Erstellung der Prufungen und der Nachweise der
Betoneigenschaften flr die ausgeschriebenen Betone
der
Uberwachungsklasse 2 gemaR DIN EN 206-1 und DIN 1045
Bei der Ausfiihrung der Beton- und Stahlbetonarbeiten
sind der Einbau von:

Ful3-/Ankerplatten geman statischer Berechnung
Leerrohren

Rohr- und Kabeldurchfiihrungen

Fugenbleche

Erdungs- und Blitzschutzanschlisse

Einbauten, Anschlissen, Verbindungen gemaf
Ausfihrungsplanung Erdung und Blitzschutz

zu bericksichtigen.

13.05.0010. Einbau von Anschluss-Bew. in Wande, bis d =14 mm

Einbau von Anschluss-Bewehrung aus Betonstabstahl B500B
DIN 488, Steckeisen Durchmesser 14 mm, Lange 40cm.
Einschl. herstellen der Bohrungen, liefern und

einkleben der Anker. Verankerungslangen und Abstande
gem. Statik
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Bohrlochtiefe Wande: ca. 25 cm mit d = bis 20 mm
Bohr-Raster alle 30 cm gemaR Bewehrungsplan,1 Stk
Bohrungen je Raster, diagonal versetzt.

Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteil(e): Anschliisse an vorh. Treppenwange, zur
Herstellung der Aufkanuntg

50,000 St s

13.05.0020. Bodenplatte Treppe C 35/45,d =40 cm
Bodenplatte aus Stahlbeton herstellen,
Untergrund waagerecht und geneigt,
obere Betonflache waagerecht und geneigt, Neigung bis
30 Grad, Normalbeton (>C 35/45 WU, XC4, XF1, XA 1, XD1,
WEF<) DIN EN 206-1, DIN 1045-2, mit hohem
Wassereindringwiderstand, Ausfuhrung gemaf Zeichnung

Bauteil: SohleTreppe

Einschlie3lich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl des
AN<).

Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.

Einschlie3lich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

12,000 M3

13.05.0030. Treppenwangen C 35/45,d =35cm
Wande Aufzugsschacht aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C 35/45 WU, XC4, XF1, XA 1, XD1, WF<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausfiihrung geman Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Wande Treppenwangen

Einschlie3lich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN, einseitige Betonage gegen Verbau<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.

Einschlielich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen und Einbau der Einbauteile etc.

Bewehrung wird gesondert vergutet.

12,000 M3 s e,
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13.05.0040. Aufkantung Treppe C 35/ 45
Aufkantung aus Stahlbeton herstellen, Untergrund waagerecht,
obere Betonflache waagerecht und geneigt, Normalbeton
(>C 35/45 WU, XC4, XF1, XA 1, XD1, WF<) DIN EN 206-1,
DIN 1045-2, mit hohem Wassereindringwiderstand,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Hoéhe der Aufkantung bis ca. 40 cm,

Breite: 30 bis 50 cm

Gemal Zeichnung

Bauteil: Kopfbalken der Treppe zur Aufnahme der
Treppeneinhausung.

Einschlief3lich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl des
AN<).

Schalung liefern, vorhalten und beseitigen. Sichtbare
Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden.

Einschlie3lich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc. Bewehrung wird gesondert vergltet.

20,000 M3 s

13.05.0050. Magerbeton unbewehrt C 12 /15 X0

Magerbeton als unbewehrter Fiillbeton. Normalbeton C 12
/ 15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte
Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse kein Korrosions-
oder Angriffsrisiko X0, Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Ausflhrung
gemal Zeichnung,

50,000 M3 .

13.05.0060. Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm (STLB-Bau
04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130080

Bewehrung aus Betonstabstahl BS00B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser Uber 16 bis 20 mm, Langen bis 7 m,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

6,500t

Einbauteile

13.05.0070. Fugenbleche liefern und einbauen / einbetonieren

Arbeitsfugenblech, Stahlblech verzinkt, beidseitig
beschichtet, druckwasserdicht bis 2 bar,

Lange: 2.000 mm
Breite: 150 mm
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Dicke: mind. 1,2 mm

einschl. der zugehorigen Befestigungs- und
Verbindungselemente in Teilldangen liefern und

fachgerecht nach Einbauanweisung des Herstellers im
Bereich der Arbeitsfugen Boden / Wand auf der Bewehrung
der Bodenplatte befestigen und wasserundurchlassig in

die Bodenplatte und die Wande einbetonieren.

20,000 m s

13.05.0080. Kunststoff-Leerrohr DN 50, flexibel
Leerrohr, Kunststoff, flexibel, fur elektrische
Leitungsflhrung in die Schalung eingebaut, inkl.
Einziehen und Sichern der Zugdrahte. Durchmesser: DN 50

15,000 M L

13.05.0090. Verpressschlauch, Anschluss Fertigteil Bodenplatte
Verpressschlauch zum nachtraglichen Abdichten der
Betonarbeitsfugen in Teillangen einschl.
Befestigungsmaterial und Nagelpackern ( Abstand < 15
cm) liefern und in die Arbeitsfugen geman
Herstellerangaben fachgerecht einlegen und befestigen.

Injektionsschlauch ist flir mehrfache Verpressungen
geeignet auszubilden!

20,000 m i s

13.05.0100. PUR-Harz verpressen
PUR-Harz flur Verpressschlauche liefern und nach dem
Betonschwinden und den Bauwerkssetzungen in die
Verpressschlauche nach den Angaben des Herstellers
einpressen.

30,000 KG  coovreeeeeeceeneee e

13.05.0110. Keilstufe Betonfertigteil C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament
C20/25

Keilstufe, als Betonfertigteil,

Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersattigung mit Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch
Chloride, ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und
trocken), aulRen,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
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Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmoértel
verlegen, verfugen mit Fugenmortel, Fugenmértel
Hersteller und Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,

Trittflache, Vorderseite und zwei Képfe werksteinmafig
bearbeitet, Kante gefast,

Stufenlange'160 cm’,

Setzstufenhohe'16 cm',

Trittstufenbreite'31cm ',

Stufen durchgefarbt

Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3'

mit Stufenkantenmarkierung, durchgefarbt,

Farbton: 'weil3, LRV => 50'

Breite der Stufenkantenmarkierung: 50 mm
Hoéhe der Stufenkantenmarkierung: 20 mm

Auftrittsflache mit Rutschhemmung: R12
Nachweis nach DIN EN 16165, Anhang B

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Stufen auf Stof} verlegen,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"
Hersteller und Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

77,700 m

13.05.0120. Betonblockpodestelement Bi-Color mit Beschichtung,
Breite ca. 2,10

Betonblockpodestelement Bi-Color (DIN V 18500 / DIN
18040-1-3) mit Beschichtung als MaRanfertigung liefern
und einbauen.

Ausfuhrung / Formate mit geschliffener und
stahlsandgestrahlter Natursteinoberflache und mit einer
mehrfach diffusionsgeschlossenen Lackbeschichtung.

Breite der Treppe: ca. 2,10 m

Steigung: ca. 16,4 cm

Tiefe: bis 95 cm

Rutschhemmung R12

Witterungswiderstand = <20 gr/ m2
Abriebwiderstand Klasse 4 = 15 cm3 / 50 cm2
Nachweis tber CO2 neutrale Produktion.
Kontrastwert K = > 0,40 nach DIN 5031-3

Farbe der Stufe: anthrazit durchgefarbt (ahnl. RAL
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7016) mit Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN EN
12878.

Farbe des Aufmerksamkeitsstreifens: grauweil? weil
marmoriert durchgefarbt (ahnl. RAL 9002) durchgefarbt
mit Pigmenten auf

Eisenoxidbasis nach DIN EN 128782.

Lange ca. 2,10 m, Breite bis ca. 0,95 m, Héhe ca. 0,164 m
aus Beton, Einbau mit ca. 1,3% Gefalle.

Unterseite malRgenau kalibriert, Maf3toleranz +/- 1 mm.
Einbau auf frischem Mdortelbett gem. Einbaurichtlinie
des Herstellers.

Einschliellich aller Materialien und aller
Nebenarbeiten. Ausfiihrung gem. Zeichnung.

Liefern und die erste Stufe auf Betonfundament C 12/15,
ca. 35 x 60 cm stark, versetzen. Jede weitere Stufe auf
eine Frostschutzschicht, Starke 40 cm in ein

Mortelbett, Starke 3 -5 cm, mit Haftvermittler und mit
Gefalle nach vorne versetzen.

Treppenstufen auf betonierten Treppenlaufen sind
zwangungsfrei und auf Mortelstreifen in Laufrichtung zu
verlegen.

Die Austrittstufen kann wahlweise nach unten mit einer
Dollenverbindung verankert werden. DIN 18333 ist zu
beachten.

Markierung von Treppenanlagen gemaf DB-RIL 813.0202,
entsprechend Empfehlung COST 335, DIN 18040-1-3; gemaf
Produktkatalog DB InfraGO AG, GB Personenbahnhdofe.

Unterseite maf3genau kalibriert.

MafBtoleranz max. +/- 1 mm

Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar fugenlos integriert.

Kopfbearbeitung links und rechts; dauerhafte
Farbbestandigkeit durch Einsatz hochwertiger
Mineralsplitte; mehrfach, diffusionsgeschlossene
Lackbeschichtung als Oberflachenschutz.

Prifzeugnis eines unabhangigen Priifinstituts ist

vorzulegen; keine Nachbehandlung oder zeitnahes

Reinigen erforderlich, 8 Jahre Garantie auf

"Easy-to-clean-Effect"; It. Rahmenvereinbarung DB

InfraGO AG, GB Personenbahnhdfe; keine Nachbehandlung

oder zeitnahes Reinigen erforderlich; Produkte aus

klimaneutraler Produktion.

Transparente, gepriift und verifizierte Produkt- und

Umweltinformationen: EPD-RIN-20150063-1AB1-DE (Typ I

Umweltlabel nach ISO 14025 und EN 15804)Umwelteinfliisse
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und Okobilanzdaten nach ISO 14040ff;R12.

Male sind vor Bestellung der Materialien durch den AN
vor Ort zu Uberprtfen. Einschlielich aller
Materialien, Vor- und aller Nebenarbeiten.

2,000 St

13.05.0130. Kehrrinne Betonplatten C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament C
20/25D30cm

Kehrrinne, aus Betonplatten,

Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersattigung mit Taumittel),

Expositionsklasse XM1 (Betonkorrosion durch maRige
Verschleilbeanspruchung),

Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD3 (Bewehrungskorrosion durch
Chloride, ausgenommen Meerwasser, wechselnd nass und
trocken),

aufden, neben Treppenstufen,

Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion nicht abgetreppt, in Zementmortel
verlegen, verfugen mit Fugenmértel, Fugenmortel
Hersteller und Typ

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen,

Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
Oberflache eben, max. Hohendifferenz
benachbarter Platten 5 mm,

Kante gefast, Fase: max. 3 mm
Rinnenbreite 15 cm,

Betonplatten durchgefarbt
Farbton: 'anthrazit, LRV <= 11,3'

Unterkonstruktion/Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 30/37 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Betonplatten auf Stol3 verlegen,

Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB VE 01, 02, 03, 04"

Hersteller und Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

30,000 m L
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13.05.0140. Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800 mm T bis 1,5 m MLV-
BSK_01510010

'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit
Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und
Kabeleinfihrungselement gem. DBS 918065, nicht
benétigte Offnungen mit Verschlussklappen schlieRen,
Grole 1V, lichte MalRe L/B 900/800 mm, lichte
Schachttiefe bis 1,5 m,

mit Deckenplatte fur aufgesetzte Abdeckung, lichte
Weite der Offnung 700x700 mm.

Vom AN ist der Nachweis der durchgefiihrten
herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den
AG zu Ubergeben.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .

2,000 St i

13.05.0150. Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg
70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegdffnung 70 x
70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN
EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prufung nach DIN EN
124-3:2015 sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994
zu ubergeben.
Ausfuhrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

1,000 St s

Summe 13.05. Betonarbeiten
13.06. Erdung

Ausfuhrungshinweis Erdung:

Bahnerdungsleitungen sind nach Richtlinie 997.0201 ff.
und EBS15.03.17 der DB AG fur Oberleitungen
auszufuhren. In dieser Richtlinie sind die
Anforderungen an Verbindungen bei Erdungsleitungen
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hinsichtlich Ubergangswidestéande und Stromtragfahigkeit
bei Dauerstrom und im Kurzschlussfall detailliert
beschrieben.

Als Material fur Prelleiter sind Rund- oder
Flachmaterialien aus Stahl, verzinkt, mit einem
Mindestquerschnitt nach Abs. (1) zu verwenden. Es ist
ein wirksamer Korrosionsschutz vorzusehen.

Die hier geplante Kontaktflache von 250 mm? ist Giber
den Unterholm herzustellen. Verzinkter Stahl darf
ausdricklich verwendet werden. Die Kontaktflache muss
blank gemacht werden, wenn das Gelander lackiert bzw.
beschichtet wurde.

Da der Kontakt beider Kontaktflachen nur als verzinkt
ausreichend ist.

13.06.0010. Anschluss- Verbindungsltg FI30-St Erder

Anschluss- und Verbindungsleitung, DIN EN 50164-2 (VDE
0185-202), aus feuerverzinktem Stahl, FI 30, an Erdern,
in der Bewehrung, Ausfiihrung gemal Zeichnung.

3,000 m

13.06.0020. Erdung Fund.Erder FI30-St

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, Leitung aus
feuerverzinktem Stahl, FI 30, DIN EN 50164-2 (VDE
0185-202), mit der Bewehrung des Fundamentes verbinden,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

10,000 M i

13.06.0030. Erdeinfiihrung Stange L 1500mm

Erdeinflihrung einschl. Anschluss an die
Erdungseinrichtung, als Stange mit 2 runden Enden aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, Lange 1500
mm, Ausfiihrung gemaf Zeichnung.

1,000 St L

13.06.0040. Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl niro

Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse H fiir
hohe Belastung, flr Kreuzverbindungen, aus
nichtrostendem Stahl, fir Rd 10 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte, Ausfiihrung gemag Zeichnung.

10,000 St e

13.06.0050. Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl verz

Verbinder DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), Klasse H fir
hohe Belastung, fir Kreuzverbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, fir FI 30 mit Zwischenplatte,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.
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10,000 St s e

13.06.0060. Erdungsfestpunkt Stahl niro
Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 50164-1 (VDE
0185-201), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4571, Anschluss an Erdungseinrichtung, Ausfihrung
gemaln Zeichnung.

4,000 St s e
13.06.0070. Nummernschild
Nummernschild
Nummernschild aus rostfreiem Stahl.
4,000 St s e

13.06.0080. StoBverbinung Erdungsleiter 1x110 mm?
StoRverbindung eines Erdungsleiter,
Querschnitt bis 1x110 mm?,
Verbinden eines Erdungsleiter mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren.
Ausfuhrung mit StolRverbinder gemaf 3 Ebs 15.03.38,

einschliellich systemgebundenem Zubehdér und
Korrosionsschutzbinde/Schrumpfschlauch,

Hinweis:

Position wird nur zur ggf. erforderlichen Einbindung
von Bestandsleitungen angezogen. Neu eingebrachte
Erdungsleitungen sind generell stol3frei zu verlegen.

1,000 St L

13.06.0090. Erdungsbriicke 1x75 mm?
Erdungsbriicke bis 0,5 m Lange
fur Bahnerdung oder Potentialausgleich zur Montage an
neu erstelltem Zaun (z.B. Doppelstabmatte), Gelander
oder sonstiger bauseits erstellter
Bahnsteigausstattung,

Ausfiihrung mit beidseitigen Presskabelschuhen,
Kabel (N)A(ST)YY-O 1x75 mm? ALMGST,
gemal 3 Ebs 15.03.17,

einschlieBlich systemgebundenem Zubehdr, Schrauben,
Beilagscheiben und Muttern

1,000 St s
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13.06.0100. Erdungsbriicke 1x110 mm?
Erdungsbriicke bis 0,5 m Lange
fur Bahnerdung oder Potentialausgleich zur Montage an
neu erstelltem Zaun (z.B. Doppelstabmatte), Gelander
oder sonstiger bauseits erstellter
Bahnsteigausstattung,

Ausfiihrung mit beidseitigen Presskabelschuhen,
Kabel (N)A(ST)YY-O 1x110 mm? ALMGST,
gemalf 3 Ebs 15.03.17,

einschlielllich systemgebundenem Zubehdr, Schrauben,
Beilagscheiben und Muttern

1,000 St

13.06.0110. Anschl. bis 1x110 mm?
Erdungsanschluss, Querschnitt bis 1x110 mm?,
anschlieffen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenstanden mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,
einschlieRlich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben komplett
liefern

1,000 St L

13.06.0120. Erdung Ringerder Stahl niro Rd10
Erdung als Ringerder, DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202),
Leitung aus nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr
1.4571, in vorh. Graben einlegen, Tiefe mindestens 0,5

m.
15,000 M e e
Summe 13.06. Erdung e
13.07. Metallbauarbeiten
13.07.0010. Gelanderhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-

GEL_02310070

Stahlrohrhandlauf aus nichtrostendem Stahl,

geschweil}t,

mit Handlaufkonsole verschweildt,

Schweillndhte geschliffen, gereinigt und gebeizt
Handlauf geschliffen, Korn 320

Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Rohrdurchmesser: 42,4 mm,

Wandstarke: 3 mm,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25 bzw. IseB
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DBGEL-S27.
30,000 M s e
13.07.0020. Handlaufkonsolen Gelander MLV-GEL_02310080

Zulage zum Gelanderhandlauf fur Handlaufkonsole,

aus nichtrostenden Stahl, gerade, geschweif3t,
Schweillnahte geschliffen, gereinigt und gebeizt

zur Befestigung des Handlaufs aus Rundrohr 42,4 mm
am Gelander.Konsole fir 'doppelten’

Handlauf.

Handlaufhéhe '900mm und 725 mm ' Gber Verkehrsflache

bzw. Lauflinie der Treppe.

Gesamte Konsole geschliffen, Korn 320
Konsole mit Gelénder verschraubt.

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sind die
Verschraubungen isoliert auszufihren.
Stahlbezeichnung: V4A

WNr. 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2),

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB DBGEL-S25.

20,000 St s

13.07.0030. Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-
GEL_02.31.0120

Taktile Handlaufschilder mit taktilen Informationen in
Braille- und Prismenschrift (erhabene Profilschrift);
je Handlauf 2 Schilder (1x Zugangsanfang / 1x
Zugangsende)

Material: eloxiertes Aluminium

Befestigung an Handlaufen:
Zweikomponenten-Spezialkleber

Inhalt: gem.Abstimmung AN mit AG

je Schild max. 25 Zeichen

Beachten: Taktile Handlaufschilder gem. Ril 813.0205;
Ril 813.0304; Ausstattungskataloge DB S&S AG

4,000 St s s
Summe 13.07. Metallbauarbeiten
13.08. SchutzmaRnahmen
13.08.0010. SchutzmaBnahmen Boden MLV-PUM_01010010

Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben als
Schutz vor Verschmutzung.

Material: Vlies, Flachenmalle 200 g/m2,
In Teilflachen, inkl. riickstandsfreie Beseitigung der
Schutzmalnahmen nach Beendigung der Malerarbeiten.

35,000 M2 L
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13.08.0020. SchutzmaBnahmen Treppen MLV-PUM_01010020
Boden abdecken als Schutz vor Verschmutzung auf
Treppenstufenflachen und Podesten, Tritt- und
Setzstufen,
aus Hartfaserplatten fixiert und PE- Folie,

Foliendicke mind. 0,4 mm,
In Teilflachen, inkl. riickstandsfreier Beseitigung der
Schutzmalnamen nach Beendigung der Malerarbeiten.

115,000 M2 s

13.08.0030. SchutzmaBnahmen Bauteile MLV-PUM_01010030
Bauteile schiitzen durch Abkleben oder staubdichtes
Abdecken von Wanden, Handlaufen, Einbauten u.a. als
Schutz vor Verschmutzung.

Material: reil3feste PE-Folie 0,4 mm
lichte Raumhdhe: bis ca. 2,80 m,

in Teilflachen, inkl. riickstandsfreier Beseitigung der
Schutzmalnahmen nach Beendigung der Malerarbeiten.

40,000 M2 s e
Summe 13.08. SchutzmaBnahmen
13.09. Belag PU
13.09.0010. Untergrund vorbereiten MLV-PUE_01010010

Untergrund vorbereiten, Rohdecken aus Stahlbeton fir
einen staubfreien Untergrund von groben Verschmutzungen
wie Bauschutt, Olrlickstéanden etc. reinigen und
angefallenen Schmutz beseitigen. Staubreste griindlich
absaugen.

Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.
Die Kosten fur die Entsorgung sind in den EP
einzukalkulieren.

30,000 M2 L

13.09.0020. Zementgebundene flexible Dichtungsschlamme 1K
Zementgebundene flexible Dichtungsschlamme 1K liefern
und auftragen. Zementgebundene flexible
Dichtungsschlamme in erdberihrten Flachen liefern und
anbringen. Fur mineralische Untergrinde. Untergrund
benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlammverfahren nach
Herstellerrichtlinien.

Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm.
AuBenputzarbeiten erfolgen bei Temperaturen tber + 5°C.
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30,000 M2 s e
13.09.0030. Herstellung einer Ausgleichs- und Geféllespachtelung

Herstellung einer Ausgleichs- und Gefallespachtelung.
Gefallespachtelung mit hydraulisch erhartender,
trasshaltiger, standfester Spachtelmasse (fur
Schichtstarken 3-30 mm) herstellen.

Vorbehandlung des Untergrundes mit Kunstharzemulsion
zur Verbesserung des Haftverbunds. Verarbeitung von
Spachtelmasse mit Kunstharzemulsion frisch in frisch.
Spachtelmasse glatt abziehen. Material flr
Gefallespachtelung und Kunstharzemulsion inkl.

Schichtdicke im Mittel 15 mm. Gefalle 0,5 %.
30,000 M2 e e

13.09.0040. Auftrag einer Grundierung
Auftrag einer Grundierung. Aufbringen einer Grundierung
auf Kunstharzbasis auf saugfahigen Untergrinden
(Estrich, Putz, Trockenbaustoffe) als Vorbehandlung fir
die Aufnahme des nachfolgenden Mortelsystems.
Grundierung trocknen lassen.

30,000 M2 L

13.09.0050. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm weiR MLV-
PUB_02010010

Betonwerkstein fiir Personenunterfiihrungen, Achsraster
300 x 300 mm im Mittelbett auf Zementestrich,
Oberflache: geschliffen, gesprenkelte Optik

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhofe

Ausfuhrung gem. VOB Teil C, DIN 18318

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: Quadratverband auf Kreuzfuge,

ggaf. im Fugenschnitt mit Wandfliesen,
Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: hell nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes
Fabrikat:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
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Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kombinierten
Verfahren (Buttering-Floating) mit zementarem
Mittelbettmortel, Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006,

Kleber Mindestgute C2 EF nach DIN EN 12004,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888,
einschl. Aussparen von Eck-, Anschl.- und
Bewegungsfugen,

es darf nur Mértel verwendet werden, durch den keine
Verfarbung der Betonwerksteinplatten entstehen kann.

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01, IseB SPU-11,
IseB SPU-12.

30,000 M2 L

13.09.0060. Herstellen von elastischen Bewegungsfugen
Herstellen von elastischen Bewegungsfugen. Anschluss-
und Bewegungsfugen mit neutralvernetzendem, fungizid
und fungistatisch eingestelltem Fugenfiillstoff
verfillen. Fugenfarbe hell.

30,000 m L e

13.09.0070. Bodenindikatoren Rippe Betonwerkstein L/B 300/300 mm
D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010030

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;

fur Personenunterfihrungen, Achsraster 300 x 300 mm im
Mittelbett auf Zementestrich,

Oberflache: geschliffen,

Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhdfe

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: talblindig, im Fugenschnitt mit umliegenden
Bodenbelag,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: dunkel nach Grundton Betonwerkstein,
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Angebotenes
Fabrikat:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kombinierten
Verfahren (Buttering-Floating) mit zementarem
Mittelbettmortel, Chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/20086,

Kleber Mindestgiite C2 EF nach DIN EN 12004,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888,
einschl. Aussparen von Eck-, Anschl.- und
Bewegungsfugen,

es darf nur Mértel verwendet werden, durch den keine
Verfarbung der Betonwerksteinplatten entstehen kann.

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01, IseB SPU - 11,
IseB SPU - 12.

1,000 M2

13.09.0080. Bodenindikatoren Noppe Betonwerkstein L/B 300/300
mm D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010040

Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen
aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Noppenplatte;

fur Personenunterfihrungen; Achsraster 300 x 300 mm im
Mittelbett auf Zementestrich,

Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 40 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB InfraGO AG,
Geschaftsbereich Personenbahnhofe

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdlberwachung,

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster).

Verlegeart: talblindig, im Fugenschnitt mit umliegenden
Bodenbelag,

Fugenbreite: 5 +/-1 mm,

Fugenfarbe: dunkell nach Grundton Betonwerkstein,

Angebotenes
Fabrikat:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Mittelbett, Dicke ca. 10 mm, im Kombinierten
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Verfahren (Buttering-Floating) mit zementarem
Mittelbettmortel, Chromatarm gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006,

Kleber Mindestgute C2 EF nach DIN EN 12004,

Verfugung mit zementdrem Fugenmortel, wasser- und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888,
einschl. Aussparen von Eck-, Anschl.- und
Bewegungsfugen,

es darf nur Mortel verwendet werden, durch den keine
Verfarbung der Betonwerksteinplatten entstehen kann.

Ausfiihrung gem. Planung: IseB SPU - 01, IseB SPU - 11,
IseB SPU - 12.

1,000 M2 L

13.09.0090. Schnitte Bodenbelag MLV-PUB_02010060

Betonwerksteinplatten schneiden zur Einpassung der
Formate an aufgehenden Bau- und Einbauteilen,

Schnitttiefe: gem. Plattendicke ca. 40 mm,
Schnitte: in Teillangen gem. Betonwerksteinplatten
bis ca. 450 mm.

24,000 M s e

13.09.0100. Verfugung des Belages
Verfugung des Belages. Verfugung der Betonplatten mit

trasshaltigem, hydraulisch schnell erhartendem
Fugenmortel CG2 WA gemaf DIN EN 13888.

Fugenbreite 3 mm
Fugenfarbe hell

30,000 M2

13.09.0110. Edelstahl-Fugenprofile fiir Bewegungsfugen liefern,
einbauen

Edelstahl-Fugenprofile fiir Bewegungsfugen liefern und
einbauen. Edelstahl-Fugenprofile V4A fir
Bewegungsfugen, mit trapezférmig gelochten
Befestigungsschenkeln und in einer U-formigen
Profilkammer befestigten 11 mm breiten Bewegungszone
aus thermoplastischem Elastomer, geeignet fur hohe
Dauerbelastungen, liefern und passend zu den
Fliesenbelagen unter Beachtung der Herstellerangaben
fachgerecht einbauen.

6,000 m

Summe 13.09. BelagPU
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13.10. Wandbelage
13.10.0010. Baustromanschluss herstellen und vorhalten

Baustromanschluss herstellen und vorhalten. Far

Wechsel- und Drehstrom herstellen und nach Beendigung
der BaumalRnahme wieder entfernen (bis 63 Amper).

1,000 psch .

13.10.0020. Messung der Restfeuchte
Messung der Restfeuchte des zu belegenden Untergrundes,
z.B. Zementestrich, etc. mittels der CM-Messmethode,
inkl. Wiederholungsmessung, ein Messprotokoll ist
anzufertigen.

1,000 St s

13.10.0030. Untergrund reinigen Wande MLV-PUM_02010010
Reinigen des Untergrundes als Wandflachen aus
Stahlbeton durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von
Schaldlen und anderen haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tiber OKFF,
Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln. Die

Kosten fir die Entsorgung sind in den EP
einzukalkulieren.

115,000 M2 s e
13.10.0040. Unebenheiten ausgleichen Wiande MLV-PUM_02010020
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wanden aus
Stahlbeton,
Hoéhe Wande: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,
Ausgleich mittels Putzmoartel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.
115,000 M2 s e
13.10.0050. Zulage Untergrund vorbereiten Wande Treppenaufgénge

MLV-PUM_02010030

Zulage flir das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten
ausgleichen und Wande reinigen), wie in Vorpositionen

in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung Uber Treppenldufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Hohe Wande: bis ca. 3,20 m Uber OKFF.

30,000 M2 L

13.10.0060. Zulage Untergrund vorbereiten Leibungen MLV-
PUM_02010040
Zulage fir das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten
ausgleichen und Wande reinigen), wie in Vorpositionen
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung an Leibungen der Aufzugseingange.

3,000 M2 L,

13.10.0070. StoRe Betonfertigteile ausgleichen MLV-PUF_02010030

BetonfertigteilstolRe ausgleichen zur Herstellung eines
ebenen Untergrunds fiir die Fliesenarbeiten,

Hohe Wande: bis ca. 2,80 m tber OKFF,

Ausgleich mittels Putzmortel P 1l, einschlief3lich
Gewebeeinlage.

1,000 m

13.10.0080. Grundierung | Haftbriicke
Grundierung auftragen. Kunstharzdispersion als
Haftbricke fiir mineralische Putze und Spachtelmassen.
Fir die "frisch-in-frisch"-Verarbeitung. Zum Vergtten
von Morteln, Estrichen und Schlammen. Als Vorbehandlung
fur die Aufnahme des nachfolgenden Mdrtelsystems.
Grundierung trocknen lassen. Eeinschlie3lich aller
notwendigen Hilfsristungen.

Hohe Wande: bis ca. 4 m tber OKFF, fir die Aufnahme von
Wandfliesenbelag im Dinnbett.

Verbrauch: 100 - 200 g / m? als Voranstrich

Inkl. Material, Lohn und alle Nebenarbeiten.
Abrechnung nach Aufmaf.

115,000 M2 o

13.10.0090. Winde fleckspachteln 50% MLV-PUM_03010030
Wand im AuRenbereich in Personenunterfiihrung, zur
SchlieBung von Léchern und Rissen mit zementhaltiger
Spachtelmasse einmal fleckspachteln,
Spachtelflache bis 50 % der Gesamtflache in nicht
zusammenhangenden Teilflachen,

Untergrund: Stahlbetonfertigteil, Oberflache rau,
einschl. Grundierung / Haftgrund,
zur Aufnahme eines Reinacrylatdispersionsanstrichs,
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Wandhohe: bis ca. 2,80 m Uber OKFF.

57,500 M2 L

13.10.0100. Zulage Wande fleckspachteln tiber Treppenlaufen MLV-
PUM_03010040

Zulage fur das Fleckspachteln der Wande, wie in
Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung Uber Treppenldufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,

Hohe Wande: bis ca. 3,20 m tiber OKFF.

10,000 M2

13.10.0110. Zulage Wande fleckspachteln Leibungen MLV-
PUM_03010050

Zulage flir das Fleckspachteln der Wande, wie in
Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung an Leibungen der Aufzugseingange.

3,000 M2 i

13.10.0120. Unebenheiten bis 40 mm ausgleichen
Unebenheiten in Teilbereichen bis 40 mm ausgleichen.
Unebenheiten mit schnell erhartenden, standfesten
Zementputz nach DIN EN 998-1 (GP) der Festigkeitsklasse
CS IV ausgleichen.

Materiail zum Verputzen, Glatten und Ausbessern von
Wandflachen. Auf mineralischen Untergriinden, im Innen-
und Auf3enbereich.

Hoéhe Wande: bis ca. 2,80 m Gber OKFF
Schichtdicke bis 40 mm

Mittelwert 20 mm

Verbrauch: ca. 1,6 kg / m2/ mm

Inkl. Material, Lohn und alle Nebenarbeiten. )
Abrechnung nach Aufmafd. Nur auf Anordnung des AG / BUB.

57,500 M2 L

Fliesenverlegeung gemaf Design Manual PU:
"Grun Kontrast" monochrom 30 x 60
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13.10.0130. Wandfliesen Fliesenmafl 300 x 600 mm NCS S 0510-G
MLV-PUF_03010340

Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaf 300 x 600 mm im
AuBenbereich, Diinnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Material: stranggepresste oder trockengepresste
keramische Steinzeugplatten, Gruppe A | B oder B | b,
glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
AuBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger
Oberflachenversiegelung

fur erhohte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: NCS S 0510-G

seidenmatt, Kanten: rektifiziert,

Fliesenmal : 300 x 600 mm,

Farbkonzept gemaf IseB SPU - 00 Design Manual
Personenunterfiihrungen und Rampen,

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbricke,
Hohe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 3 mm,

Fugenfarbe: mittelgrau,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat : '
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Dunnbett mit zementarem Dinnbettmortel , C2 FT
nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser - und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.

450,000 St s

13.10.0140. Wandfliesen Fliesenmafl 300 x 600 mm NCS S 3020-G10Y
MLV-PUF_03010360

Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaf 300 x 600 mm im
AuRenbereich, Dinnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfuhrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Material: stranggepresste oder trockengepresste
keramische Steinzeugplatten, Gruppe A | B oder B | b,
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glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
AuBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger
Oberflachenversiegelung

fur erhdhte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: NCS S 3020-G10Y

seidenmatt, Kanten: rektifiziert,

Fliesenmal : 300 x 600 mm,

Farbkonzept gemaR IseB SPU - 00 Design Manual
Personenunterfiihrungen und Rampen,

Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbriicke,
Hohe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 3 mm,

Fugenfarbe: mittelgrau,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat : '
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Dinnbett mit zementarem Dinnbettmortel , C2 FT
nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementdrem Fugenmortel, wasser - und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.

220,000 St L

13.10.0150. Wandfliesen FliesenmafB} 100 x 300 mm NCS S 7500-N
MLV-PUF_03010180

Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaf? 100 x 300 mm im
AuBenbereich, Dinnbett auf Stahlbetonwand,

Ausfiihrung nach Bemusterung und Wahl AG,

Material: stranggepresste oder trockengepresste
keramische Steinzeugplatten, Gruppe A | B oder B | b,
glasiert, frostbestandig, fir Wandbekleidungen im
AuBenbereich, gem. DIN EN 14411,

Oberflache: eben, uni, mit werkseitiger
Oberflachenversiegelung

fur erhohte Fleck- und Schmutzbestandigkeit,

Farbe: NCS S 7500-N

seidenmatt,

Fliesenmal : 100 x 300 mm,

Farbkonzept gemaf IseB SPU - 00 Design Manual
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Personenunterfiihrungen und Rampen,
Untergrund: Wande aus Stahlbeton mit Haftbricke,
Hoéhe der Bekleidungsflache: bis ca. 2,80 m,

Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge,
im Fugenschnitt mit Betonwerksteinbelag,
Fugenbreite: 3 mm,

Fugenfarbe: mittelgrau,

nach Bemusterung AG,

Angebotenes Fabrikat: '
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Einbau im Dinnbett mit zementarem Dinnbettmortel , C2
FT
nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,

Verfugung mit zementarem Fugenmortel, wasser - und
schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, bestandig
bei Dampfstrahlreinigung,

Ausfuhrung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.
160,000 St s e

13.10.0160. Herstellung von Lochern in Wandbekleidung

Herstellung von Léchern fir Installationen und
Einbauteile in der Wandbekleidung. LochgréRe: Bis 100
mm

Inkl. aller notwendiger Materialien.

2,000 St

13.10.0170. Schnitte Wandfliesen

Wandfliesen schneiden zur Einpassung der Formate an
aufgehende Bauteile und Einbauteilen,

Schnitttiefe gem. Plattendicke ca. 8 mm,
Schnitte in Teillangen gem. Fliesengrofien bis ca. 1.200 mm.

40,000 M L

Fugen und Profilen

13.10.0180. Eckschutzprofile
Eckschutzprofile an allen positiven Ecken und
horizontalen und vertikalen freien Abschlissen der
gefliesten Wande als Abschlussprofil, Edelstahl,
Werkstoff 1.4301,
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3-fach gekantet, rechtwinklige Sichtflache, mit
trapezférmig gelochtem Befestigungsschenkel,

Abmessungen:
Fliesendicke: ca. 8 mm,

in Teillangen.

38,000 m L

13.10.0190. Dauerelastische Verfugung Silikon
Dauerelastischer und wasserbestandiger Fugenverschluss,
Ausbildung an allen horizontalen und vertikalen Wand
und Bodenanschlissen, schrage Anschlisse der Rinnen,
Eckausbildungen bei Materialwechsel, Anschlisse von
Einbauten, einschl. Vorreinigung und Hinterfullung der
Fugen,

Fugenbreite: bis 10 mm,
Fugentiefe: bis 10 mm,
Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,

Fugendichtstoff gem. DIN 18 540, auf Silikonbasis,
fungizid und antibakteriell, bestandig gegen lblichen
Desinfektions- und Reinigungsmittel.

29,000 M s

13.10.0200. Feldbegrenzungsfugen Achsabstand <= 5,00 m MLV-
PUF_03020040

Feldbegrenzungsfuge in der Wandbekleidung, ausbilden
und fillen mit Fugendichtstoff,

Achsabstand: <= 5.000 mm, bei Stahlbeton alter als 28
Tage, und im Bereich der Betonfertigteilstolie,

Hohe: in Teillangen, gem. lichter Raumhodhe bis ca.
2.800 mm,

Fugenbreite: ca. 5 mm,
Fugentiefe: ca. 10 mm,
Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,

Fugendichtstoff gem. DIN 18 540,auf Silikonbasis,
fungizid und antibakteriell, bestandig gegen Ublichen
Desinfektions- und Reinigungsmittel,

einschl. Fugenunterfullung und Fugenvorbehandlung
nach Angaben des Dichtstoffherstellers.

38,000 m L

Summe 13.10. Wandbelage @

13.11. Decke PU
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13.11.0010. Untergrund reinigen Decken MLV-PUM_02020010
Reinigen des Untergrundes als Deckenflachen aus
Stahlbeton durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von
Schaldlen und anderen haftungsmindernden
Verunreinigungen zur Herstellung eines tragfahigen
Untergrunds,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m,
Anfallende Stoffe im Behalter des AN sammeln.

Die Kosten fir die Entsorgung sind in den EP
einzukalkulieren.

35,000 M2 s e
13.11.0020. Unebenheiten ausgleichen Decken MLV-PUM_02020020
Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Decken aus
Stahlbeton,
Hohe Decken: bis ca. 2,80 m,
Ausgleich mittels Putzmoartel P I,
Schichtdicke bis 2 mm.
35,000 M2 s e
13.11.0030. Zulage Untergrund vorbereiten Decken Treppenaufgange

MLV-PUM_02020030

Zulage fir das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten
ausgleichen und Wande reinigen), wie in Vorpositionen
in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:

Leistung Uber Treppenldufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,

Hohe Wande: bis ca. 3,20 m.

35,000 M2 L

13.11.0040. Tiefengrund Decken MLV-PUM_04020010

Aufbringen eines Tiefengrunds auf Stahlbetondecken,
in der Personenunterfihrung im Au3enbereich,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,

Tiefengrund auf Acrylbasis,
saugfahigkeitsregulierend, oberflachenverfestigend,
haftvermittelnd, I6semittel- und weichmacherfrei,
emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen.
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35,000 M2 i e
13.11.0050. Zulage Tiefengrund, Erstbeschichtung und Graffitischutz

Decken
Treppenaufgange MLV-PUM_04020040

Zulage fur das Aufbringen des Tiefengrunds, der
Erstbeschichtung und des Graffitischutzes an Decken,
wie in Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Leistung an waagerechten, senkrechten und schragen
Flachen Uber Treppenlaufen und Podesten der
Treppenaufgange, einschl. aller notwendigen
Hilfsristungen,

Hohe Decken: bis ca. 3,20 m tUber OKFF.

20,000 M2

13.11.0060. Erstbeschichtung Decken grauweiss MLV-
PUM_04020020

Erstbeschichtung auf Stahlbetondecken,
in der Personenunterfihrung im Auf3enbereich,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m Uber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [0semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, [0semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, I6semittelfrei,
seidenmatt,

Farbton: grauweif3, RAL 9002,

wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte:

Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1062,

deckend auf vorbehandelte Deckenflachen aufbringen,
Untergrund: Stahlbetonfertigteil, Oberflache rau,
teilweise gespachtelt,

Ausfuhrung gem. Zeichnung: IseB SPU - 03.
35,000 M2 i e

13.11.0070. Erstbeschichtung Decke RAL Design System Plus 090 85
05_MLV-04010110
Erstbeschichtung Decke Personenunterfihrung auf
Stahlbetonwanden im Auflenbereich,
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Hohe Decke ca. 2,80 m u-ber OKFF,

Anstrichaufbau:

Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe ,
wasserbasiert, I6semittelfrei,

Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe ,
wasserbasiert, [0semittelfrei,

Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe ,
wasserbasiert, als Fassadenfarbe, I6semittelfrei,
seidenmatt ,

Farbton: RAL Design System Plus 090 85 05,
wetterbestandig, hoch wasserabweisend,
Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gem. DIN EN 13300,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte :

Klasse V2 gem. DIN EN 1062,

Wasserdurchlassigkeit: Klasse W3 gem . DIN EN 1062,
deckend auf vorbehandelte Wandflachen aufbringen,
Untergrund: Stahlbetonfertigteil, Oberflache rau,
teilweise gespachtelt,

Ausfiihrung gem. Zeichnung: IseB SPU - 02, IseB SPU - 00

35,000 M2 L

13.11.0080. Graffitischutz Decken MLV-PUM_04020030
Aufbringen eines temporaren Anti-Graffiti-Schutzes auf
Stahlbetondecken mit Erstbeschichtung in der
Personenunterfiihrung im AulRenbereich,

Hohe Decken: bis ca. 2,80 m tUber OKFF,

als I0semittelfreie, wassrige, transparente
Opferschicht auf Polysaccharidbasis,

Materialien gemaR BAST-Verzeichnis der gepriften
Anti-Graffiti-Systeme,

Farbton: farblos, transparent,
Oberflache: semi-matt,
wasserdampfdurchlassig,

keine Beeintrachtigung der
Wasserdampfdiffusionsfahigkeit,

gem. Herstellerangaben vollflachig auf ausgeharteten
Anstrichen auf Deckenflachen aufbringen,
Untergrund: Stahlbetonfertigteil mit Erstbeschichtung
aus Reinacrylatdispersionsfarbe.

35,000 M2 L

Summe 13.11. DeckePU
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Summe 13. Treppenzugang Dreigarbenfel... e
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Arbeiten nur mit zusatzlicher Sperrpause

Arbeiten an der Treppeneinhausung Dreigarbenfeld sind nur mit
einer zusatzlichen Sperrpause mdglich. Die derzeitigen
Sperrpasuen reichen hierflr nicht aus.

Nur auf Anordnung des AG / BUB mit schriiftichen Nachweise.

Materialbestellungen und Beginn der Arbeiten nur mit
zuséatzlicher schriftlicher Ergdnzungsbeauftragung.

14. Aktivierbarer Riickbau Treppeniiberdachung
Dreigarbenfeld (ZKB)

14.01. Demontage- und Riickbauarbeiten

14.01.0010. Riickbau Dachkies aufnehmen

Vorhandene Dachkies von der Dachschalung aufnehmen.
Der Dachkies ist ohne die vorh. Dachschalung zu
beschadigen aufzunehmen, zu laden und bis zur
Entsorgung zwischenzulagern.

Das Bahnsteigdach befindet sich auf einem
Mittelbahnsteig. In diese Position sind alle Kosten,

die zur Ausflihrung der beschriebenen Leistung notwendig
sind, einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufihren. Die

Arbeiten kdnnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefiihrt werden. Es
sind MaRnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

100,000 M2 o

14.01.0020. Riickbau Dachschalung (Holz mit
SchweilRbahnabdichtung)

Vorhandene Dachschalung (Holzeindeckung mit einer
mehrlagig aufgebrachten Bitumenschweilibahnabdichtung)
I8sen.

Die Dachschalung ist fachgerecht inkl.
Befestigungsmaterial / Halterung zu demontieren.

Das Dach befindet sich Giber einem Zugang zu einer PU
aufderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt Gber 4 m.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufiihren. Die
Arbeiten konnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit
bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefuhrt werden. Es
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sind MaRnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

100,000 M2 o

14.01.0030. Holzsparren l6sen
Vorhandene Holzsparren der Uberdachung Idsen. Die
Sparren sind fachgerecht inkl. Befestigungsmaterial /
Halterung zu demontieren, aufladen und zum Lagerort
transportieren. Der Lagerort ist durch den AN zu
organisieren.

Das Dach befindet sich Uber einem Zugang zu einer PU
aulderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt Gber 4 m.

In diese Position sind alle Kosten, die zur Ausfuhrung
der beschriebenen Leistung notwendig sind,
einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufihren. Die

Arbeiten kdnnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefiihrt werden. Es
sind MaRnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

175,000 m L

14.01.0040. Dachgullyeinldufe mit Schmutzfangkorb
Die vorh. Dachgullyeinlaufe (Flachdachablaufe mit
Kiesfang). Die Ablaufe sind fachgerecht inkil.
Befestigungsmaterial / Halterung zu demontieren,
aufladen und zum Lagerort transportieren. Der Lagerort
ist durch den AN zu organisieren.

Das Dach befindet sich Uber einem Zugang zu einer PU
aulderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt Gber 4 m.

In diese Position sind alle Kosten, die zur Ausfuhrung
der beschriebenen Leistung notwendig sind,
einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind unter Betrieb auszufihren. Die

Arbeiten kdnnen nur in der unterbrochenen Arbeitszeit

bzw. den genehmigten Sperrpausen ausgefiihrt werden. Es
sind MaBnahmen zum Schutz der Reisenden erforderlich.
Ein zusétzlicher Vergutungsanspruch entsteht hierdurch
nicht. Entsprechende MalRnahmen sind einzukalkulieren.

2,000 St i
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14.01.0050. Rickbau Stahltrager / Stahlbauteile / Stahlblechen
Teilweise Ruckbau von vorh. Stahlbauteilen /
Stahlblechen und Kleineisen der Dachkonstruktion
demontieren, aufladen und zum Lagerort transportieren.
Der Lagerort ist durch den AN zu organisieren.

Das Dach befindet sich Giber einem Zugang zu einer PU
aufderhalb eines Bahnsteiges. Der Abstand zum Gleis
betragt tber 4 m.

Die Leistung umfasst den Auf- und Abbau von evtl.
erforderlichen Hilfskonstruktionen und Unterstltzungen.
Inklusive aller Nebenleistungen.

3,000t

14.01.0060. Bauteile abbrechen, aufnehmen
Bauteile aus Stahlbeton, unbewehrter Beton, Mauerwerk
verschiedener Materialien, in Mortel versetzte
Natursteine, alles in unterschiedlichen Abmessungen
erschitterungsarm, teilweise mit handgefihrten
Presslufthammern, in kleinen Teilmengen lésen,
abbrechen, zerkleinern. Abbruchgut getrennt von anderen
Abbruchstoffen aufnehmen.

20,000 M3 s

14.01.0070. Geldnderplatten demontieren, laden und zwischenlagern
Gelanderplatten als Absturzsicherung zwischen den Stutzen
der Treppeniberdachung demontieren. Platten laden und bis
zur Entsorgung auf der Bereitstellungsflache zwischenlagern.

24,000 M s e
Summe 14.01. Demontage- und Riickbauarb... L
14.02. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV
170504 / 170503*)
14.02.0010. Entsorgung_Boden_BM-0*, MLV-ENT_07010030

Entsorgung Bodenmaterial BM-0* Anlage 1 Tab 3 EBV
inklusive Klammerwerte fir TOC-Gehalt > 0,5%, AVV 17 05
04, mineral. Fremdbestandteile bis 10 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

20,000t s e
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14.02.0020. Entsorgung_Boden_BM-F0*, MLV-ENT_07010040

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0030. Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050

Entsorgung Bodenmaterial BM-F1 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0040. Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060

Entsorgung Bodenmaterial BM-F2 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0050. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070
Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0060. Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071
Entsorgung Boden gréRer BM-F3 nur aufgrund der
Parameter TOC und/oder Sulfat, Chlorid, pH-Wert,
Leitfahigkeit; alle Ubrigen Schadstoffparameter Tab.
3+4 EBV halten die Materialwerte BM-F3 ein, AVV 170504,
mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%, inklusive
Verwiegung.

20,000t s

14.02.0070. Zulage_Entsorgung_biogen_belasteter_Boden, MLV-
ENT_07010080

Zulage Entsorgung Boden BM-0* bis BM-F3, mit biogener
Belastung mit '(>Japanischem Staudenknéterich /
Herkulesstaude / .....<)', AVV 17 05 04, zur

fachgerechten Behandlung bzw. Entsorgung des
Bodenmaterials mit mineralischen Fremdbestandteilen bis
50 Vol-%, aus Bauschutt oder sonstigen mineralischen
Stoffen, inklusive Verwiegung.

5,000t i
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14.02.0080. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010081

Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t

14.02.0090. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010082

Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
zuséatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5,000t

14.02.0100. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010083

Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemal Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5000t

14.02.0110. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010084

Zulage zu den Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV
gemaf Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

5000t

14.02.0120. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010085
Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t i

14.02.0130. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010086
Zulage zu Pos. 07.01.0050 - Bodenmaterial BM-F1 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaR
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t

14.02.0140. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010087
Zulage zu Pos. 07.01.0060 - Bodenmaterial BM-F2 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 252 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t i

14.02.0150. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_Herbzd_MLV-
ENT_07010088

Zulage zu Pos. 07.01.0070 - Bodenmaterial BM-F3 mit
Herbiziden und AMPA aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemaf
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0074.

5,000t

14.02.0160. Entsorgung Boden_DKO0, MLV-ENT_07010090

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse 0 DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0170. Entsorgung Boden_DKI, MLV-ENT_07010100

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse | DepV, AVV 17
05 04, mit mineralischen Fremdbestandteilen aus
Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,

inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0180. Entsorgung Boden_DKIl, MLV-ENT_07010110

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

20,000t i e

14.02.0190. Entsorgung Boden_DKIIl, MLV-ENT_07010120

Entsorgung Bodenmaterial Deponieklasse Ill DepV, AVV
'(>17 05 04 nicht gefahrlicher / 17 05 03* gefahrlicher
Boden<)', mit mineralischen Fremdbestandteilen aus

Bauschutt oder sonstigen mineralischen Stoffen,
inklusive Verwiegung.

20,000t s

14.02.0200. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130
Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlielich fachgerechter Sicherung der Abfalle.
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160,000 t e
14.02.0210. Transport_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010140

Laden und Transport von gefahrlichem Bodenmaterial, AVV
17 05 03*, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache

zur Entsorgungsanlage einschlieRlich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

40,000t s e
Summe 14.02. Entsorgung und Transport vo... L
14.03. Entsorgung und Transport von Altholz (AVV 17 02 04*)

Entsorgung /Transport (AVV-Nr. 17 02 04*)
einschliellich dafiir geeigneten Behalters und
Transportmittel.

14.03.0010. Entsorgung_Altholz_A, MLV-ENT_06020010

Entsorgung Altholz Kategorie A IV, AVV 17 02 047,
inklusive Verwiegung.

18,000t

14.03.0020. Transport_Altholz_A, MLV-ENT_06020020
Laden und Transport von Altholz, gefahrlicher Abfall,
AVV 17 02 04*, Altholz Kategorie A IV, von der
Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschliellich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

18,000t s e
Summe 14.03. Entsorgung und Transport vo...
14.04. Entsorgung Abdichtungsmaterial
14.04.0010. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_nicht_gefahrlich, MLV

-ENT_06040010

Entsorgung Abdichtungsmaterial, gering verunreinigt,
PAK < 1.000 mg/kg und/oder < 50 mg/kg Benzo(a)pyren,
AVV 17 03 02 Bitumengemische, inklusive Verwiegung.

4500t

14.04.0020. Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040020
Entsorgung Abdichtungsmaterial, teerhaltig, PAK = 1.000
mg/kg, AVV 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische,
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gefahrlicher Abfall, inklus. Verwiegung.

4500t s

14.04.0030. Transport_Abdichtungsmaterial_nicht_geféahrlich, MLV-
ENT_06040030
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, nicht
gefahrlich, AVV 17 03 02, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

4,500t s

14.04.0040. Transport_Abdichtungsmaterial_gefahrlich, MLV-
ENT_06040040
Laden und Transport Abdichtungsmaterial, teerhaltig /
gefahrlich, AVV 170301*, gefahrlicher Abfall, von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der

Abfille.
4500t i e
Summe 14.04. Entsorgung Abdichtungsmat... @ e
14.05. Entsorgung und Transport von Metallschrott

Entsorgung / Transport (AVV-Nr. 17 04 05)
einschlieBlich dafir geeigneten Behalters und
Transportmittel.

14.05.0010. Metallschrott laden

Metallschrott im Baustellenbereich einsammein,
bereitstellen und verladen und zur Ubergabe an der
vereinbarten Ubergabestelle transportieren. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Ubergabestelle
befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung bis zur Ubergabestelle von bis zu 50 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Metall (alte Schienen / Trager, Leitplanken,

Kleineisen, Prellbock etc. / AVV-Nr. 17 04 05)
aufnehmen, laden, in die durch den BauAN gestellten
Container bis zum Zwischenlagerort des AG / Verwertung
transportieren. Entsorgung tGbernimmt der AG.

Die Gestellung der Container und Transport sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach
Wiegeschein.
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3,000t e

14.05.0020. Transport zur Verwertungsstelle
Transport zur Verwertungsstelle. Beférderung von
Metallschrott. (AVV-Nr. 17 04 05) von der
Ubergabestelle zur Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage.
Inklusive Verladen einschlieRlich fachgerechter
Sicherung der Abfalle bei Transport und Entladung. Die
Abstimmung mit der DB AG, wo sich die Entsorgungs- bzw.
Verwertungsanlage befindet, ist mit einzukalkulieren.

Eine Entfernung von der Ubergabestelle bis zur
Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage von bis zu 250 km
(einfacher Weg) ist einzukalkulieren.

Maogliche DB Verwertungsstelle in:
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Altfahrzeug- und Materialverwertung
Pionierstrafie 10

32423 Minden

Nur auf besondere Anordnung des AG!!!

3,000t e e
Summe 14.05. Entsorgung und Transport vo... L
14.06. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
14.06.0010. Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-1, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

14.06.0020. Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-2, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

14.06.0030. Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030

Entsorgung Beton/ Betonbruch RC-3, das Material kann
zusatzlich o.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t
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14.06.0040. Entsorgung_Beton_DKO0, MLV-ENT_07020040

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 0 DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

14.06.0050. Entsorgung_Beton_DKI, MLV-ENT_07020050

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse | DepV, AVV
170101, inklusive Verwiegung.

2,000t

14.06.0060. Entsorgung_Beton_DKIl, MLV-ENT_07020060

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse Il DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

2,000t

14.06.0070. Entsorgung Beton_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Beton/ Betonbruch Deponieklasse 1ll DepV,
AVV '(>170101 nicht gefahrlich / 170106* gefahrlicher
Beton<)', inklusive Verwiegung.

2,000t

14.06.0080. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/
Betonbruch, AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

10,000t

14.06.0090. Transport_gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020090
Laden und Transport gefahrlichem Beton/ Betonbruch, AVV
170106*, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage inklus. fachgerechter Sicherung

der Abfalle.
3,000t e
Summe 14.06. Entsorgung und Transport vo...
14.07. Entsorgung und Transport von Bauschutt
14.07.0010. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.
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1,000t s e
14.07.0020. Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020

Entsorgung Bauschutt RC-2 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

14.07.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030

Entsorgung Bauschutt RC-3 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

1,000t

14.07.0040. Entsorgung_Bauschutt_DKO0, MLV-ENT_07030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse 0 DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

14.07.0050. Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

1,000t

14.07.0060. Entsorgung_Bauschutt_DKIl, MLV-ENT_0703060

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il DepV, '(>170101
nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher Bauschutt<)',
inklusive Verwiegung.

1,000t

14.07.0070. Entsorgung_Bauschutt_DKIIl, MLV-ENT_07020070

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse Il gem. DepV, AVV
'(>170101 nicht gefahrlicher / 170106 gefahrlicher
Bauschutt<)', inklusive Verwiegung.

1,000t

14.07.0080. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070
Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlie3lich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

5,000t i
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14.07.0090. Transport gefiahrlicher Bauschutt, MLV-ENTS_04030080
Laden und Transport von Gemischen oder getrennte
Fraktionen von gefahrlichem Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik (AVV 170106%) von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlie3lich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

2,000t e
Summe 14.07. Entsorgung und Transport vo... L
Summe 14. Aktivierbarer Riickbau Trepp... = e
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15. Neubau Treppeneinhausung Dreigarbenfeld (ZKB)
15.01. Treppeneinhausung
15.01.0010. Treppeneinhausung

Transparente Einhausung inkl. Dachkonstruktion im
Raster 22 und Lastenheft der DB AG als modulares
Baukastensystem flir Montage auf bauseitigem Kopfbalken
der Treppenanlage nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, liefern und montieren.

Die Einsatzkriterien von Uberdachungen und Einhausungen
an Treppen und Rampen sind zu beachten und anzuwenden.

Inkl. Entwurfs-, Ausflihrungsplanung, Werkstattplane und
Standsicherheitsnachweise. Diese Planungsleistungen
sind dien nachfolgende Position Treippeneinhausung
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Dach als Flachdach. Maximale duRere Abmessungen:
Einhausung Treppenanlage:

Lange: ca. 10,75 m
Breite: ca. 2,90 m
Hohe: bis 3,00 m

Male sind vor Herstellung eigenverantwortlich durch den
AN vor Ort zu Gberprifen.

Eine lichte Durchgangshohe von 2,50 m ist immer zu
gewabhrleisten, d.h. auch nach dem Einbau von
Beleuchtung und Schildern.

Alle Stahlteile oberflachenbehandelt in Eisenglimmer DB
702 mit Graffitischutz.

Attika: RAL 9007

Untersicht Dach: ahnl. RAL 9010
Oberseite Dach: ahnl. RAL 9010
Glasleisten: RAL 9007

Der Kontrastwert gemaf TSI/ PRM muss zu den
angrenzenden Bauteilen eingehalten werden.

Pfosten im "Eingangsbereich Treppe" aus

Stahlhohlprofil, Ecken gerundet, 100 x 100 x 5 mm,
ansonsten sind die Pfosten aus Stahlhohlprofil, Ecken
gerundet, 100 x 100 x 4 mm,;

Binder und Pfetten 100 x 60 x 3mm, Traggerust und
Dachkonstruktion aus Stahl, Sockel aus
Aluminiumrechteckrohr 100 x 80 x 3 mm am Ful} der
Einhausung. Pfostenverankerung nach Wahl des AN durch
Aufdibeln auf der bauseitigen Stahlbetonkonstruktion.
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Die Fundamentwangenbreite muss mindestens 400 mm
betragen und oben 10 mm auf volle Breite nach aufien
abfallen.

Auskleidungs- und Passelemente aus liniengelagertem
Einscheiben-Sicherheitsglas ESG-H 10 mm mit
keramischen, sich verjiingenden Siebdruckstreifen,
Kanten gesaumt, inkl. EPDM-Einfassgummi und
Anpressleisten.

- Verglasung gemaf TRAV bzw. TRLV

- Verbindungsmittel aus nichtrostendem Stahl gemaf DIN 267,
Teil 11, Werkstoff-Nr. 1.4571 (6er Sprossenrahmen mit Glas-
und / oder Massivelementen)

- ca. 4 St. Erdungslasche(n) (50 / 40 mm), Bohrung ¥ 18 mm

mit
mind. 3 mm Schweif3naht an Stahlstltze vorsehen

- Erdungsplanung und -anschluss

- bis ca. 4 St. Elektroanschluss: VDE-Geprifter

Kabellbergangskasten in einer Stiitze mit

Revisionsklappe fiir Beleuchtungsanschluss,

Revisionsklappe flachenbiindig im Stahlrohr eingelassen

und mit Sicherheitstorx verschraubt.

- Kabelfuhrung innen (nicht sichtbar) bis
Leuchtenanschlusspunkte unter Dach

Zwei Regenrinnen an den Langsseiten mit Fallrohren bis
GOK inkl. Anschluss an die Entwasserungsleitungen.

Innenliegende Verkabelung zu den Leuchtkdérpern - ohne
Lampen / Leuchtmittel - einschliellich Bohrungen,
Ubergang in Bristung und dreiadriges Feuchtraumkabel
220V /50 Hz.

Erdungsanschluss, Elektrozuleitung und -anschluss
inklusive. Ausfihrungsstatik, Ausflihrungsplanung und
Werkstattplanung wird gesondert vergutet.

Hersteller und Fabrikat nach Wahl des AN.
Ausfihrungsvorgaben gemaf DB Station&Service AG
Lastenheft. Die Bahnzulassung ist nachzuweisen.

Fabrikat "Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen)

Typ"Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen)

Ein Vertragen von Hand kann nicht ausgeschlossen
werden. Samtliche Aufwendungen fir den Transport, die
Vormontage, die Endmontage, etc. (Abstimmungen,
Autokrane, Schienenkrane, Schutz der Bahnanlagen
einschlielich der Oberleitungen, etc.) sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Alle sich daraus ergebenden Erschwernisse und
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Behinderungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Leistungspositionen mit einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet!

1,000 St L

15.01.0020. Befestigungen der Medienkanale
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Medienkanale flr Beleuchtung sind abgehangte
Vorrichtungen anzufertigen, zu liefern und zu
montieren. Vom Bahnsteigbelag bis zur Unterkante von
angebrachten Bauteilen ist eine lichte Hohe von mind.
2,50 m einzuhalten. Male sind vor Herstellung
eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu Uberprifen.

Befestigungen der Medienkanéle nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen
und dem 50 Hz BauAN. EinschlieRlich aller dazu
notwendigen Arbeiten und Materialien.

1,000 psch

15.01.0030. Befestigungen der Beleuchtung iiber dem Treppenlauf
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Beleuchtung Uber dem Treppenlauf sind abgehangte
Vorrichtungen anzufertigen, zu liefern und zu
montieren. Von den Treppenstufen bis zur Unterkante von
angebrachten Bauteilen ist eine lichte Hohe von mind.
2,50 m einzuhalten. Male sind vor
Herstellung eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu
Uberprifen.

Befestigungen der Beleuchtung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen
und dem 50 Hz BauAN. EinschlieRlich aller dazu
notwendigen Arbeiten und Materialien.

1,000 psch

15.01.0040. Befestigungen Videokamera
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Videokamera liber dem Treppenlauf bzw. an den
Stirnseiten der Treppeneinhausung sind Vorrichtungen
anzufertigen, zu liefern und zu montieren. Von den
Treppenstufen bis zur Unterkante von angebrachten
Bauteilen ist eine lichte Héhe von mind. 2,50 m
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einzuhalten. Mafe sind vor Herstellung
eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu Uberprifen.

Befestigungen der Videokamera nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen.
Einschliel3lich aller dazu notwendigen Arbeiten und
Materialien.

1,000 psch

15.01.0050. Befestigungen Schilder
Fir die bauseitige Montage der Befestigungen der
Beschilderung Uber dem Treppenlauf bzw. an den
Stirnseiten der Treppeneinhausung sind Vorrichtungen
anzufertigen, zu liefern und zu montieren. Von den
Treppenstufen bis zur Unterkante von angebrachten
Bauteilen ist eine lichte Héhe von mind. 2,50 m
einzuhalten. Male sind vor Herstellung
eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu Uberprifen.

Befestigungen der Beschilderung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen und nach Wahl des AN.
Korrosionsbeschichtung gem. RiL 804.6201 und RiL
804.9011

Standort in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen.
Einschliel3lich aller dazu notwendigen Arbeiten und
Materialien.

1,000 psch

15.01.0060. Horizontales Seilsicherungssystem
Das Seilsicherungssystem dient zum Anseilen von
Arbeitnehmern mit PSA (persdnliche Schutzausristung),
zur Durchfuihrung von Wartungsarbeiten auf dem
Bahnsteigdach. Das System ist als Rickhaltesystem zu
konzipieren.

Absturzsicherungssystem, gepriift nach DIN EN 795 Klasse
A, B und C, CE0158 zum Anschlagen der personlichen
Schutzausriistung gegen Absturz. Das System kann als
Uberfahrbares Seilsystem genutzt werden. Alle
Systembestandteile sind aus Edelstahl. Das System
entspricht der EG-Richtlinie 89/686/EWG und ist gem. EN
795 baumustergepruft. Das System besitzt das
CE-Zeichen.

Die Systemplanung und die Montage erfolgt nach der
Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellerwerkes.
Nach der Montage erfolgt eine Einweisung des spateren
Betreibers des Daches.

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 263 von 312




iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Das Abdichten von Dacheindeckungen inkl. aller
Anpassungsarbeiten erfolgt nach einschlagigen Regeln
und technischen Normen.

Die personliche Schutzausriistung (PSA) einschl.
Verbindungsseil ist von dem Fachbetrieb, der die
Wartungsarbeiten bzw. die Reparaturarbeiten am Dach
durchfiihrt, mitzubringen und gehdrt nicht zum
Leistungsumfang.

Horizontales Seilsicherungssystem bestehend aus:
- Edelstahlstiitzen mit kraftabsorbierender Mechanik,
Hohe 300 mm, einschl. Befestigungszubehor, befestigt
an der
Stahltragkonstruktion der Uberdachung
- Edelstahldrahtseil 6 mm
- Endhalter inkl. Seilklemmen
- Zwischenhalter Uberfahrbar
- Laufelemente
- ca. 4 m Holmgelander in Anlehnung an Endelement des
Typs DBGEL-S02 (einschl. Befestigungszubehor,
befestigt an
der Stahltragkonstruktion der Uberdachung)

Horizontales Seilsicherungssystem liefern und nach den
Richtlinien des Herstellers einschl. der Dachabdichtung
montieren.

Einbau 1 x auf die gesamte Dachlange.
Abrechnungsmenge = 1x Dachlange.

16,600 m L,

15.01.0070. Zus. Leiterbiigel an der Stirnseite der Einhausung

Zus. Leiterbligel an der Stirnseite der Einhausung
liefern und einbauen.

1,000 St

15.01.0080. Hinweisschild "Dachflachenbegehung"” liefern,
montieren

Hinweisschild "Dachflachenbegehung" liefern, einbauen
bzw. montieren.

Material Aluminium

entsprechend Bahnsteigausstattungsplan

einseitig, unbeleuchtet, mit Grafifitischutz,

vorgerustet zur Montage an Bahnsteigdachkonstruktion.
Einschlief3lich aller Befestigungsteile liefern und
einbauen bzw. montieren.

1,000 St s
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15.01.0090.

15.02.

15.02.0010.

Taubenvergramung
Taubenvergramung herstellen, liefern und montieren.

Alle moéglichen Aufsitzflachen fur Tauben in und auf der
Stahlkonstruktion innerhalb des Daches sind mit einer
wirkungsvollen Taubenvergramung (z.B. vollflachige,
geschlossene Verkleidung aller Nischen und
Sitzmdglichkeiten) zu versehen.

Mogliche Aufsitzflachen sind unter anderem Stiitzen,
Quertrager, Kragarme, Pfetten, Stege, Unterkonstruktion
usw.

Auf der Dacheindeckung und der Rinne ist keine
Vergramung vorzusehen. Die Taubenvergramung auf dem
Wegeleitsystem und der sonstigen am Dach angebrachten
Abhangungen ist nicht Bestandteil dieser Position.

Farbton RAL 9006. Abrechnungsmenge = Grundriss
Treppeneinhausung in m2.

40,000 M2

Summe 15.01. Treppeneinhausung e
Beleuchtungsanlage Treppeneinhausung

Medieneckkanal Treppeneinhausung

Medienkanal (Beleuchtungsrohr 2067) zur Aufnahme von
Leuchten, Lautsprechern, Kabeln und Zubehoér, aus
stranggepresstem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet im
RAL-Ton nach Wahl des Bauherrn, mit Deckenbefestigungen
Abmessung: B/H 300 x 190mm, Offnungsweite 200 mm,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial, Deckschrage,
Profilverbinder, Enddeckel, mit Eck- und Knickelementen

fur einen Hohenversatz, liefern und montieren mit allen
Nebenarbeiten und sonstigem Zubehdr.

Vor Bestellung ist vom AN in Zusammenarbeit mit der
Herstellerfirma eine Werks-/ Montageplanung auf Basis

der freigegebenen Ausfihrungsplanung unter Bertcksichtigung
der ortlichen Verhaltnisse (Ortstermin ist hierfiir in jedem Fall
erforderlich) fir den Medienkanal zu erstellen. In dieser Werks-/
Montageplanung ist folgendes zu beriicksichtigen:

- vermalte Darstellung des gesamten Medienkanalsystemes
mit allen erforderlichen Profilen, Eckstlicken,
Endplatten, Abdeckblechen, Kupplungsstticken,
Befestigungswinkel und jedweden systembezogenen Bauteile
und allem sonstigen Zubehdr

- Ortliche Abstimmung mit dem Dachlieferanten

- statische Berechnung des gesamten Medienkanalsystems

- Angabe der Befestigungspunkte
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Die Werks-/ Montageplanung ist in 3- facher Form beim
zustandigen BUB 50 Hz vorzulegen. Eine gesonderte Freigabe
durch das Projekt wird hierzu nicht erfolgen, da die
Auftragnehmer Elekto die Werks- / Montageplanung, wie bereits
erwahnt, auf Basis der freigegebenen Ausfiih- rungsplanung
erstellt und somit selbstverantwortlich hierfur ist.

Im EP sind alle vor genannten Leistungsmerkmale
einzurechnen.

Fabrikat: LMT
Typ: Beleuchtungsrohr 2067
oder gleichwertig angebotenes

| ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
| ] (62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

10,000 M

15.02.0020. LED Medienklanalleuchte

Feuchtraumleuchte mit Anwendererklarung der DB InfraGO AG,
GB Personenbahnhofe aus Edelstahl (rostfrei).
Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mmz2,

LeuchtenauRenmale (LxBxH in mm): siehe technische
Zeichnung.

Technische Ausfihrung gemaf den Richtlinien der DB AG,
zugelassen flr den gleisnahen Bereich, entsprechend
Listennummer B04.30.078 der Leuchtenauswahlliste der
DB InfraGO AG, GB Personenbahnhéfe (LAWL) oder
Lastenheft Gr. 30.

Schutzklasse: Il

Schutzart: IP 65

Fabrikat: Norka GmbH & Co. KG
Typ: Kreuzberg LED DB
oder gleichwertig angebotenes

| ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
] 1(62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen)

Listennummer: B 04.30.078 einschl. geeigneter
Befestigung, systembedingtem Zubehoér sowie Leuchtmittel
oder vergleichbarer Leuchte mit Anwendererklarung der DB
InfraGO AG, GB Personenbahnhéfe.

4,000 St i
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Summe 15.02. Beleuchtungsanlage Treppen... e

Summe 15. Neubau Treppeneinhausung...
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16. Bahnsteigausstattung, Anteil ZKB
16.01. Sitzbanke
16.01.0010. Sitzbank Calidum light Ultra

SB 6, Calidum Light Ultra Sitzbank, 6 Sitzplatze,

Belattung,

Calidum Light Ultra, Belattung - Bamboo N-Durance inkl.
Armlehnen Calidum Light Ultra, Belattung.

Einseitige Sitzbank aus zusammensetzbaren Modulen zur
Bodenmontage. Unterflur fir Bahnsteige in BSK-
Bauweise, inkl. aller Befestigungselemente.

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 5014
(Ton).

Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers.

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Betonplatte in Anlehnung an
die Zeichnung-Nr. IseB Sib 30.

4,000 St

16.01.0020. Betonplatte L/ B 600 / 600 mm D 80 mm

Betonplatte Mafte L / B 600 / 600 mm, Dicke 80 mm,
in Schottertragschicht Bahnsteigbelag, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.

Nur auf Anordnung des AG / BUB, sofern die Positionen
Sitzbank ausgeflhrt wird!

4,000 M2 s

Summe 16.01. Sitzbanke

Summe 16. Bahnsteigausstattung, Anteil... @ L
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17.

17.01.

17.01.0010.

17.01.0020.

Pflasterarbeiten Beleuchtungsmaste, Anteil ZKB
Kabeltiefbauarbeiten

Schachtabdeck. KI.B125, 1Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg
70x70cm MLV-BLG_01510010

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegéffnung 70 x
70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsdffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN
EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prufung nach DIN EN
124-3:2015 sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994
zu Ubergeben.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

10,000 St e

Schachtabdeck. KI.B125, 2Deckel Edelstahl
auspflasterbar Einstieg
140x70cm MLV-BLG_01510020

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht Gr. V, VI, IX, X,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegéffnung 140
x 70 cm,
- 2 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 (fur ausgepflasterte Deckel) und DIN
EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prufung nach DIN EN
124-3:2015 sowie der Uberwachung nach DIN EN 124:1994
zu ubergeben.
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'lseB KT 01"

10,000 St e
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17.02.

17.02.0010.

17.02.0020.

Summe 17.01. Kabeltiefbauarbeiten @ L
Linienentwéasserung

Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder
Kunststoff
MLV-BLG_01800150

Entwéasserungsrinne fiur Oberflachenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefalle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gufeisen EN-GJS oder
EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: >
1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

140,000 m e

Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170
Einlaufkasten fur Entwasserungsrinne

DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Nennweite 100 mm, Baulange 0,5 m, aus

Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang,
mit Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS
oder

EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,

DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:

- Rinne gem. DIN 19580

- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)

- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: >
1000MPa

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

7,000 St
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17.02.0030.

17.03.

17.03.0010.

17.03.0020.

Anschluss der Entwéasserungsrinne/kdsten
Anschluss der Entwasserungsrinnen / Kasten an die
Entwésserungsleitung DN 100 PP herstellen,
einschlielllich Lieferung und Einbau eines ggf.
erforderlichen Ubergangsstiicks.

2,000 St L

Summe 17.02. Linienentwdsserung e
Belag

STS FuBRgangerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau
04/2019 LB: 080)
MLV-BSK_01020060

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in FuRgangerzonen,
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 80 MPa,
aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskérnungen, Kérnung 0/32, Schichtdicke 28 cm,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.

800,000 M2 ..

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.6-7
MLV-BLG_01800010

Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der

Bahnhofskategorien 6 - 7,

Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband
mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3%
Neigung,
Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit
folgenden Préazisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus
naturlichen,

gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,

bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das
Fugenmafl}

auszurichten,
- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten
einfegen,

Koérnung 1/3 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen
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17.03.0030.

17.03.0040.

fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf

erneut zu fullen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Uber die Durchfiihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

800,000 M2 ..

Einfassungen und Anschliisse aus Naturstein-
Mosaikpflaster

Anschlisse / Ubergang zum Gebaude aus
Naturstein-Mosaikpflaster, Dicke 50 mm. Fundament aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

Farbton der Oberflache: anthrazit dunkel (RAL 7016).
SteingréRen: ca. 4 - 6 cm

Steine in kunstharzbarierenden Mértelbett, d = 10 cm
verlegen und mit Mértel einschldmmen, Uberschissiges
Material wird Eigentum des AN und ist zu entfernen.
Einschlieflich aller Nebenarbeiten.

Pflastersteine hammerfest und engfugig in die Bettung
setzen, max. Fugenbreite nach DIN 18318.

Achtung: Entgegen der VOB Teil C erfolgt die Abrechnung
der Umpflasterungen, Traufpflasterstreifen und

sonstigen Kleinstflachen nach der tatsachlich

eingebauten Pflasterflaiche. Der Einheitspreis ist
entsprechend zu kalkulieren.

20,000 M2 L

Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110

Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

100,000 M2 s
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17.03.0050. Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten (STLB-Bau
04/2019 LB: 080)
MLV-BLG_01800130

Anschluss fur Pflasterdecke, herstellen von

Schnittkanten.
200,000 M e e,
Summe 17.03. Belag
17.04. Bodenindikatoren
17.04.0010. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil

Rippenstruktur, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN

32984; Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;
Rastermalfe L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhofe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

200,000 m

17.04.0020. Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weil,
Kat. 3-7
MLV-BLG_01800040
Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
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Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschliefienden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

10,000 M2

17.04.0030. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiR, Kat.
3-7
MLV-BLG_01800050
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach
DIN 32984; Noppenplatte; Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhdfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschliefienden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschldmmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

10,000 M2 L
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17.04.0040. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiB, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermale L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40 mm,

Fugen zu anschlieflenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Gultigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr:
Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitat der Gesteinskdérungen

2400 M

Summe 17.04. Bodenindikatoren @ L
17.05. Beleuchtungsanlage

Die Einheitspreisen der nachfolgend aufgeflhrten
Beleuchtungskdper beinhalten folgende Leistungen:

. Die Lieferung und Montage

. Das betriebsfertige Anschlief3en

. Die Lieferung und Montage des zugehdrigen Leuchtmittels

. Bemusterung der Leuchten

. Alle systemgebundenen Zubehorteile, die zur Montage
bendtigt werden, hierzu zahlt auch die
Durchgangsverdrahtung

. Das exakte Ausmessen des Montageort

. Erforderliche Gertliste fiir die Montage, Montagehthe
fur Mastleuchten und Feuchtraumleuchte bis ca. 6,0 m

AP WN -

~N O

17.05.0010. LED Mastaufsatzleuchte 2-flammig
LED Mastaufsatzleuchte 2- flammig, in Trapezform aus
Edelstahl, Aussenbeschichtung / Farbe in Abstimmung mit dem
AG, Schutzart IP 54, Schutzklasse Il, mit Mastaufsatzstuck fur
Mastzopfdurchmesser 76 mm, Klein- und Befestigungsmaterial
und 6,5 m Anschlussleitung PUR (N)YMH11YO-O 2x1,5mm?
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17.05.0020.

17.05.0030.

vom Kabelubergangskasten bis zur Leuchte, LED-Modultausch
nach 23,4 Jahren, Betriebsgerattausch nach 23,4 Jahren,
Totalausfall nach 150.000 Stunden, DB AG zugelassen.
Liefern, montieren und anschlie3en inkl. aller Nebenarbeiten
und sonstigen Zubehdr.

Fabrikat: Schmidt-Strahl/ Rademacher
Typ: Curso LED 2-flammig
oder gleichwertig angebotenes

§§(61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

§8(62)Typ :

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

10,000 St

Kabeliibergabekasten aus Kunststoff
Kabellbergabekasten aus Kunststoff zum Einbau

in Lichtmast, Schutzklasse Il, IP 54. Gehause aus
schlagzahem Polycarbonat. Anschlussfertig verdrahtet.
Eingangsklemmen als selbstarretierende Schiebeklem-
men, zwei Abgangsklemmen je Pol., Einspeisung flr

3 Kabel bis 5x16 mm?, Ausgangsseite fir zwei Kabel
bis 4/5x2,5 mm?, Vorsicherung D01 bis 16A, Gehause-
deckel in klar, schlag- und flammfest, mit Beriihrungs-
schutz entsprechend VBG 4, incl. Sicherungen, Klein-
und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Fabrikat: Stadtfeld Elektrotechnische Fabrik
Typ: HSW 2230
oder gleichwertig angebotenes

| ] (61)Fabrikat:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
] 1(62)Typ:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
(vom Bieter einzutragen).

10,000 St

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020030

Konischer Beleuchtungsstahlrohrmast, Lichtpunkthéhe 6,0
m, mit 2 Revisionstiren und Erdstiick gemaf Ril 813.05
und nach Regelzeichnung 2EI120.01.01,inklusive
Stahlmanschette im Erdibergangsbereich, Kantenschutz
fur die Kabeleinfuhrungen, verzinkte
Erdungsschraubverbindungen, Zopfmall 76mm, Farbe: DB 703
/ RAL 9007, in den Mast eingezogener Anschlusskabel Typ
NYY-O 2x2,5 mm? fiir Einfach- oder Doppelbestiickung,
Kabelauslasse inklusive Verschraubung oder Blindstopfen
sowie dauerhafter Beschriftung (Mastnummer),
Kabellbergangskasten fiir Masteinbau (SK 11, IP
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LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

54)einschliellich bendtigter Sicherungselementeliefern,
montieren und inklusive aller erforderlichen

Materialien und Nebenleistungen betriebsfertig in
PE-Fundamentrohr stellen.angebotenes Fabrikat:
Fabrikat'

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

‘Typ
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

‘Art.-Nr'
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

10,000 St

17.05.0040. Messung der gesamten Beleuchtungsanlage
Messung der gesamten Beleuchtungsanlagenach den
entsprechenden DB Richtlinien des jeweiligen
Geschaftsbereiches einschl. Erstellung der
MeRprotokolle. Die Mefprotokolle sind dem Bautiberwacher
sowie dem Abnahmeprifer auszuhandigen und den
Revisionsunterlagen beizufligen.

1,000 St s

Summe 17.05. Beleuchtungsanlage @ s

Summe 17. Pflasterarbeiten Beleuchtung... e
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,

Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
18. Neubau Wetterschutzhaus Anteil ZKB
18.01. WSH 1 Bstg. 1
18.01.0010. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-

AUS_05030050

Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er,
Pultdach mit langer Dachauskragung Grundmodul bestehend
aus Dach, Stltzen und Entwasserung, Adapter gemaf
Raster22 zur Befestigung Sitzbank Ausfiihrung geman
Zeichnung IseB WSH 03.

Nicht im Preis enthalten (in separater Position

bepreist), Ausfiihrungsvarianten in Abstimmung mit AG:

- WSH ohne Vitrine = 5x Wandelemente (150er) gemaf
Zeichnung IseB WSH 20

- WSH mit Vitrine = 4 x Wandelemente (150er) geman
Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine
gemal Zeichnung IseB WSH 21

- Sitzbank gemaR Zeichnung IseB WSH 22

- Vitrine geman Zeichnung IseB WSH 21

Optionale Ausstattung (Abstimmung mit AG):

- Einbau 2er - USB-Steckdose in Stitze mit
KabellUbergangskasten

- Wetterschutzhaus standardgemaf ohne Beleuchtung,
jedoch mit vorbereiteten Bohrungen zur Aufnahme der
optionalen Beleuchtung und werkseitigem
Korrosionsschutz und Verschluss der
Kabelausflhrungsoéffnungen und Bohrungen. Leuchten aus
separater Position. Elektrotechnischer Anschluss an den
in der Stitze integrierten Kabeliibergangskasten.

- Solarmodul fiir Beleuchtung WSH und/oder zur
Vitrinenbeleuchtung,

Statische Anforderungen fir Lastfall 1:

- bis Windlastzone 2

- bis Schneelast 1,56 kN/ m2

- mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland

- Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem
Fundament ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
Prifsachverstandigen im Teilgebiet Briickenbau
einschliellich des konstruktiven Ingenieurbaus mit
Tatigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprifter
Form zu Ubergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG.

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Stromzufihrung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Position. 50Hz -Anlage bedingt separates Eletroprojekt
durch den AG.

Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. " Solarmodul
fur WSH " erfolgt durch AN.

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,

Ausfihrung Grundmodul gemaf Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
03, in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und
IseB WSH 31'

1,000 St s

18.01.0020. Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 fiir
Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine MLV-
AUS_050040060

WV 2.1.1 und WV 2.1.2 Wandelemente fir
Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung
Vitrine (ESG),

Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen
inkl. ESG-Paneele 150-3er, ESG 10 mm (b/h: 1.360 mm x
375 mm) inkl. aller Befestigungsteile und -mittel sowie
Montage in Grundmodul WSH Vitrine

nicht im Preis enthalten (in separater Position
bepreist) Ausfiihrung Abstimmung mit AG:

- Vitrine Rahmenlos V1

- Vitrine Rahmenlos V2

- Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfiihrung Wandelement gemaR Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
21

1,000 St s

18.01.0030. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

SB 5, Calidum Light Sitzbank WSH, Belattung
Calidum Light, Belattung - Bamboo N-Durance,
Wandbefestigung 2-4-feldriges WSH

inkl.1x Armlehne Calidum Light, Belattung

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023

(Betongrau),
Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

WSH-Wandmontage an Adapter gemaf Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in
Grundmodul WSH,
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfihrung Sitzbank gemaR Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

1,000 St s

18.01.0040. Zulage Vitrine Vanda A0 Quadrat MLV-AUS_05060030
Vitrine Vanda, A0 Quadrat
beleuchtet, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung,
SchlieBung auf Vorderseite des Vitrinenfligels,
Schlisselsystem: 6,5er Dreikant

Ausfuhrung Scheibe gemal Abstimmung mit AG:
-VSG

- Polycarbonat (flir Standorte mit sehr hohen
Vandalismus)

Vitrine Vanda inkl. aller Befestigungselemente /
-mittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "
Qualitatszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausfihrung Vitrine gemaf Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

1,000 St e
18.01.0050. Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB:
(I\)I:I?\)-AUS_OM 30010
Schalung Fundament, Bauteilhéhe 0,20 m.
10,000 M2 s e
18.01.0060. Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm

(STLB-Bau 04/2019
LB: 013) MLV-AUS_05130020

Ortbeton Sauberkeitsschicht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell
hergestellte Gesteinskérnungen, Dicke 5 cm.

15,000 M2 L
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
18.01.0070. Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1,
WF

MLV-AUS_05130030

Ortbeton Fundament, obere Betonflache waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
industriell hergestellte Gesteinskdrnungen,
Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st
durch Karbonatisierung XC3,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Cloride XD1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in
feuchter Umgebung WF, Querschnittshéhe 20 cm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr.'lseB WSH30, IseB WSH 31, IseB WSH 32,
IseB UFA 10 und IseB UFA 11"

3,000 M3 i

18.01.0080. Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A MLV-
AUS_05130040

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B S DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser tber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m,
sowie Lagermatten aus B500A M, Ausflihrung gemaf
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr.'lseB WSH 30, IseB WSH 31, IseB WSH 32,
IseB UFA 10 und IseB UFA 11"

0,500t

18.01.0090. Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-
AUS_05130050

Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder
PP, flexibel, DN 50, Lange > 2,0 m mit Ziehdraht,

einschl. Erdarbeiten, Ausflihrung gemaf Zeichnung,
Zeichnungs-Nr.:'lseB WSH 10, IseB WSH 11"

5,000 m L

18.01.0100. LED 400 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7 MLV-
AUS_05030150

Anbauleuchte fir Leuchtdioden (LED)

fur Wetterschutzhaus der Stationen Kategorie 1-7,
Hersteller: Fa. Trilux

gemal Leuchtenauswahlliste fir Wetterschutzhduser
DB InfraGO AG Geschéftsbereich Personenbahnhdfe,
Gehause: 8150-D

Leuchteneinsatz: 8151/LED 400 NW ET,

inkl. systemgebundenem Zubehor.

1,000 St s
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Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Sid,
Aufzugsanlage (G.011407786) Wiéhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

18.01.0110. 2er-USB-Steckdose fiir WSH MLV-AUS_05030190
Diese Position beinhaltet werkseitige zusatzliche
Offnung in der Stiitze oder modifizierten Deckel des
KabelUbergangskastens fur USB,
inkl. alle Befestigungsmittel und die Herstellung der
elekrischen Verbindung im Kabellibergangskasten.

2,000 St L

18.01.0120. Ortsspezifische Statik Fundament U-FAA (EBA-Pr ) MLV-
AUS_05130060

Ortsspezifische Statik Fundament (EBA-Pr)

Ortspezifischer Standsicherheitsnachweis des zum
Wetterschutz gehérendem Fundaments ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prifstatiker in geprifter Form zu

Ubergeben.

1,000 St s e
Summe 18.01. WSH1Bstg.1
Summe 18. Neubau Wetterschutzhaus An... = e

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 282 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
19. Bahnsteigausstattung Anteil ZKB
19.01. Sitzbanke
19.01.0010. Sitzbank Calidum light Ultra

SB 6, Calidum Light Ultra Sitzbank, 6 Sitzplatze,

Belattung,

Calidum Light Ultra, Belattung - Bamboo N-Durance inkl.
Armlehnen Calidum Light Ultra, Belattung.

Einseitige Sitzbank aus zusammensetzbaren Modulen zur
Bodenmontage. Unterflur fir Bahnsteige in BSK-
Bauweise, inkl. aller Befestigungselemente.

Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 5014
(Ton).

Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71),
matt,

Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers.

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Betonplatte in Anlehnung an
die Zeichnung-Nr. IseB Sib 30.

2,000 St

19.01.0020. Betonplatte L/ B 600 / 600 mm D 80 mm

Betonplatte Mafte L / B 600 / 600 mm, Dicke 80 mm,
in Schottertragschicht Bahnsteigbelag, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.

Nur auf Anordnung des AG / BUB, sofern die Positionen
Sitzbank ausgeflhrt wird!

2,000 M2 s

Summe 19.01. Sitzbanke

Summe 19. Bahnsteigausstattung Anteil... L
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Allgemeines
01.01. Baustelleneinrichtung / Vorbereiten
01.02. Baufeldfreimachung
01.03. VerkehrsfGthrung
01.04. Technische Bearbeitung
01.05. Vorbereitung der Entsorgung
01.06. Vermessung e
01.07. Dokumentation / Bestandsunteragen L
01.08. KaMiSo-Arbeiten

Summe 01. Allgemeines
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. Neubau Zuwegung (Zugang zum Aufzug)
02.01. Rdckbau vorh. Korpus
02.02. Ruckbau vorh.Belag
02.03. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
02.04. Entsorgung und Transport von Bauschutt
02.05. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen

(AVV 170504 / 170503%)
02.06. Leitungssicherung
02.07. Erdarbeiten
02.08. BetonarbeitenKante
02.09. Winkelstitzen
02.10. Kabeltiefbauarbeiten
02.11. Sammelleitung
02.12. Schachte
02.13. TK Zusammenhangsarbeiten
02.14. LST Zusammenhangsarbeiten
02.15. Stopf- und Richtarbeiten
02.16. Belag
02.17. Bodenindikatoren
02.18. Metallbauarbeiten
02.19. Linienentwasserung
02.20. EW-Schachtdeckel
02.21. Kabeltiefbavarbeiten
02.22. Gelandebearbeitung

Summe 02. Neubau Zuwegung (Zugang z... @ e
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Neubau Aufzug Zugang Altendorfer StralRe

03.01. Abbruch- und Rickbauarbeitenfor
Aufzugsunterfahrt

03.02. Abbruch- und Rickbauarbeiten far Aufzugsschacht L

03.03. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen
(AVV 170504 / 170503%)

03.04. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch

03.05. Entsorgung und Transport von Bauschutt

03.06. Geristarbeiten

03.07. Spezialtiefbavarbeiten

03.08. Betonarbeiten fur Aufzugsunterfahrrt

03.09. Betonarbeiten fur Aufzugsschacht

03.10. Abdichtungsarbeiten

03.11. Klempnerarbeiten

03.12. Metallbauarbeiten

03.13. Maler- und Lackierarbeiten-
Beschichtungen

03.14. Erdung
Summe 03. Neubau Aufzug Zugang Alten... s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
04. Aktivierbarer Riickbau Treppeniiberdachung Altendorfer
StraBe
04.01. Demontage- und Ruckbauarbeiten
04.02. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen
(AVV 170504 / 170503%)
04.03. Entsorgung und Transport von Altholz (AVV 1702
04*)
04.04. Entsorgung Abdichtungsmaterial
04.05. Entsorgung und Transport von Metallschrott
04.06. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
04.07. Entsorgung und Transport von Bauschutt
Summe 04. Aktivierbarer Riickbau Trepp... e
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
05. Treppenzugang Altendorfer Stralle
05.01. Demontage- und Ruckbauarbeiten
05.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
05.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
05.04. Entsorgung und Transport von Metallschrott
05.05. Betonarbeiten
05.06. Erdung
05.07. Metallbauarbeiten
05.08. Schutzmalnahmen
05.09. BelagPU
05.10. Wandbelage
05.11. DeckePU
Summe 05. Treppenzugang Altendorfer S... e
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

06. Neubau Treppeneinhausung Altendorfer Strale

06.01. Treppeneinhausung e

06.02. Beleuchtungsanlage Treppeneinhausung
Summe 06. Neubau Treppeneinhausung...
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

07. Neubau Wegeleitsystem

07.01. WwLs

07.02. Vitrinen
Summe 07. Neubau Wegeleitsystem s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

08. Neubau Beleuchtung

08.01. Verteilungen

08.02. Erdungsanlage

08.03. Allgemein-Installaton

08.04. Beleuchtungsanlage

08.05. Nebenarbeiten
Summe 08. Neubau Beleuchtung s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

09. Sonstiger Aufwand / Instandhaltung

09.01. Kabeltrasse
Summe 09. Sonstiger Aufwand / Instandh...
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. GWG 1

10.01. GWG1
Summe 10. GWG1 s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. GWG 2

11.01. GWG2 e
Summe 11. GWG2 s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

12. Sonstiger Aufwand Riickbau

12.01. Rickbau Ausstattungselemente

12.02. Ruckbau Beleuchtungsanlage L

12.03. Bauzeitliche Zustdénde
Summe 12. Sonstiger Aufwand Riickbau
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
13. Treppenzugang Dreigarbenfeld (ZKB)
13.01. Demontage- und Ruckbauarbeiten
13.02. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
13.03. Entsorgung und Transport von Bauschutt
13.04. Entsorgung und Transport von Metallschrott
13.05. Betonarbeiten
13.06. Erdung
13.07. Metallbauarbeiten
13.08. Schutzmalnahmen
13.09. BelagPU
13.10. Wandbeldge
13.11. DeckePU
Summe 13. Treppenzugang Dreigarbenfel... i

Druckdatum: 12.11.2025 11:57:32 Seite: 296 von 312



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
14. Aktivierbarer Riickbau Treppeniiberdachung
Dreigarbenfeld (ZKB)
14.01. Demontage- und Ruckbauarbeiten
14.02. Entsorgung und Transport von Boden und Steinen
(AVV 170504 / 170503%)
14.03. Entsorgung und Transport von Altholz (AVV 1702
04*)
14.04. Entsorgung Abdichtungsmaterial
14.05. Entsorgung und Transport von Metallschrott
14.06. Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch
14.07. Entsorgung und Transport von Bauschutt
Summe 14. Aktivierbarer Riickbau Trepp... e
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

15. Neubau Treppeneinhausung Dreigarbenfeld (ZKB)

15.01. Treppeneinhausung e

15.02. Beleuchtungsanlage Treppeneinhausung
Summe 15. Neubau Treppeneinhausung...
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

16. Bahnsteigausstattung, Anteil ZKB

16.01. Sitzbanke
Summe 16. Bahnsteigausstattung, Anteil... @ L
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. Pflasterarbeiten Beleuchtungsmaste, Anteil ZKB

17.01. Kabeltiefbavarbeiten

17.02. Linienentwadsserung

17.03. Belag

17.04. Bodenindikatoren

17.05. Beleuchtungsanlage
Summe 17. Pflasterarbeiten Beleuchtung... s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. Neubau Wetterschutzhaus Anteil ZKB

18.01. WSH1Bstg. 1
Summe 18. Neubau Wetterschutzhaus An... s
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Zusammenstellung

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

19. Bahnsteigausstattung Anteil ZKB

19.01. Sitzbanke
Summe 19. Bahnsteigausstattung Anteil... L
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Zusammenstellung
Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Aufzugsa... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 01
01. Allgemeines
02. Neubau Zuwegung (Zugang zum Aufzug)
03. Neubau Aufzug Zugang Altendorfer Strake
04. Aktivierbarer Rickbau Treppeniberdachung L
Altendorfer Stralle
05. Treppenzugang Altendorfer StraBe L
06. Neubau Treppeneinhausung Altendorfer Strake
07. Neubau Wegeleitsystem
08. Neubau Beleuchtung
09. Sonstiger Aufwand / Instandhaltung
10. GWG1
11. GWG2 e
12. Sonstiger Aufwand Ruckbau
13. Treppenzugang Dreigarbenfeld (ZKB) L
14. Aktivierbarer Rickbau Treppeniberdachung
Dreigarbenfeld (ZKB)
15. Neubau Treppeneinhausung Dreigarbenfeld (ZKB) .
16. Bahnsteigausstattung, AnteilzgB
17. Pflasterarbeiten Beleuchtungsmaste, AnteilzKB
18. Neubau Wetterschutzhaus AnteilzKB
19. Bahnsteigausstattung AnteilzkB
Summe LV 01 FABB 2: VSt Essen-Borbe... @~

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

02.18.0010. Fillstabgelander auf Wand gediibelt
(TB62)
Angebotenes
Beschichtungssystem'..............ccccoiiiine.

03.08.0130. Fugenblech Stahlblech verz (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130150

(TB63)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen

03.08.0160. Ankerschienen 40 / 22 liefern, einbauen

(TB62)
Hersteller/Typ

03.08.0220. Grundierung des Untergrundes
(TB61)
(TB62)

03.08.0230. Beschichtung des Boden der Unterfahrt
(TB64)

oder gleichwertig, Hersteller / Typ

vom Bieter einzutragen.

03.08.0240. Beschichtung Wande

(TB64)
oder gleichwertig, Hersteller / Typ

vom Bieter einzutragen.

03.09.0060. Schalung Schachtwand SB2 abgetreppt H 7-8m (STLB-
Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130030
(TB61)
Zeichnungs-Nr'.. ...,
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

03.09.0130. Fugenblech Stahlblech verz (STLB-Bau 04/2019 LB: 013)
MLV-AZB_01130150

(TB63)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen

03.09.0160. Ankerschienen 40 / 22 liefern, einbauen

(TB62)
Hersteller/Typ

03.10.0010. Blinddichtungseinsatz Futterrohr Innendurchm. 50mm
doppelt dichtend
MLV-AZB_01180010
(TB63)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

03.10.0020. Gruppendurchfilhrung Stahl niro L 300-400mm (STLB-
Bau 04/2019 LB: 018)
MLV-AZB_01180020
(TB64)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen

03.10.0030. Dichtungseinsatz Gruppenrohr-Kabeldurchfiihrung
Futterrohr Innendurchm.
150mm doppelt dichtend MLV-AZB_01180030
(TB63)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

03.10.0040. Futterrohr PE DN 50 MLV-AZB_01180040

(TB62)
Hersteller/Typ' ....oooviiiiiiiiieees
(TB63)
gleichwertig,Hersteller/Typ'........coooiiie e
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

03.12.0010. Steigleiter Seitenholme Stahl feuerverz B 45cm (STLB-
Bau 04/2019 LB:
031) MLV-AZB_01310010

(TB62)

Hersteller/Typ ..o
(TB63)

oder gleichwertig,Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen

03.12.0020. Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion MLV-
AZB_01310020

(TB62)
Hersteller/Typ Fugenmaterial

03.13.0030. Besch Auffangwanne Boden Beton Wand Beton H 50 cm
Dispersionsbasis
(STLB-Bau 04/2019 LB: 034) MLV-AZB_01340030
(TB62)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen

03.13.0040. Erstbesch Wand Beton Dispersionsfarbe-GBS
Dispersionsfarbe
Dispersionsfarbe
(TB63)
oder gleichwertig,Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen,

05.05.0110. Keilstufe Betonfertigteil C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament
C20/25
(TB61)
verlegen, verfugen mit Fugenmortel, Fugenmdrtel
Hersteller und Typ
vom Bieter einzutragen,
(TB68)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

05.05.0130. Kehrrinne Betonplatten C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament C
20/25D 30 cm
(TB61)
verlegen, verfugen mit Fugenmortel, Fugenmértel
Hersteller und Typ
vom Bieter einzutragen,
(TB65)

05.09.0050. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm weiR MLV-
PUB_02010010

(TB61)
Angebotenes
Fabrikat:.......cc

05.09.0070. Bodenindikatoren Rippe Betonwerkstein L/B 300/300 mm
D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010030

(TB61)
Angebotenes
Fabrikat:.........cooeiie

05.09.0080. Bodenindikatoren Noppe Betonwerkstein L/B 300/300
mm D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010040

(TB61)
Angebotenes
Fabrikat:.........coooeeei e

05.10.0130. Wandfliesen FliesenmafBl 300 x 600 mm NCS S 0510-G
MLV-PUF_03010340

(TB61)

05.10.0140. Wandfliesen FliesenmaRl 300 x 600 mm NCS S 3020-G10Y
MLV-PUF_03010360

(TB61)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR

Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

05.10.0150. Wandfliesen FliesenmafB} 100 x 300 mm NCS S 7500-N
MLV-PUF_03010180

(TB61)

06.01.0010. Treppeneinhausung

(TB60)
Fabrikat ™...
(TB61)

Typ"™...

06.02.0010. Medieneckkanal Treppeneinhausung
(TB61)

06.02.0020. LED Medienklanalleuchte
(TB61)

07.02.0010. Vitrine vanda., A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-
AUS_04030510

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

08.04.0010. LED Mastaufsatzleuchte 2-flammig
(TB61)

08.04.0020. LED Medienklanalleuchte
(TB61)

08.04.0030. Kabeliibergabekasten aus Kunststoff
(TB60)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

08.04.0040. Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick, MLV
-BLM_01020030

08.04.0060. Medieneckkanal Treppeneinhausung
(TB61)

10.01.0010. Abfallbehalter Vanda 60L, Stahl verzinkt, Wand- /
Pfostenbefestigung

(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

11.01.0010. Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400 L,
gefiillt
(TB61)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

(TB62)
Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

12.03.0030. Lastenaufzug aufstellen
(TB64)
(T865) .......................................
13.05.0110. Keilstufe Betonfertigteil C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3

Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament
C20/25

(TB61)

verlegen, verfugen mit Fugenmortel, Fugenmértel
Hersteller und Typ

vom Bieter einzutragen,

(TB68)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

13.05.0130. Kehrrinne Betonplatten C 35/ 45 XF4 XM1 XC4 XD3
Stufen-L 210cm
Setzstufen-H 16,4 cm Trittstufen-B 30 cm Fundament C
20/25D 30 cm
(TB61)
verlegen, verfugen mit Fugenmortel, Fugenmértel
Hersteller und Typ
vom Bieter einzutragen,
(TB65)

13.09.0050. Betonwerkstein L/B 300/300 mm D 40 mm weiR MLV-
PUB_02010010

(TB61)
Angebotenes
Fabrikat:.......cc

13.09.0070. Bodenindikatoren Rippe Betonwerkstein L/B 300/300 mm
D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010030

(TB61)
Angebotenes
Fabrikat:.........cooeiie

13.09.0080. Bodenindikatoren Noppe Betonwerkstein L/B 300/300
mm D 40 mm anthrazit
MLV-PUB_02010040

(TB61)
Angebotenes
Fabrikat:.........coooeeei e

13.10.0130. Wandfliesen FliesenmafBl 300 x 600 mm NCS S 0510-G
MLV-PUF_03010340

(TB61)

13.10.0140. Wandfliesen FliesenmaRl 300 x 600 mm NCS S 3020-G10Y
MLV-PUF_03010360

(TB61)
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid
LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR

Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

13.10.0150. Wandfliesen FliesenmafB} 100 x 300 mm NCS S 7500-N
MLV-PUF_03010180

(TB61)

15.01.0010. Treppeneinhausung
(TB60)
Fabrikat "...'
(TB61)

Typ"™...

15.02.0010. Medieneckkanal Treppeneinhausung

(TB61)

(TBGZ) .......................................
15.02.0020. LED Medienklanalleuchte

(TB61)

(TBGZ) .......................................

17.05.0010. LED Mastaufsatzleuchte 2-flammig

(TB61)
s

17.05.0020. Kabeliibergabekasten aus Kunststoff

(TB60)
s

17.05.0030. Beleuchtungsstahimast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick, MLV

-BLM_01020030

(TB61)

(T|362) ..........................................
(TB63) ..........................................
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Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011407786 FABB 2 Essen Borbeck Siid

LV: 01 FABB 2: VSt Essen-Borbeck Siid, Wahrung: EUR
Aufzugsanlage (G.011407786)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

18.01.0010. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-
AUS_05030050
(TB63)

18.01.0020. Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 fir

Grundmodul WSH
6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine MLV-
AUS_050040060

(TB61)

18.01.0030. Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-
AUS_05050080

(TB61)

18.01.0040. Zulage Vitrine Vanda A0 Quadrat MLV-AUS_05060030
(TB61)
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