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01. BU km 174,268
Friedrich-Wilhelmsdorfer-Strale

Die "Besonderen technischen Vertragsbedingungen" sind
zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe des Angebotes
Uber die ortlichen Verhaltnisse vor Ort zu informieren.
Der AN hat sich vor Ausflhrung der Arbeiten Uber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u. a. beim
AG und bei den fir die Ver- und Entsorgungsanlagen
zustandigen Tragern anhand der ausliegenden
Bestandsplane und den dazu ergangenen Anweisungen zu
unterrichten.

Stoffe, Bauteile und Bauelemente der nachfolgenden
Positionen missen ungebraucht sein.

Es durfen nur giiteliberwachte mineralische Baustoffe
nach der Richtlienie fir die Anerkennung von

Prifstellen fir Baustoffe und Buastoffgemische im
Strallenbau (RAPStra 1998) eingebaut werden.

Es sind grundsétzlich Materialien einzusetzen, die fur
den Bahnbetrieb geeignet sind.

Einbaugerate missen die einschlagigen Prifzeichen
besitzen und fur vorgenannten Einsatz geeignet sein.
Zum Schutz von Baumen und Pflanzenbestanden durfen
Aufgrabungen im Wurzelbereich nur von Hand vorgenommen
werden.

Es gelten DIN 18920 - Schutz von Baumen,
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumafRnahmen - und die" Richtlinien fiir die Anlage von
Strallen (RAS), Teil: Landschaftspflege Abschnitt 4:
Schutz von Badumen, Vegetationsbestédnden und Tieren bei
Baumalnahmen (RAS-LP 4) Ausgabe 1999

Die Ermittlung der bewegten Erdmassen, ob Aushub oder
Auffillung, sowie des Aufbruchs aus Verkehrsflachen
erfolgt grundsatzlich ohne Auflockerung, also im
eingebauten, verdichteten oder natirlich gelagertem
Zustand.

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt
(Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfalle)
ist in Schuttbehaltern des AN getrennt zu sammeln.

Der Schutt wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht
gegen Nachweis zu entsorgen.

Die Leistungen sind im Bahnbereich bei laufendem
Betrieb durchzuflhren. Eventuelle Erschwernisse und
Behinderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur
Verfugung gestellt. Alle weiteren zur Ausfuhrung der
ausgeschriebenen Leistungen notwendigen
Planungsleistungen sind vom AN zu Ubernehmen und in
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die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Erstellung und Fortschreibung eines Bauzeitenplanes
Erstellung und Fortschreibung eines Bauzeitenplanes
nach Terminplan des AG
und in Abstimmung mit dem Aufsteller
der Signaltechnischen Aulienanlagen
Die Unterlagen sind dem AG in 4- facher Ausfertigung
innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung
vorzulegen.

Im Bauzeitenplan sind alle fir die Vertragsabwicklung
wesentlichen Arbeitsvorgange, ihre Zeitdauer,

Reihenfolge und Abhangigkeiten schematisch

darzustellen.

Die Einflisse fir den Eisenbahnbetrieb sind detailliert
aufzuzeigen.

Die Fortschreibung des Bauzeitenplanes nach den
Baubesprechungen bzw. entsprechend des fortschreitenden
Bauverlaufes ist einzukalkulieren.

1,000 psch

01.01.0020. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fiir die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,

I(>3<)l*

in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>2<)

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0030. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefiihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital, (>3<)* in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)

Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format

PDF, Papierformate gemal DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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01.01.0040. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030
Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,

(>4<) * in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung

1* digital, 1 Original und

(>4<) Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)

geman ISO 19005-1, Papierformate gemafl DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0050. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040
Ausfiihrungszeichnungen und -unterlagen fir alle
Baubehelfe erstellen soweit nicht in anderen Titeln
gesondert aufgefiihrt.
Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur
Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>4<)
Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format
PDF/A-1b (Level B) gemaR 1ISO 19005-1, Papierformate
gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0060. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: DB-REF.

1,000 psch .

01.01.0070. Zuarbeit zu SiGe - Plan MLV-KTB_01010060

RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch

01.01.0080. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
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Vorfluteinrichtungen etc. als

Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausfuihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Biro - erstmalig vor Beginn der
Bauausfiihrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen

Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig

beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu

erméglichen. Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Grindungsarbeiten (Suchschachtungen) und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils (>3<)-fach in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos

im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.01.0090. Leitungsauskiinfte und Schachtgenehmigungen
einholen

Einholen von Leitungsauskiinften und
Schachtgenehmigungen bei den Leitungstragern
der im Umbaubereich potentiell

vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen
inkl. ortlicher Einweisungen mit den betroffenen
Betreibern.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

01.01.0100. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfuhrung der Arbeiten Uber die in den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behérden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

ggf. Genehmigungen auch fiir Nachtarbeiten, Sonn
-/[Feiertagsarbeiten

ggf. Genehmigungen auch fir Nachtarbeiten,
Sonn-/Feiertagsarbeiten

01.01.0110. Koordinationsaufwand der auszufiihrenden Arbeiten
Koordinationsaufwand im Zusammenhang mit Arbeiten von
Drittunternehmen wahrend der vertraglich vereinbarten
Ausfuhrungszeit.

Die Koordination beinhaltet:
- Teilnahme an den vorgesehenen Planungs- und
Baubesprechungen
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- die Abstimmung der Arbeiten untereinander mit den AN
der anderen Gewerke bzw. Teillose im Baufeld,

(z.B. 50 Hz, Auftragnehmer LST, TOB)

- die Abstimmung der Sperrpausen sowie samtliche

- Abstimmungen zur Realisierung der BaumafRnahmen.

- die Teilnahme an Besprechungen sowie die Abstimmung
mit Dritten.

1,000 psch

01.01.0120. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzusténde
MLV-ALI_01010280

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fir die
Bauzustande im Bereich der Baustelle pruffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt

(>5-fach<) in Papierform und 1-fach digital.

Format:
(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
* pdf<)
1,000 psch
01.01.0130. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand

MLV-ALI_01010290

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fiir den
Endzustand im Bereich der Baustelle priiffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
(>5-fach<)fach in Papierform und 1-fach digital.

Format:

(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie

* pdf<).

1,000 psch .

01.01.0140. Bestandsunterlagen liefern MLV-ALI_01010210
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit
Bestandsiibersichtsplan einschlief3lich der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der endguiltigen
Ausfihrung '(>2 Wochen<)'vor VOB-Abnahme liefern.
Unterlagen 1* digital '(>in vektorisierter Form BGM
nach Schnittstellenbeschreibung OLA<)' und'
(>2<)*in
Papierform zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit liefern, Priiftungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)'
Kopien an AG liefern. Digitale Unterlagen im Format
PDF/ A - 1 b (Level B) gemaR ISO 19005-1,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 886.0102.

1,000 psch
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01.01.0150. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in AVANI
Bestandsplanaktualisierung/Dokumentation aller
Anderungen an baulichen Anlagen in AVANI (z.B.
Sicherungsanlage, Signale, Bahniibergang, Kabeltiefbau
usw. in den Lageplan = Ivl-Plan).

Die Durchfiihrung der
Bestandsplanaktualisierung/Dokumentation direkt im
System AVANI der DB Netz AG ist nur durch zugelassenen
Dienstleister moglich. Die DB Netz AG stellt hierflr

den externen Dienstleistern die Anwendung AVANI Gber
den Betrieb eines Virtual Desktop Services (VDS) zur
Verfugung. Der VDS-Service wird durch die DB Systel
betrieben und erfolgt kostenpflichtig. Die Kosten sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatspriifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandsplane.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
- Erlduterungsbericht,

- Feldbuchkopien der Messdaten im ASCII-Format,

- Digitaler Plot mit Darstellung des kompletten und
endgiiltigen Planbildes.

Lieferung digital an den AG.

1,000 psch

01.01.0160. BU Pass aufstellen
BU-Pass gemal TM 1-2015-10477.1.NPF 1 nach Beendigung
der Bauarbeiten erstellen.
Hierzu gehoren:
die Zusammenstellung der Stammdaten gem. BU-Datenblatt,
eine Fotodokumentation mit mind. 4 Fotos
(vom Gileis in und entgegen der Kilometrierung und von
der StraRe links und rechts der Bahn, sodass der BU mit
der technischen Sicherung bzw. die Sichtflachen
einzusehen sind.),
ein BU-Lageplan im MaRstab 1:200
einschl. der Vermessung von Verkehrsflachen,
technischen Sicherungsanlagen (z.B. Lichtzeichenanlage,
Schranken, ...), StralRenbeschilderung,
MaRangaben (z.B. StralRenbreiten, Abstande zu Einfahrten
auf die betroffene Strale...)
Eine Verkehrszahlung gem. Ril 815 mit Einstufung der
Verkehrsstarke gem. EBO aus dem Jahr 2015 liegt vor
und muss nicht gesondert erstellt werden.

Die Unterlagen sind jeweils 2-fach in Papierform und
als Datei zu Ubergeben.

1,000 St s
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01.01.0170. Technische Platze
Technische Platze
Aufbereiten der Datenerfassungs- und
Anderungsbelege fir technische Platze
der neuen, veranderten sowie der
zurlickgebauten Anlagen und Sonstige Anlagen.
Die D/A-Belege werden dem AN digital
im Format .pdf und .txt Gibergeben.
Die Anderungen sind in den einzelnen Belegen
darzustellen und dem AG zur Datenpflege
im System SAP/R3 zu Ubergeben.

1,000 psch .

01.01.0180. Elektronischer Planpriiflauf MLV-ALI_01010310
Einreichung und Abwicklung des elektronischen

Planpriflaufs im
'(>DMS DOXiS ODER EPLASS<)'

Die Entwirfe der Ausfiihrungsunterlagen sind der
Baufolge

entsprechend dem AG, neben der schriftlichen
Abstimmung, elektronisch im PDF- und DWG-Format tGber
das Dokumenten-Management-System

'(>DMS DOXiS ODER EPLASS<)'

des AG einzureichen. Der AN nimmt am

elektronischen Planpruflauf im
Dokumentenmanagementsystem teil. Leistungsumfang ist
zudem die Beantragung, Einrichtung, Nutzung und
Beendigung von ITK-Anwendungen bei der DB AG. Hierzu
ist vom AN Uber DB Systel GmbH ein IT-Fernzugang fir
das Dokumentenmanagementsystem (Vollzugriff Gber
winCube) zu beantragen, durch den Kosten in Héhe von

EUR
'(>971,61<)'
pro Jahr zzgl. Mehrwertsteuer
anfallen.
1,000 psch
01.01.0190. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern MLV-

ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfihrung und
Ortlichkeit) erstellen und einschlieRlich der

Bestatigung des AN auf Ubereinstimmung der
Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie aktualisierter
Metadatenliste

'(>4 Wochen<)'

vor VOB- Abnahme liefern, zur Qualitatskontrolle durch
den AG. Einarbeitung der Kontrollergebnisse des AGs
durch den AN. Bericksichtigung der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausfihrung in den
Bestandsplanen.

Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
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fir neu zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch 1Z-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfiigung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und
Objektverkniipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Art der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als

Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemaf Ril
886.0103A01 an den AG ubergeben.

Lieferung von

l(>1<)l

Satz Bestandsplane in Papierform zur

Qualitatskontrolle durch den AG.

Lieferung von

l(>1<)l

Satz abschlielRend Uberarbeiteter Bestandsplane in
Papierform inkl. Randstempel gemaf Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und

mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandsplane.

1,000 psch .

Summe 01.01. Technische Bearbeitung =
01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln
separat beschrieben

01.02.0010. Anwohnerinformation verteilen
Anwohnerinformationen zur Baumalnahme
und dem auftretenden Baularm
in Form von Handzetteln des AG verteilen.
Das Muster des Handzettel wird durch den AG zur
Verfligung gestellt.
Aufstellung und Verteilung der Handzettel durch den AN.

10,000 St s e

01.02.0020. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010
Zu- und Abfihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlieBl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfuhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fir alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
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Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlielich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

01.02.0050. Baustelle radumen MLV-ALI_01020040

Baustelle von allen Geraten, GroRRgeraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. raumen. Benutzte Flachen und
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Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,

umfasst die Pauschale die Vergltung der
Baustellenraumung fiir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0060. Container fiir Baubiiro des AG MLV-ALI_01020070
Container fir Baublro des AG aufstellen, nach
Abschluss der BaumalRnahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse herstellen, anschlieRen und nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, fiir
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundflache 1 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Baubdtro fur 2 Arbeitsplatze,
jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon,
Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb
ausstatten, einschl. verschlielbarer Akten- und
Kleiderschranke. 1 A3 "all-in-one"
(Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit Einzug,

Farbdrucker, Telefon und DSL-Anschluss, Kihlschrank.
70 v. H. des Preises werden nach Ubernahme des Biiros
durch den AG, der Rest nach Erfiillung der Leistung
vergutet. Stellplatze fir 2 Pkw herrichten Vorhalten

und Betreiben der Baubiros wird gesondert vergutet.

1,000 St

01.02.0070. Container unterhalten MLV-ALI_01020080
Vorbeschriebene(n) Container fir Baubliro AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfiuihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,

l(>1<)l
mal wochentlich
reinigen.
1,000 psch
01.02.0080. Absperreinrichtungen gegen Gefahren aus dem
Baubetrieb

Absperreinrichtungen gegen Gefahren aus dem Baubetrieb
Lieferung frei Baustelle, Montage, Demontage und
Umsetzung von vorschriftsmafigen, transportablen
Absperreinrichtungen

fur Baugruben, Graben und sonstige Gefahrenstellen, die
sich aus dem Baubetrieb ergeben fir alle Arbeiten in
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diesem Los,
einschl. Sicherung der BE-Flache
fur die gesamte Ausflhrungszeit.

1,000 psch

01.02.0090. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'
. Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben
dirfen nicht verwendet werden.

1,000 psch .

01.02.0100. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211

Gleis-Uberfahrten fir Baugerate ggf. mehrfach

herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.

Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten

nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch
so auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
mdglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Baufeldfreimachung

Schutzzeiten fir Vegetation und Fauna vom 1. Marz bis
1. Oktober, in dieser Zeit dirfen Fall- und
Rodungsarbeiten nicht durchgefuhrt werden.

Ausbaumaterialien ggf. befeuchten (beispielsweise mit
Wasserberieselung), um durch Staub verursachte
Immissionen zu vermeiden!

STLB-Bau: 04/2024 003
01.03.0010. Trasse abraumen Aufwuchs H bis 50cm B bis 1m

Trasse flr Leitungen/Kabel abraumen, von Aufwuchs,
Bewuchshdéhe bis 50 cm, Breite der Trasse bis 1 m,
Schlagabraum hackseln und auf dem Baugelande verteilen.

100,000 m s
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*** Leitbeschreibung

01.03.0020. Baugeldnde abraumen MLV-ALI_01030040
Baugelande abrdumen Vorhandene Wurzeln und Baumstumpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstiimpfen. Astwerk bereits
gefallter Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat abrdumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert vergutet.

200,000 M2 s e
*** Unterbeschreibung 01
Pro BU-Quadrant ca. 50m?
Pro BU-Quadrant ca. 50m?
01.03.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und

Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m,

(>Homogenbereiche 1 -3

gemal beiliegendem Baugrundgutachten<),

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaflinahmen werden nicht
gesondert vergutet und sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

10,000 M3 s

01.03.0040. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen liber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe tber 1,25 m (>bis 1,75m<),
(>Homogenbereich 2 - 3

gemal beiliegendem Baugrundgutachten<),

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet wird die gesamte Aushubtiefe
(keine Staffelabrechnung) mit senkrechten Wanden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaflinahmen werden nicht
gesondert vergutet und sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
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10,000 M3 s e

01.03.0050. Leitungen sichern MLV-KTB_01030060

Leitungen sichern

Vorhandene

'(Leitungen) '

sichern.

Lage: '((im BU-Bereich) '

Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des
AN.
Die Abrechnung erfolgt nach AufmaR.

190,000 m

01.03.0060. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene (>Ver- und
Entsorgungsleitungen
einschl. vorh. Schachte<)
sichern. Lage: (>im Baubereich<) Sicherung in
Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des AN. Die
Abrechnung erfolgt nach Aufmal, Biindel aus mehreren
Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

530,000 m L

01.03.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

3,000 St s

*** Leitbeschreibung
01.03.0080. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120

Bestehende Fundamente aus

'(>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)'

bis zu EinzelgrofRen von

'(>2,5 m3<)'

komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

10,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Rechteckschalthaus und Fundamente
Rechteckschalthaus und Fundamente
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01.03.0090. Bestehende BetonfiiBe v Signalstandorten abbrechen
MLV-ALI_01030160

Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonfil3e

'(>groRe<)'

Bauform aus Betonfertigteilen in

Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfir notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

3,000 M3

01.03.0100. Bestehende Betonfiife v Signalstandorten abbrechen
MLV-ALI_01030160

Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonfiile

'(>kleine<)'

Bauform aus Betonfertigteilen in

Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfir notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

2,000 M3 s e
Summe 01.03. Baufeldfreimachung s
01.04. Verkehrssicherung
01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlduterungsberichte,
alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

01.04.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
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abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.

Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und

Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

01.04.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

01.04.0040. Baustellenbeschilderung mit Zeichen nach VzKat
Baustellenbeschilderung mit Zeichen nach VzKat und
temporare Aufstellvorrichtung liefern, Schild an
Aufstellvorrichtung-Rohrpfosten anbringen. Blechdicke
3 mm, Einseitiges Zeichen, Zeichen mit
retroreflektierender Folie, RA 1, Nummer des Zeichens
nach VzKat:
(> 3xVZ 123 <)
Befestigungsmaterial des AN.
Vorhalten, aufstellen und nach Beendigung der
Baumalinahme rickbauen"

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01

Querungsmoglichkeit fur FuBganger dauerhaft
sicherstellen

Querungsmaoglichkeit fur Fulganger dauerhaft
sicherstellen

Provisorischen Uberweg fiir Fuganger herstellen, nur auf
Anweisung AG

STLB-Bau: 04/2024 096
01.04.0050. Uberweg/Laufweg Holz einbauen

Uberweg/Laufweg aus Holz einschl. StiitzfliRe und
Kupplungsabweiser einbauen.

25,000 M2 s
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STLB-Bau: 04/2024 096
01.04.0060. Uberweg/Laufweg Holz ausbauen

Uberweg/Laufweg aus Holz einschl. Auflagerhélzer und
Kupplungsabweiser ausbauen.

25,000 M2 s

Summe 01.04. Verkehrssicherung
01.05. Riickbau BU-Sicherungsanlage

Ausbau Bahntechnik erfolgt vorab durch AG

Batterien mussen gesondert entsorgt werden. Abstimmung
mit dem Bauwart.

01.05.0010. Rechteckschalthaus entkernt abbauen
Rechteckschalthaus entkernt ausbauen, event. lagern.
Abbau des Betonhauses und Ausbau der Fundamente.
Ausgebaute Stoffe sortieren und seitlich lagern.
Baugrube verfiillen, event. Boden liefern und einbauen.
Angleichen der Freiflache an die unmittelbare Umgebung.

1,000 psch
Summe 01.05. Riickbau BU-Sicherungsanlage @ = .evveveneee
01.06. Riickbau BU-Beleuchtung
01.06.0010. Spannungsfeste Endmuffe einbauen

Kabel fiir BU-Beleuchtung, Kabel ist in Betrieb, in
Leuchte bzw. Verteilerschrank ausklemmen.
Spannungsfeste Endmuffe einbauen, Muffe liefern.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

4,000 St s

01.06.0020. Kabelanschlusskasten abbauen, Abbau steh. Mast

Kabelanschlusskasten einschl. Zubehor abbauen.
Abbau aus stehenden Mast.

4,000 St s

01.06.0030. Abbruch Fundamente MLV-KTB_01050030
Abbruch von Fundamenten in Abschnitten, Abbruch aus
(>bewehrtem ) Beton Festigkeitsklasse:
(>C25<) Ausfiihrung (>erschitterungsarm, larmarm<),
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN. (>Riickbau unter
beengten Verhaltnissen<). (>Arbeiten in Abschnitten
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gemal Bautechnologie AN<) Material I6sen, laden, zur
Bereitstellungsflache des AN transportieren, abladen
und in Haufwerk lagern. Abbruch erfolgt selektiv,
Abdichtung ist zu separieren. "

2,000 M3

01.06.0040. Mast abbauen, Hoehe bis 8 m, Mat. AN verdichten
Mast nach Angabe des AG abbauen.
Abbrechen eines Betonfundamentes wird gesondert
vergutet. Mast aus Stahl, Nennhdhe bis 8 m.
Durch den Abbau entstandene Grube mit geeignetem
Material das AN verfuellen und verdichten. Oberen
Bereich entsprechend dem umgebenen Bereich ausbilden.
Einschl. aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

4,000 St e e
01.06.0050. Leuchte abbauen, Hoehe bis 8 m
Leuchte einschl. Zubehdr nach Angabe des AG abbauen.
Aufsatzleuchte.
Nennhdhe bis 8 m.
4,000 St e e
01.06.0060. Steigleitung abbauen, Hoehe bis 8 m
Steigleitung einschl. Zubehdr abbauen.
Nennhdhe bis 8 m.
4,000 St e e
Summe 01.06. Riickbau BU-Beleuchtung e
01.07. Allgemeine Erdarbeiten
01.07.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergltet. Dicke des Abtrages: '
(>uber0,10 bis 0,25 m<)'. Oberboden profilgerecht
abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

30,000 M3 L
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01.07.0020. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>Béschungen und Grinflachen<)'.
Dicke der Andeckung '(>0-30 cm /wie zuvor

abgetragen<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

120,000 M2 s

01.07.0030. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region anséen.
Ort: '(>Bahndammbdschung und Grunflachen<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM 7.1.2 - Standard mit Krautern
als Untersaat, Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

120,000 M2 s

Ausbaumaterialien ggf. befeuchten (beispielsweise mit
Wasserberieselung), um durch Staub verursachte
Immissionen zu vermeiden!

*** Leitbeschreibung

01.07.0040. Bodenaushub l6sen, zwischenlagern
Boden lésen, ausheben, laden, transportieren und
zwischenlagern, gemaR Baugrundgutachten.
Aushubtiefe bis 0,70 m
Boden ist auf Flachen des AN zu transportieren,
zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

70,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
FB-Verbreiterungen, Gehwegverbreiterungen, Zuwegung
Schalthaus

FB-Verbreiterungen, Gehwegverbreiterungen, Zuwegung zum
Schalthaus

Gemal Geotechnischem Bericht des Ing.-Blros Gauglitz
vom 23.08.2023 ist ein Bodenaustausch von D= 0,30m im
Rahmen der Erneuerung der StralRenbahrbahn erforderlich.
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Bodenaustauschposition unter StralRen-/ Wegebau Bahn

enthalten
Summe 01.07. Allgemeine Erdarbeiten s
01.08. Riickbau/Abbruch StraBenbefestigungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehdéren zum
Leistungsumfang:

- Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Langenausgleich, soweit er nicht durch Einbauten

0.4. verursacht wird.

- Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-, Beton- und
Betonformsteinen in Streifen und Rinnen.

- Das Versetzen von geraden Bord- oder
Einfassungssteinen im Bogen mit Radius groRer 12 m.

- Das Herstellen von Baugruben fiir Borde, Streifen und
Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Auftrag hergestellt wird.

- Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im
Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehéren alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

01.08.0010. Asphalt trennen MLV-KTB_01180150
Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflachen
langs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe Gber
'>12 cm bis 18<' cm.

54,000 m L

01.08.0020. Asphalt aufbrechen MLV-KTB_01180160
BituminGs gebundenen Oberbau aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.
Verwertungsklasse A,

">im Fahrbahnbereich<', Dicke der

Befestigung

">(ber 12 bis 18 cm<',

' Material I6sen, laden,

transportieren und

zwischenlagern. Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern. "

510,000 m2 .

01.08.0030. Zulage Mehrstéarke Asphalt aufbrechen MLV-
KTB_01180170
Zulage zu vorstehender Position fir Mehrstarke, je
angefangene 5 cm Befestigungsdicke. "
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510,000 M2

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 084

01.08.0040. Bitumenhaltige Befestigung frasen Fahrbahn B 50cm T
3,5-4cm 18kN/m3
auf Baustelle bereitstellen nicht schadstoffbelastet
Frasen der bitumenhaltigen Befestigung, im Rahmen einer
Teilabbruchmalinahme, in Fahrbahnen, mit
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Streifen mit
Deckenanschliissen, Breite 50 cm, Tiefe Uber 3,5 bis 4
cm, Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten
I6sen, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 18
kN/m3,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behalter des AN lagern,
BehaltergroRRe Uber 5 bis 7 m3, auf der Baustelle
bereitstellen,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfall eingestuft als 'Verwertungsklasse A'
gemal Parameterliste 'Abfallschlissel 170504.'
Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergutet.

27,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Ubergangsflichen als Anschlussflichen zum Bestand
Ubergangsflachen als Anschlussflachen zum Bestand

STLB-Bau: 04/2024 084

01.08.0050. Plattenbelag Betonrasengitterstein D 8cm abbrechen
23kN/m3
Geriteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN nicht
schadstoffbelastet
ges.Vergiit.Entsorg.
Abbruch des Plattenbelages aulen, aus
Betonrasengittersteinen, Dicke 8 cm, einschl. Bettung
aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 15 cm, im Rahmen
einer TotalabbruchmaRnahme, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3, Gerateeinsatz ist moglich,
max. Gesamtgewicht bis 5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AN,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschrankter Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

41,000 M2 s e

STLB-Bau: 04/2024 084

01.08.0060. Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn
abbrechen 19kN/m3 D
30-40cm Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN nicht
schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.
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Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter,

in Fahrbahnen, im Rahmen einer Totalabbruchmaflinahme,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3,
Dicke uber 30 bis 40 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AN,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

162,000 M3 o

STLB-Bau: 04/2024 084

01.08.0070. Befestigung ohne Bindemittel Schotter Geh-Radweg
abbrechen 19kN/m3 D
10-20cm Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN nicht
schadstoffbelastet ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter,
in Geh- und Radwegen, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 10 bis 20 cm, Erschwernis
gemaf Vorbemerkungen,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren zur zugelassenen Lagerflache des AN,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 M3 s e
Summe 01.08. Riickbau/Abbruch StraBenbef...
01.09. Riickbau/Abbruch BU-Befestigung
01.09.0010. Asphalt trennen MLV-KTB_01180150

Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflachen
langs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe Uber

'>12 cm bis 18<' cm.

50,000 m L

01.09.0020. Bahniibergangsbefestigung Asphalt riickbauen MLV-
KTB_01180180

Vorhandene Bahnlbergangsbefestigung ausbauen,
Bituminds gebundenen Oberbau aufbrechen und aufnehmen.
Material soweit erforderlich zerkleinern.

Verwertungsklasse A,

">im Fahrbahnbereich / im Gehweg<', Dicke der

Befestigung

">bis 25 cm<',

' Material I6sen, laden,
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transportieren und

zwischenlagern. Material ist auf Fldchen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zur
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Leistung
einschlieBlich vorhandene Beischienen ausbauen und
aufnehmen, zum Lagerplatz des AN transportieren und
'>zerlegen und sortieren<',

Hebegerat und Transportmittel

stellt der AN.

79,000 M2 L

01.09.0030. Bahniibergangsbefestigung Gleiseindeckung riickbauen
MLV-KTB_01180190
Gleiseindeckungssystem bestehend aus
'>STRAIL-<'
">Innenplatten<' in
einzelnen Platten zur Weiterverwendung sorgsam
ausbauen, laden, auf Flachen des AN transportieren und
bis zur weiteren Verwertung zwischenlagern. Rickbau aus
dem Gleisbereich einschl. aller Befestigungsmittel,
Plattenhalter, Dichtungen, Distanzstreifen, Profile,
etc.

19,000 M2

01.09.0040. Bahniibergangsbefestigung Gleiseindeckung riickbauen
MLV-KTB_01180190

Gleiseindeckungssystem bestehend aus

">BODAN-<'

">Innen- und Auflenplatten mit T-Bordstein<' in

einzelnen Platten zur Weiterverwendung sorgsam
ausbauen, laden, auf Flachen des AN transportieren und
bis zur weiteren Verwertung zwischenlagern. Rickbau aus
dem Gleisbereich einschl. aller Befestigungsmittel,
Plattenhalter, Dichtungen, Distanzstreifen, Profile,

etc.
26,000 M2 s e
Summe 01.09. Riickbau/Abbruch BU-Befesti... @ e
01.10. Beleuchtungsanlagen

In Abstimmung mit dem StralRenbaulasttrager

01.10.0010. Errichtung Fundament fiir Leuchtenmast
Errichtung Fundament fir Leuchtenmast.
Boden der Klassen 3 bis 6.
Fundamenttiefe 1,00m,
Sohlabmessung 0,45x0,45m.
Leuchtenmast setzen wird gesondert vergutet.
Bodenaushub geht in das Eigentum des AN Uber.
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2,000 St e e

01.10.0020. Stahlrohrbeleuchtungsmast in konischer Ausfiihrung mit

Lichtpunkthdéhe (
LpH) 6 m mit Fundament

Stahlrohrbeleuchtungsmast mit Lichtpunkthéhe 6 m, 2-
turig, konisch, Zopfdurchmesser = 76 mm

Wandstarke = 3,5 mm,

innen und aulBen feuerverzinkt
einschl.Erdungsanschluss

Ausfihrung als Aufsetzmast mit Flanschplatte

fur Beleuchtung, Uhren und Lautsprecheranschluss
gemal Richtzeichnung DB Station&Service AG, I.SBT,
Zeichnungs-Nr. M 02-2-76

Hersteller/Typ 'Fa. Pfleiderer oder gleichwertig'

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

herstellen, liefern und einbauen einschl. aller
erforderlichen Verbindungsmittel sowie Mortelbett 5 bis
20

mm, schwindarm, frost- tausalzbestandiger standfester
Reaktionsmortel, betonfarben

2,000 St s e
01.10.0030. Leuchte liefern, Solarleuchte
Leuchte liefern, Solarleuchte
2,000 St s e
01.10.0040. Leuchte anbringen, Hoehe 6 bis 8 m, seitlich gelagert.

Leuchte einschl. Zubehér anbringen. Befestigung aus
korossionsbestandigem Material des AN-
Steigleitungen werden gesondert berechnet.
Nennhdhe 6 bis 8 m.

Material seitlich gelagert

2,000 St s e
Summe 01.10. Beleuchtungsanlagen s
01.11. Erneuerung BU-Befestigung
01.11.0010. Gleiseindeckung einbauen MLV-KTB_01180200
Gleiseindeckungssystem Typ
">innoSTRAIL<'

">Innenplatten<' mit Zubehorteilen liefern
und nach den
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Einbauvorschriften des Herstellers einbauen.
Innenplatten: Rastermal}

>900 mm<"' Aulenplatten:

Rastermalfd

'>-<' Schiene(ntyp:

">UIC60<'

Schwellentyp:

'>B90<' Schienenbefestigung:

">W60<'. Aufflllen und Verdichten des Schotters

bis Schwellenoberkante als Verlegeplanum fir die
Fahrbahnplatten.

Einschlie3lich erforderlicher Schwellenschoner (nur

bei Holzschwellen), Schienenformstiicke am inneren und
auleren Schienenful’, Sicherungselemente,
Kupplungsabweiser bzw. Verschiebesicherung. Abrechnung
nach Gleislange mit Fahrbahnplatten.

20,700 M s

01.11.0020. StraBenanschluss Asphalt 2,20m , AuBenkante Schiene
bis
StraBenanschluss, Aufbau bis 65 cm
Strallenanschluss von 2,20m Lange, gemessen von der
AuBenkante der jeweils aulleren Schiene bis zum
Strallenanschluss an Bahniibergangen nach Zeichnung
herstellen ( = 3m Abstand zur Gleisachse)
Tiefe des StralRenaufbaus bis 65cm
bzw. bis Schwellenoberkante.

-Frostschutzschicht Bk1,0 herstellen.
Baustoffgemisch FSS 0/45.
Einbaudicke in Fahrbahnbereich bis 36cm.

Schottertragschicht Bk1,0 herstellen.
Baustoffgemisch STS 0/32.
Einbaudicke in Fahrbahnbereich 15cm.

-Asphalttragschicht Bk1,0 herstellen.
Mischgutart AC 32 TN. Bindemittel = Bitumen 50/70.
Einbaudicke 10,0cm

-Asphaltbeton Bk1,0 herstellen.
Mischgutart AC 11 DN. Bindemittel = Bitumen 25/55-55 A
Einbaudicke 4,0cm.

Seitliche Abbdschung mit Neigung 2:1 anlegen und
verdichten.

Einschl. Bitumenhaltiges Bindemittel C60BP1-S TL auf
Asphalttragschicht und Asphaltbinderschicht in
erforderlicher Menge aufsprihen sowie Abstreumaterial
2/5mm aufbringen, 0,8kg/m?2.

Asphaltschichten werden in heilem Zustand bis ca. 16 cm
Dicke in einem Arbeitsgang eingebaut und mit der
geeigneten Vibrationswalze in mindestens 10
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01.11.0030.

01.12.

Arbeitsgdngen verdichtet.

76,000 M2 L

AnschluB als Fuge herstellen Querfuge Dicke 4,0 AuBere
Schiene

Anschlul3 der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Querfuge an der AuRenkante der jeweils

auleren Schiene in der Deckschicht ausbilden.

Dicke der Schicht 4,0 cm.

Fugenbreite 50 mm.

Fugenspalt saubern, soweit erforderlich trocknen.
Fugenraum bis Oberkante verfillen mit Vergussmasse
bituminds

Hersteller/Typ 'Dortmunder GuRasphalt BIGUMA-BAB 20
oder gleichwertig'

Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
vom Bieter einzutragen.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers, die ZTV
Fug-StB und das Merkblatt fiir die Fugenfiillung in
Verkehrsflachen sind zu beachten.

44,000 M L s

Summe 01.11. Erneuerung BU-Befestigung = e

Straen-/ Wegebau Bahn

Die nachfolgend aufgefuihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

- Das Zuarbeiten oder Schneiden von Bord- und
Einfassungssteinen aus Naturstein oder Beton zum
Langenausgleich, soweit er nicht durch Einbauten

0.a. verursacht wird.

- Das Zuarbeiten oder Schneiden von Natur-, Beton- und
Betonformsteinen in Streifen und Rinnen.

- Das Versetzen von geraden Bord- oder
Einfassungssteinen im Bogen mit Radius gréfier 12 m.

- Das Herstellen von Baugruben fiir Borde, Streifen und
Rinnen, wenn die Tragschicht ohne Bindemittel im
gleichen Auftrag hergestellt wird.

- Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im
Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehéren alle
dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang.

Gemal Geotechnischem Bericht des Ing.-Biiros Gauglitz
vom 23.08.2023 ist ein Bodenaustausch von D= 0,30m im
Rahmen der Erneuerung der StralRenbahrbahn erforderlich.
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01.12.0010. Bodenaustausch Material liefern MLV-ERD_01080010
Aushub fir Bodenaustausch unter

'(>Fahrbahnen <)'
bei nicht ausreichend tragfahigem Untergund,
Homogenbereich

l(>2<)l

gemal geotechnischen Bericht profilgerecht l6sen,
laden, transportieren und fachgerecht auf Flachen des
AN zwischenlagern. Trag- und verdichtungsfahiges,
kornabgestuftes frostunempfindliches Material liefern,
profilgerecht und lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad

'(>DPr > 97%<)’

Abrechnung nach Abtragsprofilen. Die Verdichtung ist

in der Eigeniberwachung nachzuweisen. Dabei ist gemaf
"Prifkatalog fur Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

160,000 M3 o e

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 002
01.12.0020. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

690,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

Planum fiir Fahrbahnverbreiterung, neuer Gehweg,
Pflasterflichen um
Anlagenteile und Zuwegung Schalthaus

Planum flr Fahrbahnverbreiterung, neuer Gehweg,
Pflasterflachen um Anlagenteile und Zuwegung Schalthaus

STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0030. Kontrollprifung Unterbau/Planum Verdichtungsgrad

Kontrollprifung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des
AG, fur Unterbau/Planum, Prifung des
Verdichtungsgrades.

3,000 St s

STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0040. FSS Bk1,0 EV2 120MPa 0/45 D 36cm

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,0, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
120 MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht,
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naturliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 36 cm, Infiltrationsbeiwert ki gréRer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.

221,000 M3 s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0050. FSS Bk1,0 DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 25cm

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,0, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa,
aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kornung 0/45, Schichtdicke
25 cm, Infiltrationsbeiwert ki gréRer gleich 1 x 10

hoch minus 5 m/s.

20,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Gehweg
Gehweg

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0060. STS Bk1,0 EV2 150MPa 0/32 D 15cm
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,0, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
150 MPa, aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht,
natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 15 cm.

710,000 M2 o e
*** Unterbeschreibung 01
Fahrbahn, Gehweg
Fahrbahn, Gehweg
STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0070. Asphalttragschicht Bk1,0 AC32TN Bindem. 70/100 D

10cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk1,0, Mischgutart AC 32 T N, naturliche
Gesteinskoérnung TL Gestein, Bindemittel
Straflenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemaf TPD-StB
durch Messen mit Tiefenlehre.

540,000 M2 s
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STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0080. Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,2-0,3kg/m2
C60BP4-S frisch
Asphalttragschicht

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspruhen, 0,2 bis 0,3

kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL
BE-StB und DIN EN 13808, in Teilflachen, auf frischen
Asphalttragschichten, fiir den Einbau von
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder
Asphaltbeton.

540,000 M2 s

STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0090. Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,3-0,4kg/m2
C60BP4-S gefrast
Asphalttragschicht

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspruhen, 0,3 bis 0,4

kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL
BE-StB und DIN EN 13808, in Teilflachen, auf gefrasten
Asphalttragschichten, fur den Einbau von
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder

Asphaltbeton.
30,000 M2
STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0100. Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC11DN D 4cm Bindem.

50/70

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, Mischgutart AC 11 D N,
naturliche Gesteinskérnung TL Gestein, Schichtdicke 4

cm, Bindemittel Stralenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB
und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt im
Marshall-Probekdrper 1 bis 3 Vol.-%, auf die noch warme
Oberflache 1 bis 2 kg/m2 gebrochene Gesteinskdérnung der
Lieferkérnung 2/5 streuen, einwalzen, nicht gebundene
Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung
wird gesondert verguitet.

580,000 M2 ..

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0110. Anschluss Deckschicht D 4cm

Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der
Deckschicht 4 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite
mind. 10 mm, ankleben.

60,000 m L
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*** Unterbeschreibung 01

einschl. Wandung saubern

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene
Wandung saubern, soweit erforderlich trocknen und
mit Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden
Seite leicht anschmelzen und an die Wandung
gleichmalig anpressen. Langs- und Queranschlisse.

Gehweg

STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0120. Aufmerksamkeitsfeld Beton 30/30cm D 8cm weil
Noppenstruktur
Gleisiibergang Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 3-5cm
Sand 0/2 einfegen B
5+/-1mm
Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen Bodenindikatoren DIN
32984, aus Beton, Plattenmal3e 30/30 cm, Dicke 8 cm,
Farbton weif3, mit Noppenstruktur, ungebundene Bauweise,
in Gleistibergangen, Tragschicht wird gesondert
vergutet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus
naturlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie
GU, Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch fiir Fugen,
Kérnung 0/2 aus naturlichen ungebrochenen
Gesteinskérnungen (Sand), einfegen, Fugenbreite 5 +/-2
mm.

3,000 M2

STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0130. Auffindestreifen Beton 30/30cm D 8cm weil
Rippenstruktur Gleisiibergang
Bettung Brechsand-Spilitt 0/8 D 3-5cm Sand 0/2 einfegen
B 5+/-1mm
Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN
32984, aus Beton, Plattenmale 30/30 cm, Dicke 8 cm,
Farbton weif}, mit Rippenstruktur, ungebundene Bauweise,
in Gleistibergangen, Tragschicht wird gesondert
vergutet, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus
nattrlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie
GU, Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch fur Fugen,
Kérnung 0/2 aus naturlichen ungebrochenen
Gesteinskérnungen (Sand), einfegen, Fugenbreite 5 +/-2
mm.

3,000 M2 L,
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STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0140. Asphalttragschicht Geh-Radweg AC22TL Bindem. 70/100
D 8cm
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, in Geh- und
Radwegen, Mischgutart AC 22 T L, industriell
hergestellte Gesteinskdérnungen TL Gestein, Bindemittel
Straflenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke gemaR TPD-StB
durch Messen mit Tiefenlehre, Einbau in Teilflachen.

80,000 M2 .

STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0150. Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,2-0,3kg/m2
C40B5-S frisch
Asphalttragschicht
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen, 0,2 bis 0,3
kg/m2, I6semittelhaltige Bitumenemulsion C40B5-S TL
BE-StB und DIN EN 13808, in Teilflachen, auf frischen
Asphalttragschichten, fur den Einbau von
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder
Asphaltbeton.

80,000 M2 ..

STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0160. Asphaltbetondeckschicht Geh-Radweg AC5DL D 2cm
Bindem. 70/100

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,

in Geh- und Radwegen, Mischgutart AC 5 D L, industriell
hergestellte Gesteinskérnungen TL Gestein, Schichtdicke

2 cm, Bindemittel Straflenbaubitumen 70/100 TL

Bitumen-StB und DIN EN 12591, Einbaudicke gemaR TPD-StB
durch Messen mit Tiefenlehre.

80,000 M2 o

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080
01.12.0170. Anschluss Deckschicht D 2cm

Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der
Deckschicht 2 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite
mind. 10 mm, ankleben.

8,000 m L,

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Wandung saubern

Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene
Wandung saubern, soweit erforderlich trocknen und
mit Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden
Seite leicht anschmelzen und an die Wandung
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gleichmalig anpressen.Langs- und Queranschlisse.

Stellplatz/ Zugang am Schalthaus

STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0180. FSS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 28cm
Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 BkO,3, in Abstellflachen - Zur Befahrung des
Unterhaltungsdienstes mdglich, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
100 MPa, aus Baustoffgemisch fir Frostschutzschicht,
natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 28 cm, Infiltrationsbeiwert ki groer
gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.

9,000 M3 s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0190. STS Bk1,0 EV2 150MPa 0/32 D 18cm
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk1,0, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2
150 MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht,
naturliche Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32,
Schichtdicke 18 cm.

53,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

Pflasterflichen um Anlagenteile und Zuwegung
Schalthaus

Pflasterflachen um Anlagenteile und Zuwegung Schalthaus

STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0200. Pflasterdecke Rasengittersteine D 80mm Kante
abgeschragt Flache
ruhender Verkehr Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 5+/-
1,5cm Splitt 2/5

Pflasterdecke, aus Betonrasengittersteinen, ungebundene
Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergutet, Dicke 80
mm, Witterungswiderstand D, Kante abgeschragt,
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in Flachen des
ruhenden Verkehrs, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung
0/5 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskdérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 +/-1,5 cm, Fugen

und Kammern verfillen mit Splitt, Kérnung 2/5,
Ausfiuhrung geman Zeichnung.

22,550 M2 s
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*** Leitbeschreibung

01.12.0210. Pflasterdecke aus Betonpflasterst. herstellen MLV-
KTB_01180290

Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen mit
Vorsatzschicht auf vorhandener Tragschicht herstellen.
Bettungsdicke 3 bis 5 cm, Nennmalle mm/mm/mm
'>200/100/80<",

' Kantenausbildung ungefast, Farbe

grau in Einzelflachen verschiedener GréRRe. Die
Formteile fir Randanschliisse und Einfassungen gehéren
zum Leistungsumfang. Das Zuarbeiten oder Trennen von
Pflastersteinen wird gesondert verglitet.
Betonpflastersteine auf Pflasterbett aus

Baustoffgemisch 0/5, mit einer Fugenbreite von 5 mm,
verfugen mit Baustoffgemisch 0/4. "

14,000 M2 s e
*** Unterbeschreibung 01
Pflasterflichen um Anlagenteile
Pflasterflachen um Anlagenteile
01.12.0220. Anpassung von Pflasterdecke herstellen MLV-

KTB_01180300

Anpassung von Pflasterdecke herstellen. Pflastersteine
auf Passmal} zuarbeiten und an Kanten und Einfassungen
bzw. an Aussparungen und Einbauten tGber 1 m?
EinzelgroRe verlegen. Kanten wie Hausmauer,
Zaunsockel, Borde, Rinnen, Schachtabdeckung eckig,
Betonpflastersteine, Dicke 80 mm bis unter 100 mm.
Steine schneiden. "

5,000 M s

01.12.0230. Einbauteile in Pflasterbeldgen anpassen MLV-
KTB_01180310

Einbauteile in Pflasterbeladgen freilegen und der neuen
Hohe anpassen. Freigelegten Bereich wie Bestand
herstellen. Aufbruchmaterial ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung in Haufwerken abzulegen
und bis zur weiteren Verwertung zwischenzulagern.
Vorhandenes Pflaster Nennmafie mm/mm/mm
'>100/100/80<",

' vorhandene Bettung Baustoffgemisch

0/5, Starke 3-5cm. Schachtabdeckung, Gré3e mm x mm
'>1200 x 900<'

'>héher setzen Uber 5 bis 10 cm./tiefer setzen bis 5
cm.<""

3,000 St
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080

01.12.0240. Betonbord TB8/25 Fundament Riickenstiitze C12/15 D
20cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Malie DIN 483, Form TB
8/25, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |,
Biegezugfestigkeit T, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstlitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C
12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Riickenstlitze 10 cm, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

113,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Einfassung aller Pflasterflachen, Zuwegung/Stellplatz
Schalthaus,

Einfassung Gehweg

Einfassung aller Pflasterflachen, Zuwegung/Stellplatz
Schalthaus, Einfassung Gehweg

Summe 01.12. StraBen-/ WegebauBahn

01.13. Erdarbeiten KTB

Kabelgraben

01.13.0010. Kabelgraben Tiefe bis 1,25 m MLV-KTB_01190010
Kabelgraben herstellen, Aushubtiefe bis maximal 1,25 m,
Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich
'>2 und 3 <' nach DIN 18300 gemaf geotechnischem
Bericht.

Boden |6sen, ausheben, seitlich zwischenlagern,
Kabelgraben oberhalb der Leitungszone wieder verfillen
und verdichten. Uberschiissiges

Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

25,000 M3 s

01.13.0020. Zulage Bodenklasse 6 / Homogenbereich MLV-
KTB_01190030
Zulage fir alle Aushubpositionen Kabelgraben, fiir
Boden Idsen und laden der Bodenklasse 6 /

Homogenbereich "Bodenschichten" gemal geotechnischem
Bericht. "

1,000 M3 s

Druckdatum: 04.12.2025 10:10:47 Seite: 35 von 76



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016220386 Ern BU_1740_174,268

LV: 02 Ausschreibung Tiefbau BU+KTB Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.13.0030. Zulage Bodenklasse 7 / Homogenbereich MLV-
KTB_01190040

Zulage fur alle Aushubpositionen Kabelgraben, fir

Boden I6sen und laden der Bodenklasse 7 /
Homogenbereich "Bodenschichten" gemal geotechnischem
Bericht. "

1,000 M3 s

01.13.0040. Zulage Handaushub MLV-KTB_01190050
Zulage fir alle Aushubpositionen Kabelgraben fir die
Ausfihrung in Handarbeitnach gesonderter Abstimmung
mit dem AG im Bereich
">vorhandener Sparten und Leitungen<' .
" Abrechnung
nach Abtragsprofilen. "

1,000 M3 s

01.13.0050. Kabelgrabenverfiillung mit gelieferten Erdstoff MLV-
KTB_01190060

Herstellen der Kabelgrabenverfillung mit vom AN
gelieferten Erdstoff. Material: nichtbindiger,
verdichtungsfahiger Boden. wasserdurchlassiges
Material, z.B. GW, GI, SW, SI (U >= 6) nach DIN 18196.
Boden liefern, in Lagen <= 30 cm profilgerecht
einbauen und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 98%
verdichten. Ein Nachweis (ber die erfolgte Verdichtung
ist dem AG vorzulegen. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen. Uberschiissiges Material ist auf
Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

5,000 M3 s

01.13.0060. Suchgraben MLV-KTB_01190070
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,3 m und verdichten.
Aushubtiefe bis (>1,2 m<), Bodenklasse 3 bis 5/
Homogenbereich "Bodenschichten" gemaf geotechnischem
Bericht. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen/Anlagenbetreiber sind zu
beachten. Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaflinahmen werden nicht
gesondert vergltet und sind in den Einheitspreis
einzurechnen. "

5,000 M3

Gleis- und Strafl’enkreuzungen
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Gleisquerung c¢) und Stralenquerungen a) und b)
vorhanden

a) 11 Leerrohre vorhanden davon 5 Leerrohre nutzbar
b) 9 Leerrohre vorhanden davon 6 Leerrohre nutzbar
c) 7 Leerrohre nutzbar davon 3 Leerrohre nur fiir kleine
Kabeldurchmesser nutzbar

*** |eitbeschreibung

01.13.0070. Unterkreuzung von Gleisen mit Stahirohr DN 300 MLV-
KTB_01190170

Unterkreuzung von Gleisen mit Stahlrohr DN 300.
Stahlrohr gem. DIN 4835, Wandstarke nach statischen
Erfordernissen inklusiv Abrostungszuschlag. Uberdeckung
Schwellenoberkante - Rohrscheitel Gber

'>1,50<' m, Rohr gesteuert durchpressen (

Zulassiges

Rohrvortriebsverfahren nach Wahl des AN) ,
Homogenbereich

> 1 und 2 <' nach DIN 18300 gemaf geotechnischem
Bericht,

einschl. Erforderlicher Erdarbeiten fur Start- und
Zielbaugruben

">Anzahl 2<' und ggf. erforderlichen Zwischengruben

mit Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Leistung einschl.
4 Stick Kabelschutzrohr aus PVC hart DIN 8061, MalRe DIN
8062, Lange je

> 6 m<', mit einseitig

angeformter Muffe, DN 110, mit Steckmuffe und

Dichtring, in Stahlrohr einziehen, einschlieRlich aller
notwendigen Formstiicke wie Gleitkufen,
Abschlussmanschetten usw. Verddmmen des Resthohlraumes
mit schwindarmen Moértel inkl. Herstellung und
Beseitigung der Einflll- und Entliftungsvorrichtung.
Beidseitiges Einbinden des

Stahlrohres in die Schachtwandungen einschlief3lich
Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Abgerechnet wird die durchpresste Lange des
Schutzrohres.

13,000 M

*** Unterbeschreibung 01
Gleisquerung d)
Gleisquerung d)

Druckdatum: 04.12.2025 10:10:47 Seite: 37 von 76



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

G016220386 Ern BU_1740_174,268

02 Ausschreibung Tiefbau BU+KTB Widhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.13.0080.

01.13.0090.

*** Leitbeschreibung

Unterkreuzung von StraBen, 2 Rohre DN 110 MLV-
KTB_01190310

Unterkreuzung von StralRen mit Kabelschutzrohr aus PVC
hart DIN 8061, Malle DIN 8062, mit einseitig

angeformter Steckmuffe und Dichtring in offener
Bauweise herstellen, 2 Rohre DN 110, einschl.
Abstandhalter alle 1,50 m, Tiefe bis 1,50 m unter OK
Stralle, Abmessungen nach DIN 4124, Homogenbereich
'>2 und 3<' nach DIN 18300 gemal geotechnischem
Bericht.

Grabenausbildung mit senkrechten Grabenwanden,
einschliellich Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Der Stra3enaufbau und
Ubrigen Bodenmassen sind getrennt auszuheben und
seitlich zu lagern. Einschl. Auflager und Leitungszone

aus Sand oder Kiessand mit mind.

'> 20cm<' Uberschiittung der Rohre inkl. der hierfiir
notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller bendtigten
Materialien. Nach Verlegung der Kunststoffrohre
fachgerechte Verflllung des Grabens. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Abgerechnet wird
die ausgefuhrte Grabenlange.

16,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
StraBenquerung e)
Strallenquerung e)

*** |eitbeschreibung
Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 4 Rohre MLV-
KTB_01200100

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)

"> und Profildichtring (wasserdicht) <' , DIN 16961,

DIN EN 61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 4 Rohre liefern und
nebeneinander verlegen, einschl. Abstandhalter alle
1,50 m,

"> Rohrlange: Nach Wahl des AN /2,00 m/ 6,00 m<'
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind.

'> 20cm<' Uberschiittung der Rohre

inkl . der hierfiir notwendigen Erdarbeiten und dartiber
hinaus gehende Erdarbeiten werden gesondert vergutet.
Lieferung aller bendtigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Strallen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel tiber 0,80 bis
1,50 m herstellen.
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Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbiindels.

23,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Rohrzug f), g) und h)
Rohrzug f), g) und h)

Fir moglicherweise erforderliche Gleisquerungen
streckenseitig

01.13.0100. Unterkreuzung von Gleisen mit PVC-Rohr DN 110 MLV-
KTB_01190240

Unterkreuzung von Gleisen gemafl Angabe des AG mit PVC -
Rohr DN 110, PVC hart, Rohr DIN 8061.
Uberdeckung Schwellenoberkante - Rohrscheitel Uber

'>1,50 bis 2,00 <' m, Rohr gesteuert durchpressen
(Zulassiges Rohrvortriebsverfahren nach Wahl des AN),
Homogenbereich

> XXX <' nach DIN 18300

' gemal’ geotechnischem

Bericht, einschl. erforderlicher Erdarbeiten fur Start-

und Zielbaugruben

">Anzahl 2<' und ggf. erforderlichen Zwischengruben

mit Verbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN. Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern. Beidseitige
Einbinden des Kunststoffrohres in die Schachtwandungen
einschlieBlich Lieferung aller erforderlichen

Materialien. Abgerechnet wird die durchpresste Lange

des Rohres.
24,000 M e e ————
Summe 01.13. Erdarbeiten KTB
01.14. Bauteile Kabeltiefbau BU-Bereich
01.14.0010. Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr MLV-

KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)

"> und Profildichtring (wasserdicht) <', DIN 16961,

DIN EN 61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind.

'> 20cm<' Uberschiittung der
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Rohre.

Daruber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert

vergutet.

Lieferung aller bendtigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Strallen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel tiber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

33,000 m

Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 2 Rohre MLV-
KTB_01200090

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)

"> und Profildichtring (wasserdicht) <', DIN 16961,

DIN EN 61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 2 Rohre liefern und
nebeneinander verlegen, einschl. Abstandhalter alle
1,50 m,

"> Rohrlange: Nach Wahl des AN /2,00 m/ 6,00 m<' ,
einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand oder
Kiessand mit mind.

'> 20cm<' Uberschittung der Rohre.

Darlber hinaus gehende Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Lieferung aller benétigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Strallen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel (iber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohrbindels.

33,000 m L

*** |eitbeschreibung
Deckenplatte, Kabelschachtabdeckung Klasse D400 MLV
-KTB_01203450

Kabelaufbauschacht Grofie V (Va) fur
Deckenplatte mit Einstiegsoffnung 140/70 cm, mit
einbetonierter Kabelschachtabdeckung Klasse D400. "

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Bestandsschacht in Insel Ql
Bestandsschacht in Insel Ql, Deckel tauschen

Kabelaufbauschacht GroRe IV MLV-KTB_01203040
Kabelaufbauschacht Gr. IV ( IVa) aus
Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN EN 1991-2.
Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung
oder

DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit
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01.14.0050.

01.14.0060.

01.14.0070.

01.14.0080.

Zementmortel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,

lichte Lange 900 mm, lichte Breite 800 mm, lichte Tiefe
800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. IV bestehend aus:

- 1 Stick Bodenelement mit Sickerloch

- 2 Stick Einfihrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,
h =400 mm

- 1 Stuck Deckenplatte mit Einstiegs6ffnung 70/70 cm
- 1 Stuick Deckelrahmen

> Klasse A <'

- 1 Stuck Deckel Klasse

>A<

"> mit Luftung <',

"> ausbetoniert<' , notwendige

Aussparungen herstellen, einschliellich aller
notwendigen Erdarbeiten, Griindung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

2,000 St

Zwischenrahmen, h =200 mm MLV-KTB_01203070

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GroRe IV (IVa)
fur Zwischenrahmen, h = 200 mm (fir H6henausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten. "

2,000 St L

Zwischenrahmen, h =400 mm MLV-KTB_01203080

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie IV (1Va)
fur Zwischenrahmen, h = 400 mm (fur H6henausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

4,000 St s

Steigeisen MLV-KTB_01203130

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe IV (IVa)
fur Steigeisen nach DIN 1212 E. "

16,000 St s e

Kabeleinfiihrungselement 62/25/9 MLV-KTB_01203140
Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie IV (1Va)
fur Kabeleinfihrungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton
mit

'>1 mal 2 Zige<' Muffen

">DN 110<". "

4,000 St s
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01.14.0090. Kabelaufbauschacht GroRe V MLV-KTB_01203370
Kabelaufbauschacht Gr. V ( Va ) aus
Stahlbetonfertigteilen,

LM1 nach DIN EN 1991-2.

Bemessung fir SW/ 2 nach Ril 804, EBA - Typzulassung
oder

DB - Freigabe liefern und einbauen, Fugen mit
Zementmortel nach DIN 1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen,
lichte Lange ca. 1450 mm, lichte Breite ca. 800 mm,
lichte Tiefe 800 mm.

Kabelaufbauschacht Gr. V bestehendaus:

- 1 Stuck Bodenplatte mit Sickerloch

- 2 Stuck Einflhrungsrahmen mit vier Sollbruchstellen,

h =400 mm

- 1 Stiick Deckenplatte mit Einstiegs6ffnung 140/70

- 1 Stiick Deckelrahmen

> Klasse A <'

- 2 Stuck Deckel Klasse

> A< ,

"> mit Luftung <',

'> Offnung wird unters Schalthaus geschoben<',
notwendige

Aussparungen herstellen, einschlief3lich aller
notwendigen Erdarbeiten, Grindung und Verbau
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN, Uberschiissiges
Material ist auf Flachen des AN zu transportieren, zur
Beprobung abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

3,000 St

01.14.0100. Zwischenrahmen, h =200 mm MLV-KTB_01203400

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe V (Va) fur
Zwischenrahmen, h = 200 mm (fur Héhenausgleich),
einschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten. "

3,000 St

01.14.0110. Zwischenrahmen, h = 400 mm MLV-KTB_01203410

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht Grofie V (Va) fir
Zwischenrahmen, h = 400 mm (fir H6henausgleich),
einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten. "

6,000 St L

01.14.0120. Steigeisen MLV-KTB_01203460

Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe V (Va) fur
Steigeisen nach DIN 1212 E. "

24,000 St s e

Druckdatum: 04.12.2025 10:10:47 Seite: 42 von 76



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016220386 Ern BU_1740_174,268

LV: 02 Ausschreibung Tiefbau BU+KTB Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.14.0130. Kabeleinfiihrungselement 62/25/9 MLV-KTB_01203470
Zulage zu Position Kabelaufbauschacht GréRe V (Va) fur
Kabeleinflhrungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit
'>2 mal 3 Zige<' Muffen
>DN 110<". "

3,000 St L

*** Leitbeschreibung

01.14.0140. Fundament aus 4 BetonfiiBen fiir BSH MLV-
KTB_01205330

Fundament aus 4 Betonfiiien fiir Betonfertigteilhaus
herstellen, Betonful® kleine Bauform aus
Betonfertigteilen, nach BZA-Zeichnung S 8240.11.7,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, liefern und
einbauen. je Betonful® kleine Bauform bestehend aus: -
1 Stlck Unterteil 60 x 50 x 15 cm - 2 Stiick
Zwischenstlick 40 x 40 x 45 cm Auflage mit Teerpappe.
Einschlie3lich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

fur Schalthaus (Rechteck)

fur Schalthaus (Rechteck), liefern und einbauen,
BZA-Zeichnung 8240.12.7.

Ausfuhrung gemal® DB BZA "Einbauanweisung fir
BetonfiiRe" einschl. Lieferung samtlicher erforderlicher
Materialien.

Zwischen den BetonfiiRen und der Bodenplatte des
Schalthauses sind Dichtungsstreifen einzulegen als
Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Entsorgung des verdrangten Bodens wird gesondert
vergutet.

01.14.0150. Eingangspodestplatte fir BSH MLV-KTB_01205520
Eingangspodestplatte aus Beton C 30/37 mit
Bewehrung fiir Betonschalthaus herstellen. Mit
verzinktem
Klapprost 500 x 300 mm in Plattenmitte, mit Boden unter
dem Rost einschlieflich aller notwendigen Erd- und
Anpassungsarbeiten.

Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

1,000 St
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gemal Baugrundgutachten Mindestrammrohrlange 5,00m

01.14.0160. Rammrohrgriindung mit Adapter kleine Bauform, gréRer
4,50 m
MLV-KTB_01205470
Rammrohrgriindung mit Adapter nach TM 2013-045 bzw.
TM 2012-280 gem. Freigabe - kleine Bauform
Rammpfahlgriindung mit Adapterkopf aus feuerverzinktem
Stahl fur hohes Lichtsperrsignal/ einzeln stehender
Zusatzanzeiger (Rohrmast) (kleine Bauform) komplett
liefern, ausrichten und herstellen. Rammrohrgriindung
gemal S 8240.28.xx herstellen. Einbindelange des
Rammpfahles > 4,50 m. Einschlie3lich Bodensondierung
durchfiihren und entsprechend den Bodenkennwerten die
Lange des Rammrohres festlegen. Ausfiihrung gem.
Regelzeichnung S 8240.28.x bzw. S 8240.36.x od.
gleichwertig. Fir das System ist eine gultige
Typenzulassung des EBA nachzuweisen. AN liefert
Rammrohr, Adapterkopf, Befestigung, Kleinteile und
erforderliche Montagehilfen.
Inklusiv Anschlussplatte = 280 x 280 mm.
Einschlief3lich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

6,000 St

01.14.0170. Rammrohrgriindung mit Adapter groBe Bauform, bis 5,00
m
MLV-KTB_01205390

Rammrohrgriindung mit Adapter nach TM 2013-044 bzw.
TM 2010-307 gem. Freigabe - grof3e Bauform
Rammpfahlgriindung mit Adapterkopf aus feuerverzinktem
Stahl fir Signal / BU - Lichtzeichen am Peitschenmast/
Schrankenanlage (grofte Bauform) komplett liefern,
ausrichten und herstellen. Rammrohrgrindung geman
Einbauanweisung 8240.25.xx herstellen.

Einbindelange des Rammpfahles bis 5,00 m.
Einschlief3lich Bodensondierung durchfiihren und
entsprechend den Bodenkennwerten die Lange des
Rammrohres festlegen. Ausfiihrung gem. Regelzeichnungen
S 8240.25.x bzw.

S 8240.35.x od. gleichwertig. Fur das System ist eine
glltige Typenzulassung des EBA nachzuweisen. AN liefert
Rammrohr, Adapterkopf, Befestigung, Kleinteile und
erforderliche

Montagehilfen.

Inklusiv Anschlussplatte = 390 x 390 mm.

Einschlief3lich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
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zwischenzulagern.

4,000 St s

01.14.0180. Pfosten Spannbeton 80 x 80 mm MLV-KTB_01204920
Spannbetonpfosten aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C
45/55 nach EN 206-1, XC4, XF1, vorgespannt, gem.
BZA-Zeichnung S 550.2.7 liefern und einbauen. Lange
'>330 <'
cm, Querschnitt 80 x 80 mm, zum Befestigen von
Signal- und Telekommunikationseinrichtungen, in
notwendigen Fundament
">Uber 1,00 m bis 1, 50 m<' Tiefe, im
Gleisbereich, einschlieflich aller
notwendigen Erdarbeiten, Uberschussiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

4,000 St s s
Summe 01.14. Bauteile Kabeltiefbau BU-Ber... e
01.15. Bauteile Kabeltiefbau Strecke
01.15.0010. Kabelkanal Gr. | i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,
Bild 1

MLV-KTB_01200170

Kabelkanal Gr. | i. F. mitinnenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfuhrung gemal BZA- Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 100 mm lichte Héhe 160 mm Kabelkanal Gr.
l'i. F. bestehend aus: - 1 Stlick/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe- /Falzverbindung Baulange 1.000 mm
- 2 Stuck/m Deckel, bemessen und gepruft flir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm Einbau Rand- , Zwischen und
Rangiererwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern.

50,000 m L

01.15.0020. Kabelkanal Gr. Il i. F. Einbau in Randweg, Ril 836.4101,
Bild 1
MLV-KTB_01200220
Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Betonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1,
Ausfiihrung gemal BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S
4201.06.2 liefern und einbauen, lichte Lange 1.000 mm
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01.15.0030.

01.15.0040.

lichte Breite 240 mm lichte Hohe 155 mm Kabelkanal Gr.
II'i. F. bestehend aus: - 1 Stick/m Kabeltrog mit
stirnseitiger Muffe-/Falzverbindung Bauldnge 1.000 mm
- 2 Stuck/m Deckel, bemessen und gepruft flir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm Einbau Rand-, Zwischen und
Rangierwegen ohne Schutzschicht nach Ril 836.4101,
Bild 1. EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

50,000 m L

Flexibles Kunststoffrohr DN 110, 1 Rohr MLV-
KTB_01200080

Kabeltrasse aus flexiblen Kabelschutzrohren in
Verbundbauweise mit einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe ( sanddicht)

"> und Profildichtring (wasserdicht) <', DIN 16961,

DIN EN 61386-24

Druckfestigkeit min. 450N , DN 110, 1 Rohr liefern und
verlegen, einschl. Auflager und Leitungszone aus Sand
oder Kiessand mit mind.

'> 20cm<' Uberschiittung der

Rohre.

Daruber hinausgehende Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Lieferung aller benétigten Materialien, Abmessungen
nach DIN 4124, in Wegen, Strallen, neben Gleisen,
Uberdeckung Erdoberflache - Rohrscheitel (iber 0,80 bis
1,50 m herstellen.

Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.

60,000 m s

Kabelkanal 6ffnen, reinigen, schlieBen MLV-
KTB_01200990

Kabelkanal GroRe

"> lund Il <' aus

Betonfertigteilen als Trog Baulange 1,00 m,

mit 2 aufliegenden Deckeln Baulange je 0,50 m,

im Gleisbereich 6ffnen und Deckel seitlich lagern.
Auflagerstrick richten oder erneuern. Eine Erneuerung
von 20 % der Auflagerstricke ist einzukalkulieren.
Kabelkanal reinigen, Fir das Reinigen der Kanale sind
die vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bautiberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht mehr
verwendbare Auflagerstricke und nicht mehr verwendbare
Trogdeckel sind auf Flachen des AN zu transportieren,
abzulegen und bis zur weiteren Entsorgung
zwischenzulagern. Nach dem Einlegen der

Kabel wieder schlieen.
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01.15.0050.

01.15.0060.

50,000 m L

Ausschnitte in Betonkabelkanale MLV-KTB_01201010
Ausschnitte in die Seitenwande vorhandener
Betonkabelkanale mit innenliegendem Deckelauflagerfalz
fir Kabelausfiihrungen herstellen. Offnungen in
verschiedenen GréRen; im Gleisbereich Einschlief3lich
Ausschnittliberbriickung zur sicheren Auflage des
Deckels. "

2,000 St s

Fir moéglicherweise erforderliche Gleis- und/oder
Straflenquerungen streckenseitig

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 051

Kabelaufbauschacht Bodenpl. KI.A Gr.IV L/B 900/800mm
H 820mm

Kabelaufbauschacht aus Stahlbetonfertigteilen mit
EBA-Zulassung, mit Bodenplatte, Abdeckung Klasse A DIN
1229 und DIN EN 124, GroRe IV, lichte Malke L/B 900/800
mm, lichte Hohe 820 mm.

4,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

fur Anbindung an Gleis- und/oder StraBenquerung

fur Anbindung an Gleis- und/oder Stral3enquerung,

liefern und einbauen.

Ausfiihrung gemaR "Einbauanweisung Railbeton" einschl.
Lieferung séamtlicher erforderlicher Materialien.

Mit einzurechnen sind weiterhin:

- Baugrube ausheben,

- notwendigen Verbau der Baugrube herstellen,

- Material, soweit zur Verfillung benétigt und
geeignet, seitlich lagern,

- gof. sonstige bendtigte Fullstoffe liefern,

- ggf. Wasserhaltungsarbeiten ausfihren,

- Auflager aus nichtbindigem, steinfreiem und
entwasserungsfahigem Erdstoff

mind. 10cm dick herstellen,

- Schacht verfillen,

- anpassen des Schachts durch Betonarbeiten

an ortliche Gegebenheiten (Schneiden von
Sollbruchstellen, Vermérteln nach Verlegung der
Leerverrohrung),

- Einfihrungselemente zum Anschluss der PE-HD
Kabelschutzrohre sowie Stahlschutzrohre liefern und
einbauen.

Entsorgung des verdrangten Bodens wird gesondert
vergutet.
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STLB-Bau: 04/2024 051

01.15.0070. Zwischenrahmen Gr.IV L/B 900/800mm H 400mm
Zwischenrahmen mit Steigeisen fur Kabelaufbauschacht
aus Stahlbetonfertigteilen, Grofde 1V, lichte Malte L/B
900/800 mm, Rahmenhdhe 400 mm.

8,000 St s

STLB-Bau: 04/2024 051

01.15.0080. Zwischenrahmen Gr.IV L/B 900/800mm H 200mm
Zwischenrahmen mit Steigeisen fur Kabelaufbauschacht
aus Stahlbetonfertigteilen, Grof3e 1V, lichte Malie L/B
900/800 mm, Rahmenhéhe 200 mm.

4,000 St s

01.15.0090. Pfosten Spannbeton 80 x 80 mm MLV-KTB_01204920
Spannbetonpfosten aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C
45/55 nach EN 206-1, XC4, XF1, vorgespannt, gem.
BZA-Zeichnung S 550.2.7 liefern und einbauen. Lange
'>280 <'
cm, Querschnitt 80 x 80 mm, zum Befestigen von
Signal- und Telekommunikationseinrichtungen, in
notwendigen Fundament
">Uber 1,00 m bis 1, 50 m<' Tiefe, im
Gleisbereich, einschlieflich aller
notwendigen Erdarbeiten, Uberschissiges Material ist
auf Flachen des AN zu transportieren, zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren
Verwertung zwischenzulagern. "

2,000 St L
01.15.0100. GFK-Podest UT

GFK-Signalpodest UT liefern und fachgerecht einbauen
einschl. Erdarbeiten

Hersteller/Typ ' System OBS- -FIBRO'
oder gleichwertig
Hersteller/Typ 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

aus hochwertigem

Isophthalsaure Polyesterharz.

Podestflache, Lange x Breite ca. 1.2 x 1.2 m
Podest Zugang, Lange x Breite ca. 0,8 x 0,6 m
Podest Hohe, ca. 1,5 m

Podestflache- u. Zugang bestehend aus:
GFK-Gitterrost ISO 38

Oberflache: besandet

Farbe: grau / gelb

Rutschklasse: R13
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Steghdhe: 38 mm

Maschenweite: 31 x 31 mm

Maschenteilung: 38 x 38 mm

Stegbreite: 7 mm

Unterkonstruktion bestehend aus:

GFK 4-Kantrohr, GFK Winkel und GFK U-Profilen.
GFK-Gitterroste gemaf DIN 24537-3

Zulassung durch Eisenbahn-Bundesamt
21.53-21izbia/018-2101#006-

(008/13-Zul)

GFK-Konstruktionsprofile gemal DIN EN 13706 E23
Zulassung durch Eisenbahn-Bundesamt
21.53-21izbia/017-2101#048-

(067/12-Zul)

GFK-Material mit EBA Zulassung gemaf technischer
Mitteilung

TM 2010-354 1.NVT4, UV-stabilisiert und erdungsfrei.
GFK Gitterroste gefertigt nach DIN 24537-3,

Farbe grau RAL 7042 oder gelb RAL 1023.

GFK Konstruktionsprofile gefertigt nach DIN EN 13706
E23,

Farbe grau RAL 7040.

Einschlief3lich Montagezeichnung.

2,000 St

01.15.0110. Einfassungsrahmen GroRe IX MLV-KTB_01204650
Einfassungsrahmen GroRe IX aus Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 35/45 nach EN 206-1, Ausflihrung als U-férmiger
Rahmen mit oberer und unterer Nut-/Falzverbindung
liefern und einbauen Lange 1500 mm Breite 1500 mm Hbhe
400 mm Einschlief3lich aller notwendigen Erdarbeiten,
Uberschiissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung
zwischenzulagern. "

6,000 St

01.15.0120. Stahlgelédnder verzinkt, L = 1500 mm, Schenkelldnge =
1000 mm
MLV-KTB_01204830

Stahlgelander fur Einfassungsrahmen GroRe IX, IXa, X,
Xa, Xl und Xla aus Quadratrohr Stahl verzinkt,
mehrteilig, Hohe 1.000 mm, mit Befestigungslaschen und
Befestigungsschraubensatz liefern und einbauen Lange
1500 mm Schenkellange links 1000 mm Schenkellange
rechts 1000 mm Hoéhe 1.000 mm. "

6,000 St L

Summe 01.15. Bauteile Kabeltiefbau Strecke @ =

01.16. Begleitarbeiten
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01.16.0010. Schachtdeckel mehrfach auf- und zudeckeln MLV-
KTB_01210010

Schachtdeckel mehrfach 6ffnen und schlief3en, Deckel

von Kabelschachten verschiedener GréRen mehrfach, nach
Bedarf und Bauablauf des AN, 6ffnen, Deckel jeweils
seitlich lagern und jeweils nach der Kabelverlegung

wieder schlieen, einschl. der Reinigung des

Deckellagers. "

6,000 St L

01.16.0020. Schacht auspumpen MLV-KTB_01210060

Schachte verschiedener Grofie vor der Kabelverlegung
offnen, auspumpen bis

'>200 Liter<' pro Schacht,

Wasser in Bahngraben leiten, einschl. Vorhaltung der
Technik incl. Bedienung, schlieRen; Versickerung des
Ablaufs im Schachtboden von Verschmutzungen berdumen,
Reinigungsgut ist auf Flachen des AN zu

transportieren, abzulegen und bis zur weiteren

Entsorgung zwischenzulagern. "

2,000 St

01.16.0030. Kabeltroge 6ffnen. reinigen, schlieBen MLV-
KTB_01210070

Kabelkanal aus Betonfertigteilen verschiedener Grofie
als Trog mit innenliegenden Deckeln mit Falz,
Deckellange 50 cm, Kanal 6ffnen, Auflagestrick richten
oder erneuern. Eine Erneuerung von 20 % der
Auflagerstricke ist einzukalkulieren. Kanal reinigen,
Deckel seitlich lagern; Nach dem Einlegen der Kabel
wieder schlie3en. Fir das Reinigen der Kanale sind die
vorhandenen Kabel aus dem Kanal zu entnehmen und
seitlich abzulegen. Nach erfolgter Reinigung sind die
Bestandskabel auf Anweisung der Bautiberwachung wieder
in den Kanal einzulegen. Reinigungsgut sowie nicht
mehr verwendbare Auflagerstricke sind auf Flachen des
AN zu transportieren, abzulegen und bis zur weiteren
Entsorgung zwischenzulagern. "

15,000 M

01.16.0040. Kabeltroge mehrfach auf- und zudeckeln MLV-
KTB_01210080

Kabelkanal aus Betonfertigteilen mehrfach, nach Bedarf
und Bauablauf des AN, aufdeckeln und wieder zudeckeln.
Beim Wiederaufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
mdglichst wechselseitig links und rechts von der

Trasse abzulegen sind, einschl. der Reinigung des
Deckellagers. "

15,000 M s
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01.16.0050. Kabelziehdraht fir Kabelschutzrohre MLV-KTB_01210120

Kabelziehdraht liefern und in Kabelschutzrohre
einziehen (inklusiver 1 m Uberstand an jedem Rohranfang
bzw. -ende).
Abgerechnet wird je ""m

gereinigte Rohrlange.

50,000 m L

Summe 01.16. Begleitarbeiten
01.17. Kabelverlegung BU-Bereich

Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entladearbeiten der Transportfahrzeuge des AG sowie
anderer am Bau beteiligter AN sind in die
Logistikaufwendungen der nachfolgenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

Bei den Kabelverlegungsarbeiten wird in Ergédnzung zu
den ZTV (Anlage 2.3) bzw. | 3.2.7 des Bauvertrages
nochmals explizit auf die Regelungen der Ril 892.9122
bzw. 892.9222 hingewiesen.

01.17.0010. Kabel einziehen, D bis 25 mm MLV-KTB_01220050

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser bis 25 mm aul3er
Betrieb, in Kabelschutzrohr oder Kabelzugsteintrasse
einziehen, einschlieBlich Logistik und Transport
Kabeltrommel Ubergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden
abdichten.

Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten

Zugkrafte und Biegeradien sind einzuhalten.

400,000 m s e

01.17.0020. Kabel einziehen, D liber 25-40 mm MLV-KTB_01220060

Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser iber 25-40 mm
auler Betrieb, in Kabelschutzrohr oder
Kabelzugsteintrasse einziehen, einschliellich Logistik
und Transport Kabeltrommel

Ubergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.

Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten

Zugkrafte und Biegeradien sind einzuhalten.

100,000 m

01.17.0030. Kabelkennzeichnungsbander anbringen MLV-
KTB_01220440

Kabel kennzeichnen gemaf Vorschrift (DV 881 Th. 1)
Kabelkennzeichnungsband mit Pragung fir alle zu
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verlegenden

Kabel liefern und im Abstand von

'> 5 m im Bahnhofsbereich / 50 m auf freier Strecke<'
am Kabel anbringen. Kabelkennzeichnungsbander mit
Kabelnummer und Aufbau bedrucken. Es sind die
einschlagigen Vorschriften beziglich der Farbe zu
beachten. Bei Schachten zusatzlich vor, hinter und im
Schacht kennzeichnen, bei Muffen vor und hinter dem
Bausatz, als auch vor und nach der Muffe kennzeichnen.

88,000 St L

Kabel riickbauen

01.17.0040. Vorh. Kabel, auBer Betrieb, D bis 25 mm herausziehen
MLV-KTB_01220460

Vorhandenes Kabel, Durchmesser bis 25 mm auller
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschliellich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsflache, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

250,000 m L

01.17.0050. Vorh. Kabel, auBBer Betrieb, D liber 25-40 mm
herausziehen
MLV-KTB_01220470
Vorhandenes Kabel, Durchmesser tber 25-40 mm aulRer
Betrieb, herausziehen aus Kabelkanal, einschliellich
Logistik und Transport
Ausbaustelle/Bereitstellungsflache, Material lagern,
verbleibt im Eigentum des AG. "

100,000 m s

Summe 01.17. Kabelverlegung BU-Bereich e
01.18. Kabelverlegung Strecke

Nach Freiwerden der Kabeltrommel sind diese
unverzuglich beim Kabellieferanten frei zu melden sowie
die Abholung zu veranlassen.

Dem AG in Rechnung gestellte Kosten des
Kabellieferanten infolge fehlender Freimeldung bzw. zu
spat frei gemeldeter Kabeltrommeln werden dem AN
weiterverrechnet.

Einwegtrommeln sind vom AN zu entsorgen,

der Aufwand ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.
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Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entladearbeiten der Transportfahrzeuge des AG sind in
die

Logistikaufwendungen der nachfolgenden Positionen
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Bei den Kabelverlegungsarbeiten wird in Erganzung zu
den

ZTV (Anlage 2.3) bzw. | 3.2.7 des Bauvertrages nochmals
explizit auf die Regelungen der Ril 892.9122 bzw.
892.9222

hingewiesen.

Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen
enthalten:

- Verlegen des Kabels nach den Angaben des
Verlegemonteurs oder Bauwartes.

- Sammeln und Aufraumen des Transportmaterials
(Schalbretter).

- Kabel kennzeichnen gemaR Vorschrift (DV 881 Th.1)
- Kabelkennstreifen mit Pragung fir alle zu verlegenden
Kabel liefern und im Abstand von (> 5 mim
Bahnhofsbereich / 50 m auf

freier Strecke<) am Kabel im Be3reich der aushebedsen
anbringen.

- Kabelbander mit Kabelnummer und Aufbau bedrucken.
Es sind die einschlagigen Vorschriften bezlglich der
Farbe zu beachten.

Bei Schachten zusatzlich vor, hinter und im Schacht
kennzeichnen, bei Muffen vor und hinter dem Bausatz,
als auch vor und nach der Muffe kennzeichnen.

Vor der Kabelverlegung sind vom Bauwart folgende An-
gaben zu erfragen.

Zulassiger Biegeradius (allgemein 20-facher Kabel-
durchmesser).

Zulassiger Temperaturbereich fur die Verlegung.
Zulassige Zugkrafte beim Einsatz von Winden
(Diagrammschreiber).

Signalkabel werden durch AG beigestellt.

Die angegebenen Langen der Kabel im
Kabellbersichts-/Lage-und Kabelplan sind zu
bertcksichtigen.

01.18.0010. Kabel verlegen, D bis 25 mm MLV-KTB_01220010
Vom AG beigestelltes Kabel Durchmesser bis 25 mm aul3er
Betrieb, auslegen in Kabelkanal, einschlieRlich
Logistik und Transport Kabeltrommel
Ubergabestelle/Einbaustelle, Kabelenden abdichten.
Die auf dem vom AG beigestellten Kabeldatenblatt
genannten
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Zugkrafte und Biegeradien sind einzuhalten.

50,000 m L

01.18.0020. Kabel einziehen, D bis 25 mm MLV-KTB_01220050
Vom AG beigestelltes Kabel
Durchmesser bis 25 mm
auler Betrieb,
in Kabelschutzrohr oder Kabelzugsteintrasse einziehen,
einschlielich Logistik und Transport Kabeltrommel
Ubergabestelle/Einbaustelle,
Kabelenden abdichten.

50,000 m L

01.18.0030. Kabelbezeichnungsschlaufen anbringen MLV-
KTB_01220440

Kabel kennzeichnen gemaf Vorschrift (DV 881 Th.1)
Kabelkennstreifen mit Prégung fur alle zu verlegenden
Kabel liefern und

im Abstand von '(an jeder Querung, Schacht, Ein- und
Ausfihrung) '

am Kabel anbringen.

Kabelbander mit Kabelnummer und Aufbau bedrucken.
Es sind die einschlagigen Vorschriften bezlglich der
Farbe zu beachten.

Bei Schachten zusatzlich vor, hinter und im Schacht
kennzeichnen,

bei Muffen vor und hinter dem Bausatz, als auch vor und
nach der Muffe kennzeichnen.

20,000 St s s

Summe 01.18. Kabelverlegung Strecke @~ s
01.19. Landschaftsplanerische Leistungen

STLB-Bau: 04/2024 003

Allgemeine Regelung fir die Pflanzenlieferung. Geholze
muissen den Gitebestimmungen fir Baumschulpflanzen der
FLL entsprechen.

01.19.0010. Pflanzgrube 50/50cm T 50cm I6sen lagern BG2-3
andecken
Pflanzgrube ausheben, 50 x 50 cm, Tiefe 50 cm, Aushub
seitlich lagern, Sohle 10 cm tief auflockern,
Bodengruppe 2 bis 3 nach DIN 18915, nach Pflanzung
andecken

1,000 St
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STLB-Bau: 04/2024 004
01.19.0020. Apfel Elstar -R- h 150-200cm liefern einpflanzen

Apfel "Elstar" -R- h 150 bis 200 cm,
Substrateigenschaft gemaf FLL-Empfehlungen fiir
Baumpflanzungen - Teil 2, liefern und einpflanzen.

1,000 St s

STLB-Bau: 04/2024 003

01.19.0030. Stamm-/Stockaustriebe entfernen H bis 2m bis
10Austriebe Durchm. 5cm
Stamm- und Stockaustriebe entfernen, gemaf
ZTV-Baumpflege, bis 2 m iber dem Boden, bis 10
Austriebe, Durchmesser bis 5 cm, anfallende Stoffe
seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergltet,
Malus (Apfel), Abrechnung nach Anzahl der Baume.

1,000 St

01.19.0040. Entwicklungspflege 5 Jahre
Entwicklungspflege 5 Jahre, beinhaltet:
- regelmaRige Bewasserung in Trockenzeiten,
-Nachschnitt bei Bedarf,
-Sicherung gegen Wilverbiss,
- Ersatz von Fehlpflanzung

1,000 psch

Summe 01.19. Landschaftsplanerische Leist... @ s
01.20. Markierung, Beschilderung, Ausstattung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080

01.20.0010. Fahrbahn-Quermarkierung Vormarkierung Typ Il
durchgehend B 50cm
Kaltplastik T2 Q3 R4 RW3 P6 S1

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Quermarkierung, mit
Vormarkierung, Typ Il, durchgehend, Breite 50 cm, aus
Kaltplastik, Uberrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd
groRer gleich 130 med/m2/Ix) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL gréer
gleich 200 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL gréRer
gleich 50 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6
(2000000 Raduberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit
Klasse S1 (SRT grofler gleich 45) DIN EN 1436, Farbton
weil}, auf Splittmastixasphalt, abgerechnet wird die
Lange der Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die
Lange beider Striche.

7,000 M
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*** Unterbeschreibung 01
Haltlinie Z 294
Haltlinie Z 294

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2024 080
01.20.0020. Fahrbahn-Langsmarkierung Vormarkierung Typ I
durchgehend B 12cm
Kaltplastik T2 Q3 R4 RW3 P6 S1

Fahrbahnmarkierung ZTV-M, Langsmarkierung, mit
Vormarkierung, Typ Il, durchgehend, Breite 12 cm, aus
Kaltplastik, Uberrollbarkeitsklasse T2, Klasse Q3 (Qd
gréRer gleich 130 med/m2/Ix) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL gréer
gleich 200 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Feuchtigkeit Klasse RW3 (RL gréRer
gleich 50 mcd/m2/Ix) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P6
(2000000 Raduberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit
Klasse S1 (SRT grofer gleich 45) DIN EN 1436, Farbton
weil}, auf Splittmastixasphalt, abgerechnet wird die
Lange der Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die
Lange beider Striche.

330,000 M e e
*** Unterbeschreibung 01
Fahrstreifenbegrenzung Z 295
Fahrstreifenbegrenzung Z 295
STLB-Bau: 04/2024 080
01.20.0030. Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 60,3mm WD 2mm L

3,75m

Rohrpfosten zur Befestigung von
Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem
Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Lange 3,75
m, mit Befestigung mit Bandschelle, aus nichtrostendem

Stahl.
4,000 St s s
STLB-Bau: 04/2024 080
01.20.0040. Gefahrenzeichen Gr.2 D 2mm RA1 Gefahrenzeichen 133-

10

Gefahrenzeichen nach StVO und der RAL-Gitegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V., GroRe 2
nach Verkehrszeichenkatalog, Schild aus Leichtmetall,
Mindestblechdicke 2 mm, spezifischer Rickstrahlwert RA1
DIN EN 12899-1, an vorh. Rohrpfosten befestigen,
Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus verzinktem
Stahl, Gefahrenzeichen Nr 133-10.
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2,000 St e e

STLB-Bau: 04/2024 080
01.20.0050. Vorschriftzeichen Gr.2 D 2mm RA1 Vorschriftzeichen 239

Vorschriftzeichen nach StVO und der
RAL-Gltegemeinschaft Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen e.V., GréRe 2 nach
Verkehrszeichenkatalog, Schild aus Leichtmetall,
Mindestblechdicke 2 mm, spezifischer Riickstrahlwert RA1
DIN EN 12899-1, an vorh. Rohrpfosten befestigen,
Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus verzinktem
Stahl, Vorschriftzeichen Nr 239.

2,000 St s

01.20.0060. Fundament aus Normalbeton herstellen

Fundament 30x30x80 aus Normalbeton und aller
anfallenden Erdarbeiten,

Entsorgung von Uberschussigem Aushub wird gesondert
vergutet

34,000 St s

*** Leitbeschreibung

01.20.0070. Holmgelander MLV-KTB_01180480
Geschweiltes Holmgeldnder Hohe des Gelanders:
'>1000/1100 mm<'.
' Material: Stahl
'>5235 JR<'
Ausbildung mit Handlauf, Zwischenholm, FuBleiste (Hohe
100 mm) und Erdungsverbindung nach RZ A-GEL
'>15 und 34<',
' Verankerung mit FuRplatte und
Verbundankern in
Anlehnung an RZ A-GEL 33, inkl. Hutmuttern,
Erdungsanschlissen und -verbindern, Dehnungsfugen nach
Erfordernissen gem. A-GEL 21. Einschlieflich aller
erforderlichen Eckverbindungen. Beschichtungssystem
nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3, Anhang A, Tabelle A
4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3 Material nach TL-TP-KOR
Stahlbauten 2002 Blatter 91, 87
Oberflachenvorbereitung Be, Metallisierung durch
Feuerverzinken als Stlickverzinkung DIN EN ISO 1461,
ohne zusatzliche Oberflachenbehandlung, 1
Zwischenbeschichtungen wv AY auf Zn, Sollschichtdicke
80 um, 1 Deckbeschichtung PUR, Sollschichtdicke 80 um,
Spritzen im Werk. Farbe der Deckbeschichtung
">rot/weil3<' herstellen. Abgerechnet wird nach
Lange des
Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw.
Endstabe. "

30,000 m L
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*** Unterbeschreibung 01
an vier verschiedenen Standorten
an vier verschiedenen Standorten

Summe 01.20. Markierung, Beschilderung,... s
01.21. Riickbau und Entsorgung
01.21.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach |59 KrWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) gemaf
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fir die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fur den AG.

1,000 psch .

Es liegt eine Analytik des Bodens und des Asphalts vor!
Siehe Geotechnischer Bericht des Ing.-Blros Gauglitz
vom 14.12.2023.

Demgemal ist der Boden dem Materialwert BM-0
zuzuordnen. Das Material unterliegt keinen
Einschrankungen fir eine Wiederverwertung. Fir eine
Entsorgung gilt hier er Abfallschllissel 170504.

Der Asphalt ist gemaR RuVA-StB 01 der Verwertungsklasse
A zuzuordnen. Der Ausbauasphalt kann als

Asphaltgranulat im Heimischverfahren wiederverwendet
werden. Fur eine Entsorgung gilt hier er

Abfallschlissel 170302 (Bitumengemische)..
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01.21.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemafR der Anlage 8
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 erarbeiten,
regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Riickbau-
und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung
bei der Nachweisflihrung. gemag Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fir den Beginn von Aushub oder Riickbaumafinahmen mit
der Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als

auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch

01.21.0030. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010
Die Nachweisfuhrung tber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht geféhrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeforderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen fir die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

01.21.0040. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche

Abfélle (ngA) teiinehmen, hat der AN ersatzweise flr
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genau Ablauf ist gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz /
Anlage 12a zum Abfallprozess M.01.02.15.03
auszugestalten und mit dem Entsorgungskonzept des AN
detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

1,000 psch .

01.21.0050. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfiihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
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01.21.0060.

01.21.0070.

dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bauuberwachung und Beférderer.

1,000 psch

Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030040

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwen-dungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung und
die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beférderer

1,000 psch

Erstellung_Einbaudokumentation_gemaf_EBV, MLV-
ENTS_01030041

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. | 22+25 EBV
Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er

im Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen
gem. Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine
vollstandige elektronische Einbaudokumentation fur alle

von ihm in technische Bauwerke eingebauten MEB im
System ZEDAL zu erstellen, unabhangig davon, ob die MEB
von ihm geliefert oder vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Zustimmung des AG zum MEB-Einbau legt der AG
eine elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte

dem AN frei. Der AN erstellt in der vom AG angelegten

und frei gegebenen elektronischen Akte eigenstandig das
elektronische Deckblatt bzw. die elektronische

Voranzeige im ZEDAL. Im Dokumentenkopf ist das Kurzel
der als Bauherr bzw. AG fungierenden DB-Organisation
sowie die Bezeichnung des Bauvorhabens einzutragen. Aus
dem Deckblatt / Voranzeige erstellt der AN ein
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Lieferscheinmuster, aus dem er die bendtigte Anzahl an
Lieferscheinen generiert.

Fir jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle
Lieferscheine eines unter gleichbleibenden Bedingungen
eingebauten MEB sind Uber die 0.g. Erstellung dabei
einem elektronischen Deckblatt oder einer Voranzeige
zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des MEB, der technischen
Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes
oder der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes
ist ein neues Deckblatt (bzw. Voranzeige siehe
nachfolgenden Text) zu erstellen. In folgenden Fallen

ist durch den AN anstelle des Deckblatts eine
elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemaf Anlage 8
EBV im System ZEDAL zu erstellen:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-FO*, Baggergut
mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1
oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils
hdherer Materialklassen in Wasser- oder
Heilquellenschutzgebiete der Zone Il oder héherer Zonen
eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe
der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer
geplanten Einbaumenge = 250 mn eingebaut werden. In
diesen Fallen hat der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn
mittels der Ubermittiung der elektronischen Voranzeige
als Mail/pdf-Export aus dem ZEDAL bei der zustandigen
Bodenschutzbehoérde elektronisch anzuzeigen, und
spatestens 2 Wochen nach Einbauende die
Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf gleichem
Wege zu Ubermitteln.

Der AN erstellt anschlieRend aus den Deckblattern die
jew. Muster-Lieferscheine, generiert daraus die
bendtigten Lieferscheine, vervollstandigt diese und
signiert sie elektronisch. Bei Notwendigkeit einer
Voranzeige ist der Ablauf identisch, zusatzlich ist

nach Abschluss der Baumalinahme eine elektronische
Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstandige
Dokumentation dem von AG benannten
Anlagenverantwortlichen zu Ubergeben.

1,000 psch

Beprobung und Deklarationsanalytik

Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch, Bauschutt

01.21.0080. DA_Betonbruch_Bauschutt_LAGA_MLV-ENT_02030010
Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemal landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. Il. 1.4-5 und 1.4-6)
Beprobung und Analytik zur Deklaration von von
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Betonbruch und Bauschutt Uber Haufwerke mit einer
Kubatur von 500 mn, je Haufwerk sind 9 Misch- und
Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(insgesamt max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2
Laborproben zu analysieren, 7 LP sind Rickstellproben.

Analyseumfang gemal LAGA M20 (1997),

Tabelle Il. 1.4-5. Bei einstufungsbestimmender
Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit hat die
Analytik von pH-Wert und Leitfahigkeit zusatzlich unter
Begasung mit einem CO2-Luftgemisch zu erfolgen.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

3,000 St

01.21.0090. Zulage_Eluatanalytik_ W:F_2:1_MLV-ENT_02030011

Zulage zu Pos. Nr. 02.03.0010 fur Eluatanalytik im
Schuttelversuch gemaf DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 (anstelle 10:1

nach LAGA).
1,000 St s e,
Bereitstellungsflachen
01.21.0100. Herstellung Bereitstellungsflichen, MLV-ENTS_03010011

Beraumen der zuklnftigen Bereitstellungsflachen von
Bewuchs und auflagernden Abfallen Inklusive Sammeln,
Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisfihrung gemaR vom AG
bestatigten Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m
Hohe.

Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer grofier 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flachenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewasserschutzes gemaf Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Mafinahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern
und Strallengraben durch Sedimente zu treffen.

1,000 St

01.21.0110. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENTS_03010020
Betreiben der Bereitstellungsflachen tber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
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'(>50<)"' mn je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder héher sind
gegen

Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die
Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Berdumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspriinglichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch .

01.21.0120. Zulage zu Vorposition, MLV-ENTS_03010030
Betreiben der BE-Flachen und Bereitstellungsflachen fir
Abfélle als AwSV - Anlage (Verordnung lber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffe) inklusive
Ubernahme der Betreiberverantwortung.
bei Kapazitat > 1000 to: Prifung durch einen
Sachverstandigen nach AwWSV vor Inbetriebnahme und
wiederkehrend alle 5 Jahre
Erstellen einer Betriebsanweisung, Durchfiihren von
Eigenlberwachungen, Veranlassen von FremdUberwachungen
/ Gestellung von persoénlicher Schutzausristung / Fihren
eines Betriebstagebuches.

1,000 psch

Entsorgung und Transport von Boden

*** |eitbeschreibung
01.21.0130. Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070

Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

182,000t s e
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01.21.0140.

01.21.0150.

01.21.0160.

*** Unterbeschreibung 01

Bodenentsorgung bei event. erf. Bodenaustausch nicht
enthalten!

Bodenentsorgung bei event. erf. Bodenaustausch nicht
enthalten!

*** |eitbeschreibung
Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070

Entsorgung Bodenmaterial BM-F3 Anlage 1 Tab 3 EBV, AVV
170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

352,000t

*** Unterbeschreibung 01
Bodenentsorgung bei event. erf. Bodenaustausch!
Bodenentsorgung bei event. erf. Bodenaustausch!

*** |eitbeschreibung
Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130

Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschliellich fachgerechter Sicherung der Abfalle.

182,000t s

*** Unterbeschreibung 01

Transport bei event. erf. Bodenaustausch nicht
enthalten!

Transport bei event. erf. Bodenaustausch nicht
enthalten!

*** Leitbeschreibung
Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130

Laden und Transport von nicht gefahrlichem
Bodenmaterial, AVV 17 05 04, von der Anfallstelle /
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage
einschlieBlich fachgerechter Sicherung der Abfélle.

352,000t i e
*** Unterbeschreibung 01

Transport bei event. erf. Bodenaustausch!
Transport bei event. erf. Bodenaustausch!

Entsorgung und Transport von Beton
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01.21.0170. Entsorgung Beton LAGA Z0, MLV-ENT_04020010

Entsorgung Beton Z0 LAGA Bauschutt, AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

22,000t s

01.21.0180. Transport nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENTS_04020080

Laden und Transport von Beton AVV 170101 von der
Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschlielich fachgerechter
Sicherung der Abfélle.

22,000t s

Entsorgung StralRenaufbruch

01.21.0190. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENTS_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das
Material kann zusatzlich o.g. Belastungsparameter
enthalten, AVV 170107, inklusive Verwiegung.

284,000t

01.21.0200. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070
Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107, von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache
zur Entsorgungsanlage, einschlief3lich fachgerechter
Sicherung der Abfalle.

284,000t s e

Entsorgung StralRenaufbruch

Ausbauasphalt kann als Asphaltgranulat im
HeilRmischverfahren wiederverwertet werden! Er ist gemaf
RuVA-StB 01 der Verwertungskategorie A zuzuordnen.

01.21.0210. Entsorgung_Ausbauasphalt_PAK = 10 mg/kg, MLV-
ENTS_05010010

Entsorgung Ausbauasphalt PAK = 10 mg/kg, Ausbauasphalt,
AVV 17 03 02
Bitumengemische, inklus. Verwiegung.

85,000t L

01.21.0220. Transport_nicht_gefahrlicher_StraBenaufbruch, MLV-
ENTS_05.01.0050
Laden und Transport von nicht gefahrlichen
StrafRenaufbruch, AVV 17 03 02, von der Anfallstelle /

Druckdatum: 04.12.2025 10:10:47 Seite: 65 von 76



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016220386 Ern BU_1740_174,268

LV: 02 Ausschreibung Tiefbau BU+KTB Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage, inklus.
fachgerechter Sicherung der Abfélle.

85,000 t s e
Summe 01.21. Rickbau und Entsorgung e
01.22. Elektro-Anschluss / 50 Hz
01.22.0010. Abnahme

Teilnahme an Abnahme nach BAU-STE fir die gesamte
Anlage, in Teilabschnitten bzw. -bereichen
einschliellich Vorlage aller zur Abnahme erforderlichen
Unterlagen sowie Erstellung bendtigter Antrége und
sonstiger Formalitaten / Nebenarbeiten. Beistellung von
Werkzeug und MelRgeraten.

1,000 psch .

01.22.0020. Genehmigungen einholen und abstimmen
Einholung der erforderlichen Genehmigungen, soweit
erforderlich, Erlaubnissen, Bewilligungen, Zustimmungen
und Schachtscheine bei den jeweils zustandigen Behorden
und Versorgungstragern, die zur pflichtgemaRen
Vertragserflllung notwendig sind, insbesondere: - evil.
Genehmigung fur die Nutzung von Gehwegen, Strallen,
nichtéffentlichen Wegen flr Sondernutzung sowie, wenn
kurzzeitig voll- oder halbseitige Sperrungen dieser
notwendig werden (verkehrsrechtliche Anordnung
einholen),
Verkehrssicherungsmalnahmen sind diesbeziiglich
eingeschlossen, - evil. Genehmigungen fir den
Anschluss an Ver- und Entsorgungsleitungen, - evitl.
Genehmigungen fiir Sonn,- Feiertags- und Nachtarbeit,
Werden zusatzliche Grundsticke (DB AG eigen oder DB
AG fremd) bendtigt, obliegt dem AN deren Freistellung
vom Eigentimer und die damit verbundenen Rechts- und
Entschadigungsangelegenheiten. - Einholung der
Freistellungserklarung nach Abschluss der Bauarbeiten
fur alle aufRerhalb der technischen Anlagen gelegenen
und benutzten Grundstlicke bei den Betroffenen. - evitl.
Genehmigung fir die Dimensionierung, Errichtung und
den Betrieb der Bereitstellungsflache. Ggf.
erforderliche Gebihren sind Bestandteil dieser
Leistungsposition.

1,000 psch

01.22.0030. Abstimmungen und Koordienierung
DB Energie GmbH und DB Netz / EM sowie LST sind vor
Aufnahme der Elt .-A rbeiten Uber Termine und Zeitrdume
zu informieren . A bstimmungen und Koordinierungen sind
wahrend des gesamten Bauablaufes zu flhren .
Uber DB Energie ist beim VNB der Antrag auf einen neuen
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01.22.0040.

01.22.0050.

Hausanschluss in geplanter Zahleranschlusssaule ( ZAS )
zu stellen . ( Die ZAS ist Leistungsumfang des AN )

Die ZAS ist mit einem DoppelschlieRsystem flr 2
Profilhalbzylinder vorzusehen .

1,000 psch

Einbau Sockel fiir ZAS

Sockel fur ZAS liefern ,

zur Einbaustelle transportieren , komplett montieren
und

neben Schalthaus im BU - Bereich

einbauen ,

einschliellich aller notwendigen Erdarbeiten ,
Uberschissiges Material ist

auf Flachen des AN zu transportieren , zur Beprobung
abzulegen und bis zum Wiedereinbau bzw . der weiteren
Verwertung zwischenzulagern .

Vom AG an der Ubergabestelle beigestelltes Material
laden ,

zwischentransportieren , abladen und fachgerecht
einbauen .

1,000 St

Zahleranschlusssaule liefern

ZAS fur AuBBenaufstellung (Freiluftschrank nach TAB ),
gemal Technischen

Anschlussbedingungen DB Energie GmbH fiir
TT-System, Normverteilerschrank aus
glasfaserverstarktem Polyester, Farbe: RAL 7035

ZAS kompl. mit montierter isolierstoffgekapselter
Niederspannungsschaltanlage, Einbaugeraten,
Verdrahtungen und Isolierstoffsockel mit
Kabelbefestigungsschiene

VNB-Einspeisung inkl.
plombierbarer Hausanschlusskasten mit
NH-Sicherungshalter, Grofse NHOO

Zahlerabgang inkl.

- 1x Hauptleitungsschutzschalter, Typ SLS, selektiv,
allpolig schaltend, Bemessung gemaf Ausfiihrungsplan,
- Sicherungslasttrennschalter 1P+N ohne Sicherungen

- 1x Sicherung FI/LS B16A, 0,3A

-1x Ddmmerungsschalter mit Relais

- 2x Zahlerfeld mit 3-Punkt-Befestigung

- Energiezahler

- 4x Zugangsklemmen bis 50mm?

- 2x Abgangsklemmen bis 10mm?

- Reihenklemmen / Sammelschiene / isolierte PEN-Schiene
- Schwenkschloss mit Doppelschlief3ung fir
Profilhalbzylinder geman Betreibervorgaben

Einbau folgender Schldsser :
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1. Schlie3zylinder Versorgungsnetzbetreiber
1 Schlussel

2 . SchlieRzylinder mit SchlieBung DB Netz
50 Hz - Schlielung

2 Schlussel

Ubergabe vorbenannter Schlésser durch
DBInfraGO , Kontakt mit ALV 50 Hz

Schutzart: 1P 44
Schutzklasse:  SK I (schutzisoliert)
Abmessungen: gemalf Ausfiihrungsplan,

frei Verwendungsstelle liefern.

Hersteller='Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'
Typ= 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

vom Bieter einzutragen.

1,000 St s

01.22.0060. Zahleranschlusssaule aufstellen
ZAS DB Netz wie in Pos . zuvor beschrieben
aufstellen einschl . aller Nebenleistungen . Nach
A nschluss der Kabel bis 0,1 m Uber OK Gelande mit
ca . 60 | Sockelfiller nach DIN 4102 T . 4 auffillen ,
einschl . Lieferung .
Tiefbauleistungen siehe Untertitel Kabelverlegung /
Kabelanbindung .

1,000 St s

01.22.0070. Inbetriebsetzung Elektrische Anlage
Inbetriebsetzung , Prifen / Messen der Anlagen nach
VDE 0100 Teil 600 / 610 einschl . Teilnahme an der
A bnahme durch DB AG .

Herstellen MelRprotokoll , Prifnachweis .

Ubergabe der kompletten Anlagendokumentation mit
MeRprotokoll , Priifnachweis , Kabellisten ,

Herstellerund

Errichterbescheinigung , Ubersichtsschaltplan

ZAS DB Netz BU 62,0

A Is Prifungsnachweis sind die DB AG - Vordrucke geman
Ril

954.0102 V 01 - V 03 zu verwenden .

1,000 St

01.22.0080. Spannungsfreiheit alte ZAS

Spannungsfreiheit in alter Zahleranschlusssaule
herstellen und gegen Wiedereinschaltung sichern

1,000 psch
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01.22.0090. Ausbau alte ZAS
Abgehendes Kabel aus vorh . ZAS ausklemmen ,
Riickbau der kompletten ZAS am BU einschl . aller
erforderlichen Nebenarbeiten .
Ausgebaute Materialien laden, transportieren und
zwischenlagern .
Im Erdreich verlegte Kabel sind an der Ubergangsstelle
in Verlegetiefe zu schneiden , spannungsfest zu
verkappen und verbleiben im Erdreich , Verfiillen der
ZAS - Grube und Verdichten des Bodens

1,000 St

01.22.0100. Entsorgung des Riickbaumaterials

Rickgebautes Material abtransportieren und fachgerecht
mit den ggf . erforderlichen Nachweisen entsorgen .

1,000 psch

01.22.0110. Braunstrichzeichnung erstellen
Braunstrichzeichnung erstellen
Aufmessen der gesamten neuen Kabelanlage
und Ubernahme in Braunstrichzeichnung mit
Ubereinstimmungsvermerk der Bautiberwachung zur
A nfertigung der Bestandsdokumentation .
Leistungen komplett incl . allen notwendigen
Nebenleistungen .

1,000 psch

Die Verlegung des Kabels zur Einspeisung des Stroms von
der ZAS zum Schalthaus sowie der Kabelgraben zur ZAS
erfolgt im Rahmen der Tiefbauausschreibung. Kabel ist
dem Tiefbauunternehmer beizustellen

01.22.0120. Kunststoffkabel liefern, nach VDE 0271, NYY-O 2x6mm?

Kunststoffkabel liefern,
nach VDE 0271, Kabel NYY-O 2x6mm?, )
vom Schalthaus zur Anschlussséaule EVU (fur BU)

15,000 M L

01.22.0130. Kunststoffkabel anschlieBen, Abgang freischalten,
einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial, nach VDE 0271, bis NYY-O
2x6mm?
Kunststoffkabel anschliefien, dazu Abgang freischalten
nach VDE 0271, Kabel bis NYY-O-2x6mm?,
einschl. Lieferung von Befestigungsmaterial
Abrechung in St/Kabel (2 Anschliisse)

1,000 St s
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die folgenden Positionen betreffen die Erdung

01.22.0140. Einleiter-Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm? nach VDE
0271 fur Erdung
liefern und verlegen, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial

Einleiter-Kunststoffkabel flr Erdungsanschluss

liefern und verlegen, nach VDE 0271, NYY-J 1x50mm?,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial,

Kabel grin-gelb,

Tiefenerder - HPAS 5

10,000 M

01.22.0150. Einleiter-Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm?, nach VDE
0271 fur Erdung
anschlieBen, einschl. Anschlusssystem,
Korrosionsschutzanstrich der
Anschlussstellen

Einleiter-Kunststoffkabel NYY-J 1x50mm?, nach VDE 0271,
anschlief3en einschl. Lieferung von Anschlusssystem,

bzw. Befestigungsmaterial,

einschl. Anbringen eines Korrosionsschutz-

anstriches an die Anschlussstellen,

die Enden des Kabels sind dauerhaft griin-gelb zu
kennzeichnen.

Tiefenerder - HPAS 5

Abrechung in St/Kabel (2 Anschliisse)

1,000 St

01.22.0160. Einleiter-Kunststoffkabel NYY-O 1x50mm? nach VDE
0271 fur Erdung
liefern und verlegen, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial
Einleiter-Kunststoffkabel flr Erdungsanschluss
liefern und verlegen, nach VDE 0271, NYY-O 1x50mm?2,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial,
Kabel schwarz,

Betonschalthaus - HPAS 3

10,000 M

01.22.0170. Einleiter-Kunststoffkabel NYY-O 1x50mm?, nach VDE
0271 fir Erdung
anschlieBen, einschl. Anschlusssystem,
Korrosionsschutzanstrich der
Anschlussstellen

Einleiter-Kunststoffkabel NYY-O 1x50mm?, nach VDE 0271,
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anschlief3en einschl. Lieferung von Anschlusssystem,
bzw. Befestigungsmaterial,

einschl. Anbringen eines Korrosionsschutz-
anstriches an die Anschlussstellen,

die Enden des Kabels sind dauerhaft schwarz zu
kennzeichnen.

Betonschalthaus - HPAS 3
Abrechung in St/Kabel (2 Anschlisse)

1,000 St

01.22.0180. Einleiter-Kunststoffkabel (N)A(St)YY-O 1x75 mm? nach
RIL 954.0107
fur Erdung liefern und verlegen, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial

Einleiter-Kunststoffkabel fur Erdungsanschluss

liefern und verlegen, nach RIL 954.0107, (N)A(St)YY-O
1x75 mm?2 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial,
Kabel schwarz,

Gleiserde HPAS 4 - Betonschalthaus HPAS

10,000 M

01.22.0190. Einleiter-Kunststoffkabel(N)A(St)YY-O 1x75 mm?, nach
RIL 954.0107
fur Erdung anschlieBen, einschl. Anschlusssystem,
Korrosionsschutzanstrich der Anschlussstellen

Einleiter-Kunststoffkabel nach RIL 954.0107,
(N)A(St)YY-O 1x75 mm?, anschlieen einschl. Lieferung
von Anschlusssystem, bzw. Befestigungsmaterial,
einschl. Anbringen eines Korrosionsschutz-

anstriches an die Anschlussstellen,

die Enden des Kabels sind dauerhaft schwarz zu
kennzeichnen.

Gleiserde HPAS 4

Abrechung in St/Kabel (2 Anschliisse)

1,000 St

01.22.0200. Schienenquerverbinder liefern und montieren
Schienenquerverbinder liefern und entsprechend den
Erfordernissen montieren, inkl. Anfertigung des
Messprotokolls

2,000 St L

01.22.0210. Einleiter-Kunststoffkabel fir Erdungsanschluss liefern
und verlegen,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial, nach VDE
0271, NYY-J 1x16mm?
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Gesamtbetrag

Einleiter-Kunststoffkabel fur Erdungsanschluss

liefern und verlegen, nach VDE 0271, NYY-J 1x16mm?,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial,

Kabel griin/gelb

Anschluss HPAS 1 - Uberspannungsableiter,
Anschluss HPAS 2 - PE-Sammelschiene

10,000 m

01.22.0220. Einleiter-Kunststoffkabel fiir Erdungsanschluss
anschlieBen, einschl.
Anschlusssystem, Korrosionsschutzanstrich der
Anschlussstellen, nach
VDE 0271, bis NYY-J 1x16mm?

Einleiter-Kunststoffkabel flr Erdungsanschluss
anschliefen, nach VDE 0271, Kabel bis NYY-J 1x16mm?,
einschl. Lieferung von Anschlusssystem,

bzw. Befestigungsmaterial,

einschl. Anbringen eines Korrosionsschutz-

anstriches an die Anschlussstellen,

die Enden des Kabels sind dauerhaft griin-gelb zu
kennzeichnen

Anschluss HPAS 1 - Uberspannungsableiter,
Anschluss HPAS 2 - PE-Sammelschiene

Abrechung in St/Kabel (2 Anschlisse)

2,000 St e
01.22.0230. Tiefenerder liefern und verlegen, einschl. Klein- und
Befestigungsmaterial, Lange 4,50m
Tiefenerder liefern und verlegen,
Erdstab Lange 4,50m,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial
1,000 St
01.22.0240. Tiefenerder anschlieBen, einschl. Anschlusssystem

Tiefenerder anschlie3en,
einschl. Lieferung von Anschlusssystem, bzw.
Befestigungsmaterial

1,000 St

01.22.0250. Messen des Erdungswiderstandes fiir eingebauten
Tiefenerder

Messen des Erdungswiderstandes fir den eingebauten
Tiefenerder, Zielwert <=10 Ohm

1,000 psch

Summe 01.22. Elektro-Anschluss / 50 Hz
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Summe 01. BU km 174,268 Friedrich-Wilh... e
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01. BU km 174,268

Friedrich-Wilhelmsdorfer-Stralte
01.01. Technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Baufeldfreimachung
01.04. Verkehrssicherung
01.05. Rickbau BU-Sicherungsanlage e,
01.06. Rickbau BU-Beleuchtung e,
01.07. Allgemeine Erdarbeiten
01.08. Rickbau/Abbruch Stralenbefestigungen
01.09. Rickbau/Abbruch BU-Befestigung
01.10. Beleuchtungsanlagen
01.11. Erneuerung BU-Befestigung e,
01.12. Strallen-/ WegebauBabn
01.13. ErdarbeitenkKTB
01.14. Bauteile Kabeltiefbau BU-Bereich
01.15. Bauteile Kabeltiefbau Strecke
01.16. Begleitarbeiten
01.17. Kabelverlegung BU-Bereich
01.18. Kabelverlegung Strecke
01.19. Landschaftsplanerische Leistungen
01.20. Markierung, Beschilderung, Ausstattung
01.21. Rdckbau und Entsorgung
01.22. Elektro-Anschluss /50 Hz

Summe 01. BU km 174,268 Friedrich-Wilh... e
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LV 02

01. BUkm174,268

Friedrich-Wilhelmsdorfer-Stralle

Summe LV 02 Ausschreibung Tiefbau B... @ e,

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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01.10.0020. Stahlrohrbeleuchtungsmast in konischer Ausfiihrung mit

Lichtpunkthéhe (
LpH) 6 m mit Fundament

(TB62)

(TB64)
Hersteller/Typ "...!

01.11.0030. AnschluB als Fuge herstellen Querfuge Dicke 4,0 AuBere
Schiene

(TB62)
Hersteller/Typ "..."

01.15.0100. GFK-Podest UT

(TB62)
Hersteller/Typ "....cccoveeeeenn. !

01.22.0050. Zahleranschlusssaule liefern
(TB61)
Hersteller=".................... '
(TB62)
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