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01. Umplanung Haltepunkt Bad Ems

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070
RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemaf BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch .

01.01.0020. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalinahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergéngen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdaumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausfuihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Blro - erstmalig vor Beginn der
Bauausflhrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermdglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.01.0030. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend Ubergeben.
Mindestanzahl der Fotos:

'(>99<)". Ausfuhrung 1*

digital auf CD / DVD und

'(>1<)" in Papierform.

Einschlief3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
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PDF, Fotos im Format JPG (Bildgré3e mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
216

1,000 psch

01.01.0040. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen
MLV-ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten iber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch .

01.01.0050. Larmschutzbeauftragter
'‘Bauzeitliche Stellung eines Larmschutzbeauftragten .
Die Aufgaben des Larmschutzbeauftragten beinhalten
insbesondere die friihzeitige und ausfihrliche
Information des vom Baularm betroffenen Personenkreises
Uber Art und Dauer der BaumalRRnahmen, sowie tber den
Umfang der zu erwartenden Beeintrachtigungen.
Bei dem Larmschutzbeauftragten muss es sich um einen
zugelassenen Larmschutzgutachter handeln und dieser
ist in den Anwohnerinformationen zu benennen. Zu
seinen Aufgaben zahlt insbesondere die ausfihrliche
Information des vom Bauldrm betroffenen
Personenkreises Uber Art und Dauer der
Baumalnahmen, sowie tGber den Umfang der zu
erwartenden Beeintrachtigungen. Auch sind durch den
Larmschutzbeauftragten wahrend larmintensiver
MaRnahmen Schallpegelmessungen vor zu nehmen und
zu protokollieren.

1,000 psch
Summe 01.01. Technische Bearbeitung =
01.02. Baustelleneinrichtung
01.02.0010. Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010

Zu- und Abflihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchfiihrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliellich aller Transportmittel und Personal
einschlieBl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfuhrer
sowie Telekommunikationsmaoglichkeiten fur alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
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gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-arbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlielich
aller erforderlichen Einsatzplane.

1,000 psch

01.02.0020. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020

Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch
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01.02.0040. Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. raumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch
01.02.0050. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI 01020130

Bauzaun

'(>fest<)' nach gesonderter Angabe

des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort:
'(>im gesamten Baubereich<)'

'(>2<)' Tore mit lichter

Breite:

'(>3,0<)'m auf

'(>befestigtem<)" Untergrund.

Zaunoberkante Uber Boden

'(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m s e

01.02.0060. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140
Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 m s

01.02.0070. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei fur
Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht verwendet werden.

1,000 psch
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01.02.0080. Temporare Wegeleitung
Verkehrssicherung/Reisendenlenkung
Temporare Wegeleitung zur Verkehrssicherung und
Reisendenlenkung nach Planung des AG und in Abstimmung
mit dem AG aufbauen und beseitigen, standig unterhalten
und betreiben und fiir die Dauer der Bauzeit vorhalten.
Dem Bauablauf in den einzelnen Bauphasen folgend
umbauen und anpassen, inklusive Reinigung, ggf.
Winterdienst.
Anzahl der Bauphasen und Beschilderung je Bauphase gem.
Bauphasenplanung/Planung der Reisendenlenkung des AG
mit Beschilderungsplanen.
Die Wegeleitung ist min. (>3<) Wochen vor Anderung der
Bauphasen/Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen.
Stellung aller Verkehrszeichen und Beschilderungen
durch den AN.
Die Vorgaben des Ausflihrungshandbuches 81393 (Design
Manual) bzgl. Typografie, PikTogrammen und Raster sind
umzusetzen.
Zerstorte bzw. abhanden gekommene Gegenstande sind
sofort zu ersetzen und werden nicht zusatzlich
vergutet.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung vergltet.

1,000 psch .

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Bodenerkundung

StL-Nr. 21.103/014

01.03.0010. Leitungserkundung
Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge-
eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplanen
und/oder Einweisung durch den Leitungstrager. Die Vor-
schriften der Leitungstrager sind zu beachten. Abge-
rechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.

1,000 St

01.03.0020. Vorschachtung fiir Leitungssuche
Tiefe bis 1,25m*Handsch.
Boden lag., einb.

Vorschachtung nach Erfodernis des AN einschlie3lich
Handschachtung herstellen. Aufbruch und
Wiederherstellung der Pflasterflache ist
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.
Pflaster = .Doppel-T

Aushubtiefe bis 1,25 m.

Nur Handschachtung.

Aushub seitlich lagern, wieder einbauen und verdichten.
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6,000 St L

01.03.0030. Kabel sichern
'Kabel sichern Vorhandene
'(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)' sichern. Lage:
'(> im Baubereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.
200,000 M s e
Summe 01.03. Bodenerkundung = L
01.04. Abbruch- und Riickbau

Auf die bereichsweise beengten Arbeitsplatzverhaltnisse
wird hingewiesen. Dadurch fur den AN entstehende
Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

SchutzmalRnahmen gem. Baubeschreibung Pos.0.1.14 sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

StL-Nr. 23.115/011.21.19.00
01.04.0010. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

8 cm dick*ungeb. Fugenmat.

ungeb. Bettung®... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergtet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.

Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine 'innerhalb der Baustelle férdern und auf
Bereitstellungsflache zwischenlagern. Ubriges
Aufbruchgut wie Bettungsmaterial nach Wahl des AN
verwerten.

Ausfihrung in Teilbereichen.'

700,000 M2 s

01.04.0020. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten der Bahnsteigausstattung,
Schachtbauwerke und Beleuchtungsmasten.
Erschwernis beim Aufbrechen und Aufnehmen
des Betonpflasters.
Einbauten gemaf Unterlagen des AG.

40,000 St s e
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01.04.0030. Fuge ausraumen und sdubern
Liangs-/Querfuge*Deckschicht
tiber 100 m*Breite mind. 10mm
Tiefe 40 mm

Bestehende Fuge ausrdumen und Fugenspalt sdubern. Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Langs- und Querfuge.

In der Pflasterdecke.

Einzellangen Gber 100,00 m.

Fugenspaltbreite mindestens 10 mm.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

400,000 m s

01.04.0040. Schachtabdeck. KI.B 1Deckell, Einstieg 70x70cm
Schachtabdeck. KI.B 1Deckel mit Beton 70x70cm
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
bestehend aus
- Deckelrahmen aus Stahl, aufnehmen und nach Wahl des
AN verwerten.

Ausfihrung in Teilbereichen.

14,000 St e

01.04.0050. Schachtabdeck. KI.B 2Deckel, auspflasterbar Einstieg
140x70cm

Schachtabdeck. KI.B 2Deckel mit Beton-Einstieg 140x70cm
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. V, VI, IX, X,
bestehend aus

- Deckelrahmen aus Stahl,

aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Ausfuhrung in Teilbereichen.

6,000 St L

Summe 01.04. Abbruch- und Riickbau
01.05. Kabelleitungstiefbauarbeiten

Auf die bereichsweise beengten Arbeitsplatzverhaltnisse
wird hingewiesen. Dadurch fiir den AN entstehende
Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

SchutzmalRnahmen gem. Baubeschreibung P0s.0.1.14 sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

01.05.0010. Schachtabdeck. KI.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar
Einstieg 70x70cm
MLV @ BLG_01510010
Schachtabdeck. KI.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar
Einstieg 70x70cm MLVBLG_01510010
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. Il, IlI, 1V,
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01.05.0020.

01.05.0030.

01.06.

bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W

1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegoffnung 70 x
70 cm,

- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 und DIN EN 124,

auf DeckenplaSe Kabelschacht,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'

14,000 St L

Schachtabdeck. KI.B 2Deckel Edelstahl auspflasterbar
Einstieg 140x70cm
MLV & BLG_01510020

Schachtabdeck. KI.B 2Deckel Edelstahl auspflasterbar
Einstieg 140x70cm MLVBLG_01510020
Schachtabdeckung fir Kabelschacht Gr. V, VI, IX, X,
bestehend aus

- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W

1.4571),

aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstieg6ffnung 140 x
70 cm,

- 2 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W
1.4571)

auspflasterbar, ohne Liftungsoffnungen, eckig,
Klasse B DIN 1229 und DIN EN 124,

auf DeckenplaSe Kabelschacht,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01

6,000 St L

Schachtabdeckung anpassen

... Freitext ...*Klasse D 400

Gusseisen*1-teilig

Betonpflaster

Schachtabdeckung fiir Kabelschacht freilegen und nach
Bauablauf an die

neue planmaRige Héhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausfiihren. Ausbauen so-
wie Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden ge-
sondert vergutet.

Flache aus Betonpflaster.

Aufbruchdicke bis 12 cm.

Schachtabdeckung an neue Héhe anpassen.

20,000 St s

Summe 01.05. Kabelleitungstiefbauarbeiten @~ L

StraBen, Wege, Platze
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Auf die bereichsweise beengten Arbeitsplatzverhaltnisse
wird hingewiesen. Dadurch fur den AN entstehende
Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet

Schutzmalnahmen gem. Baubeschreibung Pos.0.1.14 sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet..

01.06.0010. Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.3-5
MLV-BLG_01800020

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der

Bahnhofskategorien 3-5,

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit

halbversetzten Fugen, in Verkehrsflachen bis < 3%
Neigung,

Ausfiihrung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit
folgenden

Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus
naturlichen,

gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),

- Dicke der Bettung 40 mm,

- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm,

bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das
Fugenmaf}

auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten
einfegen,

Kdérnung 1/3 aus natiirlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen

fur Fugen (Splitt),

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf
erneut zu

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)

- Filterstabilititen der Gesteinskdrnungen.
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

860,000 M2 .
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01.06.0020. Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7
MLV @ BLG_01800030

Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weil}
Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLVBLG_01800030

Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN

32984;

Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;

Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus

Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen

Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke
40mm,

Fugen zu anschlielRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm
und

ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

einschldammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :
Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.
Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

380,000 m L

01.06.0030. Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weil,
Kat. 3-7
MLV-BLG_01800040

Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weil}, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800040

Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen
Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus

Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen

Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke
40mm,

Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3
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mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum
Zeitpunkt

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

10,000 M2 L

01.06.0040. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7
MLV-BLG_01800050
Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil}, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800050
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus
taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;

Bahnhofskategorie 3-7;

Rastermafie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus

Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen

Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke
40mm,

Fugen zu anschlielenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm
und

ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
einschldammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

30,000 M2 L e

01.06.0050. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060
Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil3, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060
'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen
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taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,

Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus

Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen gebrochenen

Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke
40mm,

Fugen zu anschlieRenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3

mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitdt der Gesteinskdrungen

5,000 M s

01.06.0060. Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen MLV-
BLG_01800110
Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen
MLV-BLG_01800110
Zulage fur Handverdichtung von Betonsteinen mittels
Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

370,000 M2 s

01.06.0070. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat
Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat
Pflasterdecke Beton anpassen durch Nasscchneiden, Tiefe
bis
10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache,
Schnittkanten
brechen, Minifase, Schneidschlamme unmittelbar nach dem

Schneiden entfernen.

450,000 m i

01.06.0080. Abdichtung Mindestluftstrecke Fugendichtstoff /H
interfiillmaterial
MLV- BLG 0 1800210
Abdichtung Mindestluftstrecke Fugendichtstoff /
Hinterfullmaterial MLV- BLG 0 1800210
Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht
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nach
jedem 7. - 10. Abdeckstein , Untergrund Beton, mit
elastischem

Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM ,
Volumenschwund kleiner gleich 10 %, F ugenbreite 15 mm,
Verhaltnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1,

zulassige

Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen ,einschl .
Hinterflllmaterial , als Brandschutzdichtschnur nach
erfolgter

Systemprifung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2 ,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs- Nr IseB BLG 0 2, IseB BLG 1 1.

400,000 m s

01.06.0090. Erneuerung der Stufenmarkierung
Erneuerung der Stufenmarkierung, Farbton "gelb" wie
Bestand unter Berucksichtigung RiL 813.0205 A01,
Breite der Markierung an Setzstufe 2 cm und auf
Trittstufe 5 cm.
Ausfuhrung in Teilbereichen.

21,000 M s e ———
Summe 01.06. StraBen, Wege, Platze @ s
01.07. Entsorgung
01.07.0010. Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010

Abfallverantwortlicher, MLV-ENTS_01010010
Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der
Baustelle mit der Qualifikation eines
Abfallbeauftragten nach §59 KrwWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) geman
Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Riickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen
- Sachkundenachweis fur die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden
Abfalle
- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation
- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG.
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1,000 psch

01.07.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010

Entsorgungskonzept AN, MLV-ENTS_01020010
Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemafl der Anlage 8
"Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" zum
Abfallprozess M.01.02.15.03 erarbeiten,

regelmaBige Fortschreibung / Ergdnzung gemaf
Baufortschritt, inklusive der beauftragten Rickbauund
Abbrucharbeiten und der Vorbereitung / Mitwirkung

bei der Nachweisfuihrung. gemaf Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom
AG bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung
fir den Beginn von Aushub oder Riickbaumafinahmen mit
der Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als
auch in Papierform (zweifach) vorzulegen.

1,000 psch

01.07.0030. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010
Elektronische Nachweisflihrung, MLV-ENTS_ 01030010
Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeforderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

01.07.0040. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Ersatzweise Signatur von Registerbelegen,
MLV-ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche
Abfélle (ngA) teiinehmen, hat der AN ersatzweise flr
Beforderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genau Ablauf ist gemal Leitfaden eANV ngA DB
Netz / Anlage 12a zum Abfallprozess M.01.02.15.03
auszugestalten und mit dem Entsorgungskonzept des AN
detailliert zu beschreiben und vom AG frei zu geben.

1,000 psch .
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01.07.0050.

01.07.0060.

01.07.0070.

Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030
Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung

und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beforderer.

1,000 psch

Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030040
Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030040

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfihrung sind
folgende Zugange und anwen-dungsbereite
Gerateausstattungen fir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle

zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung und die
Zugange sind

im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung
(Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang,

kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle der
Lander

(ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-ProviderL6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung

der Bundesnetzagentur zur qualifizierten Signatur
abfallrechtlicher Dokumente durch Bautiberwachung und
Beforderer

1,000 psch .

Erstellung_Einbaudokumentation_gemaf_EBV, MLV-
ENTS_01030041
Erstellung_Einbaudokumentation_gemai_EBYV,
MLV-ENTS_01030041

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV
Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
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mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er

im

Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine
vollstandige

elektronische Einbaudokumentation fir alle von ihm in
technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu
erstellen, unabhangig davon, ob die MEB von ihm

geliefert oder

vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung

erteilten Zustimmung des AG zum MEB-Einbau legt der AG
eine

elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN
frei.

Der AN erstellt in der vom AG angelegten und frei
gegebenen

elektronischen Akte eigenstandig das elektronische
Deckblatt

bzw. die elektronische Voranzeige im ZEDAL. Im
Dokumentenkopf ist das Kiirzel der als Bauherr bzw. AG
fungierenden DB-Organisation sowie die Bezeichnung des
Bauvorhabens einzutragen. Aus dem Deckblatt /
Voranzeige

erstellt der AN ein Lieferscheinmuster, aus dem er die
bendtigte

Anzahl an Lieferscheinen generiert.

Fir jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle

Lieferscheine eines

unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind

Uber die 0.g. Erstellung dabei einem elektronischen
Deckblatt
oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des

MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes
oder

der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist
ein

neues Deckblatt (bzw. Voranzeige siehe nachfolgenden
Text) zu

erstellen. In folgenden Fallen ist durch den AN

anstelle des

Deckblatts eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige

gemal Anlage 8 EBV im System ZEDAL zu erstellen:
1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut
mind.
BG-FO0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder
aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils
hdherer
Materialklassen in Wasser- oder
Heilquellenschutzgebiete der
Zone Il oder héherer Zonen eingebaut werden oder
Druckdatum: 27.11.2025 07:45:23 Seite: 18 von 23
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2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe
der

Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten
Einbaumenge = 250 m? eingebaut werden. In diesen Fallen
hat

der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der
Ubermittlung der elektronischen Voranzeige als
Mail/pdf-Export

aus dem ZEDAL bei der zustandigen Bodenschutzbehérde
elektronisch anzuzeigen, und spatestens 2 Wochen nach
Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller
Lieferscheine auf

gleichem Wege zu Ubermitteln.

Der AN erstellt anschlieRend aus den Deckblattern die
jew.

Muster-Lieferscheine, generiert daraus die benétigten
Lieferscheine, vervollstandigt diese und signiert sie
elektronisch.

Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf
identisch,

zusatzlich ist nach Abschluss der BaumalRhahme eine
elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstadndige
Dokumentation

dem von AG benannten Anlagenverantwortlichen zu
Ubergeben.

1,000 psch .

01.07.0080. DA_Betonbruch_Bauschutt_ EBV_MLV_02030012
DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV_02030012
Beprobung und Analytik zur Deklaration von
Beton(-bruch),

Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial Uber
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je Haufwerk
sind 9

Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu
erstellen

(max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rulckstellproben.

Analytikumfang gemaf Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2
EBV,

zusatzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3
+4

EBV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb, Phenole.

Alle Eluatwerte sind im Schuttelversuch geman DIN 19529
bei

einem Wasser-Feststoffverhaltnis 2:1 zu ermitteln.

6,000 St

01.07.0090. Herstellung Bereitstellungsflichen, MLV-ENTS_03010011

Herstellung Bereitstellungsflachen, MLV-ENTS_ 03010011
Beraumen der zukinftigen Bereitstellungsflachen von
Bewuchs und auflagernden Abfallen Inklusive Sammeln,
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Verladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisfihrung gemal vom AG
bestatigten Entsorgungskonzept AN.

Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen: Abschieben des
Oberbodens, seitliches Aufsetzen in Mieten mit max. 2m
Hohe.

Ansaat von Mischsaaten (ohne Lollium perenne) bei
Liegedauer groRer 1 Monat. Technischer Aufbau des
Flachenuntergrundes und Haufwerkssicherung entsprechend
den Anforderungen des allgemeinen Boden- und
Gewasserschutzes gemaf Vorbemerkungen.

Vorhandene Grundwassermessstellen, Sickerschachte,
Kanalanlagen etc. sind zu sichern und betriebsbereit zu
halten.

Durch Anlage geeigneter Einrichtungen wie Randgraben,
Ruckhaltebecken, Staustufen und Steinpackungen hat der
AN Mafinahmen gegen Verunreinigung z.B. von Vorflutern
und Strallengraben durch Sedimente zu treffen.

1,000 psch

01.07.0100. Betrieb und Riickbau Bereitstellungsflachen, MLV-
ENTS_03010020

Betrieb und Rickbau Bereitstellungsflachen,
MLV-ENTS_03010020

Betreiben der Bereitstellungsflachen lber die gesamte
Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.

'(>xx<)' m3je

Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,

Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.
Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen LAGA Z 1.2 / EBV X-1 oder héher sind
gegen

Niederschlagswasser mit mind. 0,4 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner LAGA Z 1.2 / EBV X-1 kann die
Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind
einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

Beraumung der Bereitstellungsflachen und
Wiederherstellung des urspriinglichen Flachenzustandes
inkl. Andeckung des abgeschobenen Oberbodens.

1,000 psch
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Projekt: G011570060 FABB2_Rheinl Pfalz_Taktiles Leitsystem

LV: 250605_Umplan... Umplanung Haltepunkt Bad Ems West Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.07.0110. Entsorgung Bauschutt DKI, MLV-ENTS_04030040

Entsorgung Bauschutt Deponieklasse | DepV, AVV 170107,
inklusive Verwiegung.

130,000t s

01.07.0120. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt, MLV-
ENTS_04030070

Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt,
MLV-ENTS_04030070

Laden und Transport von gemischtem Bauschutt, AVV
170107,

von der Anfallstelle / Be-reitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, einschliellich fachgerechter
Sicherung der

Abfalle.

130,000t s e
Summe 01.07. Entsorgung
Summe 01. Umplanung Haltepunkt Bad E... @~ s
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Zusammenstellung

Projekt: G011570060 FABB2_Rheinl Pfalz_Taktiles Leitsystem
LV: 250605_Umplan... Umplanung Haltepunkt Bad Ems West Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Umplanung Haltepunkt Bad Ems
01.01. Technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Bodenerkundung
01.04. Abbruch- und Rickbgau
01.05. Kabelleitungstiefbauvarbeiten
01.06. Strallen, Wege, Platze
01.07. Entsorgung
Summe 01. Umplanung Haltepunkt Bad E... @ s
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Zusammenstellung

Projekt: G011570060 FABB2_Rheinl Pfalz_Taktiles Leitsystem

LV: 250605_Umplan... Umplanung Haltepunkt Bad Ems West Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 250605_Umplanung Bad Ems_Ubergabe mit Preisen

01. Umplanung Haltepunkt BadEMms
Summe LV 250605_Umplanung Bad Ems... e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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