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  Projektdaten:

            Projektbezeichnung: ASS-Neubau-KiTa-abW_Bruehl
    Projektname: 162-24
    PLZ: 50321
    Ort: Brühl
         Straße: Anna-Seghers-Straße 2-6

 Auftraggeberdaten

    Auftraggeber: Stadt Brühl
   Fachbereich Gebäudemanagement, Klimaschutz und 
 Stadtservice
   Abteilung 70/1 Gebäudemanagement

     Straße: Uhlstraße 3
    PLZ: 50321
    Ort: Brühl

    LV-Daten:

      LV-Bezeichnung: HOLZBAU
        LV-Name: 2_020
       LV-Betrag: .........................  EUR

     Angebotssumme: .........................  EUR

        zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: .........................  EUR
    

     Angebotssumme brutto: .........................  EUR
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

 HINWEIS ATV

  Für die Leistungserbringung sind nachfolgende ATV zugrunde zu legen:
      DIN 18 299 - Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art
        DIN 18 334 - Zimmer- und Holzbauarbeiten

 ART UND UMFANG DER LEISTUNGEN
                   Es wird ein Gebäude errichtet, dass sowohl eine KiTa (EG/1.OG) als auch Wohnungen (1.OG bis 3.OG)
  beinhaltet.

  Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

     - Holzkonstruktion Tragwerk 3.OG
      - Holzfassade EG + 3.OG

  HINWEIS NORMUNG:
         Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. Nationale Normen, mit denen 
     europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
       Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
      Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

 ABKÜRZUNGEN

  Folgende Abkürzungen werden verwendet:

   AG Auftraggeber
   AN Auftragnehmer
   GOK Geländeoberkante
   NN Normalnull
   OK Oberkante
     OÜ Objektüberwachung / Bauleitung des AG
   TU Tagesunterkunft
   h Stunde
   d Tag
   Wo Woche
   Mt Monat
   psch pauschal
   St Stück
   BE Baustelleneinrichtung
   BVB Besondere Vertragsbedingungen
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 ERGÄNZUNGEN ZU DEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DES BAUHERRN

 Koordinierung mit den Nachbarn
      Die OÜ des AG sowie der AG übernehmen den Koordinierungsbedarf mit den Nachbarn, wie z.B. 
    vorbereitende Gespräche mit den Nachbarn zur Abstimmung einzelner Maßnahmen etc..  Der AN erklärt, 
     dass er die Inhalte dieser Gespräche frühzeitig, spätestens jedoch 1 Woche vor der Maßnahme mit der 
   Bauleitung des AG und oder dem AG abstimmt und ausführlich erläutert, so dass die OÜ oder der AG die 
  Nachbarn über die Maßnahmen informieren kann.

 Technische Regelwerke
   Der AN hat auf Aufforderung des AG den Nachweis zu erbringen, dass seine Leistungen den 
   vorgeschriebenen Anforderungen und technischen Regeln entsprechen. Die Kosten für diese Nachweise 
  sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 Planlieferung des AG
    Die Planverteilung vom AG erfolgt ausschließlich digital im pdf-Format. 
   Die vom AN zur Ausführung verwendeten Pläne müssen einen Freigabevermerk des Bauherren bzw. seines 
      Architekten und der Fachingenieure tragen, um Verwechslung bei der Ausführung zu vermeiden. Dies entbin-
     det den Unternehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Unstimmigkeiten sind dem 
   Bauherrn rechtzeitig vor Ausführungsbeginn gem. der allgemeinen Hinweispflicht des Auftragnehmers nach 
         §4 Abs. 3 VOB/B schriftlich anzuzeigen. 
 Alle für die Ausführung maßgebenden Pläne und Zeichnungen sind vom AN jederzeit auf der Baustelle zur 
  Verfügung zu stellen.

   Planung des AN / Planprüfung AG
     Sind vom AN Werkstatt- und Montagepläne zu erstellen, sind die zu prüfenden Zeichnungen den Planern 
       rechtzeitig mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf, mindestens 4 Kalenderwochen vor Produktionsbeginn, zur 
         Prüfung und Freigabe als .dwg-Datei sowie als .pdf-Datei per Email einzureichen
     Die Werkstatt- und Montageplanung ist vertragskonform, vollständig vermaßt und beschriftet in geeigneten 
     Maßstäben zu erstellen. Die Zeichnungen sind mit Plankopf zu versehen, der mindestens Angaben zum 
           Projekt, dem Verfasser, Planinhalt, Index, Maßstab und dem Datum der Erstellung enthält. Aus den 
     Darstellungen müssen Konstruktion, Einbaumaße, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die 
   Einbaufolge erkennbar sein. Die Planung inklusive der Verwendbarkeitsnachweise über die Zulassung der 
   Baustoffe, Bauprodukte und Bauarten ist dem Auftraggeber rechtzeitig vor Produktionsbeginn zur Einsicht 
   vorzulegen. Die Prüfung durch die Planer erfolgt ausschließlich im Hinblick auf die Übereinstimmung mit der 
  Ausführungsplanung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
     Durch die Prüfung erfolgt keine Zustimmung/Freigabe evtl. enthaltener zusätzlicher oder geänderter 
       Nachtragsleistungen. Sollten die Montagepläne zusätzliche Nachtragsleistungen enthalten, bzw. sich solche 
    bei deren Umsetzung ergeben, sind diese unverzüglich dem Auftraggeber zu benennen.
    Als Prüfzeit des Architekten sind mindestens 12 Werktage je Prüflauf einzukalkulieren.
 Unbeschadet einer Freigabe durch den Architekten und Fachplaner obliegt die Verantwortung für eine den 
 Auflagen und technischen Bestimmungen genügende und konstruktiv einwandfreie und funktionsfähige 
  Konstruktion dem Unternehmer.

 Bemusterungen und Freigaben
   Bemusterungen und Freigaben sind in einvernehmlicher, frühzeitiger Abstimmung mit dem AG oder dessen 
     Vertreter mindestens 4 Wochen vor dem Zeitpunkt, zu dem die Auftraggeberentscheidung benötigt wird 
      vorzunehmen; in jedem Fall so rechtzeitig, dass für den AG noch Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen. 
  Diese Termine sind in den Terminplan des AN einzuarbeiten.
 Die Bemusterungsunterlagen müssen eine eindeutige funktionale und qualitative Beurteilung in terminlicher 
   und kaufmännischer Hinsicht ermöglichen. Bemusterungen erfolgen vorrangig im Original oder anhand von 
    technischen Beschreibungen, Prospekten.
   Der Unternehmer hat dem Bauherrn rechtzeitig eine Liste zu übergeben, aus der die spätest möglichen 
    Termine für Bemusterungsentscheidungen hervorgehen, um den geplanten Bauablauf sicherzustellen.
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     Ausführung der Leistung Zusatz zu § 4 VOB/B
    Allgemeine Baustellenlogistik, Baustelleneinrichtung:
   Basierend auf dem vom AG bereitgestellten BE-Konzept ist vom AN ein Baustelleneinrichtungsplan 
        mit Eintragung der für sein Gewerk erforderlichen Stellplätze für Geräte (Container, Kran, Mobilkran, 
    Hebezeuge), sowie Lagerflächen für die im Bauablauf benötigten Materialen zu erstellen und innerhalb von 
   10 Werktagen nach Auftragserteilung dem AG zur Genehmigung vorzulegen.
   Bei Änderungen ist der Plan zu überarbeiten und dem AG unaufgefordert zu übergeben. Die Kosten hierfür 
  werden nicht gesondert vergütet.

 Baubesprechungen
       Während der Bauzeit werden regelmäßig, voraussichtlich 1x wöchentlich, Baubesprechungen und 
   Baubegehungen abgehalten. Die Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen ist für den 
          Firmenbauleiter / Vorarbeiter des AN verpflichtend. Ggf. ist ein Vertreter zu senden. Der Firmenbauleiter / 
  Vorarbeiter hat ebenfalls für kurzfristig angesetzte Besprechungen zur Verfügung zu stehen. 
 Die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken sowie eventuelle Terminabsprachen werden bei den 
   Baustellenbesprechungen durch die Bauleitung protokolliert und sind für alle verbindlich. Protokolle gelten als 
      anerkannt, wenn innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zugang kein Widerspruch erfolgt.
     Vom AN sind Bautagesberichte zu führen, und diese sind unaufgefordert 1x wöchentlich der Bauleitung zu 
  übergeben.

 Arbeitszeiten
  Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ohne darüber hinausgehende Einschränkungen.

 Behördliche Genehmigungen
   Der AN verpflichtet sich, alle aus der betrieblichen Organisation des AN resultierenden Genehmigungen 
    rechtzeitig und eigenständig für sämtliche Ausnahmeregelungen, insbesondere in Bezug auf Arbeitszeit, 
     Logistik, Transporte etc. bei den zuständigen Behörden einzuholen und mit der Objektüberwachung vorab 
    abzustimmen. Ein Anspruch auf Gebührenerstattung durch den AG besteht nicht.
  Der AG ist über diese Vorgänge zu Informieren.

   Lager- und Arbeitsräume
         Die Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. der hierfür erforderlichen Isolierungen, der vom AN gestellten 
 Container sind eigenverantwortlich nach Absprache mit der OÜ herzustellen und nach Abschluss der 
    Arbeiten wieder zu demontieren, falls nicht anders vereinbart.

 Abfallentsorgung
   Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Der anfallende Schutt ist fachgerecht zu entsorgen und die 
 Baustelle zum Wochenende geschossweise im saugenden Verfahren unter Verwendung geeigneter 
       Staubsauger, sauber zu verlassen. Es ist sicherzustellen, dass die Abwasserleitungen weder durch 
             Bauschutt, Gips, Zement, Farbreste o.ä. verstopft werden. Die Einleitung von Schmutzwasser ist strengstens 
     verboten. Die Stellplätze der Abfallcontainer sind mit einem Zaun zu schützen, um Einbringen von Fremdmüll 
     zu vermeiden. Die Container sind abzudecken und gegen Regenwasser zu schützen. Jeder AN auf der 
   Baustelle ist für die Entsorgung des von ihm verursachten Abfalls verantwortlich. Die Stellung der jeweiligen 
  Container hat geordnet zu erfolgen.

    Es sind allgemeine Benimmregeln einzuhalten. Essen und Rauchen im Gebäude sind nicht gestattet. 
  Jeglicher anfallender privater Müll ist unmittelbar zu entsorgen. 
     Bei wiederholter Nichteinhaltung behält sich der Bauherr ausdrücklich vor, etwaig anfallende Kosten, die aus 
   der Bereinigung des vom Auftragnehmer produzierten Mülls stammen, im Rahmen der Rechnungsprüfung 
      gegenzurechnen. Ein Nachweis über diese Kosten ist vom AG / der OÜ auf Nachfrage vorzulegen.

 Technische Abnahmen im Baubetrieb
     Der AN wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei allen Leistungsabschnitten, Teilleistungen und 
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   Übergängen, bei denen durch die Weiterführung der Leistungen zuvor ausgeführte Leistungsbereiche 
          verdeckt, verkleidet oder verschlossen werden, zwingend vorab technische Abnahmen gemäß § 4 Abs. 10 
     VOB/B gemeinsam mit der Bauleitung des AG durchzuführen sind. Zu den Abnahmen gehört eine 
  entsprechende Fotodokumentation.

         Der AN ist verpflichtet, die OÜ des AG zeitgerecht (mindestens 24 Stunden vorab) über die entsprechende 
   Leistungsstände zu informieren, damit die Technischen Abnahmen organisiert und ohne Störung des 
  Bauablaufs durchgeführt werden können. 

         Soll der AN diese Mitwirkungs- und Hinweispflicht nicht erfüllen, behält sich der AG vor, für Teilleistungen, die 
       nachträglich nicht mehr prüfbar sind, die Abnahme zu verweigern. Zusätzliche Kosten, die im
   Zusammenhang mit nachträglich notwendigen Prüfungsfeststellungen entstehen, werden dem AN weiter 
  belastet.

 Rechnungsstellung
 Die Rechnungen sind entsprechend der mit dem Auftrag vereinbarten Vertragsbedingungen zu stellen und 
  vollständig zur Prüfung vorzulegen. 
   Rechnungsstellungen, die den Anforderungen und Vorgaben des Bauherren nicht entsprechen oder in dieser 
    Hinsicht unvollständig sind, gelten als nicht prüffähig und werden ungeprüft zurückgewiesen.
 Die vollständige Auszahlung der Schlussrechnungssumme erfolgt erst nach Eingang der 
  Revisionsunterlagen und mangelfreier Schlussabnahme.
   Der Versand der Rechnung erfolgt im Papierform und per Mail an den AG. Zwecks schnellerer Bearbeitung 
  hat der Versand zusätzlich per Mail an die zuständige OÜ zu erfolgen. 

 Terminplanung
   Vom AN ist ein Detailterminplan zu erstellen und innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung dem AG zur 
    Genehmigung vorzulegen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.

   Revisionsunterlagen / Schlussdokumentation
  -- Bautagesberichte
       -- Fachbauleiter-, Konformitäts- und Fachunternehmererklärung
    -- Nachweise zur Bauart, Bauartzulassungen
        -- Allg. bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse, Zertifikate
       -- Bauprodukt-, Sicherheitsdatenblätter, Pflegeanweisungen
     -- Hersteller-, Fabrikatsverzeichnisse
  -- Revisionspläne
  -- Wartungsangebote
  -- Fotodokumentation

  Gewerkespezifisch können weitere Unterlagen verlangt werden.

  Die Revisionsunterlagen sind in folgenden Ausfertigungen abzugeben: 
         Textdokumente 2-fach in deutscher Sprache, in DIN A4 Ordner geheftet mit Beschriftung und Trennblättern, 
       sowie digital (mit eindeutiger Dateinamensbenennung gemäß Inhaltsverzeichnis AN) per E-Mail und 
         ergänzend 2-fach auf beschriftetem Datenträger (USB-STICK)
                  Pläne 2-fach in Papierformat mit Lochrandverstärkung und digital im .dwg- oder .dxf- sowie im .pdf-Format 2-
      fach auf beschriftetem Datenträger (USB-STICK)

   Spätestens am Tag der Fertigstellungsmitteilung / des Abnahmeverlangens für den jeweiligen Bauabschnitt 
   sind die oben aufgeführten Unterlagen abzugeben. Unabhängig von der Gesamtdokumentation sind die 
      Dokumente, die für die Behördlichen Abnahmen erforderlich sind, 10 Tage nach Aufforderung durch die OÜ 
    vorzulegen. Das Erstellen der Revisionsunterlagen ist vom AN auf die Positionen umzulegen.
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 ALLGEMEINE REGELUNGEN FÜR BAUARBEITEN JEDER ART

      Angaben zur Baustelle gemäß VOB/C - DIN 18299
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)

        0.1.1  LAGE / UMGEBUNGSBEDINGUNGEN / ZUFAHRTSMÖGLICHKEITEN / EINSCHRÄNKUNGEN
            Das Plangrundstück befindet sich südlich der Innenstadt von Brühl, in der Anna-Seghers-Str. 2-6 in 50321 
  Brühl.
          Der Geländeverlauf ist nahezu eben. Die Höhenlage beträgt ca. zwischen 64,5 m und 65,5 m über NN. 

    0.1.4  VERKEHRSVERHÄLTNISSE / VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN
     Das Baufeld liegt direkt an der Straße und ist unter der in Pkt. 0.1.1 genannten Adresse zu erreichen. 
     Die ggf. erforderlichen Verkehrssicherungen / Sondernutzungen für die Belange des AN ist durch diesen 
  eigenverantwortlich zu veranlaßen und entsprechend in die EP´s einzukalkulieren.

  0.1.5  FREIZUHALTENDE FLÄCHEN FÜR VERKEHR
      Siehe BE-Plan. Außerhalb der umzäunten Flächen ist keine Inanspruchnahme weiterer Flächen vorgesehen. 
  Der Straßenraum ist dauerhaft freizuhalten.

  0.1.6  TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE
  Durch den Bauherrn werden keine Hilfsmittel oder Hebezeuge zur Verfügung gestellt.

    0.1.7  ANSCHLÜSSE FÜR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER
     Der Anschluss für ggf. erforderliches Bauwasser und ggf. erforderlichen Baustrom wird vom AG auf dem 
          Gelände (siehe BE-Plan) zur Verfügung gestellt. Die Kosten für Anschlüsse und Verbrauch trägt der AG.
      Die ggf. erforderlichen Verteilungen des Bautrom / Bauwassers ab den Entnahmestellen sind Sache des AN.
      Siehe auch die Besonderen Vertragsbedingungen, BVB, der Stadt Brühl.

    0.1.8  BENUTZUNG / MITBENUTZUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN
   Dem AN stehen jegliche Flächen innerhalb der umzäunten Fläche zur Verfügung, durch deren Nutzung 
    andere ANs in Ihrer Ausführung nicht behindert werden. Die genaue Lage ist mit der OÜ abzustimmen.
   Es werden durch den AG WC-Container sowie Aufenthaltscontainer in ausreichender Größe zur Verfügung 
    gestellt, welche jedoch nicht unmittelbar auf dem Baufeld stehen.

  0.1.11  UMWELTRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
   Es gelten keine besonderen umweltrechtlichen Vorschriften, die über die allgemein gültigen Gesetze hinaus 
  gelten.

  0.1.12  VORGABEN FÜR DIE ENTSORGUNG
   Die gewählten Entsorgungswege und die Art der Abfallverwertung / -beseitigung für alle Materialien sind vom 
  AN entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu wählen.
 Sämtliche Kosten für den Transport und die ordnungsgemäße Entsorgung sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

    0.1.13  SCHUTZGEBIETE / SCHUTZZEITEN
    Siehe unter "Ergänzungen der Vertragsbedingungen"

  0.1.19  MASSNAHMEN DER BAUSTELLENVERORDNUNG
  Die Baustelle wird durch eine SiGeKo vom Ingenieurbüro Dudek begleitet.

    0.1.22  ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER / KOORDINATION
   Der AN hat seine Arbeiten so durchzuführen, dass andere am Bau tätige Unternehmen nicht behindert oder 
     geschädigt werden. Etwaige bauübliche gegenseitige Störungen müssen in Kauf genommen werden. Es 
  werden keine Erschwerniszulagen gewährt.
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      Angaben zur Ausführung gemäß VOB/C - DIN 18299
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)

  0.2.4 ART UND UMFANG VON LEISTUNG ZUR UNFALLVERHÜTUNG UND GESUNDHEITSSCHUTZ
       Es gelten die "Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen" (RAB) der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
  Arbeitsmedizin sowie die Vorgaben des SiGeKo.
   Es sind geeigenete Sicherheitsschuhe zu tragen. Bei Arbeiten mit hoher Lärmbelastung ist ein geeigneter 
    Ohrschutz zu tragen. Bei herumfliegenden Materialien sind Schutzbrillen zu tragen.

  0.2.8 MITBENUTZUNG FREMDER HILFSMITTEL SOWIE EINRICHTUNGEN
  Es werden vom AG Aufenthaltsräume sowie Sanitärräume zur Verfügung gestellt.

    0.2.12  EIGNUNGS- UND GÜTENACHWEISE
 Eignung und Güte der verwendeten Stoffe sind vor der Ausführung durch technische Datenblätter und 
  Sicherheitsdatenblätter zu belegen. 

    Werkstoffe / Fabrikate:
     Für Stoffe und Bauteile, für die eine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich ist, ist eine Kopie dieser 
  zum Zeitpunkt des Einbaues gültigen Zulassung dem Auftraggeber auszuhändigen.
 Vor der Verwendung anderer Materialien als den ausgeschriebenen müssen deren Qualität und 
  Eigenschaften nachgewiesen und die Zustimmung für die Verwendung vom AG eingeholt werden.
   Die Güteprüfung des Betons erfolgt entsprechend den Bestimmungen der DIN EN 1992 sowie DIN 
     1048 / DIN EN 12350.

     Bau- und Profilstahl S235:
   Es sind nur einwandfreie glatte und saubere Stahlteile zu verwenden. Profile und Bleche mit 
     Abblätterungen, Verkerbungen und Formungenauigkeiten sind nicht zu verwenden. Durch Schweißung 
  verzogene Profile sind einwandfrei zu richten.
 Für in Dickenrichtung beanspruchte Bauteile ist der Nachweis der Freiheit von Dopplungen und
        ausreichender Duktilität vorzulegen (z. B. durch Ultraschallprüfung).

  Toleranzen:
     Die vom Bauherrn geforderte Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 sowie 18203-3 ist durch 
     Vermessung nachzuweisen. Dem Bauherrn sind entsprechende Aufmaße vorzulegen. Der Bauherr behält 
   sich entsprechende Kontrollmessungen vor und wird ebenfalls Messungen durchführen, sofern seinerseits 
     Zweifel an der mangelfreien Erstellung des Werks bzw. an der Einhaltung der Toleranzen besteht. Dies gilt 
   auch für alle im LV beschriebenen Leistungspositionen, in denen der Bauherr seine Qualitätsvorgaben und 
  die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen fordert.

  0.2.19 MITWIRKUNG BEI DER INBETRIEBNAHME

  0.2.22  ABRECHNUNG
 Siehe Vertragsbedingungen

   ATV - ANGABEN ZUR BAUSTELLE

      Ergänzende Angaben gemäß VOB/C - DIN 18334
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)
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      0.1.2  ART, LAGE, MASZE DES AUSSENSEITIGEN GERÜST
           Es steht bauseitig ein umlaufendes Fassaden-Gerüst mit Dachdeckerfang (über dem 3.OG) zur Verfügung.

   ATV - ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

      Angaben gemäß VOB/C - DIN 18334
     (Aufgeführt werden ausschließlich Punkte, zu denen Hinweise möglich sind)

      0.2.1 ART, BESCHAFFENHEIT...UNTERGRUND
       StB-Deckenplatten, StB-Aussenwände

      0.2.3  BAUART, FORM...VON DÄCHERN
    Flachdach über dem 3.OG

  0.2.4  ART UND LAGE DER DACHENTWÄSSERUNG
 Dachabläufe in der Dachfläche und an der Attika

         0.2.5  ANZAHL, ART, LAGE, MASZE DES HOLZES....
      Ca. 1.150 m Dachträger aus KVH / BSH
    Ca. 170 m Stützen aus KVH
    Ca. 110 m Attika aus BSP
      Ca. 250 Außenwand 225 mm
        Ca. 225 m2 Innenwand 164 mm
        Ca. 640 m2 Sperrholz-Schalung
         Ca. 250 m2 Holzfassade gedämmt 3.OG
      Ca. 60 m2 Holzfassade gedämmt EG
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      01. BE / PLANUNG

         01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG / PLANUNG / ETC.

   _BAUSEITIGE BE_

 Folgende Leistungen werden im Vorfeld durch die vom AG 
        beauftragten AN "Baustelleneinrichtung" und "Gerüst"
  bereitgestellt:

      - ein umlaufender Bauzaun gem. BE-Plan

      - WC- / Sanitär-Container

         - 3 Unterverteiler mit Stromanschlüssen im EG / 1.OG sowie 2 
         Unterverteiler im 2.OG und 2.OG, und ein Wasseranschluss 
     gem. BE-Plan

   - ein umlaufendes Fassadengerüst KL 3

  - die Baubeleuchtung

 Die darüber hinausgehende erforderliche BE ist durch den 
  AN in die EP´s einzukalkulieren. 

    

        01.01.0010.  Erstellung von Montage- und Verlegeplänen, Werkplanung
 Pauschale für die Erstellung sämtlicher erforderlicher
      Ausführung- / Detail-Planung für:

          - Holzrahmen-Wände 3.OG (Außenwände und Innenwände)
           - Holz-Konstruktion Träger / Schalung - Flachdach über 3.OG
        - Holz-Fassaden EG / 3.OG

 Alle hierfür erforderlichen Planungsleistungen sind
  hierin einzukalkulieren.

         Einschl. der erforderlichen Werkstatt-, Montage- und Detail-
    Planung, über die zur Verfügung gestellte Architekten-
  Ausführungsplanung hinaus;

      Vorlage der Unterlagen 2-fach in Papier, sowie digital 
        (.dwg und .pdf), vor Ausführung beim AG.

   Der vorrausichtlich erforderliche örtliche Aufmaß-Termin ist hier 
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  einzukalkulieren.

         1,000 psch ......................... .........................
    

    01.01.0020.  Erstellung Statik
 Pauschale für die Erstellung sämtlicher erforderlicher
 statischer Berechnungen und Nachweise für 

       - Verbindungen / Anschlüsse Holztragwerk 3.OG
        - Statik der Fassaden / UK Fassaden EG + 3.OG

       Vorlage der Unterlagen 2- fach in Papier, sowie digital,
  vor Ausführung beim AG.

         1,000 psch ......................... .........................
    

  _Die Verwendung von Holzprodukten aus nachhaltiger
        Forstwirtschaft (100% zertifiziert nasch FSC / PEFC) wird 
   vorausgesetzt. Durch Vorlage eines anerkannten 
   Zertifikates und des zugehörigen CoC-Zertifikates im 
 Rahmen der Dokumentationspflichten ist dies 
 nachzuweisen

    

    

            Summe 01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG / PLANUNG.. .........................
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    01.02. MUSTER

    01.02.0010.  Handmuster
 Folgende Handmuster sind rechtzeitig vor der 
  Materialbestellung vorzulegen:

     - Fassadenmuster 50/50 cm, 
   bestehend aus horizontalen Leisten, Unterkonstruktion und 
     "Hintergrund" mit Folie;

         1,000 psch ......................... .........................
    

    

         Summe 01.02. MUSTER .........................

    

           Summe 01. BE / PLANUNG .........................
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        02. HOLZ-TRAGWERK WÄNDE / DECKEN

      02.01. TRAGWERK / WÄNDE

       02.01.0010.  KVH NSi, Fichte C24
 Liefern von Konstruktionsvollholz KVH Nsi 
   (für den nicht sichtbaren Bereich) 
         nach DIN 4074-1 S13 (Festigkeitsklasse C24), 
       Holzfeuchte um = 15 ± 3 %,
  Einschnittart herzgetrennt,
     Maßhaltigkeitsklasse 2 nach EN 336, 
  aus güteüberwachter Produktion.

          30,500 m3 ......................... .........................
    

         02.01.0020.  Abbinden / Aufstellen Füllholz, 6/24 cm
     Abbinden und Aufstellen von KVH, 6/24 cm,
    als Träger / Füllholz,
    einschließlich der stat. erforderlichen Befestigungsmittel;

         110,000 m ......................... .........................
    

      02.01.0030.  Gemäß Position 02.01.0020. 
        Abbinden / Aufstellen Träger, 12/24 cm

  jedoch:
   Träger 12/24 cm

      gem. Statikplan Pos. DT01

         855,000 m ......................... .........................
    

      02.01.0040.  Gemäß Position 02.01.0020. 
        Abbinden / Aufstellen Träger, 20/20 cm

  jedoch:
   Träger 20/20 cm

         gem. Statikplan Pos. DT02, DT05

         15,000 m ......................... .........................
    

         02.01.0050.  Abbinden / Aufstellen Stütze, 10/20 cm
     Abbinden und Aufstellen von KVH, 10/20 cm,
  als Stütze,
   einschließlich der stat. erforderlichen Befestigungsmittel 
   auf der StB-Deckenplatte

      gem. Statikplan Pos. S1

         142,500 m ......................... .........................
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      02.01.0060.  Gemäß Position 02.01.0050. 
        Abbinden / Aufstellen Stütze, 12/20 cm

  jedoch:
  12/20 cm

      gem. Statikplan Pos. S2

         26,000 m ......................... .........................
    

         02.01.0070.  Träger-Anschluss KVH, 20-24 cm
       Träger-Anschluss / Lagesicherung der KVH-Träger 
     H 20 - 24 cm 
           auf Holz-Rähm der Innen- und Außenwand (H 60 mm),
  mit verzinkter Verschraubung, 
    versenkte Ausführung mit Bohrung Tiefe ca. 40 mm

         360,000 St ......................... .........................
    

       02.01.0080.  BSP liefern Fichte/Tanne C24
    BSP liefern Fichte/Tanne C24

       Brettssperrholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, ohne 
     chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL 24c DIN EN 
    14080, Oberfläche Nicht Sichtqualität, 
  Nutzungsklasse 1

    Breite 20 cm, 
     Höhe 50 bis 60 cm 

          12,250 m3 ......................... .........................
    

         02.01.0090.  Abbinden / Aufstellen Attika, 20/54 cm cm
   Abbinden und Aufstellen von BSP C24, 
      B/H 20/54 cm,
    als Attika-Profil,
   einschließlich der stat. erforderlichen Befestigungsmittel 
    (Verbindung auf die Dachträger mit verz. Winkeln und 
   Holzschrauben);

         112,500 m ......................... .........................
    

        02.01.0100.  BSH liefern Fichte/Tanne GL24h
     BSH liefern Fichte/Tanne GL24h

       Brettschichtholz nur liefern, Holzart Fichte/Tanne, ohne 
     chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL 24c DIN EN 
    14080, Oberfläche Nicht Sichtqualität, 
  Nutzungsklasse 1
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      Breite 8 cm bis 16 cm, 
     Höhe 16 bis 28 cm 
    Einzellänge bis 19,45 m.

          8,500 m3 ......................... .........................
    

           02.01.0110.  Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne als Träger, 16/28 cm
     Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne

  16/28cm

   Aufstellen oder Verlegen des Brettschichtholzes, Holzart 
      Fichte/Tanne, als Deckenträger.

      gem. Statikplan Pos. D1.1

         14,000 m ......................... .........................
    

      02.01.0120.  Gemäß Position 02.01.0110. 
          Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne als Träger, 20/24 cm

  jedoch:
  20/24cm

         gem. Statikplan Pos. D02, D03

         135,000 m ......................... .........................
    

      02.01.0130.  Gemäß Position 02.01.0110. 
          Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne als Träger, 20/40 cm

  jedoch:
  20/40cm

         10,000 m ......................... .........................
    

      02.01.0140.  Gemäß Position 02.01.0110. 
          Aufstellen/Verlegen BSH Fichte/Tanne als Träger, 22/24 cm

  jedoch:
  22/24cm

      gem. Statikplan Pos. D01

         10,000 m ......................... .........................
    

         02.01.0150.  Träger-Anschluss BSH, 24-28 cm
       Träger-Anschluss / Lagesicherung der BSH-Träger 
     H 24 - 28 cm 
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           auf Holz-Rähm der Innen- und Außenwand (H 60 mm),
  mit verzinkter Verschraubung, 
    versenkte Ausführung mit Bohrung Tiefe ca. 40 mm

         45,000 St ......................... .........................
    

      02.01.0160.  Gemäß Position 02.01.0150. 
        Träger-Anschluss BSH, 40 cm

  jedoch:

   Trägerhöhe H 40 cm

         5,000 St ......................... .........................
    

       02.01.0170.  Außenwand d=212 mm
     Tragende, aussteifende, raumabschließende Außenwand nach 
     DIN EN 1995-1-1 und DIN 4102 als Holzständerwand  zur 
  Montage einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade.
  Brandschutz REI 60
   Gesamtdicke 212 mm

  Holzrahmenbauwand als Wandtafel werkseitig vormontiert. 
      Wandhöhe im 3.Obergeschoss bis 3,25 m

  Aufbau der Holztafeln:
  
    Holzständerwerk herstellen aus Konstruktionsvollholz C24 nSI 
    DIN 14081 als Außenbauteil ohne direkte Bewitterung, 
                Nadelholz, Sortierklasse 10 DIN 4074 Teil 1, pk 350kg/m³, 
 rauhe Stellen und Hobelschläge und nicht
   ausgedübelte Äste sind zulässig, sind aber nachzuarbeiten
          Holz Nutzungsklasse 1 (NKL1) max 15% Holzfeuchte,
    Tafelhöhe: 3,05 m
       Tafelbreite: bis ca 6,0 m gem. Statik
             Rippen (senkrecht): 60 x 200mm bzw. 80 mm x 200 mm
    Achsmaß Rippen: 625 mm
       Kopf-/Fußrippe 60 x 200 mm
  
    Hohlraumdämmung Mineralfaser WH, dk
    Dicke: 200mm
   Wärmeleitfähigkeitstufe 032, 
  Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Lambda = 
        0,032 W/(m*K);
         Längenbezogener Strömungswiderstand ≥25 kPa*s/m²
     Schmelzpunkt = 1000°C entsprechend DIN 4102-17
  
 Beplankung

    einseitig beplankt, ohne horizontalen Stoß,
   innen:   einfach beplankt
         notwendige Beplankung gem. Statik 12 mm OSB/3 Platte gem. 
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      DIN EN 300, als Dampfbremse. Befestigung mit  Nägeln
       VM = Nägel 2,7x50 bündig eingeschlagen
          Abstand av = 60 mm, Kopfdurchmesser dk = 6,1 mm,
        Zugfestigkeit fuk = 600,0 N/mm²;

     außen:  ggf. Folie als Transportsicherung

 Anschlüsse

     · unten auf ebene Stahlbetondecke, einschl. 
 Horizontalabdichtung
  · oben gerade an die Holzdecke
     · Dampfsperre allseitig mit ca. 100mm Überstand an 
   Boden/Decken und Fugen verkleben
  
   Tafeln allseitig schubsteif, sodass der Schubfluss der 
 angrenzenden Beplankungsränder von Element zu Element 
   übertragen werden kann. Freie Plattenränder sind nicht 
  zulässig.
  
  Leistung einschließlich:
    - aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel 
    gem. Statik.
      - aller Innen- und Außenecken gem. Grundriss
  - dem Aufstellen und Ausrichten
    dem temporären Herstellen, Vorhalten und Entfernen/ 
   Entsorgen eines Witterungsschutzes aus PE-Folie
    - einschl. Sparlatten als Windsogsicherung
  - das Herstellen der Luftdichtigkeit
  - eigener statischer Berechnungen
    - Verwendbarkeitsnachweis/Prüfzeugnis

  
  Bauseitige Leistungen:
  - Herstellen der vorgehängten hinterlüfteten Fassade in 
 gesonderter Position
    - raumseitige Vorsatzschale/Installationsebene durch AN 
 Trockenbau
  - Lieferung und Montage von Außenfenstern durch AN Fassade
  - Lieferung und Montage von Außenfensterbänken Durch AN 
 Fassade
       - komplette innere Oberflächen-Spachtelung inkl. Gewebe, 
   Anschlüsse etc. durch AN Trockenbau
  
     Einbauort: 3.OG

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_WA_01

          245,000 m2 ......................... .........................
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      02.01.0180.  Fuge 20 mm
  Fuge in der vorbeschriebenen Außenwand herstellen,
        Fugenbreite 20 mm, Fugentiefe ca. 300 mm
    Fugenverschluss mit MW-Dämmung, 
      nichtbrennbar ³ 1.000°C,
          und p ³ 30 kg/m3 im unkomprinierten Zustand;

  DETAIL:
             ASS_ARC_5_DT_WA_03_Wandanschlüsse 
      Holzbau_VORABZUG / Detail 1

         6,500 m ......................... .........................
    

         02.01.0190.  Beplankung Wände innenseitig, 2x GKFI 15 mm
    Brandschutzbekleidung der Holz-Außenwände innenseitig, 
                 aus 2x GKFI - DFH2IR, D = 2 x 15 = 30 mm;
    Befestigung an den KVH-Rippen nach Erfordernis;
  Stirnkanten geschnitten und gefast SFK;

      Einschl. der erforderlichen Spachtelung der 1. Lage der 
  Beplankung;

          225,000 m2 ......................... .........................
    

         02.01.0200.  Anlegen F-Öffungen Außenwand, 101/101 cm
 Anlegen von Fensteröffnungen in der vorbeschriebenen 
       Außenwand, lichte Größe ca. 101/101 cm;
      Einschl. der 4-seitigen Bekleidung der Öffnung mit 
           2x GKFI - DFH2IR - Platten 15 mm;

         2,000 St ......................... .........................
    

            02.01.0210.  Beplankung Leibung einseitig, 2x GKFI 15 mm, 250 mm
  Brandschutzbekleidung der Leibungen, 
    Tiefe bis 250 mm,
            Beplankung mit 2x GKFI - DFH2IR - Platten 15 mm;

    Einschl. Ausbilung der Ecke und Abschluss der Leibung;

         95,000 m ......................... .........................
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      02.01.0220.  Gemäß Position 02.01.0210. 
           Beplankung Sturz einseitig, 2x GKFI 15 mm, 250 mm

  jedoch:

 Sturzbekleidung

         22,500 m ......................... .........................
    

            02.01.0230.  Beplankung Sturz zweiseitig, 2x GKFI 15 mm, 500 mm
  Brandschutzbekleidung der Stürze, 
  seitlich und unterseitig,
        Tiefe bis 250 mm, Höhe bis 250 mm, 
   abgewickelte Breite bis 500 mm
    Beplankung gem. Position 02.01.0190

    Einschl. Ausbilung der Ecke und Abschlüsse oben und seitlich;

         35,000 m ......................... .........................
    

           02.01.0240.  Beplankung Rollladenkasten innenseitig, GKFI 15 mm, 300 mm
 Vertikale Beplankung der bauseitigen Rollladenkästen 
  innenseitig, 
        Brandschutzbekleidung aus GKFI - DFH2IR 15 mm;
    Höhe bis 300 mm,
  Befestigung nach Erfordernis,
  als Verlängerung der Sturzbekleidung;

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_AÖ_02

         35,000 m ......................... .........................
    

              02.01.0250.  Sockel-Beplankung, Faserz. 19 mm, 600 mm
      Sockel-Beplankung der Holz-Außenwände außenseitig, 
      Brandschutzbekleidung mit Faserzementplatte D ³ 18 mm,
          gemäß DIN EN 12467: Klasse 2, Kategorie A, Niveau I,
   Baustoffklasse nach EN 13501-1: 
         nicht brennbar A2-s1, d0;
           2-lagige Verlegung aus z.B. 8 + 11 mm,
    Befestigung an den KVH-Rippen nach Erfordernis;
   Höhe der Beplankung 600 mm

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_FA_08

         107,500 m ......................... .........................
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         02.01.0260.  Anlegen L-Öffungen Außenwand, 50/70 cm
 Anlegen von Öffnungen für dezentrale Lüfter in der 
         vorbeschriebenen Außenwand, lichte Größe B/H ca. 50/70 cm;
      Einschl. der 4-seitigen Bekleidung der Öffnung mit 
          GKFI - DFH2IR - Platten 15 mm;

         12,000 St ......................... .........................
    

         02.01.0270.  Anlegen F-Öffungen Außenwand, 150/265 cm
 Anlegen von Fensteröffnungen in der vorbeschriebenen 
       Außenwand, lichte Größe ca. 150/265 cm;
        Einschl. der 3-seitigen Bekleidung der Leibungen + Sturz mit 
          GKFI - DFH2IR - Platten 15 mm;

         13,000 St ......................... .........................
    

       02.01.0280.  Innenwand d= 212 mm
     Tragende, aussteifende, raumabschließende Innenwand nach 
      DIN EN 1995-1-1 und DIN 4102 als Holzständerwand.
  Brandschutz REI 60
     Schallschutz R`w 56dB
   Gesamtdicke 212 mm

  Holzrahmenbauwand als Wandtafel werkseitig vormontiert. 
      Wandhöhe im 3.Obergeschoss bis 3,25 m

  Aufbau der Holztafeln:
  
    Holzständerwerk herstellen aus Konstruktionsvollholz C24 nSI 
    DIN 14081 als Außenbauteil ohne direkte Bewitterung, 
                Nadelholz, Sortierklasse 10 DIN 4074 Teil 1, pk 350kg/m³, 
 rauhe Stellen und Hobelschläge und nicht
   ausgedübelte Äste sind zulässig, sind aber nachzuarbeiten
          Holz Nutzungsklasse 1 (NKL1) max 15% Holzfeuchte,
    Tafelhöhe: 3,05 m
       Tafelbreite: bis ca 6,0 m gem. Statik
             Rippen (senkrecht): 60 x 140mm bzw. 80 mm x 140 mm
    Achsmaß Rippen: 625 mm
       Kopf-/Fußrippe 60 x 200 mm
  
    Hohlraumdämmung Mineralfaser WH, dk
    Dicke: 140mm
   Wärmeleitfähigkeitstufe 032, 
  
 Beplankung

    beidseitig beplankt, ohne horizontalen Stoß,
   innen:   dreifach beplankt
         notwendige Beplankung gem. Statik 12 mm OSB/3 Platte gem. 
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    DIN EN 300, Befestigung mit  Nägeln
       VM = Nägel 2,7x50 bündig eingeschlagen
          Abstand av = 60 mm, Kopfdurchmesser dk = 6,1 mm,
        Zugfestigkeit fuk = 600,0 N/mm²;
             + 2x Beplankung mit GKFI - DFH2IR - Platten 15 mm;

   außen:   doppelt beplankt
            2x Beplankung mit GKFI - DFH2IR - Platten 15 mm;

 Anschlüsse

  - unten auf ebene Stahlbetondecke
  - oben gerade an die Holzdecke

   Tafeln allseitig schubsteif, sodass der Schubfluss der 
 angrenzenden Beplankungsränder von Element zu Element 
   übertragen werden kann. Freie Plattenränder sind nicht 
  zulässig.
  
  Leistung einschließlich:
    - aller Materialien, Anschlussdichtungen und Befestigungsmittel 
    gem. Statik.
      - aller Innen- und Außenecken gem. Grundriss
  - dem Aufstellen und Ausrichten
     - dem temporären Herstellen, Vorhalten und Entfernen / 
   Entsorgen eines Witterungsschutzes aus PE-Folie
    - einschl. Sparlatten als Windsogsicherungeigener statischer 
 Berechnungen
    - Verwendbarkeitsnachweis/Prüfzeugnis

  Bauseitige Leistungen:
    - raumseitige Vorsatzschale/Installationsebene durch AN 
 Trockenbau
           - kpl. Oberflächen-Spachtelung inkl. Gewebe, Anschlüsse etc. 
 durch AN Trockenbau

     Einbauort: 3.OG

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_WA_01

          205,000 m2 ......................... .........................
    

      02.01.0290.  Gemäß Position 02.01.0280. 
        Innenwand, d= 232 mm

  jedoch:
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 OHNE Schallschutzanforderung
   Gesamtdicke 232 mm
   Rippentiefe 160 mm

          30,000 m2 ......................... .........................
    

      02.01.0300.  Gemäß Position 02.01.0280. 
      Innenwand d= 202 mm

  jedoch:

 OHNE Schallschutzanforderung
   Gesamtdicke 202 mm

   Anstatt der GKFI Beplankung wird die Wand beidseitig 2x mit 
    GKBI 12,5 mm beplankt;

       Einbauort: 2 Wänd innerhalb der Wohnungen 3.OG

          22,500 m2 ......................... .........................
    

     02.01.0310.  Verankerung Wände HTT5
   Verankerung der vorbeschriebenen Außen- und Innenwände 
           mit HTT Zuganker 5 aus S250GD + Z275 gemäß DIN EN10346,
         Korrosionsschutz 275 g/m2 beidseitig, entsprechend einer 
       Zinkschichtdicke von ca. 20 mm;

  Befestigung: 
       Am Holzständer erfolgt die Befestigung mit 15x CNA4,0*50 
  Kammnägeln. 

 Der Anschluss zur Deckenplatte ist mit Schwerlastdübeln 
    FAZ II 12/10 auszuführen.

         250,000 St ......................... .........................
    

         02.01.0320.  Anlegen Tür-Öffungen Innenwand, 101/241 cm
 Anlegen von Türöffnungen in der vorbeschriebenen Innennwand 
        212 mm, Größe ca. 101/241 cm;

          Einschl. 3-seitig umlaufendem KVH-Profil 6/8 cm ,
        Einschl. Einbau Türsturz KVH C24, 14/12 cm;
          Einschl. 3-seitig umlaufender Beplankung aus 2x GKFI 15 mm, 
    gem. Detail:

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_WA_03

         10,000 St ......................... .........................
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           Summe 02.01. TRAGWERK / WÄNDE .........................
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    02.02. DACHSCHALUNG

             02.02.0010.  Sperrholzschalung 22 mm, II/III, NKL 2
         Nadelholz-Sperrholzschalung gem. DIN 635-3 / S, 
   Dicke 22 mm
               Qualität: II / III, BFU 100 gem. DIN 68705 Teil 3,
     Oberflächenqualität: B/BB
   Verleimungsklassen nach DIN EN 636-3: 
       Klasse 3 (AW) für den Außenbereich geeignet;
  Nutzungsklasse 2

    als konstruktiv aussteifenden Deckenscheibe gem. DIN 1053-1

   Leistung einschließlich aller Materialien, Anschlussdichtungen 
          und Befestigungsmittel (auf KVH und GLh-Trägern) gem. Statik.

          637,500 m2 ......................... .........................
    

          02.02.0020.  GW-Dämmung 040, 240 mm
    Mineralwolle-Zwischenträgerdämmung aus Glaswolle, 
   mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle 
        Gefahrstoffverordnung, e. V., freigezeichnet
    nach Chemikalienverbotsverordnung und Verordnung (EG) 

         Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) 
  nach DIN EN 13162
         Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K) 
  nach DIN 4108-4:2017-03
 V
      Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WH, DZ
 V
       Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501; 
 V
    Dämmschichtdicke: 240 mm
 V
    Einschließlich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
 Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert 
  vergütet.
 V
 Einbau als Klemmfilz zwischen die Holzträger des Dach über 
    3.OG.

          637,500 m2 ......................... .........................
    

    02.02.0030.  Dampfbremse feuchtevariabel
  Feuchtevariable Dampfbremse,

   Dampfbremse und Luftsperre nach DIN 4108-7 für 
    normgerechte Ausführungen nach DIN 68800-2 mit DIBt-
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  Zulassung.
              0,3 £ sd £ 25,0 (feuchtevariabel) gem. DIN EN ISO 12572

 Aus modifiziertes Polyamid mit Polyolefinschicht und mit 
  klettfähigem Vlies verstärkt;

  Einbau unter der vorbeschriebenen Wärmedämmung / 
  Holzträgern;

          637,500 m2 ......................... .........................
    

      02.02.0040.  Konterlattung 30/60 mm
         Konterlattung aus NH S10/C24, 30/60 mm,
      Abstand ca. 700 mm, als Sicherung der Dämmung und 
  Dampbremse unterseitig an die Träger befestigen;

          637,800 m2 ......................... .........................
    

      02.02.0050.  Rand-Anschluss Dampfbremse
 Anschluss der vorbeschriebenen Dampfbremse an die 
   Randträger / Außenwände

         120,000 m ......................... .........................
    

    02.02.0060.  Anschluss Dampfbremse an Wohnungstrennwände
 Anschluss der vorbeschriebenen Dampfbremse an die Träger 
  über den Wohnungstrennwänden;

     Einschl. Winkel zur Montage der Konterlattung, nach 
  Erfordernis;

         120,000 m ......................... .........................
    

    02.02.0070.  Anschluss Dampfbremse an Flurwände
 Anschluss der vorbeschriebenen Dampfbremse an die  
  Flurwände:

   zusätzlichen Dampfbremse-Streifen auf die OK Wand auflegen 
    vor Montage des Füllstück / der Deckenbalken;

 Anschließende Montage der Dampfbremse im restlichen 
  Bereich;

         70,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 02.02. DACHSCHALUNG .........................
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      03. HOLZ-FASSADE

         03.01. HOLZ-FASSADE 3.OG

            03.01.0010.  SW-Dämmung 035, 100 mm + Folie
  Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden,V
      aus Steinwolle nach DIN EN 13162, mit RAL-Gütezeichen 
       (CLP-VO) Nota Q). 
 V
         Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m?K) 
  nach DIN EN 13162
         Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m?K) 
  nach DIN 4108-4:2017-03
 V
    Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WAB
          Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-
                           T4-CS(10)50-TR5-PL(5)550-WL(P)-AFr 30-MU1
 V
       Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501; 
      Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17;
     Grenzabmaße für die Dicken T4 nach DIN EN 13162;
       Druckspannung bei 10% Stauchung 50 kPa nach DIN EN 826;
 V
    Dämmschichtdicke: 100 mm
 V
 Dämmplatten mit versetzten Fugen dicht gestoßen horizontal 
  verlegen. 
 Die Dämmplatten werden mittels geeigneter Befestigungsmittel  
 durch die Holzlattung der nachfolgenden Position in den Rippen 
       der tragenden Außenwand befestigt (Rippenabstände 625 mm), 
    einschl. der erforderlichen Schubschrauben;

    Einschließlich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
 Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert 
  vergütet.
 V
     Einschl. Bekleidung mit diffusionsoffener Folie, aus HDPE und 
          Poyproylen, Sd-Wert £ 0,050, im Abstand von
    ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern an den Rippen 
  der Außenwand befestigen. 
     Überlappung der Bahnen mit ca. 10 cm,
 Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen
   oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und
  wasserführend verkleben,
       Farbe schwarz / anthrazit (Ohne Schriftaufdruck!);

          262,500 m2 ......................... .........................
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      03.01.0020.  Gemäß Position 03.01.0010. 
             SW-Dämmung 935, 100 mm + Folie, KF

 jedoch

    in Kleinflächen / Sturzbereich der Loggien,
   Höhe bis 700 mm

          15,000 m2 ......................... .........................
    

             03.01.0030.  Massivholzfassade, R 21/65 mm, vorvergraut, 61 mm
 Massivholzfassade aus waagerechten gehobelten
          Rhombus-Leisten 21/65 mm, inkl. Unterkonstruktionen, 
       Gesamttiefe ca. 41 mm, bestehend aus:

 Unterkonstruktion
 vertikale Längslattung
     Material: Fichte/Tanne
     Qualität: getrocknet u. als UK für nachfolgend
 beschriebene Massivholzfassade geeignet
      Querschnitt: 40 x 60 mm

       Rhombus-Leisten aus Weißtanne, 21/65 mm, 
    Neigung mind 15 mm.
    offene Fuge 5 mm,
      Oberfläche: hydrophiert, vorvergraut,

   liefern und fachgerecht montieren inkl. der
      erforderlichen Trox SK-Edelstahl-Fassadenschrauben, 
    inkl. erfoderlichem Vorbohren  zur Befestigung auf der Lattung;

   Die Lattung ist auf durch die zuvor beschriebene SW-Dämmung 
     in den Rippen der Holz-Außenwand nach stat. Erfordernis zu 
  befestigen;

          262,500 m2 ......................... .........................
    

      03.01.0040.  Gemäß Position 03.01.0030. 
              Massivholzfassade, R 21/65 mm, vorvergraut, 61 mm, KF

 jedoch

    in Kleinflächen / Sturzbereich der Loggien,
   Höhe bis 700 mm

          15,000 m2 ......................... .........................
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      03.01.0050.  Zulage Fassadenausführung Gebäudeecken, Gehrung
 Zulage zur Vorposition  für die Ausführung der Gebäudeecken
    mit Gehrungsschnitt / Verblockung der Fassadenhölzer;

         52,500 m ......................... .........................
    

   _HINWEIS SOCKELBLECH_

   Das AL-Sockelblech wird durch den bauseitigen AN 
    Fenster_Fassade erstellt!

    

       03.01.0060.  Kleintierschutz, 40 mm tief
  Kleintierschutz am Sockel der Massivholzfassade,
          Tiefe 40 mm, AL-Profil s 3 mm, 
        Zuschnitt 150 mm, 2-fach gekantet,
       schwarz, gelocht, nach Erfordernis an dem KVH--Sockelprofil 
       (durch das bauseitige AL-Sockelblech) befestigen;

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_FA_04

         127,500 m ......................... .........................
    

          03.01.0070.  Leibung Fenster / Fenstertüren. T 130 mm
       Ausbildung der Leibung an den Fenstern / Fenstertüren 3.OG;

           Vertikales Leibungbrett 21 mm, wie Fassade, Tiefe ca. 130 mm, 
      einschl. Eck-Verblockung mit der Massivholz-
  Fassadenbekleidung;

   Einschl. Befestigung an den Rippen der Aussenwand mit 
         Knaggen, 180/100/60 mm, nach stat. Erfodernis befestigt, 
     verikaler Abstand der Knaggen ca. 500 mm;

         72,500 m ......................... .........................
    

    03.01.0080.  Sturzausbildung Fenster
  Sturzausbildung der Massivholzfassade,
  bestehend aus folgenden Leistungen:

    - Reduzierung der SW-Dämmung vor den Rollladenkästen auf 
         die Dicke von 60 mm, Höhe ca. 250 mm;

         - Kleintierschutz aus gelochtem AL-Profil, s 2 mm, 
            Zuschnitt 150 mm, 3-fach gekantet, RAL-pulverbeschichtet, 
 nach Erfordernis an der Hinterkante der vertikalen Lattung der 
  Fassade befestigt;
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  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_AÖ_02

         52,500 m ......................... .........................
    

    

              Summe 03.01. HOLZ-FASSADE 3.OG .........................
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      03.02. HOLZ-FASSADE EG

                03.02.0010.  SW-Dämmung 035, 240 mm, mit Holz-UK + Folie
  Dämmung für hinterlüftete Fassaden,V
       aus Steinwolle-Dämmplatten nach DIN EN 13162, mit RAL-
        Gütezeichen (CLP-VO) Nota Q). 
 V
         Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m?K) 
  nach DIN EN 13162
         Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m?K) 
  nach DIN 4108-4:2017-03
 V
    Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: WAB
          Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-
                           T4-CS(10)50-TR5-PL(5)550-WL(P)-AFr 30-MU1
 V
       Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501; 
      Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17;
     Grenzabmaße für die Dicken T4 nach DIN EN 13162;
       Druckspannung bei 10% Stauchung 50 kPa nach DIN EN 826;
 V
         Dämmschichtdicke: 240 mm (2-lagige Verlegung)
 V
 Dämmplatten mit versetzten Fugen dicht gestoßen horizontal 
  verlegen. 
 Die Dämmplatten werden mittels geeigneter Befestigungsmittel  
 durchdie Holzlattung der nachfolgenden Position in den Rippen 
      der tragenden Außenwand befestigt (Rippenabstände 625 mm)
 V
    Einschließlich Zuschnitt- und Anpassarbeiten.
 Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert 
  vergütet.

         Einschl .  2 - lagiger UK aus KVH  60/120  mm :
      1-Lage senkrechte Verlegung / Befestigung nach stat. 
         Erfodernis auf StB-Außenwand, Raster ca. 625 mm;
        2. Lage waagerechte Verlegung / Befestigung auf der 1. Lage 
         nach stat. Erfordernis, Raster a ca. 625 mm;

     Einschl. Bekleidung mit diffusionsoffener Folie, aus HDPE und 
          Poyproylen, Sd-Wert £ 0,050, im Abstand von
      ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern an der Holz-UK 
       befestigen. Überlappung der Bahnen mit ca. 10 cm,
 Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen
   oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und
  wasserführend verkleben, 
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       Farbe schwarz / anthrazit (Ohne Schriftaufdruck!);

   Einbauort: EG

          57,500 m2 ......................... .........................
    

             03.02.0020.  Massivholzfassade, R 21/65 mm, vorvergraut, 61 mm
 Massivholzfassade aus waagerechten gehobelten
          Rhombus-Leisten 21/65 mm, inkl. Unterkonstruktionen, 
       Gesamttiefe ca. 41 mm, bestehend aus:

 Unterkonstruktion
 vertikale Längslattung
     Material: Fichte/Tanne
     Qualität: getrocknet u. als UK für nachfolgend
 beschriebene Massivholzfassade geeignet
      Querschnitt:  40 x 60 mm

       Rhombus-Leisten aus Weißtanne, 21/65 mm, 
    Neigung mind 15 mm.
    offene Fuge 5 mm,
      Oberfläche: hydrophiert, vorvergraut,

   liefern und fachgerecht montieren inkl. der
      erforderlichen Trox SK-Edelstahl-Fassadenschrauben, 
    inkl. erfoderlichem Vorbohren  zur Befestigung auf der Lattung;

    Die Lattung ist an der Vorposition auf der 2. Lage der UK nach 
    stat. Erfordernis zu befestigen;

          57,500 m2 ......................... .........................
    

   _HINWEIS SOCKELBLECH_

   Das AL-Sockelblech wird durch den bauseitigen AN 
    Fenster_Fassade erstellt!

    

       03.02.0030.  Kleintierschutz, 40 mm tief
  Kleintierschutz am Sockel der Massivholzfassade,
          Tiefe 40 mm, AL-Profil s 3 mm, 
        Zuschnitt 150 mm, 2-fach gekantet,
       schwarz, gelocht, nach Erfordernis an dem KVH--Sockelprofil 
       (durch das bauseitige AL-Sockelblech) befestigen;

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_FA_05

         20,000 m ......................... .........................
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          03.02.0040.  Leibung-Ausbildung, T 240 mm
    Ausbildung der Leibung an den Fenstern / Fenstertüren EG;

           Vertikales Leibungbrett 21 mm, wie Fassade, Tiefe ca. 240 mm, 
      einschl. Eck-Verblockung mit der Massivholz-
  Fassadenbekleidung;

     Einschl. Befestigung an der vertkalen UK-Ebene der 
      Aussenwand, nach stat. Erfodernis;

  DETAIL:
           ASS_ARC_5_DT_AÖ_06

         30,000 m ......................... .........................
    

    03.02.0050.  Anpassung an Stahlträger Vordach
     Anpassung der SW-Dämmung + Holzfassade an die 
  bauseitigen Stahlträger des Vordach,
      Stahlträge IPE 140 mit Koplatte an StB-Wand versübelt;

    - Dämmung an Träger / Kopfplatte anpassen
    - Folie an IPE 140 Träger anpassen und anschlisssen

         9,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 03.02. HOLZ-FASSADE EG .........................

    

           Summe 03. HOLZ-FASSADE .........................
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    04. SOCKEL

    04.01. SOCKEL EG

 Für die Kalkulation sind folgende Vorgaben zu
  berücksichtigen:

  -- Anzunehmender Lastfall der Abdichtung nach DIN
    18533: "gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser"

  -- Bauwerksabdichtung und Klebemasse der Dämmschichten 
 müssen in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften 
 aufeinander und für den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt 
    sein. Die Wahl geeigneter Fabrikate obliegt dem AN.

      -- Schnittstelle Rohbau - Holzbau: OK Bodenplatte

    

                 04.01.0010.  2K-Bitumendickbesch, DIN 18533, W2.1-E, vertikal
      2K-Bitumen-Dickbeschichtung gleichmäßig und vollflächig im 
 Spachtelverfahren auf Teile der Fugen der Wandflächen 
     aufbringen. Der Auftrag muss zweilagig erfolgen. Nach dem 
  ersten Arbeitsgang ist ein Armierungsgewebe einzubetten. 
 Der Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht erfolgt nach 
   ausreichender Abtrocknung der ersten Schicht, sodass sie 
  durch den darauffolgenden Auftrag nicht beschädigt wird.

 In der Innenecke Anschluss Deckenplatte an aufgehende Wand 
 ist eine Dichtungskehle auszuführen

       Anforderung nach DIN 18533: W2.1-E
 Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten 
 und erdberührten Wänden

     Die Mindesttrockenschichtdicke nach DIN 18533 Teil 3 
   beträgt 4 mm
          Verbrauch Gewebe: ca. 1,1m²/m²

    Einschl. der erforderlichen Grundierung, 
        Verbrauch ca. 0,15 kg/m²;

   Hersteller/Typ

   '....................................................' 
 vom Bieter einzutragen

   Einbauort: Sockel EG

          10,000 m2 ......................... .........................
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              04.01.0020.  Perimeterdämmung, WLG040, PW-dh, 240 mm
 Wärmedämmschicht erdberührter Wandbereiche
 Perimeterdämmung mit hoher Druckbelastbarkeit aus
      extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)
 im nicht drückenden Wasser
   (frei von halogenierten Treibmitteln)
  entsprechend DIN EN 13164
        Anwendungsgebiet gem. DIN 4108-10:PW-dh

    Dicke:240 mm
     Höhe: bis 500 mm

       Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:0,040 W/(m K)
   Kantenausbildung:umlaufender Stufenfalz
     Brandverhalten: Euroklasse:E

     Druckspannung bzw. Druckfestigkeit bei 10% Stauchung nach 
   DIN EN 826:300 kPa
          Langzeit-Kriechverhalten (50 Jahre) bei 2% Stauchung nach 
   DIN EN 1606:110 kPa

   mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis 
       (2-Komponentenkleber) befestigen.
 Alle Plattenfugen sind mit Kleber oder geeigneten
   bituminösen Dichtmassen zu verspachteln; gleiches gilt
       für stumpfe Stöße z.B. an Gebäudeecken, hier sind die
  Fugen und Plattenkanten ebenfalls abzuspachteln;
 einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
    Schnitte in An- und Abschlussbereichen.

    Einbauort: EG Sockel

          10,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 04.01. SOCKEL EG .........................

    

         Summe 04. SOCKEL .........................
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    05. SONSTIGES

    05.01. STUNDENLOHNARBEITEN

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind nur auf 
  Anordnung der OÜ auszuführen.
 Angeboten wird ein Verrechnungssatz für die jeweilige 
    Arbeitskraft, der sämtliche Aufwendungen enthält. 

 Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter 
   schriftlicher Aufträge ausgeführt und vergütet. Zur Abrechnung 
  müssen unterschriebene Stundenzettel vorliegen.

      Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen (Euro/h = 
   Euro pro Stunde) gegen Nachweis der tatsächlich geleisteten 
  Stunden und des Materialverbrauchs. 
 Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der 
  preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. 
  Es gilt unabhängig von der Zahl der abgerechneten Stunden. 
   Wegegelder und Kfz-Kosten sind in den Summen enthalten und 
  dürfen nicht gesondert berechnet werden.

  Die Stundenverrechnungssätze enthalten:
      · den tatsächlichen Lohn (einschl. vermögenswirksamer 

  Leistungen)
     · die Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, 

     Winterbauumlage, Lohn- und Gehaltsnebenkosten

  Nicht enthalten sind Zuschläge für:
         Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit.

 Die Vergütung erfolgt nach den der Qualifikation des 
  eingesetzten Mitarbeiters entsprechenden Stundensätzen.
 Hilfsarbeiten können aber immer nur als Helferstunden 
  abgerechnet werden.

      -Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten anfallen 
  gelten folgende Zuschläge:
  Vom Bieter einzutragen:

    Überstunden bis 22.00 Uhr ....%
    Überstunden nach 22.00 Uhr ....%

      Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 22.00 Uhr .....%
      Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 22.00 Uhr .....%
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      05.01.0010.  Vorarbeiter / Meister

         10,000 h ......................... .........................
    

      05.01.0020.  Baufacharbeiter / Geselle

         10,000 h ......................... .........................
    

    05.01.0030.  Bauhelfer

         10,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 05.01. STUNDENLOHNARBEITEN .........................

    

         Summe 05. SONSTIGES .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       01.  BE / PLANUNG

           01.01. BAUSTELLENEINRICHTUNG / PLANUNG / ETC. .........................

      01.02. MUSTER .........................
    

           Summe 01. BE / PLANUNG  .........................

         02.  HOLZ-TRAGWERK WÄNDE / DECKEN

        02.01. TRAGWERK / WÄNDE .........................

      02.02. DACHSCHALUNG .........................
    

             Summe 02. HOLZ-TRAGWERK WÄNDE / DECKEN  .........................

       03.  HOLZ-FASSADE

           03.01. HOLZ-FASSADE 3.OG .........................

        03.02. HOLZ-FASSADE EG .........................
    

           Summe 03. HOLZ-FASSADE  .........................

     04.  SOCKEL

      04.01. SOCKEL EG .........................
    

         Summe 04. SOCKEL  .........................

     05.  SONSTIGES

      05.01. STUNDENLOHNARBEITEN .........................
    

         Summe 05. SONSTIGES  .........................

      LV  2_020

        01. BE / PLANUNG .........................

          02. HOLZ-TRAGWERK WÄNDE / DECKEN .........................

        03. HOLZ-FASSADE .........................

      04. SOCKEL .........................
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      05. SONSTIGES .........................
    

          Summe LV 2_020 HOLZBAU  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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