
 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen
 Bei der Erstellungen von Gründungen oder sonstigen 
 Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine 
   Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt für kommunalen 
    Umweltschutz, Unteren Wasserbehörde eingeholt werden.
   Das Material muss auf Umweltverträglichkeit nach DEV S 4, 
        DIN 38414, Teil 4, geprüft und zugelassen sein.

   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Abstellen der 
   Maschinen, Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise 
  der Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

    1.1.1. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
     Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller für die 
 Bauausführung erforderlichen Einrichtungen und 
   Vorhaltegeräte, wie Geräte und Maschinen die in keiner 
   gesonderten Leistungsposition einzurechnen sind, ferner 
        Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und 
     WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der 
   Baustelleneinrichtung sowie Heranbringen von Wasser, Gas 
 und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis 
  zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. 
   Einzurechnen sind ferner die Lohn- und Gehaltskosten der 
        Bauleitung, Schachtmeister/ Polier, Abrechner etc. 

      Kosten für Leistungsgeräte wie Bagger, Radlader, LKW, 
   Rüttelplatten etc. sind in die entsprechenden Positionen des LVs 
  einzukalkulieren!

   Weiterhin sind alle Geräte und Einrichtungen, die die Sicherheit 
   gewährleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und 
   bei Notwendigkeit einzusetzen. Ständig vorzuhalten sind ein 
      Multiwarngerät, persönliche Schutzausrüstung, Einstieghilfen, 
   eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhängig 
   wirkende Atemschutzgeräte, erste Hilfe Ausrüstung sowie eine 
 Lampe und ein Kanalspiegel mit Gestänge zur Kontrolle der neu 
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    verlegten bzw. der vorhandenen Kanäle.

    Die benötigten Flächen (Untergrundvorbereitung/ 
   Aufstellflächen) für die Baustelleneinrichtung sind durch den AN 
  herzustellen.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.3. Baustelleneinrichtung vorhalten
 Baustelleneinrichtung der Vorposition während der vom AG 
    geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben. 
   Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten für 
        Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
  Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.5. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
      Abräumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.1 
       genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flächen sind, wie 
    vorgefunden,  wieder herzurichten.

         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.15. Einrichtungen für die Bauausführung bei Renovierungsmaßnahmen
            An- u. Abfahren, Ab- und Aufladen, Aufstellen und Abbauen, 
 Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung 
    erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, 
        Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und 
     WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der Baustelle 
   sowie Heranbringen von Wasser, Gas und Strom zu den für die 
 Bauausführung notwendgen Stellen inklusive sämtlicher Kosten 
     für Gebühren, Mieten und Verbräuche, sofern die Bereitstellung 
   der Fahrzeuge, Gerätschaften oder Verbrauchsstoffe nicht 
  bereits in den betreffenden Leistungspositionen enthalten sind..

   Weiterhin sind alle Geräte und Einrichtungen, die die Sicherheit 
   gewährleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und 
   bei Notwendigkeit einzusetzen. Ständig vorzuhalten sind ein 
      Multiwarngerät, persönliche Schutzausrüstung, Einstieghilfen, 
   eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhängig 
  wirkende Atemschutzgeräte sowie eine erste Hilfe Ausrüstung.

 Diese Position gilt ebenso für sämtliche Umsetzarbeiten und 
 Zwischentransporte an alle in dieser Ausschreibung 
   beschriebenen Einsatzstellen. Hierbei obliegt es dem 
   Auftragnehmer, wieviele Einzüge bei Renovierungsarbeiten er 
  durchführt. 

   Die Vergütung dieser Position erfolgt gänzlich nur  einmal, 
     unabhängig davon, wie oft bzw. an welchen Stellen die 
     Einrichtungs- bzw. Leistungen zur Räumung  erbracht werden 
  mussten.
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       Die Position gilt für die gesamte Maßnahme, inkl. aller Vor- , 
      Nach- und Tiefbauarbeiten, etc.

         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

      1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

   Vorbemerkungen
   Für die Verkehrsführung und eine eventuelle, teilweise Sperrung 
   der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn 
 der Bauarbeiten beim Amt für Stadtentwicklung und 
   Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die 
 Angaben der städtischen Verkehrslenkung sind zu jedem 
  Zeitpunkt zu befolgen. 

 Für den Termin mit der Straßenverkehrsbehörde sind weitere 
          Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT, 
      Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Straßen NRW einzuladen. 
 Die zu beteiligenden Ämter und Behörden können beim Amt für 
   Baurecht und Bauberatung, Abteilung Erschließung und 
  Straßenverkehrsbehörde erfragt werden.
 Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt 
    werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.
  Die Kosten hierfür sind in die  Einheitspreise einzurechnen.

    Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten. 
 Während der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss 
   sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die 
  Baustelle passieren können.

    1.3.15. Maßnahmen zur Verkehrsregelung bei Renovierungsmaßnahmen
 Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung 
  des öffentlichen Verkehrs.

 Bei Renovierungsmaßnahmen umfasst die Bauzeit sämtliche 
            Arbeitsschritte wie Reinigungs-, Fräs-, Inspektions-, Reparatur-, 
     Tiefbau- und die eigentlichen Renovierungsarbeiten. Folglich ist 
 die Verkehrssperrposition für sämtliche Bauphasen zu 
  beantragen und zu betreiben.
        Sie muss der RSA 21, den ZTV - SA 97 und den TL 
 entsprechen und ist mit den zuständigen Behörden 
  abzustimmen.
 Ortstermine mit der Straßenverkehrsbehörde und weiteren 
       Behörden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind 
  einzukalkulieren. 

 Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten 
     Schilder Leiteinrichtungen usw. abzubauen, abzufahren und die 
  benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

       Datum:  06.05.2026  Seite 3

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Eine Vergütung erfolgt nur bei Vorlage der(des) von der 
    Verkehrslenkung genehmigten Absperrpläne(plans).

 Gebühren für Genehmigungen der Maßnahmen zur 
 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der 
  Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis, 
     zuzüglich 12 % Zuschlag für allgemeine Geschäftskosten, 
  gesondert vergütet.

 Die Vergütung dieser Position umfaßt die Absperrung der 
         gesamten Maßnahme. Sie erfolgt nur  einmal , unabhängig 
  jeglicher Umrüstarbeiten des AN. 

         1,000 Stck ......................... .........................

         1.3.40. Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder
      Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder für die Regelung des 
       Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach 
  Aufhebung der Verkehrsregelung abbauen und abfahren, 
  einschließlich der erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.
 Die Abrechnung jeden einzelnen Schildes erfolgt auf Basis der 
  genehmigten Absperrpläne.
 ' '

         120,000 Stck ......................... .........................

       1.3.50. Tafeln als Hinweisschilder  bis 2,0 m²
     Bis zu 2,00 m² große Tafeln als Hinweisschilder und für die 
 Regelung des Verkehrs entsprechend der 
 Straßenverkehrsordnung und den Angaben der 
      Straßenverkehrsbehörde herstellen, aufladen, anfahren, 
    aufstellen, unterhalten und wieder abbauen und abfahren, 
   einschl. der erforderlichen Beschriftung und Beleuchtung der 
  Tafeln.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

      1.3.90. Warn- oder Blinkleuchten an Schildern
   Warn- oder Blinkleuchten an Verkehrsschildern und 
     Absperrungen anbringen und betreiben, einschl. Wartung und 
   aller Nebenkosten. Alle Lampen müssen während der 
     Dunkelheit, sowie bei Nebel, Regen und Schneefall sowohl an 
       Werk-, Sonn- wie auch an Feiertagen leuchten.
 ' '

         50,000 Stck ......................... .........................

    1.3.100. Reflektierende Richtungsbaken
 Reflektierende Richtungsbaken einschließlich der erforderlichen 
  Ständer stellen und für die Dauer der Bauzeit als Längsab- 
  sperrung vorhalten und betreiben.
 Die Abrechnung jeder einzelnen Bake erfolgt auf Basis der 
  genehmigten Absperrpläne.
 ' '

         150,000 Stck ......................... .........................
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            Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................

    1.6. Dokumentation

       1.6.20. Fotodokumentation für Kanalbau (Renovierung gesamt)
  Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie z. 
         B. Wasserhaltung (Aufbau und Durchführung), Linereinbau, 
       Schachtsanierung, eventuelle Aufbrüche, Boden- und 
 Straßenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer 
   Mindestauflösung von 2,0 Megapixel ergänzend zum örtlichen 
   Aufmaß anzufertigen. Die Digitalkamera ist ständig vor Ort 
  vorzuhalten. 
 Die Fotodokumentation hat der AN dem AG nach Baufortschritt 
  als Fortschreibung zur Verfügung zu stellen.
 Die Fotos müssen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen 
    Bauabschnitt / Schacht ermöglichen. 

 Die Fotodokumentation ist nicht zu verwechseln mit Berichten 
 aus der Kamerabefahrung oder der Dokumentation der 
  Roboterarbeiten.

   Bei Verzicht der Fotodokumentation, oder bei einer 
 unzureichenden Dokumentation kann der Auftraggeber die 
   erbrachten Leistungen anzweifeln, was zu Versagen einer 
       Anerkennung führen kann (z. B. Wenn weder Schläuche noch 
   die Pumpen einer Wasserhaltung fotografiert sind, gilt diese 
  Leistung als nicht erbracht).

 Die Fotodokumentation ist dem AG in digitaler Form zu 
  übergeben.

 Für die gesamte Maßnahme

        1,000 psch  .........................
    
         Summe 1.6. Dokumentation .........................

    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

    2.3. Straßenaufbruch

           2.3.10. Platten o.ä., in Sand verlegt, aufnehmen und lagern
   Befestigung aus Platten oder ähnlichem, jeder Art und 
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       Abmessung, im Sandbett verlegt, aufnehmen, brauchbares 
   Material reinigen und innerhalb der Baustelle lagern, den Bruch 
  und Bauschutt abfahren und fachgerecht entsorgen. 

          2,500 m² ......................... .........................

           2.3.20. Platten o.ä., in Beton verlegt, aufnehmen
   Befestigung aus Platten oder ähnlichem, jeder Art und 
       Abmessung, in Beton verlegt, aufnehmen. Das noch 
   brauchbare Material reinigen und nach Angabe lagern. Die 
   ungebundene Tragschichten aufnehmen, den Bruch und 
  Bauschutt abfahren und fachgerecht entsorgen.
 ''

          0,500 m² ......................... .........................

        2.3.60. Kantensteine, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern
    Kantensteine jeder Art und Abmessungen, in Beton verlegt, 
   aufnehmen. Die brauchbaren Kantensteine reinigen und 
     innerhalb der Baustelle lagern. Das Fundament abbrechen, den 
  Bruch und Bauschutt abfahren und fachgerecht entsorgen. 
 ' '

         2,000 m ......................... .........................

   Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung
  Aufbruch und Entsorgung von bituminösen Befestigungen, 
  einschließlich bituminösen Tragschichten.
   Klassifizierung: RuVA Verwertungklasse A

      2.3.120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
     Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
    entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen, 
      aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
 ' '

          5,000 m² ......................... .........................

         2.3.130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen. 
   Als Zulage zur Position 2.3.120.
 ' '

          5,000 m² ......................... .........................

           2.3.300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1,
  aufbrechen
      ungebundene Tragschichten 'Homogenbereich B1' nach DIN 

       Datum:  06.05.2026  Seite 6

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten 'geotechnische 
          Kategorie 2, bestehend aus z.B. Bergematerial, Schlacke und 
        Schotter ' bis '60'cm  aufbrechen und ausheben.
 Aufgemessen wird von Unterkante bituminöse Tragschicht bis 
  Oberkante Planum.
 ' '

          3,000 m³ ......................... .........................

        2.3.320. ungebundene Tragschichten in Nebenflächen, Homogenbereich B1,
 aufbrechen und ausheben
         Ungebundene Tragschicht in Nebenflächen, wie z.B. Geh- und 
        Radwegebereich, nach DIN 18300, 'aus Sand- Kiesgemischen 
        oder RC - Material' bis '20'
  cm  aufbrechen und ausheben.
 Einschließlich der dadurch entstehenden Erschwernisse bei den 
  Verbauarbeiten.
 ' '

          2,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

    2.4. Baugrubenaushub

   Hinweise
   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für die 
  Bodenzwischenlagerung und das Abstellen der Maschinen, 
 Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise der 
  Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

     Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

              2.4.10. Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
             Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 '(bindige Auffüllungen mit 
       < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen u./o. gewachsener 
        Boden mit bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. 
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      beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische Kategorie 2 ', für 
    die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, DIN 
       EN 1610 und DWA-A 139 zwischen Verbauwänden aller Art 
   profilgerecht lösen und  ausheben. Der Bodenaushub ist in 
   Abhängigkeit von der weiteren Verwendung / Verwertung und 
     umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt 
   vorzunehmen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird 
  nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren. 

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          10,000 m³ ......................... .........................

        2.4.20. Böden für Baugruben, Homogenbereich C2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
          Böden, Homogenbereich C2 '(bindige Auffüllungen mit > 10% 
      bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 
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     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          10,000 m³ ......................... .........................

              2.4.30. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
             Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige 
    Auffüllungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen 
        u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.
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 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          5,000 m³ ......................... .........................

        2.4.40. Böden für Baugruben, Homogenbereich C4,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          5,000 m³ ......................... .........................

   Boden Zwischenlagern

    2.4.300. Boden zwischenlagern
          Wiedereinbaufähige Böden der / des Homogenbereiche(s) 'C1, 
        C4 und D2' abfahren, auf eine vom AN bereitzustellende Fläche 
   zwischenlagern, einschließlich Sichern des zwischengelagerten 
  Bodens vor Durchnässung durch Niederschlag. 
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   Nach der Rohrverlegung / Herstellung der Kanalschächte 
 wieder aufladen und zur Baustelle anfahren und die Baugruben 
   gemäß  Z T V (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
   und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen)  wieder 
  verfüllen und verdichten. 

 Für jede Kanalhaltung müssen einbaufähige Bodenmassen 
  gemeinsam vom AN und AG aufgemessen werden.

   Verdrängte, nicht einbaufähige und schadstoffbelastete Böden 
           BM-F3 und > BM-F3 sind direkt von der Baustelle abzufahren 
   und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfuhr und Entsorgung von 
  Böden wird über gesonderte Zulagepositionen vergütet.

          32,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaushub in Handarbeit

           2.4.490. Aushub in Handarbeit (bei Renovierungsmaßnahmen), Böden Homogenbereich C1 
      u./o. D1
             Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 '(bindige Auffüllungen mit 
       < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen u./o. gewachsener 
       Boden mit bindigem Charakter)' nach DIN 18300, für die 
    Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, DIN EN 
      1610 und DWA-A 139 in Handarbeit profilgerecht lösen und  
         ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 2,00m', Baugrubenbreiten 
        bis 'ca. 2,00m. '
  

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

       Als Zulage zu den Positionen: '2.4.70 oder 2.4.170'

          1,000 m³ ......................... .........................

           2.4.495. Aushub in Handarbeit (bei Renovierungsmaßnahmen), Böden Homogenbereich C3 
      u./o. D2
             Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige 
    Auffüllungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen 
        u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach 
    DIN 18300, für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profilgerecht lösen und ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 
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 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

       Als Zulage zu den Positionen: '2.4.75 oder 2.4.175'

          1,000 m³ ......................... .........................

         2.4.500. Aushub in Handarbeit (bei Renovierungsmaßnahmen), Böden Homogenbereich F
             Böden, Homogenbereich F '(z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, 
          Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen)' nach 
    DIN 18300, für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
  vergütet.

       Als Zulage zu den Positionen: '2.4.75 oder 2.4.175'

          1,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

    2.5. Abbruch unter Gelände

    2.5.10. Mauerwerk abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenes Mauerwerk abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          2,000 m³ ......................... .........................

    2.5.30. Beton abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenen unbewehrten Beton abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          3,000 m³ ......................... .........................

    2.5.200. Schachtabdeckung abbrechen
   Schachtabdeckung abbrechen, aufnehmen und fachgerecht 
  entsorgen.

         15,000 Stck ......................... .........................

    2.5.205. Auflagerring abbrechen
        Auflagerring, Durchmesser 625, abbrechen, aufnehmen und 
  fachgerecht entsorgen.

         16,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 2.5. Abbruch unter Gelände .........................

        2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

   Entsorgung gemäß Deponieveordnung
  Die Entsorgung gemäß Deponieveordnung erfolgt erst bei:

   -Überschreitung der Zuordungswerte gemäß LAGA von Z 2
  -Überschreitung der Materialwerte gemäß ErsatzbaustoffV

    2.6.490. Material zur Abfuhr bereitstellen
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt
   Tragschichtmaterial, Baugrubenaushub und Bauschuttmaterial 
 während der Deklarationsanalytik abgedeckt in Containern zur 
  Abfuhr bereitstellen.

   Einzurechnen sind die Kosten der Lagerfläche, der Transport 
   zur Lagerfläche, das Vorhalten der Container und das Verladen 
   zur Entsorgung. Als Vorhaltezeit werden drei Wochen 
  veranschlagt.

 Bei Auffälligkeiten sind je Haltung eine Deklarationsanalytik 
    getrennt nach Oberbau, ungebundener Tragschicht, 
   Auffüllungen aus Bauschutt, Auffüllungen aus durchsetzten 
 Böden und Bodenaushub durch den Auftraggeber vorgesehen 
    (siehe Bodengutachten). Die Massen der jeweiligen Haltungen 
  sind während der Analytik bis zur Abfuhr bereitzustellen.

 Sobald Analysen vorliegen und keine Veränderungen in den 
   vorgefundenen Materialien festgestellt werden, sind die Massen 
  direkt ohne Bereitstellung zur Entsorgung abzufahren.
 Als Zulage zu den Entsorgungspositionen für 
  Baugrubenaushub.
 ' '

          15,000 m³ ......................... .........................

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV
   Entsorgungsposition für alle Materialien, welche die 
   Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsätzlich ist in 
 diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung 
   als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche 
  die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.

   Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht möglich ist, so 
    ist gemäß Artikel 3 der Mantelverordnung für Materialien, 
                    welche die Materialwerte für BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                              BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten, 
 ohne weitere Analytik gemäß DepV eine Einstufung in die 
       Deponieklasse DK 0 möglich. Für Materialien, welche die 
                        Materialwerte für BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1, 
                            SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2, 
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                                SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3 
   einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung 
  in die Deponieklasse DK I möglich.

   Grundsätzlich sollte für Material, welches die Materialwerte der 
     ErsatzbaustoffV einhält, eine Verwertung (innerhalb oder 
   außerhalb der bestehenden Baumaßnahme) angestrebt 
   werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen 
 oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden 
   kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die 
  Deponieklassen notwendig.

   Für Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV 
   überschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik gemäß 
  DepV mit anschließender Einstufung erfolgen.

      2.6.500. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
          mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-0/BM-0*
      -Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
           mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen), 

               Klassifizierung: BM-0 bis BM-0* gemäß Anlage 1, Tabelle 3 der 
          ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, verwerten 
  oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................

      2.6.510. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1
      -Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
           mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen), 

                 Klassifizierung: BM-F0* bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, 
  verwerten oder fachgerecht entsorgen.

  Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das  Aufladen, 
     den Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................
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      2.6.520. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3
      -Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
           mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen), 

                Klassifizierung: BM-F2 bis BM-F3 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, 
  verwerten oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................

         2.6.530. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

        -Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

                 Klassifizierung: BM-F0* bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
    abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          5,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

      2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

    2.8.200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
       Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
       BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
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  Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen. 
 Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
         ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
     nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
   vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
  deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          15,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

   Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau
   Alle Maßnahmen, wie besonders erschütterungsarmes 
   Eindrücken der Kanaldielen sowie Vorbohren, müssen in den 
   Verbaupositionen einkalkuliert werden. Es können nur 
   erschütterungsarme Verfahren zum Einsatz kommen. Der 
  Verbau muss dicht und geschlossen ausgeführt werden.
 Das Unterrammen der Baugrubensohle und das Ziehen von 
   Kanaldielen in einem Zuge ist generell nicht zulässig, es sei 
     denn, es wird ausdrücklich zugelassen, oder es ist 
  Spundbohlenverbau ausgeschrieben.
 ' '

    2.10.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
 Baugrubenwände mit waagerechtem Verbau aus Holzbohlen 
      nach DIN 4124 verkleiden, den Verbau einschließlich der erfor- 
  derlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen. 
 Die Abrechnung des Verbaues erfolgt nach bodenberührter 
      Fläche der Holzbohlen, bis höchstens 10 cm über Gelände.
 ' '

          10,000 m² ......................... .........................

      2.10.15. Statik - Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
 Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
   waagerechten Holzverbau, wie Standsicherheitsnachweis für 
   den Verbau. Die Berechnungen sind vom AN zu erbringen und 
   dem AG 1 Woche vor Ausführungsbeginn zur Prüfung 
  vorzulegen.

         '(Hinweis: Normverbau erst ab 5,0 m Statik erforderlich) '
         1,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    
             Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

    3. Wasserhaltungsarbeiten

    3.70. Abwasserumleitung außerhalb des Kanals

   Abwasserumleitung
   Da nicht auszuschließen ist, dass sich im Abwasser 
        Fremdstoffe wie u.a. Feuchttücher aus Flies, befinden können, 
 sind Abwasserhaltungsmaßnahmen vor allem der Einsatz 
    entsprechender Abwasserpumpen, darauf auszurichten. 

     3.70.62. Abmauerung im Kanal  ' '
        Abmauerung im Kanal DN 'EI 500/750 ' auf ca. ' '
    cm Höhe in statisch erf. Stärke herstellen und nach 
  Beendigung der Arbeiten wieder zurückbauen und entsorgen.

 Im Notfall muss bei extremem Wasseranfall die Abmauerung 
   kurzfristig beseitigt werden können, so dass keine 
   Rückstauschäden auftreten können. Der AN trägt dafür die 
  Verantwortung. 

         1,000 Stck ......................... .........................

     3.70.63. Abmauerung im Kanal  ' '
        Abmauerung im Kanal DN 'Ei 700/1050 ' auf ca. ' '
    cm Höhe in statisch erf. Stärke herstellen und nach 
  Beendigung der Arbeiten wieder zurückbauen und entsorgen.

 Im Notfall muss bei extremem Wasseranfall die Abmauerung 
   kurzfristig beseitigt werden können, so dass keine 
   Rückstauschäden auftreten können. Der AN trägt dafür die 
  Verantwortung. 

         1,000 Stck ......................... .........................

      3.70.70. Abwasserüberleitung bis DN 150 aus Schläuchen herstellen
 Abwasserüberleitung im Bereich der zu sanierenden Kanäle 
   mittels Hilfsrohrleitungen herstellen. und unterhalb der 
     Sanierungsstrecke bzw. in benachbarte, genehmigte Kanäle 
  wieder einleiten.
  Nach Gebrauch sind die Überleitungen wieder zu beseitigen. 
  Witterungsbedingte Behinderungen sind zu berücksichtigen..

     Liefern , Vorhalten, Verlegen und Abbau von flexiblen 
  Schläuchen bis DN 150

         1.430,000 m ......................... .........................
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        3.70.100. Pumpeneinsatz bis 30 l/s
   Vorhalten, Einbau und Betrieb von Schmutzwasserpumpen für 
   die Abwasserum- und überleitung während der Dauer der 
 Sanierungsmaßnahme 
     Pumpenleistung bis 30 l/s

         30,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 3.70. Abwasserumleitung außerhalb des.. .........................

    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten .........................

   BAUWERKE

    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
 Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausführung der 
  Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:
        1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken 
       Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer 
      Mörtelausgleichsschicht aufzusetzen.
      2. Bei den Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus 
        Stahlbeton C25/30 auszuführen.
        3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss 
        mindestens 25 cm betragen.
      4. Bei allen Fertigteilbauwerken müssen die Innenflächen 
    der   Wände und der Deckenunterseite mit reinem 
     Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes 
        und der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, 
     zweimalig   imprägniert werden.
       5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Maß, 
       sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45 
      herzustellen und aufzulegen.
      6. Der weitere Aufbau der Schächte erfolgt durch 
       Schachtringe DN 1000 und Schachthälse aus 
         Betonfertigteilen gemäß DIN 4034 und FBS-Qualität mit 
        einer Mindestwandstärke von 20 cm.
        7. Bei allen Schächten und Bauwerken ist der Sohlen- und 
    der   Bermenbereich mit einer Ausrollung 
        (Auskleidung) aus   Kanalklinker, 
           Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen   bzw. 
    Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.
      8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden 
    generell   durch Verpressschläuche 
  abgedichtet.
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       9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.
      10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der 
     WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden 
      Zeichnung zu entnehmen.
      11. Sicherheitssteigkästen und Haltegriffe sind in Edelstahl 
        V4A auszuführen.
       12. Der Einbau von Steigkästen in Schachtunterteilen, 
            DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10. 
       Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur 
       Steigeisenanordnung" zu beachten

   Materialeigenschaften für Quellmörtel
 Quellmörtel
  Eigenschaften:

        ExposiƟonsklassenzuordung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1 : 
  Anforderung XA 2

   · Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
            · nach 4h  13N/mm²
            · nach 28d  55N/mm²
      · nach 90d kein Festigkeitsabfall

    · Quellenmaß nach DIN 4227-5 
  ·  
         · nach 1d  +0,1%
  · chlorfrei
      · Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9 
  ·  
       · (3% NaCl-Lösung)
       · Fließmaß sofort  650mm
  · hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
   · wasserdicht gemäß DIN 1045
      · Wassereindringtiefe  10 mm

         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen

            10.1.1111. Übergangsplatten 1500x1500/1000x250,DIN 4034
     Übergangsplatten nach DIN 4034 der Stärke von 25 cm für 
      quadratische Schächte mit einer lichten Weite von 1x1 m, 
     einem Außenmaß von 1,50 x 1,50 m und einer runden Öffnung 
       zum Aufsatz von Schachtteilen SR-M 1000 oder SH-M 
      1000/625x600 liefern und versetzen. Die Plattenunterseite ist 
  planeben und wird in Mörtel gesetzt.

         2,000 Stck ......................... .........................
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          10.1.1140. Schachthälse 1000/625, h=600 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1000/625, Gießformqualität, C40/50, h = 600 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................

              10.1.1300. Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
         Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
 Qualitätsrichtlinie Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS 
   Qualität nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali 
       Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast 
          SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher 
         liefern, gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmörtel 
  einbauen.
         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
  wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
   Auflagerring mit planparallelen Oberflächen DN 625, 
        Bauhöhe: 60, 80, 100 mm
  
 ' '

         18,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.7. Arbeiten an Bauwerken

             10.7.605. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen
 Einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen für bituminöse 
        Fahrbahnbeläge, inklusiv Führungsring, Kennmaß 610 mm, 
    Bauhöhe 160 mm.
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         Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. 104253 oder gleichwertig.

   Rahmen aus Gusseisen selbstnivellierend, mit dämpfender 
   Einlage MEIPREN® oder gleichwertig. Einlegeabmessungen für 
   Deckel nach DIN 19584.

      Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2,mit Ventilation und 
  mit dämpfender Einlage MEIPREN® oder gleichwertig.

      Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemäß den 
      Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar 
        unter www.fv-get.de).
 Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
   Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
  gleichwertig nachgewiesen werden.

 Schachtabdeckung liefern und gemäß den 
  Herstellervorschriften einbauen.   

 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
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           10.7.615. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, quadratisch, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen
        Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, für Fahrbahnen 
             von Straßen, nach DIN 19584-C1 D400, quadratisch, mit 
   Ventilation und dämpfender Einlage DUOMEIPREN®, oder 
            gleichwertig, Kennmaß Ø 610 mm, Gewicht ca. 253 kg., 
    Rahmenhöhe 160mm.
          Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. B138500 oder gleichwertig.

       Rahmen aus Beton-Guss nach DIN 19584-8, Deckel aus Beton-
    Guss nach DIN 19584-2 mit dämpfender Einlage, 
       DUOMEIPREN®, oder gleichwertig, in Rahmen und Deckel, mit 
        Ventilation, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemäß 
     den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 
         (abrufbar unter www.fv-get.de).
 Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
   Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
  gleichwertig nachgewiesen werden.
              
        Schachtabdeckung liefern, höhengerecht in Quellmörtel (z.B. 
      Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig) 
 wasserdicht versetzen und verfugen und gemäß den 
  Herstellervorschriften einbauen.

         13,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

    10.10. Bauwerkseinrichtungen

     Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung
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    10.10.491. Steigeisen entfernen
 Steigeisen entfernen
 wandbündiges Entfernen durch Abschlagen oder Abtrennen von 
     Guß-Steigeisen, Ausstemmen von verbleibenden Metallteilen 
  und wandbündiges Reprofilieren mit mineralischem Mörtel. 
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 Steigeisen und Ausbruchmaterial gehen in das Eigentum des 
   AN über und sind fachgerecht zu entsorgen. Alle erforderlichen 
 Materialien und Geräte sind in den Einheitspreis 
  einzukalkulieren.

     Für '31 Schächte'
  .

         267,000 Stck ......................... .........................

    10.10.511. Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl entfernen
 Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl entfernen
 Entfernen der vorhandenen Verschraubung der Einstiegshilfe 
 und wandbündiges Reprofilieren bzw verschließen der 
   Bohrlöcher mit mineralischem Mörtel. Einstiegshilfe und 
 Ausbruchmaterial gehen in das Eigentum des AN über und sind 
   fachgerecht zu entsorgen. Alle erforderlichen Materialien und 
  Geräte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

    Für '27 Schächte
 '

         27,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

    
         Summe 10. Bauwerke .........................

     INSPEKTION, REPARATUR UND RENOVIERUNG

    20. Reinigungsarbeiten

    20.1. Hochdruckreinigung im Kanal

   Hinweis zur Hochdruckreinigung im Kanal
  Für die Ausführung der Reinigung gelten die Merkblätter DWA-
        M 143 Teil 1 und Teil 2. Der Kanal ist während der Arbeiten in 
  Betrieb.

  Die Häufigkeit und die Intensität der Reinigung ist so zu wählen, 
  dass die Qualität der Sanierungsmaßnahmen gewährleistet ist.

 Die Hochdruckreinigung erfolgt mehrfach für alle erforderlichen 
  Arbeitsschritte und ist entsprechend einzurechnen:

      · für die TV-Inspektion / Kalibrierung
    · für die Fräsarbeiten / Roboterarbeiten
    · für den Linereinbau / Einbau Einzelrohre
    · für die Anschlussanbindung / -sanierung

 Das Spülgut sollte kontinuierlich abgesaugt und muss 
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  fachgerecht entsorgt werden.
 Der AN hat die Möglichkeit zur Wasserbetankung der 
  Reinigungsfahrzeuge über das Netz der Stadtwerke Duisburg.
 Die Kosten für das verbrauchte Wasser und die Bereitstellung 
 des Standrohres sind in die entsprechende Position 
  einzurechnen.
 Die verkehrliche Absicherung an der Einsatzstelle obliegt dem 
 AN und ist in der Verkehrssperrposition für die Sanierung 
  abgegolten.

 Zur Erfüllung der gestellten Aufgabe werden Spezialfahrzeuge 
      und -geräte erwartet. Zugelassen sind nur solche Fahrzeuge, 
   die gewährleisten, dass die Reinigungsarbeiten schadlos und 
   rohrschonend durchgeführt werden. Vor Beginn der Arbeiten hat 
   sich der AN durch geeignete Maßnahmen, zum Beispiel 
  Durchleuchten oder Spiegeln der Haltung davon zu überzeugen, 
 dass ein Festsetzen oder eine Beschädigung der Geräte und 
  des Kanals ausgeschlossen ist.

       An- und Abfahrt der Spezialfahrzeuge, Reinigung der Rohre, die 
 Kosten der Geräte und des Personals sind in nachfolgenden 
   Positionen enthalten. Die Abrechnung der Kanallänge erfolgt bei 
   Hauptkanälen von Rohranfang bis Rohrende bzw. bei 
 Anschlusskanälen vom Revisionsschacht bis zum 
    Anschlusspunkt am Hauptkanal. Sie erfolgt nur einmal, 
 unabhängig wie oft die Reinigung nach Erfordernis durchgeführt 
  wurde.

   Es ist von einem Verschmutzungsgrad bis maximal 25 % 
   auszugehen. Höhere Verschmutzungsgrade sind auf Nachweis 
  zu reinigen.

         20.1.50. HDR >DN 600 - 800
        Kanäle durch HDR-Reinigung (Wasseraufbereiter, Kombi etc.). 
   so gründlich reinigen, dass eine einwandfreie 
    Zustandserfassung bzw. Sanierung möglich ist.

         für Kanäle >DN 600 - 800 oder vergleichbare Ei-Profile

         683,000 m ......................... .........................

       20.1.70. HDR DN >'DN'
        Kanäle durch HDR-Reinigung (Wasseraufbereiter, Kombi etc.). 
   so gründlich reinigen, dass eine einwandfreie 
    Zustandserfassung bzw. Sanierung möglich ist.

      für Kanäle >DN'1000 '
    oder vergleichbare Ei-Profile

         690,000 m ......................... .........................
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         Summe 20.1. Hochdruckreinigung im Kanal .........................

    20.3. Hochdruckreinigung im Schacht

    20.3.10. Schachtreinigung
       Schachtwände, -Sohle und -Gerinne mittels Hochdruck- 
   wasserstrahl von alten Beschichtungsrückständen, losen 
     Bestandteilen, Schlämmen und Verunreinigungen befreien, so 
     dass ein sauberer, tragfähiger Untergrund entsteht, der den 
 Anforderungen des deutschen Betonvereins in seinem Merkblatt 
    "Anwendung von Reaktionsharzen im Betonbau" entspricht

  Die Untergrundreinigung ersetzt nicht die Untergrund- 
   vorbereitung. Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme frei 
   von Verunreinigungen sein, so dass bei einer folgenden 
         Schadensdiagnose (z. B. Abklopfen, Überprüfung der 
         Steigeisen) Schadstellen wie z. B. Hohlstellen, lose Teile und 
 korrodierte Bewehrungsteile erkannt und gekennzeichnet 
  werden können.

    Es gehört auch die Reinigung von Schmutzfänger, Deckelbett, 
    Dichtung, Steigeisen und Auftritt dazu.
 Räumgut ist zu bergen und mit dem Inhalt des Schmutzfängers 
      fachgerecht zu entsorgen. Incl. aller Nebenleistungen.

        Die mehrfache Reinigung der Schächte (z. B. für die TV-
       Inspektion, den Linereinbau, Einbau von Einzelrohren, der 
      Schachtsanierung, etc.) ist einzurechnen.

         30,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 20.3. Hochdruckreinigung im Schacht .........................

    20.4. Kanalräumgut

    20.4.10. Räumgut entsorgen
 Stichfest vorentwässertes Spülgut und Schlämme fachgerecht 
  entsorgen.
 Diese Leistung beinhaltet den Transport und die Entleerung des 
 abgesaugten Spülgutes aus der betreffenden 
 Kanalreinigungsposition bei den Annahmestelle auf den 
    Recyclinghof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR:
    Recyclinghof Süd, Kaiserswerther Straße in Duisburg-
 Huckingen

  Die Deponiekosten werden vom AG getragen.
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 Der AN hat zur Abrechnung dieser Position die Wiegescheine  
    beizubringen. Vergütet wird nur der Feststoffanteil.

         20,000 t ......................... .........................
    
         Summe 20.4. Kanalräumgut .........................

    
         Summe 20. Reinigungsarbeiten .........................

    21. Inspektionsarbeiten

   Inspektionsanforderungen und Vorgehensweise
        Die Kanal-TV-Inspektion ist mit einer fernsteuerbaren, ex-
   geschützten Kanalfernsehanlage, die mit stufenlos regelbarer 
   Geschwindigkeit vor- und rückwärts fahren und nach Bedarf 
     anhalten können muss, durchzuführen. Zur Ausrüstung gehören 
      Farbdrehschwenkkopfkamera (Auflösung mind. 350 Zeilen 
        horizontal, Prüfung durch TO5 - Universalbild) mit stufenlos 
   veränderbarer Blickrichtung und Zoomoptik, an Werkstoff und 
   Nennweite anpassbare Beleuchtung, fernbedienbare 
     Kamerahöhenverstellung. Elektrische Kabelwinde mit 200m 
   Kabel, Kabelbelastbarkeit einschließlich Verbindungsstücken 
       von mind. 2000N, Umlenkeinrichtungen, 
   Längenmesseinrichtung mit einer Längentoleranz von 0,5%, 
      aber max. 25 cm der Haltungslänge. Die maximal zulässige 
      Geschwindigkeit beträgt 15 cm/s.

   Beobachtungs- und Steuerstand im Fahrzeug mit
   · Bedienelemente für das Kamerasystem,
   · Computer mit Monitor,
   · elektronisches Dateneinblendgerät,
    · Technik zur digitalen Bildaufzeichnung (Analog mit   
  Digitalisierkarte oder direkt digital)
   · Farbdrucker,
       · Datenspeichermedien wie Wechsel-/USB-Festplatten, 
   DVD- Laufwerk
     · Stromversorgung > 1000W

     Die gesamte Anlage muss der VDE, DIN und UVV, das 
       Kamerasystem der DIN 57165/VDE 0156, das Fernsehsystem 
           der PAL- oder CCIR-Norm entsprechen. Einschließlich 2-Mann-
     Fachpersonal, EDV-mäßiger Zustandserfassung gemäß den 
     Vorgaben des AG (in Anlehnung an das DWA Merkblatt M 149, 
       Teil 2 und die DIN EN 13508-2). Die genauen Vorgaben und TV-
  Schnittstellen des AG sind rechtzeitig zu erfragen.

 Beschreibung und exakte Einmessung der Zustände und aller 
      Zuläufe, Werkstoff- und Querschnittsermittlung. 
   Videoaufzeichnung auf DVD oder Wechselplatte in HQ-Qualität 
         oder DVDs im MPEG 2-Format mit Datenrate von 4 MBit/Sek.
     Jeder DVD ist ein Protokoll über den Inhalt (Haltungs- und 
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     Schachtinspektion mit Zählerstand) beizufügen. Die DVDs 
     gehen in den Besitz des AG über. Die TV-Daten sind auf CDs 
     abzugeben. Die Vorgaben des Merkblattes DWA M 149/2 und 
    der DIN EN 13508-2, auch in Bezug auf die maximale 
         Geschwindigkeit von 15cm/s, sind einzuhalten. Es sind durch 
   Hindernisse bedingte Abbrüche der TV-Inspektion und damit 
   verbundene Umsetzungen des TV-Fahrzeugs mit 
  einzukalkulieren.

 Die Arbeiten sind rechtzeitig bei der Bauleitung des AG 
  anzumelden.
 Die Abrechnung der Kanallänge erfolgt bei Hauptkanälen von 
   Rohranfang bis Rohrende bzw. bei Anschlusskanälen vom 
   Revisionsschacht bis zum Anschlusspunkt am Hauptkanal. Sie 
   erfolgt nur einmal, unabhängig wie oft die Inspektion nach 
  Erfordernis durchgeführt wurde.
     Inkl. An- und Abfahrt sowie die Gestellung und Vorhaltung 
 sämtlicher Betriebsstoffe wie Strom und Wasser zur Reinigung 
  der Gerätschaften.

        21.1. Kanal-TV - Inspektion

           21.1.20. Kanal-TV-Inspektion DN 250 - 800
         Kanal-TV-Inspektion im Hauptkanal DN 250 - 800 einschließlich 
   vergleichbarer Ei- und Sonderprofile gemäß den Anforderungen 
  im Hinweistext mit einem Fahrwagen durchführen.

         683,000 m ......................... .........................

             21.1.30. Kanal-TV-Inspektion >DN 800 - 1200
           Kanal-TV-Inspektion im Hauptkanal >DN 800 - 1200 
   einschließlich vergleichbarer Ei- und Sonderprofile gemäß den 
 Anforderungen im Hinweistext mit einem Spezialfahrwagen 
  durchführen.

         690,000 m ......................... .........................

      21.1.80. TV-Inspektion Schachtbauwerk
       Schacht-TV-Inspektion mit fernsteuerbarer ex-geschützter 
 Kanalfernsehanlage gemäß den Anforderungen im Hinweistext 
   je nach Erfordernis mit einer Handkamera bzw. mit einer an 
  einem Gestänge geführten Kamera durchführen. 
   Zustandsbeschreibung nach DWA M 149/2 mit Einmessung der 
    Schäden. Werkstoffe und einmündene Rohre sind zu erfassen.

         30,000 Stck ......................... .........................
    
             Summe 21.1. Kanal-TV - Inspektion .........................
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      21.2. Dokumentationen,  Berichte

    21.2.10. Haltungsberichte
   Haltungsberichte nach EDV-mäßiger Zustandserfassung wie in 
  den ausgeschriebenen Positionen zur Inspektion beschrieben, 
    mit Angaben über Stammdaten (Schachtnummern, 
         Straßenname, Werkstoff, Querschnitt, usw.); 
     Zustandsbeschreibung in Langtext nach DWA-M 149-2 mit 
    Stationierungsangabe, Videozählerstand und Fotonummern; 
     Fließ- und Untersuchungsrichtung. Weiterhin muss der 
     Auftraggeber, Auftragnehmer, Untersuchungsdatum und 
  Geräteführer genannt sein.

         28,000 Stck ......................... .........................

    21.2.30. Schachtberichte
   Schachtberichte nach EDV-mäßiger Zustandserfassung wie in 
  den ausgeschriebenen Positionen zur Inspektion beschrieben, 
    mit Angaben über Stammdaten (Schachtnummern, 
           Straßenname, Werkstoff, Querschnitt, Rohranschlüsse, usw.); 
     Zustandsbeschreibung in Langtext nach DWA-M 149-2 mit 
    Stationierungsangabe, Videozählerstand und Fotonummern; 
    Weiterhin muss der Auftraggeber, Auftragnehmer, 
  Untersuchungsdatum und Geräteführer genannt sein.

         30,000 Stck ......................... .........................
    
           Summe 21.2. Dokumentationen,  Berichte .........................

    21.3. Kalibrierarbeiten

    21.3.10. Maschinelle Kalibrierung des Kanalabschnitts
 Kalibrierung des Kanalabschnitts zur Bestimmung der genauen 
     Einbaumaße (Länge und Durchmesser) zur Konfektionierung 
       des Inliners / Einziehrohres / Wickelrohres. Der AG ist 
  rechtzeitig vor der Durchführung dieser Arbeit zu informieren.
 Die gesamte Strecke ist mit einem mechanischen Abtastsystem 
       wie z.B. das OPTIMESS Deformations- und Kalibermessgerät 
    DKM oder gleichwertig, auszumessen.
 Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem AG zu 
  übergeben.
   Der AN trägt die Konsequenzen, wenn er aufgrund dieser 
    Messung die Konfektionierung des Inliners / Einziehrohres / 
  Wickelrohres nicht darauf abstimmt. 

     Für Kanäle 'Ei 500/750'
  

         683,000 m ......................... .........................
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    21.3.20. Manuelle Kalibrierung des Kanalabschnitts
 Kalibrierung des Kanalabschnitts zur Bestimmung der genauen 
     Einbaumaße (Länge und Durchmesser) zur Konfektionierung 
       des Inliners / Einziehrohres / Wickelrohres. Der AG ist 
  rechtzeitig vor der Durchführung dieser Arbeit zu informieren.
  Die gesamte Strecke ist durch Begehung manuell zu kalibrieren. 
        Dabei ist jede Rohrlänge einzeln in 4 Punkten (Sohle/Kämpfer/ 
    Scheitel) zu vermessen. 
 Die Ergebnisse sind zu protokollieren und dem AG zu 
  übergeben.
   Der AN trägt die Konsequenzen, wenn er aufgrund dieser 
    Messung die Konfektionierung des Inliners / Einziehrohres / 
  Wickelrohres nicht darauf abstimmt.

     Für Kanäle 'Ei 700/1050'
  

         690,000 m ......................... .........................
    
         Summe 21.3. Kalibrierarbeiten .........................

    
         Summe 21. Inspektionsarbeiten .........................

    22. Reparaturarbeiten im nicht begehbaren Kanal

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

      22.1. Fräs- und Stemmarbeiten im nicht begehbaren Kanal

   Hinweis zu Fräsarbeiten im nicht begehbaren Kanal
   Die Hindernisse sind so zu entfernen, dass der Zustand des 
   Kanals nicht verändert wird. Die Beseitigung muss so gründlich 
    sein, dass die Hindernisse komplett entfernt wurden.
 Die Säuberung hat bis zum ersten Rohr des Anschlußkanals zu 
  erfolgen.
   Das Räumgut herausspülen und entfernen. Sollte sich durch 
   den unsachgemäßen Einsatz herausstellen, dass es zu 
   Beschädigungen am Kanal gekommen ist, so hat der AN die 
  Schäden auf seine Kosten zu beheben.
 Bei Materialbezogenen Fräsarbeiten darf das Material nur 
   soweit abgetragen werden, dass es zu keinen unreparablen 
  Beschädigungen kommt.
 Bei Arbeiten mit einem selbstfahrenden Kanalroboter mit 
 Fräskopf sind diese unter ständiger Kamerabeobachtung 
  durchzuführen.
 Von den zu bearbeitenden Stellen sind jeweils  
   Videoaufzeichnungen anzufertigen, die den Zustand vor dem 
   Einsatz, nach dem Einsatz und von den erforderlichen 
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   Zwischenschritten zeigen. Die Videoaufzeichnungen gehen in 
  den Besitz des AG über.

        Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
   Material, Geräte und sonstige Nebenarbeiten sind 
  einzurechnen.

    Da hierbei die Anzahl der Hindernisse, Rohrversätze bzw. 
   Ablagerungen entscheidend ist, wird anhand der vorhandenen 
 Videoaufzeichnung des Auftraggebers vor Beginn der Arbeiten 
   eine Beurteilung festgelegt. Diese Festlegung kann auch vor der 
     Angebotsabgabe erfolgen, so dass eindeutig ist, welche und 
 wieviele Hindernisse mit der betreffenden Position abzurechnen 
   sind. Hierdurch sind jegliche Unstimmigkeiten beim Aufmaß der 
  betreffenden Position ausgeschlossen.
     Verzichtet der Auftragnehmer bzw. (Bieter) auf diese 
   Festlegung, obliegt es dem Auftraggeber den Umfang der 
      Leistung, die für eine Vergütung ausreichend ist, zu bestimmen.

     22.1.85. Hindernisbeseitigung per Roboter Ei 500/750
      Beseitigung von Hindernissen mit einem Fräsroboter, wie z.B. 
      einragenden Dichtungen, Muffenversätzen, Wurzeleinwüchsen, 
 verfestigte Ablagerungen und sonstiger Fremdkörper aller Art im 
    vorhandenen Kanal oder am Stutzen, die mit normaler HDR-
  Technik nicht zu entfernen sind.

  Für ein Hindernis im Kanal Ei 500/750

         29,000 Stck ......................... .........................

     22.1.96. Hindernisbeseitigung per Roboter Ei 700/1050
  Hindernisbeseitigung per Roboter Ei 700/105
      Beseitigung von Hindernissen mit einem Fräsroboter, wie z.B. 
      einragenden Dichtungen, Muffenversätzen, Wurzeleinwüchsen, 
 verfestigte Ablagerungen und sonstiger Fremdkörper aller Art im 
    vorhandenen Kanal oder am Stutzen, die mit normaler HDR-
  Technik nicht zu entfernen sind.

  Für ein Hindernis im Kanal Ei 700/1050
         90,000 Stck ......................... .........................

    22.1.110. Zulage für das Abfräsen von einragenden Stutzen per Roboter
   Bündiges Abfräsen von einragenden Stutzen DN 100 bis DN 
   200 mit einem Fräsroboter.

 als Zulage zur Position Hindernisbeseitigung per Roboter

         20,000 Stck ......................... .........................

       Datum:  06.05.2026  Seite 34

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
            Summe 22.1. Fräs- und Stemmarbeiten im nich.. .........................

      22.6. Zulaufsanierung/-anbindung im nicht begehbaren Kanal

     Hinweis zur Zulaufsanierung/-anbindung im nicht begehbaren Kanal
  Zulaufsanierung:
     Sanierung oder Anbindung von Stutzen / Abzweigen DN 150 
    oder 200 mittels Sanierungspacker und Materialinjektion bzw. 
  durch Einbau von Hutprofilen.

 Bei Bedarf sind zurückliegende oder ausgebrochene 
 Anschlüsse unter Zuhilfenahme eines Roboters bis auf 
   tragfähiges Material auszufräsen. Darüber hinaus wird je nach 
 Rohrmaterial zur Verbesserung der Oberflächenhaftung ein 
  Anfräsen der Rohrwandung im Sanierungsbereich erforderlich.
   Die Fräsnut muss mindestens 2 cm tief und breit ausgefräst 
  werden.
 Der Nachweis erfolgt über die Videoaufzeichnung der 
      Roboter-/Sanierungsarbeiten in 3 Phasen:

   1. vor der Sanierung
   2. nach dem Fräsen
      3. nach der Sanierung (Endzustand)

   Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Risse und 
 Ausbrüche im Übergangsbereich zur Anschlussleitung müssen 
  in einem Arbeitsgang mit saniert werden.
 Vor dem Verpressen sind die Übergänge gründlich zu reinigen 
 und von organischen und anorganischen Ablagerungen zu 
  säubern.

 Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten darf keine 
  Querschnittsverengung in der Anschlussleitung erkennbar sein.

 Für das eingesetzte Injektionsmittel ist eine Prüfbescheinigung 
   über die Umweltverträglichkeit vorzulegen. Soweit hier keine 
   anders lautenden Vorgaben getroffen werden, gelten die 
       Bestimmungen und Anforderungen des DWA-M 143-8 bzw. des 
   Merkblattes RSV 5.

 Alle für die Reparatur verfahrensbedingte Fräsarbeiten können 
    nicht unter Titel 22.1 doppelt abgerechnet werden.

  Zulaufanbindung:
 Nach der Sanierungsmaßnahme sind die eingemessenen 
      Anschlüsse maßgenau zu öffnen. Bei Nadelfilz- Linern aus UP-
   Harz ist mit der Einbindung der Anschlüsse mindestens 3 
  Wochen zu warten.
 Bei diesen Verfahren ist durch Vertiefungsfräsungen hinter dem 
 eingebauten Liner die Verankerung des Anschlussstückes zu 
  gewährleisten.
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     Hinweis zur Zulaufsanierung/-anbindung im nicht begehbaren Kanal
  Zulaufsanierung:
     Sanierung oder Anbindung von Stutzen / Abzweigen DN 150 
    oder 200 mittels Sanierungspacker und Materialinjektion bzw. 
  durch Einbau von Hutprofilen.

 Bei Bedarf sind zurückliegende oder ausgebrochene 
 Anschlüsse unter Zuhilfenahme eines Roboters bis auf 
   tragfähiges Material auszufräsen. Darüber hinaus wird je nach 
 Rohrmaterial zur Verbesserung der Oberflächenhaftung ein 
  Anfräsen der Rohrwandung im Sanierungsbereich erforderlich.
   Die Fräsnut muss mindestens 2 cm tief und breit ausgefräst 
  werden.
 Der Nachweis erfolgt über die Videoaufzeichnung der 
      Roboter-/Sanierungsarbeiten in 3 Phasen:

   1. vor der Sanierung
   2. nach dem Fräsen
      3. nach der Sanierung (Endzustand)

   Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Risse und 
 Ausbrüche im Übergangsbereich zur Anschlussleitung müssen 
  in einem Arbeitsgang mit saniert werden.
 Vor dem Verpressen sind die Übergänge gründlich zu reinigen 
 und von organischen und anorganischen Ablagerungen zu 
  säubern.

 Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten darf keine 
  Querschnittsverengung in der Anschlussleitung erkennbar sein.

 Für das eingesetzte Injektionsmittel ist eine Prüfbescheinigung 
   über die Umweltverträglichkeit vorzulegen. Soweit hier keine 
   anders lautenden Vorgaben getroffen werden, gelten die 
       Bestimmungen und Anforderungen des DWA-M 143-8 bzw. des 
   Merkblattes RSV 5.

 Alle für die Reparatur verfahrensbedingte Fräsarbeiten können 
    nicht unter Titel 22.1 doppelt abgerechnet werden.

  Zulaufanbindung:
 Nach der Sanierungsmaßnahme sind die eingemessenen 
      Anschlüsse maßgenau zu öffnen. Bei Nadelfilz- Linern aus UP-
   Harz ist mit der Einbindung der Anschlüsse mindestens 3 
  Wochen zu warten.
 Bei diesen Verfahren ist durch Vertiefungsfräsungen hinter dem 
 eingebauten Liner die Verankerung des Anschlussstückes zu 
  gewährleisten.

     22.6.5. Einläufe nach Relining auffräsen im Kanal  Ei ' '
           Auffräsen von Zuläufen (Stutzen/Abzweige) DN 100 - 200 mit 
  einem Fräsroboter nach erfolgtem Einbau von Schlauchlinern, 
  oder Wickelrohrlinern.

       Datum:  06.05.2026  Seite 36

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Die Öffnungen sind unter Berücksichtigung der vorhandenen 
  Zulaufkontur fachgerecht auszuarbeiten.

 Der AN hat das vorherige Einmessen der Zuläufe 
  durchzuführen und gewährleistet das exakte Wiederauffinden. 
 Fehlfräsungen sind unentgeltlich mit geeigneten Materialien auf 
        Kosten des AN  zu verschließen. Dazu sind bei PVC- bzw. PE-
    HD- Linern Blindplatten zu verwenden.

   Das Räumgut ist herauszuspülen und zu entsorgen. Die 
 Arbeiten sind mit einem selbstfahrenden Kanalroboter unter 
  ständiger Kamerabeobachtung durchzuführen.

        Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
   Material , Geräte und sonstige Nebenarbeiten sind 
  einzurechnen.

    für Kanäle Ei '700/1050 '

         17,000 Stck ......................... .........................

     22.6.25. Einläufe nach Relining auffräsen im Kanal Ei 500/750
           Auffräsen von Zuläufen (Stutzen/Abzweige) DN 100 - 200 mit 
  einem Fräsroboter nach erfolgtem Einbau von Schlauchlinern, 
  oder Wickelrohrlinern.
 Die Öffnungen sind unter Berücksichtigung der vorhandenen 
  Zulaufkontur fachgerecht auszuarbeiten.

 Der AN hat das vorherige Einmessen der Zuläufe durchzuführen 
   und gewährleistet das exakte Wiederauffinden. Fehlfräsungen 
 sind unentgeltlich mit geeigneten Materialien auf Kosten des AN  
           zu verschließen. Dazu sind bei PVC- bzw. PE-HD- Linern 
  Blindplatten zu verwenden.

   Das Räumgut ist herauszuspülen und zu entsorgen. Die 
 Arbeiten sind mit einem selbstfahrenden Kanalroboter unter 
  ständiger Kamerabeobachtung durchzuführen.

        Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
   Material , Geräte und sonstige Nebenarbeiten sind 
  einzurechnen.

  für Kanäle Ei 500/750

         20,000 Stck ......................... .........................

     Hinweis zur Hutprofil-Sanierung
  Einzusetzen sind Manschetten aus Polyesternadelfilz,      
       Glasfasern o. ä. korrosionsbeständige Materialien. Die      
 Hutmanschetten sind mit dem vorhandenen Hausanschluss      
 sowohl dauerhaft mechanisch als auch klebend und      
   hinterwanderungsfrei zu verbinden. Die Verbindung muss      
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   gegen die übliche Hochdruckreinigung restistent sein. Analog      
       DIN EN 13566- 4 sind die Einbindetechniken, gemäß der      
     Mindestlänge, die an das Anschlussrohr reichen, zu      
  klassifizieren.

     Bei der Zulaufanbindung mit Hutprofilen im Close-Fit-Linersind 
      CP-ZA 2012 Hutprofile einzusetzen.
    Diese Technik besteht im Verbindungsbereich zum Close-Fit-
       Liner aus PE-HD-Material. das im Heizwendelschweißverfahren 
  dort anzubinden ist.

       22.6.37. Hutprofil-Sanierung im Kanal Ei ' '
     Anbindung der geöffneten Zuläufe DN 150 - 200 an den 
  eingebauten Schlauchliner mittels Hutprofil.
           Ausführung nach EN 13566-4, Nr. 5, Klassifikation nach Nr. 5.4, 
    Tabelle 3 in die Klasse B.
  Vorgefertigtes Hutprofil aus Polyesternadelfilzgewebe, 
   harzgetränkt mit PE-Innenbeschichtung kraftschlüssig an die 
   Rohrwandung anpressen, vollständige Anpressung durch 
   spezielle Blasentechnik ist nachzuweisen. Hindernisfreier 
  Übergang auf das Altrohr an den Linerenden ist gefordert.

   Dazu vorab eine Haftgrundvorbereitung durch Fräsen / Bürsten 
  / Strahlen des Untergrundes für das Setzen eines Hutprofils im 
 Abzweigstutzen vom Hauptkanal aus bis zu einer Distanz ab 
     dem Hauptkanal von ca. 40 cm durchführen.

   Verfahrensbedingte, harzgefüllte Geweberinge an der 
   Übergangsstelle Hauptkanal / Zulauf müssen im 
    Toleranzbereich DIN-EN Kanalbau sein.

        Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
   Material, Geräte und sonstige Nebenarbeiten sind 
  einzurechnen.

    für Zuläufe im Kanal Ei '700/1050 '

         2,000 Stck ......................... .........................

     Hinweis zur Zulaufsanierung/-anbindung durch Roboterverfahren
     Die Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzuläufen DN 100 
   bis DN 200 durch Roboterverfahren erfolgt durch 
     diskontinuierliches Verpressen mit einem 2-Komponentenharz.

 In das Hauptrohr einragende Anschlüsse rohrbündig mittels 
       Fräsroboter abfräsen (bis 5 cm einragend). Zurückliegende und 
  / oder ausgebrochene Anschlüsse mittels Fräsroboter bis zu 
       einer Tiefe von 5 cm ausfräsen. Packer positionieren. Der 
   Hausanschlusskolben muss bis zu 60 cm in den Hausanschluss 
   eingefahren werden können. Dabei ist die Abdichtung des 
 Anschlussbereiches durch diesen Spezialpacker entsprechend 
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   sorgfältig auszuführen, so dass beim Verpressen kein Harz in 
  das Rohrinnere des Anschlusskanals eindringen kann, 
 andernfalls hat der AN die Konsequenzen über jegliche 
  unsorgfältige Ausführung zu tragen.

 Die zu sanierenden Haltungen sind vor der Bauausführung auf 
      ihre Maßgenauigkeit - Durchmesser und Länge - zu überprüfen, 
   so dass ggf. vor dem Einbringen des Packers 
  querschnittsverengende Hindernisse beseitigt werden können.

 Die zu sanierende Strecke ist vorher gründlich zu reinigen und 
   zu entfetten. Die Reinigung und Leistung zur 
 Hindernisbeseitigung werden in gesonderten Positionen 
  vergütet.

   Der Verpressvorgang ist durch maßgenaues, unter 
   Kamerabeobachtung, Positionieren des Packers und Einbringen 
     eines 2-Komponentenharzes auszuführen. 

   Die Einbau- und Aushärtevorgänge sind zu überwachen und 
  durch Protokolle zu dokumentieren.

       22.6.145. Zulaufsanierung/-anbindung durch Roboterverfahren im Kanal Ei 500/750

  Verfahrensart:  .....................

  Material:           .....................
     Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzuläufen DN 100 bis 
      DN 200 mittels Verpressen eines 2-komponentigen Epoxidharz 
  oder gleichwertig.

             Verfahren: KA-TE, Janssen-Light, KASRO-Verpresssystem oder 
 gleichwertig

        Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
      Material (ausgenommen ist der Harzverbrauch), Geräte und 
  sonstige Nebenarbeiten sind einzurechnen.

 Bei Nichtausfüllen der Angaben des Bieters kann das Angebot 
  von der Wertung ausgeschlossen werden.

  Angaben des Bieters:

    Verfahrensart: .........................................

     Material:  .........................................

  für Zuläufe im Kanal Ei 500/750

         17,000 Stck ......................... .........................
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       22.6.150. Zulaufsanierung/-anbindung durch Roboterverfahren im Kanal Ei 500/750

  Verfahrensart:  .....................

  Material:           .....................
     Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzuläufen DN 100 bis 
      DN 200 mittels Verpressen eines 2-komponentigen Epoxidharz 
  oder gleichwertig.

             Verfahren: KA-TE, Janssen-Light, KASRO-Verpresssystem oder 
 gleichwertig

        Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
      Material (ausgenommen ist der Harzverbrauch), Geräte und 
  sonstige Nebenarbeiten sind einzurechnen.

 Bei Nichtausfüllen der Angaben des Bieters kann das Angebot 
  von der Wertung ausgeschlossen werden.

  Angaben des Bieters:

    Verfahrensart: .........................................

     Material:  .........................................

  für Zuläufe im Kanal Ei 750/1050

         18,000 Stck ......................... .........................

        22.6.160. Zwei-Komponentenharz für die Zulaufsanierung/-anbindung durch Roboterverfahren
  Vom Bieter einzusetzen:

  Material:           .....................
      Liefern und verarbeiten eines 2-Komponentenharzes, das nach 
  dem hier angebotenen Verfahren zur Zulaufsanierung /-
    anbindung mittels Injektionspacker/Schalung geeignet ist.

  Abgerechnet wird nach der verbrauchten Menge nach kg.

   Dabei hat der AN sämtliche Liefer- und Wiegescheine der 
   eingesetzten Gebinde vorzulegen, wobei nur die verbrauchte 
  Menge vergütet wird.

 Bei Nichtausfüllen der Angaben des Bieters kann das Angebot 
  von der Wertung ausgeschlossen werden.

  Angaben des Bieters:
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     Material:'....................................................'

         180,000 kg ......................... .........................
    
            Summe 22.6. Zulaufsanierung/-anbindung im .. .........................

            22.7. Verpress-Verspachtel-ReparaturarbeitenVerpress-Verspachtel-Reparaturarbeiten in 
     nicht begehbaren KanälenVerpress-Verspachtel-Reparaturarbeiten in nicht 
 begehbaren Kanälen in nicht begehbaren Kanälen

       Hinweis Roboter-Spachtel- und Verpressarbeiten
       Hinweis Roboter-Spachtel- und Verpressarbeiten 
 Bei Bedarf sind zurückliegende oder ausgebrochene 
 Anschlüsse unter Zuhilfenahme eines Roboters bis auf 
   tragfähiges Material auszufräsen. nach Rohrmaterial zur 
 Verbesserung der Oberflächenhaftung ein Anfräsen der 
  Rohrwandung im Sanierungsbereich erforderlich.
 Rissbildungen oder Muffenschäden sind entsprechende 
  Fräsarbeiten zu verrichten.
   Die Fräsnut muss mindestens 2  cm tief und breit ausgefräst 
   werden. Der Nachweis erfolgt über die Videoaufzeichnung der 
      Roboter-/Sanierungsarbeiten in 3 Phasen:
   1. vor der Sanierung
   2. nach dem Fräsen
      3. nach der Sanierung (Endzustand)
 Hier beschriebene verfahrensbedingte Fräsarbeiten sind in der 
  jeweiligen Position einzukalkulieren. 
 Die Videoaufzeichnungen gehen in den Besitz des AG über und 
 sind projektbezogen und sortiert nach Kanalhaltungen und 
  -schächten auf einem externen Datenträger spätestens mit der 
   Rechnung zu übergeben.   Sie dienen als Nachweis zur 
  Vergütung.
 Eine gesonderte Vergütung für die Videoaufzeichnungen erfolgt 
     nicht. Die Zulaufsanierung -anbindung von Seitenzuläufen DN 
      100/ 200 sowie die Riss- und Muffenverpressungen durch 
 Roboterverfahren erfolgen durch diskontinuierliches Verpressen 
     mit einem 2-Komponentenharz.
 Vor dem Verpressen sind die Fräsnuten gründlich zu reinigen 
 und von organischen und anorganischen
  Ablagerungen zu säubern.
 Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten darf keine 
 Querschnittsverengung in der Anschlussleitung
    bzw . im Hauptkanal erkennbar sein.
 Für das eingesetzte Injektionsmittel ist eine Prüfbescheinigung
   über die Umweltverträglichkeit vorzulegen. Soweit hier keine 
   anders lautenden Vorgabengetroffen werden, gelten die 
       Bestimmungen und Anforderungen des DWA-M 143-8 bzw. des 
   Merkblattes RSV  5.
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      22.7.10. Reprofilierung der Kanalwandung durch Roboter- Spachtelverfahren

   Reprofilierung der Kanalwandung durch Roboter- 
 Spachtelverfahren 

  Reprofilierung der Rohrwandung durch Roboter-

 Spachtelverfahren

  Verfahrensart:  ....................................................

  Material:   ............................................................

 Reprofilierung der Rohrwandung mittels Robotertechnik mit 
   einem Spachtel im Hauptkanal durchführen. Alle fehlenden 
 Wandungsteile sind
   so zu sanieren, dass die Rohre ohne Querschnittsverengung 
    mit einem 2- komponentigen Epoxidharz oder gleichwertig 
   reprofiliert werden.Die Rohrwandung ist gegebenenfalls durch 
   das aufbringen mehrerer Schichten herzustellen. Eine 
 mehrfaches einfahren in die Haltung ist in den Einhaitspreis 
    einzukalkulieren. Der Harzverbrauch wird gesondert vergütet.
        Kosten für An-und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten, 
 Geräte und sonstige Nebenarbeiten sind in der Position 
  einzukalkulieren.
 Zusätzliche Fräsarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
  vorstehenden Stutzen werden gesondert vergütet.
 Bei Nichtausfüllen der Angaben des Bieters kann das Angebot 
  von der Wertung ausgeschlossen werden.

    Die Abrechnung erfolgt in pro Stück ,Videoaufzeichnungen.

  Im Hauptkanal Ei 500/750

       Die Schadstelle umfasst eine Breite con ca. 20cm Länge, 30cm 
       Höhe auf ca. ca. 4cm Tiefe. 

         85,000 Stck ......................... .........................
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       22.7.30. Zwei-Komponentenharz für die Reprofilierung der Kanalwandung mittels Roboter-
 Spachtelverfahren
   Zwei-Komponentenharz für die Reprofilierung der 
   Kanalwandung mittels Roboter-Spachtelverfahren
    Zwei-Komponentenharz für die Reprofilierung der 
 Kanalwandung mittels

  Material: .....................

      Liefern und verarbeiten eines 2-Komponentenharzes, das nach 
 dem hier angebotenen Verfahren zur Reprofilierung der 
  Rohrwandung mittels Spachtelwerkzeugen geeignet ist.
  Abgerechnet wird nach der verbrauchten Menge nach kg.
   Dabei hat der AN sämtliche Liefer- und Wiegescheine der 
   eingesetzten Gebinde vorzulegen,  wobei nur die verbrauchte 
  Menge vergütet wird.

 Bei Nichtausfüllen der Angaben des Bieters kann das Angebot 
  von der Wertung ausgeschlossen werden.

  Angaben des Bieters:

  Material:    ..................................................
         255,000 kg ......................... .........................
    
              Summe 22.7. Verpress-Verspachtel-Reparatura.. .........................

    
          Summe 22. Reparaturarbeiten im nicht bege.. .........................

    24. Renovierungsarbeiten

      24.3. Vor Ort härtendes Schlauchlining - Wärme

     Hinweis zum Vor Ort härtenden Schlauchlining - Wärme
 Sanierung von schadhaften Entwässerungskanälen aus 
   Steinzeug, Beton oder Mauerwerk durch den Einbau eines 
   konfektionierten kunstharzgetränkten Gewebeschlauches. Der 
 Liner muss nach Aushärtung mittels Wärme ein statisch 
 tragfähiges Rohr darstellen und über den gesamten Querschnitt 
  formschlüssig an der Rohrwandung des Altrohres anliegen.

     Die stat. tragende Verbundwanddicke des Liners darf 3,0 mm 
       im ausgehärteten Zustand nicht unterschreiten (gem. DWA-A 
             143-3 bei DN > 200 mm, ARZ II, GW 1,50m über Sohle). Die 
  jeweilige Wanddicke ergibt sich aus statischen Erfordernissen. 
 Unabhängig von der statisch erforderlichen gehärteten 
   Wanddicke ist eine Verschleißschicht vorzusehen, welche 
 größer sein muss wie der Abriebwert des Darmstädter 
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        Kippversuch (DIN EN 295-3). Liegt dieser Wert nicht vor, ist 
    eine Verschleißschicht von 1,0 mm zu berücksichtigen.
   Für die Werkstoffkennwerte nach Aushärtung gilt, dass 
   mindestens die in der produktbezogenen DIBt-Zulassung 
  verankerten Werte zu erreichen sind.

   Für die Werkstoffkennwerte nach Aushärtung gilt, dass 
   mindestens die in der produktbezogenen DIBt-Zulassung 
  verankerten Werte zu erreichen sind.

       Ergänzend zu DIN EN 13566 Teil 1 und 4 sind nachfolgend
  aufgeführte Anforderungen zu erfüllen:

 Für das Trägermaterial sind ausschließlich industriell 
   hergestellte korrosionsbeständige Materialien vorzusehen. Als 
 Standardharze für Linersysteme müssen abwasserbeständige 
   und feuchtigkeitsunempfindliche warm--härtende Harzsysteme 
      (mindestens ungesättigte Polyesterharze (UP)) auf Basis 
         Isophtalsäure / Neopentylglykol (ISO NPG) der Gruppe 4 nach 
     DIN 13121 verwendet werden. Diese müssen im ausgehärteten 
 Zustand thermische und mechanische Eigenschaften 
         aufweisen, die nach DIN 16946 Teil 2 mindestens dem Typ 1130 
       bzw. bei Epoxidharzen Typ 1020-0 entsprechen. Ferner muss 
 eine dauerhafte chemische Tauglichkeit gegenüber 
           kommunalem Abwasser (pH-Wert-Bereiche 1 bis 10) 
     nachgewiesen werden. Die bei Verwendung von EP-Harz 
 gestellten Anforderungen entsprechen sinngemäß den 
     Anforderungen an UP-Harz. Gemäß den Vorschriften und 
 Angaben des Harzlieferanten sind nur Härtungssysteme 
    zugelassen, die auf die Gesamtrezeptur abgestimmt sind.

 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des 
 Sanierungsverfahrens durch das Deutsche Institut für 
   Bautechnik in Berlin ist nachzuweisen. Die Zertifizierung für den 
 Einbau des angebotenen Schlauchliningverfahrens durch den 
   Güteschutz Kanalbau ist nachzuweisen. Die Linerherstellung 
   hat werksmäßig nach Qualitätsmanagementsystem gem. DIN 
    EN ISO 9001 zu erfolgen.
  Dies gilt auch für die Schlauchtränkung mit Kunstharz. 
   Der Liner ist durch styroldichte Innen- und Aussenfolien zu 
  schützen .
  Die Transportbehältnisse sind wie folgt zu kennzeichnen:
          · R- und S-Sätze gem. Gefahrstoff-VO
  · Lagertemperatur
     · Werksbescheinigung gem. DIN EN 10204
   Der Einbau des Liners hat gem. eines auf der Baustelle 
 vorzuhaltenden und dem Auftraggeber auf Wunsch zur 
 Einsichtnahme zur Verfügung zu stellenden 
  Verfahrenshandbuchs zu erfolgen.

 Die Sanierungslänge wird von Schachtmitte bis Schachtmitte 
   gemessen. Die lichte Weite der Schachtbauwerke wird nicht 
  abgezogen.
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   Die gem. Verfahrenshandbuch während Einbau und Aushärtung 
 des Schlauchliners protokolierten Daten sind dem Auftraggeber 
 im Zuge der Abnahme der Sanierungsmaßnahme zu 
  übergeben.
 Die Konfektionierung und Tränkung des Liners muss 
    werksseitig erfolgen. Bei Einsatz von Expoxidharz ist eine Vor-
     Ort-Tränkung zulässig. Diese darf nur mit einer elektronisch 
 gesteuerten Mischanlage unter Vakuumbildung im Schlauch 
  durchgeführt werden.
 Zur Verhinderung des Austretens von Harz in Anschlusskanäle 
 und zum Schutz von Boden und Grundwasser ist grundsätzlich 
    ein Preliner einzubauen, der mit zum Leistungsumfang gehört.
 Der Gewebeschlauch selbst soll auf der Linerinnenseite 
   Beschichtungen oder Folien aufweisen, die aus den Materialien 
       PE, PU oder PP bestehen. PVC-Folien bedürfen einer 
     gesonderten Zustimmung des AG. Innenfolien, die als 
   Installationshilfe dienen, sind vor Inbetriebnahme des Kanal 
  wieder zu entfernen.
 Der Auftragnehmer ist verpflichtet eine lückenlose 
 Dokumentation über sämtliche einbaurelevante Vorgänge 
   anzufertigen. Dazu gehören unter anderem bei einer 
 Aushärtung mit Wärme die Temperaturerfassung während der 
  gesamten Aushärtungszeit.

 Vor Konfektionierung der Schläuche ist der zu sanierende Kanal 
    exakt zu vermessen (Haltungslänge und Durchmesser).
    Die Faltenbildung wird auf 2 % des nominalen Durchmessers 
      oder 6 mm beschränkt. Treten größere Unebenheiten auf, 
    gelten die Bestimmungen der "Allgemeinen Vorbemerkungen".
 Beim Einbau und während der Aushärtung des Liners sind die 
  produktbezogenen Arbeitsanweisungen sorgfältig zu beachten. 
 Zur gütegesicherten Verfahrensdurchführung ist ein Nachweis 
   zu erbringen, dass das Personal vertraut mit dem Umgang des 
 eingesetzten Verfahrens ist und über ausreichend praktische 
  Erfahrung verfügt.
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       24.3.160. Wärme-erhärtenden Schlauchliner Ei 500/750

  Bieterangaben:

    Produktbezeichnung, Hersteller: .................................................

  Materialkenngruppe: ....................................

    Trägermaterial / Harz: .................................... / .................................

   E-Module
             Kurzzeit: .................................N/mm²  /  Langzeit: .................................N/mm²

      Biegespannung beim Bruch: .................................N/mm²

          stat. tragende Wanddicke (min. 10,0 mm): .......... mm

   Gesamtwanddicke:  .......... mm
   Herstellen, Liefern und Einbauen eines mit Kunstharz 
    getränkten Schlauchliners, korrosionssicher und selbsttragend, 
  der durch eine styrolbeständige Innenfolie geschützt ist.
   Der Inliner besteht aus einem mit Kunstharz der Harzgruppe 4 
    getränktem Trägermaterial, das durch Wärme aushärtet.

  Es wird folgendes DIBt zugelassene Verfahren angeboten.
  Eintragungen sind im Kurztext vorzunehmen.
   
  für Kanäle der Nennweite Ei 500/750

         683,000 m ......................... .........................

       24.3.180. Wärme-erhärtenden Schlauchliner Ei 700/1050

  Bieterangaben:

    Produktbezeichnung, Hersteller: .................................................

  Materialkenngruppe: ....................................

    Trägermaterial / Harz: .................................... / .................................

   E-Module
             Kurzzeit: .................................N/mm²  /  Langzeit: .................................N/mm²

      Biegespannung beim Bruch: .................................N/mm²

          stat. tragende Wanddicke (min. 14,0 mm): .......... mm

   Gesamtwanddicke:  .......... mm
   Herstellen, Liefern und Einbauen eines mit Kunstharz 
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    getränkten Schlauchliners, korrosionssicher und selbsttragend, 
  der durch eine styrolbeständige Innenfolie geschützt ist.
   Der Inliner besteht aus einem mit Kunstharz der Harzgruppe 4 
    getränktem Trägermaterial, das durch Wärme aushärtet.

  Es wird folgendes DIBt zugelassene Verfahren angeboten.
  Eintragungen sind im Kurztext vorzunehmen.
   
  für Kanäle der Nennweite Ei 700/1050

         690,000 m ......................... .........................
    
          Summe 24.3. Vor Ort härtendes Schlauchlinin.. .........................

    24.8. Schachtanbindungen

         24.8.30. Schachtanbindung des Schlauchliners >DN 600 - 800
 Fachgerechte Schachtanbindung des beschriebenen 
       Linersystems an Start-, Ziel- und Zwischenschächten herstellen.

    An Start- und Zielschacht das jeweilige Schlauchende des Inli-
 ners öffnen und an die Schachtwandungen im Anschlussbereich 
       mit einem 2-Komponenten-Epoxidharz abdichten und profilie-
  ren.

  In Zwischenschächten ist der Liner nach Möglichkeit ohne Fehl-
   stellen durchgängig einzubauen. Die obere Halbschale ist zu 
   entfernen, offen liegende Linerkanten und Ringräume sind 
       durch 2-Komponenten-Epoxidharz abzudichten und an das Ban-
     kett bzw. die Schachtwand anzubinden. In Zwischenschächten 
       gibt es somit 2 Schachtanbindungen, unabhängig, ob der Inliner 
      durchläuft und aufgeschnitten wurde, oder ob er am Ein- bzw. 
    Auslauf beginnt bzw. endet.

  Anforderungen:
  · Vorfräsen aller zu verbindender Materialien
  · schrumpfungsfreie Aushärtung
   · Statisch tragfähige Verklebung auf dem vorbereiteten Unter-

 grund
  · Keine Querschnittsreduzierung
  · Dauerhafte Dichtigkeit
  · lösungsmittelfreies Material
  · Homogene Materialkonsistenz

   Die Anbindung muss wasserdicht, statisch tragfähig und optisch 
  einwandfrei sein.

         für Kanäle >DN 600 - 800 oder vergleichbare Ei-Profile

         26,000 Stck ......................... .........................
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         24.8.40. Schachtanbindung des Schlauchliners >DN 800 - 1200
 Fachgerechte Schachtanbindung des beschriebenen 
       Linersystems an Start-, Ziel- und Zwischenschächten herstellen.

    An Start- und Zielschacht das jeweilige Schlauchende des Inli-
 ners öffnen und an die Schachtwandungen im Anschlussbereich 
       mit einem 2-Komponenten-Epoxidharz abdichten und profilie-
  ren.

  In Zwischenschächten ist der Liner nach Möglichkeit ohne Fehl-
   stellen durchgängig einzubauen. Die obere Halbschale ist zu 
   entfernen, offen liegende Linerkanten und Ringräume sind 
       durch 2-Komponenten-Epoxidharz abzudichten und an das Ban-
     kett bzw. die Schachtwand anzubinden. In Zwischenschächten 
       gibt es somit 2 Schachtanbindungen, unabhängig, ob der Inliner 
      durchläuft und aufgeschnitten wurde, oder ob er am Ein- bzw. 
    Auslauf beginnt bzw. endet.

  Anforderungen:
  · Vorfräsen aller zu verbindender Materialien
  · schrumpfungsfreie Aushärtung
   · Statisch tragfähige Verklebung auf dem vorbereiteten Unter-

 grund
  · Keine Querschnittsreduzierung
  · Dauerhafte Dichtigkeit
  · lösungsmittelfreies Material
  · Homogene Materialkonsistenz

   Die Anbindung muss wasserdicht, statisch tragfähig und optisch 
  einwandfrei sein.

         für Kanäle >DN 800 - 1200 oder vergleichbare Ei-Profile

         30,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 24.8. Schachtanbindungen .........................

    
         Summe 24. Renovierungsarbeiten .........................

    25. Reparaturarbeiten in Schachtbauwerken

      25.3. Beschichtung / Reprofilierung von Schachtbauwerken

   Hinweis der verwendeten Materialien
 Für die eingesetzten Produkte bei den Schachtreparaturarbeiten 
 ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt zum 
 Schutz und zur Instandsetzung von Abwasserschächten und 
 Abwassersammelgruben durch den Bieter bei Angebotsabgabe 
  vorzulegen.
 Bei allen Positionen ist die fachgerechte Entsorgung des 
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  anfallenden Bauschutts einzukalkulieren. 

        Die Kosten für An- und Abfahrt, Personal, alle Umrüstarbeiten,  
 Geräte und sonstige Nebenarbeiten sind bei allen 
  nachfolgenden Positionen dieses Abschnittes einzurechnen.

      25.3.110. Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung von Schachtwänden
   Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung von 
 Schachtwänden aus Mauerwerk oder Beton in runden oder 
  eckigen Schachtbauwerken.

 Alle vorbereiteten Flächen auch schräg abgetreppte Flächen vor 
  Aufbringen der mineralischen Haftbrücke sorgfältig vornässen. 
   Stark saugende Untergründe mehrmals vornässen. Ein 
   geschlossener Wasserfilm ist nicht zulässig. In die bis zur 
   Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu setzenden Bereiche 
  anschließend die mineralische Haftbrücke einbürsten.

   Nach Einbürsten der Haftbrücke den hoch sulfat-beständigen 
 Spezialmörtel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbrücke 
   einbringen und verdichten. Dabei nur so viel Haftbrücke 
    vorlegen, wie unmittelbar danach überarbeitet werden kann.

   Bei Ecken- und Kantenreprofilierung ist Hilfsschalung mit 
  einzukalkulieren.

 Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu 
  beachten.

  Haftbrücke:
   Produkt: ombran HB
       Hersteller: MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

 oder gleichwertig

  Spezialmörtel :
     Produkt: ombran MHP-15
       Hersteller: MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

 oder gleichwertig

 Für die Herstellung im Gerinnebereich ist die Abwasserhaltung 
  einzukalkulieren.

        Für '12 ' Stück Schachtbauwerk(e)

          5,000 m² ......................... .........................

          25.3.130. Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung Schachtsohle/Gerinne/Berme
   Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung von 
     Schachtsohle / -gerinne / Berme aus Mauerwerk oder Beton in 
  runden oder eckigen Schachtbauwerken.

       Datum:  06.05.2026  Seite 49

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Alle vorbereiteten Flächen vor Aufbringen der mineralischen 
   Haftbrücke sorgfältig vornässen. Stark saugende Untergründe 
   mehrmals vornässen. Ein geschlossener Wasserfilm ist nicht 
     zulässig. In die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu 
 setzenden Bereiche anschließend die mineralische Haftbrücke 
  einbürsten.

   Nach Einbürsten der Haftbrücke den hoch sulfat-beständigen 
 Spezialmörtel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbrücke 
   einbringen und verdichten. Dabei nur soviel Haftbrücke 
    vorlegen, wie unmittelbar danach überarbeitet werden kann.

   Bei Ecken- und Kantenreprofilierung ist Hilfsschalung mit 
  einzukalkulieren.

 Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu 
  beachten.

  Haftbrücke:
   Produkt: ombran HB
       Hersteller: MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG oder 
 gleichwertig

  Spezialmörtel :
     Produkt: ombran MHP-15
       Hersteller: MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG oder 
 gleichwertig

 Für die Herstellung im Gerinnebereich ist die Abwasserhaltung 
  einzukalkulieren.

        Für '12 ' Stück Schachtbauwerk(e)

          20,000 m² ......................... .........................
    
            Summe 25.3. Beschichtung / Reprofilierung .. .........................

    25.4. Auskleidung von Schachtbauwerken

    25.4.10. GFK Auskleidung der Podestflächen und Gerinne
    Auskleidung der Gerinne (falls dort kein Liner vorhanden ist) 
  und der Podestflächen in Schachtbauwerken mit GFK-
               Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-Handlaminat, 
   einschl. Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mit dem 
 Untergrund und Herstellen einer rutschsicheren Oberfläche mit 
  Quarzsand.
    Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5 
     mm und eine chemische Beständigkeit im ph-Bereich von 1-12 
  aufzuweisen.
      Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet.
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         · umlaufende 10 cm hohe Kante (Fußleiste) aus GFK-
 Laminat

  · Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke

   · Erschwernisse durch einmündende Leitungen bzw. 
 einmündende Anschlussleitungen im Gerinne

  · Anlaminieren an alle offenen Linerenden und 
 Schnittkanten

      für ' ' Stück Schachtbauwerk(e)

          14,000 m² ......................... .........................

    25.4.20. GFK Auskleidung der Schachtwände
     GFK-Auskleidung der Schachtwände bis ca. ' '
    cm über der Berme mit Handlaminaten und / oder werksseitig 
           vorgefertigten Platten aus Polyesterharz (DIN 18 820, Tab. 1, 
                 Gr. 3), Fasermatte ECR-Glas 450-600 g/m² herstellen, einschl. 
 Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung mit dem 
 Untergrund und Lieferung aller erforderlichen Materialien und 
  Hilfsmittel.
    Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5 
     mm und eine chemische Beständigkeit im ph-Bereich von 1-12 
  aufzuweisen.
      Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet:

     · Aufdübeln von werksseitig vorgefertigten Platten mit (9 
          St/m²) mit Senkkopfschrauben 6x65 mm und 
      Unterlegscheiben 30 mm aus Werkstoff Nr. 1.4571/ 
      1.4404 und Kunststoffdübeln 8x60mm oder Aufschrauben 
    von Einzelstücken (Formteile etc.)

  · Schließen der Plattenstöße mit Glasfaserspachtel

     · Aufbringen von Handlaminat 2-lagig

  · Aufbringen einer Versiegelung aus Polyesterharz auf 
   Terephthalsäure - Neopentylglykolbasis mit einer 
            Mindestdicke von 0,5 mm (ca. 350 g/ m²)

  · Schließen der Abschlusskanten mit dauerelastischer 
 abwasserbeständiger Dichtmasse

     · erforderliche Arbeitsbühnen und -gerüste liefern, 
  einbauen und wieder entfernen.

      für ' ' Stück Schachtbauwerk(e)

          157,000 m² ......................... .........................

       Datum:  06.05.2026  Seite 51

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         25.4.92. Zulage Zulaufeinbindung zur Schachtauskleidung >DN 200 bis DN 400
      Zulage zur Schachtauskleidung in GFK bzw. PE-HD, 
       aufschneiden des GFK- / PE-HD-Plattenmateriales und 
  Übergang zum Seitenzulauf mit Handlaminat bzw. 
    Hutmanschette bis 15 cm in den Seitenzulaufbereich herstellen.

      für einen Seitenzulauf >DN 200 bis DN 400

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 25.4. Auskleidung von Schachtbauwerken .........................

    
          Summe 25. Reparaturarbeiten in Schachtbau.. .........................

    29. Prüfleistungen

       29.1. Statische Berechnungen nach DWA-A 143-2

    29.1.10. Prüffähige Statik erstellen gesamt
 Für die gesamte Renovierungsmaßnahme und den jeweiligen 
 Inlinerquerschnitten Anfertigung von statischen Berechnungen 
      nach DWA-A 143-2, die bei Altrohrzustand I und II als Belastung 
 den Grundwasserstand  und bei Altrohrzustand III zusätzlich die 
    Erd- und Verkehrsbelastung berücksichtigt.

 Die Eingabewerte müssen mindestens den geforderten 
      Material- bzw. Kenngrößenzahlen des Inliners entsprechen.

 Sollten die durch die nachfolgende Materialprüfung 
 festgestellten tatsächlichen Werte von den 
   Mindesteingabewerten abweichen, liegt eine 
   Qualitätsminderung vor, die durch eine Wertminderung im 
     Verhältnis "erforderlicher Werte zu tatsächlichem Wert" zu 
  ahnden ist.

   Dennoch behält sich der Auftraggeber das Recht vor, eine 
   Nachbesserung zu verlangen, sofern es sich um zu extreme 
  Abweichungen handelt.

        1,000 psch  .........................
    
          Summe 29.1. Statische Berechnungen nach DWA.. .........................

    29.2. Materialprüfungen

    29.2.10. Baustellenproben für Materialprüfung
 Entnahme von Rückstellmustern für Fremdüberwachung durch 
  eine akkreditierte Prüfstelle.
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 Entnahme eines Rückstellmusters aus jedem eingebauten 
   Liner. Die Größe des Probenstückes muss den Vorgaben der 
  „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für die 
 Materialprüfung an Probestücken vor Ort härtender 
         Schlauchliner“ (ZTV-Materialprüfung) entsprechen.
   Die Probestücke sind dem AG vor Ort zu übergeben. Der AG ist 
   über die Probenentnahme rechtzeitig zu informieren. Bei 
 Entnahme des Probestückes direkt aus der sanierten Haltung 
     (nur auf besondere Anforderung durch den AG), ist die 
 entstandene Öffnung im Liner anschließend mit einem 
      geeigneten 2-Komponenten EP-Harz glatt und rohrbündig zu 
    verschließen. Die Kosten der Beprobung trägt der AG.

 Die Entnahme der Baustellenprobe hat unter Aufsicht der 
   städtischen Bauüberwachung zu erfolgen. Zuvor entnommene 
     Proben (ohne Aufsicht der Bauüberwachung des AG) werden 
   als Baustellenproben nicht anerkannt! Die Baustellenproben 
 sind unter Aufsicht der Bauüberwachung des AG mit den 
  geforderten Angaben des Probenbegleitscheins zu versehen. 
 Zur Entnahme der Probe muss der Inlinerschlauch ein dem 
 Leitungsquerschnitt angepasstes Modellrohr durchlaufen und 
   bis zur Aushärtung verbleiben. Freiexpandierte 
  Inlinerschlauchabschnitte sind als Baustellenprobe ungeeignet! 
     Falls eine Probeentnahme aus dem Schacht (Modellrohr) nicht 
     möglich ist, hat sie aus der Haltung zu erfolgen. Die 
 Entnahmestellen in der Haltung sind durch Handlaminate 
      dauerhaft kraftschlüssig, gas- und wasserdicht zu versiegeln.
 Aus der entnommenen Baustellenprobe werden nach Angabe 
 des AG folgende Materialeigenschaften durch ein unabhängiges 
  Prüfinstitut überprüft:
    - Wanddicke
         - Biegefestigkeit im 3-Punkt-Biegeversuch
        - Biege-E-Modul
    - Wasserdichtheit in Anlehnung an APS 
 Prüfrichtlinie
      - IR-Spektroskopie
        - Bestimmung der Kriechneigung (24h)
    - Reststyrolgehalt

 Die bei der Erstprüfung des jeweiligen Linertyps festgelegten 
 Eigenschaften müssen auch im Einbauzustand nach 
   Durchführung der Kanalsanierung erreicht werden bzw. den 
   seitens des AG geforderten Mindestkenndaten entsprechen! Ein 
   Unterschreiten der Mindestkenndaten hat zur Folge, dass 
   entweder weitere Proben (die Stellen gibt allein der 
   Auftraggeber vor) aus dem ausgehärteten Inliner 
 herausgeschnitten und erneut
   beprobt werden, oder der Auftragnehmer eine erneute Statik auf 
 der Grundlage der durch das Prüfinstitut festgestellten 
   Materialkenndaten zu erbringen hat. In diesem Fall würden 
        sämtliche anfallenden Kosten, wie z. B. für Wasserhaltungs- 
     und HD-Reinigungsarbeiten, das fachgerechte Verschliessen 
   der Entnahmestellen mit Epoxidharz, sowie die erneute Statik 
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   zu Lasten des AN gehen. Die Entscheidung der weiteren 
 Probennahme oder der Ermittlung einer neuen Statik obliegt 
   allein dem Auftraggeber. Sollte die erneute Statik eine 
 wesentliche Beschränkung des statischen Langzeitverhaltens 
   des Inliners ergeben, behält sich der Auftraggeber die 
 Forderung der Wiederholung der Sanierung auf Kosten des 
  Auftragnehmers vor.

  Zur Leistung gehört:

   1. Das Heraustrennen der Proben im Beisein und nach 
   Angaben des AG (in Abwesenheit des AG entnommene 
   Proben werden nicht anerkannt). Der Entnahmetermin ist 
    dem AG 2 Tage vorher bekannt zu geben.

   2. Die Proben sind unter Baustellenbedingungen möglichst 
   dort zu entnehmen, wo keine Beschädigung des Liners 
  erfolgen muss.
   Sollte es doch zu Beschädigungen kommen, sind diese auf 
 Kosten des Auftragnehmers mit geeigneten Materialien zu 
  ersetzen.

   3. Bereitstellen von Verpackungsmaterial und die Probe 
       versandfähig in einer luft- bzw. styroldichten Verpackung (bei 
      UV-Härtung zusätzlich UV-lichtundurchlässigen Folie) 
  verpacken.

   4. Der Auftragnehmer hat auf einem von ihm bereit gestellten 
 Begleitschein sämtliche Sollwerte des eingebauten Materials 
    einzutragen, und den Schein der Probe beizufügen.

         8,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 29.2. Materialprüfungen .........................

    29.3. Dichtheitsprüfung bei Schlauchlinern

     29.3.250. Dichtheitsprüfung Ei 500/750
   Durchführung der Dichtheitsprüfung nach EN 1610 für mit Liner 
     sanierte Kanäle Durchmesser Ei 500/750 einschl. des 
  Prüfprotokolls.

         683,000 m ......................... .........................

     29.3.270. Dichtheitsprüfung Ei 700/1050
   Durchführung der Dichtheitsprüfung nach EN 1610 für mit Liner 
     sanierte Kanäle Durchmesser Ei 700/1050 einschl. des 
  Prüfprotokolls.

         685,000 m ......................... .........................
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          Summe 29.3. Dichtheitsprüfung bei Schlauchl.. .........................

    
         Summe 29. Prüfleistungen .........................

   OBERBAU

    30. Oberbau

   Hinweis Tragschichten
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

       Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen -  Punkt 3.4.1 
  Lieferungen von Baustoffen allgemein.

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

    Bei Recyclingmaterial ist die Einstufung als RCL I gemäß Gem. 
     RdErl. d. MUNLV und MWME des Landes NRW in der 
  Eignungsprüfung mit  nachzuweisen.

   Die "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
       Wasserschutzgebieten" (RiStWag) sind zu beachten.

   Hinweis zu Tragschichten ohne Bindemittel
 Hinweis zu Tragschichten ohne Bindemittel
 ------------------------------------------------------------------------------------
 ---

      Die Güteeigenschaften für Recycling-Material, Hochofenstück-
       schlacke, LD-Schlacke, und Naturgestein müssen den jeweils 
  gültigen Bestimmungen entsprechen.

  Mitgeltende Vorschriften:
      ZTV SoB-StB 04/07
      TL SoB-StB 04/07
      TL Gestein-StB 04/07
      TL G SoB-StB 04/07
      RAL-RG 501/1

   und entsprechende Merkblätter

    Grundlage für die stoffliche Zusammensetzung von RC-Baustof-
      fen ist die TL Gestein-StB 04/07 Anhang B.
      Stoffe der Korngrößen < = 4mm sind aus Straßenaufbruch her-
  zustellen.
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  Der Materialverbrauch ist nachzuweisen.

    Die Einbaugewichte, soweit nicht anderweitig nachgewiesen, 
  betragen:
           - für Hochofenstückschlacke / LD 2,0 t/cbm
            - für Recycling-Material  2,0 t/cbm
          - für Naturgestein  2,2 t/cbm

 Unterlage

  Das Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel entspre-
   chend oben genannter Vorschriften setzt voraus, dass die 
        Unterlage geeignet ist. Sie muss standfest, tragfähig, profilge-
  recht und eben sein.
     Das Planum darf nicht mehr als +/- 3 cm von der Sollhöhe ab-
       weichen, es sei denn, unmittelbar darüber ist eine gebundene 
      Tragschicht vorgesehen, dann darf nicht mehr als +/- 2 cm von 
  der Sollhöhe abgewichen werden. 
   Bei frostempfindlichem Untergrund bzw. Unterbau ist auf dem 
            Planum ein Verformugsmodul von min. Ev2 = 45 MN/m² erfor-
  derlich.

    30.1. Tragschichten

   Randbefestigungen
 Randbefestigungen
   Hinweis zu Bord-/ Randsteinen
   Das Liefern der Bord-/Randsteine wird in den folgenden 
  Positionenvergütet.
   Basalt-Betonrandsteine sind ausschließlich aus Kiesbeton mit 
           Vorsatz aus min. 60% Quarz 2/4mm, ausgewaschen, zu liefern.

   Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der Profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
 eventuelle Beseitigung Schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen. 
     Bor-/randsteine und Pflasterrinnen sind, soweit sie 
   nebeneinander verlegt werden, auf ein gemeinsames 
  Fundament zu verlegen. 
 Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem Betonfundament 
  einzubauen und zu verdichten.

  Das Betonfundament sowie dieRückenstütze für Bord-/ 
     Randsteine ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C20/25 
       nach DIN 206/ DIN 1045-2 herzustellen. 
  Ausnahmen werden in den jeweiligen Positionen beschrieben. 
       Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
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     Stunden verlängerte Verarbeitungszeit, zugesetzt werden, was 
  in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist. 

 Der Mehrverbrauch durch Randsteinnschnitt ist in die 
  Positionen einzurechnen. 

           30.1.20. Frostschutzschicht aus RC-1, d = 35 cm in Nebenflächen liefern und herstellen
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material aus der 
     Körnung 0/45 mm gemäß EBV und TL SoB-StB liefern und 
      entsprechend SoB-StB 35 cm dick in Nebenflächen einbauen.

          5,000 m² ......................... .........................

           30.1.40. Schottertragschicht aus RC-1,  d = 25 cm in Nebenflächen liefern und herstellen
      Schottertragschicht aus RC-1 Material der Körnung 0/32 mm 
     gemäß EBV und TL SoB-StB liefern und entsprechend SoB-StB 
   25 cm dick in Nebenflächen einbauen.

          5,000 m² ......................... .........................

   Hinweis zu den Betonsteinpflasterbefestigungen
 Hinweis zu den Betonsteinpflasterbefestigungen
 Im Rahmen der Ausführung sind Steinmuster der vorgesehenen 
 Lieferfirma auf Anforderung der AG zum Vergleich und zur 
  Auswahl durch die AG vorzulegen.

 Bei strukturierten oder farbigen Pflasterbefestigungen hat die 
 Entnahme bei der Verlegung aus mehreren Paketen zu 
  erfolgen.

   Als bettungsmaterial ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/8 
  mm zu verwenden. 

 Als Fugenmaterial ist ein auf Fugenbreite und Bettungsmaterial 
  abgestimmtes Baustoffgemisch zu verwenden. 

   Für das Bettungs- und Fugenmaterial sind ausschließlich 
       Baustoffgemische nach TL P)flaster-StB zu verwenden, deren 
    Fließkoeffizient der Kategorie Ecs35 entsprechen.

   Der Einbau und das Bettungs- und Fugenmaterial sind in den 
  Verlegepositionen einzurechnen.

      Zur nachträglichen Verfestigung neigende Materialien (z.B. 
     Kalkstein) dürfen als Bettungs- und Fugenmaterial nicht 
  verwendet werden.

             Sofern Steinnummern (z.B. Nr.1100) im Kurz-/ Langtext 
   angegeben sind, verweisen diese Steinnummern auf die in der 
     ASD (Anweisung für den Straßenbauin Duisburg) angegebene 
          Spezifikationen wie Fase, Struktur, Körnung, Mineral, etc.

 In die Positionen zur Pflasterschnittkante ist der Mehrverbrauch 
  an Material einzurechnen.
  Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen. 
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      30.1.50. Betonsteinpflaster 10/20 cm in Mörtel mit Fuge verlegen
   Betonsteinpflaster TB 10/20 cm in Mörtel mit Fuge verlegen 
  und schneiden.
        Die Pflasterdecke au Betonstein (10/20/8cm) DIN EN 1338 
     nach angaben des AG auf einem 3 bis 5 cm dicken Mörtelbett 
   aus plastischen Trasssmörtel verlegen. Erforderliche Schnitte 
   sind in die Position einzukalkulieren. Die Leiferung der Steine 
   erfolgt gesondert. Die Pflastersteine sind mit Fugen gleichmäßig 
    einzustellen und mit Trassmörtel 1:3 zu verfugen. 

          40,000 m² ......................... .........................

            30.1.60. Betonrandstein TB 8/40 cm, auf 20cm Beton, in Geraden verlegen
         Betonrandstein 8/40 cm, auf 20cm Beton, in Geraden 
 verlegen
     Betonrandstein 8/40 cm in Geraden auf einem 20cm dicken 
  Betonfundament mit Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert. 

         90,000 m ......................... .........................

    30.1.70. seitlich gelagerte Platten verlegen
 Die gereinigten seitlich gelagerten Platten unterschiedlicher 
    größen und Materialien fachgerecht in einem Sand-Splitt-
      Gemisch der Körnung 0/8 in einer Dicke von 5cm verlegen.
 Alle erforderlichen Geräte und Materialien sind in die Position 
  einzukalkulieren. 

          2,500 m² ......................... .........................

        30.1.100. Basalt-Betonrandstein TB 8/40/100cm liefern
     Basalt-Betonrandstein TB 8/40/100cm liefern
     Basalt-Betonrandstein TB 8/40/100cm liefern

         90,000 m ......................... .........................

           30.1.110. Betonsteinpflaster 10/20cm Nr 110-08, zement-grau mit Fase liefern
        Betonsteinpflaster 10/20cm Nr 110-08, zement-grau mit 
 Fase liefern
      Betonsteinpflaster 10/20cm Nr 110-08, liefern
    Farbton zemwnt-grau,
  mit Fase,
    Struktur min 7mm,
      Mineralkörnung mit Vorsatz min 45% Quarz 1/3mm.

          40,000 m² ......................... .........................

         30.1.120. Betonplatten 30/30-15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.
      Betonplatten 30/30-15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.
     Platten aus Basaltbeton in den Größen 30/30/4 oder 30/15/4 cm 
   als Ersatz für gebrochenes Material  liefern. Oberfläche 
      anthrazit, glatt, ohne Fase.

          1,000 m² ......................... .........................
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         Summe 30.1. Tragschichten .........................

    
         Summe 30. Oberbau .........................

   STUNDENLOHNARBEITEN

    40. Stundenlohnarbeiten

    40.2. Stundenlohnarbeiten geschlossene Bauweise

    40.2.10. Einsatzstunde Kombirecycler
   Einsatzstunde eines Kombirecycler bzw. Wasseraufbereiters mit 
          einer Reinigungsleistung von 100 bar, 650l/min, Schlauchlänge 
        mindestens 180m. Incl. sonstiger Nebenleistungen.
 Diese Position ersetzt oder ergänzt nicht die nach laufende  
  Meter ausgeschriebenen Reinigungspositionen.
 Sie ist vorgesehen für unvorhergesehene Reinigungsarbeiten 
  und bedarf der Anweisung des AG. 

     Die. An- und Abfahrt und Rüstzeit ist bei der allgemeinen 
   Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine 
  Einsatzzeiten vergütet werden können. 

         10,000 Std ......................... .........................

      40.2.20. Einsatzstunde eines TV-Fahrzeuges
   TV-Inspektionsfahrzeug wie in den Vorbemerkungen und in den 
 in laufende Meter ausgeschriebenen Positionen zur Inspektion 
     beschrieben, bereitstellen incl. des dazu gehörigen 
  Fachpersonals. 
 Nur auf Anordnung des AG
     Die. An- und Abfahrt und Rüstzeit ist bei der allgemeinen 
   Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine 
  Einsatzzeiten vergütet werden können. 

         5,000 Std ......................... .........................

    40.2.30. Einsatzstunde einer Robotereinheit
   Stundensatz für das Einsatzfahrzeug, das Bedienungspersonal 
 und die Geräte bei unvorhergesehenen Leistungen bei der 
  Robotersanierung.
 Nur auf Anordnung des AG
     Die. An- und Abfahrt und Rüstzeit ist bei der allgemeinen 
   Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine 
  Einsatzzeiten vergütet werden können. 

         5,000 Std ......................... .........................

    40.2.50. Einsatzstunde einer Linereinheit
   Stundensatz für das Einsatzfahrzeug, das Bedienungspersonal 
 und die Geräte bei unvorhergesehenen Leistungen bei der 
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  Inlinersanierung.
 Nur auf Anordnung des AG
     Die. An- und Abfahrt und Rüstzeit ist bei der allgemeinen 
   Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine 
  Einsatzzeiten vergütet werden können. 

         10,000 Std ......................... .........................

    40.2.100. Einsatzstunde einer Schachtsanierungskolonne
      Stundensatz für den Einsatz einer Kolonne (2 Mann) für 
         Schachtsanierungsarbeiten (z. B. Reprofilierung, Auskleidung 
       von Schachtwänden, -bermen, etc.)
 Nur auf Anordnung des AG
   Die An- und Abfahrt und Rüstzeit ist bei der allgemeinen 
   Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine 
  Einsatzzeiten vergütet werden können.

         15,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 40.2. Stundenlohnarbeiten geschlossen.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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         1.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
      1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
         1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................
      1.6. Dokumentation .........................
    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        2.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      2.3. Straßenaufbruch .........................
      2.4. Baugrubenaushub .........................
      2.5. Abbruch unter Gelände .........................
           2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
        2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
    
          Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

     3.  Wasserhaltungsarbeiten
      3.70. Abwasserumleitung außerhalb des Kanals .........................
    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

     10.  Bauwerke
     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034

 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................

      10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
      10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
    
         Summe 10. Bauwerke  .........................

     20.  Reinigungsarbeiten
      20.1. Hochdruckreinigung im Kanal .........................
      20.3. Hochdruckreinigung im Schacht .........................
      20.4. Kanalräumgut .........................
    
         Summe 20. Reinigungsarbeiten  .........................

     21.  Inspektionsarbeiten
          21.1. Kanal-TV - Inspektion .........................
        21.2. Dokumentationen,  Berichte .........................
      21.3. Kalibrierarbeiten .........................
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 Leistungsbeschreibung Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

    
         Summe 21. Inspektionsarbeiten  .........................

     22.  Reparaturarbeiten im nicht begehbaren Kanal
        22.1. Fräs- und Stemmarbeiten im nicht begehbaren Kanal .........................
        22.6. Zulaufsanierung/-anbindung im nicht begehbaren Kanal .........................
             22.7. Verpress-Verspachtel-ReparaturarbeitenVerpress-Verspa.. .........................
    
          Summe 22. Reparaturarbeiten im nicht bege..  .........................

     24.  Renovierungsarbeiten
        24.3. Vor Ort härtendes Schlauchlining - Wärme .........................
      24.8. Schachtanbindungen .........................
    
         Summe 24. Renovierungsarbeiten  .........................

     25.  Reparaturarbeiten in Schachtbauwerken
        25.3. Beschichtung / Reprofilierung von Schachtbauwerken .........................
      25.4. Auskleidung von Schachtbauwerken .........................
    
          Summe 25. Reparaturarbeiten in Schachtbau..  .........................

     29.  Prüfleistungen
         29.1. Statische Berechnungen nach DWA-A 143-2 .........................
      29.2. Materialprüfungen .........................
      29.3. Dichtheitsprüfung bei Schlauchlinern .........................
    
         Summe 29. Prüfleistungen  .........................

     30.  Oberbau
      30.1. Tragschichten .........................
    
         Summe 30. Oberbau  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten
      40.2. Stundenlohnarbeiten geschlossene Bauweise .........................
    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  1
           1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

      3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
      10. Bauwerke .........................
      20. Reinigungsarbeiten .........................
      21. Inspektionsarbeiten .........................
      22. Reparaturarbeiten im nicht begehbaren Kanal .........................
      24. Renovierungsarbeiten .........................
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 Leistungsbeschreibung Langtext
 Zusammenstellung

       Projekt: 2026-004.. Kanalrenovierung Wedauer Straße
      LV: 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

      25. Reparaturarbeiten in Schachtbauwerken .........................
      29. Prüfleistungen .........................
      30. Oberbau .........................
      40. Stundenlohnarbeiten .........................
    
        Summe LV 1 Kanalrenovierung Wedauer Straße  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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