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Hinweis Nacht - Sperrpause:
Grundlage zur Preiskalkulation ist für dieses LV die
Durchführung
von Leistungen im Bereich von gesperrten Gleisen während
Nacht - Sperrpausen
Für die möglichen Sperrpausen:
- WE- Sperrpause
- Durchgehende- Sperrpause
sind die Preise in den jeweils separaten LV´s zu zu ermitteln .
Die Kalkulation hat grundsätzlich für die Menge 1 je ME der
Position zu erfolgen , e s seid
denn im Langtext der Position sind Kalkulationshöchstmengen
vorgegeben . In dem Fall ist
für die Mengeneinheit 1 der Preis als Mischkalkulation zwischen
1 ME und der
Höchstmenge zu bilden ( Angabe Höchstmenge in Klammer am
Ende Langtext ).
Massenangaben abweichend von 1 ME in der Spalte „ Menge“
beziehen sich auf
Warenkorb und dienen ausschließlich als Wertungsgröße für
den AG.

01. Übergeordnete Leistungen

01.01. Vor- und Begleitarbeiten

01.01.0010. Fotodokumentation MLV-BHL_01030050

1,000 St ...................... ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions - und Bauwerksteilen, die später nicht mehr
sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera herstellen und dem
AG
übergeben. Bilddateien mit Aufnahmedatum . Ausführung
gemäß TM 2 017-03 Neuveröffentlichung Ril 813.0104
" Dokumentationsvorgaben" . Mindestanzahl der Fotos :
' . .5 00. . 'Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und
anhängender durchlaufender Bildnummer gemäß TM
2017-03 Neuveröffentlichung Ril 8 1 3.0104
" Dokumentationsvorgaben" und in Abstimmung mit dem
AG .Digitale Bilder im unkomprimierten Tiff- Format , 24 Bit-
Farbtiefe inkl . eines in PowerPoint erstellten Bildverzeichnisses
mit " Kontaktabzügen " ( mit sinnvoll reduzierter Auflösung) , ca.
3
x 2 bis 4 x 3 Bilder pro Seite, mit Angabe von Name, Ordner
und
Datenträger je Bild Ausführung 1 - fach digital auf Datenträger .

01.01.0020. Zuarbeit für Sicherungsunterlagenerstellung und  
Betraantrag
Zuarbeit für Sicherungsunterlagenerstellung und Betraantrag,
BM- Anmeldung, Anmeldung bei den öffentlichen
Behörden
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1,000 psch ......................

01.01.0030. Genehmigung Nachtarbeit MLV-BSK_01970050

1,000 psch ......................

Ausnahmegenehmigung für Nachtruhe störende Arbeiten des
AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 - 06:00 Uhr ,
einschl.
Dokumentation des Einsatzes sachallgeschützter Maschinen,
einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung
erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher
Auflagen , einschl . Information der Presse und Reisenden
durch
Verteilen und Anbringen von Aushängen und Handzetteln.

01.01.0040. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung
der Arbeiten über die den Vergabeunterlagen beiliegenden
Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von
Behörden ( z . B. Gewerbeaufsicht, Verkehrsbehörden ,
Einleitgenehmigungen, Mediennutzung)

Summe 01.01. Vor- und Begleitarbeiten ......................

01.02. Baustelle einrichten , vorhalten und räumen

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV - BHL_ 01010050
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel , die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind , auf die Baustelle bringen , bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten , die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros ,
Unterkünfte,
Werkstätten, Lagerschuppen und dgl ., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom - , Wasser - ,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl .
für die Baustelle, soweit erforderlich, h erstellen . Bei Bedarf
Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze ,
Montage- /Demontageflächen , sonstige Platzbefestigungen
und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschließlich Beseitigung von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, gemäß Baustelleneinrichtungsplan,
ausführen . Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen enthalten sind , gilt die Pauschale für
alle
Leistungen dieser Ausschreibung . Vom AN ist vor Baubeginn
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1,000 St ...................... ......................

ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach
Auftragsvergabe ist eine Beweissicherung durchzuführen und
an den AG zu übergeben.
( Fläche bis 5 00 m 2)
( Hinweis: Zufahrtswege ( Baustraßen) hier bis 1 5 m
einkalkulieren )

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten

1,000 StWo ...................... ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen , einschließlich Mieten, Pacht , Gebühren und
dergleichen, die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit
den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet
werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw .
liefern, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die vertraglich
vereinbarte Gesamtbauzeit und die Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale
erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.
Abrechnung: Anzahl Baustelleneinrichtung ( St ) x Vorhaltezeit
( Wo )
( Fläche bis 5 00 m 2)

01.02.0030. Baustelle räumen MLV-BHL_01010070

1,000 St ...................... ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten . Verunreinigungen beseitigen . Soweit nicht für
bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die
Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung.
( Fläche bis 500 m2)

01.02.0040. Beleuchtung Baustelle aufbauen MLV-BHL_01010260

1,000 St ...................... ......................

Beleuchtungsanlage der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen ggf. mehrfach umsetzen, inkl .
An- und Abfuhr der hierfür notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich 'gesamter Baubereich
einschließlich Lagerflächen' .
( bis 1000 m2 )

Druckdatum: 13.01.2026 09:59:28 Seite: 5 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

01.02.0050. Beleuchtung Baustelle vorhalten

1,000 StWo ...................... ......................

Beleuchtungsanlage der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie für die Dauer der Bauzeit vorhalten ,
unterhalten und betreiben, incl . Ersatz defekter oder
beschädigter Leuchten
Auszuleuchtende Länge / Bereich 'gesamter Baubereich
einschließlich Lagerflächen' .
Abrechnung: Anzahl Beleuchtungsanlagen ( St ) x Vorhaltezeit
( Wo )

01.02.0060. Beleuchtung Baustelle abbauen MLV-BHL_01010280

1,000 St ...................... ......................

Beleuchtungsanlage der Baustelle abbauen, inkl . Abfuhr der
Beleuchtungseinrichtungen.
( bis 1 000 m2 )

01.02.0070. Temporäre Wegeleitung Verkehrssicherung /  
Reisendenlenkung

1,000 psch ......................

Temporäre Wegeleitung zur Verkehrssicherung und
Reisendenlenkung in Abstimmung mit dem AG aufbauen und
beseitigen , ständig unterhalten und betreiben und für die Dauer
der Bauzeit vorhalten. Dem Bauablauf in den einzelnen
Bauphasen folgend umbauen und anpassen, inklusive
Reinigung, ggf. Winterdienst . Anzahl der Bauphasen und
Beschilderung je Bauphase gem. Bauphasenplanung/ Planung
der Reisendenlenkung des AG mit Beschilderungsplänen. Die
Wegeleitung ist min. 3 Wochen vor Änderung der
Bauphasen/ Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen.
Stellung
aller Verkehrszeichen und Beschilderungen durch den AN. Die
Vorgabe des Ausführungshandbuches 8 1393 ( Design Manual
)
bzgl. Typografie , Piktorammen und Raster sind
umzusetzen. Zerstörte bzw. abhanden gekommene
Gegenstände sind sofort zu ersetzen und werden nicht
zusätzlich vergütet. 7 0 v .H . d er Pauschale werden nach
betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung
vergütet .
( Länge bis 100 m )

01.02.0080. Toilettenkabine
WC-Kabine (Trocken-WC)
Trocken-WC-Personen-Kabine für die Nutzung
der am Bau beteiligten Firmen, anfahren,
aufstellen inkl. regelmäßiger Ver- und Entsorgung
nach Erfordernis und wieder entfernen.
Ausstattung mit WC-Anlage, Wasserbecken mit Zubehör.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten
nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
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4,000 Wo ...................... ......................

Summe 01.02. Baustelle einrichten , vorhalt… ......................

01.03. Entsorgung

01.03.0010. DA Betonbruch Bauschutt LAGA

1,000 St ...................... ......................

Beprobung und Deklarationsanalytik von Betonbruch und
Bauschutt gemäß landesrechtlicher Vorschrift ( z. B. L AGA
1997,
Tab. II . 1 .4-5 und 1.4-6)
Beprobung und Analysen zur Deklaration von Beton und
Bauschutt über Haufwerke mit einer Kubatur von 5 00 m ³ und 1
Mischproben , bestehend aus 8 Einzelproben je Haufwerk.
Analyseumfang gemäß LAGA M 20 (1997) , Tabelle II . 1.4-5.
Bei
einstufungsbestimmender Überschreitung der elektrischen
Leitfähigkeit hat die Analytik von pH - Wert und Leitfähigkeit
zusätzlich unter Begasung mit einem CO2 - Luftgemisch zu
erfolgen .
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik- Positionen.

01.03.0020. Abfallverantwortlicher

1,000 psch ......................

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG und
mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den
AN zur
- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort ( inkl .
bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Begehungen,
Abklären von Entsorgungswegen ) g emäß Vorbemerkungen
- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN
- Koordinierung von Aushub, Rückbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfällen
- Sachkundenachweis für die Probenahme fester Abfälle gemäß
LAGA PN9 8
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfälle
- Koordinierung des Einbaus von Material ( Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) einschließlich Dokumentation
- M itwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisführung und Dokumentation vor Ort
- eigener Zugang zum eANV - System ZEDAL
- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements für den AG .

01.03.0030. Entsorgungskonzept AN
Vorbemerkungen und gemäß der Anlage 8 „ Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN “ zum DB Netz- Abfallprozess
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1,000 St ...................... ......................

M . 01.02.15.03 erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung /
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Rückbau - und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisführung gemäß Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestätigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den
Beginn von Aushub- o der Rückbaumaßnahmen mit der
Entstehung von Abfall.
Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als auch in
Papierform ( zweifach) vorzulegen.

01.03.0040. Schuttcontainer, bis 10m³

10,000 St ...................... ......................

Schuttcontainer, bis 10m³ Schuttcontainer, offen,
für gemischte Verpackungen (Abfallschlüsselnummer 15 01 06 ) ,
gemischte Siedlungsabfälle ( 20 03 01 ),
gemischte Bau - und Abbruchabfälle (1 7 09 04 )
oder Sperrmüll ( 20 03 07 ),
nicht schadstoffbelastet, sichern, bereitstellen, laden und
abfahren lassen, Inhalt bis 10m ³,
Einschließlich Beseitigung auf einer
entsprechenden Deponie, Beladezeit: max.1 Monat.

01.03.0050. Transport_nicht gefährlicher Bauschutt

84,000 t ...................... ......................

Laden und Transport von Beton AVV 1 70101 von der
Anfahrstelle
/ Bereitstellungsfläche zur Entsorgungsanlage einschließlich
fachgerechter Sicherung der Abfälle.
( Hinweis: Mittlere Transportwege zur Entsorgungsanlage sind
hier bis zu 15 m einkalkulieren)

01.03.0060. Entsorgung Bauschutt

84,000 t ...................... ......................

Entsorgung Beton Z 1 LAGA Bauschutt mit Elutatwerten bis
Zuordnungswert Z 1.2 gemäß LAGA 2004 ; AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

01.03.0070. Elektronische Nachweisführung

1,000 St ...................... ......................

Die Nachweisführung über die Entsorgung aller gefährlichen
und nicht gefährlichen Bauabfälle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV ) zu erfolgen . Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeförderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen
Nachweisunterlagen für die Vorab- und Verbleibskontrolle im
eANV mitzuwirken.
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Summe 01.03. Entsorgung ......................

Summe 01. Übergeordnete Leistungen ......................
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02. Bauleistung - Gleis 1

Bei der Überarbeitung von Oberflächen
sind diese so auszuführen, dass das Erscheinungsbild
dem Bestand und den umgebenden Bereichen entspricht.
Änderung sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Massen sind vor Ort aufzunehmen.

02.01. Rückbau/Abbruch

02.01.0010. Befest. Verkehrsfläche abbrechen D 8 c m MLV- BLG  
01840010

140,000 m2 ...................... ......................

Abbruch befestigte Verkehrsfläche aus unbewehrtem Beton,
BLS und Begleitstreifen,
Normalbeton, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 2 5 kN/ m3, Abbruchdicke '8 ' c m,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4 150, lärmarm, Lärmpegel
max. 8 0 dB( A ), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln,
auf
Bereitstellungsfläche getrennt und nach Abfallart sortiert zur
Deklaration / Entsorgung bereitstellen. Die Entsorgung wird
gesondert vergütet. Mengenermittlung nach Aufmaß.

Summe 02.01. Rückbau/Abbruch ......................

02.02. Herstellung BLS

02.02.0010. Taktiler Blindenleitstreifen liefern und verlegen   
MLV-KTB_01180400

215,000 m ...................... ......................

Blindenleitsystem / Leiteinrichtungen nach DIN 32984
für Blinde und Sehbehinderte, gemäß Ril 813 auf
Bahnsteig liefern und fachgerecht einbauen, verlegt
als einreihiges Band. Bestehend aus: Leitstreifen mit
Platten 30x30x8cm aus Glasfaserbeton mit sinusförmiger
gerippter Oberfläche, Farbe: weiß, sehr hell
(Leuchtdichtekontrast zum Plattenbelag nach DIN 32984
von 0,4 und ein Reflexionsgrad von mind. 0,5 ist zu
gewährleisten) Rutschhemmung R11, besonders frost- und
tausalzbeständig, reinigungsfreundlich, Einschl.
Lieferung Bettungs- und Fugenmaterial.
Bettungsmaterial = Brech-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Dicke
in verdichtetem Zustand 4 cm. Fugenmaterial = Sand 0/2
mm. Verlegung auf waagerechten und geneigten Flächen.
Leitstreifen einschl. aller erforderlichen Schnitte
der Platten. Liefern und einbauen von Pass-und
Randplatten. "
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02.02.0020. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat.  
3-7 MLV-BLG_01800050  

10,000 m2 ...................... ......................

Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat.
3-7
MLV-BLG_01800050 Aufmerksamkeitsfeld,
Abschlussstreifen liefern und
einbauen, Zuwegung+ Bstg+ Abgänge zu den WSH sowie
Ausstattungselemententen am Bahnsteig
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach
DIN 32984; Noppenplatte; Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG
Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/-
1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlämmen.
Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601
Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausführung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslängen nicht länger wie 5 m auszuführen!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

02.02.0030. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7  
MLV-BLG_01800060  
Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060
'Verlängerung des Sicherungselementes "Strich"
zwischen taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

2,000 m ...................... ......................

0,3 mm einschlämmen.
Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Prüfzeugnis Gleit-/ Rutschwiderstand
Prüfzeugnis CDF-Test
Prüfzeugnis geforderter Lichtreflexionsgrad
Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausführung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslängen nicht länger wie 5 m auszuführen!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

02.02.0040. Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,  
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

200,000 m ...................... ......................

Betonsteinpflaster für Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3 -5 ,
Rastermaße L/ B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station& Service AG
Verlegung gem. Z TV Pflaster - StB 0 6 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, i n Verkehrsflächen bis < 3 % Neigung ,
Ausführung gem. V OB Teil C , D IN 1 8318, jedoch mit
folgenden
Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen ,
gebrochenen Gesteinskörnungen ( Brechsand- Splitt -
Gemisch) ,
- Dicke der Bettung 40 mm,
- B reite der Pflasterfugen 5 mm + /- 1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß
auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Körnung 1 /3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
für Fugen ( Splitt ) ,
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von
Quarzsand 0 ,1 bis 0 ,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
- Produktlieferschein ( DIN 1338 und TL- Pflaster )
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen .
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs- Nr. I seB BLG 5 501, I seB BLG 7 601
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

02.02.0050. Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg direkt zu BLS

400,000 m ...................... ......................

Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg. zum neu
eingebauten Betonpflaster, Begleitstreifen bzw. Leitstreifen
wie:
- Schneidearbeiten
- Angleichung von Höhenunterschieden
- Einsandung bzw. Nachsanden der Fugen im Bestand
- Anschluss für Pflasterdecke, herstellen von
Schnittkanten.
Breite bis 0,20m, die Pos. dient nur für die erste
Kontaktreihe, nicht für flächiges Aufnehmen und
Begradigen.
Seite Abseits BSK, von neuverlegten Begleitstreifen in
Richtung Rinnen. Daher Länge "nur" Bahnsteiglänge
Faktor 2, da 2 Bahnsteige nicht Faktor 4 wie bei Pos. Fuge
ausräumen.

02.02.0060. Fuge ausräumen und säubern

400,000 m ...................... ......................

Fuge ausräumen und säubern
Längs-/Querfuge über 100 m*Breite mind. 10mm
Tiefe 40 mm
Bestehende Arbeitsfuge zum Bestand ausräumen und
Fugenspalt säubern. Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.
Längs- und Querfugen.
[TA21 In ['Pflasterflächen. Fugenmaterial aufnehmen und
zur Bereitstellungsfläche transportieren. '] ]
Einzellängen über 100,00 m.
Fugenspaltbreite bis 10 mm.
Fugenspalttiefe = 80 mm.

02.02.0070. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm  
Nassschneidegerät  

20,000 m ...................... ......................

Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden,
Tiefe bis 10 cm, mit Nassschneidegerät, in Verkehrsfläche,
Schnittkanten brechen, Minifase, Schneidschlämme
unmittelbar nach dem Schneiden entfernen.

Summe 02.02. Herstellung BLS ......................

02.03. Beseitigung von Stolperstellen an Schachtdeckeln

02.03.0010. Behebung von Stolperstellen im Bereich der  
Schachtdeckel
Vorhandenes Pflaster aufnehmen, reinigen und
einbauen.
Stolperstellen beheben, inkl. Verfugen
Herstellung der Verkehrssicherung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

nach Bedarf Verwendung von Betonverfüllung

Summe 02.03. Beseitigung von Stolperstelle… ......................

Summe 02. Bauleistung - Gleis 1 ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

03. Bauleistung - Gleis 2

03.01. Rückbau/Abbruch

03.01.0010. Befest. Verkehrsfläche abbrechen D 8 c m MLV- BLG  
01840010

120,000 m2 ...................... ......................

Abbruch befestigte Verkehrsfläche aus unbewehrtem Beton,
BLS und Begleitstreifen,
Normalbeton, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 2 5 kN/ m3, Abbruchdicke '8 ' c m,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4 150, lärmarm, Lärmpegel
max. 8 0 dB( A ), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln,
auf
Bereitstellungsfläche getrennt und nach Abfallart sortiert zur
Deklaration / Entsorgung bereitstellen. Die Entsorgung wird
gesondert vergütet. Mengenermittlung nach Aufmaß.

Summe 03.01. Rückbau/Abbruch ......................

03.02. Herstellung BLS

03.02.0010. Taktiler Blindenleitstreifen liefern und verlegen   
MLV-KTB_01180400

200,000 m ...................... ......................

Blindenleitsystem / Leiteinrichtungen nach DIN 32984
für Blinde und Sehbehinderte, gemäß Ril 813 auf
Bahnsteig liefern und fachgerecht einbauen, verlegt
als einreihiges Band. Bestehend aus: Leitstreifen mit
Platten 30x30x8cm aus Glasfaserbeton mit sinusförmiger
gerippter Oberfläche, Farbe: weiß, sehr hell
(Leuchtdichtekontrast zum Plattenbelag nach DIN 32984
von 0,4 und ein Reflexionsgrad von mind. 0,5 ist zu
gewährleisten) Rutschhemmung R11, besonders frost- und
tausalzbeständig, reinigungsfreundlich, Einschl.
Lieferung Bettungs- und Fugenmaterial.
Bettungsmaterial = Brech-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Dicke
in verdichtetem Zustand 4 cm. Fugenmaterial = Sand 0/2
mm. Verlegung auf waagerechten und geneigten Flächen.
Leitstreifen einschl. aller erforderlichen Schnitte
der Platten. Liefern und einbauen von Pass-und
Randplatten. "

03.02.0020. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat.  
3-7 MLV-BLG_01800050  
Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat.
3-7
MLV-BLG_01800050 Aufmerksamkeitsfeld,
Abschlussstreifen liefern und
einbauen, Zuwegung+ Bstg+ Abgänge zu den WSH sowie
Ausstattungselemententen am Bahnsteig
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

10,000 m2 ...................... ......................

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach
DIN 32984; Noppenplatte; Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG
Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/-
1mm und
ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlämmen.
Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601
Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausführung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslängen nicht länger wie 5 m auszuführen!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

03.02.0030. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7  
MLV-BLG_01800060  
Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060
'Verlängerung des Sicherungselementes "Strich"
zwischen taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlämmen.
Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Prüfzeugnis Gleit-/ Rutschwiderstand
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2,000 m ...................... ......................

Prüfzeugnis CDF-Test
Prüfzeugnis geforderter Lichtreflexionsgrad
Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausführung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslängen nicht länger wie 5 m auszuführen!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

03.02.0040. Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,  
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

200,000 m ...................... ......................

Betonsteinpflaster für Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3 -5 ,
Rastermaße L/ B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station& Service AG
Verlegung gem. Z TV Pflaster - StB 0 6 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, i n Verkehrsflächen bis < 3 % Neigung ,
Ausführung gem. V OB Teil C , D IN 1 8318, jedoch mit
folgenden
Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen ,
gebrochenen Gesteinskörnungen ( Brechsand- Splitt -
Gemisch) ,
- Dicke der Bettung 40 mm,
- B reite der Pflasterfugen 5 mm + /- 1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß
auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Körnung 1 /3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
für Fugen ( Splitt ) ,
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von
Quarzsand 0 ,1 bis 0 ,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
- Produktlieferschein ( DIN 1338 und TL- Pflaster )
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen .
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs- Nr. I seB BLG 5 501, I seB BLG 7 601

03.02.0050. Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg direkt zu BLS
Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg. zum neu
eingebauten Betonpflaster, Begleitstreifen bzw. Leitstreifen
wie:
- Schneidearbeiten
- Angleichung von Höhenunterschieden
- Einsandung bzw. Nachsanden der Fugen im Bestand
- Anschluss für Pflasterdecke, herstellen von
Schnittkanten.
Breite bis 0,20m, die Pos. dient nur für die erste
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400,000 m ...................... ......................

Kontaktreihe, nicht für flächiges Aufnehmen und
Begradigen.
Seite Abseits BSK, von neuverlegten Begleitstreifen in
Richtung Rinnen. Daher Länge "nur" Bahnsteiglänge
Faktor 2, da 2 Bahnsteige nicht Faktor 4 wie bei Pos. Fuge
ausräumen.

03.02.0060. Fuge ausräumen und säubern

400,000 m ...................... ......................

Fuge ausräumen und säubern
Längs-/Querfuge über 100 m*Breite mind. 10mm
Tiefe 40 mm
Bestehende Arbeitsfuge zum Bestand ausräumen und
Fugenspalt säubern. Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.
Längs- und Querfugen.
[TA21 In ['Pflasterflächen. Fugenmaterial aufnehmen und
zur Bereitstellungsfläche transportieren. '] ]
Einzellängen über 100,00 m.
Fugenspaltbreite bis 10 mm.
Fugenspalttiefe = 80 mm.

Summe 03.02. Herstellung BLS ......................

Summe 03. Bauleistung - Gleis 2 ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Übergeordnete Leistungen

01.01. Vor- und Begleitarbeiten ......................

01.02. Baustelle einrichten , vorhalten und räumen ......................

01.03. Entsorgung ......................

Summe 01. Übergeordnete Leistungen ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Bauleistung - Gleis 1

02.01. Rückbau/Abbruch ......................

02.02. Herstellung BLS ......................

02.03. Beseitigung von Stolperstellen an Schachtdeckeln ......................

Summe 02. Bauleistung - Gleis 1 ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Bauleistung - Gleis 2

03.01. Rückbau/Abbruch ......................

03.02. Herstellung BLS ......................

Summe 03. Bauleistung - Gleis 2 ......................
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne… Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV ELAP-707 Derneburg

01. Übergeordnete Leistungen ......................

02. Bauleistung - Gleis 1 ......................

03. Bauleistung - Gleis 2 ......................

Summe LV ELAP-707 Derneburg Blinden… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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