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G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.

01.01.

01.01.0010.

01.01.0020.

Hinweis Nacht - Sperrpause:

Grundlage zur Preiskalkulation ist fur dieses LV die
Durchflihrung

von Leistungen im Bereich von gesperrten Gleisen wahrend
Nacht - Sperrpausen

Fir die moglichen Sperrpausen:

- WE- Sperrpause

- Durchgehende- Sperrpause

sind die Preise in den jeweils separaten LV's zu zu ermitteln .
Die Kalkulation hat grundsatzlich fir die Menge 1 je ME der
Position zu erfolgen , e s seid

denn im Langtext der Position sind Kalkulationshéchstmengen
vorgegeben . In dem Fall ist

fur die Mengeneinheit 1 der Preis als Mischkalkulation zwischen
1 ME und der

Hoéchstmenge zu bilden ( Angabe Hochstmenge in Klammer am
Ende Langtext ).

Massenangaben abweichend von 1 ME in der Spalte ,, Menge*
beziehen sich auf

Warenkorb und dienen ausschlieBlich als WertungsgréRe fiir
den AG.

Ubergeordnete Leistungen
Vor- und Begleitarbeiten

Fotodokumentation MLV-BHL_01030050

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions - und Bauwerksteilen, die spater nicht mehr
sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera herstellen und dem
AG

Ubergeben. Bilddateien mit Aufnahmedatum . Ausfiihrung
gemal TM 2 017-03 Neuverdffentlichung Ril 813.0104

" Dokumentationsvorgaben" . Mindestanzahl der Fotos :
'..500. . 'Dateinamen mit eindeutiger Ortskennung und
anhangender durchlaufender Bildnummer gemall TM

2017-03 Neuveroffentlichung Ril 8 1 3.0104

" Dokumentationsvorgaben" und in Abstimmung mit dem

AG .Digitale Bilder im unkomprimierten Tiff- Format , 24 Bit-
Farbtiefe inkl . eines in PowerPoint erstellten Bildverzeichnisses
mit " Kontaktabziigen " ( mit sinnvoll reduzierter Auflésung) , ca.
3

x 2 bis 4 x 3 Bilder pro Seite, mit Angabe von Name, Ordner
und

Datentrager je Bild Ausfiihrung 1 - fach digital auf Datentrager .

1,000 St

Zuarbeit fiir Sicherungsunterlagenerstellung und
Betraantrag
Zuarbeit fir Sicherungsunterlagenerstellung und Betraantrag,

BM- Anmeldung, Anmeldung bei den 6ffentlichen
Behoérden
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LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch .

01.01.0030. Genehmigung Nachtarbeit MLV-BSK_01970050

Ausnahmegenehmigung fur Nachtruhe stérende Arbeiten des
AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 - 06:00 Uhr ,
einschl.

Dokumentation des Einsatzes sachallgeschitzter Maschinen,
einschl. Zusammenfiihrung, Dokumentation und Verarbeitung
erforderlicher Informationen des AG, erfillen behdrdlicher
Auflagen , einschl . Information der Presse und Reisenden
durch

Verteilen und Anbringen von Aushangen und Handzetteln.

1,000 psch

01.01.0040. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung

der Arbeiten Uber die den Vergabeunterlagen beiliegenden
Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von
Behdrden ( z . B. Gewerbeaufsicht, Verkehrsbehdrden ,
Einleitgenehmigungen, Mediennutzung)

1,000 psch .
Summe 01.01. Vor- und Begleitarbeiten
01.02. Baustelle einrichten , vorhalten und rdumen
01.02.0010. Baustelle einrichten MLV - BHL_ 01010050

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel , die zur
vertragsgemafRen Durchflihrung der Bauleistungen erforderlich
sind , auf die Baustelle bringen , bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschlie3lich der dafur notwendigen Arbeiten , die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubdiros ,
Unterkunfte,

Werkstatten, Lagerschuppen und dgl ., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom - , Wasser -,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl .
fur die Baustelle, soweit erforderlich, h erstellen . Bei Bedarf
Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze ,

Montage- /Demontageflachen , sonstige Platzbefestigungen
und

Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschlieBlich Beseitigung von Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung, gemaf Baustelleneinrichtungsplan,
ausfuhren . Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verflgung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen enthalten sind , gilt die Pauschale fir
alle

Leistungen dieser Ausschreibung . Vom AN ist vor Baubeginn
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ein

Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Vor Beginn der Bauausfuhrung unmittelbar nach
Auftragsvergabe ist eine Beweissicherung durchzufiihren und
an den AG zu Ubergeben.

( Flache bis 500 m 2)

( Hinweis: Zufahrtswege ( Baustraf3en) hier bis 1 5 m
einkalkulieren )

1,000 St

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen , einschlieBlich Mieten, Pacht , Gebuhren und
dergleichen, die fir die Baustelle notwendig sind und nicht mit
den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergutet
werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw .
liefern, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die vertraglich
vereinbarte Gesamtbauzeit und die Ausflihrung der
ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale
erfolgt anteilig geman Baufortschritt.
Abrechnung: Anzahl Baustelleneinrichtung ( St ) x Vorhaltezeit
(Wo)
( Flache bis 5 00 m 2)

1,000 StWO i

01.02.0030. Baustelle raumen MLV-BHL_01010070
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend
dem urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten . Verunreinigungen beseitigen . Soweit nicht fir
bestimmte Bauleistungen das Raumen der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die
Vergutung der Baustellenrdumung fur alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung.
( Flache bis 500 m2)

1,000 St

01.02.0040. Beleuchtung Baustelle aufbauen MLV-BHL_01010260
Beleuchtungsanlage der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen ggf. mehrfach umsetzen, inkl .
An- und Abfuhr der hierfiir notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen.

Auszuleuchtende Lange / Bereich 'gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen' .
('bis 1000 m2)

1,000 St
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.02.0050. Beleuchtung Baustelle vorhalten
Beleuchtungsanlage der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie flr die Dauer der Bauzeit vorhalten ,
unterhalten und betreiben, incl . Ersatz defekter oder
beschadigter Leuchten
Auszuleuchtende Lange / Bereich 'gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen' .
Abrechnung: Anzahl Beleuchtungsanlagen ( St ) x Vorhaltezeit
(Wo)

1,000 StWO i

01.02.0060. Beleuchtung Baustelle abbauen MLV-BHL_01010280
Beleuchtungsanlage der Baustelle abbauen, inkl . Abfuhr der

Beleuchtungseinrichtungen.
( bis 1000 m2)

1,000 St s

01.02.0070. Temporare Wegeleitung Verkehrssicherung /
Reisendenlenkung

Temporare Wegeleitung zur Verkehrssicherung und
Reisendenlenkung in Abstimmung mit dem AG aufbauen und
beseitigen , standig unterhalten und betreiben und fiir die Dauer
der Bauzeit vorhalten. Dem Bauablauf in den einzelnen
Bauphasen folgend umbauen und anpassen, inklusive
Reinigung, ggf. Winterdienst . Anzahl der Bauphasen und
Beschilderung je Bauphase gem. Bauphasenplanung/ Planung
der Reisendenlenkung des AG mit Beschilderungsplanen. Die
Wegeleitung ist min. 3 Wochen vor Anderung der

Bauphasen/ Unterbauphasen mit dem AG abzustimmen.
Stellung

aller Verkehrszeichen und Beschilderungen durch den AN. Die
Vorgabe des Ausfiihrungshandbuches 8 1393 ( Design Manual
)

bzgl. Typografie , Piktorammen und Raster sind

umzusetzen. Zerstorte bzw. abhanden gekommene
Gegenstande sind sofort zu ersetzen und werden nicht
zusatzlich vergutet. 7 0 v .H . d er Pauschale werden nach
betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Wegeleitung
vergutet .

( Lange bis 100 m)

1,000 psch

01.02.0080. Toilettenkabine

WC-Kabine (Trocken-WCQC)
Trocken-WC-Personen-Kabine fir die Nutzung

der am Bau beteiligten Firmen, anfahren,

aufstellen inkl. regelmafiger Ver- und Entsorgung

nach Erfordernis und wieder entfernen.

Ausstattung mit WC-Anlage, Wasserbecken mit Zubehor.
Auf3er den vollen Monaten werden Teilzeiten

nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
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01.03.

01.03.0010.

01.03.0020.

01.03.0030.

G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 WO oot e

Summe 01.02. Baustelle einrichten , vorhalt... @

Entsorgung

DA Betonbruch Bauschutt LAGA

Beprobung und Deklarationsanalytik von Betonbruch und
Bauschutt gemal landesrechtlicher Vorschrift ( z. B. L AGA
1997,

Tab. 1l . 1 .4-5und 1.4-6)

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Beton und
Bauschutt Uber Haufwerke mit einer Kubatur von 5 00 m 3 und 1
Mischproben , bestehend aus 8 Einzelproben je Haufwerk.
Analyseumfang gemal LAGA M 20 (1997) , Tabelle Il . 1.4-5.
Bei

einstufungsbestimmender Uberschreitung der elektrischen
Leitfahigkeit hat die Analytik von pH - Wert und Leitfahigkeit
zusatzlich unter Begasung mit einem CO2 - Luftgemisch zu
erfolgen .

Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik- Positionen.

1,000 St

Abfallverantwortlicher

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG und
mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den
AN zur

- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort (inkl .
bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen, Begehungen,
Abklaren von Entsorgungswegen ) g emaf Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfallen
- Sachkundenachweis fir die Probenahme fester Abfalle geman
LAGA PN9 8

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material ( Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) einschliellich Dokumentation

- M itwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV - System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG .

1,000 psch

Entsorgungskonzept AN

Vorbemerkungen und gemaR der Anlage 8 , Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN “ zum DB Netz- Abfallprozess
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

M . 01.02.15.03 erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Ruckbau - und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisfiihrung gemaf Vorbemerkungen.
Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den
Beginn von Aushub- o der Rickbaumalinahmen mit der
Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als auch in
Papierform ( zweifach) vorzulegen.

1,000 St L

01.03.0040. Schuttcontainer, bis 10m?

Schuttcontainer, bis 10m?® Schuttcontainer, offen,

fir gemischte Verpackungen (Abfallschliisselnummer 15 01 06 ),
gemischte Siedlungsabfalle ( 20 03 01),

gemischte Bau - und Abbruchabfalle (17 09 04 )

oder Sperrmull ( 20 03 07 ),

nicht schadstoffbelastet, sichern, bereitstellen, laden und
abfahren lassen, Inhalt bis 10m 3,

Einschlieflich Beseitigung auf einer

entsprechenden Deponie, Beladezeit: max.1 Monat.

10,000 St s e

01.03.0050. Transport_nicht gefahrlicher Bauschutt
Laden und Transport von Beton AVV 1 70101 von der
Anfahrstelle
/ Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage einschliellich
fachgerechter Sicherung der Abfalle.
( Hinweis: Mittlere Transportwege zur Entsorgungsanlage sind
hier bis zu 15 m einkalkulieren)

84,000t L

01.03.0060. Entsorgung Bauschutt
Entsorgung Beton Z 1 LAGA Bauschutt mit Elutatwerten bis
Zuordnungswert Z 1.2 gemaf LAGA 2004 ; AVV 170101,
inklusive Verwiegung.

84,000t

01.03.0070. Elektronische Nachweisfiihrung
Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung aller gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (€ANV ) zu erfolgen . Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen
Nachweisunterlagen fir die Vorab- und Verbleibskontrolle im
eANV mitzuwirken.

1,000 St s
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Summe 01.03. Entsorgung

Summe 01. Ubergeordnete Leistungen L
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Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02. Bauleistung - Gleis 1

Bei der Uberarbeitung von Oberflachen

sind diese so auszufiihren, dass das Erscheinungsbild
dem Bestand und den umgebenden Bereichen entspricht.
Anderung sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Massen sind vor Ort aufzunehmen.

02.01. Riickbau/Abbruch
02.01.0010. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8 c m MLV- BLG
01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem Beton,
BLS und Begleitstreifen,

Normalbeton, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN

1991-1-1 2 5 kN/ m3, Abbruchdicke '8 ' c m,

Ausfihrung erschitterungsarm DIN 4 150, larmarm, Larmpegel
max. 8 0 dB( A ), staubarm, aufgenommene Stoffe sammelin,
auf

Bereitstellungsflache getrennt und nach Abfallart sortiert zur
Deklaration / Entsorgung bereitstellen. Die Entsorgung wird
gesondert vergutet. Mengenermittlung nach AufmalR.

140,000 M2 s e
Summe 02.01. Rickbau/Abbruch s
02.02. Herstellung BLS
02.02.0010. Taktiler Blindenleitstreifen liefern und verlegen

MLV-KTB_01180400

Blindenleitsystem / Leiteinrichtungen nach DIN 32984

fur Blinde und Sehbehinderte, gemafR Ril 813 auf
Bahnsteig liefern und fachgerecht einbauen, verlegt

als einreihiges Band. Bestehend aus: Leitstreifen mit
Platten 30x30x8cm aus Glasfaserbeton mit sinusférmiger
gerippter Oberflache, Farbe: weil, sehr hell
(Leuchtdichtekontrast zum Plattenbelag nach DIN 32984
von 0,4 und ein Reflexionsgrad von mind. 0,5 ist zu
gewahrleisten) Rutschhemmung R11, besonders frost- und
tausalzbestandig, reinigungsfreundlich, Einschl.

Lieferung Bettungs- und Fugenmaterial.

Bettungsmaterial = Brech-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Dicke
in verdichtetem Zustand 4 cm. Fugenmaterial = Sand 0/2
mm. Verlegung auf waagerechten und geneigten Flachen.
Leitstreifen einschl. aller erforderlichen Schnitte

der Platten. Liefern und einbauen von Pass-und
Randplatten. "

215,000 m L
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LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.02.0020. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800050

Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil}, Kat.
3-7

MLV-BLG_01800050 Aufmerksamkeitsfeld,
Abschlussstreifen liefern und

einbauen, Zuwegung+ Bstg+ Abgange zu den WSH sowie
Ausstattungselemententen am Bahnsteig

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach
DIN 32984; Noppenplatte; Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéaftsbereichs
Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,

Fugen zu anschlielRenden Bodenindikatoren 5 mm +/-
1mm und

ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausfiihrung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslangen nicht langer wie 5 m auszufihren!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

10,000 M2 s

02.02.0030. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil3, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich"
zwischen taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natiirlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,

Fugen zu anschlielenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
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0,3 mm einschldmmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :
Zertifikat Gber die Durchfiihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Prufzeugnis Gleit-/ Rutschwiderstand

Prufzeugnis CDF-Test

Prifzeugnis geforderter Lichtreflexionsgrad

Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausflihrung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslangen nicht langer wie 5 m auszufihren!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

2,000 m

02.02.0040. Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3 -5,
Rastermafe L/ B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station& Service AG
Verlegung gem. Z TV Pflaster - StB 0 6 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, i n Verkehrsflachen bis < 3 % Neigung ,
Ausfihrung gem. V OB Teil C, D IN 1 8318, jedoch mit
folgenden

Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen ,
gebrochenen Gesteinskdérnungen ( Brechsand- Splitt -
Gemisch) ,

- Dicke der Bettung 40 mm,

- B reite der Pflasterfugen 5 mm + /- 1 mm,

bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfiillstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1 /3 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen ( Splitt ) ,

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein ( DIN 1338 und TL- Pflaster )

- Filterstabilitaten der Gesteinskdrnungen .

Ausfihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs- Nr. | seB BLG 5 501, | seB BLG 7 601

200,000 m s e
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Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

02.02.0050. Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg direkt zu BLS
Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg. zum neu
eingebauten Betonpflaster, Begleitstreifen bzw. Leitstreifen
wie:

- Schneidearbeiten

- Angleichung von HOéhenunterschieden

- Einsandung bzw. Nachsanden der Fugen im Bestand
- Anschluss fur Pflasterdecke, herstellen von
Schnittkanten.

Breite bis 0,20m, die Pos. dient nur fir die erste
Kontaktreihe, nicht fur flachiges Aufnehmen und
Begradigen.

Seite Abseits BSK, von neuverlegten Begleitstreifen in
Richtung Rinnen. Daher Lange "nur" Bahnsteiglédnge
Faktor 2, da 2 Bahnsteige nicht Faktor 4 wie bei Pos. Fuge
ausraumen.

400,000 m s

02.02.0060. Fuge ausraumen und sadubern
Fuge ausraumen und saubern
Langs-/Querfuge tber 100 m*Breite mind. 10mm
Tiefe 40 mm
Bestehende Arbeitsfuge zum Bestand ausrdumen und
Fugenspalt sdubern. Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.
Langs- und Querfugen.
[TA21 In ['Pflasterflachen. Fugenmaterial aufnehmen und
zur Bereitstellungsflache transportieren. '] |
Einzellangen Gber 100,00 m.
Fugenspaltbreite bis 10 mm.
Fugenspalttiefe = 80 mm.

400,000 m s e

02.02.0070. Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm
Nassschneidegerat
Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden,
Tiefe bis 10 cm, mit Nassschneidegerat, in Verkehrsflache,
Schnittkanten brechen, Minifase, Schneidschlamme
unmittelbar nach dem Schneiden entfernen.

20,000 m s

Summe 02.02. HerstellungBLS
02.03. Beseitigung von Stolperstellen an Schachtdeckeln

02.03.0010. Behebung von Stolperstellen im Bereich der
Schachtdeckel

Vorhandenes Pflaster aufnehmen, reinigen und
einbauen.
Stolperstellen beheben, inkl. Verfugen
Herstellung der Verkehrssicherung
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Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

nach Bedarf Verwendung von Betonverfillung

2,000 St s

Summe 02.03. Beseitigung von Stolperstelle... s

Summe 02. Bauleistung -Gleis1 s
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Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)
LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
03. Bauleistung - Gleis 2
03.01. Riickbau/Abbruch
03.01.0010. Befest. Verkehrsflache abbrechen D 8 ¢ m MLV- BLG

01840010

Abbruch befestigte Verkehrsflache aus unbewehrtem Beton,
BLS und Begleitstreifen,

Normalbeton, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN

1991-1-1 2 5 kN/ m3, Abbruchdicke '8 ' c m,

Ausfihrung erschitterungsarm DIN 4 150, larmarm, Larmpegel
max. 8 0 dB( A ), staubarm, aufgenommene Stoffe sammelin,
auf

Bereitstellungsflache getrennt und nach Abfallart sortiert zur
Deklaration / Entsorgung bereitstellen. Die Entsorgung wird
gesondert vergutet. Mengenermittlung nach AufmalR.

120,000 M2 s e
Summe 03.01. Rickbau/Abbruch
03.02. Herstellung BLS
03.02.0010. Taktiler Blindenleitstreifen liefern und verlegen

MLV-KTB_01180400

Blindenleitsystem / Leiteinrichtungen nach DIN 32984

fur Blinde und Sehbehinderte, gemaf Ril 813 auf
Bahnsteig liefern und fachgerecht einbauen, verlegt

als einreihiges Band. Bestehend aus: Leitstreifen mit
Platten 30x30x8cm aus Glasfaserbeton mit sinusférmiger
gerippter Oberflache, Farbe: weil, sehr hell
(Leuchtdichtekontrast zum Plattenbelag nach DIN 32984
von 0,4 und ein Reflexionsgrad von mind. 0,5 ist zu
gewahrleisten) Rutschhemmung R11, besonders frost- und
tausalzbestandig, reinigungsfreundlich, Einschl.

Lieferung Bettungs- und Fugenmaterial.

Bettungsmaterial = Brech-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Dicke
in verdichtetem Zustand 4 cm. Fugenmaterial = Sand 0/2
mm. Verlegung auf waagerechten und geneigten Flachen.
Leitstreifen einschl. aller erforderlichen Schnitte

der Platten. Liefern und einbauen von Pass-und
Randplatten. "

200,000 m

03.02.0020. Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiB, Kat.
3-7 MLV-BLG_01800050

Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weil}, Kat.
3-7

MLV-BLG_01800050 Aufmerksamkeitsfeld,
Abschlussstreifen liefern und

einbauen, Zuwegung+ Bstg+ Abgange zu den WSH sowie
Ausstattungselemententen am Bahnsteig
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Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder,
Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach
DIN 32984; Noppenplatte; Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermalfie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschéftsbereichs
Personenbahnhdéfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kornung 2/5 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,

Fugen zu anschlielRenden Bodenindikatoren 5 mm +/-
1mm und

ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3
mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Gber die Durchfihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausflihrung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslangen nicht langer wie 5 m auszufihren!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu
Kalkulieren

10,000 M2 s,

03.02.0030. Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiB, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weil3, Kat. 3-7
MLV-BLG_01800060

'Verlangerung des Sicherungselementes "Strich”
zwischen taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus
Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermalie L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station&Service AG
Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus naturlichen
gebrochenen Gesteinskérnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm,

Fugen zu anschlieenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis
0,3 mm einschlammen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spatestens zum
Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu
erbringen,

Glltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

Zertifikat Uber die Durchfihrung der Eigen- und
Fremdiberwachung

Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Prufzeugnis Gleit-/ Rutschwiderstand
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G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

03.02.0040.

03.02.0050.

Prufzeugnis CDF-Test

Prifzeugnis geforderter Lichtreflexionsgrad

Der Bahnsteig muss zwischen den Schichten voll nutzbar
sein, bei Ausflihrung unter UV Sperrung sind die
Arbeitslangen nicht langer wie 5 m auszufihren!!
Vorhaltung von Einstiegshilfen sind mit ein zu

Kalkulieren

2,000 m

Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm,
Kat.3-5 MLV-BLG_01800020

Betonsteinpflaster fiir Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3 -5,
Rastermafe L/ B 300/300 mm, Dicke 80 mm,

Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB Station& Service AG
Verlegung gem. Z TV Pflaster - StB 0 6 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, i n Verkehrsflachen bis < 3 % Neigung ,
Ausfihrung gem. V OB Teil C, D IN 1 8318, jedoch mit
folgenden

Prazisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natrlichen ,
gebrochenen Gesteinskdrnungen ( Brechsand- Splitt -
Gemisch) ,

- Dicke der Bettung 40 mm,

- B reite der Pflasterfugen 5 mm + /- 1 mm,

bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaf}
auszurichten,

- Fugenfullstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen,
Kdérnung 1 /3 aus naturlichen gebrochenen Gesteinskérnungen
fur Fugen ( Splitt ) ,

- abschlieRender Fugenverguss mittels Einschlammen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm

- Nach Abritteln der Flache sind Fugen bei Bedarf erneut zu
Vom AN sind folgende Nachweise bis spatestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,

Gliltigkeit der Nachweise nicht alter als 1 Jahr :

- Zertifikat Gber die Durchflihrung der Eigen- und
FremdUberwachung

- Produktlieferschein ( DIN 1338 und TL- Pflaster )

- Filterstabilitaten der Gesteinskérnungen .

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs- Nr. | seB BLG 5 501, | seB BLG 7 601

200,000 m s e

Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg direkt zu BLS
Anarbeitung des Bestandspflaster am Bstg. zum neu
eingebauten Betonpflaster, Begleitstreifen bzw. Leitstreifen
wie:

- Schneidearbeiten

- Angleichung von HOéhenunterschieden

- Einsandung bzw. Nachsanden der Fugen im Bestand

- Anschluss fur Pflasterdecke, herstellen von

Schnittkanten.

Breite bis 0,20m, die Pos. dient nur fir die erste
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Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Kontaktreihe, nicht fur flachiges Aufnehmen und
Begradigen.

Seite Abseits BSK, von neuverlegten Begleitstreifen in
Richtung Rinnen. Daher Lange "nur" Bahnsteiglange
Faktor 2, da 2 Bahnsteige nicht Faktor 4 wie bei Pos. Fuge
ausraumen.

400,000 m s

03.02.0060. Fuge ausraumen und sdubern
Fuge ausrdumen und saubern
Langs-/Querfuge tber 100 m*Breite mind. 10mm
Tiefe 40 mm
Bestehende Arbeitsfuge zum Bestand ausrdumen und
Fugenspalt sdubern. Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.
Langs- und Querfugen.
[TA21 In ['Pflasterflachen. Fugenmaterial aufnehmen und
zur Bereitstellungsflache transportieren. '] |
Einzellangen Gber 100,00 m.
Fugenspaltbreite bis 10 mm.
Fugenspalttiefe = 80 mm.

400,000 m s

Summe 03.02. HerstellungBLS

Summe 03. Bauleistung -Gleis2 s
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Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Ubergeordnete Leistungen

01.01. Vor- und Begleitarbeiten

01.02. Baustelle einrichten , vorhalten und réumen

01.03. Entsorgung
Summe 01. Ubergeordnete Leistungen e
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Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Bauleistung - Gleis 1

02.01. Ruckbau/Abbruch

02.02. HerstellungBLS

02.03. Beseitigung von Stolperstellen an Schachtdeckem Ll
Summe 02. Bauleistung -Gleis1 s
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Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

03. Bauleistung - Gleis 2

03.01. Ridckbau/Abbruch

03.02. HerstellungBLS
Summe 03. Bauleistung -Gleis2 s
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Zusammenstellung

Projekt: G011398780 RB Nord ELAPII Attraktivierung (SV 71)

LV: ELAP-707 Derne... Blindenleitsystem an beiden Bahnsteigen Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV ELAP-707 Derneburg

01. Ubergeordnete Leistungen .

02. Bauleistung - Gleis1

03. Bauleistung - Gleis2
Summe LV ELAP-707 Derneburg Blinden... s

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
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