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Holzbauzaun Baubreiten 0,45 m
mit Z600-Schrankenblechen

Alle Haltestellenbeschilderungen inklusive
Pfosten sind bauzeitlich zu entfernen.

Gas-Markierungspfosten bauzeitlich in Abstim-
mung mit der NBB entfernen oder auf beiden
Seiten mit T600-60 Sperrpfosten versehen.

Kurzzeitige Sperrungen des Gehweges, des Radverkehrs und
der BSF unmittelbar während der Einfahrt von Baufahrzeugen.
Für den zügigen Auf- und Abbau der Sperrungen sowie für
die Überwachung der Sperrungen wird ausreichend Personal
gewährleistet.
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Bauzaun offen

Bauzaun geschlossen
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10999 Berlin
Reichenberger Str. 124
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