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* Vortexte zum LV *
Bauvorhaben: Teilneubau Heinrich-Grupe-Schule

Bauort: Lange StraRe 17
37124 Rosdorf

Bauherr: Gemeinde Rosdorf
Lange StraRe 12
37124 Rosdorf

Objektbeschreibung:

Die Gemeinde Rosdorf wiinscht die Heinrich-Grupe-Schule zu
vergroRern, um Platz flr insgesamt 400 Schiiler zu bieten.
Beim Planungsgrundstiick handelt es sich um das Geldande der
bestehenden Heinrich-Grupe-Grundschule im Ortskern der
Gemeinde Rosdorf. Die Bestandsgebdaude wurden in mehreren
Abschnitten (von 1922 bis 2011) gebaut.

Die Bestandsgebaude bestehen aus zwei Vollgeschossen (EG,
OG) und sind teilunterkellert. Den oberen Abschluss bilden
Satteldacher.

Ziel der geplanten MaRnahmen ist eine zukunftsfahige
barrierefreie Neuorganisation der HGS als vierziigige
allgemeinbildende Schule im Ganztag.

Der Neubau ist dreigeschossig und teilunterkellert. Der
Baukorper wird in Massivbauweise errichtet und erhilt eine
Klinkerfassade mit Mineralwolledammung. Die
Geschossdecken werden als Stahlbetondecken ausgefiihrt und
zum groRen Teil mit Akustik-Abhangdecken versehen. Den
oberen Abschluss bildet ein Flachdach.

Die Raume im Bestandsbau behalten im Wesentlichen ihre
bisherigen Funktionen. Vereinzelt werden Raume zur besseren
Umsetzung des Nutzungskonzeptes getauscht. Im
1.0bergeschoss des Bestandes werden Sanitdarrdaume erganzt.
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Im Rahmen der baulichen MaBnahmen werden moderne
Heizungssysteme, basierend auf erneuerbaren Energien,
installiert. Die Heizwarmeversorgung des Neubaus wird durch
eine Luft-Wasser-Warmepumpe, erganzt durch eine PV-
Anlage, sichergestellt. Der im Bestand vorhandene Gas-
Brennwert-Kessel wird in ein bivalentes System mit Luft-
Wasser-Warmepumpe und Pufferspeicher eingebunden.

Neubau und Altbau werden nach den Regeln der Technik
elektrotechnisch neu ausgestattet und erhalten des Weiteren
eine flachendeckende Hausalarmierung sowie ein
elektroakustisches Notfall-Warnsystem.

Nach Fertigstellung der BaumalRnahmen entspricht die Schule
der Gebaudeklasse 5, nach §2, Abs.3, NBauO

und hat eine maximale Abmessung von ca. 55m x 55m. Es
handelt sich um einen geregelten Sonderbau, nach

§2, Abs.5, Pkt.14, NBauO.

Die Schule bleibt wahrend der gesamten Ausfiihrungsdauer in
Betrieb. Hierauf ist Riicksicht zu nehmen! Alle Arbeiten sind
moglichst staub- und larmarm auszufihren.

Grundsatzlich ist fur die Kalkulation von einer 6-Tage Woche
mit taglichen Arbeitszeiten von 7 - 17:00 Uhr auf Basis von 40
Arbeitsstunden auszugehen.

Dies dient dazu besonders larm-, staub- und
erschiitterungsintensive Arbeiten maoglichst flexibel
durchzufiihren. Daher ist unbedingt fir beeintrachtigende
Arbeiten auch der Samstag als Arbeitstag einzukalkulieren.
Die Arbeiten sind mit der Bauleitung im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung im Voraus
abzusprechen.Gerauschintensive Arbeiten sind an Werktagen
von 7.00h bis 17.00h zuldssig nach vorheriger Anmeldung und
Zustimmung durch die Vertreter des AG.

Auf hygienische und larmtechnische Belange ist besonders
Riicksicht zu nehmen. Das gilt vor allem fiir Maschinen und
Gerate, die hier zum Einsatz kommen werden. Diese miissen
hoch schallgedammt sein und den neuesten Anforderungen
entsprechen, auch im Hinblick auf die Staubvermeidung und
Staubabsaugung. Grundsatzlich sollen Arbeiten Larm und
Staub-arm durchgefiihrt werden.

Stehen unterschiedliche Arbeitsverfahren zur Verfligung, so ist
immer die Larm-armere bzw. Staub darmere Ausfiihrung zu

wahlen.
* Vortexte zum LV *
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Wadchentliche R&umung/ Reinigung der Baustelle jeweils zum
Wochenende durch den AN.

Werden nach dem Wochenende Bearbeitungsreste, Miill oder
andere Arbeitsabfalle vorgefunden behilt sich die Bauleitung
Benennung einer Baureinigung durch eine Fremdfirma zu
Lasten des AN vor.

* Vortexte zum LV *

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299
0.1 Angaben zur Baustelle:
0.1.1 Lage der Baustelle:

Zufahrtsmoglichkeit:
Uber Lange Strale
Baustelleneinrichtung: siehe beiliegenden Plan

Begrenzung der Verkehrslast:
Ist bei besonderen Lasten eigenverantwortlich zu kldren!

SchutzmaBnahmen fir die Zufahrtsflaichen werden nicht
ergriffen. Sollte der Bauablauf das Befahren mit schweren
Baufahrzeugen, welche zu starken Schaden fiihren, erfordern,
ist dies vorher mit der Bauleitung abzusprechen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie
besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

Nicht bekannt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und
Hoéhe der Geschosse:

Art des Baukorpers:
Schule mit 6 Bauabschnitte von 1922 bis 2011

Schulgebdude, welches seit 1965 als Grundschule genutzt wird.
Je nach Nachfrage und padagogischem Konzept wurde das
urspriingliche Gebdude um fiinf Gebaudeteile und einem
Verbindungsgang im Erdgeschoss erweitert.

Bei dem Baukoérper handelt es sich um ein Gebaude mit zwei
Vollgeschossen, teilunterkelltert, mit einer Hohe von etwa
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10,30 m.

Die Schule liegt im Kern der Gemeinde Rosdorf, im Ortsteil
Rosdorf.

Das Baugrundstiick erfasst neben der Schule noch eine
Sporthalle, die im Schulbetrieb, sowie aullerschulisch genutzt
wird.

Im Zuge des Bauvorhabens soll ein Bauabschnitt, in dem sich
derzeit die Verwaltung der Schule befindet, abgebrochen
werden und durch einen neuen Anbau erganzt werden.

Die weiterhin bestehenden Gebaudeteile bleiben wahrend der
Arbeiten in Nutzung.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle:

Der Materialtransport in das Gebdude und aus dem Gebaude
erfolgt innerhalb. Es gibt keine Moglichkeit das Material Gber
das Fenster anzuliefern. Die Lieferzeiten sind auf Grund des
unter Umstanden laufenden Schulbetriebs vorab mit der
Bauleitung abzustimmen.

Die Rettungswege sind unbedingt freizuhalten.

Sperrungen von Verkehrswegen dirfen nur nach Zustimmung
des AG sowie der Stadt Gottingen, dem Landkreis Gottingen
und den zustdndigen Behorden durchgefiihrt werden. Der AG
Ubernimmt keine diesbeziiglichen Leistungen. Die
Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN. Alle
diesbeziiglichen Aufwendungen sind in die Leistungspositionen
einzukalkulieren.

0.1.5 Freizuhaltende Flachen auf der Baustelle:

Material- und Aufenthaltsraume dirfen nur in Absprache mit
der Bauleitung eingerichtet werden. Sollten Lagerflachen
auBerhalb der Baustelleneinrichtungsflache benétigt werden
ist dies vom AN rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen.
Alle sonstigen Flachen sind freizuhalten.

0.1.6 Art, Lage, MaRe und Nutzbarkeit von
Transporteinrichtungen und Transportwegen:

Es werden keine Transporteinrichtungen seitens des AG
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bereitgestellt.

0.1.7 Vorhandene Ver- und Entsorgungsanschlisse:

Wasser- und Stromanschluss sind vorhanden.
Verbrauchskosten tragt der AG.

0.1.8 Zur Nutzung bzw. Mitbenutzung Gberlassene Raume:

Der Auftragnehmer hat seine Materialien in Abstimmung mit
der Bauleitung im AulRenbereich zu lagern. Rdume innerhalb
des Gebaudes dirfen nur kurzzeitig und in Abstimmung mit
der Bauleitung genutzt werden. Auf Verlangen der Bauleitung
missen die Lagerstellen im Gebaude und auRen unverziglich
geraumt werden. Die Flachen sind begrenzt. Ein genereller
Anspruch auf Materiallagerung besteht daher nicht.
Aufenthaltsrdaume kdénnen nicht zur Verfligung gestellt werden.
Die eigenmachtige Inanspruchnahme von Flachen innerhalb
der Gebaude ist streng untersagt.

0.1.9 Bodenverhaltnisse:

siehe Baugrundgutachten (nur fiir Rohbauarbeiten)

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewadssern:

Nicht bekannt.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften:

Die Entsorgung von Abbruchmaterialien, Materialresten,
Verpackungen obliegt dem AN. Die ordnungsgemaRe
Entsorgung ist nachzuweisen.

Auch wenn Abtransport und Deponiekosten nicht ausdriicklich
ausgeschrieben sind, verstehen sich alle Preise einschl. der
Transport-, Entsorgungs- und Deponiekosten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung von Abwasser
und Abfall:

Der Auftragnehmer ist gehalten, Abfalle nach Moglichkeit zu
vermeiden, wenigstens zu reduzieren. Anfallende Abfille,
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Bauschutt und dergleichen, bleiben Eigentum des AN. Sie sind
sofort nach Abschluss der jeweiligen Tatigkeit bzw.
arbeitstaglich zu beseitigen. Bei Nichteinhaltung dieser
Regelung wird der Schutt zu Lasten des Auftragnehmers
beseitigt. Flr die ordnungsgemalie Entsorgung ist allein der
Auftragnehmer zustandig. Er muss auf Verlangen sein
Entsorgungskonzept vorlegen. Containerstellung ist
abstimmungspflichtig.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der
Baustelle:

Die Schule bleibt wahrend der gesamten Ausfiihrungsdauer in
Betrieb. Hierauf ist Riicksicht zu nehmen!

Alle Arbeiten sind moglichst staub- und larmarm auszufihren.
Grundsatzlich ist fur die Kalkulation von einer 6-Tage Woche
mit taglichen Arbeitszeiten von 7 - 17:00 Uhr auf Basis von 40
Arbeitsstunden auszugehen.

Dies dient dazu besonders larm-, staub- und
erschiitterungsintensive Arbeiten maoglichst flexibel
durchzufiihren. Daher ist unbedingt fir beeintrachtigende
Arbeiten auch der Samstag als Arbeitstag einzukalkulieren.
Die Arbeiten sind mit der Bauleitung im Rahmen der
wochentlichen Baubesprechung im Voraus abzusprechen.

Gerauschintensive Arbeiten sind an Werktagen von 7.00h bis
17.00h zuldssig nach vorheriger Anmeldung und Zustimmung
durch die Vertreter des AG.

Auf hygienische und larmtechnische Belange ist besonders
Riicksicht zu nehmen. Das gilt vor allem fiir Maschinen und
Gerate, die hier zum Einsatz kommen werden. Diese miissen
hoch schallgedammt sein und den neuesten Anforderungen
entsprechen, auch im Hinblick auf die Staubvermeidung und
Staubabsaugung.

Grundsatzlich sollen Arbeiten Larm und Staub-arm
durchgefiihrt werden. Stehen unterschiedliche
Arbeitsverfahren zur Verfligung, so ist immer die Lirm-armere
bzw. Staub drmere Ausfiihrung zu wahlen.

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen,
Pflanzenbestdnden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen,
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im
Bereich der Baustelle:

Nicht bekannt
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0.1.15 Art und Umfang der Regelungen und Sicherung des
offentlichen Verkehrs:

Entfallt.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen,
insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:

Entfallt.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der
Baustelle:

Nicht bekannt

0.1.18 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle:

ist untersucht - es besteht kein Handlungsbedarf

0.1.19 Gegebenenfalls gemaR Baustellenverordnung
getroffene MaRnahmen:

SiGeKo wird beauftragt

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und
MaBnahmen:

Wochentlich findet eine fir alle Auftragnehmer verpflichtende
Baustellenbesprechung statt.

Unentschuldigtes Fernbleiben stellt eine Vertragsverletzung
dar. Um den Aufwand moglichst gering zu halten kann die
Bauleitung die Auftragnehmer auf schriftlichen Antrag von der
Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des Bauablaufs
nicht erforderlich ist.

Hinweis: Alle Leitungen sind im Betrieb. Bei Tiefbauarbeiten ist
Vorsicht angesagt. AN hat sich iber bestehende Leitungen
vorab zu informieren.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen:
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Es liegt keine Belastung vor.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten
Vorarbeiten:

keine

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Ja. Bau- und Technikgewerke.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung:
Es gilt die aktuelle VOB.

Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft sind zu
beachten.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Termine und
Beschrankungen:

Siehe beigefligter Bauzeitenplan.

Dieser dient als Orientierung. Der genannte Termin gilt als
Fertigstellungstermin fiir den Beginn der Folgegewerke. bzw.
als Darstellung von Zeitfenstern zur Ausfiihrung

Die Ausfuihrung ist innerhalb von 12 Werktage nach
Aufforderung zu beginnen. Bei Verschiebung der geplanten
Ausfiihrungstermine, ist spatestens 12 Tage nach Aufforderung
durch den Auftraggeber/Planer mit den Arbeiten zu beginnen.
(s. VOB/B §5 Abs. 2)

Ebenso gilt Absatz ATV 0.1.13 zum Larm- und
Immissionsschutz.

0.2.2 Besondere Erschwernisse:

Auf Sauberkeit ist zu achten. Materiallagerung und andere

Maflnahmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR
Baustellenverordnung ergeben:
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1. Fir die BaumaBnahme hat der AG einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gem. § 2 der
Baustellenverordnung bestellt. Dieser hat eine
Baustellenordnung erstellt, die Vertragsbestandteil wird
und beim Ersteller abgerufen oder eingesehen werden
kann. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der
Ausfiihrung des Bauvorhabens gehort die Organisation
der Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
Koordination der Anwendung der allgemeinen
Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die
Uberpriifung der ordnungsgemaRen Anwendung von
Arbeitsverfahren sowie die Erfiillung der
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN.

2. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht, seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen
nachzukommen (Beachtung u.a. des
Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung,
Betriebsicherheitsverordnung , der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehorigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

3. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfiillung des AN gem. §5
BaustellV wird hingewiesen.

4, Der AN hat nach DGUV Vorschrift 1, Kap.4, Abschn. 3
"Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

5. Der AN darf nur solche Maschinen und Gerate auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprifungen aufweisen. Die
Prifbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

6. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-und
Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke fiir die durchzufiihrenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen. Gleiches gilt flir die entsprechenden
Befahigungsnachweise.

7. Alle SicherungsmaRnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriste) fur die
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nach LV auszufiihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergiitet.

8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal den
jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten und zu
unterweisen. Alle am Bau Beschaftigten missen
Schutzausristung tragen.

9. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind
einzuhalten. Baustellenstillstdnde aufgrund von
Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes gehen zu Lasten
des AN.

10. Der SiGeKo fuhrt regelmaRig Sicherheitsbegehungen mit

den Weisungsbefugten der AN durch, damit festgestellte
Mangel umgehend abgestellt werden kénnen.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und
zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer Unternehmen:
Keine.

0.2.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen:

keine

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung:

GemaR Leistungsverzeichnis.

0.2.7 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlsten:

Alle notwendigen Geriiste, Leitern und Hebezeuge, welche
nach VOB als Nebenleistung bzw. nach DIN 18299 genannt
werden, werden nicht gesondert vergiitet und sind vom AN in
der Kalkulation zu bericksichtigen.

Geriste als besondere Leistung sind ausgeschrieben

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerdste:

zur Zeit der Ausfiihrung sind keine fremden Geriiste vor Ort.
Es gilt die Nutzung von fremden Geriisten vorab mit der
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Bauleitung abzustimmen.

0.2.9 Vorhalten von Geriisten und Hebezeugen fiir andere
Auftragnehmer:

Zur Zeit der Ausfiihrung sind keine fremden Hebezeuge vor Ort

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von
wiederaufbereiteten Stoffen:

Keine

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Stoffe und an
nicht genormte Stoffe und Bauteile:

Es dirfen nur bauaufsichtlich zugelassene und geprifte Stoffe
verwendet werden, insbesondere auch hinsichtlich der
Materialvertraglichkeit. Erforderliche Zertifikate sind
selbstandig vom AN vor Ausfiihrung der Bauleitung vorzulegen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Giite und
Umweltvertraglichkeit der verwendeten Stoffe und Bauteile:

GemaR Leistungsverzeichnis.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftragnehmer verlangten
Gltenachweise:

Es sind nur bauaufsichtlich zugelassene Stoffe oder
Befestigungsmittel und Bauteile zu verwenden. Auf Verlangen
des AG hat der AN das Herstellerwerk und die Priifzeugnisse
einer anerkannten Materialprifanstalt in deutscher Sprache
nachzuweisen. Der Nachweis ist in die jeweiligen
Einheitspreise

einzukalkulieren. Diese Forderung gilt als erfillt, wenn die
Baustoffe oder Bauteile das Giitezeichen einer anerkannten
GUutegemeinschaft tragen. Vom AG kénnen zusétzliche
Kontrollpriifungen verlangt werden. Fiir alle Bauprodukte sind
vor Abnahme ohne zusatzliche Aufforderung die der Anlage
beigefligten Nachweise vorzulegen.

0.2.14 Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffe:
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Keine.
0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu entsorgenden
Boden, Stoffe und Bauteile, Anforderungen an die Entsorgung:

GemaR Leistungsbeschreibung.

0.2.16 Art, Menge, Gewicht von bereitgestellten Bauteilen:
Keine.

0.2.17 Vom Auftraggeber ibernommene Leistungen wie
Abladen, Lagern, Transporte, Arbeitskrafte:

Keine

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer:

Nein

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei
der Inbetriebnahme

Nein

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:

Ja. Es wird eine technische Abnahme durch die Bauleitung
durchgefihrt.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der
Verjahrungsfrist:

Siehe LV.

0.2.22 Abrechnung:

"Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgefiihrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind
solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung
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aufzumessen."

Siehe auch ZTV .

0.2.23 Vermessung
liegt nicht vor

0.2.24 Planungsunterlagen

Der Unternehmer erhalt die bauseitige Ausflihrungsplanung in
digitalisierter Form im PDF-Dateiformat. Priifplane sind dem
bauherrenseitigen Architekten digital im PDF-Dateiformat und

mind. 2-fach in Papierform zu tbergeben.
* Vortexte zum LV *

TRBS 2121 - Technische Regeln fiir Betriebssicherheit
DIN 18451 - GerUstarbeiten

* Vortexte zum LV *
ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV - 1. MaRtoleranzen

Grundsatzlich gelten die MaRtoleranzen nach DIN 18202 -
normale Anforderungen bzw. erhéhte Anforderungen, wenn
dies im Leistungsverzeichnis beschrieben ist.

Abweichend hiervon gelten fir Anforderungen aus der DIN
18040 (barrierefreies Bauen) und den Anforderungen an
Flucht- und Rettungswege - hier insbesondere Tilrbreiten und
Tlirhéhen erhohte Anforderungen.

Tirschwellenhéhen sind auf 5 mm begrenzt (fertige Hohe)
Hohenunterschiede im Bereich von Belagswechseln, Schienen,
Bewegungsprofilen etc. sind auf max. 5 mm begrenzt.

Lichte TirmaRe sind zwingend entsprechend der vermalten
lichten Breiten einzuhalten.

Bei Fluchtwegen sind in den Fluchtweg ragende Beschlagteile
zu berilicksichtigen.

Die Malhaltigkeit der Vorgewerke ist zwingend nach DIN
18202-Abs. 6.1 vor Baubeginn zu prifen. Abweichungen,
welche ggf. zu einer Unter- oder Uberschreitung der
vorgenannten Mal3e fiihren sind ebenfalls vor Beginn der
Arbeiten der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

Spatere Bedenkenmeldungen werden nicht anerkannt.
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ZTV - 2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber den Umfang der
auszufiihrenden Arbeiten umfassend zu informieren und die
ortlichen Gegebenheiten zu beriicksichtigen. Eine
Ortsbesichtigung ist nicht erforderlich, kann jedoch auf
Wunsch durchgefiihrt werden.

Schaden und Behinderungen die erst wahrend der
Bauausfiihrung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird
vom AG festgelegt.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei
Verwendungsstelle, der dazu gehérenden Stoffe, Bauteile,
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen, Lagern,
Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in
ordnungsgemaler, gebrauchsfertiger Ausfiihrung.

Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen MakRe sind ca.
MakRe.

Die genauen Abmessungen sind auf der Baustelle, am
Erfillungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der Bauleitung des
AG zu klaren.

Alle Leistungen sind vollstandig betriebsbereit, gebrauchsfertig
gemal den behdrdlichen Bestimmungen, den
vorgeschriebenen Normen, den Herstellerrichtlinien,
fristwahrend und mangelfrei auszufiihren und anzubieten.

Rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor Ausfiihrungsbeginn hat der
AN alle erforderlichen Unterlagen (Einbauanleitungen,
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktbeschreibungen,
Ubereinstimmungsnachweise sowie die ggf. selbst erstellten
Werk- und Montageplane dem AG zur Prifung geordnet digital
sowie in Papierform zu Ubergeben. Es wird darauf aufmerksam
gemacht, dass eine Unterlassung der Ubergabe der
vorgenannten Unterlagen zu einer Einstellung der Arbeiten
flhren kann.

ZTV - 3. Verarbeitung

Grundsatzlich sind die Ausfihrungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblatter des Herstellers genauestens
zu beachten.

ZTV - 4. AufmaR und Abrechnung
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Bei dem nachstehend beschriebenen Bauvorhaben handelt es
sich um ein offentliches Bauvorhaben, welches mit
offentlichen Férdermitteln finanziert wird. Auf Grund der
daraus resultierenden Vorgaben muss die Rechnungsstellung
den nachstehend beschriebenen Kriterien gentigen.

Es gelten die Aufmal- und Abrechnungsvorschriften der
VOB/C.

Die kumulierte Rechnung muss folgende formale

Eigenschaften erfillen bzw. Angaben enthalten:

. Name und Anschrift des AN sowie des AG

Ausstellungsdatum

Zuordnung zum Bauvorhaben

Rechnungsnummer

Steuernummer oder Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer

. Leistungsaufstellung entsprechend VOB/B,
spiegelbildlich zum Vertrags-LV

. ausgewiesene und enthaltene Umsatzsteuer

Die Abrechnungsunterlagen sind so zu erstellen, dass eine
Prifung durch einen nicht mit dem Projekt vertrauten Prifer
einfach moglich und nachvollziehbar ist.

Bei der Erstellung der Mengenberechnung ist folgendes

einzuhalten:

. Ermittlung der MalRe wann immer moglich aus den
Zeichnungen des Architekten. Wenn dies nicht moglich
ist, durch ein AufmaR. Das gemeinsame Aufmal ist
rechtzeitig zu beantragen.

. Bestimmung der EinzelmaRe nach Vorgaben der giiltigen
ATV

. Die Wert-Herkunft ist eindeutig zu beschreiben

. Rechenoperationen sind vollstandig darzustellen;
Ergebnisbildung erfolgt in der Mengenberechnung

. Ein gleichbleibendes Vorgehen fordert die

Nachvollziehbarkeit
. Abzugs- und Ubermessungsregeln der ATV
beriicksichtigen

Fiir die Abrechnung der Leistungen sind folgende Unterlagen,
in Papierform und digital, mit jeder Abschlags- bzw. der
Schlussrechnung zwingend einzureichen:
. Mengenberechnung
. Abrechnungszeichnungen und Aufmale
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. Stundenlohnzettel im Original
° sonstige Nachweise

Vor Erstellung der Schlussrechnung sind zwingend alle
Dokumentationsunterlagen (bauaufsichtliche Zulassungen,
Einbauanleitungen, Ubereinstimmungsnachweise
Konformitatsnachweise, Errichtererkldarungen etc.) vorzulegen.
Ferner muss vor der Schlussrechnungsstellung die Abnahme
erfolgt sein.

Die digital einzureichenden Unterlagen sind im PDF-Format zu
erstellen. Abrechnungszeichnungen und Nachweise sind
eindeutig zu bezeichnen, z.B. zu nummerieren und mit Datum
zu versehen. Erginzende/abweichende Male sind in die
Abrechnungszeichnungen einzutragen, hierbei sind andere
Malle nicht zu Gberschreiben und leserlich zu schreiben.
Verwendete EinzelmaRe sind deutlich zu kennzeichnen.
Weitere Nachweise kénnten sein: Wiege- und Lieferscheine,
Prifprotokolle, Stundenlohnzettel, etc.

ZTV - 5. Sonstige Vertragsbedingungen

1. Wéchentlich findet eine fiir alle AN verpflichtende
Baustellenbesprechung statt. Unentschuldigtes Fernbleiben
stellt eine Vertragsverletzung dar. Um den Aufwand moglichst
gering zu halten kann die Bauleitung die AN auf schriftlichen
Antrag von der Teilnahme entbinden, wenn diese aufgrund des
Bauablaufs nicht erforderlich ist.

2. Subunternehmer sind mind. 2 Wochen vor Beginn der
Arbeiten zu benennen. Entsprechende
Qualifikationsnachweise sind mit der Anmeldung vorzulegen.

3. Die Baustelle ist durchgehend mit einem deutschsprachigen
Polier mind. vormittags von 8 - 13 Uhr wahrend der gesamten
Ausfiihrungszeit zu besetzen. Unentschuldigte Abweichungen
stellen eine Vertragsverletzung dar.

4. Vor Beginn der BaumalRnahme findet eine gemeinsame
Begehung des Baufeldes und der Zufahrten statt. Diese wird
gemeinsam protokolliert und dient als Statusfeststellung zur
Ermittlung ggf. spater auftretender Schaden.

5. Mind. 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten sind alle
erforderlichen Zulassungen, Produktdatenblatter etc. dem AG
zur Prifung und zur Freigabe vorzulegen.
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6. Es sind arbeitstdglich Bautageberichte anzufertigen und
einmal wochentlich unaufgefordert an die 6rtliche Bauleitung
zu Ubergeben. Diese miissen mindesten die Anzahl
Mitarbeiter, die ausgefihrte Tatigkeit und die eingesetzten
Maschinen beinhalten.

7. Vor Schlussabnahme sind alle erforderlichen Unterlagen,
Prifzeugnisse, Nachweise, Bautageberichte, Zulassungen, etc.
in einem Akten-Ordner geordnet mit Inhaltsverzeichnis
vorzulegen.

* Vortexte zum LV *
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt iber die Lange StralSe.

* Vortexte zum LV *

Zustandig fur die Abstimmung mit dem Ziel, Arbeiten sicher
durchzufihren, ist der Unternehmer im Rahmen der Arbeits-
organisation.

Bei moglicher gegenseitiger Gefahrdung ist zur Abstimmung
der Tatigkeiten ein Koordinator nach DGUV im Voraus zu

benennen.
* Vortexte zum LV *

- Planunterlagen gem. Planliste
- Bauablaufplan als Groborientierung, sowie zur Darstellung
von Gewerkeabhangikeiten.
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1 Geristarbeiten

Herstellen, Vorhalten und Rickbau von Arbeits-, Schutz-, Dach-
und Standgerust

Die Errichtung kann je nach Erfordernissen zeitlich gestaffelt
erfolgen. Abstimmung mit Bauliberwachung Architekt.

Ausfiihrungshinweis Geriistanker

Beim Riickbau Geriist anfallende Dauergeriistanker von
Fremdfirmen, sind zu sammeln und dem Bauherren in einer
geeigneten Box zu liberreichen.

1.01 Vorarbeit

1.01.01 Statische Berechnung

1.01.01.0010 Statische Berechnung Arbeitsgeriist alle Typen

Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher
Ausfiihrungszeichnungen fir nachfolgend beschriebenes
Arbeitsgeriist anfertigen.

7,000 St

Summe 1.01.01 Statische Berechnung
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1.01.02 Genehmigungen

1.01.02.0010 Fiir die Ausfiihrung der Geriisttreppe als Fluchttreppe ist eine Genehmig

Fiir die Ausfiihrung der Geristtreppe als Fluchttreppe
Pos. 1.03.01.0010 ist eine Genehmigung der
Bauaufsichtsbehorde vom AN einzuholen und dem AG

vorzulegen.
1,000 St
Summe 1.01.02 Genehmigungen
Summe 1.01 Vorarbeit
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1.02

1.02.01

1.02.01.0010

1.02.01.0020

1.02.01.0030

Arbeits-, Standgeriist

langenorientiert Standgeriist Beton - Typ 1

Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Aufbauen langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Gerilistergdnzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2, mit
wandseitiger Belagverbreiterung tiber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle GerUstlagen
genutzt, genutzte Geristlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert vergitet, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, an senkrechten
BauwerksauRenflachen, mit Offnungen und Vor- und
Rickspriingen, Aufbau zeitlich gestaffelt in 5
Hohenabschnitten, aufstellen auf Gelande, Hohe der obersten
Geristlage 10 m, Standflache waagerecht, liber Lastverteiler
belastbar.

204,000 m2

Gebrauchsiiberlassung ldngenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist

Gebrauchsiiberlassung fir langenorientiertes Standgerst,
Fassadengeriist DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgertst
DIN EN 12811-1, Geristerganzungen werden gesondert
vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus
204(Gebrauchsiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2,
mit wandseitiger Belagverbreiterung tiber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle Geristlagen
genutzt, genutzte Geriistlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert verglitet, an senkrechten Bauwerksaullenflachen,
mit Offnungen und Vor- und Riickspriingen, Héhe der obersten
Gerustlage 10 m, iber Lastverteiler belastbar.

9.792,000 m2Wo

Abbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Abbauen ldngenorientiertes Standgerist, Fassadengeriist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.02.01.0030) ...

1.02.01.0040

1.02.01.0050

1.02.01.0060

Gerilistergdnzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2, mit
wandseitiger Belagverbreiterung tiber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle GerUstlagen
genutzt, genutzte Geristlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert vergitet, an senkrechten BauwerksaufRenflachen,
mit Offnungen und Vor- und Riickspriingen, Abbau zeitlich
gestaffelt in 2 HOhenabschnitten, Hohe der obersten
Geristlage 10 m, Uiber Lastverteiler belastbar.

204,000 m2

Umsetzen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Umsetzen langenorientiertes Standgeriist, Fassadengeriist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist DIN EN 12811-1,
Gerlistergdanzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2, mit
wandseitiger Belagverbreiterung (iber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle Geristlagen
genutzt, genutzte Geriistlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert verglitet, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Héhenanderung der
Standflache (iber 5 bis 10 m, Lange des waagerechten
Transportweges im Mittel bis 25 m, an senkrechten
BauwerksauRenflachen, mit Offnungen, aufstellen in
Gebauden, Hohe der obersten Geriistlage 10 m, Standflache
waagerecht, (iber Lastverteiler belastbar.

24,000 m2

Einbauen Sondergeriistanker

Einbauen nach vorgegebenem Ankerplan, besondere
Verankerungselemente/Sondergeristanker fiir die aus dem
Gerust auftretenden Ankerkrafte DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Mauerwerk, Abstand zwischen Fassadenflache und tragendem
Untergrund Gber 160 bis 200 mm.

21,000 St

Gebrauchsiuiberlassung Sondergeriistanker

Gebrauchsliberlassung fir besondere
Verankerungselemente/Sondergeriistanker fiir die aus dem
Gerist auftretenden Ankerkrafte DIN EN 12811-1 und DIN
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.02.01.0060) ...

4420-3,

Positionsmenge = Produkt aus
21(Gebrauchsiiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Mauerwerk, Abstand zwischen Fassadenflache und tragendem
Untergrund Gber 160 bis 200 mm.

1.008,000 StWo

1.02.01.0070 Geriistverankerung umankern Stahl verz Verschluss Mértel

Gerustverankerung umankern, aus verzinktem Stahl, in Beton,
mit Verlangerung ab Verankerungsgrund tiber 170 bis 200 mm,
verschlieRen mit Mortel.

11,000 St

1.02.01.0080 ausbauen Sondergeriistanker

Ausbauen, besondere
Verankerungselemente/Sondergeristanker fiir die aus dem
Gerist auftretenden Ankerkrafte DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Mauerwerk, Abstand zwischen Fassadenflache und tragendem
Untergrund Gber 160 bis 200 mm.

21,000 St

Summe 1.02.01 langenorientiert Standgeriist Beton - Typ 1
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1.02.02

1.02.02.0010

1.02.02.0020

1.02.02.0030

langenorientiert Standgeriist Klinkerfasade - Typ 2

Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Aufbauen langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Gerilistergdnzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2, mit
wandseitiger Belagverbreiterung tiber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle GerUstlagen
genutzt, genutzte Gerilstlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert vergitet, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, an senkrechten
BauwerksauRenflachen, mit Offnungen und Vor- und
Rickspriingen, Aufbau zeitlich gestaffelt in 5
Hohenabschnitten, aufstellen auf Gelande, Hohe der obersten
Geristlage 10 m, Standflache waagerecht, liber Lastverteiler
belastbar.

1.104,000 m2

Gebrauchsiiberlassung ldngenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist

Gebrauchsiiberlassung fir langenorientiertes Standgerst,
Fassadengeriist DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist
DIN EN 12811-1, Geristerganzungen werden gesondert
vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus
1104(Gebrauchsiiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2,
mit wandseitiger Belagverbreiterung tiber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle Geristlagen
genutzt, genutzte Geriistlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert verglitet, an senkrechten BauwerksaulRenflachen,
mit Offnungen und Vor- und Riickspriingen, Héhe der obersten
Gerustlage 10 m, iber Lastverteiler belastbar.

52.992,000 m2Wo

Abbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Abbauen ldngenorientiertes Standgerist, Fassadengeriist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Geriistergdanzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2, mit
wandseitiger Belagverbreiterung tiber 0,33 bis 0,66 m,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.02.02.0030) ...

1.02.02.0040

1.02.02.0050

1.02.02.0060

Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle GerUstlagen
genutzt, genutzte Gerilstlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert vergitet, an senkrechten BauwerksaufRenflachen,
mit Offnungen und Vor- und Riickspriingen, Abbau zeitlich
gestaffelt in 2 HOhenabschnitten, Hohe der obersten
Geristlage 10 m, Uiber Lastverteiler belastbar.

1.104,000 m2

Umsetzen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Umsetzen langenorientiertes Standgeriist, Fassadengeriist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist DIN EN 12811-1,
Gerlistergdanzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Hohenklasse H 2, mit
wandseitiger Belagverbreiterung (iber 0,33 bis 0,66 m,
Belagverbreiterung wird gesondert vergiitet, alle Geristlagen
genutzt, genutzte Gerilistlagen mit zusatzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger Seitenschutz wird
gesondert verglitet, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Hohenanderung
der Standflache bis 5 m, Lange des waagerechten
Transportweges im Mittel bis 25 m, an senkrechten
BauwerksauRenflachen, mit Offnungen, aufstellen in
Gebauden, Hohe der obersten Gerlistlage 10 m, Standflache
waagerecht, (iber Lastverteiler belastbar.

48,000 m2

Einbauen Sondergeriistanker

Einbauen nach vorgegebenem Ankerplan, besondere
Verankerungselemente/Sondergeristanker fiir die aus dem
Gerust auftretenden Ankerkrafte DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Mauerwerk, Abstand zwischen Fassadenflache und tragendem
Untergrund Gber 160 bis 200 mm.

111,000 St

Gebrauchsiiberlassung Sondergeriistanker

Gebrauchsliberlassung fir besondere
Verankerungselemente/Sondergeriistanker fiir die aus dem
Gerist auftretenden Ankerkrafte DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3,
Positionsmenge = Produkt aus
111(Gebrauchsilberlassungsmenge)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.02.02.0060) ...

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton,
Abstand zwischen Fassadenflache und tragendem Untergrund
Uber 160 bis 200 mm.

5.328,000 StWo

1.02.02.0070 Geriistverankerung umankern Stahl verz Verschluss Mértel

Gerustverankerung umankern, aus verzinktem Stahl, in Beton,
mit Verlangerung ab Verankerungsgrund tber 170 bis 200 mm
verschlieRen mit Mortel.

7

56,000 St

1.02.02.0080 ausbauen Sondergeriistanker

Ausbauen, besondere
Verankerungselemente/Sondergeristanker fiir die aus dem
Gerist auftretenden Ankerkrafte DIN EN 12811-1 und DIN
4420-3, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Beton, Abstand zwischen Fassadenflache und tragendem
Untergrund Gber 160 bis 200 mm.

111,000 St

Summe 1.02.02 langenorientiert Standgeriist
Klinkerfasade - Typ 2
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1.02.03

1.02.03.0010

1.02.03.0020

1.02.03.0030

Summe

flachenorientiertes Standgeriist - Typ 3

Aufbauen flachenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2 H1

Aufbauen flachenorientiertes Standgerist, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgerist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit
einer Geristlage, Hohenklasse H 1, verankern, Befestigung in
der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Grundflache
rechteckig, aufstellen in Gebduden, Hohe der obersten
Geristlage 2 m, Standflache waagerecht.

45,000 m3

Gebrauchsuberlassung flaichenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m

Gebrauchsliberlassung fir flachenorientiertes Standgeriist,
DIN EN 12810-1, als Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus
45(Gebrauchsiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer GerUstlage, Hohenklasse H 1,
EinrUstung fiir Putzarbeiten, Grundflache rechteckig, Hohe der
obersten Gerlistlage 2 m.

2.160,000 m3Wo

Abbauen flachenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2 H1

Abbauen flachenorientiertes Standgerust, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgerist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit
einer Geristlage, Hohenklasse H 1, Grundflache rechteckig,
Hohe der obersten Gerustlage 2 m.

45,000 m3

1.02.03 flachenorientiertes Standgeriist - Typ 3
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1.02.04

1.02.04.0010

1.02.04.0020

1.02.04.0030

langenorientiert Standgeriist auf Satteldach - Typ 4

Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Aufbauen langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Gerilistergdnzungen werden gesondert vergiitet, fur
Dachaufbauten, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09,
Hohenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung liber
0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergitet,
alle Geriistlagen genutzt, genutzte Geriistlagen mit
zusatzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher
wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergiitet, verankern,
Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Mauerwerk, an geneigten BauwerksaulRenflachen, Aufbau
zeitlich gestaffelt in 2 Hohenabschnitten, aufstellen auf
geneigten Dachern, Hohe der obersten Geristlage 12 m,
Standflache geneigt, iber Lastverteiler belastbar.

216,000 m2

Gebrauchsiiberlassung ldngenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist

Gebrauchsiiberlassung fir langenorientiertes Standgerdst,
Fassadengeriist DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgertst
DIN EN 12811-1, Geriisterganzungen werden gesondert
vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus
216(Gebrauchsiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

fur Dachaufbauten, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse
SW09, Hohenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung
Uber 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert
vergltet, alle Gerilstlagen genutzt, genutzte Gerlstlagen mit
zusatzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher
wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergiitet, an
geneigten BauwerksauRenflachen, Hohe der obersten
GeruUstlage 12 m, iber Lastverteiler belastbar.

10.368,000 m2Wo

Abbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09
Abbauen ldngenorientiertes Standgerist, Fassadengeriist DIN

EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Gerlistergdnzungen werden gesondert vergiitet, fur

Dachaufbauten, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SWQ09,

Hohenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung liber

0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergitet,
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alle Geriistlagen genutzt, genutzte Geriistlagen mit
zusatzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher
wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergiitet, an
geneigten BauwerksauBenflachen, Hohe der obersten
Geristlage 12 m, Uiber Lastverteiler belastbar.

216,000 m2

Summe 1.02.04 langenorientiert Standgeriist auf
Satteldach - Typ 4
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1.02.05

1.02.05.0010

1.02.05.0020

1.02.05.0030

langenorientiertes Standgeriist - Typ 5

Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Aufbauen langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Gerilistergdnzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Héhenklasse H 2, alle
Geristlagen genutzt, genutzte Geristlagen mit zusatzlichem
wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger
Seitenschutz wird gesondert vergiitet, verankern, Befestigung
in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, an
senkrechten BauwerksauRRenflachen, mit Vor- und
Rickspriingen, aufstellen auf Gelande, Hohe der obersten
Geristlage 2 m, Standflache waagerecht, liber Lastverteiler
belastbar.

17,500 m2

Gebrauchsiiberlassung ldngenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist

Gebrauchsiberlassung fiir langenorientiertes Standgerist,
Fassadengertiist DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerist
DIN EN 12811-1, Gerlsterganzungen werden gesondert
vergutet,

Positionsmenge = Produkt aus
17,5'(Gebrauchsiiberlassungsmenge)

mal '48'(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SWQ09, Hohenklasse H 2,
alle Gerustlagen genutzt, genutzte Geriistlagen mit
zusatzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher
wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergltet, an
senkrechten Bauwerksaulenflachen, mit Vor- und
Ruckspriingen, Hohe der obersten Gerustlage 2 m, iber
Lastverteiler belastbar.

840,000 m2Wo

Abbauen langenorientiert Standgeriist Arbeits-Schutzgeriist 2kN/m2 SW09

Abbauen ldngenorientiertes Standgeriist, Fassadengeriist DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgeriist DIN EN 12811-1,
Gerilistergdanzungen werden gesondert vergitet, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Héhenklasse H 2, alle
Geristlagen genutzt, genutzte Geristlagen mit zusatzlichem
wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher wandseitiger
Seitenschutz wird gesondert vergiitet, an senkrechten
BauwerksauRenflachen, mit Vor- und Riickspriingen, Héhe der
obersten Geristlage 2 m, liber Lastverteiler belastbar.

17,500 m2
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Summe 1.02.05 langenorientiertes Standgeriist - Typ 5
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1.02.06

1.02.06.0010

1.02.06.0020

1.02.06.0030

Treppengeriiste - Typ 6

Ausfiihrungshinweis Treppengeriist Treppenhaus 1

Gerust fur Abeiten an Wand, Treppenwangen und Unterseite
sowie Decke im Treppenhaus

Die Geristbreite ist so zu wahlen, dass eine dauerhafte
Entfluchtung fir die Arbeiter (nicht fur Schiler) Gber das
Treppenhaus (nicht Gber die Gerlistanlage) fir den Zeitraum
der BaumaRRnahme gewahrleistet werden kann.

Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2 SW06 H2

Aufbauen langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 2, alle
Geristlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk nicht maoglich,
Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergitet, Herstellung der Standsicherheit wird
gesondert vergitet, an abgetreppten, im Grundriss
gekrimmten Bauwerksinnenflachen, mit Vor- und
Rickspriingen, Aufbau zeitlich gestaffelt in 7
Hohenabschnitten, aufstellen auf Treppen, Hohe der obersten
Geristlage 14 m, Standflache waagerecht, liber Lastverteiler
belastbar.

112,000 m2

Umsetzen Abschnitt 5mal langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN

Umsetzen eines Abschnittes, 5-mal, langenorientiertes
Standgerist, Fassadengerist DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerist
DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SWO06,
Hohenklasse H 2, alle Gerlistlagen genutzt, Verankerung am
Bauwerk nicht moglich, Standfestigkeit herstellen,
Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergiitet,
Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergiitet,
Lange des waagerechten Transportweges im Mittel bis 25 m,
an abgetreppten, im Grundriss gekrimmten
Bauwerksinnenflachen, mit Vor- und Riickspriingen, aufstellen
auf Treppen, Hohe der obersten Gerlistlage 4 m, Standflache
waagerecht, (iber Lastverteiler belastbar.

12,000 m2

Gebrauchsiiberlassung langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2
Gebrauchsiberlassung fiir langenorientiertes Standgerust,
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Fassadengerist DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerist DIN EN
12811-1,

Positionsmenge = Produkt aus
112(Gebrauchsiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 2,
alle Geriistlagen genutzt, an abgetreppten, im Grundriss
gekrimmten Bauwerksinnenflachen, mit Vor- und
Rickspriingen, Hohe der obersten Geristlage 14 m, Gber
Lastverteiler belastbar.

5.376,000 m2Wo

1.02.06.0040 Abbauen langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2 SW06 H2

Abbauen ldangenorientiertes Standgeriist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 2, alle
GeruUstlagen genutzt, an abgetreppten, im Grundriss
gekriimmten Bauwerksinnenflachen, mit Vor- und
Riickspriingen, Hohe der obersten Geriistlage 14 m, (iber
Lastverteiler belastbar.

112,000 m2

Ausfiihrungshinweis Treppengeriist AuRentreppe

auf Stahltreppe,

die Gerustbreite ist so zu wahlen, dass eine dauerhafte
Entfluchtung Gber das Treppenhaus fiir den Zeitraum der
BaumalRnahme gewadhrleistet werden kann.

1.02.06.0050 Aufbauen langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2 SW06 H2

Aufbauen langenorientiertes Standgerist, Fassadengerist DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 2, alle
Geristlagen genutzt, verankern, regelmaRiges Ankerraster
nicht moglich, Standsicherheitsnachweis wird gesondert
vergltet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert
vergltet, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Stahl, an abgetreppten, im Grundriss gekrimmten
BauwerksauRenflachen, mit Vor- und Riickspriingen, Aufbau
zeitlich gestaffelt in 7 Hohenabschnitten, aufstellen auf
Treppen, Hohe der obersten Geriistlage 14 m, Standflache
waagerecht, Gber Lastverteiler belastbar.
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45,000 m2

1.02.06.0060 Standsicherheit herstellen Abstiitzung Abst. 0,1 m

Standsicherheit herstellen mit Abstitzung,
Abstand vor Geriist 0,1 m.

12,000 St

1.02.06.0070 Gebrauchsiiberlassung langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2

Gebrauchsiberlassung fiir langenorientiertes Standgerist,
Fassadengerlst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerist DIN EN
12811-1,

Positionsmenge = Produkt aus
'45'(Gebrauchsiiberlassungsmenge)

mal '48'(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 2,
alle Gerustlagen genutzt, an abgetreppten, im Grundriss
gekrimmten BauwerksauRenflachen, mit Vor- und
Ruckspriingen, Hohe der obersten Gerlstlage 14 m, tber
Lastverteiler belastbar.

2.160,000 m2Wo

1.02.06.0080 Abbauen langenorientiert Standgeriist Arbeitsgeriist 2kN/m2 SW06 H2

Abbauen ldngenorientiertes Standgerist, Fassadengeriist DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgeriist DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW06, Hohenklasse H 2, alle
Geristlagen genutzt, an abgetreppten, im Grundriss
gekrimmten BauwerksaulRenflachen, mit Vor- und
Rickspriingen, Hohe der obersten Geristlage 14 m, Gber
Lastverteiler belastbar.

45,000 m2

Summe 1.02.06 Treppengeriiste - Typ 6
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1.02.07 Schutzgelédnder

1.02.07.0010 aufbauen Innengeldander 1Geriistlage H 10m
Aufbauen Innengelander, 2-teilig, DIN EN 12811-1, an einer
Geristlage, Hohe der Geriistlage 10 m.

102,000 m

1.02.07.0020 Gebrauchsiiberlassung Innengeldander 1Geriistlage H 10m
Gebrauchsiiberlassung fir Innengelander, 2-teilig, DIN EN
12811-1, an einer Gerlistlage, Hohe der Gerlistlage 10 m,
Positionsmenge = Produkt aus
102(Gebrauchsiiberlassungsmenge)
mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer).

4.896,000 mWo

1.02.07.0030 entfernen Innengeldnder 1Geriistlage H 10m
Entfernen Innengelander, 2-teilig, DIN EN 12811-1, an einer
Geristlage, Hohe der Geriistlage 10 m.

102,000 m

Ausfiihrungshinweis Seitenschutz

Seitenschutz als Stirnseitenschutz

1.02.07.0040 aufbauen Seitenschutz 1Geriistlage H 10m
Aufbauen zusatzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an einer
GeruUstlage, Hohe der Gertistlage 10 m.

36,000 m

1.02.07.0050 Gebrauchsiiberlassung Seitenschutz 1Geriistlage H 10m

Gebrauchsiberlassung fiir zusatzlichen Seitenschutz DIN EN
12811-1, an einer Geristlage, Hohe der Geriistlage 10 m,
Positionsmenge = Produkt aus
36(Gebrauchsiiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer).

1.728,000 mWo

1.02.07.0060 entfernen Seitenschutz 1Geriistlage H 10m
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Entfernen zusatzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an einer
Geristlage, Hohe der Geriistlage 10 m.

36,000 m

Summe 1.02.07 Schutzgelédnder
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1.02.08 Belagverbreiterung

Ausflhrungshinweis Belagsverbreiterung

Verbreiterung im Bereich der spateren Klinkerfassade, hier fiir
Geristtyp 2 1.02.02.0010

1.02.08.0010 Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig,
fir Standgeriste, langenorientiert, Konsolbreite {iber 0,25 bis
0,33 m.

460,000 m

1.02.08.0020 Gebrauchsiiberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Gebrauchsuberlassung fir Belagverbreiterung wandseitig,
Positionsmenge = Produkt aus
'460'(Gebrauchsiiberlassungsmenge)

mal '48'(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

fur Standgertiste, langenorientiert, Konsolbreite Gber 0,25 bis
0,33 m.

22.080,000 mWo

1.02.08.0030 Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m

Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,
fir Standgeriste, langenorientiert, Konsolbreite liber 0,25 bis
0,33 m.

460,000 m

Summe 1.02.08 Belagverbreiterung
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1.02.09 Treppenaufgang

1.02.09.0010 Aufbauen Treppenaufgang einlaufig H 10-11m Lauf-B 0,5-0,75m

Aufbauen Treppenaufgang fiir Gerst, einlaufig,

Verankerung am Gerust, Treppenaufgang von Standflache bis
zur obersten Geristlage, Hohe Uber 10 bis 11 m, Laufbreite
(Stufenlange) tiber 0,5 bis 0,75 m.

2,000 St

1.02.09.0020 Gebrauchsiiberlassung Treppenaufgang einlaufig H 10-11m Lauf-B 0,5-0,75

Gebrauchsiiberlassung fir Treppenaufgang fiir Gerust,
einlaufig,

Positionsmenge = Produkt aus
2(Gebrauchsiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)

Treppenaufgang von Standflache bis zur obersten Gerlstlage,
Hohe iber 10 bis 11 m, Laufbreite (Stufenldange) Gber 0,5 bis
0,75 m.

96,000 StWo

1.02.09.0030 Abbauen Treppenaufgang einlaufig H 10-11m Lauf-B 0,5-0,75m

Abbauen Treppenaufgang fir Gerist, einldufig,
Treppenaufgang von Standflache bis zur obersten Gerustlage,
Hohe Giber 10 bis 11 m, Laufbreite (Stufenldange) tGber 0,5 bis
0,75 m.

2,000 St

Summe 1.02.09 Treppenaufgang
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1.02.10 zusatzliche Geriistarbeiten

1.02.10.0010 Aufbauen Dachfanggeriist Netz B 0,3-0,5m

Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerust, fur
Dachfanggerist DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckeniiberstandes tber 0,3 bis 0,5 m.

11,000 m

1.02.10.0020 Gebrauchsiiberlassung Dachfanggeriist Netz B 0,3-0,5m

Gebrauchsiiberlassung fir Schutzeinrichtungen an
Standgerist, fir Dachfanggerist DIN 4420-1, Schutzwand aus
Netzen, Breite des Dach-/Deckentiberstandes tber 0,3 bis 0,5
m,

Positionsmenge = Produkt aus
11(Gebrauchsiberlassungsmenge)

mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer).

528,000 mWo

1.02.10.0030 Abbauen Dachfanggeriist Netz B 0,3-0,5m

Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerdist, fr
Dachfanggerist DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite
des Dach-/Deckeniiberstandes tiber 0,3 bis 0,5 m.

11,000 m

1.02.10.0040 Anbringen Geriistbekl. Netze Geriistverankerung

Anbringen der Geristbekleidung,

als Passantenschutz mit engmaschigen Netzen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), einschl. zusétzlich
erforderlicher GerUstverankerungen.

895,000 m2

1.02.10.0050 Gebrauchsiiberlassung Geriistbekl. Netze

Gebrauchsuberlassung fur Gerustbekleidung,

Positionsmenge = Produkt aus
'895'(Gebrauchsuberlassungsmenge)

mal '48'(Gebrauchsuberlassungsdauer)

als Passantenschutz mit engmaschigen Netzen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar).

42.960,000 m2Wo
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1.02.10.0060 Abnehmen Geriistbekl. Netze

Abnehmen der Geriistbekleidung,

als Passantenschutz mit engmaschigen Netzen, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar).

895,000 m2

Summe 1.02.10 zusatzliche Geriistarbeiten
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1.02.11 Schutzdach

1.02.11.0010 aufbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 1,5m

Aufbauen Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhdhe 3 m tber
Gelande, Breite der Belagflaiche mind. 1,5 m, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung.

8,000 m

1.02.11.0020 Gebrauchsiiberlassung Schutzdach Einbau-H 3m B 1,5m
Gebrauchsiiberlassung fir Schutzdach DIN 4420-1, Einbauhohe
3 m Uber Geldnde, Breite der Belagflache mind. 1,5 m,
Positionsmenge = Produkt aus
8(Gebrauchsiiberlassungsmenge)
mal 48(Gebrauchsiiberlassungsdauer)
Ausfihrung gemaR Zeichnung.

384,000 mWo

1.02.11.0030 abbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 1,5m

Abbauen Schutzdach DIN 4420-1, Einbauh6he 3 m Gber
Gelande, Breite der Belagflaiche mind. 1,5 m, Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

8,000 m

Summe 1.02.11 Schutzdach

Summe 1.02 Arbeits-, Standgerist
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
1.03 Temporare Fluchttreppe
1.03.01 Fluchttreppe - Typ 7

Ausfiihrungshinweis Temporare Fluchttreppe

Zur Aufrechterhaltung der Entfluchtung fiir den Bestandsbau
flir die Dauer der UmbaumaRnahme TRH1 (Treppenhaus 1)

Alle erforderlichen Genehmigungen sowie notwendige
Standsicherheitsnachweise sind durch AN zu erbringen.

1.03.01.0010 Aufbau Fluchttreppe

Fluchttreppen 5,0 kN/m?

Stahlrohr,

zugelassen fur eine Belastung bis 5,0 kN/m?,

die lichte Breite ist abhangig

von der zu evakuierenden Personenanzahl

gem. ASR A 1.8 von mind. 1,20m

Breite Treppenlauf im Lichte zwischen Handlaufen (bei bis zu
200 Personen).

Steigung: 170mm

Auftritt: 290mm

Lichte Durchgangshohe: mind. 2,00m
Kindersichere Geldnder: mind. 1,00m hoch
beidseitiger Handlauf: 0,85m hoch
Hohendifferenz von OK Gelénde zu OK FFB 1.0G:
ca.4,00m

1 Austrittspodest
1 Zwischenpodest

Horizontallast der Gelander abhangig
von der Nutzung 0,5 - 1,0 kN/m
am Gebaude verankert, Wandflache Mauerwerk geputzt

Verankerung gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung
und statischem Nachweis,

Verankerungsmittel nach Wahl des Auftragnehmers,
abgestimmt auf den Ankergrund

Gebrauchsiberlassung und Abbau in Folgepositionen

Stellflache:
Wiesenflache
gef. anfallende Lastverteilbohlen sind mit einzukalkulieren.
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.03.01.0010) ...

1,000 St

1.03.01.0020 Gebrauchsiiberlassung fiir Fluchttreppe
Positionsmenge = 1 Stck

mal
Gebrauchsiiberlassunsdauer = 48 Wochen
48,000 StWo
1.03.01.0030 abbauen Fluchttreppe
aus Pos. 1.03.01.0010
1,000 St

1.03.01.0040 Tirelement

Vorhandenen Fluchttreppenturm der Pos. 1.03.01.0010 mit
Lichttirelement flr Fluchtweg,

stolperfrei, geschlossene Belagflache im

Schwellenbereich,

Tirschloss mit Antipanikfunktion,

lichte Hohe min. 2,09m,

lichte Breite min. 1,19m

sowie Schliissel 10 Stck.

1,000 St
1.03.01.0050 Gebrauchsiiberlassung fiir Tuirelement
Positionsmenge = 1 Stck
mal
Gebrauchsiiberlassunsdauer = 48 Wochen
48,000 StWo
1.03.01.0060 abbauen Turelement
aus Pos. 1.03.01.0040
1,000 St
Summe 1.03.01 Fluchttreppe - Typ 7
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Summe 1.03 Temporare Fluchttreppe
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Alle Einzelpreise in EUR netto

(04 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
1.04 Sonstige Arbeiten
1.04.01 Verunreinigungen entfernen
Ausflhrungshinweis Verunreinigungen entfernen
Abgerechnet wird die Laufflache der Geristbohlen.
1.04.01.0010 Verunreinigung entfernen Geriist Stahl nicht schadstoffbelastet
Verunreinigung entfernen,
vom Gerist aus Stahl, aufgenommene Stoffe sammeln, und auf
der Baustelle lagern,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.
126,000 m2
Summe 1.04.01 Verunreinigungen entfernen
Summe 1.04 Sonstige Arbeiten
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
1.05 Stundenlohnarbeiten
1.05.01 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohn
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass
Tagelohnarbeiten nur nach besonderer und ausdriicklicher
Aufforderung und Anordnung durch den bauleitenden
Architekten ausgefiihrt werden dirfen.

Von der Bauleitung des AG unterschriebene
Stundenlohnzettel konnen nachtraglich aberkannt werden,
wenn sich bei der Priifung herausstellt, dass die

Arbeiten in einzelnen Positionen dieses Angebotes
enthalten sind. Stundenlohnzettel sind fortlaufend zu
nummerieren, die Arbeiten sind detailliert zu

beschreiben, Materialien und Gerate bei Stundenlohn-
arbeiten sind auf dem Lohnzettel gleichfalls

detailliert aufzufiihren, Gerateeinsatzstunden enthalten
alle Betriebs- und Wartungskosten, Reparatur- und
Abnutzungskosten und sonstige Nebenkosten, sowie die
Anlieferung, Vorhaltung und den Abtransport der Gerate.

Stundenzettel sind am Arbeitstag nach der Ausfiihrung
zur Anerkennung vorzulegen.

1.05.01.0010 Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis

Stundenlohnarbeiten einer Arbeitskraft, von Meister bis
Helfer als Mischpreis fiir unvorhergesehene Leistungen
gem.§ 15 VOB/B nach Anzeige des Auftragnehmers auf
besondere Anordnung durch die Bauleitung. In die
Stundensatze sind alle Lohnnebenkosten und
Unternehmerzuschlage einzurechnen.

Die Stundenzettel missen § 15 Nr.3 VOB/B entsprechen
und Angaben liber die Ausflihrungen und den Ort der
Leistungen enthalten.

10,000 h

1.05.01.0020 sepearate An- und Abfahrt
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.05.01.0020) ...

sepearate An- und Abfahrt der Montagekolonne

60,000 km

1.05.01.0030 Material fiir Stundenlohnarbeiten

Material fur Stundenlohnarbeiten

fir Kleinstmaterialien, welche nicht tiber einen Nachtrag
erfasst werden.

Die Position Dient als Abrechnungshilfe.

Der Rechenansatz EP betragt 100,-€

psch nur Ges.-Preis

Summe 1.05.01 Stundenlohnarbeiten
Summe 1.05 Stundenlohnarbeiten
Summe 1 Geriistarbeiten
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Geriistarbeiten

1.01.01 Statische Berechnung

1.01.02 Genehmigungen

1.01 Vorarbeit

1.02.01 langenorientiert Standgeriist Beton - Typ 1

1.02.02 langenorientiert Standgeriist Klinkerfasade -
Typ 2

1.02.03 flachenorientiertes Standgeriist - Typ 3

1.02.04 langenorientiert Standgeriist auf Satteldach -
Typ 4

1.02.05 langenorientiertes Standgeriist - Typ 5

1.02.06 Treppengeriiste - Typ 6

1.02.07 Schutzgelédnder

1.02.08 Belagverbreiterung

1.02.09 Treppenaufgang

1.02.10 zusétzliche Geriistarbeiten

1.02.11 Schutzdach

1.02 Arbeits-, Standgeriist

1.03.01 Fluchttreppe - Typ 7

1.03 Temporare Fluchttreppe

1.04.01 Verunreinigungen entfernen

1.04 Sonstige Arbeiten

1.05.01 Stundenlohnarbeiten

1.05 Stundenlohnarbeiten

1 Geristarbeiten
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserkldrung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschrankung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die
Verhaltnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.
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