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Name und Anschrift des Bieters: 

 

  

  

  

  

  

Ort:   

Datum:   

Tel.:   

Fax:   

E-Mail:   

Ust.ID-Nr.:   

Az.-Nr.:   

  

  

  

  

  

 

Angebotsschreiben 
Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

03-26-0038  

Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis Abschnitt 

16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup 
 

03-2562-B 
 

05_03-2562-B_03-26-0038 

 

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 19.05.2026 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden: 

 Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – 

 Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)  

 HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 

 HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

 Nebenangebote 

 Unterlagen zu den Zuschlagskriterien 

  

  

  

Anlagen1, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden: 

 HVA B-StB Eigenerklärung Eignung 

 Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE) 

 HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90      

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten 
Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

2.  Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß 
Leistungsbeschreibung beträgt: 

      EUR 

3.  Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote:       St. 

4.  Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle 
Nebenangebote: 

 
1  vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen 
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      % 

 

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien. 
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes. 
 
Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden. 

  Kriterium Beschleunigungsregelung                        (Bietungsfaktor _____)   

  (Unter-)Kriterium                  (Bietungsfaktor _____)   

  (Unter-)Kriterium                  (Bietungsfaktor _____)   

 

6.  Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen folgende Unterlagen: 

• „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) 
– Ausgabe 2019“, 

• Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B. 

7.  Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n: 

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

  Name:         PQ-Nummer:       

 Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 
50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)2. 

8.  Ich/Wir erkläre(n), 

 dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

 dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-
/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

9.  Ich/Wir erkläre(n), dass 

• ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als 
allein verbindlich anerkenne(n). 

• mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes 
sind. 

• ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach 
den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen. 

• das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von 
mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden. 

• falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst. 

• alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind 
oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. 

• ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), 
falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige 
Wettbewerbseinschränkung darstellt. 

• ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte 
Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n. 

 
2  Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als 

KMU einzustufen ist/sind. 
3    Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird. 
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Elektronisches Angebot in Textform3 

 

 

………………………………………………….. 

            (Name, lesbar)      
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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

03-26-0038  

Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis 

Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup 
 

03-2562-B 
 

05_03-2562-B_03-26-0038 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 
 
 
 
 

 

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – 
(dem Auftraggeber einzureichen) 

 

Inhalt Seite/Blatt 
 

Leistungsverzeichnis 
 

  Langtext-Verzeichnis       

  Kurztext-/Preis-Verzeichnis 138-165 

  Langtext-/Preis-Verzeichnis       

  Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel       

 

Anlagen für Bietereintragungen 
 

               

 
Sonstige Anlagen 

  Anlagenverzeichnis zur Funktionalausschreibung         
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Name und Anschrift 
      

      

      

      

       

 
Ort:        

Datum:       
 

Tel.:        

Fax:        

E-Mail:        

Ust.-ID-Nr.:        
 

Eigenerklärung Eignung 
(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen 

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist) 

 

Bezeichnung der Bauleistung: 

 

03-26-0038  

Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis 

Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup 

 

03-2562-B 
 

05_03-2562-B_03-26-0038 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. 
Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung) 

 

I. Verpflichtende Eignungsnachweise 

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist) 

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als 
Bewerber in Frage stellt  

 

Ich / Wir erkläre(n), dass 

 für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. 

 ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu 
 einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 
Euro belegt worden bin/sind. 

 für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 

 zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A 
 vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen 
 habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, 
welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen 
Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen 
(§ 6 WRegG). 

 

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert 
werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, 
Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern. 
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 

 

 Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und 
Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung 
unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse1 und eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes2 auf gesondertes Verlangen vorlegen. 

 

1 Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist 

2 Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 

 Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
 Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse 
 abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit 
 eingestellt hat. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 
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2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 

Registereintragungen 

 

Ich bin/Wir sind 

 im Handelsregister eingetragen unter der Nr.:       beim Amtsgericht      . 

 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 

 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 

 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 
 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur 
Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei 
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise. 

 

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

 

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine 
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich 
zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen 
vorlegen. 
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3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten 
Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto) 

 

 Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt:              €* 

 

 Mein Jahresumsatz betrug:    Jahr                  €, 

     Jahr                  €, 

     Jahr                  €. 

 Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem 

 Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt:               €* 

 

 Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr                  €, 

     Jahr                  €, 

     Jahr                  €. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden 
wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder 
entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und 
Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen. 
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4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 
Kalender-jahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. 

  Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt: 

                                                                            
                                                                             
                                                                             

                                                                            
                                                                             

 **  Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre 
zurückliegen. 

 

 1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 
Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des 
Auftraggebers: 

                                                                            
                                                                             

                                                                            
                                                                             

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 
Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers: 
                                                                            

                                                                             
                                                                            

                                                                             
 3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser 

Unternehmen   entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des 
Auftraggebers: 

                                                                            
                                                                             

                                                                            
                                                                             

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf 
gesonderter Anlage vorzunehmen. 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden 
wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße 
Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes 
Verlangen vorlegen. 

 

Angabe zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben. 

 

 

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen. 
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II. Ergänzende Eignungsnachweise 

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, 
ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird) 

* Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert. 

 

* Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im 
Zusammenhang mit  der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen 
Fachkräfte  

zur Verfügung stehen. 

 

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen 

Namen der Personen mit Funktion 
(auch technische Leitung) 

Berufliche Qualifikation 

  

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen 
oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten 
Tätigkeiten zu den Personen einreichen 

 

* Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens 

 

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens 
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* Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

 

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem 
 Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur 
Vertragserfüllung zur Verfügung steht 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 



110700 - HVA B-StB - Eigenerklärung Eignung  - Vers. (07/24) 

Seite 8 von 9 

* Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des 
Unternehmens  und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als 
Zuschlagskriterium bewertet  werden 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche 
Befähigung: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden 
wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der 
 Auftragsausführung anwendet 

 

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden: 

 

 

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

* Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische   
Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt 

 

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische 
Ausrüstung 
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf 
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen. 

 

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben 
beabsichtige(n) 

 

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben: 

 
Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 

 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/ 
Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt 
werden. 

 

 

 

 …………………………………………….. 

 (Datum, Name in Textform) 

 

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. 
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der 

Sachverhalt maßgebend ist. 



110300 - HVA B-StB - Verz. Unterauftrag- Nachunternehmerleistungen  - Vers. (07/24) 

Seite 1 von 1 

 
 
Bezeichnung der Bauleistung: 
 

 

03-26-0038  

Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis 

Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup 
 

03-2562-B 
 

05_03-2562-B_03-26-0038 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 

 

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen 
 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch 
Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes 

Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer. 
 
 

OZ Beschreibung der Teilleistung 

Namen der 
Unterauftragnehmer/Nachunternehmer 

(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) 
(erst auf gesondertes Verlangen der 

Vergabestelle) 

 
      

 

 
     

  

 
       

  
      

 

 
     

  

 
       

  
      

 

 
     

  

 
       

0  
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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

03-26-0038 
 

Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 

bis Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup 
 

03-2562-B 
 

05_03-2562-B_03-26-0038 

 

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
 

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen) 

 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied        

USt-ID:        

Weitere Mitglieder: 

Mitglied        

USt-ID:        

Mitglied        

USt-ID:        

Mitglied        

USt-ID:        

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass 

der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle 

Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

   

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 

 

     

 (Firmenname) (Datum) (Name in Textform) 



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

                    Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
      VE: 03-26-0038 Deckensanierung
       LV: KB01 Deckensanierung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

      00. EINRICHTUNG, HILFELEISTUNG

    00.00. Baustelleneinrichtung

                 00.00.0001.  19.101/107.11    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle einrichten

        Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

                 00.00.0002.  19.101/112.01    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Baustelle räumen

      Sämtl. LV-Abschn.

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Verkehrssicherung

                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Verkehrssicherung in

                00.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   41,00 d ............,..  ............,.. 
      Kontroll- und Wartungsfahrten gem.

                00.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   6,00 St ............,..  ............,.. 
    Ortsfeste Installation von 6

                  
     Hinweis zur OZ 00.01.0004. 

                00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Baustellensignalanlagen Typ D

                  
     Hinweis zur OZ 00.01.0005. 

                00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Baustellensignalanlage Typ C

                00.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Zusätzliche Absperrschrankengitter

                00.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Zusätzliche Absperrschrankengitter

                00.01.0008.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Zusätzliche Plantafeln nach

                00.01.0009.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 St ............,..  ............,.. 
   Zusätzliche
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          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

    00.02. Vermessungsarbeiten

                00.02.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Vermessungstechnische Arbeiten in

          Zwischensumme   00.02. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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    01. FREIMACHEN DES BAUFELDES

      01.00. Verkehrs-/Schutzeinrichtung

                 01.00.0001.  21.129/057.61.01    20,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

           Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten
 Abbauteil verwert

                 01.00.0002.  21.129/057.61.99    140,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

           Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten
   ... Freitext ...

                 01.00.0003.  21.129/057.90.01    3,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

    ... Freitext ...*Abbauteil verwert

                  
     Hinweis zur OZ 01.00.0004. 

                01.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   5,00 St ............,..  ............,.. 
   Stationszeichen oder

                 01.00.0005.  21.130/011.10.01.91.20    52,00 St ............,..  ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

          Größe bis 1,1 m2*Aufst.Bef.bleibt
      ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn
     Stoffe d.Verw.zuf

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

    01.01. Nebenanlagen

                  01.01.0001.  23.115/002.11.11.01    45,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Natursteinpflasterdecke aufnehmen

        Kantenl. b. 6 cm*Granit
       ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung
 Verwertung AN

                 01.01.0002.  23.115/031.35.02.00    40,00 m ............,..  ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

            Flachbord Bet 20*Fund.ü10-20/R-St.
   alles Verw. AN

                 01.01.0003.  23.115/036.41.12.01    40,00 m ............,..  ............,.. 
        Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.

        ü. 12-15 cm dick*Breite bis 20 cm
         Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20
 Verwertung AN
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                 01.01.0004.  23.115/036.43.12.01    30,00 m ............,..  ............,.. 
        Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.

         ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 35-50cm
         Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20
 Verwertung AN

                  
     Hinweis zur OZ 01.01.0005. 

                 01.01.0005.  23.115/031.25.02.00    25,00 m ............,..  ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

           Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.
   alles Verw. AN

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

    01.02. Fräsarbeiten

                  01.02.0001.  23.113/005.92.90.10.11    36.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
    ... Freitext ...*Fahrbahn
       Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm

                  
     Hinweis zur OZ 01.02.0002. 

                  01.02.0002.  23.113/005.92.90.10.12    2.000,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
    ... Freitext ...*Fahrbahn
       Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm

                  
     Hinweis zur OZ 01.02.0003. 

                  01.02.0003.  23.113/008.90.90.90.11    3.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt feinfräsen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Fräsasph. verw.
   Unebenheit 4 mm

                  
     Hinweis zur OZ 01.02.0004. 

                  01.02.0004.  23.113/005.30.90.90.10    1.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ATS*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Fräsasph. verw.
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     Hinweis zur OZ 01.02.0005. 

                  01.02.0005.  23.113/005.90.90.39.10    50,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Zwickel/Streifen*... Freitext ...
    Fräsasph. verw.

                  01.02.0006.  23.113/005.12.30.90.11    750,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

        ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm
       ... Freitext ...*Fräsasph. verw.
   Unebenheit 4 mm

                  
     Hinweis zur OZ 01.02.0007. 

                  01.02.0007.  23.113/005.92.90.50.10    610,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

    ... Freitext ...*Asphaltbeton
      ... Freitext ...*Geh- und Radwege
    Fräsasph. verw.

                  01.02.0008.  23.113/058.30.09    40.760,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

      gefr. Asphaltsch.*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 01.02.0009. 

                  01.02.0009.  23.113/058.30.09    645,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Unterlage reinigen

      gefr. Asphaltsch.*... Freitext ...

                 01.02.0010.  23.113/083.15.99    2.200,00 m ............,..  ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

      Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 01.02.0011. 

                  01.02.0011.  23.113/005.12.90.90.11    35,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphalt fräsen

      ADS*Asphaltbeton*... Freitext ...
       ... Freitext ...*Fräsasph. verw.
   Unebenheit 4 mm
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          Zwischensumme   01.02. ............,..
  

    01.03. Ungebundener Oberbau

                  01.03.0001.  24.112/006.99.99.99    20,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  01.03.0002.  24.112/006.99.99.99    15,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

          Zwischensumme   01.03. ............,..
  

       01.04. Entwässerungsanlagen (alt)

                 01.04.0001.  24.110/305.99.01.01    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Entwässerungsrohrleitung abbrechen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten

                01.04.0002.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
      Stirnstück über DN 250 bis 500

                  01.04.0003.  24.108/107.99.19.50    3,50 m3 ............,..  ............,.. 
   Baugrube herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...
   Aushub verwert.AN

          Zwischensumme   01.04. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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    02. ERDARBEITEN

        02.00. Bankett/Trennstreifen/Zufahrt

                02.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   580,00 m ............,..  ............,.. 
   Bankett abtragen

                02.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   4.200,00 m ............,..  ............,.. 
   Bankett abtragen

                02.00.0003.   -- -- -- -- -- -- --   3.400,00 m ............,..  ............,.. 
   Bankett abtragen

                02.00.0004.   -- -- -- -- -- -- --   2.150,00 t ............,..  ............,.. 
     Bankettfräsgut entsorgen (größer

                  
     Hinweis zur OZ 02.00.0005. 

                 02.00.0005.  22.112/706.29.41.11.99    580,00 m ............,..  ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

      Neben Geh-Radweg*... Freitext ...
       Breite 0,50 m*Einbaudicke 15 cm
        12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 02.00.0006. 

                 02.00.0006.  22.112/706.19.42.19.99    4.200,00 m ............,..  ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

    Neben Fahrbahn*... Freitext ...
       Breite 0,50 m*Einbaudicke 20 cm
        12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 02.00.0007. 

                 02.00.0007.  22.112/706.19.12.19.99    3.400,00 m ............,..  ............,.. 
   Bankett profilgerecht herstellen

    Neben Fahrbahn*... Freitext ...
       Breite 1,50 m*Einbaudicke 20 cm
        12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 02.00.0008. 
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                02.00.0008.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 m ............,..  ............,.. 
   Den Fahrbahnrand vom

                  
     Hinweis zur OZ 02.00.0009. 

                02.00.0009.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 m ............,..  ............,.. 
   Den Fahrbahnrand vom

          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

    02.01. Bodenbewegung

                  
     Hinweis zur OZ 02.01.0001. 

                 02.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   127,50 m2 ............,..  ............,.. 
    Vegetationsdecke eischl.

                  02.01.0002.  24.106/243.90.90.01    10,00 m3 ............,..  ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   Abrechng. Auftrag

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

    02.02. Oberboden

                  
     Hinweis zur OZ 02.02.0001. 

                 02.02.0001.   -- -- -- -- -- -- --   7.150,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                02.02.0002.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
    Rasenansaat mit RSM Regio herst.

          Zwischensumme   02.02. ............,..
  

    02.03. Böschungsbefestigung Honigbach

                 02.03.0001.   -- -- -- -- -- -- --   25,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Vegetationsdecke eischl.
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                  02.03.0002.  24.106/243.91.90.01    12,50 m3 ............,..  ............,.. 
   Baustoff liefern und einbauen

     ... Freitext ...*Wasserschutzgeb.
      ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

                  
     Hinweis zur OZ 02.03.0003. 

                  02.03.0003.  24.106/153.90.99    25,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

     ... Freitext ...*... Freitext ...

          Zwischensumme   02.03. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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    03. ENTWÄSSERUNGSANLAGEN

    03.00. Rohrleitung

                 03.00.0001.  24.110/320.29.11.11.03    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Betonrohrleitung herstellen

     Rohr DN 400*... Freitext ...
    Dichtung*Bettung Typ 1
        Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m
    LM 1, Statik

                 03.00.0002.  24.108/217.91.30.10.99    10,00 m ............,..  ............,.. 
          Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

      ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
             Rohr DN 400*lag. i./ver.o.Lz.
   ... Freitext ...

                 03.00.0003.  24.110/344.01.07    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Leitungszone verfüllen

    Boden liefern*Rohr DN 400

                 03.00.0004.  24.110/374.02.12    2,00 St ............,..  ............,.. 
      Böschungsstück einbauen (Zul.)

      Rohr DN 400*Beton-Rohr
    Anlauf 1 zu 1,5

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

      03.01. Gräben / Mulden

                 03.01.0001.  24.106/510.21.00    200,00 m ............,..  ............,.. 
   Grabenprofil wiederherstellen

         Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich

          Zwischensumme   03.01. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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    04. OBERBAU

    04.00. Schicht ohne Bindemittel

                  
     Hinweis zur OZ 04.00.0001. 

                 04.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   262,50 m2 ............,..  ............,.. 
   Planum herstellen

     Ev2 = 45 MPa

                  
     Hinweis zur OZ 04.00.0002. 

                04.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   150,00 m ............,..  ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        URM n. Unterl. AG*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 04.00.0003. 

                  04.00.0003.  22.112/319.99.19.90    115,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        URM n. Unterl. AG*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 04.00.0004.  24.112/325.99.19.09.00    20,00 t ............,..  ............,.. 
   Schottertragschicht herstellen

     ... Freitext ...*... Freitext ...
      URA+Einbaudoku*... Freitext ...
   ... Freitext ...

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

      04.01. bit. Arbeiten

                  04.01.0001.  23.113/063.12.11.99    39.460,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst
        Rampenspritzgerät*C60BP4-S
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  04.01.0002.  23.113/063.11.11.99    42.000,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

       Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
        Rampenspritzgerät*C60BP4-S
     ... Freitext ...*... Freitext ...
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                 04.01.0003.  23.113/113.39.90.09    700,00 t ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

     Bk10*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 04.01.0004.  23.113/113.39.90.09    525,00 t ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

     Bk10*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                 04.01.0005.  23.113/113.39.90.09    12,00 t ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

     Bk10*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  04.01.0006.  23.113/244.37.92.99.01    38.500,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst

         Bk10*Dicke 8 cm*... Freitext ...
     KategorieC 95/1*... Freitext ...
       ... Freitext ...*m. Besch.

                  
     Hinweis zur OZ 04.01.0007. 

                04.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   155,00 t ............,..  ............,.. 
   Asphaltbinderschicht einbauen und

                  
     Hinweis zur OZ 04.01.0008. 

                  04.01.0008.  23.113/318.11.99.09.91    38.920,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

         Bk10*Dicke 4 cm*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
    ... Freitext ...*mit Beschicker

                  04.01.0009.  23.113/338.11.99.09.99    510,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

         Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                 04.01.0010.  23.113/353.99.99.01.99    3,00 t ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Kalk.füller CC 70*... Freitext ...
   ... Freitext ...
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                04.01.0011.   -- -- -- -- -- -- --   4.200,00 m ............,..  ............,.. 
   Flankenfläche des hochliegenden

                  04.01.0012.  23.113/952.31.99    39.040,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

      bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 04.01.0013. 

                 04.01.0013.   -- -- -- -- -- -- --   200,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Asphaltarmierungsgitter einbauen

                  
     Hinweis zur OZ 04.01.0014. 

                04.01.0014.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
   Probefeld herstellen

 Probefeld für

                04.01.0015.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Probenahme im Probefeld

 Entnahme

                  
     Hinweis zur OZ 04.01.0016. 

                04.01.0016.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Prüfung der Bohrkerne aus dem

                04.01.0017.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Erfassen und Dokumentieren der

                04.01.0018.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Erfassen und Dokumentieren der

                04.01.0019.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Erfassen und Dokumentieren der

                04.01.0020.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Messung und Dokumentation der

                04.01.0021.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Einsatz der Flächendeckende

                04.01.0022.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
   Dokumentation der aufgebrachten
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          Zwischensumme   04.01. ............,..
  

                  
     Hinweis zur OZ 04.02.

      04.02. bit. Arbeiten Radweg

                  04.02.0001.  23.113/063.31.12.93    610,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

     Geh- und Radwege*Asphalt frisch
        Rampenspritzgerät*C40B5-S
      ... Freitext ...*vor A.deckschicht

                  
     Hinweis zur OZ 04.02.0002. 

                  04.02.0002.  23.113/063.32.12.93    645,00 m2 ............,..  ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

     Geh- und Radwege*Asphalt gefräst
        Rampenspritzgerät*C40B5-S
      ... Freitext ...*vor A.deckschicht

                  04.02.0003.  23.113/178.19.90    610,00 m2 ............,..  ............,.. 
       Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst

      Geh- und Radwege*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                  04.02.0004.  23.113/348.99.99.01.91    610,00 m2 ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Kalk.füller CC 70*... Freitext ...
 mit Beschicker

                  
     Hinweis zur OZ 04.02.0005. 

                 04.02.0005.  23.113/353.99.99.01.99    2,70 t ............,..  ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...
       Kalk.füller CC 70*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                04.02.0006.   -- -- -- -- -- -- --   600,00 m ............,..  ............,.. 
   Flankenfläche auf beiden Seiten der

          Zwischensumme   04.02. ............,..
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      04.03. Nahtausbildung / Anschlüsse

                 04.03.0001.  23.113/038.21.03    50,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

     Anbauber. quer*schneiden
    Dicke ü. 6-12 cm

                 04.03.0002.  23.113/038.21.02    40,00 m ............,..  ............,.. 
   Asphaltbefestigung trennen

     Anbauber. quer*schneiden
    Dicke ü. 3-6 cm

                 04.03.0003.  23.113/917.11.59.01    60,00 m ............,..  ............,.. 
              Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

     Anschl. ADS*Anschluss längs
       Schichtd. 4 cm*... Freitext ...
   Breite 10 mm

                 04.03.0004.  23.113/912.91.06.40.01    2.740,00 m ............,..  ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

    ... Freitext ...*Deckschicht
       Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
  Fugenmasse N2

          Zwischensumme   04.03. ............,..
  

    04.04. Randeinfassung

                04.04.0001.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 St ............,..  ............,.. 
   Rasengitterstein auf Passmaß gerade

                04.04.0002.   -- -- -- -- -- -- --   0,40 t ............,..  ............,.. 
     Bewehrungsstäbe , Betonstabstahl

                  
     Hinweis zur OZ 04.04.0003. 

                04.04.0003.   -- -- -- -- -- -- --   150,00 m ............,..  ............,.. 
    Rasengitterstein aus Beton liefern,

                  
     Hinweis zur OZ 04.04.0004. 

                 04.04.0004.   -- -- -- -- -- -- --   115,00 m2 ............,..  ............,.. 
    Rasengitterstein aus Beton liefern,

                 04.04.0005.  23.115/306.12.21    40,00 m ............,..  ............,.. 
   Fundamentgraben herstellen

       SoB*F-Breite ü30-50cm
            Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN

        Druckdatum:     Seite: 152 

     Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland



       Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

                    Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
      VE: 03-26-0038 Deckensanierung
       LV: KB01 Deckensanierung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 04.04.0006.  23.115/311.12.10.09.99    40,00 m ............,..  ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

         BSt. FB 20x20 cm*Vorsatzschicht
     ... Freitext ...*... Freitext ...
   ... Freitext ...

                04.04.0007.   -- -- -- -- -- -- --   40,00 m ............,..  ............,.. 
        Streifen aus Betonpfl.st. herst.

     vor Bordsteinen*St.160/160/140
            o.F., o. Vorsatz.*1-zeilig
     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  04.04.0008.  23.115/101.90.31.12.91    45,00 m2 ............,..  ............,.. 
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

      ... Freitext ...*St.100/200/100
        Fase 2/2*SZ18/LA20
           Bett.0/5 30 v. H.*... Freitext ...
 Läuferverband

                 04.04.0009.  23.115/195.01.02    10,00 m ............,..  ............,.. 
   Pflastersteine zuarbeiten

      aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm

                  
     Hinweis zur OZ 04.04.0010. 

                 04.04.0010.  23.115/198.11    2,00 St ............,..  ............,.. 
     Pflasterdecken-Anpassung herstellen

         Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.

                 04.04.0011.  23.115/441.99.99    30,00 m ............,..  ............,.. 
    Rinne aus Betonformsteinen herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                04.04.0012.   -- -- -- -- -- -- --   2,50 m ............,..  ............,.. 
   Pflastersteine zuarbeiten

     ... Freitext ...*... Freitext ...

          Zwischensumme   04.04. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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    05. LEISTUNGEN ZU LASTEN UAIII

    05.00. Prüfungen

                  
     Hinweis zur OZ 05.00.0001. 

                 05.00.0001.  19.101/722.25.99    28,00 St ............,..  ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

           Kern-DU 15 cm*Tiefe 25 bis 30cm
     ... Freitext ...*... Freitext ...

                  
     Hinweis zur OZ 05.00.0002. 

                 05.00.0002.  19.101/722.22.99    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Bohrkern entnehmen

           Kern-DU 15 cm*Tiefe 10 bis 15cm
     ... Freitext ...*... Freitext ...

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

        05.01. Koordinator / SiGe-Plan

                 05.01.0001.  19.101/513    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
     SiGe-Plan erstellen

                 05.01.0002.  19.101/528    1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 
      SiGe-Koordinator stellen.

          Zwischensumme   05.01. ............,..
  

    05.02. Proben

                05.02.0001.   -- -- -- -- -- -- --   280,00 St ............,..  ............,.. 
     Probegefäß liefern - Bohrkerne

        10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

                05.02.0002.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
   Probegefäß für die Aufnahme von

                 05.02.0003.  19.101/712.11    20,00 St ............,..  ............,.. 
   Probegefäß liefern

        10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

          Zwischensumme   05.02. ............,..
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          Zwischensumme   05. ............,..
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    06. MARKIERUNG

    06.00. Typ II Heißplastikmasse

                 06.00.0001.  21.131/505.11.17.10.21    7.680,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

         durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke

                 06.00.0002.  21.131/505.13.17.10.21    480,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

         durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke

                 06.00.0003.  21.131/505.21.17.10.21    1.100,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

         durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke

                 06.00.0004.  21.131/505.31.17.10.21    1.380,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

        Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke

                 06.00.0005.  21.131/505.51.17.10.21    102,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

        Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke

                 06.00.0006.  21.131/505.53.17.10.21    121,50 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

        Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke
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                 06.00.0007.  21.131/505.61.17.10.21    480,00 m ............,..  ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

        Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m
   mit Vormarkierung*Heißplastikmasse
    grobe Nachstreum.*P 7
   grobstr. Decke

                 06.00.0008.  21.131/510.31.21.01    8,00 m ............,..  ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

   Fußgängerfurt*mit Vormarkierung
    Heißplastikmasse*grobe Nachstreum.
   grobstr. Decke

                 06.00.0009.  21.131/510.11.21.01    23,00 m ............,..  ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

   Haltlinie*mit Vormarkierung
    Heißplastikmasse*grobe Nachstreum.
   grobstr. Decke

                 06.00.0010.  21.131/510.21.21.01    2,50 m ............,..  ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

   Wartelinie*mit Vormarkierung
    Heißplastikmasse*grobe Nachstreum.
   grobstr. Decke

                 06.00.0011.  21.131/520.11.12.10.01    5,00 St ............,..  ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

   geradeaus*mit Vormarkierung
     Länge 2,00 m*Heißplastikmasse
     grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

                 06.00.0012.  21.131/520.21.22.10.01    7,00 St ............,..  ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

         li.o.re. ab*mit Vormarkierung
     Länge 5,00 m*Heißplastikmasse
     grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

                 06.00.0013.  21.131/520.31.22.10.01    2,00 St ............,..  ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

           gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung
     Länge 5,00 m*Heißplastikmasse
     grobe Nachstreum.*grobstr. Decke

                 06.00.0014.  21.131/520.61.92.10.01    18,00 St ............,..  ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

     Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung
    ... Freitext ...*Heißplastikmasse
     grobe Nachstreum.*grobstr. Decke
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          Zwischensumme   06.00. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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    07. BESCHILDERUNG

    07.00. Beschilderung des AG

                07.00.0001.   -- -- -- -- -- -- --   1,00 St ............,..  ............,.. 
    Verkehrsschild incl.

          Zwischensumme   07.00. ............,..
  

       07.01. Beschilderung -NEU-

                07.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   8,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

       Dreieck*Größe 2*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0002.   -- -- -- -- -- -- --   15,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

       Ronde*Größe 2*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0003.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u.anbringen

       Quadrat*Größe 2*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0004.   -- -- -- -- -- -- --   10,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

       Rechteck*Größe 2*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0005.   -- -- -- -- -- -- --   13,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

       Zeichen 625-10, 625-20*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0006.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

     Zeichen 206*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0007.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

     Zeichen 354*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*

                07.01.0008.   -- -- -- -- -- -- --   2,00 St ............,..  ............,.. 
     Verkehrsschild liefern u. anbringen

       Zeichen 626-10, 626-20*Folie RA 2
      profilverst.,3mm*
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          Zwischensumme   07.01. ............,..
  

          Zwischensumme   07. ............,..
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    08. VERKEHRSEINRICHTUNG

    08.00. Verkehrseinrichtung des AG

                 08.00.0001.  21.129/412.30.01.11    140,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten des AG aufstellen

       Abscherleitpf.*St.einschl.sockel
    Pfosten lagern*HB 1

                  
     Hinweis zur OZ 08.00.0002. 

                08.00.0002.   -- -- -- -- -- -- --   3,00 St ............,..  ............,.. 
   Erschwernis für das Setzen von

          Zwischensumme   08.00. ............,..
  

       08.01. Verkehrseinrichtung -NEU-

                08.01.0001.   -- -- -- -- -- -- --   20,00 St ............,..  ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

          Leitpf.selbstaufr*m.Rohrausst. 3mm
        ... Freitext ...*Refl.beids. weiß
         Typ R2, Kl. 2*... Freitext ...
  HB 1

          Zwischensumme   08.01. ............,..
  

          Zwischensumme   08. ............,..
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    LV KB01

      00. EINRICHTUNG, HILFELEISTUNG

        00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

        00.01. Verkehrssicherung ............,..

        00.02. Vermessungsarbeiten ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. FREIMACHEN DES BAUFELDES

          01.00. Verkehrs-/Schutzeinrichtung ............,..

        01.01. Nebenanlagen ............,..

        01.02. Fräsarbeiten ............,..

        01.03. Ungebundener Oberbau ............,..

           01.04. Entwässerungsanlagen (alt) ............,..

          Summe 01.  ............,..

    02. ERDARBEITEN

            02.00. Bankett/Trennstreifen/Zufahrt ............,..

        02.01. Bodenbewegung ............,..

        02.02. Oberboden ............,..

        02.03. Böschungsbefestigung Honigbach ............,..

          Summe 02.  ............,..

    03. ENTWÄSSERUNGSANLAGEN
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        03.00. Rohrleitung ............,..

          03.01. Gräben / Mulden ............,..

          Summe 03.  ............,..

    04. OBERBAU

        04.00. Schicht ohne Bindemittel ............,..

          04.01. bit. Arbeiten ............,..

          04.02. bit. Arbeiten Radweg ............,..

          04.03. Nahtausbildung / Anschlüsse ............,..

        04.04. Randeinfassung ............,..

          Summe 04.  ............,..

    05. LEISTUNGEN ZU LASTEN UAIII

        05.00. Prüfungen ............,..

            05.01. Koordinator / SiGe-Plan ............,..

        05.02. Proben ............,..

          Summe 05.  ............,..

    06. MARKIERUNG

        06.00. Typ II Heißplastikmasse ............,..

          Summe 06.  ............,..

    07. BESCHILDERUNG
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        07.00. Beschilderung des AG ............,..

           07.01. Beschilderung -NEU- ............,..

          Summe 07.  ............,..

    08. VERKEHRSEINRICHTUNG

        08.00. Verkehrseinrichtung des AG ............,..

           08.01. Verkehrseinrichtung -NEU- ............,..

          Summe 08.  ............,..
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       LV: KB01 Deckensanierung
     
    OZ  GB in EUR
     

    LV KB01

          00. EINRICHTUNG, HILFELEISTUNG ............,..

        01. FREIMACHEN DES BAUFELDES ............,..

        02. ERDARBEITEN ............,..

        03. ENTWÄSSERUNGSANLAGEN ............,..

        04. OBERBAU ............,..

        05. LEISTUNGEN ZU LASTEN UAIII ............,..

        06. MARKIERUNG ............,..

        07. BESCHILDERUNG ............,..

        08. VERKEHRSEINRICHTUNG ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der Abschnitte (netto)  ............,..

          Angebotssumme (netto) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (brutto) ............,..
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