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Bauherr Stadt Gronau
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48683 Ahaus

Bauleitung o.g. Ingenieurbüro Telefon 02561-97952-0

02561-97952-111Fax

Ausführung

Währung EUR

Mehrwertsteuer 19,0 %

Abgabe Abgabetermin

Abgabeort Stadt Gronau

Gesamtsumme brutto in EUR

................................................................................ ............................................................................
(Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung)

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und 
geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden. 

............................................, den ............................ ............................................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)
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Allgemeine Vorbemerkungen 19.12.2025

1. Vorbemerkungen

1.1 Für Ausschreibung und Vergabe gelten die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von

Bauleistungen VOB, Teil A, DIN 1960 - in der gültigen Ausgabe.

1.2 Für die Vertragserfüllung gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von

Bauleistungen, VOB, Teil B, DIN 1961 - in der gültigen Ausgabe. 

2. Zusätzliche Vertragsbedingungen

2.1 Bei Auftragserstellung ist eine Vertragserfüllungsbürgschaft über 5 % der Vertragssumme
zu stellen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach Anerkennung der Schlußzahlung und
Stellung einer Gewährleistungsbürgschaft zurückgegeben.

v. g. Bedingungen anerkannt

....................................................... ......,.......................
(Ort und Datum)

....................................................... ...................................
(Stempel/Unterschrift)

Anlagen:
- 2025_11_19 WU-Planung
- A02.01-0 2025_12_16 KG Vorabzug
- A02.03-0 2025_12_16 EG Bodenplatte
- A03.01-0 2025_12_16 EG Bestand Vorabzug
- A03.02-0 2025_12_16 EG Neu Vorabzug
- A04.01-0 2025_12_16 OG Bestand Vorabzug
- A04.02-0 2025_12_16 OG Neu Vorabzug
- A05.01-0 2025_12_16 SPB Bestand Vorabzug
- A05.03-0 2025_12_16 Gefälleplanung Neu Vorabzug
- A10.01-0 2025_12_16 Schnitt A-A Bestand-Neu Vorabzug
- A10.02-0 2025_12_16 Schnitt B-B Bestand-Neu Vorabzug
- A10.03-0 2025_12_16 Schnitte Neu Vorabzug
- A10.04-0 2025_12_16 Schnitte Bestand Vorabzug
- A11.01-0 2025_12_16 Fassadenschnitte A-A - CC Vorabzug
- A11.02-0 2025_12_16 Fassadenschnitte D-D - E-E 
- Fotodokumentation Fensterabklebung
- GA_222 529 Gronau, MLS, Baugrundgutachten_27.01.2023
- T-S-00-205 Erdgeschoss Neubau
- T-S-01-305 Obergeschoss Neubau
- T-S-FU-105 Gründung Neubau
- 2025_11_24 Wärme- und Schallschutz
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Zusätzliche technische Vetragsbedingungen (ZTV) 19.12.2025

 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

ZTV 01 DIN-Vorschriften
Alle zu verwendenden Materialien und deren Verarbeitung sowie alle übrigen Ausführungen müssen den derzeit
gültigen DIN- bzw. EN-Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen.

ZTV 02 Qualitäten
Sofern in der Leistungsbeschreibung auf Fabrikate oder Hersteller verwiesen wird, sind diese wie aufgeführt
anzubieten. Alternativ hierzu können gleichwertige Produkte anderer Hersteller angeboten werden.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot einzureichen.
Bei Alternativprodukten oder der Abfrage von Herstellerangaben sowie Produktabfragen,
Typenbezeichnungen etc. sind diese vom Bieter zwingend mit in den dafür vorgesehenen Feldern anzugeben
und die vorgesehenen Abfragen vollständig auszufüllen. Sollte ein angebotenes Produkt exakt dem
Ausschreibungstext entsprechen, so sind die Angaben ebenfalls nochmals durch den Bieter schriftlich zu
wiederholen und die entsprechenden Felder innerhalb des Leistungsverzeichnisses vollständig auszufüllen.
Herstellerangaben sowie Typenbezeichnungen sind komplett mit anzugeben. Angebote mit Abkürzungen wie
beispielsweise "s. o." oder "wie vor genannt" sind nicht wertbar und führen ggf. zum Ausschluss des
gesamten Angebotes.

ZTV 03 Befestigungen
Sämtliche, für die Befestigung der zu liefernden und einzubauenden Bauteile erforderlichen Verankerungen,
Verschraubungen, Klebemassen o.ä. sowie die hierfür erf. Bohrungen sind in den Einheitspreis der entspr.
Positionen einzukalkulieren. Bei den Befestigungen sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene
Verankerungen zu verwenden. Diese sind vor Einbau mit dem Tragwerksplaner abzustimmen.

ZTV 04 Gerüste
Die für die eigenen Leistungen erforderlichen Arbeitsgerüste zählen zu den vertraglichen
Nebenleistungen, auch die Gerüste über 2 m Arbeitshöhe und eventuell erforderliche Fassadengerüste, wobei
eine unbeschränkte Nutzung durch andere Gewerke sichergestellt sein muss, sofern nicht gesondert
ausgeschrieben. Die in den entsprechenden Titeln aufgeführten Gerüste entsprechen den v.g. Gerüsten. Diese
werden entsprechend vergütet und sind somit nicht gesondert zu kalkulieren. Darüber hinaus erf. Gerüste sind
Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet. Die Vorhaltungskosten während der Standzeit, der in
diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist Sache des AN. Nach Fertigstellung der Leistungen
und entsprechender Meldung an die Bauleitung, beginnt die Dauer der Vergütung der Vorhaltung durch den AG.

ZTV 05 Transport der Materialien
Die Arbeiten sind entsprechend den Bauteilen bis zu einer Gesamt-Höhe von ca. 15,00 m über Gelände
auszuführen. Innerhalb und außerhalb des Gebäudes stehen keine Hebezeuge bauseitig zur Verfügung. Alle
hierfür erf. Mittel hat der AN zu beschaffen. Die Vergütung erfolgt über die Einheitspreise. Vorhandene Aufzüge
können nicht als Materialtransportmittel benutzt werden!!! Für die Kalkulation des Angebotes ist zwingend eine
Baustellenbesichtigung erforderlich, bei der die örtlichen Verhältnisse (Zufahrt, Kranaufstellung usw.) in
Augenschein genommen wird. Nachforderungen aufgrund der beengten Verhältnisse werden nicht anerkannt!!

ZTV 06 Werkstattplanung
Auf der Grundlage der Architekten-Planung sind vom AN für Maßbauteile (Stahlbetonfertigteile, Stahlbauteile
usw.) entsprechende Werk- und Detailzeichnungen sowie Verlegepläne etc. anzufertigen. Die Werkstattplanung
ist dem Büro Weitkamp + Partner in 2-facher Ausfertigung (Beleg- und Korrekturexemplar) zur Korrektur
/Freigabe der Ausführung dem Architekten vorzulegen. Die Werkstattplanungen sind durch den AN selbständig
und rechtzeitig vor Liefer- /Fertigungs- / Montageterminen einzuleiten sowie abzuschließen. Jeder notwendige
Prüfdurchgang seitens der Architekten ist mit einer Arbeitswoche einzuplanen. Das Beibringen von Güte- und
sonstigen Nachweisen sowie sämtliche Kosten zur technischen Bearbeitung sind in die Positionen
entsprechend einzurechnen und damit abgegolten.
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Zusätzliche technische Vetragsbedingungen (ZTV) 19.12.2025

ZTV 07 Bemusterung
Oberflächenqualitäten, Produkte, konstruktive Verbindungen und sonstige Materialien sind zu bemustern.
- Oberflächen in Flächen von 0,5 x0,5m 
- Objekte je ein Stück je Material
jeweils in Abstimmung mit der Bauleitung
Diese Leistung ist bei der Kalkulation der zu berücksichtigen und durch die Einheitspreise abgegolten.

ZTV 08 Zulassung, Prüfzeugnisse, etc.
Alle ausgeführten Konstruktionen müssen den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Technischen Regeln etc.
genügen und über eine Zulassung verfügen. Dieses ist durch den AN sicherzustellen, bzw. ggf. zu erwirken.
Prüfzeugnisse, Zulassungen, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach Aufforderung umgehend vorzulegen. Zur
Schlussabnahme sind unaufgefordert alle Unterlagen zu verwendeten Systemen, Materialien, Konstruktionen
gesammelt und geordnet als Dokumentation der Bauleitung zu übergeben.

ZTV 09 Reinigung der Baustelle
Die Reinigung der Arbeitsstellen ist "täglich" durchzuführen und mit den Einheitspreisen abgegolten.
Bei nicht ordentlich durchgeführter Reinigung ist diese nach Aufforderung bis zum Mittag des folgenden Tages
durchzuführen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so wird der Auftraggeber diese Arbeiten durch
einen anderen Unternehmer ausführen lassen und die anfallenden Kosten von der Schlussrechnung des AN
und/oder der betreffenden Unternehmer in Abzug bringen.

ZTV 10 Bauanlauf - Vorleistungen
Nach Auftragsvergabe wird eine gemeinsame Baustellenbegehung mit anschließender Besprechung
durchgeführt. Durch den AN sind selbstständig und rechtzeitig die für die Durchführung der Arbeiten
notwendigen Auskünfte, Erlaubnisse etc. wie etwa Leitungsauskünfte, Schachterlaubnisse bei den lokalen
Versorgern / der Stadt etc. einzuholen. Notwendige Beschilderungen sind in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Lage und Art der Medien ist vor Beginn der Arbeiten deutlich zu
kennzeichnen, um etwaige Havarien zu vermeiden. Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten einen
Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und diesen mit der Bauleitung abzustimmen. Ein Schnurgerüst ist
ebenfalls von dem AN zu erstellen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

ZTV 11 Sicherheit auf der Baustelle
Mit dem Abschluss eines Werkvertrages wird der einzelne Auftragnehmer für den auf ihn übertragenen
Teilbereich der Baumaßnahmen verantwortlich. Er hat die von ihm beherrschbaren Gefahren auszuschließen,
für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu gewährleisten.
Unternehmer, deren Leistungen auf der Baustelle zeitlich und örtlich zusammentreffen, haben sich gemäß
§ 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (BGV A 1/ bisherige VBG 1) mit den
weiteren Auftragnehmern abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und nach den Bestimmungen der
betreffenden Landesbauordnung auch die Gefährdung Dritter zu vermeiden. Bei der Ausführung aller
Leistungen sind die Richtlinien der UVV (Unfallverhütungsvorschriften) genauestens einzuhalten.

ZTV 12 Unterstützung der SiGeKo
Im Zuge der Koordination gemäß Baustellenverordnung verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Beginn der
Arbeiten, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:
- Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtführenden, die auf der Baustelle eingesetzt werden sollen
- Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem.Arbeitsschutzgesetz
- Prüfnachweise der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder andere Vorschriften gefordert
werden
- Sachkundenachweis für Eingriffe in den Straßenverkehr, soweit diese aus Gründen der Baustelleneinrichtung
notwendig sind
- Montageanweisungen für Montagearbeiten, soweit erforderlich sowie alle weiteren vom SiGeKo gewünschten
Unterlagen.

ZTV 13 Unterbringung der Arbeiter
Hausen oder Campieren auf der Baustelle ist verboten.
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ZTV 14 Ausführungsvorschriften
Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachliche
Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Technische Bedenken
oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer besonderen Anlage auszuführen und dem Angebot
beizufügen. Der Auftragnehmer hat auf die örtlichen Verhältnisse hinsichtlich Eignung für die Durchführung
seiner Leistungen zu achten. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, sind dem Auftraggeber vor
Arbeitsbeginn schriftlich anzuzeigen. Materialien, Geräte, Werkzeuge etc. können nur auf Risiko des
Auftragnehmers innerhalb des Baugrundstückes gelagert werden. Für Schäden, gleich welcher Art,
übernimmt der Auftraggeber keinerlei Haftung. Die für die Abwicklung des Auftrages erforderlichen Geräte und
Maschinen müssen den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz gegen Baulärm vom 09.09.1965 (BGB 1214)
und des Immissionsschutzgesetzes vom 28.07.1966 (GVB 211) entsprechen.

ZTV 15 Maßtoleranzen
Für dieses Bauvorhaben sind für sämtliche Ausführungen die erhöhten Anforderungen der Maßtoleranzen im
Hochbau (DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 7) maßgebend. Die in der Zeile sieben angegebenen Werte werden für
diese Baumaßnahme für sämtliche Bauteile, sowohl für flächenfertige Bauteile als auch für
nichtflächenfertige Bauteile (wie Decken, Wände Stützen usw. auch ohne deren Bekleidungen!) als verbindlich
vereinbart. Die Werte gelten auch für Winkeltoleranzen und für Fassadenflächen.
D.h. beispielsweise für nichtflächenfertige Fassadenflächen, die i.W. aus Stahlbetonstützen bestehen, gelten die
zulässigen Abweichungen DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 7 für die gesamte Fassadenfläche.
Die erhöhte Maßtoleranz ist zwingend einzuhalten, damit die geplanten Ausbauelemente und die
Fassadenbekleidungen montiert werden können. Die Planung ist auf die Maximalwerte an zulässigen
Abweichungen gemäß v.g. Festlegungen abgestimmt, so dass derartige Abweichungen im Ausbau
ausgeglichen werden können, Abweichungen die darüber hinaus gehensind zu Lasten des AN zu korrigieren.
Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass größere Toleranzen als die vereinbaren dazu
führen, dass die Fertigteile der Fassadenbekleidungen aus diesem Leistungsverzeichnis nicht montiert werden
können.

ZTV 16 Unterhaltung und Sauberhaltung
Die ständige Unterhaltung und Sauberhaltung der öffentlichen Zufahrtsstraßen zur Baustelle sowie der
Wege auf dem Baugelände und des Geländes allgemein während der Baumaßnahme, sind vom AN zu
gewährleisten.

ZTV 17 Aufenthalts-, Lager-, Sozial-, WC- und Sanitärräume
Aufenthalts- und Lager-, Sozial-, WC- und Sanitärräume können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt
werden. Diese sind vom AN zu stellen und zu unterhalten. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

ZUSÄTZLICHE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZBV)

ZBV 01 Bauzeit
Die Bauzeit der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten ist mit dem Bauherrn abzustimmen.
Ggf. sind danach noch Restarbeiten wie Schließen von Durchbrüchen o.ä. zu erbringen.
Nach Auftragsvergabe ist innerhalb von zwei Wochen ein Bauzeitenplan für das Bauvorhaben und für die
einzelnen Bauphasen vom AN einzureichen. Dieser ist mit der Bauleitung abzustimmen und als Verbindlich für
die Baustelle zu vereinbaren. Der Bauzeitenplan hat insbesondere die Vorlaufzeiten für die Fertigteile zu
beinhalten. Die Ausführungszeiten werden Vertragsbestandteil. Bauzeitverlängerungen, die durch den AN
verursacht werden, insbesondere durch mangelnde Personalbesetzung, werden nicht als Grund für eine
Gesamtlaufzeitverlängerung für dieses Gewerk anerkannt.
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ZBV 02 Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach der VOB/B. Vereinbart wird eine Gewährleistungsdauer von fünf
Jahren nach erfolgter Abnahme der Bauleistung, die vom AN förmlich zu beantragen ist. Eine Abnahme gilt nur
als erfolgt, wenn sie förmlich beantragt und durchgeführt wurde.

ZBV 03 Baubesprechung / Bautagesberichte
Der AN ist verpflichtet, an den wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen. Es ist
zulässig, dass er durch eine entscheidungsbefugte Person vertreten wird. Im Rahmen der
Bauanlaufbesprechung ist diese Person (deutschsprachig) zu bestimmen. Durch den AN sind arbeitstäglich
Bautagesberichte zu erstellen. Diese müssen Art und Anzahl der Arbeiter, ausgeführte Arbeiten, klimatische
Bedingungen, etc. enthalten. Diese Bautagesberichte sind wöchentlich im Rahmen der Baubesprechung zu
übergeben. Dieses ist Bestandteil der vertraglichen Leistung und Grundlage zur Prüfung und somit zur Freigabe
eingehender Rechnungen.

ZBV 04 Schadstoffe
Es sind nur formaldehydfreie Baumaterialien zu verwenden, sofern solche Produkte zur Verfügung
stehen. Ansonsten dürfen nur Materialien verwendet werden, die im eingebauten Zustand Formaldehyd oder
sonstige schädliche oder geruchsbelästigende Stoffe nicht abgeben. Es sind nur FCKW- und HFCKW-freie
Baumaterialien zu verwenden.

ZBV 05 Kommunikation
Die Sprache auf der Baustelle ist "deutsch"
Es ist zu gewährleisten, dass min. ein deutschsprachiger Vorarbeiter die gesamte Baumaßnahme
betreut und als Ansprechpartner für die örtliche Bauleitung zur Verfügung steht.

ZBV 06 Aufmaß/Abrechnung
Abrechnungsgrundlage für die erbrachten Leistungen ist  die VOB in der jeweils gültigen Fassung.

Der AG behält sich vor im Zuge der Angebotsauswertung sowie 
der Vertragsgestaltung einzelne Positionen des LV´s zu streichen.
Die übrigen Einheitspreise behalten dann weiterhin Gültigkeit.
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Technische Vorbemerkungen Erdarbeiten

Über alle verlegten Erdleitungen und Revisionsschächte ist ohne besondere Vergütung ein genau
eingemessener Bestandsplan mit Angabe der Durchmesser und Höhen (bezogen auf O.K.F.F. = 0.00)
anzufertigen.

1.  Die Arbeiten sind nach DIN 18300 durchzuführen.

2. Nivellierungen hat der AN nach Angabe der Bauleitung   
 verantwortlich durchzuführen.

3.  Die Arbeiten sind so auszuführen und die Baugrube ist so   
 abzusichern, dass die Nachbargebäude keinen Schaden   
 leiden. Für eventuelle Setzungen oder andere schadhafte   
 Folgeerscheinungen an den Nachbargebäuden haftet der   
 Unternehmer. Er hat sich außerdem vor Baubeginn von der   
 Tragfähigkeit und Beschaffenheit des Baugrundes zu   
 überzeugen.

4.  Arbeitsräume dürfen nur nach Freigabe durch die Bauleitung  
 verfüllt werden. Entlang isolierter Außenwände darf kein   
 steiniges Material verwandt werden.

5. Drainageleitungen müssen vor dem Verfüllen von Hand   
 festgelegt und überfüllt werden. 

6. Fundamentgräben und -gruben müssen bis auf tragfähigen   
 Boden geführt werden. Angaben der Bauleitung und des   
 Bodengutachters sind verbindlich zu beachten. Sohlen von   
 Gruben und Gräben sind in ungestörtem Zustand zu   
 übergeben. Zum Schutz der tragenden Sohle ist eine der   
 Bodenklasse entsprechende starke Schutzschicht erst   
 unmittelbar vor Beginn der Gründungsarbeiten auszuheben.   
 Dies gilt entsprechend für den Frostschutz der Sohlen. Ein   
 mögliches Befahren der endgültigen Sohle mit leichtem   
 Gerät ist vorher mit der Bauleitung und Bodengutachtern zu   
 klären.

7.  Bei Gruben ohne Verbau hat der Auftragnehmer in eigener   
 Verantwortung den erforderlichen Böschungswinkel zu   
 wählen und einzuhalten. Böschungen hat er während der   
 Bauzeit zu unterhalten und zu sichern.

Für alle Erdarbeiten gilt für Aufmaß und Abrechnung die feste bzw. verdichte Masse.
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Technische Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten

Sämtliche Arbeits- und Schutzgerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das fachgerechte Erstellen des Schnurgerüstes nach Vorschriften, evtl. mit Unterstützung eines
Vermessungsingenieurs, ist ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso die Vorhaltung, laufende
Kontrolle des Schnurgerüstes sowie späterer Rückbau.

Während der Wintermonate (etwa November bis März) sind die Tag- und Nachttemperaturen auf der
Baustelle zu prüfen und in Tagesberichten festzuhalten.

Alle Frostrisiken trägt der Auftragnehmer; die Verwendung von Frostschutzmitteln bedarf der Zustimmung der
Bauleitung.

Probewürfel und Gütebescheinigungen sind nach behördlichen Vorschriften zu nehmen. Die
Bescheinigungen sind der Bauleitung kostenlos und unaufgefordert vorzulegen.

Durchbrüche, Aussparungen und Schlitze sind nach Zeichnung bzw. Angabe der Bauleitung ohne besondere
Vergütung anzulegen und später, soweit erforderlich, wieder zu schließen.

Auflageraussparungen sind grundsätzlich unzulässig. Gegebenenfalls ist die Entscheidung des Statikers, der
Bauaufsicht bzw. des Prüfingenieurs schriftlich herbeizuführen.

Alle Betonteile sind an der Oberfläche glatt, eben und vollkommen waagerecht oder in der vorgeschriebenen
Neigung bzw. Form herzustellen.

Der Auftragnehmer hat folgende Aufgaben zu erfüllen:

- Einmessung der Flächen und Höhen

- Anbringung der Meterrisse in Abstimmung mit der Bauleitung

Entscheidungen über Arbeits-, Dehn- und Bauabschnittsfugen hat der Auftragnehmer mit dem Statiker, der
Bauleitung und der Bauaufsicht bzw. dem Prüfingenieur zu treffen.

Betoniert werden darf nur mit Kran, Aufzug oder Pumpe. Betontransport mit Förderband ist unzulässig.
Unzulässig ist ebenfalls das direkte Befahren der Bewehrungen.

Eisenabnahmen von Betonierabschnitten sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu veranlassen.
Die Ergebnisse dieser Abnahmen sind der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.

Bei durchbindenden Bauteilen wird beim Aufmaß zur Abrechnung für Beton und Schalung nur eine Richtung
durchgemessen, nämlich:

 - Decken durch Balken
 - Decken über Wände und Stützen
 - Balken über bzw. unter Stützen
 - Balken zwischen Wänden

Nach Aufmaß der Hauptbauteile werden nur die freien Querschnitte gemessen. Durchmessungen, die zu
Doppelvergütungen an Anschlüssen und Verbindungen führen, sind unzulässig.

Stahlabrechnungen erfolgen nach den Stahllisten des Statikers, zuzüglich der bei den Bewehrungsabnahmen
angordneten Zulagen, die in Rapporten festzuhalten sind; die Rapporte sind der Bauleitung unverzüglich nach
Erstellung zur Unterschrift vorzulegen.
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Technische Vorbemerkungen Stahlbetonarbeiten 19.12.2025

Sollten infolge nicht waagerechter oder glatt abgezogener Betondecken Höhendifferenzen von mehr als 1 cm
auftreten, ist der Ausführende verpflichtet, die Deckenoberfläche durch einen Ausgleichsestrich in die
Waagerechte zu bringen. Evtl. Konsequenzen bezüglich Türhöhen usw. sind vom Ausführenden zu vertreten.

Für den Nachweis der erforderlichen Betondruckfestigkeiten nach DIN 1045 hat der Unternehmer ohne
Mehrvergütung zu sorgen.

Beim Aufmaß der Decken wird die Randschalung nicht besonders vergütet, dafür wird die Schalung über die
Auflager (Wände, Balken usw.) durchgemessen.

Bei allen Betonpositionen der Leistungsbeschreibung ist das Vorhalten der Schalung einschl. der
erforderlichen Stützen und Verstrebungen sowie das Ein- und Ausschalen und das Entgraten der Betonfläche
sowie die Kantenbrechung mittels Dreikantleisten in dem abgegebenen Einheitspreis enthalten.

Etwa vorhandene Kiesnester sind ohne besondere zusätzliche Vergütung unmittelbar nach den Ausschalen
auszustützen und mit feinem Betonmörtel auszuwerfen und abzuglätten. 
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Technische Vorbemerkungen Maurerarbeiten 19.12.2025

Technische Vorbemerkungen Maurerarbeiten

Sämtliche Arbeits- und Schutzgerüste einschl. Fassadengerüst für die Verblendarbeiten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN hat Fluchten, Höhen und Winkel der Gebäude anzulegen und zu überwachen.
Gegebenenfalls hat er einen Vermessungsingenieur hinzuzuziehen.

Das fachgerechte Erstellen des Schnurgerüstes nach Vorschriften, evtl. mit Unterstützung eines
Vermessungsingenieurs, ist ebenfalls in die Einheitspreise einzukalkulieren. Ebenso die Vorhaltung, laufende
Kontrolle des Schnurgerüstes sowie späterer Rückbau.

An Fenstern, Türen und Stützen sowie an notwendigen Stellen sind Meterrisse, 1,00 m über fertigem
Fußboden, anzubringen.
Die Lagerung von bauseitig gelieferten Materialien ist sorgfältig durchzuführen. Diese Materialien sind zu
schützen und abzudecken. Die erforderlichen Mengen sind rechtzeitig abzurufen.

Maßnahmen zum Schutz gegen Frost und Witterungsschäden aller Art am Mauerwerk sind ohne Vergütung
zu treffen.

Das Schließen von Durchbrüchen und Schlitzen darf nur erfolgen, wenn

1. verzinkte Rohre mit doppelter Wellpappe und verzinktem Draht umhüllt sind

2. Bleirohre mit Asphaltlack gestrichen sind

3. Heizungsrohre mit Mineralwolle und Wellpappe umwickelt sind und

4. verzinkte Kanäle mit Filz oder Mineralwatte umhüllt sind.

Die Isolierung muß in allen Fällen bei Durchbrüchen nach dem Schließen noch sichtbar sein.

Gütezeugnisse der Materialien sind vor der Verwendung der Materialien vorzulegen.

Werden zur Materiallagerung, Beschickung oder Einrichtung der Baustelle öffentliche Flächen benutzt, so hat
der AN die Genehmigungen zu beantragen. Er hat alle behördlichen Auflagen zu beachten und die Kosten zu
tragen. Bei Verwendung unterschiedlicher Steinformate sind die Verbindungsstellen ausreichend zu
verzahnen oder zu verankern.

Durch Feuchtigkeit besonders gefährdete Bauteile wie Fensterwangen, -stürze, Kaminköpfe, div. Anschlüsse
und dergleichen, sind sorgfältig zu isolieren. Evtl. Kosten sind in die EPs miteinzukalkulieren.

Feuchtigkeitsschäden infolge mangelnder Isolierung gehen zu Lasten des AN.

Mit den EPs des Angebotes abgegolten ist das Aussparen und Schließen von Öffnungen der Schornsteine
und Rohre für sämtliche Installationen, sowie das Aussparen von waagerechten und senkrechten
Rohrschlitzen nach Zeichnung und Angabe der Bauleitung sowie der Installateure.

Für das Schließen der senkrechten Installationsschlitze erscheint eine besondere Position.

Das Verblendmauerwerk ist gegen Verschmutzung mit einer Folie abzudecken.

Detaillierte Tagesberichte sind der Bauleitung nach Aufforderung wöchentlich vorzulegen.

Erst dann erfolgt die Anweisung der entsprechenden Abschlagszahlung. Vorherige Abschlagszahlungen
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Technische Vorbemerkungen Maurerarbeiten 19.12.2025

erfolgen entsprechend dem Baufortschritt nur auf Anordnung des Bauherrn und Architekten.

Das Mauerwerk der Innenwände wird insgesamt ohne Schlitze und Durchbrüche ausgeführt. Für die
Rohrleitungsführung sind ausschließlich senkrechte Installationsschächte vorgesehen.
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Baustellenbeschreibung (für das Leistungsverzeichnis) 19.12.2025

Baustellenbeschreibung/ Angaben zur Baustelle

Baumaßnahme: Umbau und Erweiterung der
Martin-Luther-Grundschule
Stand der Planung: Ausführungsplanung

1. Allgemeine Angaben zur Baustelle
Die Baumaßnahme umfasst den Umbau  und die Erweiterung der
Martin-Luther-Grundschule

2. Lage der Baustelle
Adresse: Herzogstraße 26, 48599 Gronau

3. Kenndaten der Baumaßnahme
Umbauter Raum der Erweiterung: ca. 6.780 m³
Bebaute Fläche der Erweiterung: ca. 865 m²

4. Erschließung der Baustelle
Zufahrt über die Herzogstraße

5. Leitungen und Infrastruktur
Bestandsleitungen vorhanden

6. Verkehrsführung und Sicherheit
Schulbetrieb läuft weiter

7. Baumschutz und Umweltschutz
Schutz nach DIN 18920

8. Abfall- und Entsorgungsmanagement
Trennung gemäß KrWG

9. Besondere Hinweise
Arbeiten auf engem Baufeld

10. Schnittstellen zu anderen Gewerken
Abstimmung erforderlich

Grundlage der auszuführenden Arbeiten sind die gültigen Regeln
der DIN 18299.
Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 ff. vorgesehenen
Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in den einzelnen
Positionen angegeben.

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 I 211
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LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

01 Bereich Baustelleneinrichtung

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 1 Baustelleneinrichtung inkl. aller notwendigen Maschinen und
Geräte für eigenen Arbeiten liefern, vorhalten und nach
Beendigung der Rohbauarbeiten im Bestand wieder beseitigen.

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Bereich  Baustelleneinrichtung ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 14 I 211
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LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Lieferung und Einbau von Staubschutzwänden in
unterschiedlichen Größen und Abmessungen in vorhandene
Öffnungen bzw. zwischen 2 Wänden liefern und einbauen. Die
Staubschutzwände sind vor Beginn der Arbeiten in Absprache
mit der Bauleitung nach Wahl des Auftragnehmers staubdicht
herzustellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu
demontieren und zu entsorgen. Inkl. sämtlicher Materialien und
Nebenarbeiten komplett liefern und herstellen.

5 m² ............................. .............................

2 Zulage zur Lieferung und Einbau einer Tür mit Reißverschluss

in der Staubschutzwand der Vorposition.

2 Stk ............................. .............................

3 Rückbau der vorh. Kiestraufe im Außenbereich einschl. 
Kippgebühren. Sämtliche Entsorgungskosten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren. 
Beetbreie: ca. 80 cm
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 15 I 211
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Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

15 m ............................. .............................

4 Vorhandene Kellerlichtschächte ausbauen und

fachgerecht entsorgen. 
Hierzu sind die Kellerlichtschächte entsprechend freizulegen.
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 16 I 211
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Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Tiefe ca. 1,20 m ab OK Grasnarbe. 
Breite ca. 1,50 m. 
Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. 

Die Erdarbeiten werden mit gesonderter Position abgerechnet. 

2 Stk ............................. .............................

5 Vorhandene Fluchtweg-Außentreppe einschl.
Aluminiumabdeckung abbrechen und entsorgen.

Die Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. 

Die Erdarbeiten werden mit gesonderter Position abgerechnet. 

1 Stk ............................. .............................

6 Rückbau und Entsorgung vorh. Stahlaußentreppe bestehend
aus einem Podest, einer Auftrittsstufe aus Gitterrost in
verzinkter Ausführung einschl. Flachstahlgeländer. 

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17 I 211
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Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Die Entsorungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren. 

1 Stk ............................. .............................

7 Rückbau und Entsorugng vorh. Fluchtwegtreppe im
Kellerraum Technik (Raum-Nr. K.204). 
Die Treppe besteht aus einer UK aus Kanthölzern und
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18 I 211
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LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Sperrholz-Platten.

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 19 I 211
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Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

8 Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Heizkörper aus
Stahl / Metall in verschiedenen Abmessungen. 
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren. 

6 Stk ............................. .............................

9 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 30 x 10 cm

Wandstärke: 85,5 cm

1 Stk ............................. .............................

10 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 20 x 15 cm

Wandstärke: 85,5 cm

1 Stk ............................. .............................

11 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20 I 211
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LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 30 x 10 cm

Wandstärke: 49 cm

1 Stk ............................. .............................

12 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 30 x 10 cm

Wandstärke: 40 cm

1 Stk ............................. .............................

13 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 30 x 10 cm

Wandstärke: 36,5 cm

1 Stk ............................. .............................

14 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21 I 211
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01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Durchbruchsgröße (b x h): 30 x 10 cm

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

15 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 50 x 10 cm

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

16 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 50 x 10 cm

Wandstärke: 17,5 cm

1 Stk ............................. .............................

17 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22 I 211
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01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 50 x 10 cm

Wandstärke: 36,5 cm

1 Stk ............................. .............................

18 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Der Durchbruch geht bis zur Rohbetondecke, ein 

Beton-Fertigteilsturz ist nicht einzurechnen 

Durchbruchsgröße (b x h): 50 x 15 cm

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

19 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren.  

Der Durchbruch geht bis zur Rohbetondecke, ein 

Beton-Fertigteilsturz ist nicht einzurechnen 

Durchbruchsgröße (b x h): 50 x 15 cm

Wandstärke: 49 cm

1 Stk ............................. .............................

20 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Der Durchbruch geht bis zur Rohbetondecke, ein 

Beton-Fertigteilsturz ist nicht einzurechnen 
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 23 I 211
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01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Durchbruchsgröße (b x h): 62,5 x 15 cm

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

21 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen. 
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Der Durchbruch geht bis zur Rohbetondecke, ein 

Beton-Fertigteilsturz ist nicht einzurechnen 

Durchbruchsgröße (b x h): 104,5 x 22 cm

Wandstärke: 36,5 cm

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 24 I 211
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01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Ausschachtung Oberboden im Bereich der vorhanden

Lichtschächte als Maschinenschachtung mit Kleingeräten
(Minibagger o.glw.), ausheben und seitlich in Mieten lagern.

Bodenklasse 3 - 5. Sämtliche Sicherungsmaßnahmen sind
einzukalkulieren.

55 m³ ............................. .............................

2 Seitlich gelagerten Bodenaushub der Vorpositionen in den
Arbeitsraum sowie im Baufeld lagenweise einbringen und
verdichten.Der geforderte Verdichtungsgrad ist mit
Lastplattendruckversuchen nachzuweisen.
Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren.

55 m³ ............................. .............................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  Erdarbeiten ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 25 I 211
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01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Vorh. Öffnung im Außenmauerwerk fachgerecht mit

KS-Mauerwerk bestehend aus KSL 1.2 - 1.8, Format

3 DF, Mörtel  MG IIa, Wandstärke d = 36,5 cm,
verschließen. 

Bereich: vorh. Lichtschächte 

Abmessungen: 1,51 x 0,76 m

Wandstärke: 36,5 cm

1 Stk ............................. .............................

2 4 Mauerwerk im Verband herstellen, aus KSL 1.2 - 1.8, Format
3 DF, Mörtel  MG IIa,

Wandstärke d = 17,5 cm,
liefern und herstellen.
Evtl. Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sind
einzurechnen, ebenso das Anlegen und Schließen von
Schlitzen, Anlegen von Lüftungsschlitzen in der letzten
Steinschicht unter UK Decke und Wanddurchbrüchen.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden gemäß VOB abgezogen. Das
Anlegen dieser Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist
in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

30 m² ............................. .............................

3 9 Türstürze aus Betonfertigteilen in unterschiedlichen Längen in
den Breiten von 11,5 - 24 cm liefern und einbauen in den
übermessenen Türöffnungen als Zulage.

5 m ............................. .............................

4 3 Zulage für KS-ISO-Kimmsteine als 1. Schicht auf
erdberührende Betonsohlen oder Fundamenten  fachgerecht
versetzen.

Wandbreite: 17,5 cm

10 m ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 26 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

5 5 Horizontale Isolierung des Mauerwerks aus 500er

Bitumenpappe oder Mauerfolie in unterschiedlichen Breiten für
die Mauerwerksdicken mit den erforderlichen Überlappungen 
liefern und einbauen. Einbau in Außen- und Innenwände unter
und über der 1. Schicht bzw. gem. Ausführungsplanung.

2 m² ............................. .............................

6 6 Mauerwerkssperre (z.B.: Ewald Dörken AG,
D-58311Herdecke) aus EVA entsprechend DIN 18195,
Reißkraft längs/quer 650/600 N / 5 cm, Dicke 1,2 mm, mit
Vliesoberfläche und Gewebeeinlage als horizontale
Sperrschicht nach Herstellervorschrift, mit 20 cm lose überlappt,
zwischen Bodenplatte und Mauerwerk im Mörtelbett einbauen.
Für den Anschluss der Abklebung der Bodenplatte ist beidseitig
eine Überlappung von mindestens 20 cm vorzusehen.

Angebotenes Fabrikat:_________________________

6 m² ............................. .............................

Gesamtsumme   03  Abschnitt  Maurerarbeiten ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27 I 211
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LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

02 Bereich Kellergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Abdichtung der mit KS-Mauerwerk verschlossenen

Lichtschachtöffnungen im Schlämm- verfahren
(in 2 Arbeitsgängen) ca. 2 mm auftragen.
Der Untergrund ist zu säubern, Fehlstellen sind auszugleichen.
Zudem sind die Einbauvorschriften des Herstellers zu beachten.

angebotenes Fabrikat: _______________________________

10 m² ............................. .............................

Gesamtsumme   04  Abschnitt  diverse Abklebungen und Abdichtungen ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Lieferung und Einbau von Staubschutzwänden in
unterschiedlichen Größen und Abmessungen in vorhandene
Öffnungen bzw. zwischen 2 Wänden liefern und einbauen. Die
Staubschutzwände sind vor Beginn der Arbeiten in Absprache
mit der Bauleitung nach Wahl des Auftragnehmers staubdicht
herzustellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu
demontieren und zu entsorgen. Inkl. sämtlicher Materialien und
Nebenarbeiten komplett liefern und herstellen.

25 m² ............................. .............................

2 Zulage zur Lieferung und Einbau einer Tür mit Reißverschluss

in der Staubschutzwand der Vorposition.

2 Stk ............................. .............................

3 Bodenfliesen einschl. schwimmenden Estrich ausbrechen,
den Bauschutt in Container schaffen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren. Im Einheitspreis einzukalkulieren sind evtl.
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

erforderliche Schneidarbeiten und sämtl. Nebenarbeiten.

125 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 30 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

4 Oberbodenbelag in den Räumen, bestehend aus Vinyl-Belag,

demontieren und entsorgen inkl. der Entsorgungskosten.
Das Entfernen evtl. Kleberreste ist im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

220 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 31 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

5 Schnitte im vorh. Mauerwerk, um Tür- oder Fensteröffnungen
zu erstellen bzw. versetzen.
Der Abbruch und die Entsorgung des Mauerwerks wird in einer
nachfolgenden Position abgegolten.

bis Wandstärke: 24,0 cm Mauerwerk (+ evtl. Putz u. Fliesen
beidseitig)

50 m ............................. .............................

6 Schnitte im vorh. Mauerwerk, um Tür- oder Fensteröffnungen
zu erstellen bzw. versetzen.
Der Abbruch und die Entsorgung des Mauerwerks wird in einer
nachfolgenden Position abgegolten.

bis Wandstärke: 24,0 cm Mauerwerk (+ evtl. Putz u. Fliesen
beidseitig)

10 m ............................. .............................

7 Schnitte im vorh. Mauerwerk, um Tür- oder Fensteröffnungen
zu erstellen bzw. versetzen.
Der Abbruch und die Entsorgung des Mauerwerks wird in einer
nachfolgenden Position abgegolten.

bis Wandstärke: 24,0 cm Mauerwerk (+ evtl. Putz u. Fliesen
beidseitig)

10 m ............................. .............................

8 Vorh. nichttragendes Mauerwerk, d = 11,5 cm, im
Bestandsgebäude abbrechen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren.

55 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 32 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

9 Vorh. nichttragendes Mauerwerk, d = 24 cm, im
Bestandsgebäude abbrechen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren.

30 m² ............................. .............................

10 Vorh. tragendes Mauerwerk, d = 24 cm, im Bestandsgebäude
abbrechen und entsorgen inkl. der Kippgebühren.

Im Einheitspeis einzukalkulieren sind evtl. erforderliche
Abstützungsarbeiten sowie sämtliche erforderlichen
Nebenarbeiten.

45 m² ............................. .............................

11 Vorh. Holzvertäfelungsdecke einschl. Unterkonstruktion
demontieren und entsorgen. Die Kippgebühren und
Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet. 

Der Rückbau der Elektrotechnik einschl. Lampen erfolgt über
den Elektriker.

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 33 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

270 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 34 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

12 Vorh. GK-Akustrikdecken einschl. Fries einschl.
Unterkonstruktion demontieren und entsorgen. Die
Kippgebühren und Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Der Rückbau der Elektrotechnik einschl. Lampen erfolgt über
den Elektriker.

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 35 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

220 m² ............................. .............................

13 Rückbau und Entsorgung vorh.

Aluminiuminnentürelement
Abmessungen: 2,635 x 3,00 m 
Die Entsorungskosten sind im Einheitspreis mit
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 36 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

einzukalkulieren. 

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 37 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

14 Rückbau und Entsorgung vorh. Sauberlaufmatten. 
Die Entsorungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren. 

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 38 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

15 Türöffnung in vorhandemem Mauerwerk
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 1,01 x 2,26 cm

Wandstärke: 24 cm

2 Stk ............................. .............................

16 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 40 x 20 cm

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

17 Brüstung in vorh. Außenwand einschneiden und fachgerecht

ausbrechen. 
Wandstärke gesamt: 62 cm 
bestehend aus KS-Hintermauerwerk einschl. WDVS-Fassade.
Die Brüstung ist auf kompletter Breite von Oberkante bis
UK-Rohbetonsohle zurückzubauen. 

Brüstungshöhe: 90 cm
Fußbodenaufbau Bestand: 11 cm
Länge der Brüstung: 1,34 m

Die Entsorungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren. 

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 39 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

18 Rückbau und Entsorgung vorh. Stahlzargen. 
Abmessungen: 0,885 x 2,135
Maulweite: bis 24 cm

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

6 Stk ............................. .............................

19 Rückbau und Entsorugng vorh. Holzfensterbänke. 
Laibungstiefe ca. 25 cm.
Abrechnung erfolgt nach Länge. 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

45 m ............................. .............................

20 Rückbau und Entsorgung vorh. Kleiderharken. 
Abrechnung erfolgt nach Längenmaß. 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 40 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

einzukalkulieren.

25 m ............................. .............................

21 Rückbau und Entsorung der vorh. Tafelanlagen. 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 41 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

22 Rückbau und Entsorung vorh. Einbauschrankanlagen,
bestehend aus Fichte/ Tanne bzw. Buchenholz inkl.
Kleineisenteile, Befestigungmittel und teilw. Glasscheiben aus
Einscheibenglas (Möbelglas). 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 42 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 43 I 211
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Übertrag: ................................

30 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 44 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

23 Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Heizkörper aus
Stahl / Metall in verschiedenen Abmessungen. 
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren. 

7 Stk ............................. .............................

24 Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Handwaschbecken
in den Klassenräumen. Die Entsorgungskosten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren. 

7 Stk ............................. .............................

25 Vorh. Wandfliesen (verbleibender Wände) abstemmen, den

Bauschutt in Container schaffen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren.

 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 45 I 211
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Im Einheitspreis einzukalkulieren sind sämtl. Nebenarbeiten.

10 m² ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ......................................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 46 I 211
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Vorh. Innentüröffnung im Innenmauerwerk fachgerecht mit

KS-Mauerwerk bestehend aus KSL 1.2 - 1.8, Format

3 DF, Mörtel  MG IIa, Wandstärke d = 24 cm,
verschließen. 

Abmessungen: 0,82 x 2,135 m

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

2 Vorh. Innentüröffnung im Innenmauerwerk fachgerecht mit

KS-Mauerwerk bestehend aus KSL 1.2 - 1.8, Format

3 DF, Mörtel  MG IIa, Wandstärke d = 24 cm,
verschließen. 

Abmessungen: 0,82 x 2,135 m

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

3 Mauerwerk im Verband herstellen, aus KSL 1.2 - 1.8, Format
3 DF, Mörtel  MG IIa,

Wandstärke d = 11,5 cm,
liefern und herstellen.
Evtl. Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sind
einzurechnen, ebenso das Anlegen und Schließen von
Schlitzen, Anlegen von Lüftungsschlitzen in der letzten
Steinschicht unter UK Decke und Wanddurchbrüchen.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden gemäß VOB abgezogen. Das
Anlegen dieser Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist
in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

15 m² ............................. .............................

4 Mauerwerk im Verband herstellen, aus KSL 1.2 - 1.8, Format
3 DF, Mörtel  MG IIa,

Wandstärke d = 24 cm,
liefern und herstellen.
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 47 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Evtl. Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sind
einzurechnen, ebenso das Anlegen und Schließen von
Schlitzen, Anlegen von Lüftungsschlitzen in der letzten
Steinschicht unter UK Decke und Wanddurchbrüchen.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden gemäß VOB abgezogen. Das
Anlegen dieser Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist
in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

35 m² ............................. .............................

5 Türstürze aus Betonfertigteilen in unterschiedlichen Längen in
den Breiten von 11,5 - 24 cm liefern und einbauen in den
übermessenen Türöffnungen als Zulage.

6 m ............................. .............................

6 Herstellung einer Auflagertasche einschl. Erstellung eines

Betonpolster zur Aufnahme der neuen Abfangkonstruktion
aus Stahl.
Die erforderlichen Schalarbeiten sind im Einheitpreis
einzukalkullieren.  
Abmessungen Betonpolster: b / h / d = 50 / 25 / 25 cm
Betongüte: C 25/30

2 Stk ............................. .............................

7 Stahlstütze zur Aufnahme der Querträger einschl.
erforderlichen Kopf- und Fußplatten einschl. fachgerechter
Montage liefern und einbauen.
Sämtliche statisch erforderlichen Verbindungsmittel sind im
Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Abmessungen Stütze: HEB 140

Länge Stütze: ca. 3,26 m
Stahlgüte: S235JR

4 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 48 I 211
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Übertrag: ................................

8 Stahlstütze zur Aufnahme der Querträger einschl.
erforderlichen Kopf- und Fußplatten einschl. fachgerechter
Montage liefern und einbauen.
Sämtliche statisch erforderlichen Verbindungsmittel sind im
Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Abmessungen Stütze: HEB 400

Länge Stütze: 3,02 m
Stahlgüte: S235JR

2 Stk ............................. .............................

9 Stahlträger zur Abfangung der Stahlbetondecke liefern und
fachgerecht einbauen. Hierzu sind je am Ende des Trägers
geeignete Auflagertaschen im vorh. Mauerwerk zu schaffen.
Die Träger sind am Ende in einem Mörtelbett mit einer
Mindestbreite von 40 cm und Höhe von 20 cm zu betten.
Die Lücke zwischen OK Träger und UK Decke ist ebenfalls
entsprechend mit Mörtel zu füllen.

Abmessungen Träger: HEB 160

Länge Träger: 9,42 m
Stahlgüte: S235JR

2 Stk ............................. .............................

10 Stahlträger zur Abfangung der Stahlbetondecke liefern und
fachgerecht einbauen. Hierzu sind je am Ende des Trägers
geeignete Auflagertaschen im vorh. Mauerwerk zu schaffen.
Die Träger sind am Ende in einem Mörtelbett mit einer
Mindestbreite von 40 cm und Höhe von 20 cm zu betten.
Die Lücke zwischen OK Träger und UK Decke ist ebenfalls
entsprechend mit Mörtel zu füllen.

Abmessungen Träger: HEB 400

Länge Träger: 6,51 m
Stahlgüte: S235JR

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 49 I 211
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01 Titel Bestand

03 Bereich Erdgeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  Maurerarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Lieferung und Einbau von Staubschutzwänden in
unterschiedlichen Größen und Abmessungen in vorhandene
Öffnungen bzw. zwischen 2 Wänden liefern und einbauen. Die
Staubschutzwände sind vor Beginn der Arbeiten in Absprache
mit der Bauleitung nach Wahl des Auftragnehmers staubdicht
herzustellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu
demontieren und zu entsorgen. Inkl. sämtlicher Materialien und
Nebenarbeiten komplett liefern und herstellen.

15 m² ............................. .............................

2 Zulage zur Lieferung und Einbau einer Tür mit Reißverschluss

in der Staubschutzwand der Vorposition.

1 Stk ............................. .............................

3 Bodenfliesen einschl. schwimmenden Estrich ausbrechen,
den Bauschutt in Container schaffen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren. Im Einheitspreis einzukalkulieren sind evtl.
 

Übertrag: ................................
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04 Bereich 1. Obergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

erforderliche Schneidarbeiten und sämtl. Nebenarbeiten.

75 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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04 Bereich 1. Obergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

4 Oberbodenbelag in den Räumen, bestehend aus Vinyl-Belag,

demontieren und entsorgen inkl. der Entsorgungskosten.
Das Entfernen evtl. Kleberreste ist im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

215 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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04 Bereich 1. Obergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

5 Schnitte im vorh. Mauerwerk, um Tür- oder Fensteröffnungen
zu erstellen bzw. versetzen.
Der Abbruch und die Entsorgung des Mauerwerks wird in einer
nachfolgenden Position abgegolten.

bis Wandstärke: 24,0 cm Mauerwerk (+ evtl. Putz u. Fliesen
beidseitig)

30 m ............................. .............................

6 Schnitte im vorh. Mauerwerk, um Tür- oder Fensteröffnungen
zu erstellen bzw. versetzen.
Der Abbruch und die Entsorgung des Mauerwerks wird in einer
nachfolgenden Position abgegolten.

bis Wandstärke: 24,0 cm Mauerwerk (+ evtl. Putz u. Fliesen
beidseitig)

10 m ............................. .............................

7 Schnitte im vorh. Mauerwerk, um Tür- oder Fensteröffnungen
zu erstellen bzw. versetzen.
Der Abbruch und die Entsorgung des Mauerwerks wird in einer
nachfolgenden Position abgegolten.

bis Wandstärke: 24,0 cm Mauerwerk (+ evtl. Putz u. Fliesen
beidseitig)

10 m ............................. .............................

8 Vorh. nichttragendes Mauerwerk, d = 11,5 cm, im
Bestandsgebäude abbrechen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren.

10 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Bestand

04 Bereich 1. Obergeschoss

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

9 Vorh. nichttragendes Mauerwerk, d = 24 cm, im
Bestandsgebäude abbrechen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren.

65 m² ............................. .............................

10 Vorh. tragendes Mauerwerk, d = 24 cm, im Bestandsgebäude
abbrechen und entsorgen inkl. der Kippgebühren.

Im Einheitspeis einzukalkulieren sind evtl. erforderliche
Abstützungsarbeiten sowie sämtliche erforderlichen
Nebenarbeiten.

40 m² ............................. .............................

11 Vorh. GK-Akustrikdecken einschl. Fries einschl.
Unterkonstruktion demontieren und entsorgen. Die
Kippgebühren und Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Der Rückbau der Elektrotechnik einschl. Lampen erfolgt über
den Elektriker.

 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

120 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

12 Vorh. Rasterdecken (62,5 x 62,5 cm) einschl. Unterkonstruktion
demontieren und entsorgen. Die Kippgebühren und
Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet. 

Der Rückbau der Elektrotechnik einschl. Lampen erfolgt über
den Elektriker.

100 m² ............................. .............................

13 Rückbau und Entsorgung vorh.

Aluminiuminnentürelement
Abmessungen: 2,375 x 3,00 m 
Die Entsorungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren. 

1 Stk ............................. .............................

14 Türöffnung in vorhandemem Mauerwerk
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 
 

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Durchbruchsgröße (b x h): 1,01 x 2,26 cm

Wandstärke: 24 cm

1 Stk ............................. .............................

15 Neuen Beton-Fertigteilsturz an vorh. Innentür liefern und
fachgerecht einbauen. 

Bisherge Türhöhe: 2,135 m (Rohbau)
Neue Türhöhe: 2,26 m (Rohbau)

Wandstärke: 24 cm (Rohbau)
Türlochbreite: 0,95 m (Rohbau)

1 Stk ............................. .............................

16 Rückbau und Entsorgung vorh. Stahlzargen. 
Abmessungen: 0,885 x 2,135
Maulweite: bis 24 cm

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

5 Stk ............................. .............................

17 Rückbau und Entsorugng vorh. Holzfensterbänke. 
Laibungstiefe ca. 25 cm.
Abrechnung erfolgt nach Länge. 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
 

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

einzukalkulieren.

55 m ............................. .............................

18 Rückbau und Entsorgung vorh. Kleiderharken. 
Abrechnung erfolgt nach Längenmaß. 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

25 m ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 59 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

19 Rückbau und Entsorung der vorh. Tafelanlagen. 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

2 Stk ............................. .............................

20 Rückbau und Entsorung vorh. Einbauschrankanlagen,
bestehend aus Fichte/ Tanne bzw. Buchenholz inkl.
Kleineisenteile, Befestigungmittel und teilw. Glasscheiben aus
Einscheibenglas (Möbelglas). 

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
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30 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

21 Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Heizkörper aus
Stahl / Metall in verschiedenen Abmessungen. 
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis einzukalkulieren. 

9 Stk ............................. .............................

22 Rückbau und Entsorgung der vorhandenen Handwaschbecken
in den Klassenräumen. Die Entsorgungskosten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren. 

5 Stk ............................. .............................

23 Vorh. Wandfliesen (verbleibender Wände) abstemmen, den

Bauschutt in Container schaffen und entsorgen inkl. der
Kippgebühren.

 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Im Einheitspreis einzukalkulieren sind sämtl. Nebenarbeiten.

10 m² ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1 Vorh. Innentüröffnung im Innenmauerwerk fachgerecht mit

KS-Mauerwerk bestehend aus KSL 1.2 - 1.8, Format

3 DF, Mörtel  MG IIa, Wandstärke d = 24 cm,
verschließen. 

Abmessungen: 0,91 x 2,135 m

Wandstärke: 24 cm

2 Stk ............................. .............................

2 Mauerwerk im Verband herstellen, aus KSL 1.2 - 1.8, Format
3 DF, Mörtel  MG IIa,

Wandstärke d = 24 cm,
liefern und herstellen.
Evtl. Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sind
einzurechnen, ebenso das Anlegen und Schließen von
Schlitzen, Anlegen von Lüftungsschlitzen in der letzten
Steinschicht unter UK Decke und Wanddurchbrüchen.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden gemäß VOB abgezogen. Das
Anlegen dieser Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist
in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

55 m² ............................. .............................

3 Türstürze aus Betonfertigteilen in unterschiedlichen Längen in
den Breiten von 11,5 - 24 cm liefern und einbauen in den
übermessenen Türöffnungen als Zulage.

4 m ............................. .............................

4 Herstellung einer Auflagertasche einschl. Erstellung eines

Betonpolster zur Aufnahme der neuen Abfangkonstruktion
aus Stahl. 
Die erforderlichen Schalarbeiten sind im Einheitpreis
einzukalkullieren.  
Abmessungen Betonpolster: b / h / d = 35 / 25 / 25 cm
Betongüte: C 25/30

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

2 Stk ............................. .............................

5 Stahlstütze zur Aufnahme der Querträger einschl.
erforderlichen Kopf- und Fußplatten einschl. fachgerechter
Montage liefern und einbauen.
Sämtliche statisch erforderlichen Verbindungsmittel sind im
Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Abmessungen Stütze: HEB 140

Länge Stütze: ca. 3,30 m
Stahlgüte: S235JR

4 Stk ............................. .............................

6 Stahlträger zur Abfangung der Stahlbetondecke liefern und
fachgerecht einbauen. Hierzu sind je am Ende des Trägers
geeignete Auflagertaschen im vorh. Mauerwerk zu schaffen.
Die Träger sind am Ende in einem Mörtelbett mit einer
Mindestbreite von 40 cm und Höhe von 20 cm zu betten.
Die Lücke zwischen OK Träger und UK Decke ist ebenfalls
entsprechend mit Mörtel zu füllen.

Abmessungen Träger: HEB 160

Länge Träger: 9,42 m
Stahlgüte: S235JR

2 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  Maurerarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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1 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 45 x 35 cm

Wandstärke: 17,5 cm

1 Stk ............................. .............................

2 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 80 x 40 cm

Wandstärke: 17,5 cm

2 Stk ............................. .............................

3 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 80 x 40 cm

Wandstärke: 24 cm

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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4 Wanddurchbruch (WD) für Technikleitungen 
fachgerecht in vorhandenem Mauerwerk herstellen.
Die erforderlichen Schnittarbeiten sind einzukalkulieren. 

Einzukalkulieren ist ein entsprechender Beton-Fertigteilsturz zur
Überbrückung der Öffnung. 

Durchbruchsgröße (b x h): 110 x 70 cm

Wandstärke: 40,5 cm

2 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 1 Besprechungscontainer für Baubesprechungen bis
10 Personen liefern, vorhalten und später wieder beseitigen.
Der Container kann auch für Besprechungen der Nachgewerke
genutzt werden. Die Auflagen bzgl. COVID 19 sind in den EP
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit:  ca. 18 Monate

18 Monate ............................. .............................

2 Mehr- bzw. Minderpreis für die Vorhaltung des
Besprechungscontainers über die Grundstandzeit hinaus
(je Woche).

Bedarfsposition 

4 Wo ............................. nur Einheitspreis

3 Container für die eigenen Arbeiter liefern, vorhalten und später
wieder beseitigen.
Der Container kann auch für die Arbeiter der Nachgewerke
genutzt werden. Die Auflagen bzgl. COVID 19 sind in den EP
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit:  ca. 8 Monate

8 Monate ............................. .............................

4 Mehr- bzw. Minderpreis für die Vorhaltung des
Mannschaftscontainers über die Grundstandzeit hinaus
(je Woche).

Bedarfsposition 

4 Wo ............................. nur Einheitspreis

5 Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
 

Übertrag: ................................
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Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasseranschluss werden mit gesonderter Position
abgerechnet. Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle
sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Flächen beschaffen, sofern die vom
AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle
Leistungen des Leistungsverzeichnisses.
Vor Beginn der Baustelleneinichtung ist ein
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen, der mit der Bauleitung
und dem Bauherren abzustimmen ist. 

1 psch ............................. .............................

6 Krankosten, Hebewerkzeuge etc. für die eigenen Arbeiten
liefern, aufbauen, vorhalten und nach Fertigstellung wieder
demontieren.

Vorhaltezeit: ca. 8 Monate

1 Stk ............................. .............................

7 Kosten der Vorposition je Verlängerung der Vorhaltezeit um
jeweils 1 Tag, sonst wie Vorposition

Bedarfsposition 

30 d ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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8 Bauzaun als Zaunanlage aus Stahlrohrelementen "System
HERAS" oder gleichwertig liefern und aufstellen.
In den Einheitspreis sind die erforderlichen
Fertigteilfundamente sowie die unlösbare Verbindung der
einzelnen Elemente untereinander einzukalkulieren.

150 m ............................. .............................

9 Zulage zur Vorposition zur Ausführung von

Sichtschutzplanen in den Bauzaunelementen.

300 m² ............................. .............................

10 Zulage zur Vorposition Zaunanlage für das Herstellen einer
zweiflügeligen Toranlage, Durchfahrtsbreite 6,00 m breit, als
Drehtor einschließlich aller erforderlichen Beschläge und
Aussteifungen komplett liefern und herstellen und nach
Bauende wieder rückbauen.

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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11 Baustromanlage mit den erforderlichen Anschlüssen für die am
Bau benötigten Elektrogeräte aufstellen und für die gesamte
Bauzeit vorhalten.
Der Stromkasten kann an das vorhandene Stromnetz des
vorh. Schulgebäudes angeschlossen werden, dies ist mit dem
Schulträger abzustimmen.
Die Baustromkosten werden vom AG übernommen und laut
Vorbemerkungen bei den einzelnen Firmen als Umlage in
Abzug gebracht.

1 Stk ............................. .............................

12 Bauwasseranschlüsse in genügender Anzahl mit Wasseruhr,
ausreichend dimensioniert für die Versorgung des gesamten
Baustellenbetriebes, auch als Anschluss für Fremdfirmen
nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung des
Bauwerks abbauen.
Der Wasseranschluss kann an das des vorhandenen
Schulgebäudes angeschlossen werden, dies ist mit dem
Schulträger abzustimmen.
Die Wasserkosten werden vom AG übernommen und laut
Vorbemerkungen bei den einzelnen Firmen als Umlage in
Abzug gebracht.

1 Stk ............................. .............................

13 Öffnungen im Fassadenbereich Wind- und Regen- und
Einbruchdicht mit Kanthölzern und Brettern nach Wahl des
Unternehmers zu  schließen.
Die Verschalungen sind nach Abschluss der Bauzeit zu
demontieren.

50 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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14 Bautür liefern und in Verschalungen der Vorposition einbauen.
Größe 1,01 x 2,01 m einschl. Einbau eines Schließzylinders mit
mind. 10 Schlüssel die allen am Bau beteiligten Unternehmern
zur Verfügung gestellt werden sollen.

2 Stk ............................. .............................

15 Herstellen eines Stammschutzes mit Brettermantel für Bäume
mit einem Stammumfang bis ca. 100 cm für die Dauer der
Bauzeit. Nach Beendung der Baumaßnahme ist der Schutz
wieder zu entfernen.

Höhe des Schutzes ca. 2,50 m

Übertrag: ................................
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4 Stk ............................. .............................

16 Kabelbrücke aus Hartkunststoff liefern und zum Schutz von
Kabeln fachgerecht verlegen und für die Dauer der Bauzeit
vorhalten. Die Brücke ist nach Beendung der Arbeiten
fachgerecht zurückzubauen.

10 m ............................. .............................

17 Gestell für bauseits geliefertes Bauschild, bis ca. 2,50 m x 1,70
m nach Angaben der Bauleitung aus neuwertigen Kanthölzern
herstellen und Bauschild in fix und fertiger Arbeit fachgerecht
montieren.
Die Konstruktion ist nach DIN 1055 so zu auszulegen das die
Standsicherheit gewährleistet ist.
Die Fundamentierung (Art nach Wahl des AN) ist
einzukalkulieren.
Komplett liefern und nach Beendigung der Arbeiten wieder
demontieren und fachgerecht entsorgen.

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Bereich  Baustelleneinrichtung ......................................

Übertrag: ................................
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1 Oberbodenaushub im Baufeld als Maschinenschachtung mit
Kleingeräten (Minibagger o.glw.), ausheben, laden und
fachgerecht entsorgen. 

Bodenklasse gem. Bodengutachten: 3 - 5

Laga Kategorie gem. Bodengutachten: Z2
Sämtliche Sicherungsmaßnahmen sind einzukalkulieren.
Die Hinweise im Bodengutachten sind zu beachten.

900 m³ ............................. .............................

2 Bodenaushub für Streifenfundamente bzw.

Magerbetonauffüllungen als Maschinenschachtung mit
Kleingeräten (Minibagger o.glw.) ausheben, laden und
entsorgen. Die Aushubtiefe variiert im Baufeld und ist in
Absprache mit dem Bodengutachter bis auf die tragfähige
Schicht (H4 mit mindestens steifer Konsistenz) des

Bodengutachtens herszustellen. 
Bodenklasse 3 - 4 bzw. gem. Bodengutachten.
Klassifizierung des Aushubmaterials gem. Bodengutachten.
Sämtliche Sicherungsmaßnahmen sind einzukalkulieren.

235 m³ ............................. .............................

3 Gut verdichtungsfähigen Füllsand (Bodengruppe SE oder

SW, LAGA Z0) in einer Stärke von i.M. 15 cm als
Geländeauffüllung oberhalb der ersten Auffüllungsebene im
Bereich der Gebäude liefern, lagenweise einbauen und
standfest verdichten als erste Geländeauffüllung. Der Einbau
hat gemäß der Zulassung bzw. nach Herstellerangaben zu
erfolgen.

Folgende Verdichtungswerte sind zu gewährleisten:

Ev2 >60 MN/m²

Entsprechende Verdichtungskontrollen bzw. Nachweise in Form

von Lastplattendruckversuchen sind durch einen anerkannten
Unternehmer durchzuführen und vorzulegen. Die Kosten hierfür
sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

55 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

4 Verdichtungsfähigen Schotter HK 0/45, d = i.M. ca. 0,40 m im
Bereich der Gebäude liefern, lagenweise einbauen und
standfest verdichten. Die Schotterfläche ist als Grobplanum für
die späteren Arbeiten gem. der Ausführungsplanung
herzustellen.

Folgende Verdichtungswerte sind einzuhalten:
FSS: Ev2 >100 MN/m²

Dpr. = 100%

Entsprechende Verdichtungskontrollen bzw. Nachweise in Form

von Lastplattendruckversuchen sind durch einen anerkannten
Unternehmer durchzuführen und vorzulegen. Die Kosten hierfür
sind im Einheitspreis einzukalkulieren.

300 m³ ............................. .............................

5 Zulage zu den Vorpositionen für die Profilierung des
Randbereiches der Auffüllung unter 45° Neigung wie in den
Schal- und Positionsplänen des Tragwerksplaners dargestellt.

115 m ............................. .............................

6 Feinplanum unterhalb der Bodenplatte des Sozialtraktes vor
Herstellung der Sohlplatte bzw. Einbau der Unterdämmung zu
den Vorpositionen erstellen.

750 m² ............................. .............................

7 Rohrgräben ausheben und nach verlegen der Rohre wieder
verfüllen und verdichten. Das Aushubmaterial ist gem.
Bodengutachten zu entsorgen und es ist geeigneter Füllsand
zur Verfüllung der Rohrgräben zu liefern und fachgerecht
einzubauen und zu verdichten.
Bodenklassen gem. Bodengutachten: 3-4
Tiefe: bis 0,50 m

120 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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8 Rohrgräben ausheben und nach verlegen der Rohre wieder
verfüllen und verdichten. Das Aushubmaterial ist gem.
Bodengutachten zu entsorgen und es ist geeigneter Füllsand
zur Verfüllung der Rohrgräben zu liefern und fachgerecht
einzubauen und zu verdichten.
Bodenklassen gem. Bodengutachten: 3-4
Tiefe: von 0,50 m bis 1,00m

40 m ............................. .............................

9 Rohrgräben ausheben und nach verlegen der Rohre wieder
verfüllen und verdichten. Das Aushubmaterial ist gem.
Bodengutachten zu entsorgen und es ist geeigneter Füllsand
zur Verfüllung der Rohrgräben zu liefern und fachgerecht
einzubauen und zu verdichten.
Bodenklassen gem. Bodengutachten: 3-4
Tiefe: von 1,00 m bis 1,50m

40 m ............................. .............................

10 Rohrgräben für Leerrohrleitungen ausheben und nach
verlegen der Rohre wieder verfüllen und verdichten.

Tiefe: 1,00 - 1,50 m

150 m ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Erdarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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1 An-/ Abtransport Wasserhaltungsmaterial für eine offene

Wasserhaltung zur Abführung von Tag-, Stau- und

Schichtenwasser zur Durchführung der Erdarbeiten gemäß

Bodengutachten.

An- und Abtransport von Pumpen, Leitungen, Schächte und
Zubehör sowie aller sonstigen zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Leistung erforderlichen Geräte und
Materialien nach Wahl des AN.

1 Psch ............................. .............................

2 Komplette Grundwasserabsenkung als offene

Wasserhaltung mittels Gräben, Sicker- oder Drängräben

und Sickerschacht inkl. Pumpe der Vorposition herstellen,
nach den örtlichen Erfordernissen bzw. Angaben des
Bodengutachters, Ablaufrohre, Pumpen, Kosten Einleitung,
sowie Energiekosten.
Die Grundwasserabsenkung hat in Abstimmung mit dem
Baugrundgutachter bzw. gem. beiliegendem Gutachten zu
erfolgen.

Einsatzort: Erdarbeiten Tieferführungen 

(bebaute Fläche ca. 750 m²)

Abzusenkende Tiefe: gem. Bodengutachten bzw. örtl.
Gegebenheiten

Im Einheitspreis ist eine Vorhaltung von 4 Wochen
einzukalkulieren.

1 Stk ............................. .............................

3 Wartung und Kontrolle der Anlage
Mindestens 1 x wöchentliche bzw. auf Aufruf des Auftraggebers
Wartung und Kontrolle der Wasserhaltungsanlage. Im Preis
enthalten ist die An- und Abfahrt zur Baustelle sowie die
Facharbeiterstunden.

1 Psch ............................. .............................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  Wasserhaltung ......................................

Übertrag: ................................
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Nachfolgend beschrieben ist die Fettabscheideranlage mit
integrierter
Hebeanlage mit Zubehör.
Erdarbeiten zur Aufnahme der Bauteile sollen bauseits
durchgeführt
werden.
Die Arbeiten haben in enger Abstimmung und gemeinsam mit
dem Außenanlagenbauer und der Bauleitung zu erfolgen.
Vorgaben zur Einbringung der Bauteile und zur Verrohrung sind
vorab
mitzuteilen.

Sofern der Bieter ein alternatives Fabrikat / Typ der
Anlagentechnik
anbieten möchte, ist dies in einem separaten Schreiben mit
Aufstellung
der Komoponenten und den technischen Unterlagen
beizufügen.

Bei Ausführung sind die Herstellervorgaben einzuhalten.

1 ACO Lipulift-P NS 4 - Flexibel
Fettabscheider NS 4 gemäß DIN EN 1825-1 und DIN
4040-100 aus Polyethylen zum Erdeinbau mit integrierter Duo-
Pumpstation gemäß DIN EN 12050-2
Behälter auftriebssicher von Behälterboden bis zu
einer Höhe von 1.650 mm (alle Belastungsklassen)
mit bauseitiger Betonplatte (Klasse A15/B125) bzw.
bauseits zu erstellender Lastverteilerplatte aus Beton
(Belastungsklasse D400)
Zwei Domöffnungen, jeweils zur Aufnahme eines
Aufsatzstücks mit Abdeckungen wahlweise entsprechend
Klasse A,
B oder D minimale und maximale Zulauftiefe ist abhängig vom
gewählten  Aufsatzstück und der Belastungsklasse
Reinigung und Entleeren des Behälters durch Öffnen
der Schachtabdeckungen Integrierte Probenahmemöglichkeit
gemäß DIN
4040-100 über Schachtabdeckung Segment
Pumpstation
Integrierte Pumpstation gemäß DIN EN 12050-2
erreichbar über Schachtabdeckung
Druckanschluss: 2"- OD Ø 63 mm (PE-Rohr)
Kugel-Rückflussverhinderer
 

Übertrag: ................................
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Niveaumessung wahlweise über Druckaufnehmer
oder Staudruckglocke inkl. Lufteinperlung notwendig
(siehe Zubehör).
Kabeldurchführung
Zu- und Ablauf: OD Ø 110 mm
Lüftungsanschluss: OD Ø 110 mm für die
gemeinsame Entlüftung von Abscheider und
Pumpstation
Länge x Breite x Höhe: 2.270 mm x 1.160 mm x
1.670 mm
Einbautiefe maximal (gemessen von Oberkante Deckel bis
Unterkante Behälter, abhängig von gewählten
Aufsatzsystemen): 3.000 mm
Gesamtvolumen: 1.260 l
Fettspeichermenge: 370 l
Schlammfangvolumen: 590 l
Leergewicht: ca. 200 kg
DoP: BD/G1/1012
EAN  4002626921611
vorh.Art.Nr. 0170.42.32

1 St ............................. .............................

2 Aufsatzsystem für Belastungsklasse D 400 gemäß
DIN EN 124
bestehend aus:
- Abdeckung aus Gusseisen, lichte Weite Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Adapterplatte aus Beton Ø 1000 mm x 150 mm
- Aufsatzstück aus Polyethylen
Zulauftiefe T = 935 - 1980 mm  (bei LipuMax P NS 2/200)
Zulauftiefe T = 935 - 1765 mm  (bei LipuMax P NS 2/400)
(bei LipuMax P NS 4/400)
Zulauftiefe T = 935 - 1830 mm (bei LipuMax P NS 4/800)
Zulauftiefe T = 960 - 1855 mm (bei LipuMax P NS 5,5/550)
(bei FapuMax P NS 2)
Zulauftiefe T = 960 - 1375 mm (bei LipuMax 5,5/1100)
Zulauftiefe T = 960 - 1640 mm (bei LipuMax P NS 7/700)
Zulaufteife T = 960 - 1425 mm (bei LipuMax P NS 8,5/850)
Zulauftiefe T = 960 - 1155 mm (bei LipuMax P NS 10/1000)
(bei FapuMax P NS 3)
Achtung: Installation für Belastungsklasse D 400 nur in
 

Übertrag: ................................
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Verbindung mit einer bauseitigen Lastverteilerplatte.
Siehe Montageanleitung.
Für die werkseitige Auftriebssicherheit darf das
Grundwasserniveau nicht über GOK liegen (LipuMax/
FapuMax).
Zulauftiefe T für LipuLift-PF:
NS 4: 1055 - 1875 mm
NS 7/10: 1080 - 1900 mm
Hinweis bei Grundwasser: Behälter auftriebssicher
bis zu einer Höhe von 1.650 mm (gemessen vom Boden
des Behälters) mit bauseitiger Lastverteilerplatte.
Gesamtgewicht: 322 kg
scherste Einzelteil: 160 kg
Artikelnr.: 3300.17.00
EAN 4002626419170
vorh.Art.Nr. 3300.17.00

1 St ............................. .............................

3 Direktabsaugungsset für Lipulift-P
EAN 4002626921857
Vorh. Art Nr. 750698

1 St ............................. .............................

4 Pumpenset für Lipulift-P
Hgeo NS 4: 8m, NS 7: 6m
Bestehend aus zwei Pumpen mit jeweils:
Leistung: P1 = 1,15 kW, P2 = 0,88 kW
Spannung: 400 V, 50 Hz,
Drehzahl: 2900 U/min
Schutzart IP 68
Betriebsart: S1
Offenes Mehrkanallaufrad
Niveaumessung wahlweise über Druckaufnehmer
 

Übertrag: ................................
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oder Staudruckglocke inkl. Lufteinperlung notwendig
(siehe Zubehör) inkl. Pumpenzugketten
EAN 4002626924995

1 St ............................. .............................

5 Staudruckglockenset bestehend aus:
1 x offene Staudruckglocke
1 x Steuerleitung 6/8 mm, 20 m lang
1 x Metrische Verschraubung M 20x1,5 (7-13mm)
Steuerleitung bitte zwingend ansteigend verlegen!
EAN 4002626321169
Vorh. Art. Nr. 711885

1 St ............................. .............................

6 Lufteinperlung SET bestehend aus:
Membranpumpe 240 V,50 Hz, 5 W
Rückschlagventil 4/6 mm
1 m Schlauch 4/6 mm
T-Stück mit Anschluss
2 x 6/8mm, 1 x 4/6mm
EAN 4002626321183
Vorh. Art. Nr. 711887

1 St ............................. .............................

7 Schaltgerät ACO Multi Control Duo zur Pumpensteuerung
Lipulift-P
LCD Klartext Anzeige interner akustischer Alarm
Hochwasseralarm potentialfrei
ATEX Mode elektronische Überwachung des Motorstroms
Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden
Anbindung an Fernwirksysteme über digitale u. analoge Ein- u.
Ausgänge Drehfeld-
 

Übertrag: ................................
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und Phasenausfallkontrolle (über das Menü zu aktivieren)
Laufzeitüberwachung
Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA
Fehlerspeicher
Gehäusegröße BxHxT: 320 x 300 x 120 mm
Betriebsspannung: 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Steuerspannung: 230 V/AC/50/Hz
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 10 VA
Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C
Schutzart IP 54
steckerfertig vormontiertes Drehstromkabel 5x4 mm2
und CEE 32-Stecker mit Phasenwender
EAN 4002626923783
Vorh. Art. Nr. 750741

1 St ............................. .............................

8 ACO Entsorgungsschacht zum Einbau ins Erdreich Kl. D400,
zur Entleerung von Abscheideranlagen LipuMax P
Einbautiefen T von 420 bis 1300 mm (Standardausführung)
Einbautiefen T von 420 bis 1985 mm (mit optionaler
Verlängerung)
aus Polyethylen (Werkstoff LLD-PE) in runder Bauform
bestehend aus:
- Grundkörper mit Zwischenstück aus Polyethylen
- Zwischenstück 650 mm hoch, zum Anpassen der Einbautiefe
(alle 45 mm Schnittkerben),
- Aufsatzstück mit Dichtung (stufenlos höhenverstellbar)
- Einlegeteil aus Polyethylen mit Revisionsöffnung
- Schachtabdeckung Kl. D400 (Kennmaß 450 mm)
(Beschriftung Abscheiderentleerung / Separator Discharge)
- Aushebeschlüssel

Blind- und Festkupplung Storz-B im Lieferumfang des
Fettabscheiders LipuMax P-D/DM/DA enthalten

Auftriebssicher bis OK Schachtabdeckung

Hinweis: bei Einbau mit Verkehrsbelastungen von
Schwerlastverkehr SLW 60, sowie PKW, LKW und
Lagerflächen ist eine bauseitige Lastverteilerplatte
 

Übertrag: ................................
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(DxH= 1300x150mm) vorzusehen.
Gewicht   120 kg
schwerstes Einzelteil     52 kg
EAN  4002626488541
vorh.Art.Nr. 3300.30.00

1 St ............................. .............................

9 Schriftschild
vorh.Art.Nr. 700870

1 St ............................. .............................

10 Freiluftschrank Typ 4 aus Kunststoff, mit Sockel
Abmessungen:
806 x 2000 x 338 mm BxHxT
Eingrabtiefe 640 mm
mit Heizung 100 W mit Thermostat zur
Frostschutzsicherung von elektrischen Geräten.
Mit horizontaler Trennwand

Bereich oberhalb der Trennwand:

- Platzreserve für ein bauseitiges Schaltgerät
MultiControl mono oder duo
- mit Steckdose 230 V
- mit Steckdose 400 V
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Bereich unterhalb der Trennwand:

- Platzreserve für eine bauseitige
  Rückstauschleife DN 50-200
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Eine evtl. erforderliche Rohrbegleitheizung
 

Übertrag: ................................
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ist bauseits vorzusehen.
EAN  4002626585424
vorh.Art.Nr. 709649

1 St ............................. .............................

11 interne Verrohrung mittels KG2000 Kanalrohr mit Formteile für
- Anschluss der Zuleitung bis an den Fettabscheider / Leitung
endet bauseits ca. 2,5m vor FA. Ausführung mit NBR-
Dichtungen
- Verrohrung der Leerrohre/Entlüftungsleitungen an den
Abscheider, Bestand bis ca. 2,5m davor. Ausführung in KG2000
- Druckleitung von der Hebeanlage bis in den Freiluftschrank,
Erstellung einer Druckschleife, Anbindung an die Grundleitung
zur weiteren Freispiegelentwässerung. Ausführung als PE-
Druckrohr DN50, Leitungslänge ca. 10m
am Grundleitungsanschluss ist eine Reinigung vorzusehen
- Absaugleitung DN65 aus PE, Leitungslänge ca. 4m, mit
Anschluss an FA und Entsorgungsschacht
- einschl. aller Formteile , Übergänge und weiterem Zubehör.
Ausführung in Abstimmung mit dem Außenanlagenbauer und
der Bauleitung. Erdarbeiten werden bauseits durchgeführt.

1 psch ............................. .............................

12 Generalinspektion und Inbetriebnahme der Anlagentechnik
durch den Hersteller, Dokumentation der Leistung,
Betriebstagebuch beifügen

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 85 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

02 Titel Erweiterung

03 Bereich Grundleitungstechnik

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

13 Vertragswartung Fettabscheideranlage
für vorher beschriebenen Fettabscheider

Je Anlage und pro Wartung gemäß Checkliste in Anlehnung
an die DIN 4040 Teil 100 sowie DIN EN 1825-2bei

Abscheideranlagen sollten lt. DIN/EN durch einen
autorisierten Fachbetrieb gewartet werden.
Das Wartungsintervall sollte nicht größer sein als 1 x
jährlich.
In der Wartung enthalten sind u.a:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit die unseren
Wartungsumfang nicht überschreiten
- Überprüfung der Innenwandflächen
- Funktionskontrolle der elektrischen Einrichtung sofern
vorhanden
- Überprüfung der gesamten Anlage mit Erstellen eines
Prüfprotokolls und ggf. Instandsetzungsangebot
Zum Zeitpunkt der Wartung sollte ein Entsorgungsfahrzeug zur
Verfügung stehen.

Bedarfsposition 

1 St ............................. nur Einheitspreis

14 Vertragswartung Doppelpumpstation

Duoanlage
Je Anlage, pro Wartung gemäß Checkliste in Anlehnung
an die DIN 1986 Teil 100, sowie EN 12056

Die Abwasserhebeanlage sollte durch einen autorisierten
Fachbetrieb gewartet werden. Der Wartungsintervall sollte
nicht größer sein als:
- vierteljährlich bei Anlagen in öffentl. / gewerbl.
Betrieben
- halbjährlich bei Anlagen im Mehrfamilienhäusern
- jährlich bei Anlagen in Einfamilienhäusern
Unsere Wartungsdienstleistung beinhaltet u.a.:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit die unseren
Wartungsumfang nicht überschreiten
- Überprüfung der Pumpe(n)
- Überprüfung/ Messung der Elektrobauteile
- Überprüfung der Pumpe(n) nach sichtbaren Mängeln
 

Übertrag: ................................
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- Überprüfung aller Verbindungen in der Anlage
- weitestmögliche Reinigung des Abwasserschachtes
oder Sammelbehälters
- Überprüfung der gesamten Anlage mit Erstellen eines
Prüfprotokolls und ggf. Instandsetzungsangebotes

Bedarfsposition 

1 St ............................. nur Einheitspreis

15 H07RN-F 7x1,5mm² Gummischlauchleitung
in Teillängen auf getrennt ausgeschriebenen Kabelrinnen,
Kabelkanälen, Rohren oder U.P. zu verlegen, einschließlich
Befestigungs- und Kleinmaterial
Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

50 m ............................. .............................

16 NYY-J 1x6 mm² Cu Mantelleitung
in Teillängen auf getrennt ausgeschriebenen Kabelrinnen,
Kabelkanälen, Rohren, Steigetrassen zu verlegen,
einschließlich Befestigungs- und Kleinmaterial,
Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

30 m ............................. .............................

17 A-2Y(L)2Y 4x2x0,8mm² Schwachstromkabel
In Teillängen im Bausseits erstellte Kabelgraben verlegen inkl.
erforderlichen Abdeckungen und Warnband
Zusätzlich ab Gebäudeeintritt
auf getrennt ausgeschriebenen Kabelrinnen,
Kabelkanälen,Steigetrassen zu verlegen,
einschließlich Befestigungs- und Kleinmaterial.
Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

30 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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18 Mantelleitung oder Kabel 7 x 1,5 mm² Pumpe
an gelieferte und montierte Pumpe
und Schaltschränke einschl. Prüfung der Funktion,
Drehrichtung, Nennstromaufnahme und
Schutzorganeinstellung;
Zum Nachweis anschließen
beidseitig auflegen

20 St ............................. .............................

19 Mantelleitung oder Kabel1 x 6 mm² Erdung
an gelieferte und montierte Erdung an Pumpen
und Potentialausgleichsschiene einschl. Prüfung der Funktion,
Zum Nachweis anschließen
beidseitig auflegen

20 St ............................. .............................

20 Anschluss von Steuerleitungen u. -kabel
bis 4 x 2 x 0,8mm² beidseits
an bauseitig gelieferte und montierte Geräte und
Schaltschränke einschl. Prüfung der Funktion;
Zum Nachweis anschließen
beidseitig auflegen

inkl. Kabelmaker

5 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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21 Mantelleitung oder Kabel von Fettschichtemessgerät an
Schaltschrank einschl. Prüfung der Funktion,
Zum Nachweis anschließen
einseitig auflegen

1 St ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Fettabscheider NS 4 mit Doppelpumpe u... ......................................

Übertrag: ................................
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1 Rohrleitung KG 2000 DN 100
Abflussrohrleitungen für Schmutz- und Regenwasser,
liefern und unterhalb der Bodenplatte bis zu den Einlaufpunkten
in den Schächten verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100

85 m ............................. .............................

2 Rohrleitung KG 2000 DN 100- NBR
Abflussrohrleitungen für Schmutzwasser Fettwasser
liefern und unterhalb der Bodenplatte bis zu den Einlaufpunkten
in den Schächten verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061 aus Elastomer NBR
mit ölbeständigen Dichtungen
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100

60 m ............................. .............................

3 Rohrleitung KG 2000 DN 125
Abflussrohrleitungen für Schmutz- und Regenwasser,
liefern und unterhalb der Bodenplatte bis zu den Einlaufpunkten
verlegen.
wie vor jedoch
Größe: DN 125

Bedarfsposition 

25 m ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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4 Rohrleitung KG 2000 DN 125- NBR
Abflussrohrleitungen für Schmutzwasser Fettwasser
liefern und unterhalb der Bodenplatte bis zu den Einlaufpunkten
in den Schächten verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061 aus Elastomer NBR
mit ölbeständigen Dichtungen
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 125

Bedarfsposition 

1 m ............................. nur Einheitspreis

5 Rohrleitung KG 2000 DN 150
Abflussrohrleitungen für Schmutz- und Regenwasser,
liefern und unterhalb der Bodenplatte bis zu den Einlaufpunkten
verlegen.
Wie vor, jedoch
Größe: DN 150

50 m ............................. .............................

6 Rohrleitung KG 2000 DN 200
Abflussrohrleitungen für Schmutz- und Regenwasser,
liefern und bis zu den Einlaufpunkten verlegen.
Wie vor, jedoch
Größe: DN 200

10 m ............................. .............................

7 Bögen KG 2000 DN 100 - NBR
Bögen DN 100 für Schmutzwasser Fettwasser, passend zu den
vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061 aus Elastomer NBR
 

Übertrag: ................................
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mit ölbeständigen Dichtungen
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100

50 St ............................. .............................

8 Bögen KG 2000 DN 100
Bögen DN 100, passend zu den vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100

70 St ............................. .............................

9 Bögen KG 2000 DN 125
Bögen DN 125, passend zu den vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 125

10 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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10 Bögen KG 2000 DN 150
Bögen DN 150, sonst wie vor.

10 St ............................. .............................

11 T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 100
T - Stücke DN 100, liefern und unterhalb der Bodenplatte
verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100 - 100

15 St ............................. .............................

12 T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 100 - NBR
T - Stücke DN 100,  für Schmutzwasser Fettwasser, passend zu
den vorgenannten Leitungen liefern
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000,  KG 2000, DIN 8061 aus Elastomer
NBR mit ölbeständigen Dichtungen
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100 - 100

12 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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13 T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 150
T - Stücke DN 100, liefern und unterhalb der Bodenplatte
verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 150 - 150

3 St ............................. .............................

14 T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 200
T - Stücke DN 200, liefern und unterhalb der Bodenplatte
verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 200 - 200

1 St ............................. .............................

15 Kappen KG 2000 DN 100
Bögen DN 100, passend zu den vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
 

Übertrag: ................................
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einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 100

15 St ............................. .............................

16 Kappen KG 2000 DN 125
Bögen DN 100, passend zu den vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 125

5 St ............................. .............................

17 Kappen KG 2000 DN 150
Bögen DN 100, passend zu den vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 150

5 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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18 Kappen KG 2000 DN 200
Bögen DN 100, passend zu den vorgenannten Leitungen liefern
und einbauen
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 200

Bedarfsposition 

1 St ............................. nur Einheitspreis

19 Universaltrichter - DN 110
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschluss von KG/HT
Rohren bei Versatz und zum Anschluss an KG 2000- /
KG-Grundleitungen,
mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,
MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA
Luft, auch dicht gegenüber Radon, mit integrierter Steckmuffe
und einseitigem Spitzende und trittsicherem
Bauzeitschutzdeckel, Durchmesser Spachtelflansch: 330

mm, liefern und fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

14 St ............................. .............................

20 Universaltrichter - DN 110 mit NBR
für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschluss von KG/HT
Rohren bei Versatz und zum Anschluss an KG 2000- /
KG-Grundleitungen,
mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,
MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA
Luft, auch dicht gegenüber Radon, mit integrierter Steckmuffe
und einseitigem Spitzende und trittsicherem
Bauzeitschutzdeckel, Durchmesser Spachtelflansch: 330

mm, liefern und fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.

13 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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21 Spülen der Leitungen
Reinigung und Spülen aller Leitungen, Schächte,
Einbauteile usw.
um Bau- und Sandreste zu entfernen.

2 St ............................. .............................

22 Dichtigkeitsprüfungen
Druck- und Dichtigkeitsprüfung nach DIN 4033 oder DIN
EN 1610, Prüfung mit Wasser oder Luft, an
Entwässerungsleitungen, in mehreren Abschnitten, Anzahl
nach Festlegung der Bauleitung, bis DN 125,
einschl. Bereitstellung und Entfernung der
erforderlichen Prüfmedien sowie erforderlichen
Verschlüsse für die Rohleitungen.

2 St ............................. .............................

23 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen komplett, Zeichnungen 3 - fach farbig, incl.
Berechnungen, Abnahmeprotokollen und allen technischen
Spezifikationen etc. liefern.
Zusätzlich als pdf - und dwg - Datei.

1 psch ............................. .............................

24 Rohrdurchführung
Dichteinsatz Universal 110 DD
zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend
gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar,
Drehmomentkontrollmutter KRASO DKM, rostfreier Edelstahl
V2A, 40 mm Dichtung, gas- und geruchsdicht-hochwertig im
Sinne der TA-Luft, IAF-geprüft: Radondicht, geprüft nach
FHRK-Prüfgrundlage GE 101, für Kerbohrung/Futterrohr: 110
mm, Medienleitung: stufenlos Scheibentechnik: 18-75 mm oder
 

Übertrag: ................................
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blind,
liefern und fachgerecht einbauen.

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

1 St ............................. .............................

25 Hauseinführung
Hauseinführung flexibel für nicht unerkellerte Gebäude
geplant als
KRASO Bauherren-Komfortpaket - Boden - 110 o.glw.
1-fach - 6 m für Hauseinführung von
Strom, Wasser, Erdwärme oder Gas bis DN 50
Einsparten-Gebäudeeinführung für Versorgungsleitungen,
bei nicht unterkellerten Gebäuden mit druckwasserdichter,
umlaufender Vierstegdichtung:
Außenabdichtung zum Beton: 10 bar
Lieferumfang:
stabile Aufstellvorrichtung mit Standfußverlängerung
Dichtpackung zum bodenplattenbündigen Einbau
(Höhe inkl. Aufstellvorrichtung: ca. 118,5 cm bis OKRF)
flexibles Leerrohrsystem bis ca. 6,0 m
- Innendurchmesser: 101 mm
- Radius: 1000 mm
- inkl. Schlauchverbinder 110
Installationsset bestehend aus:
- Leerrohraufsatz ID 100, ca. 25 cm
- Dichteinsatz Universal 100 GF
- Abschlussstopfen FLS110 Universal
liefern und fachgerecht einbauen
Angebotenes Produkt/Fabrikat:
(vom Bieter nur anzugeben, wenn nicht das o.g. Richtfabrikat
angeboten wird.)
Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

1 psch ............................. .............................

Übertrag: ................................
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26 Mehrsparten-Hauseinführung zum Anschluss von
Versorgungsleitungen bei nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601
Lieferumfang:
Standfuß, Standfußverlängerung, Trägerstangenpaar
höhenverstellbares Bodenplattenelement 5-fach
mit gas- und druckwasserdichter, umlaufender
KRASO® Vierstegdichtung,
Spachtelflansch und Bauzeitschutzdeckel
5 Stück flexibles Leerrohrsystem KRASO® FLS 90
(je 12 m) mit aufvulkanisierter Rastmuffe und Verschlussdeckel
höhenverstellbarer KRASO® BKP Estrichaufsatz mit
Schutzdeckel
Montageset Verdreh- und Ausreißsicherung für
- Gashauseinführung Schuck DN 25
- Gashauseinführung RMA DN 25
Montageanleitungen KRASO® Bauherren-Komfortpaket,
Installationsset, Verdreh- und Ausreißsicherung
Zollstock
Gleitmittel
Installationsset bestehend aus
-3 Stück KRASO® BKP Dichteinsatz - Strom -
(Durchmesser: 70mm)
- Sekundärdichtung Strom
- Endstopfen Universal
- Schlauchverbinder 90
2 Stück KRASO® BKP Dichteinsatz - Telekommunikation -
(Durchmesser: 2x18-20, 2 x 10-12, 2x 7-9 und 2x 5-7 mm)
- Sekundärdichtung Telekommunikation
- Endstopfen Telekommunikation
- Schlauchverbinder 90

inkl. Edelstahl Schlauchschellen und Schneidschrauben
liefern und fachgerecht montieren.
Hersteller:
KRASO GmbH & Co. KG · 46414 Rhede,

Gesamt Gebäudeeinführung komplett
liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kraso / Bauherrenpaket 5-Fach
 

Übertrag: ................................
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oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

1 St ............................. .............................

27 PE-Leitung DN 50
Rohrleitung DN50er aus PE als Druckleitung vom
Fettabscheider zum Grundleitungsanschluss,
über die Rückstauebene

20 m ............................. .............................

28 Leerrohr DN 150
Leerrohr für verschiedene Medien im Erdreich nach Angaben
der TGA-Planer verlegen.
KG-Leitungen, 1. Wahl,
Fabrk. PVC / KG 2000, DIN 8061
Prüfzeichen Pa-I 1365
liefern, abladen, lagern, vertragen und nach Plan im Gefälle
einbauen, einschl. geeigneter Befestigung,
einschl. dem Abdichten der Steckmuffen mittels Rollringen.
Gefälle: siehe Planung
Größe: DN 150

25 m ............................. .............................

29 Kabelschutzrohr DN 125 flexibel
Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß
DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24
Klasse N 450 (Druckfestigkeit >=450 Newton,
Schlagfestigkeit N),
Abmessung: DN 125
Material: Polyethylen (PE)
 

Übertrag: ................................
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als Ringware
mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen eines
Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,
liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
den Verlegeanleitungen der Herstellers,
einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten
(SD) Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen mit
Profildichtringen.
Einbau gem. Angabe Fachplaner Elektro

25 m ............................. .............................

Nachfolgend Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene
Arbeiten.
Die Abrechnung erfolgt für zusätzliche Leistungen die
im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen sind, einschl. aller
Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Unberechtigte Stundlohnarbeiten die auf
selbstverschulden entstehen werden nicht vergütet.
Es sind Nachweise zu führen.

30 Stundensatz Auszubildener 3. Lehrjahr
zum Nachweis für Leistungen die im Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen sind, einschl. aller Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Es sind Nachweise zu führen.

5 Std ............................. .............................

Übertrag: ................................
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31 Stundensatz Helfer
zum Nachweis für Leistungen die im Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen sind, einschl. aller Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Es sind Nachweise zu führen.

5 Std ............................. .............................

32 Stundensatz Facharbeiter/Spezialmonteur
zum Nachweis für Leistungen die im Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen sind, einschl. aller Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Es sind Nachweise zu führen.

5 Std ............................. .............................

33 Baustelle einrichten und anpassen nach Erfordernis und
Baufortschritt, mit allen für den Baubetrieb notwendigen
Anlagen unter Einbeziehung aller Lade- und Frachtkosten.
Die Pauschale umfasst die Vergütung der
Baustelleneinrichtungen und -anpassungen einschl. aller
Geräte, Maschinen, Gerüst, Fahrzeuge,
Eigenverbrauchsstellen.

Baustelleneinrichtung während der Durchführung der
Leistungen betriebsbereit vorhalten und betreiben.

Baustelle räumen einschl. aller Geräte, Maschinen, Anlagen
und Einrichtungen.

Verunreinigungen auch während der Bauzeit sind mindestens
täglich zu beseitigen.

1 psch ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Gesamtsumme   02  Abschnitt  Grundleitungen SW,RW,FW ......................................

Übertrag: ................................
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Schacht DN 425 - Schachtböden und Schachtrohre
aus Polypropylen (PP), durchgängig gleiche Nennweite (DN
400), ohne zusätzliche Maßnahmen auftriebssicher bei
Einbautiefen bis 5,00 m bei Grundwasserstand Oberkante
Gelände. Wavin TEGRA 425 Schachtböden mit werkseitig fest
integriertem Kugelgelenk, jeweils stufenlos bis zu 7,5° horizontal
und vertikal
drehbar. Seitliche Zuläufe mit Höhenversatz (30 mm) zum
Hauptgerinne. Aufstandsfläche vollflächig geschlossen.
Wavin TEGRA 425 Schachtrohre aus Wellrohrkonstruktion zur
Aufnahme der Dichtung für die Verbindung zu Schachtboden
und Teleskoprohr bzw. Abdeckung.
Wavin Tegra 425 Teleskopabdeckung D 400 mit oder ohne
Lüftung, Teleskopabdeckung quadratisch 372 x 372 mm, mit
verschraubtem Gussdeckel ohne Lüftungsöffnungen, nach DIN
EN 124, inkl. Teleskoprohr DN 315 und Teleskopmanschette,
bis zu 430 mm teleskopierbar.
Die Einbautiefe läßt sich bei Bedarf bauseits durch Einkürzen
der Schachtrohre reduzieren.
Dieses Angebot versteht sich inklusive Abdeckung D 400 und
Teleskopmanschette

1 Komplettschacht DN 425 Typ Bogen 90°
- Gerinne DN 100, 270°
- ohne Gefälle im Gerinne
- mit 2 Kugelgelenken DN 150 (7,5° abwinkelbar)
- zum Anschluss von Acaro PP SN12, Green Connect 2000
oder KG - Rohren
- Abwinkelungen von 255°-285° möglich
Solenhöhe 0,70-1,10 m
mit NBR-Dichtung

Angebotenes Produkt/Fabrikat:
Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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2 Schachtsystem DN 400 gemäß DIN EN 13598-2.
Vollwand-Steigrohr aus KG2000 SN2 DIN EN 14758-2
DN/OD 400, Länge 1000 mm.
Das Schachtsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen. Das Schachtsystem ist als Revisionsmöglichkeit für
die RW-Entwässerung vor der Fassade einzubauen und mit
einem Zulauf DN 100 und einem Ablauf DN 100 zu liefern und
inkl. Erdarbeiten, Anschluss der Grundleitungen einzubauen.

Die Lieferund und der Einbau Teleskopabdeckung D 400 mit
Einlaufrost, quadratisch, verschraubar mit 2 Innensechskant-
schrauben. Gussdeckel EN 124, 385 mm x 385 mm.
Inkl. PP-Teleskoprohr in grün ist einzukalkulieren
Das Schachtsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

Komplett liefern und fachgerecht einbauen.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

6 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   03  Abschnitt  Schächte ......................................

Übertrag: ................................
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1 Leerrohre, Durchmesser 150 mm, als Endlosrohre für Kabel, Leitungen etc. liefern und
nach Angabe der Bauleitung in die Gräben der Vorpos. verlegen. In die Rohre ist ein
Zugdraht aus Stahl mit Kunststoffummantelung einzuziehen.

150 m ............................. .............................

Gesamtsumme   05  Abschnitt  Leerrohre ......................................

Übertrag: ................................
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1 Im nachfolgenden wird die Flächenabdichtung gegen
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E mit dem weber Superflex
System beschrieben, Alternativsysteme können gegen
Eignungsnachweis ebenfalls angeboten werden:

Flächenabdichtung gegen Wassereinwirkungsklasse W2.1-E:
mäßige Einwirkung von drückendem Wasser nach DIN 18533,
Stand 07/2017 aus der reaktivabbindenden, 2-komp.
Dickbeschichtung weber.tec Superflex D 24 auf der Kratz- /
Füllspachtelung in zwei Arbeitsgängen unter mittiger
Einarbeitung des weber.sys 981 aufbringen.

Die Abdichtung ist mindestens 150 mm auf die Stirnseite der
WU- Betonbodenplatte bzw. des Fundamentes zu führen (siehe
Detailpunkte in der Anlage) bzw. bis an die
Frischbetonverbundfolie heran herszustellen. Eine ggf.
erforderliche Kontaktschicht wird mit sep. Position vergütet. DIe
Materialverträglichkeit zwischen Abdíchtung und
Frischbetonverbundfolie ist nachzuweisen!

Die Prüfung der Durchtrocknung erfolgt direkt an der Stirnseite
der WU- Betonbodenplatte unterhalb der Mindestanbindung von
150 mm je Hausseite. 
Die Abdichtung aus weber.tec SUPERFLEX D24
ist daher in einem Teilbereich (Breite ca. 1,00 m) zu späteren
Prüfzwecken über die v.g. Mindestanbindung hinaus bis
Unterkante Bodenplatte herunter zuführen.

Trockenrückstand ≥ 98 Vol.-%. Dichte: 1,05 g/cm³.
Haftzugfestigkeit nach 24 h >0,5 N/mm².
Druckfestigkeit: 0,3 MN/m². Mindesttrockenschichtdicke: 4 mm.
Druckwasserdicht 1 bar (nach 24 h bei 5°C.und 80% rel.
Feuchte).

Verbrauch:
- weber.tec Superflex D 24 mind. 4,3 kg/m²
(Mehrverbrauch infolge handwerklicher Schwankungen von ca.
1-1,5 kg/m² ist
gesondert zu kalkulieren)
- weber.sys 981 ca. 1,1 m²/m²

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

50 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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2 Abklebung der Sohlplatte auf der EG-Sohle gegen aufsteigende
Feuchtigkeit. Eine Lage G 200 S4 an den Betonwänden 15 cm
hochführen und im Bereich des Mauerwerks mit der
Abdichtungslage absolut vollflächig und dicht verschweißen.

750 m² ............................. .............................

3 Eindichten (beidseitig) der seitlichen

Fensterwangendämmung vor Montage der Fensterelemente
(als 1. Arbeitsschritt) im Sockelbereich mit zugelassenem
System zur Sockelabdichtung.

Siehe hierzu auch die beigefügte Fotodokumentation.

38 Stk ............................. .............................

4 Klemmkontruktion D 330 / verzinkt
D 330 Ecke eins. glatt. Nitriflex, DIN 18541, NB
Kombinationsfugenband mit Mittelschlauch als Eckfugenband,
mit Klemm- und Betonierteil.
Betonierteil innenliegend
inkl. folgendem Zubehör:
Flachstahl 80 x 8 mm verzinkt, Länge ca. 1,20 m mit Langloch
alle 15 cm
Nitrilkautschukstreifen 80 x 3 mm
Verbundankerpatronen M12
Gewindestangen verzinkt M12 x 160 mm
Verarbeitungshinweis: Die Klemmschiene muss vor
mechanischen Einwirkungen (z.B. durch geschlossenporige
Dämmstoffe oder Klemmschutzprofilen) geschützt werden.

Komplett liefern und gemäß Zulassung bzw. Herstellerangaben

fachgerecht in die horizontale Fuge zum Übergang zum
Bestand gemäß WU-Planung (Niedert + Bosold) montieren.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
 

Übertrag: ................................
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(unbedingt ausfüllen)

17,5 m ............................. .............................

5 Klemmkontruktion DA 330 / verzinkt
DA 330/35 Ecke eins. glatt. Nitriflex, DIN 18541, NB
Kombinationsfugenband mit Mittelschlauch als Eckfugenband,
mit Klemm- und Betonierteil.
Betonierteil außenliegend
inkl. folgendem Zubehör:
Flachstahl 80 x 8 mm verzinkt, Länge ca. 1,20 m mit Langloch
alle 15 cm
Nitrilkautschukstreifen 80 x 3 mm
Verbundankerpatronen M12
Gewindestangen verzinkt M12 x 160 mm
Verarbeitungshinweis: Die Klemmschiene muss vor
mechanischen Einwirkungen (z.B. durch geschlossenporige
Dämmstoffe oder Klemmschutzprofilen) geschützt werden.

Komplett liefern und gemäß Zulassung bzw. Herstellerangaben

fachgerecht in die senkrechte Fuge zum Übergang zum
Bestand gemäß WU-Planung (Niedert + Bosold) montieren.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
 

Übertrag: ................................
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1 m ............................. .............................

6 Fugenband AA 320/35 für Arbeitsfugen im Betonbau, Einbau in
der Sohlplatte gemäß WU-Planung, außenliegendes
Arbeitsfugenband, Ankerhöhe: 35 mm, 
PVC-P (NB) nach Werksnorm, Breite: 320 mm,
liefern und fachgerecht einbauen.

In den Einheitspreis einzukalkulieren ist der Einbau eines
trapezprofiliertem Abschalelementes in Höhe der Sohlplatte
einzukalkulieren, die Bewehrung der Bodenplatte läuft durch.

Komplett liefern und herstellen.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

 

Übertrag: ................................
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18,5 m ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Abdichtungen u. Fugenbänder ......................................

Übertrag: ................................
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Nachfolgend beschrieben ist der Einbau einer
Frischbetonverbundfolie im System SikaProof mit Zubehör.
Die Arbeiten haben in enger Abstimmung und gemeinsam mit
dem WU-Planer Niedert + Bosold und der Bauleitung zu
erfolgen.

Sofern der Bieter ein alternatives Fabrikat / Typ der
Anlagentechnik anbieten möchte, ist dies in den Positionen zu
vermeken und die Gleichwertigkeit über Zulassungen bzw.
Prüfzeugnisse nachzuweisen.

Bei Ausführung sind die Herstellervorgaben einzuhalten.

Übertrag: ................................
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Geplant ist eine WU-Betonkonstruktion in Kombination mit
einem Frischbetonverbundsystem (FBVS) nach DBV-Merkblatt
Frischbetonverbundsysteme (Ausgabe September 2023). Da in
Teilen von den Vorgaben der WU-Richtlinie abgewichen und
diese somit nicht vollumfänglich umgesetzt wird, ist ein FBVS 2
als kompensierende Maßnahme gemäß dem DBV-Merkblatt
Frischbetonverbundsysteme geplant. Als Abweichung kann
damit die in der DAfStb-WU-Richtlinie geforderte planmäßige
Rissabdichtung und/oder eine fehlende Zugänglichkeit mit
verhältnismäßigem Aufwand im Innenraum kompensiert
werden.

Somit kommt der Auswahl, dem Einbau und Zuverlässigkeit des
FBV-Systems eine entscheidende Bedeutung zu und ist
elementare Voraussetzung für die Funktionstauglichkeit der
Gesamtkonstruktion.

Es sind nur leistungsfähige FBV-Systeme mit
kunststoffbasierter Verbundschicht ohne Vlieslage (aufgrund
des unter Baustellenbedingungen sichereren
Hinterlaufschutzes) und einer Dichtschicht aus einer
hochflexiblen und druckstabilen Kunststoffdichtungsbahn auf
Basis von FPO zugelassen. Des Weiteren muss ein zum
FBV-System kompatibles und in Kombination geprüftes
Post-Applied-System sowie streifenförmiges
Fugenabdichtungssystem für Detailausbildungen und
Übergänge zur Verfügung stehen.

Der Einbau darf ausschließlich durch zertifiziertes Fachpersonal
einer Fachfirma mit entsprechender Erfahrung und Referenzen
erfolgen.

Die Bauart der Frischbetonverbundtechnologie ist kein
Bestandteil der DIN 18533. Planung, Ausführung und
Qualitätssicherung erfolgen nach den Vorgaben des
DBV-Merkblatts Frischbetonverbundsysteme, der
Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers sowie den Vorgaben der
WU-Fachplanung.

Leistungsanforderungen und -merkmale des FBV-Systems

Das FBV-System muss alle relevanten Details der zu planenden
Konstruktion sicherstellen können. Dazu gehören sämtliche
Detailausbildungen wie Übergänge, Durchdringungen,
Anschlüsse und Materialkombinationen. Es muss eine
vollständige Kompatibilität des FBV-Gesamtsystems mit der
WU-Betonkonstruktion sichergestellt sein. Alle Details und
Material-/Systemkombinationen müssen aufeinander
abgestimmt, dauerhaft und hinsichtlich Funktionstauglichkeit
 

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 113 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

02 Titel Erweiterung

04 Bereich diverse Abklebungen und Abdichtungen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

von einer externen Prüfstelle nachgewiesen sein.

Das FBV-System muss dabei inkl. sämtlichem FBVS-Zubehör,
Systemkomponenten und Detaillösungen eine vollflächige,
dauerhafte, rissüberbrückende, wasserdichte und
hinterlaufsichere Verbundkonstruktion mit dem erhärtenden
Frischbeton sicherstellen.

Folgende Leistungsmerkmale des FBVS sind gefordert:

· kunststoffbasierte Verbundschicht mit kombinierter
Verbundwirkung aus Adhäsion, mechanischer Verkrallung
und Vernadelung, welche mit der Dichtschicht thermisch
fügbar ist

· hochflexible und rissüberbrückende Dichtschicht auf Basis
einer FPO-Kunststoffdichtungsbahn

· geprüfte druckwasserdichte Nahtverbindungsvarianten
(aufgrund besonderer Anforderungen auch als T-Stoß ohne
Betonverbund), alle Nähte müssen kapillarfrei sein und
betonseitige Wasserbewegungen entlang der Nahtstelle
verhindern

· Kombinations- und Anschlussmöglichkeit mit angrenzenden
Abdichtungslösungen

· erhöhte zulässige Offenliegezeit (UV-Exposition),
Verbundschicht 3 Monate, Dichtschicht 12 Monate (mit
Prüfnachweis)

· hohe Baustellenrobustheit und geringe
Schmutzempfindlichkeit

· gute Reinigungsmöglichkeit
· vollflächiger druckwasserdichter Hinterlaufschutz
· hohe Festigkeit und Dehnung
· hohe Kälteflexibilität und während der kalten Jahreszeit

verarbeitbar
· hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische

Beschädigung
· Hohe Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegen Alterung
· Resistent gegen alle natürlichen, im Grundwasser und

Boden vorkommenden aggressiven Stoffe (bei Einsatz als
Schutz der Betonkonstruktion)

· kann auf feuchtem Untergrund verlegt werden
· als Sperre gegen eintretendes Radon (Prüfnachweis eines

unabhängigen Prüfinstitutes ist zu erbringen)
· Umweltunbedenklichkeitsbescheinigung
· muss der Qualitätsstufe 4 der aktuellsten Version des

DGNB-Kriteriums ENV1.2 "Risiken für die lokale Umwelt"
entsprechen
muss der Qualitätsstufe 5 des aktuellsten BNB-Kriteriums
1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" entsprechen
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· muss frei von Blei, Zinn und Cadmium sein
· SVHC-Gehalt < 0,1%

Einschränkungen: Aufgrund der erhöhten Anforderungen an
die Sicherheit und Zuverlässigkeit sind folgende FBV-Systeme
bzw. Merkmale nicht zulässig:
· vliesbasierte Verbundschichten (aufgrund der

baupraktischen Zuverlässigkeit bei der Betonage)
· stumpf ausgebildete Nahtverbindungen (auch mit Tape)
· thermisch gefügte Nähte auf vliesbasierten oder

granulatbesandeten Verbundschichten

Als Funktions- und Verwendbarkeitsnachweis sind folgende
Nachweise zu erbringen:

· a.A.-FBVS (allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis gemäß
DBV-Merkblatt FBVS) in der Leistungsklasse 3 (Zulassung
bis 20m Wassersäule) nach Tabelle A3, sowie
Prüfnachweise für sämtliche im geplanten Objekt
vorkommenden Detailausbildungen und besonderen
Anforderungen gemäß DBV-Merkblatt FBVS nach Tabelle
A4 (optionale Anforderungen). Nachweis durch
unabhängiges akkreditiertes Prüfinstitut /
Materialprüfungsamt (PÜZ-Stelle).

· Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für den Übergang
auf WU-Beton bzw. als streifenförmige Fugenabdichtung
auf WU-Beton gemäß VwV TB Teil C, lfd. Nr. 3.30.
Zulassung bis 20m Wassersäule.

· Prüfberichte zu Funktionsprüfungen für alle Arten und
Varianten der auszuführenden Stoß- / Nahtausbildungen
durch ein unabhängiges Prüfinstitut / Prüfgesellschaft,
Prüfdruck 5 bar.

· Bei besonderen Projektanforderungen mit erhöhtem
Sicherheitsbedürfnis und geforderter thermisch gefügter
Nahtverbindung, sind zusätzlich Prüfnachweise über die
Dichtigkeit eines T-Stoßes ohne Betonverbund vorzulegen,
Prüfdruck 5 bar.

· Prüfberichte für die erforderlichen Detailausbildungen (z.B.
planmäßige Rohrdurchführung, nachträgliche
Rohrdurchführung, Spannstelle, Stabstahldurchdringung,
Reparaturmöglichkeit) durch ein unabhängiges Prüfinstitut /
Prüfgesellschaft, Prüfdruck 5 bar

· Prüfbericht für den Übergang und Kombination aller
nachträglich zu applizierenden Systeme, wie z. Bsp.
nachträglich applizierbare Verbundsysteme oder
streifenförmige Fugenabklebesysteme, Prüfdruck 5 bar
Prüfnachweise aller verwendeten Zubehörmaterialien /
Komponenten durch ein unabhängiges Prüfinstitut /
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Prüfgesellschaft
· Nachweis über die Radondichtheit, sofern für das Projekt

relevant, durch ein unabhängiges Prüfinstitut /
Prüfgesellschaft.

· Permeabilitätsprüfungen gegenüber Methan oder CO2,
sofern für den konkreten Anwendungsfall relevant, durch
ein unabhängiges Prüfinstitut / Prüfgesellschaft

Leitsystem:

SikaProof A+ oder gleichwertig

Die geforderten Unterlagen sind der WU-Fachplanung bzw.
dem Auftraggeber vor Einbau des Systems in vollem Umfang
vorzulegen.

Die Vorgaben der WU-Fachplanung, des DBV-Merkblattes und
der Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers sind vollständig
umzusetzen. Eine Abweichung vom geplanten und geprüften
Gesamtsystem erhöht das Schadensrisiko maßgeblich und
stellt einen Eingriff in die WU-Fachplanung dar. Der Einsatz von
alternativen und nicht gleichwertigen Systemen oder auch nur
teilweisen Komponenten erhöht das Schadensrisiko
maßgeblich. Zugelassen sind nur leistungsfähige FBV-Systeme,
die die geforderten Nachweise in vollem Umfang erfüllen (inkl.
aller ausgeschriebenen Komponenten und Detailausbildungen),
keine Minderung des Sicherheitsanspruches bewirken und über
entsprechende Referenzen verfügen. Sämtliche
Alternativvorschläge oder Abweichungen müssen im Vorfeld der
WU-Fachplanung rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und
sind durch diese prüfen. Der Bauherr ist über eine evtl. daraus
resultierende Risikoerhöhung aufzuklären und muss dieser
zustimmen. Ggf. entstehende Aufwendungen, wie z.B. die
Prüfung eines Alternativvorschlags und eine Umplanung durch
den WU-Fachplaner, gehen zu Lasten des Vorschlagenden.

Ausführung:

Aufgrund der besonderen Anforderungen sind die Stöße der
FBV-Bahnen grundlegend als thermische Nahtverbindung mit
geeigneten Schweißgeräten / Schweißautomaten herzustellen.
Im Ausnahmefall können für Detailausbildungen in
Teilbereichen auch andere geprüfte Nahtverbindungsvarianten
durch die WU-Fachplanung freigegeben werden. Flächen aus
Reststücken (< 1,0 m²) sind nicht zulässig. Weiterhin ist eine
FBV-Bahn zu verwenden, die im Auslieferungszustand ein
Verhältnis der Fügenahtlänge zur Nettobahnenfläche von unter
1,30 hat (s. DBV-Merkblatts FBVS, Anhang B1). Das
FBV-System ist mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen und
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Verschmutzungen zu schützen bzw. ggfs. zu reparieren. Bei der
Auswahl der Abschalelemente muss sichergestellt werden,
dass die nachfolgenden Betonierabschnitte vor
Verschmutzungen aus der Betonage geschützt werden.
Vom ausführenden Unternehmen sind geeignete Maßnahmen
zur Vermeidung bzw. zeitnahen Reinigung von
Verschmutzungen zu treffen (z.B. Gitterroste, Sauberlaufzonen,
geeignete Abschalelemente und Spacer usw.) für das
FBV-System vorzusehen und im Angebot zu berücksichtigen.
Als Abschalelemente von Arbeits-, Sollriss- und
Bewegungsfugen der WU-Konstruktion sind Systeme
auszuführen, welche gemäß WU-Richtlinie zugelassen und für
das FBV-System geeignet sind. Das Fugensystem muss z.B.
mit Spacer-Unterlaufschutzleisten und geeignetem
Rippenstreckmetall so dicht hergestellt werden, dass eine
Verschmutzung der angrenzenden Bereiche durch
auslaufenden Beton oder Zementschlämme vermieden wird.
Bei der Verlegung der FBV-Bahnen ist zu beachten, dass
möglichst wenig Stöße die Arbeitsfugen kreuzen. Ein
entsprechender Arbeitsraum zur ggfs. notwendigen Reinigung
von Verschmutzungen und Anschluss des nachfolgenden
FBV-Systems ist sicher zu stellen.
Da FBVS nicht dauerhaft UV-beständig sind, sind die
Herstellervorgaben zur zulässigen Offenliegezeit des
FBV-Systems zu beachten. Sollte die Betonage später als die
Frist der zulässigen Offenliegezeit erfolgen, sind rechtzeitig
Schutzmaßnahmen gemäß der Empfehlung des Herstellers
durchzuführen. Grundsätzlich soll der Zeitraum zwischen der
FBVS-Verlegung und der Betonage möglichst kurz sein, um das
Risiko einer Verschmutzung oder Beschädigung des
FBV-Systems zu reduzieren.

Beim Ausschalen von Betonbauteilen mit FBV-System sind
grundsätzlich die Ausschalfristen und Vorgaben gemäß DIN
1045 Teil 3 Abschnitt 5.6.1, dem DBV-Merkblatt
"Betonschalungen und Ausschalfristen" sowie der Hersteller
einzuhalten. Für Bauteile mit FBV-System darf grundsätzlich
erst ausgeschalt werden, wenn der Beton eine Druckfestigkeit
von 10 N/mm² erreicht hat. Die Schalung muss dabei über den
gesamten Zeitraum unter vollem Schaldruck gehalten werden.
Ein Lösen der Spannanker ist erst nach Ablauf der
Ausschalfristen zulässig. Werden die Ausschalfristen
unterschritten, kann dies zu teilweise nicht sichtbaren
erheblichen Mängeln in Form von Funktionsbeeinträchtigungen
führen. Das Ausschalen des Bauteils mit FBV-System muss mit
entsprechender Sorgfalt erfolgen.
Um eine Beschädigung des FBV-Systems durch den Bauablauf
zu vermeiden, sollte der Arbeitsraum so bald wie möglich
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verfüllt werden. Vor Anfüllung des Arbeitsraumes ist das
FBV-System vor mechanischer Beschädigung durch geeignete
Maßnahmen zu schützen, z.B. durch Schutzplatten,
Anfüllschutz oder einer Perimeterdämmung. Ebenso ist die
Dauer der möglichen UV-Exposition nach dem Ausschalen zu
berücksichtigen.

Der Einbau darf ausschließlich durch vom Hersteller
zertifiziertes und in der Bauweise erfahrenes Fachpersonal
gemäß den Vorgaben der Planung, der Verarbeitungsrichtlinie
des Herstellers, sowie der Qualifikationsanforderungen des
DBV-Merkblatts FBVS Anhang D2 ausgeführt werden. Die
namentlich ausgestellten Zertifikate sowie eine Referenzliste
müssen vor dem Verlegebeginn auf der Baustelle vorliegen und
für den aktuellen Zeitraum gültig sein. Personen ohne
Qualifikationsnachweis dürfen ausschließlich Hilfsarbeiten
gemäß DBV-Merkblatt FBVS ausführen.

Hinweis zum Arbeitsschutz: Der Arbeits- und
Gesundheitsschutz auf der Baustelle ist nach den gesetzlichen
Arbeitsschutzbestimmungen und den
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben einzuhalten.
Insbesondere ist auf der Baustelle und bei der Verlegung eine
geeignete Persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Beinhaltet
ein FBV-System Gefahrstoffe, sind die Vorgaben des
Sicherheitsdatenblatts bzw. die zugehörigen
Herstellerunterlagen zu beachten. Neben den
Sicherheitsmaßnahmen bei der Verlegung müssen die üblichen
Sicherheitsschutzmaßnahmen der Baustelle befolgt werden. Für
die Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen ist der Verleger
selbst verantwortlich.

Qualitätssicherung

Die Qualität der Ausführung des FBV-Systems ist im Rahmen
der Eigenüberwachung (Bauausführung und FBVS-Fachbetrieb)
sowie der begleitenden Objektüberwachung zu überprüfen und
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist nach Anhang C3 bzw.
C4 des DBV-Merkblatts FBVS sowie den Vorgaben der
WU-Fachplanung durchzuführen und im Anschluss zu
übergeben.
Bei der Verlegung ist der Verarbeiter des FBVS verpflichtet die
Qualitätssicherungsprüfungen nach DBV-Merkblatt FBVS zur
Wareneingangskontrolle auf der Baustelle (nach Anhang A3,
Tabelle A5, Zeile 1) und zur Überprüfung der Scherfestigkeit der
Fügenähte (nach Anhang A3, Tabelle A5, Zeile 2)
durchzuführen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist
der Bauüberwachung vorzulegen.
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Leistungsumfang

Es sind alle für die fachgerechte Ausführung des FBV-Systems
erforderlichen Aufwendungen im Angebot zu berücksichtigen.
Dies betrifft beispielsweise:
· notwendige Überlappung im Stoßbereich
· evtl. anfallender Verschnitt
· das Fügen sämtlicher Nahtverbindungen inkl. notwendigem

Zubehör oder Verarbeitungsgeräte
· Erschwernisse bei Schalung bzw. Bewehrung,
· erhöhter Überwachungsaufwand,
· verzögerte Bauabläufe oder Mehrkosten durch geeignete

technische Maßnahmen (z.B. dichte Betoniertaktfuge in der
Bodenplatte oder geeignete Abstandshalter in
ausreichender Anzahl)

· Schutz vor Verschmutzungen
· Maßnahmen zur fachgerechten Reinigung von

funktionsbeeinträchtigenden Verschmutzungen
· Beseitigen von stehendem Wasser, Eislinsen, Schnee etc.
· Winterbaumaßnahmen wenn erforderlich
· Schutz vor UV-Bewitterung bei verlängerter Offenliegezeit

(Erd- wie Betonseitig)
· Qualitätssicherung und Eigenüberwachung auf der

Baustelle gemäß DBV-Merkblatt FBVS
(Wareneingangskontrolle, Scherzugprüfung der Fügenähte
und Dokumentation)

Abgerechnet wird nach tatsächlich überdeckter Fläche.
Aussparungen und Öffnungen ≤ 2,5 m² sowie Unterbrechungen
≤ 1m² dürfen in Anlehnung an DIN 18336 übermessen werden.

1 Erstellen einer Werk- und Montageplanung zur Verlegung des
FBV-Systems gemäß DBV-Merkblatt
Frischbetonverbundsysteme inkl. Ausarbeitung aller
Detailausbildungen nach Maßgabe der vorliegenden Planung.
Prüfen der Plausibilität und Ausführbarkeit aller Details der
Ausführungsplanung zu den konkreten Baustellenbedingungen.

Dies betrifft insbesondere:
· Bahnenstöße und Nahtausbildungen
· Durchdringungen (Rohrdurchführung, Blitzschutz,

Rückverankerungen etc.)
· Bodenplatten und Höhenversprünge/Vouten
· Vertikale Bauteilflächen und Wände
· Bauteilübergänge und Anschlüsse
· Materialübergänge
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· Einbauteile
· Fugenausbildung
· Betonierabschnitte
· etc.

1 psch ............................. .............................

2 FBV-System entsprechend den Anforderungen der
Vorbemerkung liefern und in horizontalen Bereichen der
Bodenplatte sach- und fachgerecht nach den Vorgaben der
Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers installieren. Das Verlegen
im Bereich der Schrägen der Fundamente und oberhalb der
Magerbetonauffüllungen ist in den EP einzukalkulieren.

Materialkenndaten:

· Gesamtdicke der FBV-Bahn: 1,35 mm
· Dicke der FPO-Dichtungsschicht: 0,80 mm
· Verbundschicht auf Polymerbasis
· Rollenbreiten: 1 und 2 m

Alle weiteren Materialkenndaten, sowie erforderliche Prüf- und
Verwendbarkeitsnachweise gemäß Vorbemerkungen.

Leitsystem:
SikaProof A+08 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
    

750 m² ............................. .............................

3 FBV-System entsprechend den Anforderungen der
Vorbemerkung liefern und in vertikalen Bereichen der
Bodenplatte bzw. des Fundamentes sach- und fachgerecht
nach den Vorgaben der Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers
installieren.
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Materialkenndaten:

· Gesamtdicke der FBV-Bahn: 1,35 mm
· Dicke der FPO-Dichtungsschicht: 0,80 mm
· Verbundschicht auf Polymerbasis
· Rollenbreiten: 1 und 2 m

Alle weiteren Materialkenndaten, sowie erforderliche Prüf- und
Verwendbarkeitsnachweise gemäß Vorbemerkungen.

Leitsystem:
SikaProof A+08 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

25 m² ............................. .............................

4 Streifenförmige Fugenabdichtung in Sohle-Wandfuge mit
Bodenplattenüberstand (Z-förmig), bestehend aus
epoxidharzbasiertem Systemklebstoff und eingebetteten
kunststoffbasierten Dichtstreifen auf Basis von
thermoplastischem Elastomer liefern und gemäß den
Verarbeitungsvorgaben des Herstellers fachgerecht applizieren.
Die Fugenabdichtung ist überlappend an die angrenzende
FBVS-Fläche anzuschließen

Bemessung (Dimensionierung und Auswahl der Dichtstreifen
und Klebebreite), sowie der Einbau muss gemäß den Vorgaben
der Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers erfolgen. Das System
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darf nur durch geschultes und zertifiziertes Personal verarbeitet
werden.

Breite des Bodenplattenüberstandes: __

Materialkenndaten Dichtstreifen:
Materialbasis: thermoplastisches Elastomer (TPE)
Geometrie: ohne Bodenplattenversprung
Dicke des Dichtstreifens: 1 mm
Breite des Dichtstreifens: __
Farbe: betongrau
thermisch schweißbar, kein Primer erforderlich

Materialkenndaten Systemkleber:
2-komponentiger epoxidharzbasierender Systemkleber
Farbe: grau

Leitsystem:
Sikadur-Combiflex TF System oder gleichwertig

Als Funktions- und Verwendbarkeitsnachweis sind folgende
Nachweise zu erbringen:

· allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis als streifenförmige
Fugenabdichtung für Arbeits- und Sollrissfugen in
WU-Betonkonstruktionen gemäß VwV TB Teil C, lfd. Nr.
3.30. mit Fugenaufweitung bis 1 mm, Zulassung bis 2 bar

· Funktionsprüfung für den Einsatz bei positivem
Wasserdruck (Prüfdruck 5 bar)

· Funktionsprüfung für den Übergang und Anschluss an das
FBVS und/oder Post Applied System, Prüfdruck 5 bar

· Prüfbericht "Dauerhaftigkeit von adhäsiv wirkenden
Fugenabdichtungen"

· Prüfbericht zur Radondichtheit (wenn im Projekt gefordert)

In den Einheitspreis eingerechnet sind:
· Anschleifen und Reinigen der Klebeflächen im Betonbereich
· Reinigen und Vorbehandeln der bestehenden FBV-Fläche

im Überlappungs- und Anschlussbereich gemäß
Verarbeitungsvorgaben

· Aufbringen des Grundauftrages mit Systemkleber
· Einarbeiten des TPE-Dichtstreifens in den Grundauftrag
· Aufbringen des Deckauftrages mit Systemkleber
· alle notwendigen Schweißungen und thermischen

Verformungen

Dichtungsbänder werden nach ihrer größten Länge

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 122 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

02 Titel Erweiterung

04 Bereich diverse Abklebungen und Abdichtungen

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

(Schrägschnitt, Gehrungen) abgerechnet, Formstücke werden
dabei übermessen.

Bedarfsposition 

1 m ............................. nur Einheitspreis

5 Zulage für den Anschluss eines thermoplastischen
Klemm-Fugenbandprofiles im Bereich zum Übergang Bestand
an die Frischbetonverbundbahn der Vorpositionen.
Der Anschluss erfolgt durch Verklebung oder thermischer
Fügung nach Vorgabe des Herstellers.
Das Fugenband wird durch eine separate Positionen erfasst.
In den Einheitspreis eingerechnet sind:
- Vorbereiten der Anschlussfläche
- Verbinden der FBV-Bahn durch Kleben oder thermisches
Fügen des Fugenbandschenkels auf der Verbundschicht der
FBV-Bahn von Vorgabe des Herstellers

18 m ............................. .............................

6 Zulage für das Herstellen einer unterlaufsicheren
FBV-geeigneten Fugenabschalung bei Arbeits- und Dehnfugen
zur Systemabschalung der Pos. Arbeitsfugenband AA320.
Die Ausbildung erfolgt durch Einsatz einer Faserzementleiste
als Unterlaufschutz mit Streckmetallanschlüssen und wird auf
der verlegten FBV-Bahn unterhalb der untersten
Bewehrungslage im geplanten Fugenlauf lückenlos angeordnet.
Die Systemfugenabschalung wird durch eine separate
Positionen erfasst.
In den Einheitspreis eingerechnet sind:
· Vorbereiten des Fugenverlaufes
· Liefern und Einbau der Faserzementleiste mit

Streckmetallanschlüssen als Unterlaufschutz
· Anschluss an die Systemfugenabschalung

Fabrikat: Trigoform vierkant Dichtleiste "Spacer" Auslaufschutz
oder gleichwertig

19 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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7 Rückseite des FBVS im Randbereich für die Aufnahme
anschließender Abdichtungen oder Beschichtungssysteme
durch einen Übergangsbereich mit Epoxidharz Systemkleber
vorbereiten.

Rückseite der FBV-Bahn reinigen und entsprechend den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers vorbereiten.
Angrenzenden Betonbereich durch mechanisches Anschleifen
und Entstauben vorbereiten. Aufbringen eines Kleberbetts aus
epoxidharzbasiertem Systemkleber mit mind. 2mm Dicke und
mind. 20cm Breite. Den frischen Kleber mit feuergetrocknetem
Quarzsand der Körnung 0,3-0,8 abstreuen. Detailausbildung
entsprechend Herstellervorgaben.

Nach vollständiger Vernetzung des Epoxidharzklebers kann die
Übergabefläche mit der anzuschließenden Abdichtung
überarbeitet werden. Der Übergabebereich darf keiner Hitze
durch Applikationsverfahren mit z.B. direkter offener Flamme
ausgesetzt werden. Die Kompatibilität und Beständigkeit der
anzuschließenden Materialien ist im Vorfeld zu prüfen.

Materialkenndaten Systemkleber:
2-komponentiger epoxidharzbasierender Systemkleber
Farbe: grau

Leitsystem:
SikaProof A+ System mit Sikadur-Combiflex CF Kleber oder
gleichwertig

Als Funktions- und Verwendbarkeitsnachweis sind folgende
Nachweise zu erbringen:

· Funktionsprüfung für den Übergang und Anschluss an das
FBVS und/oder Post Applied System, Prüfdruck 5 bar

· Prüfbericht "Dauerhaftigkeit von adhäsiv wirkenden
Fugenabdichtungen"

In den Einheitspreis eingerechnet sind:
· Anschleifen und Reinigen der Klebeflächen im Betonbereich
· Reinigen und Vorbehandeln der bestehenden FBV-Bahn im

Überlappungs- und Anschlussbereich gemäß
Herstellervorgabe

· Aufbringen des epoxidharzbasierten Systemklebers
· Abstreuen des frischen Klebers mit feuergetrocknetem

 

Übertrag: ................................
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Quarzsand

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
    

110 m ............................. .............................

8 Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen einer
Rohrdurchdringung in Bodenplatten- oder Wandbereichen und
Frischbetonverbundbahn mittels Dichtkragen aus einer
Manschette der FBV-Bahn und Innentape gemäß
Verarbeitungsrichtlinie und Regeldetail des Herstellers.

erforderliche Prüfnachweise:
Funktionsprüfung einer Rohrdurchdringung mit FBV-Manschette
und Innentape durch ein unabhängiges Prüfinstitut, Prüfdruck:
5bar

Durchmesser der Rohrleitung: DN 100.
Material der Rohrleitung: KG 2000

Leitsystem:
SikaProof A+ mit SikaProof Tape A+N

In den Einheitspreis eingerechnet sind:
· Mehraufwand bei der Verlegung und dem Einpassen der

Dichtungsbahn
· Herstellen des Dichtkragens/Manschette
· Herstellen eines dichten Anschlusses mit Innentape des

FBVS-Zubehörs
· Anschluss an angrenzende FBVS Fläche

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

 

Übertrag: ................................
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27 Stk ............................. .............................

9 Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen einer
Rohrdurchdringung in Bodenplatten- oder Wandbereichen und
Frischbetonverbundbahn mittels Dichtkragen aus einer
Manschette der FBV-Bahn und Innentape gemäß
Verarbeitungsrichtlinie und Regeldetail des Herstellers.

erforderliche Prüfnachweise:
Funktionsprüfung einer Rohrdurchdringung mit FBV-Manschette
und Innentape durch ein unabhängiges Prüfinstitut, Prüfdruck:
5bar
 

Übertrag: ................................
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Durchmesser der Rohrleitung: DN 125.
Material der Rohrleitung: KG 2000

Leitsystem:
SikaProof A+ mit SikaProof Tape A+N

In den Einheitspreis eingerechnet sind:
· Mehraufwand bei der Verlegung und dem Einpassen der

Dichtungsbahn
· Herstellen des Dichtkragens/Manschette
· Herstellen eines dichten Anschlusses mit Innentape des

FBVS-Zubehörs
· Anschluss an angrenzende FBVS Fläche

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
    

3 Stk ............................. .............................

10 Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen wasserdichtem
Hüllrohr für die Aufnahme einer späteren Rohrdurchführung und
Frischbetonverbundbahn mittels Dichtkragen aus FBVS
Manschette und systemzugehörigem Innentape gemäß
Verarbeitungsrichtlinie und Regeldetail des Herstellers. Der
Anschluss erfolgt analog der direkten Anbindung mit der
Manschette an die Rohrwandung, jedoch in diesem Fall an das
vorhandene Hüllrohr. Die Abdichtung zwischen Hüllrohr und
späterer Rohrleitung erfolgt durch die entsprechende
Ringraumdichtung der Position: Dichteinsatz Universal 110 DD

erforderliche Prüfnachweise:
Funktionsprüfung einer Rohrdurchdringung mit FBV-Manschette
und Innentape durch ein unabhängiges Prüfinstitut, Prüfdruck:
5bar

Durchmesser der Hüllrohr: 110 mm.

Leitsystem:
SikaProof A+ mit SikaProof Tape A+N

In den Einheitspreis eingerechnet sind:
· Mehraufwand bei der Verlegung und dem Einpassen der

 

Übertrag: ................................
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Dichtungsbahn
· Herstellen des Dichtkragens/Manschette
· Herstellen eines dichten Anschlusses mit einem Innentape

des FBVS Zubehörs
· Anschluss an die angrenzede FBVS Fläche

Nicht in den Einheitspreis eingerechnet sind die spätere
Abdichtung der Rohrleitung im Hüllrohr mit der
Ringraumdichtung. Diese wird in separater Position vergütet.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
  

Bedarfsposition 

1 Stk ............................. nur Einheitspreis

11 Anschluss der Frischbetonverbundabdichtung SikaProof A+ an
ein Mehrsparten-Kabeldurchführungssystem gem.
Vorpositionen 150-K(2)-AF/X oder HSI 150-1x4-K(2)-AF/X mit
Klebeflansch. Der Anschluss erfolgt durch eine vorbereitete
Manschette aus SikaProof und einer 4-reihigen überlappten
Verklebung (mind. 10 cm) auf der angrenzenden SikaProof A+
und dem Klebeflansch des Einbauteils. Die Klebefläche ist mit
Sika Haftreiniger-1 vorzubehandeln. Die Verklebung erfolgt aus
4 Reihen Sikabond TF Plus R gemäß den Vorgaben und
Prüfberichts des Einbauteilherstellers Hauff-Technik.

In den Einheitspreis sind sämtliche Hilfsstoffe sowie
Klebstoffmaterialien und Vorbereitungen einzurechnen. Die
Vergütung des Einbauteils Mehrspartenhauseinführung erfolgt
in separater Position:

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
  

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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12 Druckwasserdichte Abdichtung für Rundleiter (Ø8-10 mm) und
Flachleiter (30 x 3,5 mm)
Abdichtung gemäß Herstellerangaben für Durchführungen
bei Folienbetonplatten
inkl. aller Dichtungsmaterialien,
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

20 St ............................. .............................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  FBV ......................................

Übertrag: ................................
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Nachfolgend beschrieben ist der Einbau einer
Negativabdichtung im System Fa. Weber od. glw..
Die Arbeiten haben in enger Abstimmung und gemeinsam mit
dem WU-Planer Niedert + Bosold und der Bauleitung zu
erfolgen.

Sofern der Bieter ein alternatives Fabrikat / Typ der
Anlagentechnik anbieten möchte, ist dies in den Positionen zu
vermeken und die Gleichwertigkeit über Zulassungen bzw.
Prüfzeugnisse nachzuweisen.

Bei Ausführung sind die Herstellervorgaben einzuhalten.
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt unter Beachtung des
WTA-Merkblattes "Nachträgliches Abdichten erdberührter
Bauteile, 4-6-14/D". Die Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem
Personal ausgeführt werden.
Während der Arbeiten muss mindestens eine Person mit
Qualifikationsnachweis einer anerkannten Institution ständig
anwesend sein.

1 Allgemeine Schutzmaßnahme gegen Beschädigung und
Verschmutzung von Bauteilen.

1 Stk ............................. .............................

2 Reinigen der vorh. Bodenplatte im Bestand von Zementleim,
Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden
Bestandteilen.

75 m² ............................. .............................

3 Bei saugfähigen Untergründen Grundierung mit weber.prim 900
auftragen.

Verbrauch: weber.prim 900 ca. 200 - 250 ml/m²

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

75 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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4 Abdichtung auf der Bodenplatte mit der flexiblen
Dichtungsschlämme weber.tec Superflex D 2 auf den
vorbereiteten und grundierten Untergrund in mindestens 3
Arbeitsgängen volldeckend im Schlämmverfahren aufbringen.

Verbrauch: weber.tec Superflex D 2 ca. 3,7 kg/m²

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

75 m² ............................. .............................

Gesamtsumme   03  Abschnitt  Negativabdichtung Bestand ......................................

Übertrag: ................................
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1 Beton C 12/15 nach DIN 1045-1 als Füllbeton für
Tieferführungen der Fundamente liefern und gegen
Erdschalung einbauen, nach Angabe der Statik.
Mehrmengen infolge Erdschalung sind einzukalkulieren.
Der Füllbeton ist unmittelbar nach dem Aushub der
Tieferführungen einzubauen und zu verdichten.

315 m³ ............................. .............................

2 Lastabtragende Wärmedämmplatten unterhalb der Sohlplatte,

z.B. Styrodur 3035 CS od. glw., WLG < 040, d = 8 cm, liefern

und unter der Sohle vollflächig Fachgerecht verlegen.

Anwendungsgebiet: PB Außenliegende Wärmedämmung unter
Bodenplatten gegen Erdreich (außerhalb Abdichtung)

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
  

625 m² ............................. .............................

3 Mehr- bzw. Minderpreis je 20 mm Wärmedämmplatten der
Vorposition liefern und einbauen.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

4 Weichfaser Dämmplatten, (z. B. Splitrock TK ), d=20mm,
gemäß WU-Planung Niedert + Bosold im Bereich der Schräge
der Fundamente unterhalb der Sohlplatte und oberhalb der
Styrodur Dämmung der Vorpositionen liefern und vollflächig
Fachgerecht verlegen.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
 

Übertrag: ................................
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55 m² ............................. .............................

5 Perimeterdämmung an den Stirnseiten der Fundamente aus

extrudierten Polystyrolplatten, WLG 035; d = 80 mm, WLG 035,
Ausführung mit Stufenfalz, mit Zulassung gegen drückendes
Wasser vollfächig gemäß Herstellerangaben verkleben.
Sie müssen fest auf dem Sohlvorsprung aufstehen.

60 m² ............................. .............................

6 Mehr- oder Minderpreis für je 2 cm Dämmstärke, sonst wie
Vorposition.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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7 Weichfaser Dämmplatten, (z. B. Splitrock TK ), d=20mm,
gemäß WU-Planung Niedert + Bosold im Übergangsbereich
zum Bestand zwischen den Bodenplatten liefern und vollflächig
Fachgerecht verlegen.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
  

10 m² ............................. .............................

8 Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 für alle Streifen- und
Einzelfundamente liefern und gegen Schalung einbauen,
nach Angabe der Statik. Das Herstellen der Schräge ist in den
EP einzukalkulieren.

Komplett liefern und herstellen.

30 m³ ............................. .............................

9 Fundamentschalung für alle Fundamente gemäß Schalplan des
Tragwerksplaners und auf Anweisung der Bauleitung herstellen
und vorhalten. In den Einheitspreis einzukalkulieren ist die
Befestigung der Frischbetonverbundfolie mit geeigneten
Maßnahmen an der Schalung um einen sicheren und
schadfreien Einbau der FBV zu gewährleisten.

Schalhöhe: ca. 30cm ab OK Magerbeton

Komplett liefern und herstellen.

35 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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10 Zulage zur Durchführung der KG 2000 Grundleitung durch die 
Magerbetonauffüllung sowie Fundamentdurchführung zum
Anschluss an die bauseitige RW-Fallleitung. 

Systemdetail 

6 Stk ............................. .............................

11 Reißfeste PE-Folie 0,3 mm dick, zweilagig, mit der
erforderlichen Überlappung auf dem Feinplanum oberhalb der
Dämmung bzw. Sauberkeitsschichten bzw. unterhalb der 
Fundamente als Unterlage der Betonsohlen verlegen. Die
Hinweise in der WU-Planung des Büros Niedert + Bosold sind
zu beachten.

750 m² ............................. .............................

12 Sauberkeitsschicht auf Anordnung der Bauleitung unter der
Sohlplatte bzw. den Fundamenten aus Beton C 12/15 , d =  5
cm planeben herstellen. Höhe entsprechend der Zeichnung und
der örtlichen Angabe. Evtl. Schalarbeiten sind einzukalkulieren.

Bedarfsposition 

750 m² ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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13 Betonsohle EG in Beton C 25/30 WU nach DIN 1045-1, 

d = 28 cm herstellen, Höhe entsprechend der Zeichnung und
Angabe der Bauleitung. Die Seitenschalung sowie das Anlegen
von Durchbrüchen, Sohlaussparrungen, das Einarbeiten von
Bodendurchführungen und falls erforderlich das spätere
Verfüllen ist ebenfalls mit einzukalkulieren.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

750 m² ............................. .............................

14 Minder- bzw. Mehrpreis für die Erstellung der vorgenannten
Sohle um jeweils 1 cm Stärke.

Bedarfsposition 

750 m² ............................. nur Einheitspreis

15 Stahlbetondecke, C 25/30 nach DIN 1045-1, über

Erdgeschoss als Ortbetondecke, h = 26,5cm, einschl. Decken-
und Randschalung sowie das Anlegen und wieder Verschließen
bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und herstellen.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

625 m² ............................. .............................

16 Stahlbetondecke aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1, über

Erdgeschoss als Filigrandecke, h = 26,5 cm, einschl. Decken-
und Randschalung sowie das Anlegen und wieder Verschließen
bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und herstellen.

In den Einheitspreis ist die Lieferung des Aufbetons inkl.
sämtlicher Nebenarbeiten einzukalkulieren.

Die Vergütung der Bewehrung in der Filigranplatte, die örtlich
einzubauenden Zulagen und der oberen Bewehrungslage
erfolgt mit separater Position.

Bedarfsposition 

625 m² ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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17 Stahlbetondecke, C 25/30 nach DIN 1045-1, über

Erdgeschoss als Ortbetondecke, h = 30cm, einschl. Decken-
und Randschalung sowie das Anlegen und wieder Verschließen
bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und herstellen.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

105 m² ............................. .............................

18 Stahlbetondecke aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1, über

Erdgeschoss als Filigrandecke, h = 30 cm, einschl. Decken-
und Randschalung sowie das Anlegen und wieder Verschließen
bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und herstellen.

In den Einheitspreis ist die Lieferung des Aufbetons inkl.
sämtlicher Nebenarbeiten einzukalkulieren.

Die Vergütung der Bewehrung in der Filigranplatte, die örtlich
einzubauenden Zulagen und der oberen Bewehrungslage
erfolgt mit separater Position.

Bedarfsposition 

105 m² ............................. nur Einheitspreis

19 Stahlbetondecke, C 25/30 nach DIN 1045-1, über 1.

Obergeschoss als Ortbetondecke, h = 27 cm , einschl.
Decken- und Randschalung sowie das Anlegen und wieder
Verschließen bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und
herstellen.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

645 m² ............................. .............................

20 Stahlbetondecke aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1, über 1.

Obergeschoss als Filigrandecke, h = 27 cm, einschl. Decken-
und Randschalung sowie das Anlegen und wieder Verschließen
bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und herstellen.

In den Einheitspreis ist die Lieferung des Aufbetons inkl.
sämtlicher Nebenarbeiten einzukalkulieren.
 

Übertrag: ................................
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Die Vergütung der Bewehrung in der Filigranplatte, die örtlich
einzubauenden Zulagen und der oberen Bewehrungslage
erfolgt mit separater Position.
Bedarfsposition 

645 m² ............................. nur Einheitspreis

21 Stahlbetondecke, C 25/30 nach DIN 1045-1, über 1.

Obergeschoss als Ortbetondecke, h = 30 cm , einschl.
Decken- und Randschalung sowie das Anlegen und wieder
Verschließen bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und
herstellen.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

185 m² ............................. .............................

22 Stahlbetondecke aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1, über 1.

Obergeschoss als Filigrandecke, h = 30 cm, einschl. Decken-
und Randschalung sowie das Anlegen und wieder Verschließen
bzw. Vergießen von Durchbrüchen etc. liefern und herstellen.

In den Einheitspreis ist die Lieferung des Aufbetons inkl.
sämtlicher Nebenarbeiten einzukalkulieren.

Die Vergütung der Bewehrung in der Filigranplatte, die örtlich
einzubauenden Zulagen und der oberen Bewehrungslage
erfolgt mit separater Position.

Bedarfsposition 

185 m² ............................. nur Einheitspreis

23 Zulage zu den Decken der Vorpositionen für das Anlegen bzw.
Abschalen einer Vertiefung in der 1. OG-Decke in den
Abmessungen 80x20x11cm ab OK Decke für den Einbau der
Flachdachentwässerung, komplett liefern und herstellen.

6 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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24 Minder- bzw. Mehrpreis für die Erstellung der vorgenannten
Decken um jeweils 1 cm Stärke.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

25 Stahlbetonstützen bzw. -pfeiler im Erdgeschoss aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=117/24cm

Höhe: 3,40 m
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

45 m² ............................. .............................

26 Stahlbetonstützen bzw. -pfeiler im Erdgeschoss aus Beton C
25/30
nach DIN 1045-1 erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=46/24cm

Höhe: 3,40 m
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

30 m ............................. .............................

27 Stahlbetonstützen im Erdgeschoss aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

 

Übertrag: ................................
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Abmessungen: ca. b/h=24/24cm

Höhe: 3,40 m
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

21 m ............................. .............................

28 Stahlbetonstützen im Erdgeschoss aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=40/24cm

Höhe: 3,40 m
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

7 m ............................. .............................

29 Betonwände des Aufzugs im Erdgeschoss aus Beton

C 25/30 nach DIN 1045-1 einschl. Schalarbeiten herstellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Der Einbau der bauseits gestellten Halfenschienen und
Einbauteile für die Aufzugtechnik sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 3,40 m

Wandstärke: d = 30 cm

Schalung: glatte Schalung, 2-seitig eingeschalt

25 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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30 Betonwände des Aufzugs im Erdgeschoss als

Filigranwände aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 herstellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Der Einbau der bauseits gestellten Halfenschienen und
Einbauteile für die Aufzugtechnik sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Bewehrung in den Wänden un die örtlich einzubauenden
Bewehrungszulagen werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 3,40 m

Wandstärke: d = 30 cm

Schalung: glatte Schalung, 2-seitig eingeschalt

Bedarfsposition 

25 m² ............................. nur Einheitspreis

31 Minder- bzw. Mehrpreis für die Erstellung der vorgenannten

Betonwände um jeweils 1 cm Stärke.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

32 Zulage zur Vorposition für die Ausführung der Schalung in
Sichtbetonklasse 3.

Bedarfsposition 

1 m ............................. nur Einheitspreis

33 Stahlbetonbalken im EG als Treppenauflager aus Beton
C 25/30 nach DIN 1045-1 oberhalb der bestehenden
Bodenplatte erstellen einschl. Einschalarbeiten. In den
Einheitspreis einzukalkulieren ist die Lieferung und der Einbau
einer 60mm Weichlage (z.B. Splitrock TK od. glw.) unterhalb
 

Übertrag: ................................
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des Balkens auf der vorh. Bodenplatte.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 60 / 60 cm

Schalung: Glatte Schalung (2-seitig)

7 m ............................. .............................

34 Stahlbetonbalken im EG als Unterzug aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 im Bereich Decke über EG erstellen einschl.
Einschalarbeiten.
Es wird der Restquerschnitt abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 24 / 24 cm

Schalung: Glatte Schalung

12 m ............................. .............................

35 Stahlbetonbalken im EG als Unterzug aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 im Bereich Decke über EG erstellen einschl.
Einschalarbeiten. Die Unterkante ist im Verlauf der Treppe
schräg einzuschalen.
Es wird der Restquerschnitt abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. b=24 / h=24 bis 150 cm

Schalung: Glatte Schalung

4,5 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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36 Stahlbetonbalken im EG als Unterzug aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 im Bereich Decke über EG erstellen einschl.
Einschalarbeiten.
Es wird der Restquerschnitt abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 24 / 30 cm

Schalung: Glatte Schalung

7 m ............................. .............................

37 Stahlbetonbalken im EG als Unterzug aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 im Bereich Decke über EG erstellen einschl.
Einschalarbeiten.
Es wird der Restquerschnitt abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 24 / 70 cm

Schalung: Glatte Schalung

7,5 m ............................. .............................

38 Stahlbetonüberzug als Fenstersturz bzw. -brüszung im

1.OG als Randbalken aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 im
Bereich Decke über EG erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Es wird der Restquerschnitt abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 24 / 100 cm
Schalung: Glatte Schalung

80 m ............................. .............................

39 Stahlbetonbalken im 1.OG als MW-Abfangung oberhalb der

EG-Decke aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 erstellen
einschl. Einschalarbeiten. In den Einheitspreis einzukalkulieren
ist die Lieferung und der Einbau einer 30mm Weichlage (z.B.
 

Übertrag: ................................
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Splitrock TK od. glw.) unterhalb des Balkens auf der EG-Decke.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 24 / 75 cm

Schalung: Glatte Schalung (2-seitig)

32 m ............................. .............................

40 Stahlbetonstützen bzw. -pfeiler im 1. Obergeschoss aus 
Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 erstellen einschl.
Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=117/24cm

Höhe: 2,35 m ab OK Brüstung
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

27 m ............................. .............................

41 Stahlbetonstützen bzw. -pfeiler im 1. Obergeschoss aus 
Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 erstellen einschl.
Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=117/24cm

Höhe: 3,35 m ab OK EG-Decke
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

8 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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42 Stahlbetonstützen bzw. -pfeiler im 1.Obergeschoss aus
Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 erstellen einschl.
Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=46/24cm

Höhe: 2,35 m ab OK Brüstung
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

19 m ............................. .............................

43 Stahlbetonstützen im Erdgeschoss aus Beton C 25/30
nach DIN 1045-1 erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

Abmessungen: ca. b/h=24/24cm

Höhe: 3,35 m
Schalung: Glatte Schalung

Komplett liefern und fachgerecht herstellen.

10 m ............................. .............................

44 Betonwände des Aufzugs im 1. Obergeschoss aus Beton

C 25/30 nach DIN 1045-1 einschl. Schalarbeiten herstellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Der Einbau der bauseits gestellten Halfenschienen und
Einbauteile für die Aufzugtechnik sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

 

Übertrag: ................................
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Wandhöhe: ca. 3,35 m

Wandstärke: d = 30 cm

Schalung: glatte Schalung, 2-seitig eingeschalt

24 m² ............................. .............................

45 Betonwände des Aufzugs im 1. Obergeschoss als

Filigranwände aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 herstellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Der Einbau der bauseits gestellten Halfenschienen und
Einbauteile für die Aufzugtechnik sind im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Bewehrung in den Wänden un die örtlich einzubauenden
Bewehrungszulagen werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 3,40 m

Wandstärke: d = 30 cm

Schalung: glatte Schalung, 2-seitig eingeschalt

Bedarfsposition 

24 m² ............................. nur Einheitspreis

46 Betonwände im 1. Obergeschoss aus Beton C 25/30 nach
DIN 1045-1 einschl. Schalarbeiten herstellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Evtl. Aussparungen für Rollladenkästen sind im Einheitspreis
mit einzukalkulieren.

Die Bewehrung wird gesondert vergütet.

 

Übertrag: ................................
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Wandhöhe: ca. 3,35 m

Wandstärke: d = 24 cm

Schalung: glatte Schalung, 2-seitig eingeschalt

55 m² ............................. .............................

47 Betoninnenwände im 1. Obergeschoss als Filigranwände
aus Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 herstellen.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Evtl. Aussparungen für Rollladenkästen sind im Einheitspreis
mit einzukalkulieren.

Die Bewehrung in den Wänden ist im Einheitspreis
einzukalkulieren. Die örtlich einzubauenden
Bewehrungszulagen werden gesondert vergütet.

Wandhöhe: ca. 3,35 m

Wandstärke: d = 24 cm

Schalung: glatte Schalung, 2-seitig eingeschalt

Bedarfsposition 

55 m² ............................. nur Einheitspreis

48 Stahlbetonüberzug als Fenstersturz bzw. Attika als
Randbalken mit Beton C 25/30 nach DIN 1045-1 im Bereich
Decke über 2.OG erstellen einschl. Einschalarbeiten.
Es wird der Restquerschnitt abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet

Abmessungen (Restquerschnitt): ca. 24 / 100 cm

130 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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49 Schalung der Unterzüge, Überzüge, Balken, Stützen, Rähme,
Verteilerbalken, Betonpolster  usw. herstellen,
einschl. abstützen und späteres Ausschalen.

Bedarfsposition 

20 m² ............................. nur Einheitspreis

50 Sichtbetonzulage für Deckenplatten, Unterzüge,
Rähme und Balken etc. als Zulage einschl. Stirnflächen
und brechen aller Kanten mit Dreieckleisten.

Bedarfsposition 

20 m² ............................. nur Einheitspreis

51 Beton C 20/25 nach DIN 1045-1 liefern und in Unterzüge,
Stützen, Stürze u Polster usw. einbringen, ohne
Einschalarbeiten. Es wird der Restquerschnitt abgerechnet. Die
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Bedarfsposition 

10 m³ ............................. nur Einheitspreis

52 HALFEN Maueranschlussschienen HMS 25/15-D oder
gleichwertig zum Einbetonieren, zur Befestigung von Mauerwerk
mit Maueranschlussankern Typ ML, Sendzimirverzinkt (SV) mit
Vollschaumfüllung (Vf), Einzellänge 2500mm, Belastung Z/Q =
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt, liefern und gemäß Einbau- und
Verwendungsanleitung des Herstellers an der Schalung
befestigen. Die Lieferung der Maueranschlussanker Typ ML ist
in den EP einzukalkulieren.

110 m ............................. .............................

53 HTA-Halfenschienen mit angeschweißten Ankern,
Vollschaumfüllung und Nagellöchern im Zuge der Betonarbeiten
liefern und einbauen.
Größe: 28/15 mm

Bedarfsposition 

1 m ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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54 HTA-Halfenschienen mit angeschweißten Ankern,
Vollschaumfüllung und Nagellöchern im Zuge der Betonarbeiten
liefern und einbauen.
Größe: 38/17 mm

Bedarfsposition 

1 m ............................. nur Einheitspreis

55 Stahl IV, BST 500 S, Stabstahl nach Stahlliste liefern, biegen
und verlegen. 
Abrechnungsgrundlage: Stahllisten des Tragwerkplaners

68.000 kg ............................. .............................

56 Stahl IV, BST 500 M, Baustahlgewebe als Lagermatten nach
Stahlliste liefern, biegen und verlegen. Abstandböcke,
Abstandkörbe und Abstandhalter werden ebenfalls in dieser
Position mit abgerechnet.
Abrechnungsgrundlage: Stahllisten des Tragwerkplaners
Abstandböcke, Abstandkörbe und Abstandhalter werden im
Aufmaß nicht erfasst und sind im Preis mit einzukalkulieren.

37.000 kg ............................. .............................

57 Profilstahl S 235 JR, grundiert, wie Winkel, Platten, Konsolen,
Träger, Stützen, Kantenschutz oder Aufhängungen nach
Stahlliste liefern und einbauen.
Im Preis einzukalkulieren sind sämtliche Bohrungen,
Schweißarbeiten und Befestigungen, Verschraubungen und
Dübel.

375 kg ............................. .............................

58 Verzinkung des Baustahls der Vorposition als Zulage

375 kg ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Stahlbetonarbeiten Fun, EG, 1.OG ......................................

Übertrag: ................................
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1 Treppenanlage, bestehend aus 3 Läufen und

2 Zwischenpodesten der Vorposition als Fertigteiltreppe
inkl. aller Einbauteile, Montagehilfen, Montierlager etc. liefern
und einbauen. Die Treppengeometrie ist gem. Grundriss
anzunehmen. Die Sichtflächen sind oberflächenfertig
herzustellen, Laufflächen entsprechenden
Sichtbetonoberflächen SB2, Rutschhemmung R9, Kantenschutz
mittels Treppenkantenprofil Fabrikat Protektor in Edelstahl od.
glw. Die Montagelöcher sind mit Beton zu verfüllen und
ebenfalls oberflächenfertig herzustellen.

Form: Geradläufig mit Zwischenpodesten, einschl. Stufen
Anzahl Steigungen: 22
Steigungsverhältnis: ca. 18,42 / 26 cm
Plattenstärke: ca. 22 cm
Breite: ca. 1,50 m
Geschoßhöhe: 3,625m

Im Einheitspreis einzukalkulieren ist die Lieferung und der
Einbau einer Schallentkopplung (z.B. Splittrock TK 22/20 od.
glw.) des Treppenlaufes zu den aufgehenden Wänden.
Der Einbau von Tronsolen etc. wird mit gesonderter Position
abgerechnet.
Die Bewehrung wird gesondert vergütet.
Komplett liefern und einbauen.

1 Stk ............................. .............................

2 Treppenanlage Sitzstufen bzw. Treppenlauf
Einläufige gerade Treppenanlage als Showtreppe 
EG bis 1. OG, aus Stahlbeton,

aus Ortbeton aufgelegt auf Abfangbalken und Decke bzw.
Überzug, Sichtbare Bereiche - Stufenvorderkanten und
Auftrittsflächen in Anlehnung Sichtbetonklasse SB 3

Laufplatte:    h = 25 cm und 28 cm 
Podestplatte:   h = 25 cm und 32 cm
Beton:    C25/30, XC 1
Podestplatte: ca. 6,70 m x 1,25 m
Lauflänge:     ca. 4,00 und 3,00 m
Laufbreite:     ca. 6,70 m
 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Steigungsverhältnis Treppe, b=1,50m: 22 Stg ca. 16,49 x 29cm 
Steigungsverhältnis Sitzstufen, b=5,20m: 11 Stg ca. 33 x 58 cm
Ausführung gemäß Statik:

Einschließlich Schalung und Bewehrung,
Unterseite glatt und eben ohne sichtbare An - und Absätze
geschalt, Kanten gleichmäßig mit kleiner Fase gebrochen,
Läufe mit aufbetonierten Stufen,
Antrittslauf mit anbetoniertem Aufstandssockel,
Qualität als sichtbarer Beton

Erforderliche Tronsolen und Bewehrung sind in gesonderten
Positionen erfasst.

1 Stk ............................. .............................

3 Zulage für erhöhten Schalungsaufwand bei der Showtreppe -
der Vorposition - zur Herstellung der Setzstufen und der
Unterseiten der Laufplatten mit einer sichtbar bleibenden
Oberfläche

60 m² ............................. .............................

4 Schöck Tronsole Typ B-V1-L1500-B600,
Trittschalldämmelement zur trittschallgedämmten Auflagerung
des Treppenlaufes auf der Sohle, aus PE-Schaum,
Baustoffklasse B 2 gemäß DIN 4102,
Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB, L'nwR <= 38 dB,
Länge/Breite = 150,0/60,0 cm
Liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................
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5 Schöck Tronsole Typ B-V3-L1500-B600,
Trittschalldämmelement zur trittschallgedämmten Auflagerung
des Treppenlaufes auf der Sohle, aus PE-Schaum,
Baustoffklasse B 2 gemäß DIN 4102,
Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB, L'nwR <= 38 dB,
Länge/Breite = 150,0/60,0 cm
Liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.

4 Stk ............................. .............................

6 Schöck Tronsole® Typ F-V1-L1500 als tragendes
Trittschalldämmelement zwischen Fertigteiltreppenlauf und
Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge. Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der
Treppe. Mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z 15.7-359)
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten bei
ausreichender Betondeckung der Konsole für F90
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ
Elementlänge: 1500 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ∆L*n,w ≥ 30 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: ∆L*w,Lauf ≥ 23 dB,
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w ≤ 40 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung für
Schöck Tronsole® Typ F-V3-L1000)
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

1 Stk ............................. .............................

7 Schöck Tronsole® Typ F-V2-L1500 als tragendes
Trittschalldämmelement zwischen Fertigteiltreppenlauf und
Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge. Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der
 

Übertrag: ................................
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Treppe. Mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z 15.7-359)
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten bei
ausreichender Betondeckung der Konsole für F90
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ
Elementlänge: 1500 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ∆L*n,w ≥ 30 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: ∆L*w,Lauf ≥ 23 dB,
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w ≤ 40 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung für
Schöck Tronsole® Typ F-V3-L1000)
Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

2 Stk ............................. .............................

8 Schöck Tronsole® Typ F-V3-L1500-3.2 als tragendes
Trittschalldämmelement zwischen Fertigteiltreppenlauf und
Podest/Decke. Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum,
selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der
Fuge. Clipscharnier als Kantenschutz beim Versetzen der
Treppe. Mit bauaufsichtlicher Zulassung (Z 15.7-359)
Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten bei
ausreichender Betondeckung der Konsole für F90
Baustoffklassifizierung: B1 schwerentflammbar gemäß abZ
Elementlänge: 1500 mm
Bewertete Trittschallpegeldifferenz: ∆L*n,w ≥ 30 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz: ∆L*w,Lauf ≥ 23 dB,
geprüft bei maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
Bewerteter Norm-Trittschallpegel: Ln,w ≤ 40 dB, geprüft bei
maximal zulässiger Eigenlast nach DIN 7396
(Akustische Kennwerte basieren auf der Referenzmessung für
Schöck Tronsole® Typ F-V3-L1000)
 

Übertrag: ................................
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Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten. Es wird empfohlen den fachgerechten Einbau
durch von Schöck zertifizierte Fachunternehmen durchführen zu
lassen.

4 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  Treppenanlagen ......................................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Mauerwerk im Verband, aus KSV-Steinen, 2.0-12 (Rohdichte

2,0 kg/dm³), Wandstärke 24,0 cm liefern und herstellen.
Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sowie  das
Anlegen und Schließen von Schlitzen und Wanddurchbrüchen 
ist im Einheistpreis mit einzukalkulieren.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen. 
Das Überdecken von Türöffnungen mit Fertigteilstützen ist in
den EP einzukalkulieren.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Angebotenes Format:

Einbauort: EG und 1.OG

1.050 m² ............................. .............................

2 Mauerwerk im Verband herstellen, aus KSL 1.2 - 1.8,

Wandstärke d = 17,5 cm, liefern und herstellen.
Evtl. Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sind
einzurechnen, ebenso das Anlegen und Schließen von Schlitzen
und Wanddurchbrüchen.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen.
Das Überdecken von Türöffnungen mit Fertigteilstützen ist in
den EP einzukalkulieren.
Öffnungen > 2,50 qm werden gemäß VOB abgezogen. Das
Anlegen dieser Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist
in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Angebotenes Format:

Einbauort: EG und 1.OG

10 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

3 Mauerwerk im Verband herstellen, aus KSL 1.2 - 1.8, 

Wandstärke d = 11,5 cm, liefern und herstellen.
Evtl. Zulagen für Auflagerpfeiler und Fensteranschläge sind
einzurechnen, ebenso das Anlegen und Schließen von Schlitzen
und Wanddurchbrüchen.
Das Mauerwerk ist vollfugig, lot- und fluchtgerecht nach
Zeichnung und Angaben herzustellen.
Das Überdecken von Türöffnungen mit Fertigteilstützen ist in
den EP einzukalkulieren.
Öffnungen > 2,50 qm werden gemäß VOB abgezogen. Das
Anlegen dieser Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist
in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Einbauort: EG und 1.OG

155 m² ............................. .............................

4 KS-ISO-Kimmsteine als 1. Schicht auf erdberührende
Betonsohlen fachgerecht liefern und versetzen.
Wandbreite: 24,0cm

160 m ............................. .............................

5 KS-ISO-Kimmsteine als 1. Schicht auf erdberührende
Betonsohlen liefern und fachgerecht versetzen.
Wandbreite: 17,5cm

3 m ............................. .............................

6 KS-ISO-Kimmsteine als 1. Schicht auf erdberührende
Betonsohlen liefern und fachgerecht versetzen.
Wandbreite: 11,5cm

40 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

7 Streifen-Festlager M für eine Auflast von FRd = 210 kN/m mit
einer Kernbreite a = 75 mm und einer Auflagerbreite
von 240 mm liefern und auf sauber hergestelltem
Mauerwerkskopf nach Einbauanweisung des
Herstellers fachgerecht verlegen. 

Einbaudicke: t=10mm
Brandschutztechnische Qualifikation: fb (F90)

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)
  

160 m ............................. .............................

8 Montagewände in Bad und WC, d = 11,5 cm / MG IIa nach
Erstellen von Installationsleitungen aufmauern.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

9 Abmauerungen der Installationsschächte nach Fertigstellung
der Installationen als KS-Wände, d = 17,5 cm liefern und
fachgerecht zwischen den Decken aufmauern.

Ausführung: Feuerwiderstandsklasse fb

12 m² ............................. .............................

10 Abmauerungen der Installationsschächte nach Fertigstellung
der Installationen als KS-Wände, d = 11,5 cm liefern und
fachgerecht zwischen den Decken aufmauern.

Ausführung: Feuerwiderstandsklasse fh

55 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

11 Horizontale Isolierung des Mauerwerks aus 500er
Bitumenpappe oder Mauerfolie liefern und herstellen.
Außen- und Innenwände unter und über der 1. Schicht.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

45 m² ............................. .............................

12 DELTA-PROTECT Mauerwerkssperre (Hersteller: Ewald
Dörken AG, D-58311Herdecke) od. glw. aus EVA entsprechend
DIN 18195, Reißkraft längs/quer 650/600 N / 5 cm, Dicke 1,2
mm, mit Vliesoberfläche und Gewebeeinlage als horizontale
Sperrschicht nach Herstellervorschrift, mit 20 cm lose überlappt,
zwischen Bodenplatte und Mauerwerk im Mörtelbett einbauen.
Für den Anschluss der Abklebung der Bodenplatte ist beidseitig
eine Überlappung von mindestens 20cm vorzusehen.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

125 m² ............................. .............................

Gesamtsumme   06  Bereich  Maurerarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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1 Geschlossenporige Dämmung WLG035 im Sockelbereich und
nach örtlicher Angabe aus Extruderschaum d=180 mm,
Höhe im Sockel ca. 50 cm liefern und einbauen.

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

25 m² ............................. .............................

2 Mehr- bzw. Minderpreis je 20 mm Mehr- oder Minderstärke
geschlossenporiger Dämmung im Sockelbereich, der
Vorpositionen, liefern und einbauen.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

3 Kerndämmung WHS, WLG 035, aus hydrophobierten

Mineralfaserplatten (ISOVER KD 2) in einer Gesamtdicke von

180 mm (1 x 100 mm, 1 x 80 mm) auf vorh. Anker aufschieben
und mit Krallenplatten befestigen, einschl. Tropfscheiben. Die
Stöße der Platten sind gegeneinander zu versetzen.
In dem Einheitspreis einzukalkulieren ist die Lieferung und der
Einbau von Extruder-Dämmung 100x180 mm im Bereich der
Fensterleibungen.

635 m² ............................. .............................

4 Mehr- bzw. Minderpreis je 20 mm Mehr- oder Minderstärke
Kerndämmung, der Vorpositionen, liefern und einbauen.

Bedarfsposition 

1 m² ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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5 Z-Isolierung entsprechend DIN 1053 mit Repanol-Folie d>1,2
mm nach DIN 18195 liefern und fachgerecht im Sockelbereich
und über Öffnungen einmauern. In den Einheitspreis ist die
Befestigung an den Stahlbetonbauteilen gem.
Herstellerangaben einzukalkulieren. 
Breite ca. 50 cm einschl. Verklebung der Stöße.

1 m ............................. .............................

6 Foamglas Perinsul HL-Stein od. glw., d = 50 mm, b = 115 mm,
als erste Schicht für die folgende Verblendung im Mörtelbett
fachgerecht höhen- und fluchtgerecht versetzen.

Wärmeleitfähigkeit: 0,058 W/(m·K)

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

46 m ............................. .............................

7 Verblendmauerwerk im wilden Verband herstellen. Die Fugen
sind für spätere Verfugung im frischen Zustand auszukratzen.
Im Bereich des Sockels sind Kopffugen offen zu lassen, ebenso
über Öffnungen. Ein PVC-Lüftungssieb passend zur Fugenfarbe
ist hier einzusetzen.
Evtl. erforderliche Schneidarbeiten sind einzukalkulieren.
Die Luftschicht ist lt. DIN 1053 von Verunreinigungen jeglicher
Art frei zu halten.
Öffnungen > 2,50 qm werden abgezogen. Das Anlegen dieser
Öffnungen wird nicht gesondert vergütet und ist in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Beim Aufmauern der Verblendung sind die erforderlichen.
Luftschichtanker (Schalenabstand bis 220 mm)  nach DIN in
das Mauerwerk bzw. die Stahlbetonwand einzubauen.

Das rückseitige Anputzen (in MG III) des Verblendmauerwerks
im Bereich der Rollladenkästen ist im Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Gerüstarbeiten werden in einer gesonderten Position
 

Übertrag: ................................
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abgegolten und sind hier somit nicht einzukalkulieren.

Verblendstein: Dünnformatstein, 64 St./m²,

Verblendertyp: Iking Wasserstrich DF Sortierung Cochem

Die Verblendsteinlieferung ist mit einzukalkulieren.

Kalkulierter Verblenderpreis: ______€/m² netto

Kalkulierter Verlegepreis: ________€/m² netto

660 m² ............................. .............................

8 Verblendmauerwerk einschl. der Riemchen, Rollschichten,
Lisenen und abgesetzten Mauerwerksscheiben fachgerecht
säubern, abwaschen und sauber in zurückliegenden

Flachfugen unter Verwendung von Silbersand verfugen.

660 m² ............................. .............................

9 Zulage zur Vorposition für die Farbgebung der Verfugung.
Fabr.: REMIX Fugenmörtel VM 775 Hellgrau oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: _____________________________

660 m² ............................. .............................

10 HALFEN HK4-FV Winkelkonsolanker mit Konsolrücken und
Versatzmaß, zur Abfangung von Verblendmauerwerk aus
nichtrostendem Stahl (A4) der Korrosionswiderstandsklasse III
gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2006, Tabelle A.1,
Zeile 3, höhenverstellbar ±35mm, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung für den Konsolkopf, mit
CE-Kennzeichen,
versehen mit RAL Gütezeichen RAL-GZ 996/2 der
Gütegemeinschaft Fassadenbefestigungstechnik e.V.,
 

Übertrag: ................................
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Typ HK4-FV-LS-K mit
FV = Winkelkonsolanker mit Winkellänge nach Bedarf (den
Öffnungen angepasst). Als Berechnungsgrundlage werden

i. M. 1 Konsolanker je 1,25 m angenommen.

Versatzmaß v ca. 475 mm,

LS = Laststufe je Konsolrücken 3,5 kN,
K = Kragmaß des Konsolankers. ca. 310 mm für einen
Wandabstand a von (K - 90 mm = 220 mm) ± 15 mm,
oder gleichwertig, liefern und gemäß Montageanleitung des
Herstellers einbauen.

235 m ............................. .............................

11 Stb.-Fertigteilsturz mit eingebauter HTA-Schiene
11,5 cm dick, 24 cm hoch (bzw. gem. Statik)
Ausführung als Grenadiersturz, in den für das
Verblendmauerwerk vorgesehenden Formaten mit einem
Stahlbetonkern aus C35/45, einschl der notwendigen
Befestigungsvorrichtung (HTA-Schienen od. glw.) zur Montage
an Konsolankern (werden mit gesonderter Position
abgerechnet), gemäß Statik, herstellen.
Das Aufstellen der statischen Berechnung durch den Hersteller
ist in den EP einzukalkulieren.

235 m ............................. .............................

12 HALFEN HK4-FV Winkelkonsolanker wie vorher in vollem
Wortlaut beschrieben, allerdings:

LS = Laststufe je Konsolrücken 7,0 kN

Bedarfsposition 

235 m ............................. nur Einheitspreis

13 Alternativ zur Vorposition:

Stb.-Fertigteilsturz mit eingebauter HTA-Schiene
11,5 cm dick, 24 cm hoch (bzw. gem. Statik)
Ausführung als Grenadiersturz, in den für das
Verblendmauerwerk vorgesehenden Formaten mit einem
 

Übertrag: ................................
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07 Bereich Verblendarbeiten

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Stahlbetonkern aus C35/45, einschl der notwendigen
Befestigungsvorrichtung (HTA-Schienen od. glw.) zur Montage
an Konsolankern (werden mit gesonderter Position
abgerechnet), gemäß Statik, herstellen.
Das Aufstellen der statischen Berechnung durch den Hersteller
ist in den EP einzukalkulieren.

Bedarfsposition 

235 m ............................. nur Einheitspreis

14 Alternativ zur Vorposition:

Stb.-Fertigteilsturz mit seitlich abgetrepptem und

verblendeten Betonauflager
11,5 cm dick, 24 cm hoch (bzw. gem. statischem Nachweis)
Ausführung als Grenadier-Läufersturz, in den für das
Verblendmauerwerk vorgesehenden Formaten mit einem
Stahlbetonkern aus C35/45, gemäß Statik, herstellen.
Einschließlich der notwendigen Befestigungsvorrichtung
(HTA-Schienen od. glw.) zur Montage an Konsolankern (falls
statisch erforderlich), gemäß Statik. 
Das Aufstellen der statischen Berechnung durch den Hersteller
ist in den EP einzukalkulieren.

Lichte Öffnungsbreite: 3,26mzzgl. seitlichem Auflager

Bedarfsposition 

1 Stk ............................. nur Einheitspreis

15 Alternativ zur Vorposition:

Stb.-Fertigteilsturz mit seitlich abgetrepptem und

verblendeten Betonauflager
11,5 cm dick, 24 cm hoch (bzw. gem. statischem Nachweis)
Ausführung als Grenadier-Läufersturz, in den für das
Verblendmauerwerk vorgesehenden Formaten mit einem
Stahlbetonkern aus C35/45, gemäß Statik, herstellen.
Einschließlich der notwendigen Befestigungsvorrichtung
(HTA-Schienen od. glw.) zur Montage an Konsolankern (falls
statisch erforderlich), gemäß Statik. 
Das Aufstellen der statischen Berechnung durch den Hersteller
ist in den EP einzukalkulieren.

Lichte Öffnungsbreite: 2,01mzzgl. seitlichem Auflager

Bedarfsposition 

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Stk ............................. nur Einheitspreis

16 Dehnfugen (vertikale Ausführung) in den Verblendflächen der
Vorposition fachgerecht mittels geeignetem Silikondichtstoff
einbringen und abziehen. Die Fuge ist im Farbton der

Verblendverfugung zu besanden. Farbe wie Fugenfarbe.

Sämtliche Nebenarbeiten wie das Einbringen von
gescholossenzelliger PE-Rundschnur zur Reduzierung der
Fugentiefe sind mit einzukalkulieren.

Die Fugenaufteilung ist vor Beginn der Verblendarbeiten mit der
Bauleitung und dem Hersteller abzustimmen.

Fugenbreite bis ca. 12 mm

30 m ............................. .............................

17 Dehnfugen (gezahnte Ausführung) in den Verblendflächen
der Vorposition fachgerecht mittels geeignetem Silikondichtstoff
einbringen und abziehen. Die Fuge ist im Farbton der

Verblendverfugung zu besanden. Farbe wie Fugenfarbe.

Sämtliche Nebenarbeiten wie das Einbringen von
gescholossenzelliger PE-Rundschnur zur Reduzierung der
Fugentiefe sind mit einzukalkulieren.

Die Fugenaufteilung ist vor Beginn der Verblendarbeiten mit der
Bauleitung und dem Hersteller abzustimmen.

Fugenbreite bis ca. 12 mm

20 m ............................. .............................

Gesamtsumme   07  Bereich  Verblendarbeiten ......................................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

1 Auf-, Um-, Abbau und Vorhaltung eines vollflächigen

Fassadengerüsts als Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN
4420, Gerüstgruppe: 4, Nutzgewicht 300 kg/m², Gerüstbreite:
mind. 0,90m, Gerüstlagen: alle 2,00 m.
Ausführungsart: Stahlrohrgerüst, Tragsystem: Standgerüst,
Etagenleitern: mind. 1 je Fassade, unter Beachtung der nach
DIN 18451-Gerüstarbeiten sowie den geltenden
Sicherheitsvorschriften herstellen. Einrichtungen zur
Materialbeförderung, Erschwernisse aufgrund der örtlichen
Situation sind einzurechnen. Ankerhülsen beim Abrüsten mit
geeigneten Gerüstankerverschlußstopfen
schließen. 
Die Montage des Gerüstes erfolgt im Zuge der
Gebäudeherstellung ebenenweise. Die Abrechnung erfolgt
demzufolge nach m² und Ebenenweise.
Das Gerüst ist den Nachfolgegewerken (Dachdecker,

Fassadenarbeiten) auch als Schutzgerüst zur Verfügung zu
stellen.

Gerüsthöhe:
bis ca. 10,00 m

Vorhaltezeit:  12 Monate

1.300 m² ............................. .............................

2 Abdeckung an vorbeschriebenem Gerüst als Staubschutz mit
Planen, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstverankerungen.

Vorhaltezeit: wie Gerüst

1.300 m² ............................. .............................

3 Zulage zum Fassadengerüst der Vorposition für innenliegende
Verbreiterungskonsolen in allen Ebenen.

500 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

4 Zulage zum Fassadengerüst (inkl. Verbreiterungskonsolen) für
die Verlängerung der Vorhaltung um je eine Woche.

Verlängerungszeit: 1 Woche

Bedarfsposition 

1 Stk ............................. nur Einheitspreis

5 Treppenturm als Aufstieg zum Erreichen der Arbeitsplätze in
einer Höhe von ca. 9 m als Alu-Systemgerüst erstellen, für die
Dauer des Gerüstes vorhalten und wieder entfernen. Die
Bestimmungen der DIN 4420 sind einzuhalten.
Der Treppenturm ist den Nachfolgegewerken (Dachdecker,
Fassadenarbeiten) zur Verfügung zu stellen.

2 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme   08  Bereich  Sicherheitseinrichtung ......................................

B = Bedarfsposition 166 I 211 Alle Einzelbeträge Netto in EUR
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Technische Vorbedingungen 

Der hier vorliegende Umfang der Ausschreibung umfasst die Bltzschutz-
und Erdungsanlage für den Neubau gesamt.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben sind die Einheitspreise für die Lieferung und fachgerechte
sowie betriebsfertige Montage für den gesamten Zeitraum der Maßnahme zu kalkulieren und anzubieten.

1. Vorschriften und Richtlinien 
a) Für die Erstellung der nachstehend näher beschriebenen Anlagen sind die entsprechenden Richtlinien der
neuesten Ausgabe gültig und zu beachten.
Vorschriften der Berufsgenossenschaften
Vorschriften der Bau- und Polizeibehörden
TAB des zuständigen EVU´s in der neuesten Fassung
Unfallverhütungsvorschriften UVV
VDE - Vorschriften in der neuesten Fassung
DIN - Normen in der neuesten Fassung
Verfügung des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen bezüglich Einrichtung von Antennenanlagen
in der neuesten Fassung
Sondervorschriften der Feuer- und Sachversicherer Landesbauordnung 
und Durchführungsverordnung

Weiterhin gelten die einschlägigen VDI- und VDE-Richtlinien , sowie die einschlägigen Vorschriften der örtlichen
Behörden und Versorgungsunternehmen. 

Der Bieter der nachstehend beschriebenen Anlage trägt ausschließlich die Verantwortung  für die
ordnungsgemäße Funktion der angebotenen Anlage. 

Er erkennt durch Abgabe des Angebotes an, dass er sich mit der Planung der Anlage völlig vertraut gemacht hat
und das die in der vorliegenden Leistungsbeschreibung beschriebene Ausführung den Anforderungen gerecht
wird.
Die dem Auftragnehmer übergebenen Pläne und Unterlagen sind für die Ausführung im allgemeinen verbindlich,
schließen jedoch das Fachwissen des Auftragnehmers nicht aus.
Werkzeichnungen und Verteilerpläne auf Grundlage der übergebenen Entwurfspläne sind vom Auftragnehmer
nach VOB / B §3, Absatz 5 ohne zusätzliche Vergütung zu erstellen und dem Auftraggeber oder 
dessen Vertreter zur Überprüfung rechtzeitig vorzulegen.
Der Auftragnehmer darf ohne Weisung des Planers von den Plänen, Vorbemerkungen und Vorschriften nicht
abweichen. Änderungsvorschläge sind mit der Bauleitung zu besprechen und genehmigen zu lassen.
Alle dem Auftragnehmer oder dessen Beaufragten zur Verfügung gestellten Unterlagen einschl. sämtlicher der
Planung und Ausführung zugrundeliegender Berechnungen sind vom Auftragnehmer zu prüfen.
Vor Montagebeginn ist der zuständige Obermonteur für die Baustelle namentlich zu benennen und darf ohne
Erlaubnis der Bauleitung während der Bauzeit nicht abgezogen werden.

2. Verpackungen 

Es gilt die Verpackungsverordnung vom 12. Juni 1991 des Bundesumweltministers mit allen

Änderungen und Zusätzen. Die Verpackung bleibt grundsätzlich im Besitz des Lieferanten, der für die

Rückführung oder Entsorgung entsprechend der Verpackungsverordnung zu sorgen hat. 

3. Allgemeine Beschreibung

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um einen Neubau einer Grundschule der Gemeinde Südlohn Oeding.
Das Gebäude besteht aus einem Erdgeschoß und einen Obergeschoß und ist nicht unterkellert.
Die Grundfläche des Gebäudes beträgt ca. 60m * 60m. 
Bei Arbeiten auf dem Gelände sind die Vorschriften und Anordnungen des Bauherrn
sowie der Bauleitung zu befolgen.
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4. Technische Beschreibung

Es wird eine Fundamenten Erdungsanlage und Potentialausgleichsanlage mit einer Äußeren Blitzschutzanlage
Blitzschutzklasse 3 erstellt. Die Erdungsanlage wird nach Typ B erstellt.
Die Dachflächen wird  als Stahlbetonmassivdecke inkl. Warmdachaufbau als Gründach erstellt.  
Alle Masse sind am Bau zu prüfen. 
Die Höhenangaben verstehen sich als Höhe über Fertigfußboden. 
Sämtliche Türanschläge sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen. 
Die Ausführungspläne gelten nur im Zusammenhang mit den aktuellen Architektenplänen. 

Verlegehinweise:
1. 
Fundamentenerder / Potentialausgleichsteuerung
Erdungsleiter Edelstahl V4A rd.10 mm oder als Bandstahlerder 30x3,5mm V4A
Werkstoff-Nr. 1.4571
unterhalb der Recyclingschicht und der System Bodenplatte 
verlegen und funktionstüchtig herstellen.
Der Bodenaufbau ist mit dem ausführenden Baunternehmer 
vor Ausführung abzustimmen um hier die Erdungsanlage Erdfühlig unterhalb der Isoilierschichten zu verlegen.
Wahlweise kann hier die Erdungsanlage mit Runddraht oder Flachstahl erstellt werden.

2.
Potentialausgleichleiter in der Beton Bodenplatte
verz. Bandstahl 30x3,5mm mit Armierungsklemmen
Maschenweite 20,0m x 20,0m

3.
Dachauffangleitung aus RundaluminiumAIMgSi 0,5 Alu rd.8 mm Knetlegierung
Maschenweite 15,0m x 15,0m
Befestigung der Dachauffangleitung auf Gründach
mit Beton Dachleitungshaltern verlegt.

Hinweise:
Alle Metalltreppen und äußeren Regenfallrohr
müssen Fahnen zur direkten Erdung am Tiefpunkt erhalten.
Fehlende Fahnen sind hierfür zu ergänzen!
Der unterhalb der Recyclingschicht verlegte Erdungsleiter
muss mit dem neu zu erstellenden Potentialausgleichsleiter im Fundament
verbunden werden, um als vermaschtes Erdungsnetz zu wirken.
Die Ableitungen der Dachauffanganlage werden hinter der Fassade
und Verkleidung unsichtbar verlegt.
Material Rundstahl Aluminium Rd 8 mm PVC isoliert.
Die Trennstelle zur Dachanlage wird auf der Dachfläche angeordnet.
Ab der Trennstelle wird die Dachableitung aus Rundaluminium
AIMgSi 0,5 Alu rd.8 mm Knetlegierung sichtbar verlegt.

Allgemein:
Die Gestellung von Montagegerüsten, Arbeitsbühnen sind für den gesamten Zeitraum der Installationsarbeiten in
den Einzelpositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert Vergütet.
Die Fundamentenerdungsanlage und Äußere Blitzschutzanlage ist laut Planungsunterlagen komplett neu zu
erstellen. Die Planung als Entwurfsstand wird als Anlage dem Leistungsverzeichnis beigefügt

5. Revisionsunterlagen
Folgende Revisionsunterlagen sind zu erstellen und dem Auftraggeber 2-fach, in einen Ordner mit
Inhaltsverzeichniss vorzulegen,
zusätzlich alle Unterlagen 1 mal  Digital auf USB oder Downloadlink:
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Folgende Einteilung der Ebenen sind mind. einzuhalten:
- Grundriss
- Berechnungen
- Beschreibungen und Zertifikate
Die Pläne müssen erschöpfende Angaben über die tatsächlich installierten Anlagen enthalten, z. B. über
Leitungsart- und Querschnitt, Leitungslängen, Stromstärke, Leistungen der Verbraucher, Angaben und
Nummerierung der Klemmen. Soweit erforderlich, sind Klemmpläne anzufertigen.
In allen Schaltschränken und Verteilungen der Stark- und Schwachstromanlagen sind in einer Plantasche die
jeweiligen Schalt- bzw. Belegungsverzeichnisse zu deponieren.
Nachfolgende Unterlagen sind mindestens zu liefern:
a) Bestandszeichnungen des gesamten Leistungsumfanges (alle 
    überarbeiteten Pläne der Werkplanung)
b) Firmenliste der Zulieferfirmen und Nachunternehmer
c) Bedienungs- und Wartungsanleitungen
d) Einweisungsbestätigungen des Nutzers
e) Abnahmebescheinigungen
f) Bestätigung über die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften bei
    "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (VBG 4), sowie der für das
    Gebäude maßgebende VDE-Vorschriften, insbesondere VDE 0100 
    und VDE 0108 (Errichter Bescheinigung)
g) Prüfbescheinigung über erfolgte Isolationsmessung der gesamten 
    Anlage unter Angabe der ermittelten Werte
h) Prüfbescheinigung über Betriebssicherheit und Funktion aller 
    Steckdosen
i) Gerätelisten aller eingesetzten Materialien, einschl. der technischen
   Unterlagen
j) Liste der eingesetzten Leuchtmittel in Bezug zu den Leuchten 
k) technische Unterlagen aller eingebauten Geräte
l) Wartungsverträge über die zu wartenden Anlagen
m) Messprotokolle der FM- und Datennetze und anderer 
    Schwachstromleitungen 
n) Wartungs- und Bedienunterlagen.

6. Funktionsprüfung und Probebetrieb
Nach Beendigung der Montage wird die Anlage einer Funktionsprüfung unterzogen.
Hierbei ist vom Auftragnehmer der Nachweis über die Funktionstüchtigkeit der Anlage zu erbringen.
Nach der Funktionsprüfung sind die Teile und Leistungen, die sich als mangelhaft herausgestellt haben, zu
ersetzen.
Die ersetzten Teile sind einer erneuten Funktionsprüfungen zu unterziehen.
Über jede Einweisung und Unterrichtung ist ein schriftliches Protokoll zu fertigen. 
Der Bieter ist dafür verantwortlich, daß das Bedienungspersonal genau nach der Bedienungsanweisung
angewiesen wird und alle notwendigen schriftlichen Unterlagen ausgehändigt bekommt. 

7. Abnahme:
Nach einwandfreiem Verlauf des Probebetriebes erfolgt die Abnahme der Anlage. Über die Abnahme wird vom
Auftragnehmer eine Niederschrift gefertigt. In dieser Niederschrift werden die Daten wie das Datum der
Abnahme, der Umfang der übergebenen Anlage, Betriebszustand und Angabe der bisher darin erkannten,
unwesentlichen Mängel, die vom Auftragnehmer noch zu beseitigen sind, aufgenommen.
Der Auftraggeber erhält eine Ausfertigung dieser Niederschrift.

8. Erklärung des Bieters: 
Mit seiner Unterschrift erklärt der Bieter ausdrücklich, dass 

- vor Aufstellung des Angebotes der ausgeschriebenen Anlage, nach
   Besichtigung der Baustelle und Einsichtmaßnahme in die  
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   vorhandene Planung, keine Umstände einer vertragsmäßigen und
   einwandfreien Ausführung im Wege stehen. (Sollten für die
   vertragsmäßige Ausführung Umstände vorhanden sein, für die
   bauseitige Maßnahmen zu treffen sind, hat der Bieter diese in einem
   gesonderten Schreiben aufzuführen.)
- er sich vor Abgabe des Angebotes mit allen für die Kalkulation
   notwendigen Unterlagen vertraut gemacht hat und keine
   Unklarheiten im Bezug auf die angeführten Texte und Angaben
   bestehen (evtl. spätere Reklamationen sind in dieser Hinsicht nicht
   anerkannt).
- er aufgrund seiner derzeitigen Auftragslage und seiner betrieblichen
   Leistungsfähigkeit zu den geforderten Zeiten beginnen und die
  Arbeiten in den aufgeführten Fristen ausführen kann.
- es findet stets eine förmliche Abnahme statt. Eine Abnahme durch
   Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen. Die Abnahme ist spätestens 6
   Wochen nach Fertigstellung der Leistung durchzuführen.

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Normen und Richtlinien (Auswahl)

Für die Planung und Ausführung der blitzschutztechnischen und
elektrotechnischen  Anlage sind folgende Normen, Beiblätter
und Richtlinien in der jeweiligen gültigen Fassung zu beachten.
Dies schließt auch die Beachtung von normativen Anmerkungen
und informativen Anhängen ein.
Erdungsanlagen
DIN 18014  2023-06
Fundamenterder
DIN VDE 0151  1986-06
Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern
bezüglich der Korrosion
DIN EN 50162, DIN VDE 0150  2005-05
Schutz gegen Korrosion durch Streuströme
aus Gleichstromanlagen
DIN  EN 61936-1, VDE 0101-1 2023-02
Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV
DIN  EN 50522, VDE 0101-2 2011-11
Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen
über 1 kV

Der Umfang der Leistung bezieht sich auf die Erstellung eine
Erdungs- und Blitzschutzanlage.
Eine Äußere Blitzschutzanlage Klasse 3 ist vorgesehen.
In den Einheitspreisen sind Material- und Lohnkosten
enthalten, sowie alle Nebenkosten wie An- Abfahrt und
eingesetze Werkzeuge.
Alle eingesetzten Materialien sind genormt DIN 48801-
48852 nach VDE- 0185 aktuelle Ausgabe geprüft und für
Blitzschutzanlagen zugelassen.

Allgemeine Beschreibung
Gebäudeabmessungen Hauptgebäude
Länge :  45m
Breite :   19m
Brutto Dachfläche: 567m²
Atikahöhe : 8,34m
Dachhöhe  :  7,29m -Gründach
Dachneigung 1:  ca. 2% Gefälle

Dachaufbauten Art u. Größe der Dachaufbauten
1 Stück Dachaustiegskuppel: LxB: 1,5m x 1,5m
94 Stück PV Module
2 Stück Zu und Abluft Lüftungsgeräte : LxBxH: 10m x 3m x 3m

Beschaffenheit der Wände
Baustoff Wand: KS-Wände/ Betonstützen
Baustoff Fassadenverkleidung: Verblender Fassade
 

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

Normen und Richtlinien (Auswahl)
Für die Planung und Ausführung der blitzschutztechnischen und
elektrotechnischen  Anlage sind folgende Normen, Beiblätter
und Richtlinien in der jeweiligen gültigen Fassung zu beachten.
Dies schließt auch die Beachtung von normativen Anmerkungen
und informativen Anhängen ein.

Blitzschutz
Bauordnungen der Länder (Landesbauordnungen)letzte
AusgabeDIN 18384   2019-09
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (ATV)
Blitzschutz-, Überspannungsschutz und Erdungsanlagen
DIN EN 62305-1,VDE 0185-305-1    
   2011-10
Allgemeine Grundsätze mit Berichtigung 1    (2012-03)
DIN EN 62305-2,VDE 0185-305-2    
   2013-02
Risiko-Management
Beiblatt 1 zu DIN EN 62305-2    
  2013-02
Blitzgefährdung in Deutschland
Beiblatt 2 zu DIN EN 62305-2    
  2013-02
Berechnungshilfe zur Abschätzung des Schadensrisikos für
bauliche Anlagen
Beiblatt 3 zu DIN EN 62305-2
Zusätzliche Informationen zur Anwendung  
   2013-12
DIN EN 62305-3,VDE 0185-305-3    
   2011-10
Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und
Personen
Beiblatt 1 zu DIN EN 62305-3    
  2012-10
Zusätzliche Informationen zur Anwendung
Beiblatt 2 zu DIN EN 62305-3    
  2012-10
Zusätzliche Informationen für besondere bauliche Anlagen
Beiblatt 3 zu DIN EN 62305-3    
  2012-10
Zusätzliche Informationen für die Prüfung und Wartung
von Blitzschutzsystemen
Beiblatt 4 zu DIN EN 62305-3  
       2008-01
Verwendung von Metalldächern in Blitzschutzsystemen

Übertrag: ................................
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Beiblatt 5 zu DIN EN 62305-3  
       2014-02
Blitz- u. Überspannungsschutz für
PV-Stromversorgungssysteme
Beiblatt 6 zu DIN EN 62305-3,  
       2022-06
Zusätzliche Informationen über das Erfordernis von
Blitzschutzmaßnahmen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
DIN EN 62305-4, VDE 0185-305-4     
       2011-10
Blitzschutz – Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in
baulichen Anlagen
mit Berichtigung 1 (2017-02)
Beiblatt 1 zu DIN EN 62305-4   
       2012-10
Verteilung des Blitzstromes
DIN EN IEC 62561-1, VDE 0185-561-1  
        2024-05
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) – Teil 1: Anforderungen an
Verbindungsbauteile
DIN EN 62561-2, VDE 0185-561-2   
       2019-12
Anforderungen und Leiter und Erder
DIN EN IEC 62561-3, VDE 0185-561-3    
  2024-09
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 3: Anforderungen an
Trennfunkenstrecken
DIN EN IEC 62561-4     
  2024-10
Anforderungen an Leitungshalter
DIN EN IEC 62561-5     
  2024-10
Anforderungen an Revisionskästen und Erderdurchführungen
DIN EN IEC 62561-6     
  2024-07
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 6: Anforderungen an
Blitzzähler (LSC)
DIN EN 62561-7, VDE 0185-561-7   
   2018-10
Anforderungen an Mittel zur Verbesserung der Erdung
DIN IEC/TS 62651-8, VDE V 0185-561-8 
          2019-12
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) – Teil 8:
Anforderungen an Bauteile für ein isoliertes Blitzschutzsystem
(LPS)
DIN EN 1991-1-4   
         2010-12

Übertrag: ................................
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Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen – Windlasten

Hinsichtlich der Anforderungen an die Erdungsanlage sind
eventuelle, mitgeltende Normen des Personenschutz
nach DIN VDE 0100 und für Anlagen > 1kV nach DIN VDE 0101
Teil 1 und 2 wie auch VDE. 0141 zu beachten.
Sollte mit dem Ringerder eine ausreichende Erdungsanlage
nicht
herstellbar sein (Erdungswiderstand entsprechend DIN
Vorschriften), so sind die geforderten Werte durch
zusätzliche Tiefenerder zu erzielen.
Die Mindestlänge muss nicht berücksichtigt werden, wenn der
Erdungswiderstand der Erdungsanlage 10 Ohm unterschreitet.
Des Weiteren werden Erdungsmaßnahmen im Gebäude
durchgeführt.
Das heißt, sämtliche Metall-Rohrnetze, Lüftungskanäle,
Kabelrinnen etc. werden in den
Potentialausgleich einbezogen. Die gesamten Erdungsanlagen
sind so auszulegen, dass durch kürzeste
Verbindung aller Metallkonstruktionen, Metallgehäuse und
elektrischer Betriebsmittel ein Potentialunterschied
zwischen allen Komponenten ausgeglichen wird.
Potentialausgleichsschienen sind in der Nähe von Verteilungen
vorzusehen. In sämtlichen elektrischen Betriebsräumen sind
Anschlussmöglichkeiten für
Potentialausgleichschienen herzustellen. Lage und Anordnung
von Anschlussfahnen für den Inneren
Blitzschutz, wie auch für den Schutzpotentialausgleich über die
Haupterdungsschiene (HES) sind vor Errichtung
der Erdungsanlage festzulegen. Der Potentialausgleich im
Außenbereich ist als Komplettanlage zu betrachten,
alle erforderlichen Schienen, Erder,Verbindungsklemmen usw.
sind vorzusehen.
Die Arbeiten sind von einer zertifizierten Blitzschutzfachkraft
auszuführen.
Alle Prüf- und Messprotokolle sind vor Inbetriebnahme des
Gebäudes nachzuweisen.
Die Revisionszeichnung ,Fotodokumentationen und des
Erdungs-Prüfbuch sind  zu erstellen.

Übertrag: ................................
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1 Banderder 30x3,5 mm V4A
einschl. Verbindungsmaterial in vorhandenen
Fundamentgraben, Einzelfundamenten, oder als
Erdersammelleitung einlegen.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

400 m ............................. .............................

2 Ringerder als Erdsammelleitung aus V4A-Stahl, Rd 10 mm
Durchmesser einschl. Verbindungsmaterial in vorhandenen
Fundamentgraben, Einzelfundamenten,  oder als
Potentialsteuerleitung zwischen Gebäudeteilen
oder Erdersammelleitung einlegen.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

100 m ............................. .............................

3 SV - Klemme V4A für ober- und unterirdische
Verbindungen Rl 7-10/7-10 und Fl 30/30mm.
Werkstoff: V4A
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

75 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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4 Mehrzweck-Verbindungsklemme V4A
8-10mm universell als T- Kreuz-,
Parallelklemme einsetzbar.
Werkstoff: V4A
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

75 St ............................. .............................

5 Isolierung der Erdverbindungen und Anschlüsse mit
Korrosionsschutzbinde mehrlagig herstellen.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

100 St ............................. .............................

6 Flachband 30x3,5mm aus Bandstahl verz.
FL 30x3,5mm in Gebäudefundament
oder in Bodenplatte
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

250 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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7 Verbindungsklemme für Gebäude- Armierung
zum Verbinden von Betonstahlmatten mit
Rund- und Flachleiter mit T-, Kreuz- und
Parallelverbindung. Klemmbereich: 6-22/40mm.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

50 St ............................. .............................

8 Verbindungsklemme für Gebäude-
Armierung zum Verbinden von Be-
tonstahlmatten mit Rund- und
Flachleitern für T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen, als Druck-
bügelklemme.
Klemmbereich Rd / Rd:
6-20mm / 6-10mm
Klemmbereich Rd / Fl:
6-20mm / 30x3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl:
30x3-4 mm / 30x3-4 mm
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

50 St ............................. .............................

9 SV - Klemme St/tZN für ober- und unterirdische
Verbindungen Rl 7-10/7-10 und
Fl 30/30mm.
Werkstoff: St/tZn
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
 

Übertrag: ................................
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und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

100 St ............................. .............................

10 Anschlussfahne Rundleiter 10mm
gerichtet für den Anschluss der Ableit-
ungen an die Erdungsanlage.
Werkstoff: V4A
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

15 St ............................. .............................

11 Schutzkappe aus PVC für An-
schlussfahnen zum Aufstecken
auf Runddrähte 10mm / Bänder
30x3,5mm als Kennzeichnung
und Unfallschutz.
Werkstoff: PVC
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

50 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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13 Schweißverbindungen durch E-Schweißen einschl.
Schutzanstrich aus Mennige herstellen.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

25 St ............................. .............................

14 Erdungsfestpunkt, V4A, mit Kreuzklemme
mit verpresster Achse, Kontaktplatte Ø 80 mm,
Anschluss M10/M12 Teile,
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

15 Anschlußfahnen für PA Schienen / Regenfallrohre und
Metallkonstruktionen
Anschlußfahne aus V4A-Stahl, Rd 10 mm Durchmesser nach
DIN 48801 liefern und anschließen.
länge 1,5 m
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

10 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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16 Tiefenerder aus rostfreiem VA-Stahl 20 mm Durchmesser
einschl. Einschlagspitze und Verbindungsstäbe
sowie einem Anschlußstück in schwerer Ausführung
20/10 mm und Schutzisolierung liefern und ins Erdreich
einrammen einschl. Gestellung der Rammgeräte.
Länge ca. 9m
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

4 St ............................. .............................

17 Wanddurchführung mit MV-Klemme aus
NIRO (V4A) für Rundleiter 8-10mm, zur
druckwasserdichten Durchführung,
300-500mm, mit Gewindestange M10 aus NIRO
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

18 NYY-J 1x50mm² Cu Mantelleitung
in Teillängen auf getrennt ausgeschriebenen Kabelrinnen,
Kabelkanälen, Rohren oder U.P. zu verlegen, einschließlich
Befestigungs- und Kleinmaterial

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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19 Stapa Gewinderohr M32
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21, Maße DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Stahl, einwandig, glatt,
starr, Außendurchmesser 32mm
mm, Klassifizierungscode 44561, Druckfestigkeit schwer,
Schlagfestigkeit schwer, Dauergebrauchs- und
Installationstemperatur min. -45°C max. +250°C,
verlegen geschlossen, einschl. Muffe/Bogen, auf Putz.
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

3 m ............................. .............................

Gesamtsumme   01  Abschnitt  Fundamenten & Erdungsanlage ......................................

Übertrag: ................................
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Bei dem Leistungsumfang handelt es sich um einen
Erweiterung der Grundschule.
Das Bestandsgebäude ist immer wenn möglich
mit der Blitzschutzanlage am Erweiterungsneubau anzubinden.
Der Umfang der Leistung bezieht sich auf die Erstellung einer
Blitzschutzanlage der Klasse III.
In den Einheitspreisen sind Material- und Lohnkosten
enthalten, sowie alle Nebenkosten wie An- Abfahrt und
eingesetze Werkzeuge.
Alle eingesetzten Materialien sind genormt DIN 48801-
48852 nach VDE- 0185 aktuelle Ausgabe geprüft und für
Blitzschutzanlagen zugelassen.

Fangeinrichtungen und Ableitungen
Bei einem getrennten Blitzschutzsystem kommen die
Fangeinrichtungen und Ableitungen nicht mit der baulichen
Anlage in Verbindung.
Für alle Arten von Fangeinrichtungen dürfen nur die
tatsächlichen Abmessungen der metallenen Fangeinrichtung
berücksichtigt werden. Für die Bestimmung des geschützten
Volumens dürfen auch nur diese herangezogen werden.
Prinzipiell ist das Maschenverfahren auf ebene, nicht leitfähige
Dächer begrenzt. Das Blitzkugelverfahren ist für alle
Anwendungen geeignet und das Schutzwinkelverfahren wird für
einfachere Anwendungen herangezogen.
Bauliche Anlagen dürfen auch durch die Kombinationen der
beschriebenen Verfahren geschützt werden.
Dachaufbauten mit oder ohne elektrische Einrichtungen
(Ausnahme metallene Aufbauten h < 0,3 m, l < 2 m, A < 1 m²
und nichtmetallene Aufbauten h < 0,5 m), müssen durch
Fangeinrichtungen geschützt werden. Dies kann durch den
Einsatz
von speziellen Systemkomponenten wie
DEHNiso-Distanzhalter, DEHNiso-Combi,
DEHNconductor-System HVI-Leitung oder DEHNcon-H erreicht
werden.
Bei Stahlbeton- od. Stahlskelettbauten sollte die metallene
Struktur als natürlicher Bestandteil des Blitzschutzsystems und
evtl. zur Schirmung verwendet werden. Die
blitzstromtragfähigen Verbindungen der metallenen Struktur
müssen bereits
im Planungsstadium berücksichtigt werden und sind
miteinander durch verklemmen (z. B. Klemmen mit N-Prüfung)
oder durch schweißen (Schweißarbeiten an Bewehrungen
erfordern einen hierfür zugelassenen Schweißer) zu verbinden.
Erst
dann gilt die Verbindung als elektrisch sicher durchverbunden.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine solche
Ausführungsvariante zu einer Ableitstruktur führen, welche
 

Übertrag: ................................
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einen sehr geringen Spannungsfall beim Blitzeinschlag
verursacht
(sogenannte „Potentialebene Null“).
Vorhandene metallene Einfassungen bzw. Abdeckungen
können als natürliche Bestandteile der Fangeinrichtung
verwendet werden, sofern sie eine Mindestmaterialstärke,
entsprechend DIN EN 62305-3, Tabelle 3, Wert t, aufweisen
(z. B. Kupfer 5 mm, Stahl 4 mm).
Kann das Durchschmelzen metallener Einfassungen bzw.
Abdeckungen am Einschlagpunkt (Folgeschäden durch
Eindringen von Wasser) akzeptiert werden oder kann
ausgeschlossen werden, dass eine Entzündung von
brennbarem Material
stattfindet (auch Holzbretter), können Mindestmaterialstärken
entsprechend Tabelle 3 Wert t‘ (z. B. Kupfer Mindestdicke 0,5
mm, Stahl 0,5 mm) als Fangeinrichtung verwendet werden.
Die Fang-/Ableitungen sollen auf kürzestem Weg mit der
Erdungsanlage verbunden werden.
Bei den Verbindungen von Fangeinrichtungen, Ableitungen und
Erdungsanlage ist auf die Materialverträglichkeit der
verwendeten Werkstoffe zu achten.
Materialspezifische Leiterlängen von 10 m (Aluminium) – 20 m
(Stahl) sind im oberirdischen Bereich mit Dehnungsstücken zu
versehen (temperaturbedingte Längenänderung).
Eine dünne Beschichtung der Fangleitungen mit Schutzfarbe
oder etwa 1 mm Bitumen oder 0,5 mm PVC ist nicht als
Isolierung zu betrachten. Hiervon ausgenommen sind die
Verbindungsstellen, welche immer elektrisch einwandfrei sein
müssen.
Leitungshalter sind nach Art der Dacheindeckung, Dachform
und Wandbekleidung auszuwählen.
Eine Trennstelle sollte an jedem Anschluss der Ableitung an die
Erdungsanlage angeschlossen werden (Ausnahme in
Verbindung mit natürlichen Ableitungen).
Aluminium darf nicht direkt auf, im und unter Putz (Mörtel), in
Beton und im Erdreich verlegt werden.

1 Dachauffangleitungen aus Rundaluminium
(ALMgSi) Rd 8 mm Durchmesser (Knetlegierung)
nach DIN 50164 auf Flachdach / Gründach
liefern und verlegen.
 

Übertrag: ................................
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inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien,
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

400 m ............................. .............................

2 Dachdurchführung für die Ableitung
inkl. der Bohrung durch die Atika / Holzdecke
herstellen.
Leitungslänge Oberhalb des Daches 1m vorsehen.
Die Eindichtung der Dachdurchführung erfolgt durch den
Dachdecker.

inkl. aller Zubehör u. Abdichtungsmaterialien,
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

13 St ............................. .............................

3 Gebäudeableitungen UP isoliert aus Rundaluminium
(AlMgSi 0,5) Rd 8 mm (Knetlegierung) DIN EN
50164 mit halogenfreien farbigem PVC Mantel
für Gebäudeableitungen unsichtbar
in Fassadehohlschicht oder in Betonstützen
liefern und verlegen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

150 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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4 Auffangstangen aus Aluminium bis 2,00m
Rd 16 mm Durchmesser, bis 2,00 m lang,
inkl. Standfuß für Flachdach als Gründach
und Anschlußklemmen aus V4A-Stahl
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

10 St ............................. .............................

5 Auffangstangen aus Aluminium bis 4,00m
Rd 16 mm Durchmesser,
2,00m bis 4,00 m lang,
inkl. Standfuß für Flachdach als Gründach
und Anschlußklemmen aus V4A-Stahl
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

4 St ............................. .............................

6 Fangspitze 55° zum Schutz der Atika
vor Ausbrand gewinkelt inkl.
zwei Falzklemmen, liefern und
betriebsfertig montieren.
Werkstoff: Aluminium
Gesamtlänge: bis 500 mm
Durchmesser: 10 mm
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
 

Übertrag: ................................
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und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

15 St ............................. .............................

7 UP-Trennstellenkästen für Verblendmauerwerk
mit eingebauter, gut zugänglicher Trennstelle
(mit einem Schlüssel lösbar),
inkl. Revisionstür Ausführung NIRO
mit 4 Kantschlüssel zu öffnen
inklusive Anschluss der Isolierten Ableitung
und die Erdleitung,
Werkstoff:NIRO
Einbaumaß: 200 x 140 mm
Abmessung: 290 x 230 x 120 mm
Werkstoff Trennstelle: NIRO
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

2 St ............................. .............................

8 Isolierte Fangeinrichtung aus glasfaserverstärkten Polyesterrohr
Rd 16 mm Durchmesser,
bis 6m lang,
inkl. Standfuß für Flachdach / Gründach
und Anschlußklemmen aus V4A-Stahl
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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9 Windstabilisatoren für Auffangstangen
als Isolierstäbe inkl. Grundplatte und
Stangenhalter zur Befestigung
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

1 St ............................. .............................

10 Dachleitungshalter mit Betonkern
vollkunststoffummantel mit glatter Oberfläche
für Flachdächer als Gründach
passend für Rundleiter 8 mm alle Werksstoffe.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

450 St ............................. .............................

11 Leitungshalter aus VA für Rundleiter 8mm
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

50 St ............................. .............................

Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 187 I 211



Weitkamp + Partner |  Architekten und Ingenieure

Leistungsverzeichnis    WP-099-23   Umb. u. Erw. Martin-Luther-Grundschule, Gronau

LV Rohbauarbeiten02 19.12.2025

02 Titel Erweiterung

09 Bereich Blitzschutz- und Erdungsanlage

    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

12 Trennstellen aus VA-Stahl nach DIN 50164 für 8/16 mm
Durchmesser mit VA-Schrauben liefern und
betriebsfertig montieren.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

13 St ............................. .............................

13 Nummernschilder nach DIN 50164
zum Kennzeichnen der Trennstellen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

13 St ............................. .............................

14 Revisionskästen aus Grauguß
zum Einbau auf einem Betonsockel
im Erdreich
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

1 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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15 Anschlüsse an Blechdachabkantungen
mit V2A Verbindungsband 30x2mm und Nieten M 8 herstellen.
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

100 St ............................. .............................

16 Anschluss-Set Seilanlage ... mm
zum Verbinden von Seilsicherungssystemen
auf Dächern an die vorhandene Fangeinrichtung,
mit montierter Anschlusslasche für Sicherungsseil
und Klemmbock
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

1 St ............................. .............................

17 Universal-Verbinder aus Aluminium
mit VA Schraube M10 und Federring
für Rd 8mm nach DIN EN 50164
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

100 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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18 Einteilige Verbinder verz. für Rd 8mm
mit VA Mutter
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

100 St ............................. .............................

19 Anschlussstücke aus Bandaluminium 30x3,5mm
mit Verbinder aus Aluminium für Rd 8mm
zum Anschluss von Metallabkantungen
und Metallblechen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

30 St ............................. .............................

20 Endstücke verz. zum Anschluss
von Stahlkonstruktionen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

20 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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21 Falzklemmen aus Aluminium
in kleiner Ausführung zum Anschluss von
Dünnblechen und kleinflächigen Metallteilen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

20 St ............................. .............................

22 Falzklemmen verz.
in großer Ausführung zum Anschluss von
Stahlbauteilen und großflächigen Metallteilen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

20 St ............................. .............................

23 Dachrinnenklemme aus Aluminium mit
VA-Schraube M10 und Federring mit doppelter
Leitungsführung für 8 mm d nach DIN EN
50164 für 20 mm Wulst
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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24 Erdungsrohrschellen aus V4A-Stahl
zum Anschluss von Metallrohrleitungen 3/8 - 2 Zoll
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

25 Rohrschellen flexibel aus VA NIRO Stahl
Durchmesser zum Anschluß von Regenrohren 120 mm
Durchmesser und zum Anschluß von Heizungs- und
Wasserleitungen bis 2 Zoll
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

26 Sickenrohrschellen aus Aluminium 80-120 mm
mit Edelstahlschrauben zur Befestigung der
Ableitungen hinter den Regenfallrohren
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

5 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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27 Überbrückungs- und Dehnungsausgleichsseil
flexibel 16mm² CU, 300mm lang,
Frost und UV Beständig
zur Überbrückung von beweglichen Metallteilen
inkl. aller Verbindungsmaterialien,
Befestigungsmaterialien
und Nebenarbeiten

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

50 St ............................. .............................

Gesamtsumme   02  Abschnitt  Blitzschutzanlage ......................................

Übertrag: ................................
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1 Dokumentation (Fotodoku, Messprotokoll, Prüfbericht und
Revisionszeichnung)
Dokumentation Erdungsanlage:
- Erstellung einer baubegleitenden Fotodokumenation
zum Nachweis der fachgerechten Installation der
Erdungsanlage nach DIN 18014.
- Messung des Erdungswiderstandes der Gesamtanlage
inkl. Messprotokoll mit Prüfbericht
- Erstellung einer Revisionszeichnung
- Herstellung des Blitzschutzprüfbuches mit
Revisionszeichnungen und Auflistung der
Erdungswiderstände in einem Prüfbericht.

Zum Nachweis erstellen

1 psch ............................. .............................

2 Berechnung der Trennungsabstände
Die einzuhaltenden Trennungsabstände sind rechnerisch
zu ermitteln und nachzuweisen und bei der Errichtung
des Blitzschutzsystems zu beachten.

Kostenangabe pauschal.

Zum Nachweis durchführen

1 psch ............................. .............................

3 Begleitung der Abnahme der gesamten Blitzschutzanlage
durch einen VDS anerkannten Blitz und EMV Sachkundigen
Die Beauftragung des Sachverständigenbüro
erfolgt durch den Auftraggeber (Stadt Bocholt).
Die Terminabstimmung  mit dem Sachverständigen
entsprechend der Fertigstellung der Leistung
erfolgt durch den Auftragnehmer der Blitzschutzanlage
und ist entsprechend einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet.

Erstellung und Klärung aller benötigten Doku-
 

Übertrag: ................................
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mente und die Zuverfügungsstellung eines sach-
und ortskundigen Technikers. Übergabe der er-
forderlichen Dokumentation.

Kostenangabe pauschal.

Zum Nachweis durchführen

1 St ............................. .............................

4 Einrichten und räumen der Baustelle und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung. Einmalig für die Dauer der
Laufzeit des Vertrages.
Die Dachanlage ist nach Fertigstellung der Dachfläche und vor
dem Abbau des Gerüstes erforderlich.
Zur Erstellung der Erdungsanlage sind
sechs Montageeinsätze einzukalkulieren.
Die Einsatztermine sind durch die Blitzschutzfirma mit dem
Gewerk Rohbau abzustimmen und zu koordinieren.
Eine gesonderte Vergütung der Abstimmung erfolgt nicht und ist
in dieser Position mit eizukalkulieren.

Kostenangabe pauschal.

Zum Nachweis durchführen

1 psch ............................. .............................

5 Wartungsdienst je Jahr für das 1. bis 4. Betriebsjahr,
für alle beschriebenen Einbauten, Geräte, Maschinen einschl.
Kleinteile die regelmäßig bei einer Wartung ausgetauscht
werden müssen.
Abrechnung je Kalenderjahr.
Preisangabe für 1. Kalenderjahr

Ersatzteile, die über v.g. Materialien hinaus gehen, werden
separat vergütet.

4 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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6 Zusätzliche Stundenlohnarbeiten die anfallen, dürfen
nur nach vorheriger Rücksprache mit der örtlichen
Bauleitung durchgeführt werden und sind täglich zur
Unterschrift als Nachweis vorzulegen.
Die Stundensätze enthalten sämtliche Neben-,
Fahrtkosten, und Auslösung. Für nachträglich
eingereichte Tagelohnzettel besteht kein Anspruch auf
Anerkennung durch die Bauleitung!

10 h ............................. .............................

7 Wie Position 02.09.03.6  jedoch:
Helferstunden  M/W/D

10 h ............................. .............................

8 Wie Position 02.09.03.6  jedoch:
Stunden Auszubildende M/W/D

10 h ............................. .............................

Gesamtsumme   03  Abschnitt  Sonstiges ......................................

Übertrag: ................................
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Nachfolgende Positionen sind Verechnungspositionen

für die geplante Betoninstallation in dem Neubau

Die Kalkulation ist auf die Situationsbedingten

Abschnittsweise Betonagen auszulegen.

Hier sind sämtliche Nebenkosten und Anfahrten

für kleiner Mengen von Betoninstalltion einzuplanen

und einzukalkulieren.

Es können im Zuge der Rohbauarbeiten in Teilbereichen

nur

geringe Installationen in den Betonwänden möglich sein.

Es ist nicht davon auzugehen das die Installationen

in einem Stück und ohne Unterbrechungen ausgeführt

werden.

Nachforderungen aufgrund mehrmaliger Anfahrten oder

kurzer Installationsarbeiten werden nicht gesondert

vergütet.

Ausführungsbedingungen für Betoninstallationssysteme

Allgemein
Die nachfolgenden Positionen beinhaltet im wesentlichen
folgenden
Umfang:
- Leerrohrinstallation in Ortbetonwänden und  Ortbetondecken
sowie Stützen zur Vertikalen / horizontalen Verteilung von
Kabeln und Leitungen.

Für die Ausführung der Leerrohrverlegung sind folgende Punkte
zu
beachten bzw. einzuhalten:

    - Die gültigen Normen und DIN- Vorschriften,  z.B.
    - Die Herstellervorschriften
    - Die Einbaurichtlinien
    - Einbau von güteüberwachten Produkten
    - Die Regeldetails des Produktherstellers

Die Arbeit ist entsprechend den Anforderungen und Richtlinien
zu bemessen
und auszuführen.
Verlegung und Einbettung der Rohre sind von maßgebender
Bedeutung für eventuelle Rohrverformungen!
Sorgfältig nach Hersteller Verlegevorgaben ausführen !!
Die Ausführung der Arbeiten ist nach den Ausführungsplänen,
den Angaben des Planers/ Bauleiters auszuführen.
Während der gesamten Bauzeit sind die Produkte und
Konstruktionen vor
 

Übertrag: ................................
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Beschädigungen und Verschmutzung zu schützen.
Dies ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Baustoffe: Es dürfen nur Bauteile verwendet werden, die
aufeinander abgestimmt sind und die auch in der
entsprechenden Zusammensetzung geprüft bzw. zugelassen
sind.
Es dürfen nur zugelassene Produkte eingebaut werden.
Auf Verlangen des AG ist der Nachweis für die Eignung der
verwendeten Baustoffe und Bauteile ( Prüfungszeugnis usw.)
vorzulegen.
Vor dem Betonieren der Ortbetonwände, sind die Arbeiten von
der Bauleitung
abzunehmen, z.B. Prüfung des fluchtgerechten Einbaus,
Verbindungen usw.
Der Auftragnehmer meldet alle fertigen Teilstrecken in
geeigneten Abschnitten,vor dem Betonieren, zur Abnahme
durch die Bauleitung.
Die Abnahme erfolgt für vollständig freigelegt, gereinigte und
geprüfte Bauteile.
Sämtliche Betoninstallationen sind nach dem Betonieren
umgehend direkt
zu öffnenen und zu prüfen und die Funktionstüchtigkeit
festzustellen.
Sollten Installationsdosen nach dem Betonieren nicht
funktionstüchtig sein,
sind Maßnahmen zur Betriebsfertigen Installation in Rücksprach
mit der Bauleitung zu ergreifen.

1 Kunststoff- Panzerrohr, EN 25,
nach VDE 0605; PVC- und flammwidrig
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betondecken
und Betönwänden sowie Betonstützen
als Ortbetoninstallationen
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien.

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

Fabrikat/Typ der Planung: Fränkische / FFKuS-EMF 25
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'

75 m ............................. .............................

Übertrag: ................................
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2 Kunststoff- Panzerrohr, EN 32,
nach VDE 0605; PVC- und flammwidrig
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betondecken
und Betönwänden sowie Betonstützen
als Ortbetoninstallationen
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien.

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

Fabrikat/Typ der Planung: Fränkische / FFKuS-EMF 32
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'

20 m ............................. .............................

3 Kunststoff- Panzerrohr, EN 40,
nach VDE 0605; PVC- und flammwidrig
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betondecken
und Betönwänden sowie Betonstützen
als Ortbetoninstallationen
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien.

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

Fabrikat/Typ der Planung: Fränkische / FFKuS-EMF 40
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'

10 m ............................. .............................

4 Geräte-Verbindungsdose in Betonwänden
Artikel-Nr.: 1265-40
Tiefe: 82 mm
Einbauöffnung Ø: 60 mm
Markierungen für Kabel
und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm: 8
 

Übertrag: ................................
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mit 2 Geräteschrauben
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betonstützen
oder Betonwänden einbauen
inkl.anteilige
Stützelemente  Kaiser 1212-20
Gegenlager Kaiser 1210-2
End- und Übergangstüllen Kaiser 1202-34
einschl. aller Bohr - und Nebenarbeiten
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.

20 St ............................. .............................

5 Geräte-Verbindungsdose in Betonwänden
Artikel-Nr.: 1260-01
Großrohr-Geräteverbindungsdose
DIN EN 60670 / VDE 0606-1 und DIN 49073 für Ortbeton,
aus Kunststoff, Einbauöffnung Ø 60 mm,
Länge 95 mm, Breite 75 mm, Tiefe 106 mm,
Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung,
2-teilig, für Leitungen und Kabel bis Durchmesser 16 mm
für Rohre Ø32/Ø40 mmverdrehungssicher
anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm
vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen
inkl.anteilige
Stützelemente  Kaiser 1212-20
Gegenlager Kaiser 1210-2
Prefix Systemflügelset 1211-00
End- und Übergangstüllen Kaiser 1202-34
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 1260-01
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

20 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

6 Electronic Geräte-Verbindungsdose in Betonwänden
Artikel-Nr.: 1268-01
Betonbau, B¹ Electronic-Dose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm,
Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme
Betonbau, B¹ Geräte-Verbindungsdose, als Electronic-Dose mit
seitlichem Einbauraum ǀ 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm ǀ Tiefe
91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme
Geräte-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton,
Befestigung auf Schalung
Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 160 mm, Breite 75 mm,
Tiefe 91 mm, integrierte Rohrrückhaltung, Frontteil
ausschlagbar mit Signalborste, verdrehungssicher
aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, mit
ausbrechbaren Trennstegen für die Installation vorverdrahteter
Gerätekombinationen, vollisolierter Leitungsübergang, mit 4
Schraubdomen, ohne Geräteschrauben
Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen für
Elektroinstallationsrohre (2 x M32/40 und 7 x M20/25) und
Einführungsmarkierungen für Kabel und Leitungen (9
Markierungen bis Ø 16 mm), Schutzart IP 30 nach DIN EN
60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei
nach DIN VDE 0604-2-100,
für Betonbauinstallation Ortbeton
inkl.anteilige
Stützelemente  Kaiser 1212-20
Gegenlager Kaiser 1210-2
Prefix Systemflügelset 1211-00
End- und Übergangstüllen Kaiser 1202-34
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 1268-01
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

10 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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    Nr. Menge / Einheit Eh.-Preis Gesamt

Übertrag: ................................

7 Geräte-Verbindungsdose in Betondecken
Artikel-Nr.: 9959
Betonbau, Decken-Verbindungsdose ǀ Auslassöffnung Ø 48 mm
ǀ Tiefe 105 mm, 2-teilig, mit universeller Befestigungsfläche Ø
85 mm und Leuchtenhaken-Aufnahme
Decken-Verbindungsdose für Betonbauinstallation, Ortbeton,
Befestigung auf Schalung
Betonbaudose, Ausführung als Betonbau-Universeller Decken-
und Wandlauslass, aus Kunststoff, Auslassöffnung Ø 48 mm,
mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm, Tiefe 105 mm,
integrierte Rohrrückhaltung, mit Aufnahme für Leuchtenhaken
nach DIN EN 60670 (50N)
Kombinationseinführungen mit Schlagkupplung und
Rohreinführungsbegrenzung für Elektroinstallationsrohre (4 x
M20/25) und Kombinationseinführungen mit Ausbrechöffnungen
für Elektroinstallationsrohre (2 x M20/25 und 2 x M25/32),
Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN
60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für
Betonbauinstallation Ortbeton,
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 9959
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

1 St ............................. .............................

8 Universal-Wandauslass für Ortbeton,
Artikel-Nr.: 1248-03
aus Kunststoff, Einbauöffnung Ø 45 mm,
Länge 95 mm, Breite 90 mm, Tiefe 67 mm,
mit universeller Befestigungsfläche Ø 85 mm,
Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung,
2-teilig,
für Leitungen und Kabel bis Durchmesser 16 mm
für Rohre Ø20/Ø25 mm
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betonstützen
oder Betonwänden einbauen
inkl.anteilige
 

Übertrag: ................................
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Stützelemente  Kaiser 1212-20
Gegenlager Kaiser 1210-2
End- und Übergangstüllen Kaiser 1202-34
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 1248-03
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

5 St ............................. .............................

9 Wand- und Deckenkrümmer 30°
Artikel-Nr.: 1202-34
für Rohre Durchmesser 25 mm,
Ortbeton (1202-34)
aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C,
zum Verbinden von Installationsrohren
oder als Wand- bzw. Deckenauslass,
zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung,
mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm
für die Installation zur Gegenschalung,
zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen,
2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm,
Länge x Breite x Höhe: 72 x 35 x 78 mm,
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betonstützen
oder Betonwänden einbauen
inkl.anteilige
Stützelemente  Kaiser 1212-20
Gegenlager Kaiser 1210-2
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 1202-34
oder gleichwertig

 

Übertrag: ................................
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angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

60 St ............................. .............................

10 Wand- und Deckenkrümmer 30°
Artikel-Nr.: 1202-29
für Rohre Durchmesser 32 mm,
Ortbeton (1202-34)
aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C,
zum Verbinden von Installationsrohren
oder als Wand- bzw. Deckenauslass,
zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung,
mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm
für die Installation zur Gegenschalung,
zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen,
2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 32 mm,
Länge x Breite x Höhe: 80 x 41 x 83 mm,
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 35 mm
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betonstützen
oder Betonwänden einbauen
inkl.anteilige
Stützelemente  Kaiser 1212-20
Gegenlager Kaiser 1210-2
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 1202-29
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

10 St ............................. .............................

Übertrag: ................................
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11 Wand- und Deckenkrümmer
Artikel-Nr.: 1204-34
für Rohre Durchmesser 25 mm,
Ortbeton (1204-34)
aus Kunststoff, halogenfrei, Feuerbeständigkeit 650°C,
zum Verbinden von Installationsrohren
oder als Wand- bzw. Deckenauslass,
zur Nagelbefestigung an der Ortbetonschalung,
mit Stützelementaufnahme Durchmesser 20 mm
für die Installation zur Gegenschalung,
zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen,
2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm,
Länge x Breite x Höhe: 72 x 35 x 78 mm,
Sichtbare Fläche nach dem Ausschalen Ø 28 mm
im Zuge der Rohbauarbeiten in Betonstützen
oder Betonwänden einbauen
inkl. aller Klein- und Befestigungsmaterialien

Zum Nachweis betriebsfertig liefern und montieren.
Fabrikat/Typ der Planung: Kaiser 1204-34
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat / Typ: '...........................................'
(unbedingt ausfüllen)

10 St ............................. .............................

Nachfolgend Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene
Arbeiten.
Die Abrechnung erfolgt für zusätzliche Leistungen die
im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen sind, einschl. aller
Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Unberechtigte Stundlohnarbeiten die auf
selbstverschulden entstehen werden nicht vergütet.
Es sind Nachweise zu führen.

Übertrag: ................................
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12 Stundensatz Auszubildener 3. Lehrjahr
zum Nachweis für Leistungen die im Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen sind, einschl. aller Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Es sind Nachweise zu führen.

5 Std ............................. .............................

13 Stundensatz Helfer
zum Nachweis für Leistungen die im Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen sind, einschl. aller Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Es sind Nachweise zu führen.

5 Std ............................. .............................

14 Stundensatz Facharbeiter/Spezialmonteur
zum Nachweis für Leistungen die im Leistungsverzeichnis
nicht vorgesehen sind, einschl. aller Zulagen.
Vor Arbeitsbeginn ist die Bauleitung über den geschätzten
Umfang und der Erfordernis in Kenntnis zu setzen.
Es sind Nachweise zu führen.

5 Std ............................. .............................

15 Baustelle einrichten und anpassen nach Erfordernis und
Baufortschritt, mit allen für den Baubetrieb notwendigen
Anlagen unter Einbeziehung aller Lade- und Frachtkosten.
Die Pauschale umfasst die Vergütung der
Baustelleneinrichtungen und -anpassungen einschl. aller
Geräte, Maschinen, Gerüst, Fahrzeuge,
Eigenverbrauchsstellen.

 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Baustelleneinrichtung während der Durchführung der
Leistungen betriebsbereit vorhalten und betreiben.

Baustelle räumen einschl. aller Geräte, Maschinen, Anlagen
und Einrichtungen.

Verunreinigungen auch während der Bauzeit sind mindestens
täglich zu beseitigen.

1 psch ............................. .............................

Gesamtsumme    1  Abschnitt  Betoninstallation ......................................

Übertrag: ................................
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1 Facharbeiterstunden auf Anordnung der Bauleitung zum
täglichen schriftlichen Nachweis.

Bedarfsposition 

50 Std. ............................. nur Einheitspreis

2 Bauhelferstunden, sonst wie in Vorposition.

Bedarfsposition 

50 Std. ............................. nur Einheitspreis

3 Azubi Stunden, 1. Lehrjahr, sonst wie in Vorposition.

Bedarfsposition 

50 Std. ............................. nur Einheitspreis

4 Azubi Stunden, 3. Lehrjahr, sonst wie in Vorposition.

Bedarfsposition 

50 Std. ............................. nur Einheitspreis

5 Stunden eines Mobilbaggers oder Mehrzweckgerätes mit
Heckbagger, mit einem Löffelinhalt von 0,4 m³ einschl.
Bedienung und Betriebsstoffe.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

6 Stunden eines Radlader oder einer Laderaupe mit ca. 2 m³
Schaufelinhalt einschl. Bedienung und Betriebsstoffen.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

Übertrag: ................................
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7 Stunden eines Radladers wie Vorpos, jedoch mit
einem Schaufelinhalt von ca. 0,5 m³.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

8 Stunden eines LKW mit Allradantrieb und 11 to Nutzlast einschl.
der Bedienung und Betriebsstoffen.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

9 Stunden einer Tauchpumpe einschl. der Wasserableitung und
Bedienung. Leistung der Pumpe: 12 m³/Std.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

10 Stunden eines Kompressors einschl. der Bedienung.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

11 Stunden eines Stemmhammers einschl. der Bedienung.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

12 Stunden eines Kranwagens mit 10 to Hubkraft einschl. der
Bedienung.

Bedarfsposition 

10 Std ............................. nur Einheitspreis

Gesamtsumme   11  Bereich  Stundenlohnarbeiten ......................................

B = Bedarfsposition 209 I 211 Alle Einzelbeträge Netto in EUR
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    Ordnungszahl Gesamt in EURBezeichnung der Leistungsverzeichnisebene 

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Titel01 Bestand ..................................

Bereich ..................................01 Baustelleneinrichtung

Bereich ..................................02 Kellergeschoss

Abschnitt Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ..................................01

Abschnitt Erdarbeiten ..................................02

Abschnitt Maurerarbeiten ..................................03

Abschnitt diverse Abklebungen und Abdichtungen ..................................04

Bereich ..................................03 Erdgeschoss

Abschnitt Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ..................................01

Abschnitt Maurerarbeiten ..................................02

Bereich ..................................04 1. Obergeschoss

Abschnitt Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ..................................01

Abschnitt Maurerarbeiten ..................................02

Bereich ..................................05 Spitzboden

Abschnitt Rückbau- und Durchbruchsarbeiten ..................................01

Titel02 Erweiterung ..................................

Bereich ..................................01 Baustelleneinrichtung

Bereich ..................................02 Erdarbeiten u. Wasserhaltung

Abschnitt Erdarbeiten ..................................01

Abschnitt Wasserhaltung ..................................02

Bereich ..................................03 Grundleitungstechnik

Abschnitt Fettabscheider NS 4 mit Doppelpumpe un... ..................................01

Abschnitt Grundleitungen SW,RW,FW ..................................02

Abschnitt Schächte ..................................03

Abschnitt Leerrohre ..................................05

Bereich ..................................04 diverse Abklebungen und Abdichtungen

Abschnitt Abdichtungen u. Fugenbänder ..................................01

Abschnitt FBV ..................................02

Abschnitt Negativabdichtung Bestand ..................................03
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    Ordnungszahl Gesamt in EURBezeichnung der Leistungsverzeichnisebene 

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Bereich ..................................05 Stahlbetonarbeiten

Abschnitt Stahlbetonarbeiten Fun, EG, 1.OG ..................................01

Abschnitt Treppenanlagen ..................................02

Bereich ..................................06 Maurerarbeiten

Bereich ..................................07 Verblendarbeiten

Bereich ..................................08 Sicherheitseinrichtung

Bereich ..................................09 Blitzschutz- und Erdungsanlage

Abschnitt Fundamenten & Erdungsanlage ..................................01

Abschnitt Blitzschutzanlage ..................................02

Abschnitt Sonstiges ..................................03

Bereich ..................................10 Elektrotechnik

Abschnitt Betoninstallation .................................. 1

Bereich ..................................11 Stundenlohnarbeiten

Gesamtsumme  LV   02   Rohbauarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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	01 Rückbau- und Durchbruchsarbeiten
	1  Staubschutzwände
	2  Zulage Tür Staubschutzwand
	3  Bodenfliesen einschl. schwimmenden Estrich entfernen
	4  Oberbodenbelag einschl. demontieren und entsorgen
	5  Schnitte im vorh. Mauerwerk, 24,0 cm
	6  Schnitte im vorh. Mauerwerk, 17,5 cm
	7  Schnitte im vorh. Mauerwerk, 11,5 cm
	8  Vorh. nichttragendes Mauerwerk, d = 11,5 cm, abbrechen und entsorgen
	9  Vorh. nichttragendes Mauerwerk, d = 24 cm, abbrechen und entsorgen
	10  Vorh. tragendes Mauerwerk, d = 24 cm, abbrechen und entsorgen
	11  Vorh. GK-Abhangdecken demontieren und entsorgen
	12  Vorh. Rasterdecken demontieren und entsorgen
	13  Rückbau und Entsorgung vorh. Alutür 2,635 x 3,00 m
	14  Türöffnung herstellen, b x h: 1,01 x 2,26 m, WD: 24,0 cm + Sturz
	15  Neuen Beton-Fertigteilsturz an vorh. Innentür
	16  Rückbau und Entsorgung vorh. Stahlzargen.
	17  Rückbau und Entsorugng vorh. Holzfensterbänke.
	18  Rückbau und Entsorgung vorh. Kleiderharken.
	19  Rückbau und Entsorung der vorh. Tafelanlagen.
	20  Rückbau und Entsorung vorh. Einbauschrankanlagen,
	21  Entsorgung der vorhandenen Heizkörper
	22  Rückbau der vorhandenen Handwaschbecken
	23  Vorh. Wandfliesen abstemmen und entsorgen

	02 Maurerarbeiten
	1  Vorh. Öffnung 0,91 x 2,135 m fachgerecht schließen
	2  KS-Mauerwerk 24 cm, Dickbett
	3  Türstürze
	4  Auflagertasche + Betonpolster b / h / d = 35 / 25 / 25 cm
	5  Stahlstütze HEB 140, l = 3,30 m
	6  Stahlträger HEB 160, l = 9,42 m


	05 Spitzboden
	01 Rückbau- und Durchbruchsarbeiten
	1  Wandduchbruch herstellen, b x h: 45 x 35 cm, WD: 17,5 cm + Sturz
	2  Wandduchbruch herstellen, b x h: 80 x 40 cm, WD: 17,5 cm + Sturz
	3  Wandduchbruch herstellen, b x h: 80 x 40 cm, WD: 24 cm + Sturz
	4  Wandduchbruch herstellen, b x h: 110 x 70 cm, WD: 40,5 cm + Sturz



	02 Erweiterung
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Besprechungscontainer für Baubesprechungen
	2  Vorhaltung des Besprechungscontainers über die Grundstandzeit hinaus
	3  Mannschaftscontainer für Baubesprechungen
	4  Vorhaltung des Mannschaftscontainers über die Grundstandzeit hinaus
	5  Baustelle einrichten
	6  Baustelleneinrichtung Krankosten und Hebewerkzeuge
	7  Verlängerung je Tag zur Vorposition
	8  Bauzaun als Zaunanlage
	9  Zulage Sichtschutzplanen
	10  Zulage Toranlage Bauzaun b=6,00m
	11  Baustromanlage
	12  Bauwasseranschlüsse
	13  Öffnungen im Fassadenbereich verschalen
	14  Bautür liefern und einbauen
	15  Herstellen eines Stammschutzes
	16  Kabelbrücke aus Hartkunststoff
	17  Gestell für Bauschild herstellen

	02 Erdarbeiten u. Wasserhaltung
	01 Erdarbeiten
	1  Oberbodenaushub laden und entsorgen
	2  Bodenaushub Fundamente Maschinenschachtung
	3  Füllsand liefern und einbauen
	4  HK-Schotter liefern und einbauen, d = 40 cm
	5  Zulage Profilierung Randbereich
	6  Feinplanum zur Vorposition erstellen
	7  Rohrgräben, Tiefe: bis 0,50 m
	8  Rohrgräben, Tiefe: 0,50 m bis 1,00 m
	9  Rohrgräben, Tiefe: 1,00 m bis 1,50 m
	10  Rohrgräben für Leerrohrleitungen, 1,00 - 1,50 m Tiefe

	02 Wasserhaltung
	1  An-/ Abtransport Wasserhaltungsmaterial
	2  offene Wasserhaltung (Erdarbeiten)
	3  Wartung und Kontrolle der Anlage


	03 Grundleitungstechnik
	01 Fettabscheider NS 4 mit Doppelpumpe und Regelung
	Vorbemerkungen Abscheider mit Zubehör
	1  ACO Lipulift-P NS 4 - Flexibel Fettabscheider NS 4
	2  Aufsatzsystem für Belastungsklasse D 400
	3  Direktabsaugungsset für Lipulift-P
	4  Pumpenset für Lipulift-P
	5  Staudruckglockenset
	6  Lufteinperlung SET
	7  Schaltgerät ACO Multi Control Duo
	8  ACO Entsorgungsschacht zum Einbau ins Erdreich Kl. D400,
	9  Schriftschild
	10  Freiluftschrank Typ 4 aus Kunststoff, mit Sockel
	11  interne Verrohrung
	12  Generalinspektion und Inbetriebnahme der Anlagentechnik
	13  Vertragswartung Fettabscheideranlage
	14  Vertragswartung Doppelpumpstation
	15  H07RN-F 7x1,5mm² Gummischlauchleitung
	16  NYY-J 1x6mm² Cu Mantelleitung
	17  A-2Y(L)2Y 4x2x0,8mm² Schwachstromkabel
	18  Mantelleitung oder Kabel 7 x 1,5mm² Pumpe
	19  Mantelleitung oder Kabel 1 x 6 mm² Erdung
	20  Anschluss von Steuerleitungen u. -kabel bis 4 x 2 x 0,8mm² beidseitig
	21  Anschluss von Fettschichtemessgerät an Schaltschrank

	02 Grundleitungen SW,RW,FW
	1  Rohrleitung KG 2000 DN 100
	2  Rohrleitung KG 2000 DN 100- NBR
	3  Rohrleitung KG 2000 DN 125
	4  Rohrleitung KG 2000 DN 125- NBR
	5  Rohrleitung KG 2000 DN 150
	6  Rohrleitung KG 2000 DN 200
	7  Bögen KG 2000 DN 100 - NBR
	8  Bögen KG 2000 DN 100
	9  Bögen KG 2000 DN 125
	10  Bögen KG 2000 DN 150
	11  T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 100
	12  T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 100 - NBR
	13  T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 150
	14  T-Stücke/Abzweige KG 2000 DN 200
	15  Kappen KG 2000 DN 100
	16  Kappen KG 2000 DN 125
	17  Kappen KG 2000 DN 150
	18  Kappen KG 2000 DN 200
	19  Universaltrichter - DN 110
	20  Universaltrichter - DN 110 mit NBR
	21  Spülen der Leitungen
	22  Dichtigkeitsprüfungen
	23  Revisionsunterlagen
	24  Rohrdurchführung
	25  Hauseinführung
	26  Mehrsparten-Hauseinführung 5-Fach zum Anschluss von Versorgungsleitungen
	27  PE-Leitung DN 50  Rohrleitung
	28  Leerrohr DN 150
	29  Kabelschutzrohr DN 125 flexibel
	Vortext
	30  Stundensatz Auszubildener 3. Lehrjahr
	31  Stundensatz Helfer
	32  Stundensatz Facharbeiter/Spezialmonteur
	33  Baustelle einrichten, anpassen und räumen

	03 Schächte
	Kontrollschächte DN 425
	1  Kontrollschächte DN 425 Solenhöhe 0,70-1,10 m Gerinne DN 100, 270° mit NBR-Dichtung
	2  PP-Steigrohr DN/OD 400 1000 mm

	05 Leerrohre
	1  Leerrohre, Durchmesser 150 mm, für Kabel liefern und verlegen


	04 diverse Abklebungen und Abdichtungen
	01 Abdichtungen u. Fugenbänder
	1  Abdichtung Wand, Druckwasser
	2  Sohlplatte G200 S4 abkleben
	3  Eindichten Fensterwangendämmung
	4  Klemmkontruktion D 330 / verzinkt
	5  Klemmkontruktion DA 330 / verzinkt
	6  Fugenband AA 320, Werksnorm, 35 mm Anker

	02 FBV
	Vorbemerkungen Frischbetonverbundfolie
	Vorbemerkung Leistungsbeschreibung Frischbetonverbundsystem als FBVS 2 mit thermisch gefügten Nähten (kompensi
	1  Werk- und Montageplanung
	2  SikaProof A+ 08 in horizontalen Bereichen der Bodenplatte
	3  SikaProof A+ 08 in vertikalen Bereichen der Bodenplatte
	4  Streifenförmige Abklebung der Arbeitsfuge Sohle-Wand mit  Bodenplattenüberstand inkl. Anschluss zu bestehendem
	5  Zulage für Anschluss eines thermoplastischen Fugenbandes an die FBVS
	6  Zulage für die unterlaufsichere Ausbildung der  Fugenabschalung im Bodenplattenbereich
	7  Übergabestreifen zu weiteren Flächenabdichtungen /  Beschichtungen in der freien Fläche (außerhalb von Fugen)
	8  Planmäßig vorinstallierte Rohrdurchführung DN 100 mit  FBV-Dichtmanschette/Dichtkragen
	9  Planmäßig vorinstallierte Rohrdurchführung DN 125 mit  FBV-Dichtmanschette/Dichtkragen
	10  Vorbereitete Rohrdurchführung mit Hüllrohr und  FBV-Dichtmanschette/Dichtkragen
	11  Mehrsparten Kabeldurchführung im Wandbereich mit Hauff  Kabeldurchführungssystem mit Klebeflansch
	12  Druckwasserdichte Abdichtung für Rundleiter (Ø8-10 mm) und Flachleiter (30 x 3,5 mm)

	03 Negativabdichtung Bestand
	Vorbemerkungen Negativabdichtung
	1  Schutzmaßnahmen
	2  Betonbodenplatte reinigen
	3  Grundierung
	4  Flexible Dichtungsschlämme, Bodenbereich


	05 Stahlbetonarbeiten
	01 Stahlbetonarbeiten Fun, EG, 1.OG
	1  Füllbeton C12/15
	2  Wärmedämmplatten unter Sohle, d = 8 cm
	3  Mehr-, Minderpreis je 20 mm  Wärmedämmplatten
	4  Weichfaserdämmplatten im Bereich Schräge Sohle, d = 2 cm
	5  Perimeterdämmung Fundamente d = 8cm seitlich
	6  Mehr- oder Minderpreis je 2 cm Dämmstärke
	7  Weichfaserdämmplatten im Bereich Übergang Bestand d=2 cm
	8  Beton C 25/30 in Fundamente
	9  Fundamentschalung
	10  Zulage zur Durchführung der KG 2000 Grundleitung durch Fundamente
	11  PE-Folie, 2-lagig, 0,3 mm
	12  Sauberkeitsschicht Sohlplatte, d = 5cm
	13  Betonsohle EG in Beton C 25/30-WU d=28 cm
	14  Mehr-/ Minderpreis für  je cm Betonsohle
	15  Ortbetondecke Erdgeschoss, h = 26,5 cm
	16  Filigrandecke Erdgeschoss, h=26,5cm
	17  Ortbetondecke Erdgeschoss, h=30cm
	18  Filigrandecke Erdgeschoss, h=30cm
	19  Ortbetondecke 1.Obergeschoss, h = 27 cm
	20  Filigrandecke 1.Obergeschoss, h=27cm
	21  Ortbetondecke 1.Obergeschoss, h = 30 cm
	22  Filigrandecke 1.Obergeschoss, h=30cm
	23  Zulage Aussparung Entwässerung Decke 1.OG
	24  Mehr-/ Minderpreis für  je cm Betondecke
	25  Stahlbetonstützen EG, b/h=117/24cm, h = bis ca. 3,40 m
	26  Stahlbetonstützen EG, b/h=46/24cm, h = bis ca. 3,40 m
	27  Stahlbetonstützen EG, b/h=24/24cm, h = bis ca. 3,40 m
	28  Stahlbetonstützen EG, b/h=40/24cm, h = bis ca. 3,40 m
	29  Betonwände EG Aufzug, d = 30 cm
	30  Betonwände Aufzug EG, d = 30 m, als Filigranwände
	31  Mehr-/ Minderpreis für  je cm Betonwände
	32  Zulage Sichtbeton SB3
	33  Stahlbetonbalken Restquerschnitt ca. 60 / 60 cm erstellen
	34  Stahlbetonunterzug Restquerschnitt 24 / 24 cm erstellen
	35  Stahlbetonunterzug Restquerschnitt b=24cm erstellen
	36  Stahlbetonunterzug Restquerschnitt 24 / 30 cm erstellen
	37  Stahlbetonunterzug Restquerschnitt 24 / 70 cm erstellen
	38  Stahlbetonüberzug als Brüstung 24 / 100 cm erstellen
	39  Stahlbetonbalken auf EG-Decke, Restquerschnitt 24 / 75 cm erstellen
	40  Stahlbetonstützen 1.OG, b/h=117/24cm, h = ca. 2,35 m
	41  Stahlbetonstützen 1.OG, b/h=117/24cm, h = ca. 3,35 m
	42  Stahlbetonstützen 1.OG, b/h=46/24cm, h = bis ca. 2,35 m
	43  Stahlbetonstützen 1.OG, b/h=24/24cm, h = bis ca. 3,35 m
	44  Betonwände 1.OG Aufzug, d = 30 cm
	45  Betonwände Aufzug 1.OG, d = 30 m, als Filigranwände
	46  Betonwände 1.OG, d = 24 cm
	47  Betonwände 1.OG, d = 24 cm, als Filigranwände
	48  Stahlbetonüberzug 1. OG als Attika 24 / 100 cm erstellen
	49  Schalung Unterzüge , Stützen Polster etc.
	50  Sichtbetonzulage
	51  Beton in Unterzüge, Stützen und Polster
	52  Maueranschlussschienen liefern und einbauen
	53  Halfenschienen einbauen 28/15
	54  Halfenschienen einbauen 38/17
	55  Stabstahl einbauen
	56  Mattenstahl inkl. Abstandkörbe einbauen
	57  Profilstahl S 235 JR
	58  Verzinkung des Baustahls der Vorposition

	02 Treppenanlagen
	1  Treppenanlage THS Fertigteile
	2  Treppenanlage Foyer inkl. Sitzstufen
	3  Zulage erhöhter Schalungsaufwand
	4  Schöck Tronsole Typ B-V1-L1500-B600
	5  Schöck Tronsole Typ B-V3-L1500-B600
	6  Schöck Tronsole® Typ F-V1-L1500
	7  Schöck Tronsole® Typ F-V2-L1500
	8  Schöck Tronsole® Typ F-V3-L1500


	06 Maurerarbeiten
	1  KSV-Mauerwerk 24,0 cm, Dickbett
	2  KS-Mauerwerk 17,5 cm, Dickbett
	3  KS-Mauerwerk 11,5 cm
	4  KS-ISO-Kimmstein d=24,0 cm
	5  KS-ISO-Kimmstein d=17,5 cm
	6  KS-ISO-Kimmstein d=11,5 cm
	7  Streifenlager MW
	8  Montagewände
	9  Abmauerungen (fb) Versorgungsschächte d=17,5cm
	10  Abmauerungen (fh) Versorgungsschächte d=11,5cm
	11  Horizontale Isolierung, 500er Bitumenpappe
	12  DELTA-PROTECT Mauerwerkssperre (Hersteller: Ewald Dörken AG)

	07 Verblendarbeiten
	1  Dämmung im Sockelbereich d=180 WLG 035
	2  Mehr-, Minderpreis je 20 mm Sockeldämmung
	3  Kerndämmung, WLG 035, 180mm (1x 100mm, 1x 80mm)
	4  Mehr-, Minderpreis je 20 mm Kerndämmung
	5  Z-Isolierung
	6  Foamglas Perinsul HL-Stein, 11,5 cm
	7  Verblendung DF liefern und herstellen
	8  Verblendmauerwerk verfugen.
	9  Zulage für die Farbgebung der der Verfugung
	10  HALFEN HK4-FV Winkelkonsolanker, 3,5 kN, v = 475 mm, 1 Anker je 1,25 m
	11  Alt.: Ziegel-Fertigteilsturz, Befestigung an Konsolanker
	12  HALFEN HK4-FV Winkelkonsolanker, wie vor allerdings 7,0 kN
	13  Alt.: Ziegel-Fertigteilsturz, Befestigung an Konsolanker
	14  Ziegel-Fertigteilsturz, Auflagerung mit Betonauflager, Öffnungsbreite 3,26m
	15  Ziegel-Fertigteilsturz, Auflagerung mit Betonauflager, Öffnungsbreite 2,01m
	16  Dehnfugen vertikal
	17  Dehnfugen (gezahnte Ausfühurng) besandet

	08 Sicherheitseinrichtung
	1  Fassadengerüst 300 kg/m², b = 0,90 m
	2  Abdeckung an Gerüst
	3  Zulage innenliegende Verbreiterungskonsolen
	4  Fassadengerüst jede weitere Woche
	5  Treppenturm

	09 Blitzschutz- und Erdungsanlage
	Vorbemerkungen Blitzschutz- und Erdungsanlage
	01 Fundamenten & Erdungsanlage
	Vortext
	1  Banderder 30x3,5 mm V4A
	2  Ringerder als Erdsammelleitung aus V4A-Stahl, Rd 10 mm
	3  SV - Klemme V4A für ober- und unterirdische Verbindungen Rl 7-10/7-10 und Fl
	4  Mehrzweck-Verbindungsklemme V4A
	5  Isolierung der Erdverbindungen
	6  Flachband 30x3,5 mm verzinkt
	7  Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung
	8  Verbindungsklemme für Gebäude-Armierung
	9  SV - Klemme St/tZN für ober- und unterirdische Verbindungen Rl 7-10/7-10 und
	10  Anschlussfahne Rundleiter 10mm
	11  Schutzkappe aus PVC für Anschlussfahnen zum Aufstecken
	13  Schweißverbindungen
	14  Erdungsfestpunkte
	15  Anschlußfahnen für PA Schienen / Regenfallrohre und Metallkonstruktionen
	16  Tiefenerder V4A
	17  Wanddurchführung mit MV-Klemme
	18  NYY-J 1x50mm² Cu Mantelleitung
	19  Stapa Gewinderohr M32

	02 Blitzschutzanlage
	Vortext
	1  Dachauffangleitungen aus Rundaluminium 8mm
	2  Dachdurchführung für die Ableitung
	3  Gebäudeableitungen UP isoliert aus Rundaluminium
	4  Auffangstangen aus Aluminium bis 2,00m
	5  Auffangstangen aus Aluminium bis 4,00m
	6  Fangspitze 55° zum Schutz der Atika
	7  UP-Trennstellenkästen für Verblendmauerwerk
	8  Isolierte Fangeinrichtung aus glasfaserverstärkten Polyesterrohr
	9  Windstabilisatoren für Auffangstangen
	10  Dachleitungshalter mit Betonkern
	11  Leitungshalter aus VA für Rd 8mm
	12  Trennstelle V4A nach DIN
	13  Nummernschilder für Trennstellen
	14  Revisionskästen
	15  Anschlüsse an Blechdachabkantungen
	16  Anschluss-Set Seilanlage ... mm zum Verbinden von Seilsicherungssystemen
	17  Universal-Verbinder aus Aluminium
	18  Einteilige Verbinder verz. für Rd 8mm
	19  Anschlussstücke aus Bandaluminium 30x3,5mm
	20  Endstücke verz.
	21  Falzklemmen aus Aluminium
	22  Falzklemmen verz.
	23  Dachrinnenklemme aus Aluminium
	24  Erdungsrohrschellen aus V4A-Stahl
	25  Rohrschellen flexibel aus VA NIRO Stahl
	26  Sickenrohrschellen aus Aluminium 80-120 mm
	27  Überbrückungs- und Dehnungsausgleichsseil

	03 Sonstiges
	1  Dokumentation (Fotodoku, Messprotokoll, Prüfbericht und Revisionszeichnung)
	2  Berechnung der Trennungsabstände
	3  Begleitung der Abnahme der gesamten Blitzschutzanlage
	4  Einrichten und räumen der Baustelle
	5  Wartungsdienst je Jahr für das 1. bis 4. Betriebsjahr,
	6  Arbeitsstunden M/W/D
	7  Helferstunden M/W/D
	8  Stunden Auszubildende M/W/D


	10 Elektrotechnik
	1 Betoninstallation
	Vortext
	1  Kunststoff- Panzerrohr, EN 25
	2  Kunststoff- Panzerrohr, EN 32
	3  Kunststoff- Panzerrohr, EN 40
	4  Geräte-Verbindungsdose in Betonwänden Artikel-Nr.: 1265-40
	5  Geräte-Verbindungsdose in Betonwänden Artikel-Nr.: 1260-01
	6  Electronic Geräte-Verbindungsdose in Betonwänden Artikel-Nr.: 1268-01
	7  Geräte-Verbindungsdose in Betondecken Artikel-Nr.: 9959
	8  Universal-Wandauslass für Ortbeton, Artikel-Nr.: 1248-03
	9  Wand- und Deckenkrümmer 30° Artikel-Nr.: 1202-34
	10  Wand- und Deckenkrümmer 30° Artikel-Nr.: 1202-29
	11  Wand- und Deckenkrümmer Artikel-Nr.: 1204-34
	Vortext
	12  Stundensatz Auszubildener 3. Lehrjahr
	13  Stundensatz Helfer
	14  Stundensatz Facharbeiter/Spezialmonteur
	15  Baustelle einrichten, anpassen und räumen


	11 Stundenlohnarbeiten
	1  Facharbeiterstunden
	2  Bauhelferstunden,
	3  Azubi Stunden, 1. Lehrjahr,
	4  Azubi 3. Lehrjahr,
	5  Stunden eines Mobilbaggers
	6  Stunden eines Radlader oder einer Laderaupe
	7  Stunden eines Radladers
	8  Stunden eines LKW mit Allradantrieb
	9  Stunden einer Tauchpumpe einschl. Wasserableitung
	10  Stunden eines Kompressors
	11  Stunden eines Stemmhammers
	12  Stunden eines Kranwagens


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



