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01. GE Wallersdorf km 52,424 - 55,199

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch

01.01.0020. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berticksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch

01.01.0030. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausflihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Biro - erstmalig vor Beginn der
Bauausfiihrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
erméglichen. Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach
in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.01.0040. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130
Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation Uber den
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Zustand des gesamten durch die Baumalinahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flachen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausfihrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Biiro

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Beraumung der
Baustelle und aller genutzten Flachen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermoglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach

Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach

in Papierform und 1-fach digital zu

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch .

01.01.0050. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend Uibergeben.
Mindestanzahl der Fotos:

I(>99<)I

. Ausfuhrung 1*

digital auf CD / DVD und

l(>1<)l

in Papierform.

Einschlief3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
216

1,000 psch

01.01.0060. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270
Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemaf
Eisenbahninbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu § 18 Absatz 1 und § 21) unabhangig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

1,000 psch

01.01.0070. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfiihrung und
Ortlichkeit) erstellen und einschlieBlich der
Bestatigung des AN auf Ubereinstimmung der
Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie aktualisierter
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Metadatenliste

'(>4 Wochen<)'

vor VOB- Abnahme liefern, zur Qualitatskontrolle durch
den AG. Einarbeitung der Kontrollergebnisse des AGs
durch den AN. Bericksichtigung der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausfiihrung in den
Bestandsplanen.

Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
fur neu zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfigung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und
Objektverknipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Art der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als

Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemaf Ril
886.0103A01 an den AG Ubergeben.

Lieferung von

I(>1 <)l

Satz Bestandsplane in Papierform zur

Qualitatskontrolle durch den AG.

Lieferung von

I(>1 <)l

Satz abschlieRend Uberarbeiteter Bestandsplane in
Papierform inkl. Randstempel gemaf Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und
mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandsplane.

1,000 psch
01.01.0080. Erstellung Entwéasserungsheft
Erstellung eines Entwasserungsheftes nach Ril
836.6002V05
1,000 Stk s e
Summe 01.01. Technische Bearbeitung = e
01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fiir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
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nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergltet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

01.02.0030. Baustelle riumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemal herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
Baustellenraumung fiir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.02.0040. Doppelcontainer fiir Baubiiro des AG MLV-ALI_01020090

Doppel-Container fir Baublro des AG aufstellen, nach
Abschluss der BaumalRnahme beseitigen, einschl.
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Standplatz herrichten. Einrichten nach
Arbeitstattenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse herstellen, anschlieien und nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit flieRend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, fiir
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundflache 2 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Bauburo fiir 2 Arbeitsplatze,

jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 1

héhenverstellbaren Buro-Stuhl, Telefon, Aktenbock,
Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten, einschl.
verschlieBbarer Akten- und Kleiderschranke. 2 zum
Blrostuhl passende Stiihle, 1 Feuerléscher, 1
Erste-Hilfe-Kasten, 4 Magnetleisten und Magnete, 1
steuerbare Auflenbeleuchtung des Eingangsbereichs.
Kuhlschrank, Kaffeemaschine sowie Klimaanlage. 1 A3
"all-in-one" (Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit

Einzug, Farbdrucker, Telefon und
ISDN-Mehrgerateanschluss mit TK-Anlage mit Anschluss
ISDN-Extern / ISDN-Intern 1/1, und tauglich fir die
Einrichtung von E-mail, Clipfunktion, mit anlogem
Telefon mit Freisprech-, Mithérfunktion,
Rufnummernanzeige und integriertem Anrufbeantworter 70
v. H. des Preises werden nach Ubernahme des Biiros
durch den AG, der Rest nach Erflllung der Leistung
vergutet. Stellplatze fur 2 Pkw herrichten Vorhalten

und Betreiben der Baubiros wird gesondert vergutet.

1,000 St s

01.02.0050. Doppel-Container unterhalten MLV-ALI_01020100
Vorbeschriebene Doppel-Container flir Baubliro AG mit
allen Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,

|(>1 <)|
mal wdchentlich
reinigen.
1,000 psch
01.02.0060. Container fiir Besprechungsraum des AG MLV-

ALI_01020110

Doppel-Container fir Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der BaumalRnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum fir

10 Personen Grundflache 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stihlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstattenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse herstellen, anschliel3en, nach
Abschluss der Baumalinahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Ubernahme des Biiros durch den
AG, der Rest nach Erfullung der Leistung vergutet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
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vergutet.
1,000 psch .
01.02.0070. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

Vorbeschriebene Besprechungs- Container mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfiihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,

l(>1 <)l

mal wochentlich

reinigen.

1,000 psch .

01.02.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfiir notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'
. Beleuchtung blendfrei fir Zugverkehr. Signalfarben
dirfen nicht verwendet werden.

1,000 psch .

01.02.0090. Gleisiiberfahrt fir Baugerate MLV-ALI_01020210
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
Uberfahrende Kettengerate den Schienenkopf nicht
beschadigen kénnen und Zugfahrten maoglich sind. Die
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands gehort
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergutet.

2,000 St s e
Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s
01.03. Baufeldfreimachung
01.03.0010. Baugeldnde abraumen MLV-ALI_01030040

Baugelande abraumen Vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden: Busch-,

Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits

gefallter Bdume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat abrdumen,

transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
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Entsorgung werden gesondert vergutet.

3.000,000 M2 o

01.03.0020. Kabel sichern MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene
'(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage:
'(>Boschungsful® / im Baubereich<)'
Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmalf3, Blindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

2775000 M s e

01.03.0030. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080
Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:

'(>im Baubereich<)'
Sicherung
nach Wahl des AN.

2775000 M L e

01.03.0040. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090
Kabel / Kabelbundel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurickverlegen. Kabel / Kabelbundel bestehend aus bis
zu
l(>5<)l
Kabeln,
'(>erdverlegt ODER im Trog verlegt<)'
, freilegen, fiir die Dauer der Bauzeit umlegen und
sichern. Die notwendigen Arbeiten fiir das Freilegen und
wieder Verflillen bzw. das Offnen und wieder
Verschliellen der Kabeltroge sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet. Sicherung nach Wahl
des AN gegen Beschadigung aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurlickverlegen in
urspringliche Lage mit den hierfir notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Offnen und SchlieRen
der Kabeltroge entsprechend dem urspringlichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Bei Blindeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Lange des Bundels, nicht nach einzelnen
Kabel-Langen.

500,000 m s
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01.03.0050. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle

sichern.

1,000 psch

01.03.0060. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-

ALI_01030120

Bestehende Fundamente aus

'(>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)'

bis zu EinzelgréRen von

'(>2,5 m3<)'

komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

10,000 M3 s

01.03.0070. Teilabbruch bestehender Fundamente MLV-
ALI_01030130

Bestehende Fundamente aus

'(>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)'

> 2,0 m3, Einzelgrofe

'(>bis 0,80m unter EOK / im Bereich der Konfliktpunkte
zu den vorgesehenen Erd-/Grindungsarbeiten<)'
abstemmen,

'(>mit gut verdichtbarem Material<)'

" verfillen.

Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

10,000 M3 s

01.03.0080. Bestehende Betonfiife v Signalstandorten abbrechen
MLV-ALI_01030160

Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonflile

'(>grolRe / kleine<)'

Bauform aus Betonfertigteilen in

Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfir notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

4,000 M3 s

01.03.0090. Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger
Einrichtungsstandorte
abbrechen MLV-ALI_01030170

Bestehende Einfassungsrahmen von Standorten sonstiger
Streckeneinrichtungen als Betonfertigteile mit einer

Dicke von

'(>i. M. 10-20cm, Verstarkungen an den Ecken
vorhanden<)'

in Einzelmengen abbrechen, incl.

der hierfur notwendigen Erdarbeiten und Angleichung
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01.04.

01.04.0010.

01.04.0020.

01.04.0030.

der Bdschung mit

'(>vorhandem / zu lieferndem frostsicherem und gut
verdichtbarem<)'

Material,

eingebautes Material verdichten. Abbruchgut ggfs
zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

4,000 M3 s

Summe 01.03. Baufeldfreimachung s
Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumalRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller &ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.
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1,000 psch .
Summe 01.04. Verkehrssicherung L
01.05. Interne Baustellenlogistik
01.05.0010. Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug

Gleisbaumaschine bereitstellen, Gleisumbauzug, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte
werden mit dem Einheitspreis abgegolten.

1,000 psch

01.05.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen
Bettungsreinigungsmaschine
Gleisbaumaschine bereitstellen,
Bettungsreinigungsmaschine, mit Bedienungspersonal,
Schienenwege-Nutzungsentgelte werden mit dem
Einheitspreis abgegolten.

1,000 psch

01.05.0030. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen, zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.

Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfihrer (Tf),

einschl. Telekommunikationsmaoglichkeiten fir

Beteiligte,

Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrplane und
Uberwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,

Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzplane,

Baustellenlogistik gilt fir Bauabschnitt dieses Loses.

1,000 psch
Summe 01.05. Interne Baustellenlogistik s
01.06. Absteckung und Abnahmemessung
01.06.0010. Absteckung durchfiihren,
nach

Absteckung durchfiihren,
nach Ausflihrungsunterlagen des AG.
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Durch den AN sind sdmtliche Absteckleistungen, die zur
Durchfuihrung der BaumafRnahme notwendig sind, in
Eigenregie

durchzufihren. einschl. aller Nebenleistungen.

Der AG Ubergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur

Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)

Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG Ubergibt die Daten vor Baubeginn.

Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveranderte Lage und Héhe zu tberprifen. Sie sind
wahrend der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

2775000 M L e

*** |eitbeschreibung
01.06.0020. Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise

Geodatische Abnahme Vermessung - Gleise

Durchfiihrung der Geodatischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Ubergabe der Messergebnisse gemal Ril 883.

2775000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Durchfiihrung geodiatische Abnahmevermessung

Die geodatische Abnahmevermessung muss von einem
unabhangigen Vermessungsbiro durchgefiihrt werden. Das
Vermessungsburo darf nicht die Bauabsteckung
durchgefiihrt haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.06.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich
von +10 cm einschl. der Parameter fir die
e-Wert-Berechnung gemaf Ril 883.7400.

5,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Lichtraumengstellenauswertung

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.
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01.06.0040. Bestandsdokumentation Ivi- Plan (AVANI)
Veranderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausfiihrung durch praqualifiziertes Ingenieurbiros mit
AVANI Zugang. Einmessung gemaf Ril 883.7100.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung
01.06.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

Hauptpunkte kennzeichnen

Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW ,
BE , AA NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch
Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30
mm und ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plattchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.
Abkirzung der Hauptpunkte, Schrifthéhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plattchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

20,000 Stk e

*** Unterbeschreibung 01
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt fur die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 01.06. Absteckung und Abnahmeme...

01.07. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Flache, Vorarbeiten)

01.07.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen,
die zur Durchfliihrung der BaumafRnahme notwendig sind.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0020. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fur Stoffe
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau).

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0030. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fir Gleisjoche und Weichen,
einrichten und rdumen, in Bahnhofsbereichen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0040. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz fiir Altschotter, Unterbauschichten
und Boden, einrichten und raumen, firr Stoffe Zuordnung
Z 1.2 (eingeschrankter offener Einbau, in
hydrogeologisch glinstigen Gebieten).

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5
mm,

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

STLB-Bau: 04/2022 002

01.07.0050. Boden Suchgraben I6sen lagern verfiillen verdichten T
bis 1,25m
Boden fur Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht I6sen, seitlich
lagern, verfillen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkorniger Boden mit
Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittiung nach Aufmaf an der Entnahmestelle.

20,000 M3 s e
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0060. Planierarbeiten in Gleisen

Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der
Langschienen.

2775000 M L

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0070. Schiene abladen

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AG, im Baustellenbereich,
neben dem Gleis lagern, Einweisung und Hilfestellung
erfolgt durch AN, Schiene gegen Verrutschen,
Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlange Uber
120 bis 180 m.

5.550,000 m

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0080. Schiene in Langsrichtung verziehen L 10-50m

Schiene in Langsrichtung verziehen, Schienenlange tber
120 bis 180 m, tber 10 bis 50 m.

5.550,000 m L

01.07.0090. Schwelle abladen Kunstholz

Schwelle aus Kunstholz, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenldnge Uber 2,5 bis
3m.

160,000 St s

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0100. Schwelle abladen B70

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlange Uber 2,5 bis
3m.

4.440,000 St i

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0110. Schwelle abladen B90

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlange Uber 2,5 bis
3m.

25,000 St s

STLB-Bau: 04/2022 012
01.07.0120. Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten
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Gelanderbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite
uber 1 bis 1,5 m.

30,000 m L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 012

01.07.0130. Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m
Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstande
vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion,
Breite tber 1 bis 1,5 m,
Positionsmenge = Produkt aus '30m’
(Vorhaltemenge)

mal '"10 Wochen'
(Vorhaltedauer)

300,000 MWO i

*** Unterbeschreibung 01
Bereich

von km 53.149 bis km 53.166
von km 53.572 bis km 53.578
von km 54.105 bis km 54.112

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0140. Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm
abdecken verdichten
Brechsand D 8cm

Rangier- oder Zwischenweg profilgemaf herstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN
laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten

mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem
Zustand bis 8 cm.

4.990,000 m L s

*** Unterbeschreibung 01
Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafl EBV Anlage
2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), FO (BM-F0) ,
Baggergut der Klassen 0 (BG-0), FO (BG-FO0);
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der
Klasse F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der
Klasse F2 (BG-F2)
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Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der
Klasse F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitaten
sind zu I6schen!

01.07.0150. Hindernisse sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgefihrten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Kabelschachte, Kabelkanale, Entwasserungsanlagen,
bauliche Anlagen wie Bahnsteige, Stral3en-
Eisenbahniberfihrungen, Bahnibergange, Kabel,
Leitungen, Querungen, Weichengrenzzeichen etc.) sind
wahrend den Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern.
Material stellt AN.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 084
01.07.0160. Schacht aufnehmen DN1000

Schacht aufnehmen, DN 1000, aus Faserzement,
Einzelteile reinigen und zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich lagern.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile

Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile reinigen und
zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.

*** Unterbeschreibung 02
Schutzabdeck. herstellen entfernen Stahlblech B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen mechanische Beschadigungen
herstellen und entfernen, aus Stahlblech, auf
waagerechten Flachen, begehbar, Breite Uber 1 bis 1,5
m.

*** Unterbeschreibung 03
Nach AbschluB der Arbeiten Schacht

Nach Abschluf} der Arbeiten Schacht einschl
Schachtabdeckung aus seitlicher Lagerung einbauen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 051

01.07.0170. Kabelkanal Beton Trog L 1m ausbauen lagern einbauen
Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit
versetztem Falz an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden
Deckeln mit Falz, Baulange 1 m, mit Nuten fir
Auflagerstricke, GroRe | - lichte Breite 200/170 mm,
Hoéhe 155 mm, ausbauen, seitlich lagern und wieder
einbauen, im Randweg, biindig mit Oberkante Erdreich,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen, einschl.
Auflagerstricke.

500,000 m s

*** Unterbeschreibung 01

Kabel spannungsfrei geschaltet ausbauen lagern
einbauen

Kabel spannungsfrei geschaltet, Signalkabel, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1 m, ausbauen, sdubern
und seitlich lagern, wieder einbauen.

*** Unterbeschreibung 02

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafl EBV Anlage
2 - Ausgleichsschicht

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), FO (BM-F0) ,
Baggergut der Klassen 0 (BG-0), FO (BG-FO0);

Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der
Klasse F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der
Klasse F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der
Klasse F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitaten
sind zu I6schen!

01.07.0180. Eingleisstelle fur AG herstellen
Eingleisstelle fur den AG herstellen, vorhalten und
zurlckbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllange des
Fahrzeugs bis 12m,
Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
inkl. Lieferung, Abtransport und allen erforderlichen
Ladearbeiten
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1,000 Stk o e
01.07.0190. Kabelkanal sichern
Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
wahrend
der Bauzeit vor Beschadigungen schitzen ( mit
Holzbohlen
0.4.).
gegen kippen sichern
2775000 M s e

01.07.0200. Schachtdeckel sichern
Sicherung Schachtoberteil
Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m wahrend der
Bauzeit vor
Beschadigungen schitzen ( mit Holzbohlen 0. & .)

10,000 Stk s e
Summe 01.07. Zusammenhangsarbeiten (He...
01.08. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau (konventionell)

Gleiserneuerung Jochweise

STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

84,000 St L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0020. Gleisjoch aufnehmen verladen

Gleis jochweise aufnehmen, versandfertig verladen auf
Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang
mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

630,000 M e

*** Unterbeschreibung 01
einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln

einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlisselnummer "17 02 03
Kunststoff" fir nicht gefahrliche Bauabfalle

Druckdatum: 30.01.2026 09:41:53 Seite: 20 von 42



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016181234 Str.5634 GE Bf Wallersdorf GI3/23

LV: 06 GE Wallersdorf Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

STLB-Bau: 04/2022 097

01.08.0030. Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis
anbinden

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Joch
montieren, am Montageplatz aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen
stellt wahrend der Bauzeit der AN, Schienen mit Notlaschen
verbinden und StoRliicken herstellen, Schienenlange bis 15 m,
an bestehendes Gleis anbinden, Fahrschiene verziehen tber 5
bis 10 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

630,000 m L

STLB-Bau: 04/2022 097

01.08.0040. Fahrschiene aus- einbauen
Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene in
Gleismitte lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert,
Schiene ist getrennt, Lange der auszubauenden Schiene Uber
10 bis 15 m, vor dem Einbau auf La&nge mechanisch trennen,
Verlegellcken herstellen, Baustellenlaschen und
vorubergehende Langsverbinder einbauen und instand halten,
Lange der einzubauenden Schiene tber 90 bis 120 m, einschl.
Verziehen bis 10 m, abgerechnet wird nach Gleislange.

1.260,000 m s

Bettungsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0050. Bettung aufn. laden B 4,4-4,6m D 45-50cm

Bettung auf dem Bahnkdrper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf
Materialforder- und Silowagen, freigelegte Unterbaukrone
ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite Uber 4,4 bis 4,6 m,
Dicke Uber 45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

1.420,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01

Bettungsstoff umladen von Spezialwagen MFS/BSW auf
Bahnwagen

Bettungsstoff umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom
AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transp. 500-1000m

Bettungsstoff transportieren, Transportweg tber 500 bis 1000
m.
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*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.08.0060. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum EV2 50MPa B 3-4m D 25-30cm

Bettung aus Gleisschotter, entladen vor Kopf, einbauen,
verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des
Oberflachenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht
gréler als 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa,
Bearbeitungsbreite Uber 3 bis 4 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

1.300,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff aufladen

Bettungsstoff aufladen, auf Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom
AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0070. Schiene aufladen

Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.

1.260,000 M s e
Summe 01.08. Oberbauarbeiten inkl. Riickb... .
01.09. Oberbauarbeiten inkl. Riickbau (maschinell)

Gleiserneuerung Umbauzug

STLB-Bau: 04/2022 097
01.09.0010. Fahrschiene trennen mech.
Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
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01.09.0020.

01.09.0030.

Anzahl der Trennschnitte.

12,000 St

STLB-Bau: 04/2022 097
Schotterflanken zuriicksetzen

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins
Gleis zuriicksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

1.870,000 m s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
Bettung aufn. reinigen einbauen B 4,8-5m D 25-30cm

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze fur Rdumketten, Bearbeitungsbreite
Uber 4,8 bis 5 m, Dicke uber 25 bis 30 cm, Dicke bei nicht
Uberhohter Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis
Unterkante alter Schwelle, Riickstdnde auf Materialforder- und
Silowagen vor Kopf verladen, Bettungszustand geman
umwelttechnischem Bericht des AG, Feinkornanteil tber 30 bis
40 %, Unebenheiten des Reinigungshorizontes innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht gréf3er als 3 cm, Fahrzeuge stellt
der AN.

1.870,000 m L

*** Unterbeschreibung 01

Bettungsriickstand umladen von Spezialwagen
MFS/BSW auf Bahnwagen

Bettungsrickstand umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW,
vom AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transp. 500-1000m

Bettungsstoff transportieren, Transportweg tber 500 bis 1000
m.

*** Unterbeschreibung 03
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 04
AnschlieBend muss verlascht gefahren werden

AnschlieBend muss verlascht gefahren werden.
Laschenkontrolle einmal taglich
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01.09.0040.

01.09.0050.

01.09.0060.

*** Leitbeschreibung
Probeentnahme fiir Fremdiiberwachung gemaR Ril
824.1001

Probeentnahme fir Fremdiberwachung gemaf Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am verstellbaren
Einbauférderband), Dokumentation des Entnahmeortes
(Strecke / Gleis / Streckenkilometer / Wetter / Art der
Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrichtungsflache, bereitstellen / Gibergeben an
Prifinstitut

4,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehalter
Entnahmebehalter vom AN beigestellt

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern

Proben auf der Baustelleneinrichtungsflache bis zur Ubergabe
sichern gegen:

- Witterungseinfliisse

- gegen Veranderung des Probegutes

*** |eitbeschreibung
Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der vollstandigen
Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg Schotterprobe
(DIN EN 933-1)

4,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse

Erstellung durch ein vom AN unabhangiges Unternehmen oder
durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) analog
DBS 918 061

*** Unterbeschreibung 02
Unterkornanteil <22,4mm

der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die Gesamtprobe
in Masseprozente anzugeben

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm
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01.09.0070.

Bettung aus Gleisschotter, aus Materialférder- und Silowagen
entladen vor Kopf, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflachenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht grof3er als 3 cm, Bearbeitungsbreite
Uber 4 bis 5 m, Dicke Uber 25 bis 30 cm.

1.130,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff aufladen auf Spezialwagen MFS/BSW
Bettungsstoff aufladen auf Spezialwagen MFS/BSW

*** Unterbeschreibung 02
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf

Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

Gleis umbauen FlieBbandverfahren mech. Schwellen
aufnehmen verfahren laden Planum

Gleis umbauen im FlieBbandverfahren, Schiene l16sen und
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
Schienenlange tber 120 bis 180 m, einzubauende Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und
ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen
kraftschlUssig verbinden, Schiene verlaschen und Stof3liicke
herstellen, Schienenlange tber 120 bis 180 m, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Ubergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablangen, einbauen und verlaschen,
Fahrschiene verziehen Uber 5 bis 10 m.

1.870,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung

und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02

Zwischenlagen sammeln und entsorgen

Zwischenlagen sammeln und entsorgen

einschlieBlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Sacken sortiert zur Bereitstellungsflache transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlisselnummer "17 02 03
Kunststoff" fir nicht gefahrliche Bauabfalle
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.09.0080. Schiene aufladen

Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.

3.740,000 m s

Summe 01.09. Oberbauarbeiten inkl. Rickb... e
01.10. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097
01.10.0010. Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

3.800,000t s

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097

01.10.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.
2.Stabil.
Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
erste Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor
Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang
seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und
max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite
Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgangen des Gleises dirfen die Werte gemaR Ril
824.2200 nicht Uberschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.

2775000 M L e

Summe 01.10. Stopf und Richtarbeiten @

01.11. SchweiBlarbeiten
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.11.0010. SchweiBwulst mechanisch abarbeiten
SchweilRwulst mechanisch abarbeiten.

50,000 St s

STLB-Bau: 04/2022 097

01.11.0020. Spannungsausgleich Schienen langen Warmegerate
Spannungsausgleich, Schienen langen mit Warmegeraten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Liicke
fur Langenanderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel wahrend des
endglltigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenléange.

5.550,000 m

01.11.0030. Aluminotherm-VerbindungsschweiBung SkV
Aluminotherm-VerbindungsschweiBung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwarmung (SkV), als schwebender
StoR, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweillung aus- und einbauen sowie verspannen,
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweil3liicke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweiflung und Schotterbett sdubern,
einschl. Schweillzusatzstoffe liefern, Schienenform 54
mit Schienenform 54, alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten.

50,000 St s

STLB-Bau: 04/2022 097
01.11.0040. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken
bis 160 km/h, Abtragtiefe tber 0,3 bis 0,6 mm,
Abrechnung nach Gleislange.

2775000 M L e

Summe 01.11. SchweiBarbeiten
01.12. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2022 097
01.12.0010. Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

280,000t s
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STLB-Bau: 04/2022 097

01.12.0020. Gleisrtg Verschiebew. Liangsh. Hebew.
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte fiir die Gleisrichtung festlegen und
Langshohe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Olkreide anschreiben.

2775000 M L

STLB-Bau: 04/2022 097

01.12.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte
Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemalle sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

2775000 M L e

Summe 01.12. Stopfgang nach techn. Notwe...
01.13. Planumsverbesserung (konventionell)

*** Leitbeschreibung

01.13.0010. Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut
Unterbauschichten
ausbauen

Unterbau fir Planumsverbesserung vorbereiten, bei
ausgebauten Schienen und Schwellen,
Gesamtabgrabungstiefe tUber 90 bis 100 cm, gemessen von
Schwellenoberkante, Ausbaubreite tber 5,5 bis 6,6 m,
Unterbauschichten ausbauen,

Boden gemal geotechnischen Gutachten

Abtrag auf Bahnwagen laden, Oberflache des freigelegten
Bahnkorpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul
mind. EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.

1.100,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte

Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe
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01.13.0020.

*** Unterbeschreibung 02
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe

*** Leitbeschreibung

Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen
ausgebaut
Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa,
Einbaubreite Uber 5 bis 6,6 m, wasserundurchlassig (KG

1), Schichtdicke 40 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

350,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich der erforderlichen Langs-

Einschlief3lich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im

Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit
Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
EinschlieBlich Priifung Einbauqualitiat AN

Einschlielich Prifung Einbauqualitat AN fir PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 05
Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 3

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafl EBV Anlage
3 - PSS-Material
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
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01.13.0030.

*** Unterbeschreibung 06
von km bis km
von km 52,750 bis km 53,100

*** |eitbeschreibung

Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen
ausgebaut
Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGII

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa,
Einbaubreite tber 5 bis 6,6 m, wasserdurchlassig (KG

1), Schichtdicke 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

40,000 M

*** Unterbeschreibung 01
EinschlieBlich der erforderlichen Langs-

EinschlieB3lich der erforderlichen Langs- und
Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im

Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit
Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
EinschlieBlich Priifung Einbauqualitit AN

Einschlieflich Prifung Einbauqualitédt AN flir PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 05
Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 3

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafl EBV Anlage
3 - PSS-Material
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
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01.13.0040.

01.13.0050.

01.13.0070.

*** Unterbeschreibung 06
von km bis km
von km 54,280 bis km 54,320

*** |eitbeschreibung
Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn

Filter-/Trennschicht aus Verbundstoffen TL Geok E-StB,
in Fahrbahnen,
Geotextilrobustheitsklasse 'GRK 3'

Bodenriickhaltevermégen/Offnungsweite in mm '40'

Uberlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Uberstand
mind. 50 cm, abgerechnet wird die abgedeckte Flache

3.000,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Lieferung.
Einbau nach

Einschl. Lieferung.
Einbau nach Herstellerangaben.

*** Unterbeschreibung 02
Einbau zwischen Unterbau und Bettung
Einbau zwischen Unterbau und Bettung

*** Unterbeschreibung 03
Geokunststoff als Bewehrungselement mit

Geokunststoff als Bewehrungselement mit zusatzlicher
Trenn- und Filterwirkung ohne rechnerischen Ansatz

Bahnsteig sichern

Bahnsteig (rechtsseitig der Bahn, Abstand = 1,54 m) wahrend
der Bauzeit vor Beschadigungen schiitzen (mit Holzbohlen o.
a.) und gegen kippen sichern)

350,000 m L

Herstellung einer Tragerbohlwand (Berliner Verbau)

Herstellung einer Tragerbohlwand (Berliner Verbau)

Herstellen einer temporaren Tragerbohlwand zur Sicherung des
Bahnsteigfundaments in einer Tiefe von ca. 1,00 m

Leistungsumfang umfasst insbesondere:
+ Lieferung und Einbau von Stahltréagern (z. B. HEB/IPE nach
statischer Erfordernis)
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* Herstellen der Tragerldcher mittels Rammen, Bohren oder
Pressen je nach Bodenverhéltnissen (siehe GTB)

+ Verfillen der Tragerl6cher mit geeignetem Material (z. B.
Beton oder Magerbeton)

* Lieferung und Einbau der Ausfachung mit Kanthdlzern/Bohlen
aus Holz oder alternativ Stahl-/Fertigelementen

» Sukzessiver Einbau der Bohlen entsprechend dem
Aushubfortschritt

* Flucht- und lotgerechtes Ausrichten der Wand

» Vorhalten der Verbaukonstruktion flir die Dauer der Bauzeit

* Rlckbau nach Fertigstellung der Arbeiten, inkl. Ziehen der
Trager soweit technisch moglich

» Laden und Abtransport samtlicher Materialien

» Entsorgung nicht wiederverwendbarer Stoffe geman
geltenden Vorschriften

Besondere Hinweise:

+ Ausflihrung nach statischer Berechnung und
Ausflihrungsplanung des Auftragnehmers.

» Bodenklasse wird als ublich I6sbar angenommen (keine

Felsarbeiten).
350,000 M s e
Summe 01.13. Planumsverbesserung (konv...
01.14. Neubau Entwédsserungsanlagen

Hinweis - Anwendung Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
Beim Neubau von Entwasserungsanlagen sind
Ersatzbaustoffe gemafy EBV Anlage 2 und Anlage 3 nicht
zulassig!

Alle zu liefernden Stoffe in den Positionen 10.60.0010

bis 10.60.0120 muUssen als Neustoffe geliefert und
eingebaut werden.

*** |eitbeschreibung
01.14.0010. Boden I6sen lagern verfiillen verdichten Sohlen-B 0,7-
0,8m T bis 1,25m

Boden im Gleisbereich profilgerecht I6sen, seitlich

lagern, verflllen, verdichten, Arbeiten mit Gerat,
verdrangten Boden seitlich lagern, Aushubtiefe bis 3,00

m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

Inkl. notwendiger Verbauarbeiten nach Wahl des AN.

1.000,000 M3 s e
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*** Unterbeschreibung 01

Ausfiihrung im Zusammenhang mit der

Ausfuhrung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung
(Altbettung und Bodenaushub fiir PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrangten Bodenaushub (im Zusammenhang

Verdrangten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen

*** Leitbeschreibung

01.14.0020. Sickerrohrleitung
Als geschlitzte

Sickerrohrleitung

Als geschlitzte Teilsickerrohre

Nach DBS 918064

Nennweite DN 300

Ringsteifigkeit SN >= 16KN/m?
Hochdruckspulbarkeit nach DIN 19523
Gesamtschlitzflache >= 100cm?/m Rohr
unter Bertcksichtigung der technischen
Regelwerke sowie der Einbauanleitung
des Herstellers einbauen

In vorhandenen Graben

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. der erforderlichen Bégen
und

Einschl. der erforderlichen Bogen
und Ubergangsstiicke

*** Unterbeschreibung 02

Rohre miissen fiir den Einbau im
Inneren

Rohre mussen flr den Einbau im
Inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** |eitbeschreibung
01.14.0030. Vollrohrleitung
Vollrohrleitung
Nach DBS 918064
Nennweite DN 300
Ringsteifigkeit SN >= 16KN/m?
Hochdrucksplulbarkeit nach DIN 19523
Gesamtschlitzfliche >= 100cm?/m Rohr
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unter Bertcksichtigung der technischen
Regelwerke sowie der Einbauanleitung
des Herstellers einbauen

In vorhandenen Graben

12,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Bogen
und

Einschl. der erforderlichen Bogen
und Ubergangsstuicke

*** Unterbeschreibung 02

Rohre miissen fiir den Einbau im
Inneren

Rohre missen fir den Einbau im

Inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** Leitbeschreibung

01.14.0040. Filterschicht Fiillstoff einbauen verdichten D 200cm
Sohlen-B 0,5-0,8m
Kies
Filterschicht, Fullstoff, liefern, schichtenweise in
der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen
und verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 200 cm,
Breite der Sohle lber 0,5 bis 0,8 m, Kies, natlrliche
Gesteinskérnung TL Gestein.

400,000 m s

*** Unterbeschreibung 01

D10 >0,1 mm

ID >=0,33

Anteil

D10 >0,1 mm

ID >=0,33

Anteil I6slicherBestandteile < 1%

Anteil organischer Beimengungen < 1%

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Grabenldnge
Abgerechnet wird nach Grabenlange

*** |eitbeschreibung
01.14.0050. Auskleidung der Sohle
und der Wande des

Auskleidung der Sohle
und der Wéande des Drangrabens
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01.14.0060.

01.14.0070.

mit geotextilem Filter,

Durchlassigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
wirksame Offnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm,
Uberlappung 10 cm,

Uberdeckung der Grabenrander mind. 30 cm,
Abrechnung nach Drangrabenlange.

400,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenldnge
Abgerechnet wird nach Grabenlange

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 002

Boden Baugrube Schéachte 16sen lagern verfiillen
verdichten Grundflache

bis 2m2 T bis 1,25m

Boden der Baugrube fir Schachte, im Gleisbereich,
profilgerecht 16sen, seitlich lagern, verfillen,

verdichten, Arbeiten mit Gerat, verdrangten Boden

direkt laden, auf Bahnwagen des AG laden, die
Entsorgung wird gesondert vergutet, Abfall ist nicht
gefahrlich, Aushubgrundflache bis 2 m2, Aushubtiefe bis
1,25 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

20,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
Ausfiihrung im Zusammenhang mit der

Ausfiihrung im Zusammenhang mit der Gleiseuerung
(Altbettung und Bodenaushub fiir PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrangten Bodenaushub (im Zusammenhang

Verdrangten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen

*** |eitbeschreibung
Ubergabeschacht
aus

Ubergabeschacht

aus Schachtunterteil,
Durchmesser 800 mm,
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einschl. Auflageringe,

Tiefe bis 2,50m,

mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Fir einen bis zwei Anschlusse.

7,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss fiir den Einbau im duBeren

Schacht muss flir den Einbau im duf’eren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** Leitbeschreibung

01.14.0080. Spiil-/ Kontrollschacht
aus

Spul-/ Kontrollschacht

aus Schachtunterteil,
Durchmesser 600 mm,

einschl. Auflageringe,

Tiefe bis 1,50m,

mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Fir einen bis zwei Anschlife.

3,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss fiir den Einbau im inneren

Schacht muss fir den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.
Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m2

*** Unterbeschreibung 02
Systemschacht des Rohrherstellers
Systemschacht des Rohrherstellers

Sedimentationsanlage

01.14.0090. Sedimentationsanlage
Liefern einer Sedimentationsanlage zur Behandlung
belasteter Regenwasserabfliisse von Sammel-bzw.
Verkehrsflachen zum Schutz von
Vorflutern vor Verunreinigungen. Typen D25, D24 und D21
nach DWA-Merkblatt M 153 sowie zum Ruckhalt von
Leichtflussigkeiten im Havariefall bei Trockenwetter,
einbauen in vorbereitete Baugrube.

Technische Merkmale:
Schachtgrundkorper aus Verbundrohr nach

DIN EN 13476-3 DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8
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gem. DIN EN ISO 9969, Nachweis der Hochdruck-
spulbarkeit nach DIN 19523
(Spulstrahlleistungsdichte 1.110 W/mm?)

Schlammraum fiir Grobstoffe

Sedimentationskassette fiir Abreicherung von
Feinstoffen

Tauchrohr fur Schwimmstoffe und Leichtflissigkeiten
im Havariefall bei Trockenwetter

herausnehmbares Betriebsrohr mit Bajonettverschluss
und teleskopierbarem Gestange aus Edelstahl V2A mit
Doppelgriff

mit Grund-Konus DN 600 zur Verwendung von
handelsublichen Schachtabdeckungen LW 610

Liefern und einbauen in vorbereitete Baugrube
Abrechnung pro Stlick

1,000 St s

01.14.0100. Schachtaufsetzrohr Sedimentationsanlage
Liefern und einbauen eines Schachtaufsetzrohres zur
Verlangerung des Regenwasserbehandlungsschachtes.

Technische Daten und Merkmale:

Schachtaufsetzrohr als Verbundrohr nach DIN EN 13476-3
DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8

gem. DIN EN ISO 9969, Nachweis der Hochdruck-
spulbarkeit nach DIN 19523

(Spulstrahlleistungsdichte 1.110 W/mm?)

Verbindungstechnik und Montage mittels
Doppelsteckmuffe DN 600, aus PP und Dichtringen DN 600
aus EPDM gemaf DIN EN 681 (DIN 4060)

Baulange Schachtaufsetzrohr: 1,17m

Variabler Einsatzbereich von Rohrsohle Zulauf DN 315 KG
bis Oberkante Gelande von 1,57m bis 2,50 m, bei
Verwendung einer Abdeckung Klasse D.

Liefern und einbauen,
Abrechnung pro Stlick

1,000 St

01.14.0110. Anschlussset Sedimentationsanlage
Liefern und einbauen von Anschlussset als
Absturzbauwerk zur Erstellung der kompletten
Zulaufsituation samt Inspektions-und
Reinigungszugang zum auf3enliegenden Untersturz.
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Technische Daten und Merkmale:

Kompletter Zulauf samt Untersturz mit allen
erforderlichen Bauteilen

Aufsetzrohr DN 250, Baulange 2,0 m, Ringsteifigkeit
SN 8, bauseitig anpassbar

Schachtabdeckung DA 315 KI. D400 ohne Ventilation fir
Aufsetzrohr

Kreuzstlck, Baulange 1,10 m, mit 2 Anschlissen DN 315
KG Spitzende und gemufften Anschlissen DN 250 und
DN 200, inklusive Profildichtringen DN 250 und DN 200
aus EPDM

Bogensegment DN 200/90° zur Ausbildung des Absturzes

KG Doppelsteckmuffe DN 200 inklusive Dichtmittel zur
Anbindung am Zulauf

KG Doppelsteckmuffe DN 315 inklusive Dichtmittel zur
Anbindung am zweiten Zulauf

Liefern und einbauen,
Abrechnung pro Stlick

1,000 St s

01.14.0120. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit
Liftungsoffnungen, Lichte Weite 610
mm

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Luftungséffnungen,
Lichte Weite 610 mm

Gussabdeckung Klasse D 400 (Prifkraft 400 KN)
einschliellich Rahmen liefern und einbauen.

1,000 St s

01.14.0130. Betonauflagering nach DIN 4034, Bauh6he 60 mm
Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhéhe 60 mm

Betonauflagerring liefern und auf Schottersohle
einbauen.

1,000 St s

01.14.0140. Fahrleitungsmast sichern
Fahrleitungsmast sichern, durch Abspannen / Verankern.
Statik liefert AN.
Bei Abgrabungen, bzw. zum Einbau von Rohrleitungen,
etc. im Fundamentbereich
Samtliche Material - und Transportkosten seitens AN.
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Bereiche im Umbau mit PSS- Einbau, b zw. Einbau
neuer Entwasserungseinrichtungen in Form von
Abgrabungen flur Rohr-, bzw. Rinnenleitungen.

6,000 St L

01.14.0150. Neigung Oberleitungsmast messen, dokumentieren
Neigung Oberleitungsmast messen, dokumentieren.
Mastneigungen parallel und senkrecht zum Gleis
messen und dokumentieren .
1 Stlck beinhaltet alle Messungen (parallel und
senkrecht) fir 1 Mast, jeweils vor Beginn der Arbeiten
und nach Ausfihrung der Tiefbauarbeiten.

15,000 St

01.14.0160. Kamerabefahrung durchfiihren
Kamerabefahrung durchfiihren
Prifung der Tiefenentwasserungsanlagen durch
Kamerabefahrung mit Farbbild- Schwenkkamera.
Rohrleitung ca. DN 150-200).
Der Zustand der Rohrleitungen ist hinsichtlich
Beschadigungen und Funktionstiichtigkeit zu prufen.
Die Kamerabefahrung ist lickenlos auf CD zu
dokumentieren und an den AG zu Ubergeben.
Beschadigungen im Bereich der TE sind
zusatzlich in einem Prifprotokoll in Papierform
(einschlieflich
Fotodokumentation) festzuhalten.
Die Prifungsauflagen sind den Entwasserungsheften
beizufligen.
Abgerechnet wird nach "m - Rohrleitung".

400,000 m s

01.14.0170. Entwéasserungshefte aufstellen
Entwéasserungshefte aufstellen
Aufstellen Entwasserungsheft(e) ,
entsprechend den Anforderungen der Ril 8 36.6002
unter Berucksichtigung der TM 2 013-271.
Dokumentation fur den Neubau der Entwasserungsanlagen ,
als
Bericht und grafische Darstellung, Ubergabe an den AG
erfolgt
digital im Datenformat PDF.
Bereiche
km 52,750 - 53,100

1,000 psch

Summe 01.14. Neubau Entwéasserungsanlag... = e
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Summe 01. GE Wallersdorf km 52,424 - 5... s
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Projekt: G016181234 Str.5634 GE Bf Wallersdorf GI3/23
LV: 06 GE Wallersdorf Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. GE Wallersdorf km 52,424 - 55,199
01.01. Technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Baufeldfreimachung
01.04. Verkehrssicherung
01.05. Interne Baustellenlogistk
01.06. Absteckung und Abnahmemessung
01.07. Zusammenhangsarbeiten

(Herrichten Flache, Vorarbeiten)
01.08. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau (konventionell)
01.09. Oberbauarbeiten inkl. Rickbau (maschinell) L
01.10. Stopf und Richtarbeiten
01.11. Schweilarbeiten
01.12. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit L
01.13. Planumsverbesserung (konventionel
01.14. Neubau Entwasserungsanlagen

Summe 01. GE Wallersdorf km 52,424 -5... s
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LV: 06 GE Wallersdorf Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 06

01. GE Wallersdorf km 52,424 -55199
Summe LV 06 GE Wallersdorf

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% L
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