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01. GE Wallersdorf  km 52,424 - 55,199

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

1,000 psch ......................

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

01.01.0020. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110

1,000 psch ......................

Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

01.01.0030. Beweissicherung MLV-ALI_01010120

1,000 psch ......................

Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen,
Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und
angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der
Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach
in Papierform und 1-fach digital

zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

01.01.0040. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-  
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130
Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation über den
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1,000 psch ......................

Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flächen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Beräumung der
Baustelle und aller genutzten Flächen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach
Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils
'(>3<)'-fach
in Papierform und 1-fach digital zu

liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

01.01.0050. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

1,000 psch ......................

Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später
nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend übergeben.
Mindestanzahl der Fotos:
'(>99<)'
. Ausführung 1*
digital auf CD / DVD und
'(>1<)'
in Papierform.

Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

01.01.0060. Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270

1,000 psch ......................

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß
EisenbahnInbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV,
Anlage 6 (zu § 18 Absatz 1 und § 21) unabhängig von der
Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

01.01.0070. Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320
Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und
Örtlichkeit) erstellen und einschließlich der
Bestätigung des AN auf Übereinstimmung der
Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie aktualisierter
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1,000 psch ......................

Metadatenliste
'(>4 Wochen<)'
vor VOB- Abnahme liefern, zur Qualitätskontrolle durch

den AG. Einarbeitung der Kontrollergebnisse des AGs
durch den AN. Berücksichtigung der im Boden
verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in den
Bestandsplänen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
für neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der
Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und
Objektverknüpfungen.
Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Art der Lieferung der Bestandspläne:
Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als
Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril
886.0103A01 an den AG übergeben.
Lieferung von
'(>1<)'
Satz Bestandspläne in Papierform zur

Qualitätskontrolle durch den AG.
Lieferung von
'(>1<)'
Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in

Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und
mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandspläne.

01.01.0080. Erstellung Entwässerungsheft

1,000 Stk ...................... ......................

Erstellung eines Entwässerungsheftes nach Ril
836.6002V05

Summe 01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten für den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
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1,000 psch ......................

nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030

1,000 psch ......................

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

01.02.0030. Baustelle räumen MLV-ALI_01020040

1,000 psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0040. Doppelcontainer für Baubüro des AG MLV-ALI_01020090
Doppel-Container für Baubüro des AG aufstellen, nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl.
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1,000 St ...................... ......................

Standplatz herrichten. Einrichten nach
Arbeitstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach
Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen
Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für
Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 2 x 6,00 m x
2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze,
jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, 1
höhenverstellbaren Büro-Stuhl, Telefon, Aktenbock,
Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten, einschl.
verschließbarer Akten- und Kleiderschränke. 2 zum
Bürostuhl passende Stühle, 1 Feuerlöscher, 1
Erste-Hilfe-Kasten, 4 Magnetleisten und Magnete, 1
steuerbare Außenbeleuchtung des Eingangsbereichs.
Kühlschrank, Kaffeemaschine sowie Klimaanlage. 1 A3
"all-in-one" (Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit
Einzug, Farbdrucker, Telefon und
ISDN-Mehrgeräteanschluss mit TK-Anlage mit Anschluss
ISDN-Extern / ISDN-Intern 1/1, und tauglich für die
Einrichtung von E-mail, Clipfunktion, mit anlogem
Telefon mit Freisprech-, Mithörfunktion,
Rufnummernanzeige und integriertem Anrufbeantworter 70
v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros
durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung
vergütet. Stellplätze für 2 Pkw herrichten Vorhalten
und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.

01.02.0050. Doppel-Container unterhalten MLV-ALI_01020100

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Doppel-Container für Baubüro AG mit
allen Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)'
mal wöchentlich

reinigen.

01.02.0060. Container für Besprechungsraum des AG MLV-
ALI_01020110
Doppel-Container für Besprechungsraum des AG
aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen,
einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für
10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m
Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und
Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach
Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und
Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach
Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H.
des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den
AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.
Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert
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1,000 psch ......................

vergütet.

01.02.0070. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120

1,000 psch ......................

Vorbeschriebene Besprechungs- Container mit allen
Einrichtungen während der vertraglichen
Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,
'(>1<)'
mal wöchentlich

reinigen.

01.02.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

1,000 psch ......................

Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge / Bereich:
'(>gesamter Baubereich<)'
. Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr. Signalfarben
dürfen nicht verwendet werden.

01.02.0090. Gleisüberfahrt für Baugeräte MLV-ALI_01020210

2,000 St ...................... ......................

Gleis-Überfahrten für Baugeräte ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Überfahrt
nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende Kettengeräte den Schienenkopf nicht
beschädigen können und Zugfahrten möglich sind. Die
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gehört
zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung

01.03.0010. Baugelände abräumen MLV-ALI_01030040
Baugelände abräumen Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstümpfen. Astwerk bereits
gefällter Bäume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat abräumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
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3.000,000 m2 ...................... ......................

Entsorgung werden gesondert vergütet.

01.03.0020. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

2.775,000 m ...................... ......................

Kabel sichern Vorhandene
'(>Kabel einschl. vorh. Schächte<)'
sichern. Lage:

'(>Böschungsfuß / im Baubereich<)'
Sicherung in Abstimmung mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmaß, Bündel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

01.03.0030. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

2.775,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:
'(>im Baubereich<)'
Sicherung

nach Wahl des AN.

01.03.0040. Kabel bauzeitlich umlegen MLV-ALI_01030090

500,000 m ...................... ......................

Kabel / Kabelbündel bauzeitlich umlegen, sichern und
zurückverlegen. Kabel / Kabelbündel bestehend aus bis
zu
'(>5<)'
Kabeln,

'(>erdverlegt ODER im Trog verlegt<)'
, freilegen, für die Dauer der Bauzeit umlegen und
sichern. Die notwendigen Arbeiten für das Freilegen und
wieder Verfüllen bzw. das Öffnen und wieder
Verschließen der Kabeltröge sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet. Sicherung nach Wahl
des AN gegen Beschädigung aus dem Baubetrieb
einbauen, bauzeitlich instandhalten sowie ausbauen und
geordnet entsorgen. Das Zurückverlegen in
ursprüngliche Lage mit den hierfür notwendigen
Nebenleistungen wie Erdarbeiten, Beilieferung von
Kabelsand und Trassenwarnband bzw Öffnen und Schließen
der Kabeltröge entsprechend dem ursprünglichen Zustand
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Bei Bündeln aus mehreren Kabeln erfolgt die Abrechnung
nach Länge des Bündels, nicht nach einzelnen
Kabel-Längen.
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01.03.0050. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110

1,000 psch ......................

Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

01.03.0060. Bestehende Fundamente komplett abbrechen MLV-
ALI_01030120

10,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Fundamente aus
'(>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)'
bis zu Einzelgrößen von

'(>2,5 m3<)'
komplett abbrechen. Abbruchgut ggfs zerkleinern,

transportieren und zwischenlagern.

01.03.0070. Teilabbruch bestehender Fundamente MLV-
ALI_01030130

10,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Fundamente aus
'(>unbewehrtem Beton / Stahlbeton<)'
> 2,0 m3, Einzelgröße

'(>bis 0,80m unter EOK / im Bereich der Konfliktpunkte
zu den vorgesehenen Erd-/Gründungsarbeiten<)'
abstemmen,

'(>mit gut verdichtbarem Material<)'
' verfüllen.
Abbruchgut ggfs zerkleinern, transportieren und
zwischenlagern.

01.03.0080. Bestehende Betonfüße v Signalstandorten abbrechen  
MLV-ALI_01030160

4,000 m3 ...................... ......................

Bestehende Signalstandorte / sonstige
Streckeneinrichtungen als Betonfüße
'(>große / kleine<)'
Bauform aus Betonfertigteilen in

Einzelmengen abbrechen, incl. der hierfür notwendigen
Erdarbeiten. Abbruchgut ggfs zerkleinern,
transportieren und zwischenlagern.

01.03.0090. Bestehende Einfassungsrahmen sonstiger  
Einrichtungsstandorte
abbrechen MLV-ALI_01030170
Bestehende Einfassungsrahmen von Standorten sonstiger
Streckeneinrichtungen als Betonfertigteile mit einer
Dicke von
'(>i. M. 10-20cm, Verstärkungen an den Ecken
vorhanden<)'
in Einzelmengen abbrechen, incl.

der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Angleichung
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4,000 m3 ...................... ......................

der Böschung mit
'(>vorhandem / zu lieferndem frostsicherem und gut
verdichtbarem<)'
Material,

eingebautes Material verdichten. Abbruchgut ggfs
zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

Summe 01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung

01.04.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

1,000 psch ......................

Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung und -sicherung bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne (Regel-, Lage-,
Beschilderungspläne usw.) und Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

01.04.0020. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

1,000 psch ......................

Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und gemäß
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschädigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der Baumaßnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten für Bahnbetrieb werden gesondert
vergütet.

01.04.0030. Verkehrsflächen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.
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1,000 psch ......................

Summe 01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Interne Baustellenlogistik

01.05.0010. Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen, Gleisumbauzug, mit
Bedienungspersonal, Schienenwege-Nutzungsentgelte
werden mit dem Einheitspreis abgegolten.

01.05.0020. Gleisbaumaschine bereitstellen  
Bettungsreinigungsmaschine

1,000 psch ......................

Gleisbaumaschine bereitstellen,
Bettungsreinigungsmaschine, mit Bedienungspersonal,
Schienenwege-Nutzungsentgelte werden mit dem
Einheitspreis abgegolten.

01.05.0030. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen  
Personal

1,000 psch ......................

Baustellenlogistik,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit
Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für
Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel
und schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen
Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.

Summe 01.05. Interne Baustellenlogistik ......................

01.06. Absteckung und Abnahmemessung

01.06.0010. Absteckung durchführen,
nach
Absteckung durchführen,
nach Ausführungsunterlagen des AG.
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2.775,000 m ...................... ......................

Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur
Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in
Eigenregie
durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen.
Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes
Festpunktfeld zur
Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten
Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA
(Gradienten)
Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF.
Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn.
Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre
unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind
während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.

*** Leitbeschreibung
01.06.0020. Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise

2.775,000 m ...................... ......................

Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise
Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im
Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten
Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und
Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.

*** Unterbeschreibung 01
Durchführung geodätische Abnahmevermessung
Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem
unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das
Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung
durchgeführt haben.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.06.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

5,000 St ...................... ......................

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten
Lichtraumengstelle im Rahmen der
Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich
von +10 cm einschl. der Parameter für die
e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Lichtraumengstellenauswertung
Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen
der Engstellendokumentation einschl.
Koordinatenermittlung.
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01.06.0040. Bestandsdokumentation Ivl- Plan (AVANI)

1,000 psch ......................

Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im
Abbildungssystem DB R EF einarbeiten ( AVANI - Job) ,
Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit
AVANI Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.

*** Leitbeschreibung
01.06.0050. Hauptpunkte kennzeichnen

20,000 Stk ...................... ......................

Hauptpunkte kennzeichnen
Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW ,

BE , AA ,NW , AE ) der Gleistrasse dauerhaft, durch
Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30
mm und ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit
ausgestanzter Markierung liefern und einbauen.
Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm.
Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder
Schwellenschraube.

*** Unterbeschreibung 01
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage
Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses

Summe 01.06. Absteckung und Abnahmeme… ......................

01.07. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

01.07.0010. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

1,000 psch ......................

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen,
die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.07.0020. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

2,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.07.0030. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

2,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen,
einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.

*** Unterbeschreibung 01
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.07.0040. Bereitstellungsplatz einrichten räumen

2,000 St ...................... ......................

Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten
und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung
Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in
hydrogeologisch günstigen Gebieten).

*** Unterbeschreibung 01
Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5  
mm,
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,

*** Unterbeschreibung 02
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung
bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung

STLB-Bau: 04/2022 002
01.07.0050. Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T  

bis 1,25m

20,000 m3 ...................... ......................

Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich
lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger Boden mit
Beimengungen humoser Art), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0060. Planierarbeiten in Gleisen

2.775,000 m ...................... ......................

Planierarbeiten in Gleisen, vor Abladen der
Langschienen.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0070. Schiene abladen

5.550,000 m ...................... ......................

Schiene abladen, von Spezialwagen, abladen mit
kompatibler Ladevorrichtung AG, im Baustellenbereich,
neben dem Gleis lagern, Einweisung und Hilfestellung
erfolgt durch AN, Schiene gegen Verrutschen,
Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über
120 bis 180 m.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0080. Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m

5.550,000 m ...................... ......................

Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über
120 bis 180 m, über 10 bis 50 m.

01.07.0090. Schwelle abladen Kunstholz

160,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Kunstholz, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis
3 m.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0100. Schwelle abladen B70

4.440,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis
3 m.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.07.0110. Schwelle abladen B90

25,000 St ...................... ......................

Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von
Bahnwagen, am Montageplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis
3 m.

STLB-Bau: 04/2022 012
01.07.0120. Schutzabdeck. herstellen entfernen Netz B 1-1,5m

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände
herstellen und entfernen, aus Netzen, im gesamten
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30,000 m ...................... ......................

Geländerbereich, einschl. Unterkonstruktion, Breite
über 1 bis 1,5 m.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 012

01.07.0130. Schutzabdeck. vorhalten Netz B 1-1,5m

300,000 mWo ...................... ......................

Schutzabdeckung gegen herunterfallende Gegenstände
vorhalten, aus Netzen, einschl. Unterkonstruktion,
Breite über 1 bis 1,5 m,
Positionsmenge = Produkt aus '30m'
(Vorhaltemenge)

mal '10 Wochen'
(Vorhaltedauer)
.

*** Unterbeschreibung 01
Bereich
von km 53.149 bis km 53.166
von km 53.572 bis km 53.578
von km 54.105 bis km 54.112

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.07.0140. Rangier-/Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm  
abdecken verdichten
Brechsand D 8cm

4.990,000 m ...................... ......................

Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen,
mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN
laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten
mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem
Zustand bis 8 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage
2

Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) ,
Baggergut der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0);
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der
Klasse F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der
Klasse F2 (BG-F2)
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Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der
Klasse F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten
sind zu löschen!

01.07.0150. Hindernisse sichern

1,000 psch ......................

Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
aufgeführten Hindernisse im Baufeld (Signale,
Kabelschächte, Kabelkanäle, Entwässerungsanlagen,
bauliche Anlagen wie Bahnsteige, Straßen-
Eisenbahnüberführungen, Bahnübergänge, Kabel,
Leitungen, Querungen, Weichengrenzzeichen etc.) sind
während den Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Maßnahmen nach Wahl des AN zu sichern.
Material stellt AN.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 084

01.07.0160. Schacht aufnehmen DN1000

2,000 St ...................... ......................

Schacht aufnehmen, DN 1000, aus Faserzement,
Einzelteile reinigen und zur Wiederverwendung im
Baustellenbereich lagern.

*** Unterbeschreibung 01
Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile
Schachtabdeckung aufnehmen, Einzelteile reinigen und
zur Wiederverwendung im Baustellenbereich lagern.

*** Unterbeschreibung 02
Schutzabdeck. herstellen entfernen Stahlblech B 1-1,5m
Schutzabdeckung gegen mechanische Beschädigungen
herstellen und entfernen, aus Stahlblech, auf
waagerechten Flächen, begehbar, Breite über 1 bis 1,5
m.

*** Unterbeschreibung 03
Nach Abschluß der Arbeiten Schacht
Nach Abschluß der Arbeiten Schacht einschl
Schachtabdeckung aus seitlicher Lagerung einbauen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 051

01.07.0170. Kabelkanal Beton Trog L 1m ausbauen lagern einbauen

500,000 m ...................... ......................

Kabelkanal aus Betonfertigteilen als Trog mit
versetztem Falz an den Stirnseiten, mit 2 aufliegenden
Deckeln mit Falz, Baulänge 1 m, mit Nuten für
Auflagerstricke, Größe I - lichte Breite 200/170 mm,
Höhe 155 mm, ausbauen, seitlich lagern und wieder
einbauen, im Randweg, bündig mit Oberkante Erdreich,
Deckel nach dem Einlegen der Kabel auflegen, einschl.
Auflagerstricke.

*** Unterbeschreibung 01
Kabel spannungsfrei geschaltet ausbauen lagern  
einbauen
Kabel spannungsfrei geschaltet, Signalkabel, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelände bis 1 m, ausbauen, säubern
und seitlich lagern, wieder einbauen.

*** Unterbeschreibung 02
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 2
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage
2 - Ausgleichsschicht
Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) ,
Baggergut der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0);
Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0)

Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der
Klasse F1 (BG-F1)
Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der
Klasse F2 (BG-F2)
Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der
Klasse F3 (BG-F3)

Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)
Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)

Nicht zutreffende Materialarten bzw. Materialqualitäten
sind zu löschen!

01.07.0180. Eingleisstelle für AG herstellen
Eingleisstelle für den AG herstellen, vorhalten und
zurückbauen,inklusive Zufahrt, Aufstelllänge des
Fahrzeugs bis 12m,
Gewicht des Fahrzeugs bis 28t,Hebe- und Fahrzeuge
stellt der AN,
inkl. Lieferung, Abtransport und allen erforderlichen
Ladearbeiten
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1,000 Stk ...................... ......................

01.07.0190. Kabelkanal sichern

2.775,000 m ...................... ......................

Kabeltrogstrecken ( Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m )
während
der Bauzeit vor Beschädigungen schützen ( mit
Holzbohlen
o. ä . ).
gegen kippen sichern

01.07.0200. Schachtdeckel sichern

10,000 Stk ...................... ......................

Sicherung Schachtoberteil
Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m während der
Bauzeit vor
Beschädigungen schützen ( mit Holzbohlen o. ä . )

Summe 01.07. Zusammenhangsarbeiten (He… ......................

01.08. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (konventionell)

Gleiserneuerung Jochweise

STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0010. Fahrschiene trennen mech.

84,000 St ...................... ......................

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
Anzahl der Trennschnitte.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.08.0020. Gleisjoch aufnehmen verladen

630,000 m ...................... ......................

Gleis jochweise aufnehmen, versandfertig verladen auf
Bahnwagen, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang
mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen,
Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0030. Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis  

anbinden

630,000 m ...................... ......................

Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Joch
montieren, am Montageplatz aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen
stellt während der Bauzeit der AN, Schienen mit Notlaschen
verbinden und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge bis 15 m,
an bestehendes Gleis anbinden, Fahrschiene verziehen über 5
bis 10 m, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0040. Fahrschiene aus- einbauen

1.260,000 m ...................... ......................

Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene in
Gleismitte lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert,
Schiene ist getrennt, Länge der auszubauenden Schiene über
10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen,
Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen und
vorübergehende Längsverbinder einbauen und instand halten,
Länge der einzubauenden Schiene über 90 bis 120 m, einschl.
Verziehen bis 10 m, abgerechnet wird nach Gleislänge.

Bettungsarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.08.0050. Bettung aufn. laden B 4,4-4,6m D 45-50cm

1.420,000 m3 ...................... ......................

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
maschinell aufnehmen und verladen vor Kopf, auf
Materialförder- und Silowagen, freigelegte Unterbaukrone
ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 4,4 bis 4,6 m,
Dicke über 45 bis 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff umladen von Spezialwagen MFS/BSW auf  
Bahnwagen
Bettungsstoff umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom
AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transp. 500-1000m
Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 500 bis 1000
m.

Druckdatum: 30.01.2026 09:41:53 Seite: 21 von 42



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016181234 Str.5634 GE Bf Wallersdorf Gl3/23
LV: 06 GE Wallersdorf Währung: EUR

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.08.0060. Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum EV2 50MPa B 3-4m D 25-30cm

1.300,000 m3 ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, entladen vor Kopf, einbauen,
verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des
Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht
größer als 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 50 MPa,
Bearbeitungsbreite über 3 bis 4 m, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff aufladen
Bettungsstoff aufladen, auf Spezialwagen Typ MFS/BSW, vom
AN beigestellt, am Bereitstellungsplatz.

*** Unterbeschreibung 02
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte
Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

STLB-Bau: 04/2022 097
01.08.0070. Schiene aufladen

1.260,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.

Summe 01.08. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

01.09. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (maschinell)

Gleiserneuerung Umbauzug

STLB-Bau: 04/2022 097
01.09.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach
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12,000 St ...................... ......................

Anzahl der Trennschnitte.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.09.0020. Schotterflanken zurücksetzen

1.870,000 m ...................... ......................

Schotterflanken vor der maschinellen Bettungsreinigung ins
Gleis zurücksetzen, Gleis einseitig bearbeiten.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.09.0030. Bettung aufn. reinigen einbauen B 4,8-5m D 25-30cm

1.870,000 m ...................... ......................

Bettung unter dem Gleis maschinell aufnehmen, reinigen und
einbauen, einschl. Schlitze für Räumketten, Bearbeitungsbreite
über 4,8 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm, Dicke bei nicht
überhöhter Schiene, gemessen von Oberkante Planum bis
Unterkante alter Schwelle, Rückstände auf Materialförder- und
Silowagen vor Kopf verladen, Bettungszustand gemäß
umwelttechnischem Bericht des AG, Feinkornanteil über 30 bis
40 %, Unebenheiten des Reinigungshorizontes innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Fahrzeuge stellt
der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsrückstand umladen von Spezialwagen  
MFS/BSW auf Bahnwagen
Bettungsrückstand umladen, von Spezialwagen Typ MFS/BSW,
vom AN beigestellt, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt.

*** Unterbeschreibung 02
Bettungsstoff transp. 500-1000m
Bettungsstoff transportieren, Transportweg über 500 bis 1000
m.

*** Unterbeschreibung 03
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Unterbeschreibung 04
Anschließend muss verlascht gefahren werden
Anschließend muss verlascht gefahren werden.
Laschenkontrolle einmal täglich
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*** Leitbeschreibung
01.09.0040. Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril  

824.1001

4,000 St ...................... ......................

Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001

Entnahme einer 50 kg Schotterprobe des gereinigten /
aufgearbeiteten Schotter an der Maschine (am verstellbaren
Einbauförderband), Dokumentation des Entnahmeortes
(Strecke / Gleis / Streckenkilometer / Wetter / Art der
Bettungsarbeiten), transportieren zur
Baustelleneinrichtungsfläche, bereitstellen / übergeben an
Prüfinstitut

*** Unterbeschreibung 01
Entnahmebehälter
Entnahmebehälter vom AN beigestellt

*** Unterbeschreibung 02
Probe sichern
Proben auf der Baustelleneinrichtungsfläche bis zur Übergabe
sichern gegen:
- Witterungseinflüsse
- gegen Veränderung des Probegutes

*** Leitbeschreibung
01.09.0050. Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung

4,000 St ...................... ......................

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der vollständigen
Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg Schotterprobe
(DIN EN 933-1)

*** Unterbeschreibung 01
Erstellung Siebanalyse
Erstellung durch ein vom AN unabhängiges Unternehmen oder
durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK) analog
DBS 918 061

*** Unterbeschreibung 02
Unterkornanteil <22,4mm
der Unterkornanteil <22,4mm ist bezogen auf die Gesamtprobe
in Masseprozente anzugeben

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.09.0060. Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau  
Verlegeplanum B 4-5m D 25-30cm
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1.130,000 t ...................... ......................

Bettung aus Gleisschotter, aus Materialförder- und Silowagen
entladen vor Kopf, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte
eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum,
Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer
Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm, Bearbeitungsbreite
über 4 bis 5 m, Dicke über 25 bis 30 cm.

*** Unterbeschreibung 01
Bettungsstoff aufladen auf Spezialwagen MFS/BSW
Bettungsstoff aufladen auf Spezialwagen MFS/BSW

*** Unterbeschreibung 02
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf
Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf Anlage 2.10 zum
Bauvertrag

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.09.0070. Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen  
aufnehmen verfahren laden Planum

1.870,000 m ...................... ......................

Gleis umbauen im Fließbandverfahren, Schiene lösen und
seitlich lagern, Schiene mechanisch trennen, Kleineisen
sammeln und versandfertig verladen, Schwellen aufnehmen,
verfahren, auf Schwellentransportwagen ablegen und
versandfertig verladen, Verlegeplanum herstellen,
Schienenlänge über 120 bis 180 m, einzubauende Schwellen
aufnehmen, verfahren, auf Verlegeplanum legen und
ausrichten, Schiene aufsetzen und mit den Schwellen
kraftschlüssig verbinden, Schiene verlaschen und Stoßlücke
herstellen, Schienenlänge über 120 bis 180 m, Anschluss an
bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen
heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen,
Fahrschiene verziehen über 5 bis 10 m.

*** Unterbeschreibung 01
und in Schwellenmitte eine Vertiefung
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen

*** Unterbeschreibung 02
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
Zwischenlagen sammeln und entsorgen
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in
Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren /
Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03
Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.09.0080. Schiene aufladen

3.740,000 m ...................... ......................

Schiene aufladen, auf Bahnwagen, vom AG beigestellt, im
Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.

Summe 01.09. Oberbauarbeiten inkl. Rückb… ......................

01.10. Stopf und Richtarbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

01.10.0010. Bettungsstoff abladen

3.800,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Wiegekarte
Abgerechnet wird nach Wiegekarte

STLB-Bau: 04/2022 097
01.10.0020. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb.  

2.Stabil.
Verschieb.

2.775,000 m ...................... ......................

Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor
Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang
seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und
max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite
Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm
Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den
Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril
824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt
herstellen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

Summe 01.10. Stopf und Richtarbeiten ......................

01.11. Schweißarbeiten
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.11.0010. Schweißwulst mechanisch abarbeiten

50,000 St ...................... ......................

Schweißwulst mechanisch abarbeiten.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.11.0020. Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte

5.550,000 m ...................... ......................

Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten
des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke
für Längenänderung herstellen und Winkellage der
Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der
Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des
endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach
Schienenlänge.

01.11.0030. Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV

50,000 St ...................... ......................

Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und
Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender
Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der
Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen,
Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und
Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht
schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern,
einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54
mit Schienenform 54, alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.11.0040. Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm

2.775,000 m ...................... ......................

Neuschiene im Gleis maschinell bearbeiten, auf Strecken
bis 160 km/h, Abtragtiefe über 0,3 bis 0,6 mm,
Abrechnung nach Gleislänge.

Summe 01.11. Schweißarbeiten ......................

01.12. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

STLB-Bau: 04/2022 097
01.12.0010. Bettungsstoff abladen

280,000 t ...................... ......................

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.
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STLB-Bau: 04/2022 097
01.12.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.

2.775,000 m ...................... ......................

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und
Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen,
Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

STLB-Bau: 04/2022 097
01.12.0030. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte

Stopf-Richtmaschine

2.775,000 m ...................... ......................

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach
angeschriebenen Werten, mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder
Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer
stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben,
Bettungsquerschnitt herstellen.

Summe 01.12. Stopfgang nach techn. Notwe… ......................

01.13. Planumsverbesserung (konventionell)

*** Leitbeschreibung
01.13.0010. Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut  

Unterbauschichten
ausbauen

1.100,000 m3 ...................... ......................

Unterbau für Planumsverbesserung vorbereiten, bei
ausgebauten Schienen und Schwellen,
Gesamtabgrabungstiefe über 90 bis 100 cm, gemessen von
Schwellenoberkante, Ausbaubreite über 5,5 bis 6,6 m,
Unterbauschichten ausbauen,
Boden gemäß geotechnischen Gutachten

Abtrag auf Bahnwagen laden, Oberfläche des freigelegten
Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul
mind. EV2 20 MPa, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich der erforderlichen Längs- und  
Quertransporte
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe
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*** Unterbeschreibung 02
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe

*** Unterbeschreibung 03
Abgerechnet wird nach Abtragprofil
Hier nur Anteil Boden, 40 bis 50cm Aushubtiefe

*** Leitbeschreibung
01.13.0020. Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen  

ausgebaut
Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGI

350,000 m ...................... ......................

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa,
Einbaubreite über 5 bis 6,6 m, wasserundurchlässig (KG
I), Schichtdicke 40 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und
Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im
Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit
Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 05
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 3
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage
3 - PSS-Material
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
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*** Unterbeschreibung 06
von km bis km
von km 52,750 bis km 53,100

*** Leitbeschreibung
01.13.0030. Planumsschutzschicht einbauen Schienen/Schwellen  

ausgebaut
Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGII

40,000 m ...................... ......................

Planumsschutzschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen
und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa,
Einbaubreite über 5 bis 6,6 m, wasserdurchlässig (KG
II), Schichtdicke 50 cm, Fahrzeuge stellt der AN.

*** Unterbeschreibung 01
Einschließlich der erforderlichen Längs-
Einschließlich der erforderlichen Längs- und
Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02
Reprofilieren der Randbereiche im
Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit
Einbau
PSS

*** Unterbeschreibung 03
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN
Einschließlich Prüfung Einbauqualität AN für PSS
Dokumentation 2-fach an AG

*** Unterbeschreibung 04
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 05
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV  
Anlage 3
Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage
3 - PSS-Material
Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)
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*** Unterbeschreibung 06
von km bis km
von km 54,280 bis km 54,320

*** Leitbeschreibung
01.13.0040. Filter-/Trennschicht Verbundstoff Fahrbahn

3.000,000 m2 ...................... ......................

Filter-/Trennschicht aus Verbundstoffen TL Geok E-StB,
in Fahrbahnen,
Geotextilrobustheitsklasse 'GRK 3'

Bodenrückhaltevermögen/Öffnungsweite in mm '40'

Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand
mind. 50 cm, abgerechnet wird die abgedeckte Fläche
.

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Lieferung.
Einbau nach
Einschl. Lieferung.
Einbau nach Herstellerangaben.

*** Unterbeschreibung 02
Einbau zwischen Unterbau und Bettung
Einbau zwischen Unterbau und Bettung

*** Unterbeschreibung 03
Geokunststoff als Bewehrungselement mit
Geokunststoff als Bewehrungselement mit zusätzlicher
Trenn- und Filterwirkung ohne rechnerischen Ansatz

01.13.0050. Bahnsteig sichern

350,000 m ...................... ......................

Bahnsteig (rechtsseitig der Bahn, Abstand = 1,54 m) während
der Bauzeit vor Beschädigungen schützen (mit Holzbohlen o.
ä.) und gegen kippen sichern)

01.13.0070. Herstellung einer Trägerbohlwand (Berliner Verbau)
Herstellung einer Trägerbohlwand (Berliner Verbau)
Herstellen einer temporären Trägerbohlwand zur Sicherung des
Bahnsteigfundaments in einer Tiefe von

Leistungsumfang umfasst insbesondere:
• Lieferung und Einbau von Stahlträgern (z. B. HEB/IPE nach
statischer Erfordernis)
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350,000 m ...................... ......................

• Herstellen der Trägerlöcher mittels Rammen, Bohren oder
Pressen je nach Bodenverhältnissen (siehe GTB)

• Verfüllen der Trägerlöcher mit geeignetem Material (z. B.
Beton oder Magerbeton)

• Lieferung und Einbau der Ausfachung mit Kanthölzern/Bohlen
aus Holz oder alternativ Stahl-/Fertigelementen

• Sukzessiver Einbau der Bohlen entsprechend dem
Aushubfortschritt

• Flucht- und lotgerechtes Ausrichten der Wand
• Vorhalten der Verbaukonstruktion für die Dauer der Bauzeit
• Rückbau nach Fertigstellung der Arbeiten, inkl. Ziehen der
Träger soweit technisch möglich

• Laden und Abtransport sämtlicher Materialien
• Entsorgung nicht wiederverwendbarer Stoffe gemäß
geltenden Vorschriften

• Ausführung nach statischer Berechnung und
Ausführungsplanung des Auftragnehmers.

• Bodenklasse wird als üblich lösbar angenommen (keine
Felsarbeiten).

Summe 01.13. Planumsverbesserung (konv… ......................

01.14. Neubau Entwässerungsanlagen

Hinweis - Anwendung Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
Beim Neubau von Entwässerungsanlagen sind
Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2 und Anlage 3 nicht
zulässig!
Alle zu liefernden Stoffe in den Positionen 10.60.0010
bis 10.60.0120 müssen als Neustoffe geliefert und
eingebaut werden.

*** Leitbeschreibung
01.14.0010. Boden lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-

0,8m T bis 1,25m

1.000,000 m3 ...................... ......................

Boden im Gleisbereich profilgerecht lösen, seitlich
lagern, verfüllen, verdichten, Arbeiten mit Gerät,
verdrängten Boden seitlich lagern, Aushubtiefe bis 3,00
m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

Inkl. notwendiger Verbauarbeiten nach Wahl des AN.
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*** Unterbeschreibung 01
Ausführung im Zusammenhang mit der
Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiserneuerung
(Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen

*** Leitbeschreibung
01.14.0020. Sickerrohrleitung

Als geschlitzte

400,000 m ...................... ......................

Sickerrohrleitung
Als geschlitzte Teilsickerrohre
Nach DBS 918064
Nennweite DN 300
Ringsteifigkeit SN >= 16KN/m²
Hochdruckspülbarkeit nach DIN 19523
Gesamtschlitzfläche >= 100cm²/m Rohr
unter Berücksichtigung der technischen
Regelwerke sowie der Einbauanleitung
des Herstellers einbauen
In vorhandenen Gräben

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Bögen
und
Einschl. der erforderlichen Bögen
und Übergangsstücke

*** Unterbeschreibung 02
Rohre müssen für den Einbau im
Inneren
Rohre müssen für den Einbau im
Inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** Leitbeschreibung
01.14.0030. Vollrohrleitung

Vollrohrleitung
Nach DBS 918064
Nennweite DN 300
Ringsteifigkeit SN >= 16KN/m²
Hochdruckspülbarkeit nach DIN 19523
Gesamtschlitzfläche >= 100cm²/m Rohr
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12,000 m ...................... ......................

unter Berücksichtigung der technischen
Regelwerke sowie der Einbauanleitung
des Herstellers einbauen
In vorhandenen Gräben

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. der erforderlichen Bögen
und
Einschl. der erforderlichen Bögen
und Übergangsstücke

*** Unterbeschreibung 02
Rohre müssen für den Einbau im
Inneren
Rohre müssen für den Einbau im
Inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** Leitbeschreibung
01.14.0040. Filterschicht Füllstoff einbauen verdichten D 200cm  

Sohlen-B 0,5-0,8m
Kies

400,000 m ...................... ......................

Filterschicht, Füllstoff, liefern, schichtenweise in
der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen
und verdichten, in Baugruben, Schichtdicke 200 cm,
Breite der Sohle über 0,5 bis 0,8 m, Kies, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein.

*** Unterbeschreibung 01
D10 >0,1 mm
ID >= 0,33
Anteil
D10 >0,1 mm
ID >= 0,33
Anteil löslicherBestandteile < 1%
Anteil organischer Beimengungen < 1%

*** Unterbeschreibung 02
Abgerechnet wird nach Grabenlänge
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

*** Leitbeschreibung
01.14.0050. Auskleidung der Sohle

und der Wände des
Auskleidung der Sohle
und der Wände des Drängrabens
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400,000 m ...................... ......................

mit geotextilem Filter,
Durchlässigkeitsbeiwert Kv mind. 0,1 cm/s,
wirksame Öffnungsweite (DW) von 0,05 bis 0,10 mm,
Überlappung 10 cm,
Überdeckung der Grabenränder mind. 30 cm,
Abrechnung nach Drängrabenlänge.

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Grabenlänge
Abgerechnet wird nach Grabenlänge

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 002

01.14.0060. Boden Baugrube Schächte lösen lagern verfüllen  
verdichten Grundfläche
bis 2m2 T bis 1,25m

20,000 m3 ...................... ......................

Boden der Baugrube für Schächte, im Gleisbereich,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen,
verdichten, Arbeiten mit Gerät, verdrängten Boden
direkt laden, auf Bahnwagen des AG laden, die
Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht
gefährlich, Aushubgrundfläche bis 2 m2, Aushubtiefe bis
1,25 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

*** Unterbeschreibung 01
Ausführung im Zusammenhang mit der
Ausführung im Zusammenhang mit der Gleiseuerung
(Altbettung und Bodenaushub für PSS-Einbau sind bereits
abgetragen)

*** Unterbeschreibung 02
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang
Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang mit
Ausbaumassen des Gleises) auf Bahnwagen des AN verladen

*** Leitbeschreibung
01.14.0070. Übergabeschacht

aus
Übergabeschacht
aus Schachtunterteil,
Durchmesser 800 mm,
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7,000 St ...................... ......................

einschl. Auflageringe,
Tiefe bis 2,50m,
mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Für einen bis zwei Anschlüsse.

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss für den Einbau im äußeren
Schacht muss für den Einbau im äußeren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein

*** Leitbeschreibung
01.14.0080. Spül-/ Kontrollschacht

aus

3,000 St ...................... ......................

Spül-/ Kontrollschacht
aus Schachtunterteil,
Durchmesser 600 mm,
einschl. Auflageringe,
Tiefe bis 1,50m,
mit Schachtabdeckung Klasse "A",
Für einen bis zwei Anschlüße.

*** Unterbeschreibung 01
Schacht muss für den Einbau im inneren
Schacht muss für den Einbau im inneren Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten zugelassen sein.
Ringsteifigkeit SN >= 16 KN/m2

*** Unterbeschreibung 02
Systemschacht des Rohrherstellers
Systemschacht des Rohrherstellers

Sedimentationsanlage
-----------------------------

01.14.0090. Sedimentationsanlage
Liefern einer Sedimentationsanlage zur Behandlung
belasteter Regenwasserabflüsse von Sammel-bzw.
Verkehrsflächen zum Schutz von
Vorflutern vor Verunreinigungen. Typen D25, D24 und D21
nach DWA-Merkblatt M 153 sowie zum Rückhalt von
Leichtflüssigkeiten im Havariefall bei Trockenwetter,
einbauen in vorbereitete Baugrube.

Technische Merkmale:

Schachtgrundkörper aus Verbundrohr nach
DIN EN 13476-3 DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8
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1,000 St ...................... ......................

gem. DIN EN ISO 9969, Nachweis der Hochdruck-
spülbarkeit nach DIN 19523
(Spülstrahlleistungsdichte 1.110 W/mm²)

Schlammraum für Grobstoffe

Sedimentationskassette für Abreicherung von
Feinstoffen

Tauchrohr für Schwimmstoffe und Leichtflüssigkeiten
im Havariefall bei Trockenwetter

herausnehmbares Betriebsrohr mit Bajonettverschluss
und teleskopierbarem Gestänge aus Edelstahl V2A mit
Doppelgriff

mit Grund-Konus DN 600 zur Verwendung von
handelsüblichen Schachtabdeckungen LW 610

Liefern und einbauen in vorbereitete Baugrube
Abrechnung pro Stück

01.14.0100. Schachtaufsetzrohr Sedimentationsanlage

1,000 St ...................... ......................

Liefern und einbauen eines Schachtaufsetzrohres zur
Verlängerung des Regenwasserbehandlungsschachtes.

Technische Daten und Merkmale:

Schachtaufsetzrohr als Verbundrohr nach DIN EN 13476-3
DN/ID 600 aus PP, Ringsteifigkeit SN 8
gem. DIN EN ISO 9969, Nachweis der Hochdruck-
spülbarkeit nach DIN 19523
(Spülstrahlleistungsdichte 1.110 W/mm²)

Verbindungstechnik und Montage mittels
Doppelsteckmuffe DN 600, aus PP und Dichtringen DN 600
aus EPDM gemäß DIN EN 681 (DIN 4060)

Baulänge Schachtaufsetzrohr: 1,17m

Variabler Einsatzbereich von Rohrsohle Zulauf DN 315 KG
bis Oberkante Gelände von 1,57m bis 2,50 m, bei
Verwendung einer Abdeckung Klasse D.

Liefern und einbauen,
Abrechnung pro Stück

01.14.0110. Anschlussset Sedimentationsanlage
Liefern und einbauen von Anschlussset als
Absturzbauwerk zur Erstellung der kompletten
Zulaufsituation samt Inspektions-und
Reinigungszugang zum außenliegenden Untersturz.
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1,000 St ...................... ......................

Technische Daten und Merkmale:

Kompletter Zulauf samt Untersturz mit allen
erforderlichen Bauteilen

Aufsetzrohr DN 250, Baulänge 2,0 m, Ringsteifigkeit
SN 8, bauseitig anpassbar

Schachtabdeckung DA 315 Kl. D400 ohne Ventilation für
Aufsetzrohr

Kreuzstück, Baulänge 1,10 m, mit 2 Anschlüssen DN 315
KG Spitzende und gemufften Anschlüssen DN 250 und
DN 200, inklusive Profildichtringen DN 250 und DN 200
aus EPDM

Bogensegment DN 200/90° zur Ausbildung des Absturzes

KG Doppelsteckmuffe DN 200 inklusive Dichtmittel zur
Anbindung am Zulauf

KG Doppelsteckmuffe DN 315 inklusive Dichtmittel zur
Anbindung am zweiten Zulauf

Liefern und einbauen,
Abrechnung pro Stück

01.14.0120. Schachtabdeckung Klasse D 400, mit  
Lüftungsöffnungen, Lichte Weite 610
mm

1,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen,
Lichte Weite 610 mm

Gussabdeckung Klasse D 400 (Prüfkraft 400 KN)
einschließlich Rahmen liefern und einbauen.

01.14.0130. Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 60 mm

1,000 St ...................... ......................

Betonauflagering nach DIN 4034, Bauhöhe 60 mm

Betonauflagerring liefern und auf Schottersohle
einbauen.

01.14.0140. Fahrleitungsmast sichern
Fahrleitungsmast sichern, durch Abspannen / Verankern.
Statik liefert AN.
Bei Abgrabungen, bzw. zum Einbau von Rohrleitungen,
etc. im Fundamentbereich
Sämtliche Material - und Transportkosten seitens AN.
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6,000 St ...................... ......................

Bereiche im Umbau mit PSS- Einbau, b zw. Einbau
neuer Entwässerungseinrichtungen in Form von
Abgrabungen für Rohr- , bzw. Rinnenleitungen.

01.14.0150. Neigung Oberleitungsmast messen, dokumentieren

15,000 St ...................... ......................

Neigung Oberleitungsmast messen, dokumentieren.
Mastneigungen parallel und senkrecht zum Gleis
messen und dokumentieren .
1 Stück beinhaltet alle Messungen (parallel und
senkrecht) für 1 Mast, jeweils vor Beginn der Arbeiten
und nach Ausführung der Tiefbauarbeiten.

01.14.0160. Kamerabefahrung durchführen

400,000 m ...................... ......................

Kamerabefahrung durchführen
Prüfung der Tiefenentwässerungsanlagen durch
Kamerabefahrung mit Farbbild- Schwenkkamera.
Rohrleitung ca. DN 150-200).
Der Zustand der Rohrleitungen ist hinsichtlich
Beschädigungen und Funktionstüchtigkeit zu prüfen.
Die Kamerabefahrung ist lückenlos auf CD zu
dokumentieren und an den AG zu übergeben.
Beschädigungen im Bereich der TE sind
zusätzlich in einem Prüfprotokoll in Papierform
(einschließlich
Fotodokumentation) festzuhalten.
Die Prüfungsauflagen sind den Entwässerungsheften
beizufügen.
Abgerechnet wird nach "m - Rohrleitung".

01.14.0170. Entwässerungshefte aufstellen

1,000 psch ......................

Entwässerungshefte aufstellen
Aufstellen Entwässerungsheft(e) ,
entsprechend den Anforderungen der Ril 8 36.6002
unter Berücksichtigung der TM 2 013-271.
Dokumentation für den Neubau der Entwässerungsanlagen ,
als
Bericht und grafische Darstellung, Übergabe an den AG
erfolgt
digital im Datenformat PDF.
Bereiche
km 52,750 - 53,100

Summe 01.14. Neubau Entwässerungsanlag… ......................
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Summe 01. GE Wallersdorf  km 52,424 - 5… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. GE Wallersdorf  km 52,424 - 55,199

01.01. Technische Bearbeitung ......................

01.02. Baustelleneinrichtung ......................

01.03. Baufeldfreimachung ......................

01.04. Verkehrssicherung ......................

01.05. Interne Baustellenlogistik ......................

01.06. Absteckung und Abnahmemessung ......................

01.07. Zusammenhangsarbeiten
(Herrichten Fläche, Vorarbeiten)

......................

01.08. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (konventionell) ......................

01.09. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau (maschinell) ......................

01.10. Stopf und Richtarbeiten ......................

01.11. Schweißarbeiten ......................

01.12. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit ......................

01.13. Planumsverbesserung (konventionell) ......................

01.14. Neubau Entwässerungsanlagen ......................

Summe 01. GE Wallersdorf  km 52,424 - 5… ......................
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LV 06

01. GE Wallersdorf  km 52,424 - 55,199 ......................

Summe LV 06 GE Wallersdorf ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00% ......................

......................
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