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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

241801 IHZ Tubingen
VP 006 Neubau_ LST_EOW-Anlage IHZ-Tibingen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

Allgemeines
Baustelleneinrichtung

Der AN hat sich grundsétzlich alle fur die Baudurchfiihrung
erforderlichen Flachen selbst und eigenverantwortlich zu
beschaffen. Vom AG werden im mdéglichen Umfang Flachen
auf dem Gelande des Bw Tubingen bereitgestellt.

Die fur die Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlichen
Baustelleneinrichtungsflachen sowie Montage und
Lagerflachen auf3erhalb des Baufeldes sind vom AN zu planen
und herzurichten.

Bei den Arbeiten ist der AN fur die Sicherheit und die
Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften voll verantwortlich.

Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméassen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen einschlie3lich der dafur notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.

Oberbodenarbeiten einschlief3lich Kosten fiir das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl.

Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergttet. Soweit nicht flr bestimmte Leistungen
(z.B. Bedarfsleistungen) fur das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Baustelle raumen
Baustelle raumen

Baustelle von allen Geréten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem

Druckdatum: 24.10.2025
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Projekt: 241801 IHZ Tibingen
LV: VP 006 Neubau_ LST_EOW-Anlage IHZ-Tibingen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR in EUR

urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemass herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fir das Rdumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung L
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.

1.2.10.

1.2.20.

1.2.30.

1.2.40.

Technische Bearbeitung

Projektierung 50 Hz Anlage Schalthaus
Projektierung 50 Hz Anlage Schalthaus inkl. aller notwendigen
Unterlagen nach VV Bau STE inkl. Beleuchtungsberechnung

1,000 psch

Abnahme- und Revisionsunterlagen 50 Hz Anlagen Schalthaus
Abnahme- und Revisionsunterlagen

Anfertigung und Ubergabe der Schaltplane.
Dazu z&hlen:

- Ubersichtsschaltplane,

- Stromlaufpléane,

- Aufbau- und Klemmenpléne,

Die Plane sind im CAD zu erarbeiten und zu
Ubergeben, Vorplanungen werden maschinenlesbar
zur Verfligung gestellt.

Die Plane sind in 4 facher Ausfertigung in
Papierform zu erzeugen, davon ist ein Exemplar
wasserdicht laminiert, in die Schaltplantasche
des zugehdrigen Schaltschrankes

einzulegen:

Anfertigung und Ubergabe der Technischen
Unterlagen zu sédmtlichen Anlagenteilen.

Dazu z&hlen:

- Abnahme- und Messprotokolle,

- ein unterschriebenes Protokoll Gber die
fachgerechte Einweisung des Servicepersonals

Die Bestandsunterlagen sind vor der Abnahme,
4-fach in Ordnern, mit Inhaltsverzeichnis und
Register zu Gbergeben.

1,000 Psch

Uberfiihrung 50 Hz Bestandsplane in System I1Z-PLan
Uberfiihrung Bestandsplane in System IZ-PLan

Die digital erstellten Bestandsunterlagen sind

in das System 1Z-Plan zu Ubergeben. Alle in

diesem Zusammenhang stehenden

formulartechnischen, antragstechnischen und
verwaltungstechnischen Aufwendungen sind zu
kalkulieren.

1,000 Psch

TLK-Name: MLV_LST 21.10, TLK-Nr.:

Projektierung und fachtechnische Priufung PT2
Projektierung und fachtechnische Prifung PT2
fachtechnische Prifung durch einen Priifsachverstéandigen mit

Druckdatum: 24.10.2025
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Projekt: 241801 IHZ Tibingen
LV: VP 006 Neubau_ LST_EOW-Anlage IHZ-Tibingen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Zulassung beim EBA
Einreichen PT2 bei der Aufsichtsbehdrde
Auslieferung in 6 Exemplaren
1,000 psch
1.2.50. TLK-Name: MLV_LST 15.50, TLK-Nr.:
Bestandsdokumentation PT1 und PT2
Bestandsdokumentation des PT1 und PT2
je 2-fach als Bestandsplane in Papier und zusétzlich auf
Datentrager
1,000 psch
1.2.60. Prufung ggf. Korrektur der LST- Stuickliste der DWS
Prifung ggf. Korrektur der LST- Stiickliste aus DWS fir die
LST- Ausstattung der Weichen.
Die Korrektur im System DWS wird durch den AG
durchgefihrt.
14,000 StK oo e
1.2.70. Funktionsprifung und Teilinbetriebnahme
Funktionsprifung und Teilinbetriebnahme
Herstellen der Funktion einschliel3lich Probebetrieb der Anlage
und testen der Standard- und Anwendersoftware, Optimierung
der Anlage
Einweisung und Ubergabe an den Betreiber.
1,000 psch
1.2.80. Funktionsprifung und Inbetriebnahme
Funktionsprifung und Inbetriebnahme
Herstellen der Funktion einschliel3lich Probebetrieb der Anlage
und testen der Standard- und Anwendersoftware, Optimierung
der Anlage
Einweisung und Ubergabe an den Betreiber.
1,000 psch
1.2.90. TLK-Name: MLV_LST_1 150.31, TLK-Nr.:

Erstellung Bedienungsanweisung

Erstellung Bedienungsanweisung

Erstellung der auf die Anlage zugeschnittenen
Bedienungsanweisung

Lieferung der Dokumente in 2-facher Ausfertigung
1-fach auf CD

1,000 psch

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.100. TLK-Name: MLV_LST_1 005.001.12 , TLK-Nr.:
Erstellung der Revisionsunterlagen
Erstellung von handrevidierten Unterlagen auf der
Grundlage der Ausfuihrungsunterlagen PT1 und PT2 als
Brauneintragungen.
Die freigegebenen Ausfihrungsplanungen PT1 und PT2 sind
handschriftlich um die Verdnderungen wahrend des Baus zu
berichtigen und 2-fach zur Abnahmeprifung vorzulegen (Bpl.1
und Bpl.2).
1,000 psch
1.2.110. Uberfiihrung Bestand in System IZ-PLan
IZ-Plan: Erstellen von Bauwerkspl&nen und Formatierung
mit Planstempel, der zum Zeitpunkt der
Ubergabe giiltig ist. Prifbemerkungen der Bauiiberwachung
einarbeiten und Gbergabereif per
Papier und Daten an IZ-Plan inkl. META-Datenliste
fur PT1 und PT2
1,000 Psch L
1.2.120. TLK-Name: MLV_LST_11 150.70, TLK-Nr.:
Erstausstattungspaket
Erstausstattungspaket
bestehend aus: Reserve Fahrwegrechner und Unterstation,
Weichenlagemelder, Radsensor, sowie Ersatzbaugruppen fur
die Weichen- und Rechnersteuerungen.
liefern
1,000 psch
1.2.130. Schulung Bedienpersonal vor Ort
Schulung Bedienpersonal vor Ort
Schulung des Bedienpersonals bis zu 5 Mitarbeitern
1,000 St oo e
1.2.140. Schulung Instandhaltungspersonal vor Ort:

Schulung Instandhaltungspersonal vor Ort:
Schulung des Instandhaltungspersonals bis 5 Mitarbeiter

1,000 St

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.150. Diagnoseeinrichtung
Diagnoseeinrichtung
fur die Instandhaltung und Entstérung der Anlage.
liefern und installieren
1,000 Stk o e
1.2.160. DIN276 neu B.3
Zuarbeit zu SiGe - Plan
Regelmalige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemaf BaustellV an
das Baugeschehen wahrend der BaumalRnahmen liefern.
1,000 psch
1.2.170. Elektronischer Priflauf EPLASS

Elektronischer Priflauf

Planmanagement im elektronischen Priflauf bearbeiten

far sdmtliche Unterlagen zur Ausfiihrungsplanung sowie der
Werkstatt- und Montageplanung durch den AN

gemal Unterlagen EPLASS.

Benennung eines Ubergeordneten Planungskoordinator beim
AN, der das Planmanagement eigenveratwortlich mit allen vom
AN beteiligten Planerstellern koordiniert.

Den Planungskoordinator des AN (AN-Koord.) fir alle damit
zusammenhéngenden Belange auf Seiten des AN fiir das Los
VPO003 wahrend der Gesamtbauzeit stellen. Der zeitliche
Nachlauf nach vertraglichem Fertigstellungstermin bis zur
Erstellung der letzten Planunterlage ist mit 4 Monaten
vorgesehen; ein dartber hinaus gehender Zeitbedarf wird nicht
gesondert vergutet.

Er ist fir die Koordination aller zu erstellenden bzw. erstellter
Planunterlagen wie z. B. Ausfiihrungsunterlagen,
Genehmigungen (auch UiG/ZIE/CSM), Bestandsunterlagen und
EG-Prufhefte etc. auf Seiten des AN verantwortlich. Des
Weiteren tréagt er die Verantwortung fur die Erstellung, Pflege
und Uberwachung der Plannummerierung entsprechend den
Vorgaben des AG im Rahmen der Erstellung der Ausfiihrungs-
und Bestandsplanung auf Seiten des AN.

In den Einheitspreis ist aul3erdem das AN-seitige
Zusammenstellen und AN-seitige Prifen aller in EPLASS
einzustellenden Unterlagen wie z. B. Werk- und Montagepléne
vor Einstellen in EPLASS einzurechnen.

1,000 psch
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Summe 1.2. Technische Bearbeitung L
Summe 1. Allgemeines
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2. Bauleistung Baustufe 1
2.1 Bauleistung
Hinweis Aul3enanlage
Die Pfosten fur die Fahrwegstelltafeln werden durch einen
anderen AN geliefert und eingebaut bzw. versetzt.
2.1.10. Rechteck Betonschalthaus NFT 1/360
Rechteck Betonschalthaus NFT 1/360
Innenabmessungen 3,58m x 2,98m mit Kabelkeller
inkl. Elektroausstattung mit Beleuchtung, Heizung, Beliftung,
Klapptisch, Eingangspodest, Gummiisoliermatte und
SicherheitsschlieRung (in Abstimmung mit dem Auftraggeber)
einschliel3lich Hauseinfihrungselementen z. B. HSI 150
Einbau einer Splittschicht nach Herstellerangabe
liefern und in bauseits bereitgestellte Baugrube einsetzen
1,000 Stk o e
2.1.20. Schaltschrank Outdoor KS1002
Schaltschrank Outdoor KS1002
SchlieBung nach Angaben des AG
Schrankgrof3e nach Bedarf des Ausriisters
mit Trennmessklemmen
einschliel3lich Erdung Schaltschrank
SchlieBung Tur nach Angaben des AG
inkl. Montagehilfsmaterial, Beschriftung; Komplettleistung,
eingeschlossen sind Kabelmontage, sowie alle sonstigen Hilfs-
und Nebenleistungen
liefern und auf Sockel im Schalthaus montieren
1,000 Stk o e
2.1.30. Schaltschrank Outdoor KS1003

Schaltschrank Outdoor KS1003

SchlieBung nach Angaben des AG

Schrankgrof3e nach Bedarf des Ausriisters

mit Trennmessklemmen

einschliel3lich Erdung Schaltschrank

SchlieBung Tur nach Angaben des AG

inkl. Montagehilfsmaterial, Beschriftung; Komplettleistung,
eingeschlossen sind Kabelmontage, sowie alle sonstigen Hilfs-

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.40.

2.1.50.

2.1.60.

und Nebenleistungen
liefern und auf Sockel im Schalthaus montieren

1,000 Stk oo

Sockel fur Schaltschrank
Sockel fir Schaltschrank Outdoor
einschliel3lich Kabeleinfiihrung

liefern und im Schalthaus einbauen, ohne Erdarbeiten

2,000 Stk oo

Tiefenerder m Anschl. Erdungsleitung
Tiefenerder m Anschl. Erdungsleitung

Rundedelstahl 20 mm NIRO/V4A,
Werkstoff-Nr.: 1.4571

Lange: bis 9 m fir einen Erdibergangswiderstand
ca. 10 Ohm bestehend aus kuppelbaren, 1,5 m
langen Stangen, besonders zugfeste
Kupplungsart, mit Vibrationshammer senkrecht
eingetrieben, Bodenklasse 3-5,kompl. mit
Schlagspitzen, Anschlussklemme und allem
Zubehdr einschlief3lich revisionssicherer
Abdeckung mit dauerhafter Kennzeichnung
(Erdersymbol),

Sockelftller zur Schwitzwasserreduzierung fr
eine Fullhéhe von 300 mm bis unterhalb
Verbindungsschelle

liefern, montieren einschl.
Erdungsleitung NYY-0 1x50 mit Anschluss an
Erderdurchfiihrung

3,000 St .

TLK-Name: MLV_LST 07.60, TLK-Nr.:

Weichenantrieb EW

Weichenantrieb EW

S 700 oder gleichwertig

380V, Stellhub 220mm, Stellzeit <= 2 sek, Ubersetzung 1:3
Stellkraft 3300N und Festhaltekraft 7000N mit abschaltbarem
Endverschluss, inkl. Antriebslagerungen, Erdungskabel,
Erdungsverbinder, Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
Bei Einbau von aufgearbeiteten Antrieben ist die Einhaltung der
Kennwerte nachzuweisen.

Montage der Weichenantriebe bestehend aus:

Montage der Antriebslagerungen, Weichenantriebe,
Anschlusskabel mit Schutzschlauch versehen, anbringen der

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.70.

2.1.80.

2.1.90.

2.1.100.

Erdungsverbinder und Erdkabel (Erdung am Gleis)
liefern, einbauen und anschlieRen

Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.

11,000 Stk coooviieiieiiiieeee,

Zulage zu Positon vorher, Neuer Antrieb
Zulage zu Position vorher fur Lieferung eines neuen Antriebs
statt eines aufgearbeiteten.

11,000 St e,

Lager- und Ubertragungsteile fir Weichenantrieb EW
Lager- und Ubertragungsteile fur Weichenantrieb EW
einschliel3lich Stangenabdeckung und EVZ

liefern und montieren

11,000 Stk coooviieiieiiiieeee,

Weichenantrieb DKW

Weichenantrieb DKW mit Schienenform 54

S 700 oder gleichwertig

380V, Stellweg 120mm, Stellzeit <= 3,2 sek, Ubersetzung 1:3
Stellkraft 3300N und Festhaltekraft 7000N mit abschaltbarem
Endverschluss, inkl. Antriebslagerungen, Erdungskabel,
Erdungsverbinder, Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
Bei Einbau von aufgearbeiteten Antrieben ist die Einhaltung der
Kennwerte nachzuweisen.

Montage der Weichenantriebe bestehend aus:

Montage der Antriebslagerungen, Weichenantriebe,
Anschlusskabel mit Schutzschlauch versehen, anbringen der
Erdungsverbinder und Erdkabel (Erdung am Gleis)

liefern, einbauen und anschlieRen

Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.

3,000 Stk .ooviiiiiiii

Zulage zu Positon vorher, Neuer Antrieb
Zulage zu Position vorher fur Lieferung eines neuen Antriebs
statt eines aufgearbeiteten.

3,000 St ..

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.110. Lager- und Ubertragungsteile fir Weichenantrieb DKW
Lager- und Ubertragungsteile fir Weichenantrieb DKW
einschliel3lich Stangenabdeckung und EVZ
liefern und montieren
3,000 StK oo e
2.1.120. TLK-Name: MLV_LST3 07.20, TLK-Nr.:
Kabelverteiler Weichenantrieb
Kabelverteiler Weichenantrieb
fur die Anschlussleitungen zum Weichenantrieb mit
Trennmessklemmen, komplett mit Erdful? und Kabel.
mit 2 Stick Anschlussstutzen
liefern, einbauen und anschlie3en ohne Erdarbeiten
Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.
14,000 StK  ooiiiiiiiiiiiiis e
2.1.130. Radsensor fur Achszahlkreis (5m Anschlussleitung)
Radsensor fur Achszahlkreis
Schutzart IP 67, mit 5 m Anschlussleitung und
Befestigungsmaterial
liefern, einbauen und anschlief3en
30,000 StK  eeviiiiiieiiiiies e
2.1.140. TLK-Name: MLV_LST1 050.30, TLK-Nr.:
Radsensor fur Achszahlkreis (10m Anschlussleitung)
Radsensor fur Achszahlkreis
Schutzart IP 67, mit 10 m Anschlussleitung und
Befestigungsmaterial
liefern, einbauen und anschlie3en
7,000 StK oo e
2.1.150. Kabelverteiler Radsensor (GAG)

Kabelverteiler Radsensor (GAG)

fur die Anschlussleitungen der Radsensoren / Achsz&hlpunkte
mit Trennmessklemmen, komplett mit Erdful3.

mit 3 Stiick Anschlussstutzen (2 Stiick Rohrstutzen, 1 Stiick
Klemmstutzen)

liefern, einbauen und anschlieRen ohne Erdarbeiten

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.
37,000 StK  eoviiiiiieiiis e
2.1.160. Fahrwegstelltafel (1/2)
Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,
1 x Startpunkt
2 x Zielpunkt
Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen
Anbringen des Erdungsverbinders
Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.
6,000 Stk oo
2.1.170. Fahrwegstelltafel (2/1)
Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,
2 x Startpunkt
1 x Zielpunkt
Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen
Anbringen des Erdungsverbinders
Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.
2,000 StK oo e
2.1.180. Fahrwegstelltafel (2/2)

Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,

2 x Startpunkt
je 2 x Zielpunkt

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.190.

2.1.200.

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen

Anbringen des Erdungsverbinders

Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.

1,000 Stk oo

Fahrwegstelltafel (2/12)

Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,

2 x Startpunkt
je 12 x Zielpunkt

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen

Anbringen des Erdungsverbinders

Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.

1,000 Stk oo

Fahrwegstelltafel (1/6)

Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,

1 x Startpunkt
6 x Zielpunkt

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen

Anbringen des Erdungsverbinders

Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.

1,000 Stk oo

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.210.

2.1.220.

2.1.230.

2.1.240.

2.1.250.

TLK-Name: MLV_LST 050.20, TLK-Nr.:

Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Durchmesser 50mm, im Schwellenfach vom Verteiler zum
Radsensor einschliel3lich Befestigung an Schwelle

liefern und einbauen

3,000 Stk .ooviiiiiiiii

TLK-Name: MLV_LST1 050.60, TLK-Nr.:
Isolierzeichen Ral3

Isolierzeichen Ral3

inkl. aller zum Einbau notwendigen Materialien

liefern und auf H6he Radsensor einbauen

14,000 Stk .o,

Weichenlage- und Ordnungsmelder EW
Weichenlage- und Ordnungsmelder fir EW

in LED-Technik, mit Weichenhilfstaste tber DB Vierkant
Kennzeichnung Vorzugslage am WLM entsprechend PT1
inkl. Erdfuf3 fir Weichenlagemelder 500mm, verzinkte
Ausfihrung, mit Befestigungsmaterial

liefern, einbauen und anschlieRen ohne Erdarbeiten

11,000 Stk .ooeeiieiiiiiiee,

Weichenlage- und Ordnungsmelder DKW

Weichenlage- und Ordnungsmelder DKW mit Grobhandtaster
in LED-Technik, mit Weichenhilfstaste tber DB Vierkant
Kennzeichnung Vorzugslage am WLM entsprechend PT1
inkl. Erdfuf3 fir Weichenlagemelder 500mm, verzinkte
Ausfihrung, mit Befestigungsmaterial

liefern, einbauen und anschlieRen ohne Erdarbeiten

2,000 Stk oo

TLK-Name: MLV_LST1 060.100, TLK-Nr.:

Tafel "OB" mit StahImast

Tafel "OB" mit Stahlmast

komplett mit verzinktem Stahlmast und Befestigungsmaterial
Regelzeichnung S 550.2.7

liefern und profilfrei aufstellen

1,000 Stk .ooriiiiiiiii

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.260. Stilllegungsart | herstellen
Stilllegungsart | bei EW bzw. DKW herstellen.
inkl. Lieferung Material
2,000 StK oo e
Hinweis
Der mechanische Weichenantrieb wird beim Riickbau an
bestehenden Weichen gewonnen.
Der Einbau erfolgt bei der Weiche 655 und 671
2.1.270. Mechanischen Weichenantrieb einbauen
Mechanischen Weichenbauen inkl. Ubertragungsteile,
Stellbock und EVZ einbauen.
2,000 StK oo e
2.1.280. Zulage zu Positon vorher, Neuer Antrieb
Zulage zu Position vorher fur Lieferung eines neuen Antriebs
Inkl. EVZ, Lager- und Ubertragungsteile
2,000 St o
2.1.290. Schaltschrank Indoor

Schaltschrank Indoor

komplett mit Schwenkrahmen fir den Einbau von 19 Zoll
Baugruppen der EOW-Innenanlage, Glasfaserwandverteiler
und LWL Medienkonverter

mit WAT und AzGrT (SchlieBung nach Angaben des AG)
Schrankgrof3e, Anzahl Einschilbe nach Bedarf des Ausristers
mit Steckdose, Isolationstiberwachungsgerat
(Isolationsfehlermeldung auf dem Bedienplatz nach Angaben
des AG) und Uberspannungsschutz.

einschliel3lich Erdung Schaltschrank

SchlieBung Tur nach Angaben des AG

inkl. Montagehilfsmaterial, Beschriftung; Komplettleistung,
eingeschlossen sind Kabelmontage, sowie alle sonstigen Hilfs-
und Nebenleistungen

liefern und auf Sockel im Schalthaus montieren

1,000 Stk oo

Druckdatum: 24.10.2025
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2.1.300. TLK-Name: MLV_LST_1 030.100, TLK-Nr.:
Sockel fur Schaltschrank
Sockel fur Schaltschrank Indoor
einschliel3lich Kabeleinfiihrung
liefern und im Schalthaus einbauen, ohne Erdarbeiten
1,000 Stk o e
2.1.310. TLK-Name: MLV_LST_1 030.70, TLK-Nr.:
LWL Schaltschrank Indoor
LWL Schaltschrank Indoor
komplett mit Schwenkrahmen fir den Einbau der 19 Zoll LWL
Splei3boxen
Schrankgrof3e, Anzahl Einschilbe nach Bedarf des Ausristers.
inkl. Montagehilfsmaterial, Beschriftung; Komplettleistung,
eingeschlossen sind Kabelmontage, sowie alle sonstigen Hilfs-
und Nebenleistungen
liefern und auf Sockel im Schalthaus montieren
1,000 Stk o e
2.1.320. TLK-Name: MLV_LST_1 030.100, TLK-Nr.:
Sockel fur LWL Schaltschrank
Sockel fur LWL Schaltschrank Indoor
einschliel3lich Kabeleinfiihrung
liefern und im Schalthaus einbauen, ohne Erdarbeiten
1,000 Stk o e
2.1.330. Trafoschrank mit Trenntrafo

Trafoschrank aus Polycarbonat mit Sockel

IP44, Schutzklasse Il, Doppelschlossanlage mit 1 Stiick
Zylinder fur Freiluftaufstellung, Bodenplatte mit
Einfuhrungstillen

zusétzliche Entliftung mit Staubschutzfilter

Trenntrafo DT10 0.4. gem&R PT2 Planung des Ausristers
400/400V, 1P23, liegende Ausfuhrung mit
handriickensicherer Abdeckung.
Isolationstiberwachungsgerat Rundumleuchte gelb und
Kleinhupe mit Ansteuerung lber Isolationsmessgerat

HPAS (2*M16, 4*M12, 5*M10, 8*M8)
Bahnerde zum Gleis mit Cu 2x70mm?2

1,000 St

Druckdatum: 24.10.2025
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2.1.340. Uberspannungsschutz fiir Stromversorgung
Uberspannungsschutz fiir Stromversorgung
und Erd- und Gestellschlussmelder.
liefern, einbauen, anschlieRen, prufen.
1,000 St oo
2.1.350. Inbetriebsetzung der EEA Anlage
Inbetriebsetzung der Anlage
nach ) 13 der AVBEItV und
Erstellung der Abnahme- und Prifprotokolle,
Prifung der EEA gem. DIN VDE 0100 Teil 600
1,000 Psch L
2.1.360. LWL Splei3box, 19 Zoll
LWL Spleil3box, 19 Zoll
Montage im LWL-Schaltschrank
24 Fasern
inkl. SpleiRmodule, Anschlisse LWL-Patchkabel mit LC
Kupplungen, mit Montagehilfsmaterial, Beschriftung;
Komplettleistung, eingeschlossen sind Spleil3arbeiten,
Lieferung von Patchkabeln sowie alle sonstigen Hilfs- und
Nebenleistungen
liefern und montieren
9,000 StK  eoriiiiiiiiiiiis s
2.1.370. LWL Medienkonverter
LWL Medienkonverter
als Schnittstelle zwischen LWL und EOW-Innenanlage
Montage im EOW-Schaltschrank
Anschluss LWL-Patchkabel mit LC Kupplungen,
mit Montagehilfsmaterial, Beschriftung; Komplettleistung,
eingeschlossen sind alle Hilfs- und Nebenleistungen
liefern und montieren
9,000 StK  ooriiiiiiiiiiiii s
2.1.380. Fahrwegsteuerung (Zentralrechner)

MC-Fahrwegsteuerung (Zentralrechner) fir die Steuerung
der bahnhofsspezifischen Komponenten mit
Fahrwegstelltafeln und Protokollierung

incl. Schnittstelle fir:

Druckdatum: 24.10.2025
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-Drucker und Laptop
-Warnanlage IRA Gleis 20w/22w
-EOW Funktionsuberwachung
1,000 St oo e
2.1.390. TLK-Name: MLV_LST3 03.140, TLK-Nr.:
EOW Grundschaltung mit Umstellschutz
EOW Grundschaltung mit Umstellschutz
mit 4-Drahtiberwachung des Weichenantriebes, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,
komplett verdrahtet
liefern, einbauen und anschlie3en
9,000 StK oo e
2.1.400. EOW Grundschaltung ohne Umstellschutz
EOW Grundschaltung ohne Umstellschutz
mit 4-Drahtiberwachung des Weichenantriebes, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,
komplett verdrahtet
liefern, einbauen und anschlie3en
2,000 StK oo e
2.1.410. TLK-Name: MLV_LST3 03.140, TLK-Nr.:
EODKW Grundschaltung mit Umstellschutz
EODKW Grundschaltung mit Umstellschutz
mit 4-Drahtiberwachung der Weichenantriebe, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,
komplett verdrahtet
liefern, einbauen und anschlie3en
3,000 StK oo e
2.1.420. Batteriegepufferte Stromversorgung fur Achszahlkreise

Batteriegepufferte Stromversorgung fir Achszéhlkreise
aufgebaut als 19" Einschub

liefern, einbauen und anschlieRen

1,000 psch

Druckdatum: 24.10.2025
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2.1.430. Tag/Nacht-Umschaltung WLM
Tag/Nacht-Umschaltung WLM
realisieren,

Steuerung Uber DA&mmerungsschalter, einschliel3lich
notwendiger Helligkeitssensoren und sonstiger Komponenten

liefern und montieren

1,000 psch

Summe 2.1. Bauleistung
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2.2. Kabelanlage

2.2.10. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 10x1x0,9

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 10x1x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

950,000 M i

2.2.20. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 20x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 20x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

800,000 M i

2.2.30. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 30x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 30x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

220,000 M e

2.2.40. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 40x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 40x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

100,000 M oo s

2.2.50. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 60x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 60x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

180,000 M oo s

2.2.60. Kabel A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9
Kabel A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

3.500,000 M i
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2.2.70. Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 20x1x0,9

Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 20x1x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

540,000 M i

2.2.80. Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 30x1x0,9
Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 30x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

220,000 M e

2.2.90. Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 40x1x0,9
Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 40x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

220,000 M e

2.2.100. Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 50x1x0,9
Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 50x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

220,000 M e

2.2.110. Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 80x1x0,9
Kabel AJ-2YOF(L)2YDB2Y 80x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

1.000,000 M i s

2.2.120. Kabel AJ-2Y(L)2YB2Y 20x4x0,9
Kabel AJ-2Y(L)2YB2Y 20x4x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern

600,000 M i
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2.2.130. Kabel A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 6x2
Kabel A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 6x4
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern
500,000 M oo e
2.2.140. Erdungsverb 70 gmm 3000 mm, 4 Ebs 15.03.17-6
Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-6 mit aus Kabel (N)2X
1x 70 RF CuStAl mit 2500 mm lang, fur
Gleisanschluss und Kabelschuh fur 12 mm
Anschlussschraube
Verlegung im Randweg, Erdarbeiten werden nicht gesondert
vergutet.
30,000 StK  ooiiiiiiii
2.2.150. Erdungsverb 70 gmm 5000 mm, 4 Ebs 15.03.17-6
Wie Pos. vorher Lange 5000 mm
30,000 StK  cooiiiiiiiii
2.2.160. Schienenanschlusssystem ARG60KA
Schienenanschlusssystem AR60KA nach Ebs 15.03.23 Bauart
a (AR60KA) herstellen und anschlieRen
60,000 StK .o
2.2.170. TLK-Name: MLV_LST_11 110.496, TLK-Nr.:
Kabelkennstreifen
Kabelkennstreifen
Beschriftung nach Kabeliibersichtsplanen
fir LST-Kabel; Farbe: weif3
liefern
3.700,000 Stk ..oeviiiiiiiiiiiiis e
2.2.180. Isolationsprifung AulRenkabel

AulRenkabel auf Erd- und Aderschluss in

Anlehnung an DB-Ril 416
Adern-/Schleifenwiderstandsmessung durchfiihren
Prifergebnisse sind in Kabelmessblattern zu dokumentieren

1,000 psch

Summe 2.2. Kabelanlage

Druckdatum: 24.10.2025
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2.3. Bildschirmarbeitsplatz

2.3.10. Bildschirmarbeits- und Bedienplatz

Bildschirmarbeits- und Bedienplatz

fur zentrale Bedienung der EOW

Inkl. Monitore, PC, Eingabegerate

Montage in vom AG bereitgestellten RAumlichkeiten.

liefern und betriebsbereit anschlieRen

1,000 psch

2.3.20. Software fur die Visualisierung
Software fir die Visualisierung
(Bildschirmarbeitsplatz) zur Fahrwegeinstellung, Anzeige aller
Weichenlagen, Frei- und Besetztzustédnde, Fahrwegeinstellung,
IRA-Steuerung-/Zustandsmeldung, Hilfsbedienung sowie
Anzeige von Stor- und Fehlermeldungen mit
Datenarchivierung.
Die Vorhaltezeit fir die gespeicherten Daten betragt
mindestens 3 Monate.

Einschl. aller hierfir notwendigen Lizenzen und
Zulassungen.

komplett liefern und installieren

1,000 psch

2.3.30. LWL Wandverteiler
LWL Wandverteiler
Montage im neuen Bedienplatzgebaude
24 Fasern
inkl. Spleiss- und Patchmodule, mit Montagehilfsmaterial,
Beschriftung; Komplettleistung, eingeschlossen sind
SpleiRarbeiten, Lieferung von Patchkabeln sowie alle sonstigen
Hilfs- und Nebenleistungen

liefern und montieren

1,000 StK oo

2.3.40. LWL Medienkonverter
LWL Medienkonverter
als Schnittstelle zwischen LWL und Bedienplatz
Montage im neuen Bedienplatzgebaude
Anschluss LWL-Patchkabel mit LC Kupplungen,
mit Montagehilfsmaterial, Beschriftung; Komplettleistung,
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eingeschlossen sind alle Hilfs- und Nebenleistungen
liefern und montieren
1,000 Stk i e
2.3.50. Diagnosegerate fir die Instandhaltung und Entstérung

Diagnosegerate (Laptop) fur die Instandhaltung und Entstérung
der Anlage.

Mit Standard-Software. einschl. aller hierfiir notwendigen
Lizenzen.

betriebsbereit liefern

1,000 Stk oo

Summe 2.3. Bildschirmarbeitsplatz

Druckdatum: 24.10.2025
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2.4. Ruckbau
Hinweis
Der Umgang mit den ausgebauten Stoffen ist in den
Vorbemerkungen unter "0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-
Reststoffen sowie Schrott" geregelt.
2.4.10. Ruckbau eletrischen Weichenantrieb
Ruckbau eletrischen Weichenantrieb inkl. aller
Ubertragungsteile und Verschluss
10,000 StK  eoovieeiiiiiiiiiiieees e
2.4.20. Ruckbau mechanischen Weichenantrieb
Ruckbau mechanischen Weichenantrieb
inkl. aller Ubertragungsteile, Stellbock und Verschluss
7,000 StK oo e
2.4.30. Riuckbau WLM
Ruckbau WLM
10,000 StK  eoriieeiiiiiiiiiiieees e
2.4.40. Rickbau Ampeln Warnanlage IRA
Rickbau Ampeln Warnanlage IRA
2,000 StK oo e
2.4.50. Ruckbau Schaltschrank EOW IRA
Ruckbau Schaltschrank EOW IRA inkl. Sockel und zuerlegen.
1,000 Stk o e
2.4.60. Ausbau EOW- Technik
Ausbau EOW- Technik der Bestands-EOW-Anlage aus dem
Betonschalthaus im Bereich der Tankstelle.
1,000 Stk o e
2.4.70. Rickbau vorgeszogene Bedienstelle
Rickbau vorgeszogene Bedienstelle
10,000 StK  eovvieeiiiiiiiiiiiiees e
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2.4.80. Rickbau Ampeln Fahrwegstelltafeln
Ruckbau Fahrwegstelltafel vor Weiche 642 inkl. Pfosten
2,000 StK oo e
Summe 2.4. Ruckbau
Summe 2. Bauleistung Baustufe1
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.

3.1.10.

Bauleistung Stufe 2
Hinweis Baustufe 2

Die Baustufe 2 wird erst im Jahr 2028 realiesiert. Der
Raumbedarf fur die Hardware der Innnenanlage ist bereits im
der Baustufe 1 zu bertcksichtigen.

Die Baustufe 2 beinhaltet die Erweiterung der Anlage um die
Glleis 8w bis 15w.

Baustelleneinrichtung

Der AN hat sich grundsétzlich alle fur die Baudurchfiihrung
erforderlichen Flachen selbst und eigenverantwortlich zu
beschaffen. Vom AG werden im mdéglichen Umfang Flachen
auf dem Gelande des Bw Tubingen bereitgestellt.

Die fur die Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlichen
Baustelleneinrichtungsflachen sowie Montage und
Lagerflachen auf3erhalb des Baufeldes sind vom AN zu planen
und herzurichten.

Bei den Arbeiten ist der AN fur die Sicherheit und die
Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften voll verantwortlich.

Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméassen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen einschlie3lich der dafur notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.

Oberbodenarbeiten einschlief3lich Kosten fiir das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl.

Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergttet. Soweit nicht flr bestimmte Leistungen
(z.B. Bedarfsleistungen) fur das Einrichten der Baustelle

Druckdatum: 24.10.2025
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gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.
1,000 psch
3.1.20. Baustelle raumen

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geréten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdaumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemass herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fir das Rdumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Summe 3.1. Baustelleneinrichtung
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in EUR in EUR
3.2. Technische Bearbeitung
3.2.10. TLK-Name: MLV_LST 21.10, TLK-Nr.:
Projektierung und fachtechnische Priufung PT2
Projektierung und fachtechnische Prifung PT2
fachtechnische Prifung durch einen Priifsachverstéandigen mit
Zulassung beim EBA
Einreichen PT2 bei der Aufsichtsbehdrde
Auslieferung in 6 Exemplaren
1,000 psch
3.2.20. TLK-Name: MLV_LST 15.50, TLK-Nr.:
Bestandsdokumentation PT1 und PT2
Bestandsdokumentation des PT1 und PT2
je 2-fach als Bestandsplane in Papier und zusétzlich auf
Datentrager
1,000 psch
3.2.30. Funktionsprifung und Inbetriebnahme
Funktionsprifung und Inbetriebnahme
Herstellen der Funktion einschliel3lich Probebetrieb der Anlage
und testen der Standard- und Anwendersoftware, Optimierung
der Anlage
Einweisung und Ubergabe an den Betreiber.
1,000 psch
3.2.40. TLK-Name: MLV_LST_1 150.31, TLK-Nr.:
Erstellung Bedienungsanweisung
Erstellung Bedienungsanweisung
Erstellung der auf die Anlage zugeschnittenen
Bedienungsanweisung
Lieferung der Dokumente in 2-facher Ausfertigung
1-fach auf CD
1,000 psch
3.2.50. TLK-Name: MLV_LST_1 005.001.12 , TLK-Nr.:

Erstellung der Revisionsunterlagen

Erstellung von handrevidierten Unterlagen auf der
Grundlage der Ausfuihrungsunterlagen PT1 und PT2 als
Brauneintragungen.

Die freigegebenen Ausfihrungsplanungen PT1 und PT2 sind
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.60.

3.2.70.

3.2.80.

handschriftlich um die Verdnderungen wahrend des Baus zu
berichtigen und 2-fach zur Abnahmeprifung vorzulegen (Bpl.1
und Bpl.2).

1,000 psch

Uberfiihrung Bestand in System IZ-PLan

IZ-Plan: Erstellen von Bauwerkspl&nen und Formatierung
mit Planstempel, der zum Zeitpunkt der

Ubergabe giiltig ist. Priifbemerkungen der Bauiiberwachung
einarbeiten und Gbergabereif per

Papier und Daten an IZ-Plan inkl. META-Datenliste

fur PT1 und PT2

1,000 Psch

Schulung Bedienpersonal vor Ort
Schulung Bedienpersonal vor Ort
Schulung des Bedienpersonals bis zu 5 Mitarbeitern

1,000 St

Schulung Instandhaltungspersonal vor Ort:
Schulung Instandhaltungspersonal vor Ort:
Schulung des Instandhaltungspersonals bis 5 Mitarbeiter

1,000 St

Summe 3.2. Technische Bearbeitung
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Gesamtbetrag
in EUR

3.3.

3.3.10.

3.3.20.

3.3.30.

3.3.40.

Bauleistung
Hinweis Aul3enanlage

Die Pfosten fur die Fahrwegstelltafeln werden durch einen
anderen AN geliefert und eingebaut bzw. versetzt.

TLK-Name: MLV_LST 07.60, TLK-Nr.:

Weichenantrieb EW

Weichenantrieb EW

S 700 oder gleichwertig

380V, Stellhub 220mm, Stellzeit <= 2 sek, Ubersetzung 1:3
Stellkraft 3300N und Festhaltekraft 7000N mit abschaltbarem
Endverschluss, inkl. Antriebslagerungen, Erdungskabel,
Erdungsverbinder, Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
Bei Einbau von aufgearbeiteten Antrieben ist die Einhaltung der
Kennwerte nachzuweisen.

Montage der Weichenantriebe bestehend aus:

Montage der Antriebslagerungen, Weichenantriebe,
Anschlusskabel mit Schutzschlauch versehen, anbringen der
Erdungsverbinder und Erdkabel (Erdung am Gleis)

liefern, einbauen und anschlieRen

Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.

6,000 Stk ..oooiiiiiii

Zulage zu Positon vorher, Neuer Antrieb
Zulage zu Position vorher fur Lieferung eines neuen Antriebs
statt eines aufgearbeiteten.

6,000 St ...

Lager- und Ubertragungsteile fir Weichenantrieb EW
Lager- und Ubertragungsteile fur Weichenantrieb EW
einschliel3lich Stangenabdeckung und EVG,
Verschlussfachabdeckung

liefern und montieren

6,000 Stk ..oooiiiiiii

Weichenantrieb DKW

Weichenantrieb DKW mit Schienenform 54

S 700 oder gleichwertig

380V, Stellweg 120mm, Stellzeit <= 3,2 sek, Ubersetzung 1:3
Stellkraft 3300N und Festhaltekraft 7000N mit abschaltbarem
Endverschluss, inkl. Antriebslagerungen, Erdungskabel,
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Erdungsverbinder, Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
Bei Einbau von aufgearbeiteten Antrieben ist die Einhaltung der
Kennwerte nachzuweisen.
Montage der Weichenantriebe bestehend aus:
Montage der Antriebslagerungen, Weichenantriebe,
Anschlusskabel mit Schutzschlauch versehen, anbringen der
Erdungsverbinder und Erdkabel (Erdung am Gleis)
liefern, einbauen und anschlie3en
Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.
1,000 Stk o e
3.3.50. Zulage zu Positon vorher, Neuer Antrieb
Zulage zu Position vorher fur Lieferung eines neuen Antriebs
statt eines aufgearbeiteten.
1,000 St oo e
3.3.60. Lager- und Ubertragungsteile fir Weichenantrieb DKW
Lager- und Ubertragungsteile fur Weichenantrieb DKW
einschlie3lich Stangenabdeckung und EVG,
Verschlussfachabdeckung
liefern und montieren
1,000 Stk o e
3.3.70. TLK-Name: MLV_LST3 07.20, TLK-Nr.:
Kabelverteiler Weichenantrieb
Kabelverteiler Weichenantrieb
fur die Anschlussleitungen zum Weichenantrieb mit
Trennmessklemmen, komplett mit Erdful? und Kabel.
mit 2 Stick Anschlussstutzen
liefern, einbauen und anschlie3en ohne Erdarbeiten
Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.
7,000 StK oo e
3.3.80. TLK-Name: MLV_LST1 050.30, TLK-Nr.:

Radsensor fur Achszahlkreis (5m Anschlussleitung)
Radsensor fur Achszahlkreis
Schutzart IP 67, mit 5 m Anschlussleitung und
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Befestigungsmaterial
liefern, einbauen und anschlie3en
7,000 StK oo e
3.3.90. TLK-Name: MLV_LST1 050.30, TLK-Nr.:
Radsensor fur Achszahlkreis (10m Anschlussleitung)
Radsensor fur Achszahlkreis
Schutzart IP 67, mit 10 m Anschlussleitung und
Befestigungsmaterial
liefern, einbauen und anschlie3en
2,000 StK oo e
3.3.100. Kabelverteiler Radsensor (GAG)
Kabelverteiler Radsensor (GAG)
fur die Anschlussleitungen der Radsensoren / Achsz&hlpunkte
mit Trennmessklemmen, komplett mit Erdful3.
mit 3 Stiick Anschlussstutzen (2 Stiick Rohrstutzen, 1 Stiick
Klemmstutzen)
liefern, einbauen und anschlie3en ohne Erdarbeiten
Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.
9,000 StK oo e
3.3.110. TLK-Name: MLV_LST 050.20, TLK-Nr.:
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Durchmesser 50mm, im Schwellenfach vom Verteiler zum
Radsensor einschliel3lich Befestigung an Schwelle
liefern und einbauen
1,000 Stk o e
3.3.120. TLK-Name: MLV_LST1 050.60, TLK-Nr.:

Isolierzeichen Ral3

Isolierzeichen Ral3

inkl. aller zum Einbau notwendigen Materialien
liefern und auf H6he Radsensor einbauen

9,000 Stk .oovviiiiiiiiii
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3.3.130.

3.3.140.

3.3.150.

Weichenlage- und Ordnungsmelder EW

Weichenlage- und Ordnungsmelder EW

in LED-Technik, Anzeige mit blauem Ruhelicht fur aktivierten
Umestellschutz, mit Weichenhilfstaste tber DB Vierkant
Kennzeichnung Vorzugslage am WLM entsprechend PT1
inkl. Erdfuf3 fir Weichenlagemelder 500mm, verzinkte
Ausfihrung, mit Befestigungsmaterial

Als technisch/betriebliche Besonderheit, sollen die Optiken fir
die Ordnungsmeldung im ersten WLM eines Fahrwegs
richtungsbezogen von blauem Ruhelicht in wei3es Ruhelicht
wechseln, wenn ein Fahrweg eingestellt ist. Das Aufleuchten
soll als Rangierauftrag (Anlehnung an Ral2 bzw. Sh1) gelten.
Das weil3e Ruhelicht erlischt bzw. wechselt zuriick in blaues
Ruhelicht, wenn der auf den Startabschnitt folgende
Freimeldeabschnitt befahren wird.

liefern, einbauen und anschlieRen ohne Erdarbeiten

6,000 Stk ..oooiiiiiii

Fahrwegstelltafel (1/2)

Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,

1 x Startpunkt
2 x Zielpunkt

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen

Anbringen des Erdungsverbinders

Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.

1,000 Stk oo

Fahrwegstelltafel (1/1)

Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,

1 x Startpunkt
1 x Zielpunkt

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen
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Anbringen des Erdungsverbinders
Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.
2,000 StK oo e
3.3.160. Fahrwegstelltafel (2/2)
Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,
2 x Startpunkt
je 2 x Zielpunkt
Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen
Anbringen des Erdungsverbinders
Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.
1,000 Stk o e
3.3.170. Inbetriebnahme Erweiterung EOW- Anlage
Funktionsprifung und Inbetriebnahme der erweiterten EOW-
Anlage inkl. Entfernen der Uberklebungen auf den FT- Tafeln.
Herstellen der Funktion einschliel3lich Probebetrieb der Anlage
und testen der Standard- und Anwendersoftware, Optimierung
der Anlage
Einweisung und Ubergabe an den Betreiber.
1,000 psch
3.3.180. Ruckbau mechanischen Weichenantrieb
Ruckbau mechanischen Weichenantrieb
inkl. aller Ubertragungsteile, Stellbock und Verschluss
1,000 Stk o e
3.3.190. TLK-Name: MLV_LST3 03.140, TLK-Nr.:

EOW Grundschaltung mit Umstellschutz

EOW Grundschaltung mit Umstellschutz

mit 4-Drahtiberwachung des Weichenantriebes, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
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19" Einschub, mit Stromversorgung,
komplett verdrahtet
liefern, einbauen und anschlie3en
3,000 StK oo e
3.3.200. EOW Grundschaltung ohne Umstellschutz
EOW Grundschaltung ohne Umstellschutz
mit 4-Drahtiberwachung des Weichenantriebes, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,
komplett verdrahtet
liefern, einbauen und anschlie3en
3,000 StK oo e
3.3.210. TLK-Name: MLV_LST3 03.140, TLK-Nr.:
EODKW Grundschaltung mit Umstellschutz
EODKW Grundschaltung mit Umstellschutz
mit 4-Drahtiberwachung der Weichenantriebe, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,
komplett verdrahtet
liefern, einbauen und anschlie3en
1,000 Stk o e
3.3.220. Batteriegepufferte Stromversorgung fur Achszahlkreise
Batteriegepufferte Stromversorgung fir Achszéhlkreise
aufgebaut als 19" Einschub
liefern, einbauen und anschlie3en
1,000 psch
3.3.230. Tag/Nacht-Umschaltung WLM

Tag/Nacht-Umschaltung WLM

realisieren,

Steuerung Uber DA&mmerungsschalter, einschliel3lich
notwendiger Helligkeitssensoren und sonstiger Komponenten

liefern und montieren

1,000 psch

Summe 3.3. Bauleistung
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3.4.

3.4.10.

3.4.20.

3.4.30.

3.4.40.

3.4.50.

3.4.60.

Kabelanlage

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 7x1x0,9

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 7x1x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

650,000 m

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 20x1x0,9

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 20x1x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

550,000 m .,

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 30x1x0,9

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 30x1x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

100,000 M .

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 40x1x0,9

Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 40x1x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

400,000 M e,

Kabel A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9

Kabel A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9

Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)

liefern

900,000 m .,

Erdungsverb 70 gmm 3000 mm, 4 Ebs 15.03.17-6
Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-6 mit aus Kabel (N)2X
1x 70 RF CuStAl mit 2500 mm lang, fur

Gleisanschluss und Kabelschuh fur 12 mm
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Anschlussschraube
Verlegung im Randweg, Erdarbeiten werden nicht gesondert
vergutet.
5,000 St cooiiiiiiiiiiiis
3.4.70. Erdungsverb 70 gmm 5000 mm, 4 Ebs 15.03.17-6
Wie Pos. vorher Lange 5000 mm
3,000 StK oo s
3.4.80. Schienenanschlusssystem ARG60KA
Schienenanschlusssystem AR60KA nach Ebs 15.03.23 Bauart
a (AR60KA) herstellen und anschlieRen
8,000 Stk oriiiiiiiiiiiis
3.4.90. TLK-Name: MLV_LST_11 110.496, TLK-Nr.:
Kabelkennstreifen
Kabelkennstreifen
Beschriftung nach Kabeliibersichtsplanen
fir LST-Kabel; Farbe: weif3
liefern
100,000 Stk ..oovviiiiiiiiiiiiiiiis e
3.4.100. TLK-Name: MLV_LST 050.20, TLK-Nr.:
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Durchmesser 50mm, im Schwellenfach vom Verteiler zum
Radsensor einschliel3lich Befestigung an Schwelle
liefern und einbauen
2,000 StK oo s
3.4.110. Isolationsprifung AulRenkabel
AulRenkabel auf Erd- und Aderschluss in
Anlehnung an DB-RIil 416
Adern-/Schleifenwiderstandsmessung durchfiihren
Prifergebnisse sind in Kabelmessblattern zu dokumentieren
1,000 psch
3.4.120. Betonkabelkanal Gr. | bis Illai.F.6ffnen/schliel3en

Kabelkanal aus Betonfertigteilen 6ffnen,
Gr. | bis llla mit innenliegenden Deckeln,
Deckel seitlich lagern,

Kanal nach dem Einlegen der Kabel wieder schlieRen.
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Auf Anordnung der Bauiiberwachung. Vergitet wird das 6ffenen
und schliel3en.

100,000 M oo s

3.4.130. Schéachte GroRe V und VIl 6ffnen/schliel3en
Kabelaufbauschéchte aus Betonfertigteilen 6ffnen,
Gr. V bis VII, Deckel seitlich lagern, Reinigen Deckelauflager.
Deckel nach dem Einlegen der Kabel wieder schlief3en.

Auf Anordnung der Bauiiberwachung. Vergitet wird das 6ffenen
und schliel3en.

3,000 StK oo s

Summe 3.4. Kabelanlage

Summe 3. Bauleistung Stufe2
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.

4.1.10.

Bauleistung Stufe 3
Hinweis Baustufe 3

Die Baustufe 3 wird erst im Jahr 2030 realiesiert. Der
Raumbedarf fur die Hardware der Innnenanlage ist bereits im
der Baustufe 1 zu bertcksichtigen.

Die Baustufe 3 beinhaltet die Erweiterung der Anlage um die
Gleise 33w und 34w mit den Weichen 696 und 697.

Baustelleneinrichtung

Der AN hat sich grundsétzlich alle fur die Baudurchfiihrung
erforderlichen Flachen selbst und eigenverantwortlich zu
beschaffen. Vom AG werden im mdéglichen Umfang Flachen
auf dem Gelande des Bw Tubingen bereitgestellt.

Die fur die Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlichen
Baustelleneinrichtungsflachen sowie Montage und
Lagerflachen auf3erhalb des Baufeldes sind vom AN zu planen
und herzurichten.

Bei den Arbeiten ist der AN fur die Sicherheit und die
Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften voll verantwortlich.

Baustelle einrichten und vorhalten
Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméassen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen einschlie3lich der dafur notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen.

Oberbodenarbeiten einschlief3lich Kosten fiir das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl.

Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergttet. Soweit nicht flr bestimmte Leistungen
(z.B. Bedarfsleistungen) fur das Einrichten der Baustelle
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.20.

4.1.30.

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Baustelle raumen
Baustelle raumen

Baustelle von allen Geréten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdaumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemass herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fir bestimmte
Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) fir das Rdumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen dieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

TLK-Name: MLV_LST_1 005.001.12 , TLK-Nr.:
Erstellung der Revisionsunterlagen

Erstellung von handrevidierten Unterlagen auf der
Grundlage der Ausfuihrungsunterlagen PT1 und PT2 als
Brauneintragungen.

Die freigegebenen Ausfihrungsplanungen PT1 und PT2 sind
handschriftlich um die Verdnderungen wahrend des Baus zu
berichtigen und 2-fach zur Abnahmeprifung vorzulegen (Bpl.1
und Bpl.2).

1,000 psch

Summe 4.1. Baustelleneinrichtung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.2. Technische Bearbeitung
4.2.10. TLK-Name: MLV_LST 21.10, TLK-Nr.:
Projektierung und fachtechnische Priufung PT2
Projektierung und fachtechnische Prifung PT2
fachtechnische Prifung durch einen Priifsachverstéandigen mit
Zulassung beim EBA
Einreichen PT2 bei der Aufsichtsbehdrde
Auslieferung in 6 Exemplaren
1,000 psch
4.2.20. TLK-Name: MLV_LST 15.50, TLK-Nr.:
Bestandsdokumentation PT1 und PT2
Bestandsdokumentation des PT1 und PT2
je 2-fach als Bestandsplane in Papier und zusétzlich auf
Datentrager
1,000 psch
4.2.30. Funktionsprifung und Inbetriebnahme
Funktionsprifung und Inbetriebnahme
Herstellen der Funktion einschliel3lich Probebetrieb der Anlage
und testen der Standard- und Anwendersoftware, Optimierung
der Anlage
Einweisung und Ubergabe an den Betreiber.
1,000 psch
4.2.40. TLK-Name: MLV_LST_1 150.31, TLK-Nr.:
Erstellung Bedienungsanweisung
Erstellung Bedienungsanweisung
Erstellung der auf die Anlage zugeschnittenen
Bedienungsanweisung
Lieferung der Dokumente in 2-facher Ausfertigung
1-fach auf CD
1,000 psch
4.2.50. TLK-Name: MLV_LST_1 005.001.12 , TLK-Nr.:

Erstellung der Revisionsunterlagen

Erstellung von handrevidierten Unterlagen auf der
Grundlage der Ausfuihrungsunterlagen PT1 und PT2 als
Brauneintragungen.

Die freigegebenen Ausfihrungsplanungen PT1 und PT2 sind

Druckdatum: 24.10.2025
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.2.60.

4.2.70.

4.2.80.

handschriftlich um die Verdnderungen wahrend des Baus zu
berichtigen und 2-fach zur Abnahmeprifung vorzulegen (Bpl.1
und Bpl.2).

1,000 psch

Uberfiihrung Bestand in System IZ-PLan

IZ-Plan: Erstellen von Bauwerkspl&nen und Formatierung
mit Planstempel, der zum Zeitpunkt der

Ubergabe giiltig ist. Priifbemerkungen der Bauiiberwachung
einarbeiten und Gbergabereif per

Papier und Daten an IZ-Plan inkl. META-Datenliste

fur PT1 und PT2

1,000 Psch

Schulung Bedienpersonal vor Ort
Schulung Bedienpersonal vor Ort
Schulung des Bedienpersonals bis zu 5 Mitarbeitern

1,000 St

Schulung Instandhaltungspersonal vor Ort:
Schulung Instandhaltungspersonal vor Ort:
Schulung des Instandhaltungspersonals bis 5 Mitarbeiter

1,000 St

Summe 4.2. Technische Bearbeitung

Druckdatum: 24.10.2025

Seite: 45 von 58



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 241801 IHZ Tibingen
LV: VP 006 Neubau_ LST_EOW-Anlage IHZ-Tibingen
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in EUR in EUR
4.3. Bauleistung
Hinweis Aul3enanlage
Die Pfosten fur die Fahrwegstelltafeln werden durch einen
anderen AN geliefert und eingebaut bzw. versetzt.
4.3.10. TLK-Name: MLV_LST 07.60, TLK-Nr.:
Weichenantrieb EW
Weichenantrieb EW
S 700 oder gleichwertig
380V, Stellhub 220mm, Stellzeit <= 2 sek, Ubersetzung 1:3
Stellkraft 3300N und Festhaltekraft 7000N mit abschaltbarem
Endverschluss, inkl. Antriebslagerungen, Erdungskabel,
Erdungsverbinder, Anschlusskabel und Befestigungsmaterial
Bei Einbau von aufgearbeiteten Antrieben ist die Einhaltung der
Kennwerte nachzuweisen.
Montage der Weichenantriebe bestehend aus:
Montage der Antriebslagerungen, Weichenantriebe,
Anschlusskabel mit Schutzschlauch versehen, anbringen der
Erdungsverbinder und Erdkabel (Erdung am Gleis)
liefern, einbauen und anschlief3en
Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.
2,000 StK oo e
4.3.20. Zulage zu Positon vorher, Neuer Antrieb
Zulage zu Position vorher fur Lieferung eines neuen Antriebs
statt eines aufgearbeiteten.
2,000 St o
4.3.30. Lager- und Ubertragungsteile fir Weichenantrieb EW
Lager- und Ubertragungsteile fur Weichenantrieb EW
einschliel3lich Stangenabdeckung und EVG,
Verschlussfachabdeckung
liefern und montieren
2,000 StK oo e
4.3.40. TLK-Name: MLV_LST3 07.20, TLK-Nr.:

Kabelverteiler Weichenantrieb

Kabelverteiler Weichenantrieb

fur die Anschlussleitungen zum Weichenantrieb mit
Trennmessklemmen, komplett mit Erdful? und Kabel.
mit 2 Stiick Anschlussstutzen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.3.50.

4.3.60.

4.3.70.

4.3.80.

4.3.90.

liefern, einbauen und anschlieRen ohne Erdarbeiten

Hinweis: Arbeitsschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachten.

2,000 Stk .o

TLK-Name: MLV_LST1 050.30, TLK-Nr.:

Radsensor fur Achszahlkreis (5m Anschlussleitung)
Radsensor fur Achszahlkreis

Schutzart IP 67, mit 5 m Anschlussleitung und
Befestigungsmaterial

liefern, einbauen und anschlieRen

3,000 Stk .ooviiiiiiiii

Radsensor flir Achszahlkreis inkl. Kabelverteiler versetzen
Radsensor fur Achszéahlkreis inkl. und Kabelverteiler sowie
RA13 demontieren und an neuen Standort einbauen und
anschliel3en.

1,000 Stk oo

TLK-Name: MLV_LST1 050.30, TLK-Nr.:

Radsensor fur Achszahlkreis (10m Anschlussleitung)
Radsensor fur Achszahlkreis

Schutzart IP 67, mit 10 m Anschlussleitung und
Befestigungsmaterial

liefern, einbauen und anschlieRen

1,000 Stk .ooriiiiiiiii

TLK-Name: MLV_LST 050.20, TLK-Nr.:

Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Durchmesser 50mm, im Schwellenfach vom Verteiler zum
Radsensor einschliel3lich Befestigung an Schwelle

liefern und einbauen

2,000 Stk .o

TLK-Name: MLV_LST1 050.60, TLK-Nr.:
Isolierzeichen Ral3
Isolierzeichen Ral3
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4.3.100.

4.3.110.

4.3.120.

inkl. aller zum Einbau notwendigen Materialien
liefern und auf Hohe Radsensor einbauen

2,000 Stk .o

Weichenlage- und Ordnungsmelder EW

Weichenlage- und Ordnungsmelder EW

in LED-Technik, Anzeige mit blauem Ruhelicht fur aktivierten
Umestellschutz, mit Weichenhilfstaste tber DB Vierkant
Kennzeichnung Vorzugslage am WLM entsprechend PT1
inkl. Erdfuf3 fir Weichenlagemelder 500mm, verzinkte
Ausfihrung, mit Befestigungsmaterial

Als technisch/betriebliche Besonderheit, sollen die Optiken fir
die Ordnungsmeldung im ersten WLM eines Fahrwegs
richtungsbezogen von blauem Ruhelicht in wei3es Ruhelicht
wechseln, wenn ein Fahrweg eingestellt ist. Das Aufleuchten
soll als Rangierauftrag (Anlehnung an Ral2 bzw. Sh1) gelten.
Das weil3e Ruhelicht erlischt bzw. wechselt zuriick in blaues
Ruhelicht, wenn der auf den Startabschnitt folgende
Freimeldeabschnitt befahren wird.

liefern, einbauen und anschlieRen ohne Erdarbeiten

2,000 Stk .o

Fahrwegstelltafel (1/2)

Fahrwegstelltafel mit schematischer Gleisdarstellung,
incl. Zielmelderlampe, Aktivlampe, Sperrmeldelampe,
Ldschtaster und Schlie3ung fur Wirksamkeitsschaltung
der Fahrwegstelltafel,

1 x Startpunkt
2 x Zielpunkt

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen

Anbringen des Erdungsverbinders

Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.

2,000 Stk oo

Fahrwegstelltafel versetzen
Fahrwegstelltafel demontieren inkl zuriickbauen und
abklemmen des Anschlusskabels.

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfuhren, Absetzen und Auflegen
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Gesamtbetrag
in EUR

4.3.130.

4.3.140.

4.3.150.

Anbringen und Verlegen des Erdungsverbinders

Aufstellen der Fahrwegstelltafel
Einfihren, Absetzen und Auflegen

Anbringen des Erdungsverbinders

Hinweis: Arbeitschutz fir Rangierweg und Dienstweg bei
Einbauposition beachte.

1,000 Stk .ooriiiiiiiii

Inbetriebnahme Erweiterung EOW- Anlage
Funktionsprifung und Inbetriebnahme der erweiterten EOW-
Anlage inkl. Entfernen der Uberklebungen auf den FT- Tafeln.
Herstellen der Funktion einschliel3lich Probebetrieb der Anlage
und testen der Standard- und Anwendersoftware, Optimierung
der Anlage

Einweisung und Ubergabe an den Betreiber.

1,000 psch

TLK-Name: MLV_LST3 03.140, TLK-Nr.:

EOW Grundschaltung mit Umstellschutz

EOW Grundschaltung mit Umstellschutz

mit 4-Drahtiberwachung des Weichenantriebes, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,

komplett verdrahtet

liefern, einbauen und anschlie3en

1,000 Stk oo

EOW Grundschaltung ohne Umstellschutz

EOW Grundschaltung ohne Umstellschutz

mit 4-Drahtiberwachung des Weichenantriebes, vorbereitet fur
die Umstellung von der stumpfen Seite mit Umstellschutz als
19" Einschub, mit Stromversorgung,

komplett verdrahtet

liefern, einbauen und anschlieRen

1,000 Stk .ooriiiiiiiii
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4.3.160. Batteriegepufferte Stromversorgung fur Achszahlkreise
Batteriegepufferte Stromversorgung fir Achszéhlkreise
aufgebaut als 19" Einschub
liefern, einbauen und anschlie3en
1,000 psch
4.3.170. Tag/Nacht-Umschaltung WLM

Tag/Nacht-Umschaltung WLM

realisieren,

Steuerung Uber DA&mmerungsschalter, einschliel3lich
notwendiger Helligkeitssensoren und sonstiger Komponenten

liefern und montieren

1,000 psch

Summe 4.3. Bauleistung
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4.4. Kabelanlage
4.4.10. Kabel rickbauen, bis 20 mm
Kabel rickbauen
Kabel in Kabelleerrohren, Halbschalen oder Kabeltrog verlegt,
aul3er Betrieb,
Kabeldurchmesser bis 20 mm, Kabel auf Ladnge 1 m
verkleinern.
Abbruchgut laden und transportieren zur Bereitstellungsflache,
abladen.
200,000 M i e
4.4.20. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 7x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 7x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern
300,000 M oo e
4.4.30. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 20x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 20x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern
110,000 M coiiiiiiiiiiieeeens e
4.4.40. Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 10x1x0,9
Kabel A-2YOF(L)2YB2Y 10x1x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern
100,000 M oo e
4.4.50. Kabel A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9
Kabel A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9
Aderzahl nach Bedarf des Ausriisters anpassen!
(Menge bereits inkl. 10% Reserve)
liefern
300,000 M oo e
4.4.60. Erdungsverb 70 gmm 3000 mm, 4 Ebs 15.03.17-6

Erdungsverbinder nach 4 Ebs 15.03.17-6 mit aus Kabel (N)2X
1x 70 RF CuStAl mit 2500 mm lang, fur
Gleisanschluss und Kabelschuh fiir 12 mm
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Anschlussschraube
Verlegung im Randweg, Erdarbeiten werden nicht gesondert
vergutet.
5,000 St cooiiiiiiiiiiiis
4.4.70. Erdungsverb 70 gmm 5000 mm, 4 Ebs 15.03.17-6
Wie Pos. vorher Lange 5000 mm
1,000 StK oo
4.4.80. Schienenanschlusssystem ARG60KA
Schienenanschlusssystem AR60KA nach Ebs 15.03.23 Bauart
a (AR60KA) herstellen und anschlieRen
6,000 StK  ooiiiiiiiiiis
4.4.90. TLK-Name: MLV_LST_11 110.496, TLK-Nr.:
Kabelkennstreifen
Kabelkennstreifen
Beschriftung nach Kabeliibersichtsplanen
fir LST-Kabel; Farbe: weif3
liefern
100,000 Stk ..oovviiiiiiiiiiiiiiiis e
4.4.100. TLK-Name: MLV_LST 050.20, TLK-Nr.:
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Kabeldurchfihrungen je 4m mittels Neoprenschutzschlauch
Durchmesser 50mm, im Schwellenfach vom Verteiler zum
Radsensor einschliel3lich Befestigung an Schwelle
liefern und einbauen
2,000 StK oo s
4.4.110. Isolationsprifung AulRenkabel
AulRenkabel auf Erd- und Aderschluss in
Anlehnung an DB-RIil 416
Adern-/Schleifenwiderstandsmessung durchfiihren
Prifergebnisse sind in Kabelmessblattern zu dokumentieren
1,000 psch
4.4.120. Betonkabelkanal Gr. | bis Illai.F.6ffnen/schliel3en

Kabelkanal aus Betonfertigteilen 6ffnen,
Gr. | bis llla mit innenliegenden Deckeln,
Deckel seitlich lagern,

Kanal nach dem Einlegen der Kabel wieder schlieRen.
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Auf Anordnung der Bauiiberwachung. Vergitet wird das 6ffenen
und schliel3en.
100,000 M oo e
4.4.130. Schéachte GroRe V und VIl 6ffnen/schliel3en

Kabelaufbauschéchte aus Betonfertigteilen 6ffnen,
Gr. V bis VII, Deckel seitlich lagern, Reinigen Deckelauflager.

Deckel nach dem Einlegen der Kabel wieder schlief3en.

Auf Anordnung der Bauiiberwachung. Vergitet wird das 6ffenen
und schliel3en.

1,000 Stk oo

Summe 4.4. Kabelanlage

Summe 4. Bauleistung Stufe 3
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Allgemeines

1.1. Baustelleneinrichtung

1.2. Technische Bearbeitung
Summe 1. Allgemeines
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2. Bauleistung Baustufe 1

2.1 Bauleistung

2.2. Kabelanlage

2.3. Bildschirmarbeitsplatz

2.4. Ruckbau
Summe 2. Bauleistung Baustufe1
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Bauleistung Stufe 2
Baustelleneinrichtung
Technische Bearbeitung
Bauleistung

Kabelanlage

Summe 3. Bauleistung Stufe 2
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Bauleistung Stufe 3
Baustelleneinrichtung
Technische Bearbeitung
Bauleistung

Kabelanlage

Summe 4. Bauleistung Stufe 3
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV VP 006

1. Allgemeines s

2. Bauleistung Baustufe 2.~

3. Bauleistung Stufe2

4. Bauleistung Stufe3
Summe LV VP 006 Neubau_LST_EOW-Anlage_IH.. ..
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus L EUR
in Hbhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)

Druckdatum: 24.10.2025 Seite: 58 von 58



