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EW 49-300-1:9 StW49 - B 70/2,4 - 1588 (Bj 2012)

KS 49 - Hh - 1588
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vorhandene Oberbauform / Rückbau (Gleis 3)

8,410
8,420

8,4

neue Oberbauform / Neubau (Gleis 1) W49 - B 70/2,4 - 1538

KS 49 - Hh - 1588

W49 - B 70 - 1538
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W49-B90-1667

,64
6

W49 - B 70 - 1588 W49 - B 70 - 1588

neue Oberbauform / Neubau (Gleis 3)

Schienenband / Schweißband (Gleis 1)
Schienen Aus- und Einbau

W49-B90-1667

,64
6

W49 - B 70 - 1588 W49 - B 70 - 1588

Schienenband / Schweißband (Gleis 3)

W49-
B90-1667

W49-
B90-1667

 (Bj 2000)

 (Bj 2000)
(Bj 1999)

(Bj 1999)

(Bj 1999)

Bettungserneuerung (Gleis 1) W49 - B 70/2,4 - 1588

KS 49 - Hh - 1588

,64
6

W49 - B 70 - 1588

Bettungserneuerung (Gleis 3)

Tiefbau (Gleis 1) W49 - B 70/2,4 - 1588

KS 49 - Hh - 1588

W49-
B90-1667

,53
5

,64
6

W49 - B 70 - 1588

Tiefbau (Gleis 3)

W49 - B 93 - 1667 (Bj. 2000)

Stopfarbeiten (Gleis 1) W49 - B 70 - 1588

Stopfarbeiten (Gleis 3)

Entwässerung bahnlinks (Gleis 1)

Achszähler / Gleissperre Aus- und Einbau (Gleis 3)

W49 - B 70 - 1588 (Bj 2012) ,458

8,350 8,370 8,390
8,340 8,360 8,380

8,3308,310
8,320

8,3
8,270 8,290

8,260 8,280

W49 - B 70/2,4 - 1588 (Bj 2012)

W49 - B 70/2,4 - 1588 (Bj 2012)

W49 - B 70/2,4 - 1588 (Bj 2012)

W49 - B 70/2,4 - 1588 (Bj 2012)

KS 49 - Hh - 1588

KS 49 - Hh - 1588

KS 49 - Hh - 1588

W49 - B 70/2,4 - 1538

Randweg bahnlinks wiederherstellen (Gleis 1)

Randweg bahnrechts wiederherstellen (Gleis 3)
Randweg zw. Gl. 1 und 3 bzw bahnrechts Gl. 1 wiederherstellen

Schienen
Aus- und Einbau

W49 - B 70/2,4 - 1588

km 8.4+39
-----------------
Gleissperre wird
im Zuge der Bau-
maßnahme erneuert.
Diese Maßnahme wird
parallel zum Oberbau-
projekt ausgeführt.

km 8.4+36
------------
Achszähler aus
und wieder ein-
bauen
(rechte Schiene)

km 8.4+62 - 8.5+05
---------------------
Erneuerung Weiche W973
(km 8.4+69 - 8.5+03)
incl. Anschlusslängen
mit 20 cm Bettungser-
neuerung und 25 cm
PSS
Oberbauform alt:
EW 49 - 300 - 1:9 (St)
Oberbauform neu:
EW 49 - 300 - 1:9 (B)

km 8.4+47 - 8.5+18
---------------------
Erneuerung TE mit
3 Kontrollschächten
DN 600 und TSR DN 160.
Anbindung an vorh.
Mittelentwässerungs-
schacht zw. Gleis 1
und 2. TSR DN 160 bei
km 8.5+18 mit Blind-
stopfen verschließen

km 8.5+06
-------------------
Gleisquerung für
Weichenentwässerung
mit MZR DN 200 her-
stellen. Anschluss
an vorh. Schacht
Schachttiefe ca. 1,20 m.

km 8.5+51 - 8.6+31
---------------------
Schwellenwechsel
Schienen und Führungs-
schienen aus- und
wieder einbauen
Oberbauform alt:
W 49 - B 93 - 1667
Oberbauform neu:
W 49 - B 93 - 1667

km 8.4+16 -8.4+46
-----------------
Sicherungskappen
jede 3. Schwelle
aus- und wieder ein-
bauen (bahnrechts).
-------------------
Rückbau Sicherheits-
kappen jede 3. Schwelle
km 8.4+38 - 8.8+65

km 8.2+77 -8.4+58
-----------------
Sicherungskappen
jede 3. Schwelle
aus- und wieder ein-
bauen (bahnrechts).

km 8.4+38 - 8.4+39
-----------------
Holzschwellen zu-
rückbauen und neue
Betonschwellen für
Befestigung Gleis-
sperre erneuern.
Oberbauform alt:
KS 49 - Hh - 1588
Oberbauform neu:
W 49 - W97002 - 1538

km 8.5+05 - 8.5+35
---------------------
Erneuerung Gleis 1
mit 20 cm Bettungs-
erneuerung und 25 cm
PSS
Oberbauform alt:
W 49 - B 70 - 1588
Oberbauform neu:
W 49 - B70 - 1538

km 8.5+35 - 8.5+51
---------------------
Erneuerung Gleis 1
mit 20 cm Bettungs-
erneuerung und 25 cm
PSS
Oberbauform alt:
W 49 - B 90 - 1667
Oberbauform neu:
W 49 - B 90 - 1667

km 7.9+90 - 8.4+47
---------------------
Schwellenwechsel
Schienen aus- und
wieder einbauen
Oberbauform alt:
W 49 - B 70/2,4 - 1588
Oberbauform neu:
W 49 - B 70 - 1538

km 8.2+40 - 8.5+02
---------------------
Nutzung vorh. Kabeltrog.
Kabeltrog Gr.II i. F.
Trog freilegen, aufdeckeln,
Kabel verlegen und wieder
zudeckeln. Defekte Tröge
und Deckel ersetzen.

km 8.1+55 - 8.2+85
----------------
Die vorh,. Rohr-
trasse nutzen.

km 8.4+39 - 8.4+62
---------------------
Erneuerung Gleis 1
mit 20 cm Bettungs-
erneuerung und 25 cm
PSS
Oberbauform alt:
W 49 - B 70 - 1588
Oberbauform neu:
W 49 - B70 - 1538

km 8.5+03
----------------
(Parallelprojekt)
Neubau elektrische
Weichenheizungsan-
lage. Die vorh. Gas-
weichenheizung incl.
Rohre ersatzlos zu-
rückbauen.

km 7.9+41 - 7.9+90
km 8.4+31 - 8.5+61
(bahnrechts Gleis 3)
km 7.9+90 - 8.5+61
(bahnrechts Gleis 1
bzw. zw. Gleis 2 und 3)
km 7.9+25 - 8.0+02
km 8.3+10 - 8.5+61
(bahnlinks Gleis 1)
---------------------
Randwege wieder-
herstellen
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