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Projekt: Dacherneuerung Halle 001

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Gerlstarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01 Geruste
01.01 Gerlstarbeiten

Der Ablauf der Geriistbau/Sicherungsarbeiten richtet

sich primar nach den Bauablaufen der Sanierungsarbeiten
und den baulichen Gegebenheiten (Bestand, Bauzustéande
und Neubau). Der Ablauf ist nur in direkter Abstimmung
mit dem AG, in Koordinierung mit den Werkstattablaufen
und in Abstimmung mit den anderen am Bauvorhaben
beteiligten Firmen umzusetzen.

In der Kalkulation ist das in Teilbereichen und
abschnittsweise Herstellen der ausgeschriebenen
Geruste/Sicherungsmalinahmen zu bericksichtigen und
einzurechnen.

Der mehrfache und ggf. auch kurzfristige Einsatz auf

der Baustelle ist erforderlich.

Daraus resultierende zusatzliche und Mehraufwendungen
sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet,
sofern im LV nichts anderes ausgeschrieben ist.

In durchsturz- und/oder absturzgefahrdeten Bereichen

missen vor der Durchfiihrung weiterer Sicherungsleistungen dieses LV die
Fassaden-Schutzgeriiste mit Dachfang, Absturzsicherungen (Gelander)
und/oder Sicherheitsnetze vorhanden sein.

Vor Beginn der Leistungen dieses LV muss der AN die
Funktion der jeweiligen Sicherheitsschutznetze
augenscheinlich Uberpriufen. Evtl. unsichere Bereiche

sind dem AG zu melden. Mit den Leistungen dieses LV,

die auf den Dachflachen ausgefuhrt werden, darf erst

nach Fertigstellung, und Feststellung der Sicherheit,

der Einnetzung begonnen werden. Das gilt fur die

Ausfuhrung der Sicherungsmaf3nahmen auf den Dachflachern
der Hallenschiffe.

Die Stellung von Geriisten auf Dachflachen sowie die Aufstellung des
Fassadengerustes durfen erst

ausgefuhrt werden, wenn die innenliegenden
Absturzsicherungen an den Fensterbandern montiert sind.

Die Geruststellungen und die Sicherungsarbeiten werden
abschnittsweise in verschiedenen Teilbereichen (auch
hallenschiffibergreifend) hergestellt, die nicht
zwangslaufig neben- bzw. hintereinander liegen.

Seitens des AN werden nach erfolgter Abstimmung die

Montagepléne erstellt und dem AG zur Freigabe
vorgelegt.
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0010

Arbeits- und Schutzgeriste herstellen

Arbeits- und Schutzgeriste, als Fassadengeriiste,
einschliel3lich ggf. erforderlicher Griindung,

nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vor-
und unterhalten und beseitigen,

in Teilbereichen und abschnittsweise.

Stahlrohrgeriste als Arbeits- und Schutzgeriste,

mit wandseitig vorgelegter Bohle,

Geriistklasse 3; belastbar bis 2,0 kN/m2,

Breitenklasse W 06; die Belagflache mind. 0,60 m,
Hohenabstand der Arbeitslagen 2,00 m,

inkl. der erforderlichen Leitergénge bis zur obersten
Gerlistlage,

Fassadenhohen variieren (siehe Plane + Fotos
AulRenansichten),

Hohen ab OK Gelande: von ca. 6,00 m bis ca. 15,00 m
Arbeitslagen mit kompletten Seitenschutz,

Nicht zu nutzende Arbeitslagen sind sicher abzusperren!
verankern mit Geristanker aus nichtrostendem Stahl,
Untergrund Klinker-Sichtmauerwerk und ggf. Stahlbeton,
einschlie3lich Entfernen der Verankerungsmittel nach
dem Abbau der Gerlste und SchlieRen aller Ankerldcher.

Einrustung wie folgt:

Einrlsten als Arbeits- und Schutzgeriste fir
Demontage-, Abbruch-, Stahlbau-, Metallbau-,
Oberlichter/RWA-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten,
an senkrechten Bauwerksflachen, auf unebenen Geléande,
Standflachen auf: Beton, Stein, Kies, Schotter,
Grunflache sowie auf Dachflachen bestehender Gebaude
etc.

Standflachen waagerecht; auf Dachflachen geneigt,

Fur nicht direkt belastbaren Untergrund sind
entsprechende Mafl3nahmen zur Herstellung der
Belastbarkeit des Untergrundes und der Standsicherheit
auszufthren und einzurechnen.

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 5
Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Geriste fiir die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig,

mind. jedoch 1 x pro Woche, durchzufihren und in einem
gebundenen und seitenweise nummerierten Buch zu

dokumentieren.

Offnungen nach Unterlagen des AG freihalten.

7300m2

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0020 Zulage far Standflachen auf Dachern bestehender Gebaude

Zulage zu Arbeits- und Schutzgeriisten der vorbeschriebenen Position, flr

das Aufstellen auf Dachflachen bestehender Gebaude, in Teilbereichen und

abschnittsweise.

einschliel3lich erforderlicher Schutzbeldge und

lastverteilende MalRnahmen fiir die Dachhaut,

einschlieRlich aller zusatzlich erforderlichen

Aufwendungen und Erschwernisse, Ausfiihrungen nach Wahl des AN,

Dachflachen unterschiedlich geneigt,

Oberflachen der Dachflachen aus Alu-Wellblech,

Oberflachen der Kehlen- und Anschlussbereiche aus

Bitumen- oder Kunststoffbahnen.

1450 M2 i s
01.01.0030 Zulage fur zahlreiche Bauteile auf der Dachflache

Zulage zu Arbeits- und Schutzgerusten der

vorbeschriebenen Position, fiir das Aufstellen auf Dachflachen bestehender

Gebaude, auf denen sich zahlreiche verschiedene Bauteile und Einbauten

befinden welche mit entsprechenden MafRnahmen geschutzt und Uberbaut

werden muissen.

560 M2 e
01.01.0040 Gebrauchsiberlassung Arbeits- und Schutzgeriste

Arbeits- und Schutzgeriiste aus vorbeschriebener
Position, Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.
Abrechnung nach Quadratmeter x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Geriste fiir die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen

und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

34200m2d
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0050

01.01.0060

Uberbauen von Verkehrséffnungen 2,50 x 2,50 m bis 3,00 x 3,00 m

Zulage zu vorbeschriebenen Fassadengeristen

fur den Ein- und Ausbau von Uberbauungen von
Verkehrsoéffnungen mittels Gerustbriicken (paarweise)
0.a. einschlielich vor- und unterhalten,

nach Wahl des AN, in Teilbereichen und abschnittsweise,
Lichter Durchgang (Breite x Hohe):

ca. 2,50 x 2,50 m bis 3,00 x 3,00 m

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 5
Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Uberbauungen fiir die Einsatzdauer
mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/ Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

10 Stck

Gebrauchsiiberlassung Uberbauung von Verkehrsoéffnung

Uberbauungen von Verkehrsoffnungen aus vorbeschriebener
Position, tber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.
Abrechnung nach Stuck x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelmaRige Instandhaltung der Uberbauungen
fur die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufihren und in einem gebundenen

und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

84std
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0070

01.01.0080

Uberbauen von Verkehrséffnungen 3,50 x 3,50 m bis 4,00 x 4,00 m

Zulage zu vorbeschriebenem Fassadengerist

fur den Ein- und Ausbau von Uberbauungen von
Verkehrsoéffnungen mittels Gerustbriicken (paarweise)
0.a. einschlielich vor- und unterhalten,

nach Wahl des AN, in Teilbereichen und abschnittsweise,
Lichter Durchgang (Breite x Hohe):

ca. 3,50 x 3,50 m bis 4,00 x 4,00 m

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 5
Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Uberbauungen fiir die Einsatzdauer
mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/ Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

7Stck s

Gebrauchsiiberlassung Uberbauung von Verkehrsoéffnung

Uberbauungen von Verkehrsoffnungen aus vorbeschriebener
Position, uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.
Abrechnung nach Stuck x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelmaRige Instandhaltung der Uberbauungen
fur die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen

und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

42std
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0090

01.01.0100

Uberbauen von Verkehrséffnungen 1,00 x 2,50 m

Zulage zu vorbeschriebenem Fassadengerist

fur den Ein- und Ausbau von Uberbauungen von
Verkehrsoéffnungen mittels Gerustbriicken (paarweise)
0.a. einschlielich vor- und unterhalten,

nach Wahl des AN, in Teilbereichen und abschnittsweise,
Lichter Durchgang (Breite x Hohe):

bis ca. 1,00 x 2,50 m

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit):

5 Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Geriiste fir die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.

Die Kontrolle/ Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

1Stck s

Gebrauchsiiberlassung Uberbauung von Verkehrsoéffnung

Uberbauungen von Verkehrsoffnungen aus vorbeschriebener
Position, tber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.
Abrechnung nach Stuck x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Uberbauungen fiir die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

7std
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0110

01.01.0120

01.01.0130

Uberbauen von bestehenden Bauteilen

Zulage zu vorbeschriebenem Fassadengerist

fur den Ein- und Ausbau von Uberbauungen von
bestehenden Bauteilen mittels Gerustbriicken (paarweise)
0.a. einschlief3lich vor- und unterhalten

nach Wahl des AN,

AuRRenabmessungen (Breite x Héhe):

ca. 12,00 x 10,00 m (Uberdachung in Achse 1/D-E),
Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit):

6 Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Uberbauungen fiir die Einsatzdauer
mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/ Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

Stk s

Gebrauchsiiberlassung Uberbauung von Bauteilen

Uberbauung von bestehenden Bauteilen aus

vorbeschriebener Position, Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus
Uberlassen.

Abrechnung nach Stiick x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelmaRige Instandhaltung der Uberbauung fiir
die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen

und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

14Std e e

Zulage far Anpassung der Arbeits- und Schutzgeriste

Zulage zu vorbeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriisten,
fur erforderliche Gerust-Anpassungs- und Umbauarbeiten,

fir bestehende Bauteile aller Art, wie z.B. Rohre,
Leitungen, Kabel, Bauteile, Tanks, Einbauten, Geréate,
Maschinen, Aggregate etc.

gemal dem Ablauf der Instandsetzungsarbeiten,

in Teilbereichen und abschnittsweise,

Ausfiihrungen nach Wahl des AN,

in allen Fassadenbereichen auf dem Gelande und/oder auf
den Dachern stehend.

Ipsch e e
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0140

01.01.0150

Dachfanggeriste herstellen

Fassadengeruste in der obersten Lage zum Dachfanggerist erweitern, in
Teilbereichen und abschnittsweise,

sowohl bei Fassadengerusten auf dem Geléande als auch
bei Fassadengeriisten auf den Déchern,

Dachfanggertiiste als Schutzgeriiste,

Belastungen entsprechend den Fassadengeristen,
Einbauhthen variieren von 2,00 m bis ca. 10,0 m,

an vorbeschriebenen Fassadengeristen durch Einbau von
Schutznetzen, Hohe gemal gesetzlichen Vorschriften,
obere Belagbreite: mind. 0,90 m

oberer Belag max. 1,50 m unterhalb der Traufe

OK Schutznetz-Wand mind. 0,80 m tUiber OK Traufe
liefern, aufstellen, unterhalten, vorhalten und wieder
abbauen.

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 5
Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Gerliste fur die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren. Die Kontrolle/Wartung ist

regelmanig,

mind. jedoch 1x pro Woche, durchzufiihren und in einem
gebundenen und seitenweise nummerierten Buch zu
dokumentieren.

1483 m

Zulage fur Dachfanggeriste auf Dachern bestehender Gebaude

Zulage zu vorbeschriebenen Dachfanggeriisten, fiir das Herstellen von

Dachfanggerusten auf Dachflachen bestehender Geb&ude, in Teilbereichen

und abschnittsweise.

einschlielRlich aller zusatzlich erforderlichen
Aufwendungen und Erschwernisse,

Ausfiihrungen nach Wahl des AN,

Dachflachen geneigt,

Oberflachen der Dachflachen aus Alu-Wellblech,
Oberflachen der Kehlen- und Anschlussbereiche aus
Bitumen- oder Kunststoffbahnen,

147m s

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.01.0160

01.01.0170

01.01.0180

Gebrauchsiberlassung Dachfanggeriste

Dachfanggeruste aus vorbeschriebener Position,
Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus tUberlassen.
Abrechnung nach Meter x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelméRige Instandhaltung der
Dachfanggertiste fur die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

3640md

Treppentirme aufstellen

Treppentirme nach DIN EN 12811-1 als Aufstieg auf das
Dach und zum Erreichen der Arbeitsplatze/Arbeitsebenen,
in Teilbereichen und abschnittsweise,

liefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und wieder
abbauen, inkl. der innenliegenden Treppenlaufe,

inkl. Geruistbricken mit beidseitigem Geléander als
Laufsteganlage Lange bis ca. 6,0 m vom
Treppenturm-Austritt auf die Dachflachen,

OK der Dachflache: ca. 7,00 m bis ca. 12,00 m,
Dauer der Gebrauchstiberlassung (Grundeinsatzzeit):
5 Monate.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige
Instandhaltung der Treppentiirme fir die Einsatzdauer
mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmafig, mind.

jedoch 1x pro Woche, durchzufiihren und in einem
gebundenen und seitenweise nummerierten Buch zu
dokumentieren.

3st

Gebrauchsiberlassung Treppentirme

Treppentirme aus vorbeschriebener Position,
Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus tUberlassen.
Abrechnung nach Stuck x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige
Instandhaltung der Treppentirme fir die Einsatzdauer
mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/ Wartung ist regelméaRig, mind.

jedoch 1x pro Woche, durchzufiihren und in einem
gebundenen und seitenweise nummerierten Buch zu
dokumentieren.

28std

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0190

01.01.0200

01.01.0210

Zulage fur Umsetzen der Treppentlirme

Zulage zu vorbeschriebenen Treppentirmen, fur einmaliges Umsetzen der
Treppentirme vor allen Fassadenbereichen

6st

Laufstegverbreiterung herstellen

Bestehende Laufstege am Ful3punkt der Satteloberlichter

auf den Dachern der Hallenschiffe verbreitern,

Laufstegverbreiterungen bsp. Kamingerist nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,

vor- und unterhalten,

vorhandene Lauf-Breite: ca. 0,40 m (profiliertes

Blech+Holz-UK),

Verbreiterung auf ca.2,00 m (sicher begehbare

konstruktion mit Ablage), Art der Konstruktion nach Wahl des AN,

Verbreiterungskonstruktion nach Fertigstellung der
Bauleistungen demontieren und beseitigen,
Befestigungen an/auf vorhandenen Bauteilen der
Dachdeckung bestehend aus Alu-Wellblech+Holz-UK,
in Teilbereichen und abschnittsweise.

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 1
Monat.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Laufstegverbreiterungen fir die
Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen und
seitenweise hummerierten Buch zu dokumentieren.

1776 m e

Gebrauchsiberlassung Laufstegverbreiterungen

Laufstegverbreiterungen aus vorbeschriebener Position,
Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus tUberlassen.
Abrechnung nach Meter x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung

der Laufstegverbreiterungen fir die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

11450 md s

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01.01.0220 Absturzsicherungen/Seitenschutz

Absturzsicherungen / Seitenschutz auf den hohen Dachern

der Hallenschiffe sowie an den verschiedenen

Zugangen/Zuwegen auf allen Dachflachen sowie an allen

Dachuberstiegen, als Gelanderkonstruktionen mit Gelanderholm,

Zwischenholm und Bordbrett,

zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen

liefern, aufstellen, vor- und unterhalten und wieder

abbauen.

Befestigungen an/auf vorhandenen Bauteilen wie

Alu-Wellblech+Holz-UK, Laufstege+Holz-UK, schrage

Dachaufstiege+Holz-UK, Mauerwerk, Beton etc.

in Teilbereichen und abschnittsweise,

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 1

Monat.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Absturzsicherungen/Seitenschutz fur

die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen und

seitenweise hummerierten Buch zu dokumentieren.

960 M e e ———
01.01.0230 Gebrauchsiberlassung Absturzsicherungen/Seitenschutz

Absturzsicherungen/Seitenschutz aus vorbeschriebener

Position,

Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.

Abrechnung nach Meter x Kalendertage.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung

der Absturzsicherungen/Seitenschutz fiir die

Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufihren und in einem gebundenen

und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

6800 Md e e ———
01.01.0240 Statische Berechnung, Fassadengerist

Statische Berechnungen, fur vor beschriebenes
Fassadengerust, statische Berechnungen je Bauzustande gemaf

Bauablaufplan des AN, inkl. Ausfihrungszeichnung, aufstellen und als PDF

und in Papierform in dreifacher Ausfertigung prifféhig liefern, einschl.
Einarbeitung von Prifanmerkungen und erneuter Zusendung in vorher
definierten Umfang.

lpsch

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los GerUustarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

01.01.0250

01.01.0260

Statische Berechnung, Gerusttlirme

Statische Berechnungen, fur vor beschriebenene

Gerusttirme, statische Berechnungen je Bauzustande gemal Bauablaufplan
des AN, inkl. Ausfihrungszeichnung, aufstellen und als PDF und in
Papierform in dreifacher Ausfertigung prufféhig liefern, einschl. Einarbeitung
von Prufanmerkungen und erneuter Zusendung in vorher definierten
Umfang.

lpsch

Statische Berechnung, Fassadengerust, Flachdachflachen

Statische Berechnungen, fur vor beschriebene

Fassadengeriiste, fur die Aufstellung der Fassadengeriiste auf

bestehende Dachflachen,

statische Berechnungen je Bauzustidnde gemaf3 Bauablaufplan

des AN, inkl. Ausfihrungszeichnung, aufstellen und als PDF und in
Papierform in dreifacher Ausfertigung prufféhig liefern, einschl. Einarbeitung
von Prufanmerkungen und erneuter Zusendung in vorher definierten
Umfang.

lpsch

Summe 01.01

Gerlstarbeiten

Summe 01

Geriiste

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt: Dacherneuerung Halle 001
LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Gerlstarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Gerlstarbeiten s
Summe 01 Gerlste

Druck-Datum: 19.11.2025 Seite 15



Projekt: Dacherneuerung Halle 001
LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Gerlstarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz Zusammenstellung Summe EUR
01 Geruste

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.....ccccceeeveeeeeeene, %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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