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01 Technische Bearbeitung

01.01 Technische Bearbeitung

HINWEISE: Dachabdichtungsarbeiten 

Vor Beginn der Arbeiten ist die  vorhanden Notabdichtung, die auch als 
Dampfsperre fungiert, mit dem Auftraggeber auf augenscheinlichen 
Beschädigungen zu prüfen  

01.01.0010 Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

Regelmäßige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemäß BaustellV
an das Baugeschehen während der Baumaßnahmen liefern

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 Technische Bearbeitung ..............................

Summe 01 Technische Bearbeitung ..............................
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02 Baustelleneinrichtung

02.01 Baustelleneinrichtung

02.01.0020 Baustellenlogistik 

Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte zwischen
Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
sowie Telekommunikationsmöglichkeiten für alle
Beteiligte und inkl. Fahrplänen und Überwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entladearbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschließlich
aller erforderlichen Einsatzpläne.

1 psch ...................... ..............................

02.01.0030 Baustelle einrichten 

Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz
nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, Montage-/ Demontageflächen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

1 psch ...................... ..............................
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02.01.0040 Baustelleneinrichtung vorhalten 

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und
dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

1 psch ...................... ..............................

02.01.0050 Baustelle räumen 

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergütung der
Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

1 psch ...................... ..............................

HINWEIS:
Die direkte Andienung der Baubereiche soll mittels 2
Stück Baustellenkrane (z.B. Turmdrehkrane o.g.), die durch
den AG fest aufgestellt werden und bis zum Ende der
gesamten Baumaßnahme für alle am Bauvorhaben
beteiligten Firmen zur Verfügung stehen. 

Im Flächen-Übersichtsplan sind in etwa die Flächen für
die Standorte für die Turmdrehkrane imarkiert. Diese Standorte
können entsprechend der gewählten Turmdrehkrane und
dem, mit allen am Bauvorhaben Beteiligten, abgestimmten
Bauablauf variieren.

Die Abstimmung mit dem AG und allen anderen am
Bauvorhaben beteiligten Firmen ist zwingend
erforderlich. Bei Bearf werden die Arbeiten priorisiert 
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

02.01.0060 Baustellenkran (Turmdrehkran) errichten

Baustellendrehkran antransportieren und gemäß
Erfordernis der am Bauvorhaben beteiligten AN und in
Abstimmung mit dem AG, im nahen Außenbereich der
Halle 001 funktionstüchtig errichten, unterhalten, betreiben und nach 
Abschluss der  wieder komplett abbauen und abtransportieren.

,
einschließlich aller erforderlichen
Ausrüstungen/Ausstattungen,
Anforderungen für alle  Gewerke 
Tragkraft mind. 1250 kg
Ausleger mind. 45,0 m
höchstes Bauteil: ca. 15,0 m 

Dauer der Gebrauchsüberlassung (Grundeinsatzzeit): 
9 Monate bzw. auf 2 Jahre 18 Monate 

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung der Baustellen-Krane für die
Einsatzdauer mit einzukalkulieren ink. Versicherung
Die Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

1 Mona ...................... nur EP

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.01.0070 Baustellenkran 1 x umsetzen

Baustellendrehkran aus vorbeschriebener Position, im
Baustellenbereich (innerhalb des Werksgeländes) 1x
umsetzen und gemäß Erfordernis der am Bauvorhaben
beteiligten AN und in Abstimmung mit dem AG,
im nahen Außenbereich der Halle 001 
funktionstüchtig wieder errichten, unterhalten,
betreiben und nach Abschluss der Gesamtbaumaßnahme
"Sanierung des Hallendaches 
wieder komplett abbauen und abtransportieren.

einschließlich aller erforderlichen Gründungsmaßnahmen
gemäß technischen und sicherheitstechnischen
Erfordernissen.
Untergrund verschieden (Asphalt, Beton, Schotter,
Grünfläche)

1 St ...................... ..............................

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung ..............................
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02.02 Sicherheitseinrichtungen an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen, 
Dachfläche

Hinweise: Begehbarkeit Dachfläche

Bei allen Sicherheitseinreichtungen an Arbeitsplätzen
und Verkehrswegen ist zu beachten, dass alle
Dachflächen/Satteloberlichflächen geneigt sind (siehe
Pläne). Mehraufwendungen und Erschwernisse, die aus den
örtlichen Situationen resultieren, sind in die
Positionen einzurechnen und  werden nicht gesondert
vergütet.

02.02.0080 Seitenschutz/Absturzsicherungen kurzfristig herstellen

Seitenschutz/Absturzsicherungen bei spontanen Bedarf
kurzfristig auf Baubereichen fachgerecht nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen herstellen und beseitigen,
als Umwehrung an Öffnungen, Rändern und Kanten von
Bauteilen aller Art, wie z.B. Dach- und
Deckenöffnungen, Dach- und Deckenränder, Kanten aller
Art, Wandöffnungen etc.
bei denen Absturzgefahr besteht,
in Arbeits- und/oder Verkehrsbereichen,
in Teilbereichen und abschnittsweise,
Dachflächen geneigt,
als Geländerkonstruktionen mit Geländerholm,
Zwischenholm und Bordbrett (nach Wahl des AN),
zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen
liefern, herstellen, vorhalten und wieder abbauen.
Befestigung an/auf Bauteilen unterschiedlicher
Materialien (nach Wahl des AN),
Dauer der Gebrauchsüberlassung (Grundeinsatzzeit): 1
Woche.

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung der Absturzsicherungen/Seitenschutz für
die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

50 m ...................... ..............................
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02.02.0090 Gebrauchsüberlassung Seitenschutz/Absturzsicherungen

Seitenschutz/Absturzsicherungen aus vorbeschriebener
Position, über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus überlassen.
Abrechnung nach Meter x Kalendertage (m x d).

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung
des Seitenschutz/Absturzsicherungen für die
Einsatzdauer mit einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1 x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

100 md ...................... ..............................

02.02.0100 Seitenschutz/Absturzsicherungen umsetzen

Seitenschutz/Absturzsicherungen aus vorbeschriebener
Position
bauabschnittsweise und in Teilbereichen,
mehrmals (gemäß dem Baufortschritt/Bauablauf) voll
funktionstüchtig umsetzen.

1 psch ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.02.0110 Umsetzen Sicherheitsschutznetze

Umsetzen der vorhanden Sicherheitsschutznetze d.h. Demontage und  
fachgerechte Montage  

4000 m² ...................... ..............................
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02.02.0120 Abdeckungen bis ca. 1,00 m2 Größe kurzfristig herstellen

Abdecken von Öffnungen zum Schutz gegen
Absturz/Durchsturz,
bei spontanen Bedarf kurzfristig auf der Baustelle
fachgerecht nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen aus z.B.
Holzbohlen, Baudielen, Bauplatten in ausreichender
Stärke, Stahlplatten o.ä. herstellen, gegen Verrutschen
sichern und wieder beseitigen,
Einzelöffnungsgröße bis ca. 1,00 m2,
in Arbeits- und/oder Verkehrsbereichen,
in Teilbereichen und abschnittsweise,
Dachflächen geneigt,
Art der Konstruktionen/Unterkonstruktionen nach Wahl
des AN,
zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen
liefern, herstellen, vorhalten und wieder abbauen,
einschließlich mehrfach umsetzen.
Befestigung an/auf Bauteilen unterschiedlicher
Materialien (nach Wahl des AN),
Dauer der Gebrauchsüberlassung (Grundeinsatzzeit): 1
Woche.

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung der Abdeckungen für die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.
Die  Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

20 m2 ...................... ..............................

02.02.0130 Gebrauchsüberlassung Abdeckungen

Abdeckungen aus vorbeschriebenen Positionen,
über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus überlassen.
Abrechnung nach Quadratmeter x Kalendertage (m2 x d).

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung
der Abdeckungen für die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1 x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

10 m2d ...................... ..............................
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02.02.0140 Abdeckungen > 1,00 m2 kurzfristig herstellen

Abdecken von Öffnungen zum Schutz gegen
Absturz/Durchsturz,
bei spontanen Bedarf kurzfristig auf der Baustelle
fachgerecht nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen aus z.B.
Holzbohlen, Baudielen, Bauplatten in  ausreichender
Stärke, Stahlplatten o.ä. herstellen, gegen Verrutschen
sichern und wieder beseitigen,
Einzelöffnungsgröße  1,00 m2,
in Arbeits- und/oder Verkehrsbereichen,
in Teilbereichen und abschnittsweise,
Dachflächen geneigt,
Art der Konstruktionen/Unterkonstruktionen nach Wahl
des AN,
zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen
liefern, herstellen, vorhalten und wieder abbauen,
einschließlich mehrfach umsetzen.
Befestigung an/auf Bauteilen unterschiedlicher
Materialien (nach Wahl des AN),
Dauer der Gebrauchsüberlassung (Grundeinsatzzeit): 1
Woche.

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung der Abdeckungen für die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.
Die  Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

10 m2 ...................... ..............................

02.02.0150 Gebrauchsüberlassung Abdeckungen

Abdeckungen aus vorbeschriebener Position,
über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus überlassen.
Abrechnung nach Quadratmeter x Kalendertage (m2 x d).

In die Einheitspreise ist die regelmäßige
Instandhaltung
der Abdeckungen für die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.
Die Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch
1 x pro Woche, durchzuführen und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

20 m2d ...................... ..............................

Summe 02.02 Sicherheitseinrichtungen an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen, 
Dachfläche

..............................
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02.03 Bauzustände sichern

Die Sanierungsarbeiten werden während dem laufenden
Betrieb der Werkshalle 001 ausgeführt.

Während der gesamten Baumaßnahme darf es zu absolut
keinen Niederschlagseinträgen weder in das Halleninnere
noch in die Dachkonstruktion und die Wärmedämmung
kommen!

Im Zuge der Durchführung der gesamten Demontage- und
Montagearbeiten müssen geöffnete Dachflächen,
Wand- und Giebelflächen je nach aktuellem Erfordernis (Wetterlage) immer 
sofort regensicher abgedeckt werden, 
d.h. das notwendige Material zur Sicherung bestehender Öffnungen muss 
direkt im nahen Bereich der jeweils geöffneten Flächen vorhanden sein!

Am Ende eines jeden Arbeitstages sind geöffnete Flächen
absolut wind- und regensicher abzudecken!

Grundsätzlich dürfen keine geöffneten Flächen am Ende
des Arbeitstages bzw. der Arbeitswoche ohne montierte
neue Außenhaut offen bleiben, d.h. die
Übergangsbereiche zwischen Demontage und Neubau müssen
so klein wie irgendmöglich gehalten werden.
Es darf am Tag immer nur soviel Fläche geöffnet werden,
wie sie am Ende der Tages wieder absolut regensicher
geschlossen werden kann!

Am vorläufigen Ende eines Bau- und Arbeitsbereiches ist
der noch offene Bereich ebenso absolut wind- und
regensicher abzudecken, bis die eigenen Arbeiten oder
die Leistungen von Folgegewerken weitergeführt werden
bzw. weitergeführt werden können!

Die, am Ende eines Arbeitstages und/oder Bau- und
Arbeitsbereiches, offenen Flächen müssen immer so klein
wie möglich sein!
Generell dürfen nur Flächengrößen geöffnet werden, die
bis zum Ende des Arbeitstages wieder regendicht
geschlossen werden können!

Defekte Planen und/oder Planen-Konstruktionen sind
sofort auszutauschen! Das Austauschen von Planen ist
ist in die Leistungspositionen einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.
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02.03.0160 Abdeckungen, Regenschutz

Abdeckungen (nach Wahl des AN) bestehend, je nach Einsatzort angepasst, 
aus:
- Rahmen- und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall
(nach Wahl des AN) gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen, 
unter Berücksichtigung der auftretenden Wind-/
Windsogkräfte, aufgrund der sehr geringen Tragreserven der 
Dachtragkonstruktion muss eine möglichst leichte Konstruktion gewählt 
werden.
- Abdeckungen/Abdichtungen aus mind. 2,0 mm dicken
Kunststoff-Planen / Teichfolien (nach Wahl des AN)),
regen- und winddicht auf den Rahmen- und
Unterkonstruktionen wirksam und sicher befestigen,
mit ausreichenden regensicheren Überlappungen sowie
zusätzlichen Verklebungen/Befestigungen etc.,
abschnittsweise und in Teilbereichen,
für alle Bereiche der Leistungen dieses LV,
liefern, herstellen, vorhalten, unterhalten, gemäß
Baufortschritt mehrmals umsetzen, nach Beendigung der
Leistungen/Baumaßnahme entfernen und in den dafür vorgesehenen 
Abfallcontainer transportieren.

Defekte Notverwahrungen/Einhausungen/Abdeckungen sind
sofort auszutauschen!

1 psch ...................... ..............................

Summe 02.03 Bauzustände sichern ..............................
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02.04 Arbeitsgerüste, mobile Arbeitsplattformen, Zugänge zu Arbeitsplätzen, 
innen

Für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Leistungen, die vom Innenbereich der Halle 001 aus
erfolgen müssen, sind die ggf. erforderlichen Arbeitsgerüste, Zugänge, 
Arbeitsplattformen, Gelenkhubsteiger, Arbeitsbühnen
etc. nach Wahl des AN herzustellen und zu stellen.
Gemäß den festgestellten örtlichen Gegebenheiten und in
Abstimmung mit dem AG werden seitens des AN die, für
die Erbringung der Leistungen, notwendigen Gerüste
und/oder mobile Arbeitsplattformen ausgewählt und
entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen aufgebaut.
Das An- und Abtransportieren, das Aufstellen, das Vor-
und Unterhalten, das Abbauen sowie das mehrfache
Umsetzen sind in die Leistungspositionen einzurechen.
Die Disposition obliegt, in Abstimmung mit dem AG,
allein dem AN.
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02.04.0170 Arbeitsgerüste, mobile Arbeitsplattformen, Zugänge zu Arbeitsplätzen

Arbeitsgerüste, mobile Arbeitsplattformen, Zugänge zu
Arbeitsplätzen etc., die für die Durchführung sämtlicher Leistungen dieses 
LV sowohl seitens des AN als auch seiner Nachunternehmer erforderlich 
sind, im Innenbereich der Werkshalle 001, abschnittsweise, in Teilbereichen, 
Bauart und Anzahl nach Wahl des AN und gemäß den statischen
und konstruktiven Erfordernissen, Umsetzen mehrfach,kontinuierlich gemäß 
Baufortschritt/Bauablauf und nach Disposition des AN in Abstimmung mit 
dem AG,

Auswahl und Aufstellung/Herstellung nach visueller
Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten und Abstimmung
mit dem AG.
Einsatz z.B. von Hubarbeitsbühnen, Gelenkhubsteigern
und/oder Arbeitsgerüsten/Rollgerüsten/Arbeitsplattformen mit den 
erforderlichen Aufstiegen, Zugängen, etc.
Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sowie die
Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten und
einzuhalten.

Standflächen auf unebenen Werkshallenboden aus Beton,
mit Gruben, Kanälen, verschiedenen Einbauten wie
Schienen, Bauteile, Maschinen, Geräte, Gitterroste
etc.,

Arbeitshöhe: ca. 6,0 m bis ca. 15,0 m über OK
Hallenfußboden,

Gebrauchsüberlassung, einschließlich Grundeinsatzzeit
für die Dauer der eigenen Leistungen.

In die Einheitspreise ist die regelmäßige Instandhaltung
der Gerüste, Arbeitsplattformen, Zugänge zu den
Arbeitsplätzen etc. für die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.
Die  Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch 1 x pro Woche, 
durchzuführen und in einem gebundenen und seitenweise nummerierten 
Buch zu dokumentieren.

1 psch ...................... ..............................
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02.04.0180 Lastverteilende Beläge/Abdeckungen

Lastverteilende Beläge/Abdeckungen aus Stahlplatten
gemäß den gültigen Sicherheitsvorschriften
als durchtrittsichere, unverschiebliche, mit
Hubarbeitsbühnen, Gelenkhubsteigern u.ä. befahrbare
und/oder mit Arbeitsgerüsten bebaubare Abdeckungen auf
Arbeitsgruben, Schächten, Bodenaussparungen und
sämtlichen Einbauten des Hallenbodens aufbauen,
vorhalten, unterhalten und wieder abbauen und entfernen,
bauabschnittsweise, in Teilbereichen, in Abstimmung mit dem AG,

Gebrauchsüberlassung, einschließlich Grundeinsatzzeit
für die Dauer der Leistungen des AN und seiner Nachunternehmer.

Die Abrechnung erfolgt nach den Außenmaßen der
abgedeckten Flächen bzw. den lichten Maßen der
abgedeckten Öffnungen.

In die Einheitspreise ist die regelmäßige Instandhaltung der 
Beläge/Abdeckungen für die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.
Die  Kontrolle/Wartung ist regelmäßig, mind. jedoch 1 x pro Woche, 
durchzuführen und in einem gebundenen und seitenweise nummerierten 
Buch zu dokumentieren.

20 m2 ...................... ..............................

02.04.0190 Zulage Umsetzen lastverteilender Beläge/Abdeckungen

Lastverteilende Beläge/Abdeckungen aus vorbeschriebener
Position bauabschnittsweise und in Teilbereichen,
in Abstimmung mit dem AG, innerhalb der Halle 001,
mehrmals (gemäß dem Bauablauf) umsetzen.

1 psch ...................... ..............................

Summe 02.04 Arbeitsgerüste, mobile Arbeitsplattformen, Zugänge zu 
Arbeitsplätzen, innen

..............................

Summe 02 Baustelleneinrichtung ..............................
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03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten

03.01 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten

Objektbeschreibung:

Gebäudehöhe:  von ca. 7,0 m bis ca. 15,0 m
Dachneigung:    1 : 22
Lage:                 nicht exponiert

Dachaufbau:
Unterkonstruktion: Stahltrapezblech E 50,
                              
Dampfsperre:        Aluminiumverbundfolie
Wärmedämmung: PUR Dämmung  160 mm 
Dichtungsbahn:     auf Basis flexibler Polyolefine
                              (FPO-A),
                              mit Glasvliesträger und Synthesegitter-
                              gewebe
Verlegung:            lose verlegt, mechanisch befestigt 

Die Dachabdichtungsarbeiten erfolgen überwigend in Abschnitten von 
größer 1000 m² 

03.01.0200 Werkstattplanung

Vom Auftragnehmer sind Verlegepläne für die Dämmplatten
sowie für die Ausführung erforderliche Anschluss- und
Detailzeichnungen zu erbringen.

Unterlagen 1* digital, '(>4<)'* in Papierform zur Prüfung liefern, 
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)' Kopien an  
AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Mit der Bauausführung darf erst nach Freigabe durch den
AG begonnen werden.

1 psch ...................... ..............................

03.01.0210 Dachfläche reinigen, plus Anbau

Dachfläche beim abkehren/ abblasen  kontrolliern und nach Erfordernis 
vorbereiten, den anfallenden Abfall vom Dach in den dafür vorgesehenen 
Abfallcontainer transportieren. 
In die vorhanden Oberflächeneinläufe darf keine Abfall  gelangen 

Untergrund: Verklebte Dampfsperre die als Notabdichtung fungiert, 6 bis 8 
Wochen  

15692 m2 ...................... ..............................
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03.01.0220 Dampfsperre, aus Aluminium mit Einlage aus Glasvlies

Liefern Dampfsperre nach DIN EN 13970 aus Aluminium mit Einlage
aus Glasvlies und unterseitiger Polymer modifizierter
Bitumenselbstklebeschicht liefern

Untergrund: Stahltrapezblech / Holz
CE Kennzeichnung nach EN 13970. Erfüllt die
Anforderungen der DIN 18234 (Heizwert < 10.500 kJ)
Sd-Wert: 1800 m
Breite: 1,08 / 1,38 m
Länge: 40,00 m
Dicke: 0,40 mm
Untergrund:   Trapezblech 

Fabrikat:  

........................................ 

1 m2 ...................... ..............................

03.01.0230 Wärmedämmung (PUR) 160 mm

Polyiso-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, mit
allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.:
Z-23.15-1432,
PIR-stabilisiert,

- Bezeichnungsschlüssel: PU-EN 13165-T2-
  DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Anwendungstyp DIN 4108-10:
  DAA dh; DEO dh
- Wärmeleitfähigkeit nach
  DIN EN 13165: WLS 023-024
  Dicke <   80 mm   - 0,024 W/(m*K)
  Dicke >= 80 mm   - 0,023 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- PIR Index > 250
  (extrem hohe Dimensionsstabilität)
- Plattengröße: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber, nach
DIN EN 1991, sogsicher verkleben. Platten versetzt
anordnen und dicht stoßen, fachgerechte Anschluss an Mauerwerk etc.  

- Plattendicke: 160 mm

Angebotenes Fabrikat: ___________________ 

15962 m² ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0245 Wärmedämmung (PUR)  120 mm

Polyiso-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, mit
allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.:
Z-23.15-1432,
PIR-stabilisiert,

- Bezeichnungsschlüssel: PU-EN 13165-T2-
  DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Anwendungstyp DIN 4108-10:
  DAA dh; DEO dh
- Wärmeleitfähigkeit nach
  DIN EN 13165: WLS 023-024
  Dicke <   80 mm   - 0,024 W/(m*K)
  Dicke >= 80 mm   - 0,023 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- PIR Index > 250
  (extrem hohe Dimensionsstabilität)
- Plattengröße: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber, nach
DIN EN 1991, sogsicher verkleben. Platten versetzt
anordnen und dicht stoßen.

- Plattendicke: 120 mm

Angebotenes Fabrikat: ___________________ 

1 m² ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0240 Wärmedämmung (PUR) 80 mm

Polyiso-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, mit
allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.:
Z-23.15-1432,
PIR-stabilisiert,

- Bezeichnungsschlüssel: PU-EN 13165-T2-
  DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Anwendungstyp DIN 4108-10:
  DAA dh; DEO dh
- Wärmeleitfähigkeit nach
  DIN EN 13165: WLS 023-024
  Dicke <   80 mm   - 0,024 W/(m*K)
  Dicke >= 80 mm   - 0,023 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- PIR Index > 250
  (extrem hohe Dimensionsstabilität)
- Plattengröße: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber, nach
DIN EN 1991, sogsicher verkleben. Platten versetzt
anordnen und dicht stoßen.

- Plattendicke: 80 mm

Angebotenes Fabrikat: ___________________ 

1 m² ...................... nur EP

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.01.0250 Zulage Wärmedämmung aus Mineralfaser, druckfest

Zulage Wärmedämmung aus Mineralfaser, druckfest

100 m² ...................... ..............................
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03.01.0260 Kehlgefälleplatten, Steinwolle-Dachplatten 

Kehlgefälleplatten, Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, 
montagefertig zugeschnittenen,
nichtbrennbaren Steinwolle-Dachplatten mit
Standardgefälle in zwei Richtungen.
Anordnung in Dachfläche:
Gullyabstand untereinander L=12 m
Anordnung hinter/vor Dachöffnungen:
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388
Güteüberwachung: Keymark
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)
nach DIN 4108-4
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN EN
12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607
Gefälle:in Längsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %
in Querrichtung 1:15 = ca. 6,7 %
Liefern und / auf der Wärmedämmung / nach Verlegplan des Herstellers / 
dicht gestoßen / fachgerecht verlegen.
Befestigung:mechanisch / mechanisch,
zusammen mit der Dachabdichtung / lose verlegt
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

390 m ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.01.0270 Kehlgefälleplatten, an Außenwand

Kehlgefälleplatten, Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, 
montagefertig zugeschnittenen,
nichtbrennbaren Steinwolle-Dachplatten mit
Standardgefälle in zwei Richtungen

Anordnung entlang des Dachrandes oder der Attika:
Gullyabstand Aussenwand A= ca: 0,30 m
Gullyabstand untereinander L= ca: 12 m
nach RAL-Gütezeichen Nr. 388
Güteüberwachung: Keymark
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K)
nach DIN 4108-4
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa
nach DIN EN 826
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN
EN 12430
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreißfestigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607
Gefälle:in Längsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %
in Querrichtung 1:15 = ca. 6,7 %
Liefern und / auf der Wärmedämmung
(Pos.5.17) / nach Verlegplan des Herstellers / dicht
gestoßen / fachgerecht verlegen.
Befestigung:mechanisch / mechanisch, zusammen
mit der Dachabdichtung / lose verlegt
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

244 m ...................... ..............................
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03.01.0280 Holzplatten - Fußpunkt Giebelverglasung

Einbauort:  Fußpunkt Giebelverglasung,

Bau-Furniersperrholz nach DIN 68705 als
Mehrschichtleimholzplatten liefern vor die Zargen
senkrecht mit geeignetem Befestigungsmaterial
(Senkkopf-Dichtschrauben) an der Stahlblechzarge
entlang fachgerecht und sturmsicher montieren.

Material      : BFU- Platten, Multiplexplatte,
5-fach verleimt
Dicke      : 22 mm
Plattenhöhe   : ca. 600 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

980 m ...................... ..............................

03.01.0290 Dachabdichtung

Dach- und Dichtungsbahn, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine ( FPO-A), mit Glasvliesträger und
Synthesegittergewebe, liefern und lose zur
nachfolgenden Befestigung verlegen,
Dachbahndicke mind. 2,0 mm.

Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach den
Verarbeitungsanweisungen des Herstellers vorzubehandeln
und thermisch zu verschweißen. Die Verlegung der Bahnen
erfolgt längsseitig zur Dachneigung.

- Materialeigenschaften als geforderter Mindeststandard
  gemäß Vorbemerkung in ZTV-LB 21 -

Dicke      : 2,0 mm,

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

15692 m2 ...................... ..............................
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03.01.0300 Mechanische Befestigung der Dachbahn

Unterkonstruktion:   Trapezblech, Typ E 50, tn = 1,25
mm, teilweise Stahl-Sandwichelemente mit Spanplatte

Windlast:      nach DIN 1055, Teil 4
      einschl. erhöhter Windsog, abhebend
      im Eck- und Randbereich

Mittlerer Schienenabstand:   3,0 m

Befestiger:  zu verwenden sind die durch die den
                   Dachbahnen-Hersteller zugelassenen Befestiger

Der Befestigungsplan einschl. Berechnung des
Befestigungssystems ist dem AG / Bauüberwachung in
3-facher Ausfertigung spätesetens 14 Tage nach
Auftragserhalt durch den AN vorzulegen.
Der AN muss den Befestigungsplan mit Berechnung des
Befestigungssystems rechtzeitig bei dem
Dachbahnen-Hersteller anfordern.

z.B.:
Mechanische Befestigung der Dachabdichtung mit
Befestigungsprofilen und freigegebenen Befestigern liefern 
und nach Herstellervorschrift montieren.
Überdeckung der Befestigungsprofile mit 20 cm breiten
Bändern (analog Flächenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung 
thermisch verschweißt werden.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

15692 m2 ...................... ..............................

03.01.0310 Kehlfixierung in der Gefällekehle

Kehlfixierung mit Punktbefestiger am Übergang vom
Gegengefällekeil zur Fläche, in der Kehle montieren.
Befestigerabstand: 20 cm

Überdeckung der Punktbefestiger erfolgt mit einem 20 cm
breiten Band analog der Flächenabdichtung, das
beidseitig mit der Abdichtung thermisch verschweißt
wird.

390 m ...................... ..............................

Anschluss - Fußpunkt - Schrägverglasung
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03.01.0320 Anschluss an Fußpunkt der Schrägverglasung/Oberlichter 

Einbauort: Aufkantung - Anschluss Fußpunkt
                 Schrägverglasung

Die Dichtungsbahn liefern, an der
Aufkantung hoch bis Innenkante Zarge
vollflächig aufkleben und mit der
Dachflächen-Abdichtung thermisch verschweißen.

Zuschnitt      : ca. 800 mm
Klebefläche   : ca. 600 mm
Untergrund   : Zarge

Kehlfixierung nach Verlegevorschrift mit
Befestigungsprofil und aufgeschweißter 
T-Schweißschnur. Befestigerabstand: mind. 4 Stck/m
o.glw. Art nach Herstellervorschrift,
inkl. 34 Stck Eckausbildungen.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

1414 m ...................... ..............................

03.01.0330 Eckformteile,  Außenecke

Eckformteile liefern und nach Herstellervorschrift in
die Ecken thermisch einschweißen.

Typ      : TZ 130 als Außenecke

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

32 Stck ...................... ..............................
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03.01.0340 Eckformteile,  Innenecke

Eckformteile liefern und nach Herstellervorschrift in
die Ecken thermisch einschweißen.

Typ      : TY 160 als Innenecke

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

32 Stck ...................... ..............................

03.01.0350 Winkelblech aus Verbundblech

Einbauort:  Übergang Zarge Schräg-/Giebelverglasung

Folienkaschiertes Verbundblech liefern und als
Außenecke auf den Übergang der Zarge befestigen.
Schraubabstand 10 cm mit Senkkopfschrauben
windsogsicher an der Stahlblechzarge befestigen.
Unterlegen eines Dichtbandes 10x10 mm zwischen Blech
und Unterlage.
Kantung      : 1 Stück
Zuschnitt      : ca. 200 mm
Einzellänge   : ca. 350 mm

Einschl. thermisches Verschweißen der aufgekanteten
Abdichtung auf dem Verbundblech.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

3,5 m ...................... ..............................
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03.01.0360 Dachabdichtung, Anschluss an Fußpunkt der Schrägverglasung

Einbauort: Aufkantung - Anschluss Fußpunkt
Schrägverglasung

Die Dichtungsbahn liefern, an der
Aufkantung hoch bis Innenkante Zarge
vollflächig aufkleben und mit der
Dachflächen-Abdichtung thermisch verschweißen.

Zuschnitt      : ca. 800 mm  oder  1000 mm 

Klebefläche   : ca. 600 mm
Untergrund   : Zarge

Kehlfixierung nach Verlegevorschrift mit
Befestigungsprofil und aufgeschweißter 
Schweißschnur. Befestigerabstand   : mind. 4 Stck/m
o.glw. Art nach Herstellervorschrift,
incl. 34 Stck Eckausbildungen.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

480 m ...................... ..............................

03.01.0370 Zulage zu Vor-, Innen- und Außenecken

Zulage zu vor, Innen und Außenecken

22 St ...................... ..............................
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03.01.0380 Wandanschluss

An Aufgehende Aussenwände aus Ziegelmauerwerk.

Dichtungsbahn liefern und vollflächig an der Wand aufkleben, mit der 
Dachabdichtung thermisch verschweißen.
Inkl. reinigen und grundieren der Wandfläche, ca. Höhe
25 cm.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

...........................................

.......................................................
(vom Bieter einzusetzen)

Anschlußhöhe   : 25 cm
Bandzuschnitt   : 50 cm
Klebefläche   : ca 30 cm
Untergrund   : Mauerwerk

Kehlfixierung nach Verlegevorschrift mit
Befestigungsprofil und aufgeschweißter 
Schweißschnur. Befestigung: mind. 4 Stck/m o.glw. Art
nach Herstellervorschrift.

Oberer Abschluß mit Wandabschlußprofil und
dauerelastischer Versiegelung mit
Silicon-Kauschuk-Kitt.
Untergrund   : Mauerwerk / Beton / Kantholz

Breite      : 50 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

244 m ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0390 Winkelblech aus Verbundblech

Einbauort:  Übergang Zarge Schräg-/Giebelverglasung

Folienkaschiertes Verbundblech liefern und als
Außenecke auf den Übergang der Zarge befestigen.
Schraubabstand 10 cm mit Senkkopfschrauben
windsogsicher an der Stahlblechzarge befestigen.
Unterlegen eines Dichtbandes 10x10 mm zwischen Blech
und Unterlage.
Kantung      : 1 Stück
Zuschnitt      : ca. 200 mm
Einzellänge   : ca. 350 mm

Einschl. thermisches Verschweißen der aufgekanteten
Abdichtung auf dem Verbundblech.

Typ      : kaschiertes Blech

Angebotenes Fabrikat / Typ :

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

Anschluß - Firstpunkt - Schrägverglasung

1 m ...................... nur EP

03.01.0400 Attikaabdeckung aus Alu 1,5 mm, Zuschnitt 440 mm inkl. Halter

Attikabdeckung Serie MA, Form MA 1, aus 1,5 mm Alu -
Blech gekantet, äußere Abkantung 150 mm, waagerechte
Abkantung 200 mm, hintere Abkantung 50 mm, Gefälle 20
mm, Ausführung alu-naturblank, einschlieslich der
erforderlichen Klemmhalter und Rillenverbindungsstücke
liefern und höhen- und fluchtgerecht montieren,
einschl. aller erforderlichen Material und Nebenkosten. 

1 m ...................... ..............................

03.01.0410 Zulage Endabschluss (Alu geschweißt)

Zulage für vorbeschriebene Attikaabdeckung für
Endabschluss (Alu-geschweißt) 

1 St ...................... ..............................
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03.01.0420 Zulage T-Stoß (Alu geschweißt)

Zulage T-Stoß (Alu geschweißt)

1 St ...................... ..............................

03.01.0430 Traufbohle

Einbauort:  Traufe ( Achse: A 0-10, B 0-10, C 0-10, D 0
-24, E 0-24, 24 D-F, 1 E-H)

Traufbohle aus Nadelholz der Güteklasse II, auf
Salzbasis imprägniert, verwindungsfrei, ab 50 mm
Bohlenhöhe mehrlagige Ausführung, inkl. geeignetem
Befestigungsmaterial liefern und entlang der Traufe
fachgerecht und sturmsicher montieren.
Inkl. Ausgleichen des Untergrundes.
Zwischen Untergrund und Holzbohle ist ein Dichtungsband
10 x 10 mm einzulegen.

Querschnitt:     180 x 180 mm  /  mehrlagig
Gesamthöhe:   180 mm
Untergrund:      Mauerwerk / Holz / Stahlblech

1170 m ...................... ..............................
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03.01.0440 Traufblech aus Verbundblech

Einbauort: Traufe

Folienkaschiertes Verbundblech als Rinneneinhangblech
liefern und auf die vorbeschriebene Traufbohle
befestigen.
In der waagerechten Fläche 2-reihig (Schraubabstand in
der Reihe 20 cm) versetzt mit Senkkopfschrauben
windsogsicher am Dachrand befestigen,
Unterlegen eines Dichtbandes 10x10 mm zwischen Blech
und Unterlage. Die Stöße sind mit einem ca. 3 cm
breiten Band zu überschweißen.
Kantung      : 2 Stück
Zuschnitt      : ca. 250 mm

Der Aufbug des kaschierten Bleches muss verhindert sein,
durch:
- Einhängen des Traufbleches im Rinnenhaken,
- Setzen von Vorstoßblech aller 1,0 m aus Blech
mind.1,0 mm
Einschl. thermisches Verschweißen der Flächenabdichtung
auf dem Rinneneinhangblech - Automatennaht mind. 20 mm

Richtleitprodukt   :  Verbundblechwinkel
oder gleichwertiger Art
Typ      : kaschiertes Blech

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

1170 m ...................... ..............................

03.01.0450 Blechverwahrung - Traufbohlen

Einbauort:  Traufe

Blechverwahrung zur Verkleidung der Traufbohlen
liefern, inkl. Halter, Vorstoßbleche, sturmsicher
befestigen, inkl. aller Befestigungsmaterialien und den
erforderlichen Schiebeeinrichtungen, Trennlagen sowie
allem notwendigen Zubehör. Unterlegen eines Dichtbandes
10x10 mm im Bereich der Befestiger.

Blech-Art      : Titanzinkblech,
Dicke      : 1,0 mm
Kantung      : 4 Stück
Zuschnitt      : ca. 400 mm
Maße sind örtlich mit dem Architekten abzustimmen!

1170 m ...................... ..............................
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03.01.0460 Zulage Endabschluss

Zulage für vorbeschriebene Blechverwahrung für
Endabschluss, zusätzlich 2 Kantungen.

70 St ...................... ..............................

03.01.0470 Hängedachrinne an Traufbohle

Einbauort:  obere Traufe Achse K-L / 2, L-O / 2-3

Dachrinne einschl. feuerverzinkter Rinnenhalter,
Befestigungsmittel und Dehnungsausgleichelemente
liefern und fachgerecht im Gefälle von mind. 1mm/m auf
der Traufbohle befestigen.
Die Rinnenhalter sind in die Traufbohle einzulassen und
mit korrosionsgeschützten Schrauben zu befestigen.
Inkl. ca. 4 Stck. Dehnungsausgleichelemente.

Blech-Art      : Titanzink,
Dicke      : 0,8 mm
Abmessung   : 5-teilig
Nenngröße/Zuschnitt   : 400 mm
Form      : kastenförmig

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzusetzen)

1170 m ...................... ..............................

03.01.0480 Rinnenboden als Endabschluss

Rinnenboden für vorgehängte Dachrinne der Vorposition,
liefern und fachgerecht einpassen, als Zulage.

35 St ...................... ..............................

03.01.0490 Rinnenablaufstutzen

Rinnenablaufstutzen als Formteil aus Titanzink, für
vorgehängte Dachrinne, passend zur Vorposition,
liefern, fachgerecht einpassen und einhängen, als
Zulage.
Inkl. Laubfangkorb.

DN:  125 mm

30 St ...................... ..............................
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03.01.0500 Regenfallrohr

Regenfallrohr aus Titanzink, passend zur Vorposition Hängedachrinne, rund, 
maschinell innengelötet, liefern und frei vor der Wand / Giebelverglasung auf 
Rohrschellen und
Halbwulsten montieren. Die einzelnen Rohrlängen sind 50
mm ineinander zu stecken. Der max. Abstand der
Rohrschellen soll 2,0 m nicht überschreiten.
Die Montage erfolgt an der Fassade (Giebelverglasung).

DN:  125 mm, Blechdicke 1,0 mm

206 m ...................... ..............................

03.01.0510 Rohrbogen

Rohrbogen aus Titanzink, maschinell innengelötet,
passend zur Vorposition, liefern, fachgerecht
einpassen, als Zulage.

DN:  125 mm,
alle Winkel (40°, 60°, 72°)

60 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0520 Auslaufrohrbogen

Auslaufrohrbogen aus Titanzink, rund, liefern und
fachgerecht anpassen, als Zulage.

DN:  125 mm

1 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0530 Regenfallrohr anpassen

Regenfallrohr anpassen

1 St ...................... nur EP



Projekt: Dacherneuerung Halle 001  

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los  Dachabdichtungsarbeiten  Hallenschiffe I bis VIII 

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 19.11.2025 Seite 33

03.01.0540 Gully  incl. Aufstockelement, d=125 mm

Durchmesser   : 125 mm
Gully-Abgang   : senkrecht
heizbar      : nein
Gully-Aufsatz   : Kieskorb
Aufstockelement   : ja
Typ      : 220   Dämmstärke 40 - 220 mm
geforderte Ablaufleistung: 8,1 l/s

Gully inkl. Aufstockelement, wärmegedämmt, mit
Anschlußlappen liefern, komplett einbauen und
rückstausicher an vorh. Leitungen anschließen, nach
Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch
verschweißen. inkl. luftdichter Anschluß an die
Dampfsperre

inklusive Sturmsicherung durch:
- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerförmiger
Abdichtung
oder:
- umlaufend Befestigungsprofil + Schweißschnur und
Überdeckungsband

Umlaufend am Gullyrand ist die Wärmedämmung ca. 2 cm
tief abzuschrägen, um ein Ablaufen des Dachwassers zu
gewährleisten.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

Ablaufleistung des Angebotsfabrikat:

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

65 St ...................... ..............................
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0550 Gully  incl. Aufstockelement, d=100 mm

Durchmesser   : 100 mm
Gully-Abgang   : senkrecht
heizbar      : nein
Gully-Aufsatz   : Kieskorb
Aufstockelement   : ja
Typ      : 220   Dämmstärke 40 - 220 mm
geforderte Ablaufleistung: 8,1 l/s

Gully inkl. Aufstockelement, wärmegedämmt, mit 
Anschlußlappen liefern, komplett einbauen und
rückstausicher an vorh. Leitungen anschließen, nach
Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch
verschweißen. inkl. luftdichter Anschluß an die
Dampfsperre

inklusive Sturmsicherung durch:
- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerförmiger
Abdichtung
oder:
- umlaufend Befestigungsprofil + Schweißschnur und
Überdeckungsband

Umlaufend am Gullyrand ist die Wärmedämmung ca. 2 cm
tief abzuschrägen, um ein Ablaufen des Dachwassers zu
gewährleisten.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

Ablaufleistung des Angebotsfabrikat:

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

1 St ...................... nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0560 Zulage für Gully, Brandschutz - Set, für Trapezblechdach

Zulage für Gully, Brandschutz - Set, für
Trapezblechdach

1 St ...................... nur EP
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0570 Anstauelement, als Notentwässerung

Anstauelement, als Notentwässerung

1 St ...................... nur EP

03.01.0580 Einfassung - Securanten

Die Abdichtung erfolgt mit 
-Einfassfertigteil für Securanten -nach
Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

Inklusive Sturmsicherung durch:
- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerförmiger
Abdichtung
oder:
- umlaufend Befestigungsprofil + Schweißschnur und
Überdeckungsband

5 St ...................... ..............................
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03.01.0590 Einfassung - Lüftungsrohr, d=600 mm

Anschluß-Dichtungsbahn liefern, Ummantelung des
vorhandenen aus dem Dach geführten Rohres mit der
Dichtungsbahn, vollflächig aufkleben, thermisch
verschweißen mit der Dachflächen-Abdichtung. Oberer
Abschluß mit rostfreiem Klemmring und dauerelastischer
Versiegelung mit Silikon-Kautschuk-Kitt.

Typ      : TG 66 - 15
Höhe      : ca. 30 cm
Durchmesser   : bis ca. 600 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

Inklusive Sturmsicherung/Randbefestigung durch:
- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerförmiger
Abdichtung
oder:
- umlaufend Befestigungsprofil + Schweißschnur und
Überdeckungsband, Befestigung: mind. 4 Stck/m o.glw.
Art nach Herstellervorschrift.

8 St ...................... ..............................

03.01.0600 Einfassung - Lüftungsrohr, d=500 mm

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis ca. 500 mm

4 St ...................... ..............................

03.01.0610 Einfassung - Lüftungsrohr, d=300 mm

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser   : bis ca. 300 mm

8 St ...................... ..............................
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03.01.0620 Einfassung - Lüfter, 1.200x1.200 mm

Anschluß- Dichtungsbahn liefern, am Bauteil hochführen,
vollflächig aufkleben, thermisch verschweißen mit der
Dachflächen-Abdichtung, inkl. sämtlicher
Eckausbildungen. Oberer Abschluß mit
Aluminium-Klemmprofil und fachgerechter
dauerelastischer Versiegelung mit
Silikon-Kautschuk-Kitt.

Höhe      : ca. 30 cm
Abmessung   : ca. 1.200 x 1.200 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

Inklusive Sturmsicherung/Randbefestigung durch:
- umlaufend Befestigungsprofil + Schweißschnur und
Überdeckungsband, Befestigung: mind. 4 Stck/m o.glw.
Art nach Herstellervorschrift.

16 St ...................... ..............................
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03.01.0630 Dunstrohr mit Abdeckhaube incl. eindichten

Dunstrohr mit Abdeckhaube aus witterungsbeständigem
Polyethylen liefern, montieren und in die
Dachabdichtung
eindichten.
Inklusive luftdichtem Anschluß der Dampfsperre.

Ausführung:     Warmdach - zweiteilig
Durchmesser:   100 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ:

.......................................................

...............................................
(vom Bieter einzutragen)

Eindichten:
Dunstrohreinfassung als Fertigteil an bauseits aus dem
Dach geführten Entlüftungsrohren fachgerecht montieren
und mit der Dachabdichtung thermisch verschweißen.
Oberer Abschluß mit einem rostgeschütztem Klemmring,
sowie dauerelastischer Fuge.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

.......................................................

............................................
(vom Bieter einzusetzen)

20 St ...................... ..............................
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03.01.0640 Seilsicherungssystem, als Dachmontage

Liefern und fachgerechte Montage nach Herstellerangaben eines 
Seilsicherungssystems, 
als Dachmontage im Bereich der Oberlichter an die Unterkonstruktion 
montiert,
Ausführung gemäß Statik, Werk- und Montageplanung des AN,
Ausführung, Abstände und Anzahl von Zwischenhaltern und Kurvenelemente 
nach Herstellerangaben.

Überfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, geprüft nach DIN EN 
795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2013, mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.
Zugelassen für bis zu 4 Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl. 
Befestigungsmaterial, Kleineisen, notwendigen Bohrungen, 
Nachbesserungs- und Beschichtungsarbeiten an den 
Stahlunterkonstruktionen. Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei 
überfahrbar. Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die 
Gelegenheiten vor Ort angepasst werden.

Edelstahlseil Ø 8 (6) mm inkl. Systemschild (Edelstahlseil),
Endhalter, Zwischenhalter, Kurvenelement, Verbindungslaschen, Steigleiter 
und sämtliche Befestigungsmittel, Ausführung gemäß Statik, Werk- und 
Montageplanung des AN.

einschl. Lieferung einer Montagedokumentation mit Lock Book Doku zur 
Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage 
und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.

2155 m ...................... ..............................
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03.01.0650 Gehwegplatten

Gehwegplatten gemäß Vorgaben und Verlegeanleitung
auslegen und gemäß Herstellerangaben thermisch auf der
Abdichtung aufschweißen.
Dimension: 600 x 600 mm
(zuzüglich 2 Schweißstreifen á 75 mm)
Dicke: 7 mm
Farbe: dunkelgrau
Materialeigenschaften:
- Dauerhaft beständig gegen UV-Strahlen
- Bitumenverträglich
- Flammschutzmittel aus anorganischen Hydraten
- frei von Chlor, Weichmachern, Halogenen und
Schwermetall
Rutschhemmungsklasse: R10 + V10 (Verdrängung) / nach
DIN 51 130 geprüft bis 15,7°

(Aufbringen als Laufwege zu den Lichtbändern.) 

Fabrikat:  

...........................

536 St ...................... ..............................

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.01.0650 Universeller Anschluss- und  Befestigungspunkt 

Befestigungslösung für Solaranlage etc.  mittels Metallteller o.ä. nach 
Vorschlag AN; fachgerechte Montage auf der verlegten 
Dachabdichtungsbahn  

Fabrikat

........................

60 St ...................... ..............................

Summe 03.01 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten ..............................

Summe 03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten ..............................
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01.01 Technische Bearbeitung ..............................

Summe 01 Technische Bearbeitung ..............................

02.01 Baustelleneinrichtung ..............................

02.02 Sicherheitseinrichtungen an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen, 
Dachfläche

..............................

02.03 Bauzustände sichern ..............................

02.04 Arbeitsgerüste, mobile Arbeitsplattformen, Zugänge zu 
Arbeitsplätzen, innen

..............................

Summe 02 Baustelleneinrichtung ..............................

03.01 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten ..............................

Summe 03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten ..............................
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01 Technische Bearbeitung ..............................

02 Baustelleneinrichtung ..............................

03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


