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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01 Technische Bearbeitung
01.01 Technische Bearbeitung

HINWEISE: Dachabdichtungsarbeiten

Vor Beginn der Arbeiten ist die vorhanden Notabdichtung, die auch als

Dampfsperre fungiert, mit dem Auftraggeber auf augenscheinlichen

Beschadigungen zu prifen
01.01.0010 Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

RegelmalRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des

Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV

an das Baugeschehen wahrend der BaumalRnahmen liefern

Ipsch et
Summe 01.01 Technische Bearbeitung s
Summe 01 Technische Bearbeitung s

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02

02.01

02.01.0020

02.01.0030

Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Baustellenlogistik

Zu- und Abfuhrung von Baumaschinen und Personal,
Durchfuhrung aller notwendigen Transporte zwischen
Ubergabe-/Giiterverkehrs- und Einbaustelle sowie
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschliel3lich aller Transportmittel und Personal
einschlie3l. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugfuhrer
sowie Telekommunikationsmdglichkeiten fur alle
Beteiligte und inkl. Fahrplanen und Uberwachung des
Zuglaufs von Material, Transportmitteln und
gleisgebundenen Maschinen. Alle zur
Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entladearbeiten sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebs-ablaufplanes einschlief3lich
aller erforderlichen Einsatzpléne.

lpsch

Baustelle einrichten

Gerate, Grol3gerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgeméafRen Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz

nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig

aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,

die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubuiros, Unterkiinfte, Werkstéatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen

und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern

die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen flr das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

lpsch

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.01.0040

02.01.0050

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und

dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht

mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen

vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die

Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemanr Baufortschritt.

lpsch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, GroRRgeraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rdumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgeman herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fur bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergitung der
Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

lpsch

HINWEIS:

Die direkte Andienung der Baubereiche soll mittels 2

Stuck Baustellenkrane (z.B. Turmdrehkrane 0.g.), die durch
den AG fest aufgestellt werden und bis zum Ende der
gesamten Baumalinahme fir alle am Bauvorhaben
beteiligten Firmen zur Verflgung stehen.

Im Flachen-Ubersichtsplan sind in etwa die Flachen fir

die Standorte fur die Turmdrehkrane imarkiert. Diese Standorte
kénnen entsprechend der gewéahlten Turmdrehkrane und

dem, mit allen am Bauvorhaben Beteiligten, abgestimmten
Bauablauf variieren.

Die Abstimmung mit dem AG und allen anderen am
Bauvorhaben beteiligten Firmen ist zwingend
erforderlich. Bei Bearf werden die Arbeiten priorisiert

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt: Dacherneuerung Halle 001
LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
02.01.0060 Baustellenkran (Turmdrehkran) errichten

Baustellendrehkran antransportieren und geman

Erfordernis der am Bauvorhaben beteiligten AN und in

Abstimmung mit dem AG, im nahen Auf3enbereich der

Halle 001 funktionstlichtig errichten, unterhalten, betreiben und nach
Abschluss der wieder komplett abbauen und abtransportieren.

einschlief3lich aller erforderlichen
Ausriistungen/Ausstattungen,
Anforderungen fir alle Gewerke
Tragkraft mind. 1250 kg
Ausleger mind. 45,0 m

hoéchstes Bauteil: ca. 15,0 m

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit):
9 Monate bzw. auf 2 Jahre 18 Monate

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Baustellen-Krane fur die

Einsatzdauer mit einzukalkulieren ink. Versicherung

Die Kontrolle/Wartung ist regelméaRig, mind. jedoch

1x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

1Mona

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag
02.01.0070 Baustellenkran 1 x umsetzen

Baustellendrehkran aus vorbeschriebener Position, im
Baustellenbereich (innerhalb des Werksgeléndes) 1x
umsetzen und gemal Erfordernis der am Bauvorhaben
beteiligten AN und in Abstimmung mit dem AG,

im nahen AuRenbereich der Halle 001

funktionstiichtig wieder errichten, unterhalten,

betreiben und nach Abschluss der Gesamtbaumafinahme
"Sanierung des Hallendaches

wieder komplett abbauen und abtransportieren.

einschliel3lich aller erforderlichen Griindungsmafnahmen
gemaln technischen und sicherheitstechnischen
Erfordernissen.

Untergrund verschieden (Asphalt, Beton, Schotter,
Grunflache)

ist

nur EP

Summe 02.01 Baustelleneinrichtung

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.02 Sicherheitseinrichtungen an Arbeitsplatzen und Verkehrswegen,
Dachflache
Hinweise: Begehbarkeit Dachflache
Bei allen Sicherheitseinreichtungen an Arbeitsplatzen
und Verkehrswegen ist zu beachten, dass alle
Dachflachen/Satteloberlichflachen geneigt sind (siehe
Plane). Mehraufwendungen und Erschwernisse, die aus den
oOrtlichen Situationen resultieren, sind in die
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.
02.02.0080 Seitenschutz/Absturzsicherungen kurzfristig herstellen

Seitenschutz/Absturzsicherungen bei spontanen Bedarf
kurzfristig auf Baubereichen fachgerecht nach

statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen
Erfordernissen herstellen und beseitigen,

als Umwehrung an Offnungen, Randern und Kanten von
Bauteilen aller Art, wie z.B. Dach- und

Deckendéffnungen, Dach- und Deckenrander, Kanten aller
Art, Wanddéffnungen etc.

bei denen Absturzgefahr besteht,

in Arbeits- und/oder Verkehrsbereichen,

in Teilbereichen und abschnittsweise,

Dachflachen geneigt,

als Gelanderkonstruktionen mit Gelanderholm,
Zwischenholm und Bordbrett (hach Wahl des AN),

zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen
liefern, herstellen, vorhalten und wieder abbauen.
Befestigung an/auf Bauteilen unterschiedlicher
Materialien (nach Wahl des AN),

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 1
Woche.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Absturzsicherungen/Seitenschutz fur

die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

50m

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.02.0090

02.02.0100

Gebrauchsiberlassung Seitenschutz/Absturzsicherungen

Seitenschutz/Absturzsicherungen aus vorbeschriebener
Position, Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.
Abrechnung nach Meter x Kalendertage (m x d).

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung

des Seitenschutz/Absturzsicherungen fur die
Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

100md s

Seitenschutz/Absturzsicherungen umsetzen

Seitenschutz/Absturzsicherungen aus vorbeschriebener
Position

bauabschnittsweise und in Teilbereichen,

mehrmals (gemaR dem Baufortschritt/Bauablauf) voll
funktionstiichtig umsetzen.

lpsch

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

02.02.0110

Umsetzen Sicherheitsschutznetze

Umsetzen der vorhanden Sicherheitsschutznetze d.h. Demontage und
fachgerechte Montage

4000 mz

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.02.0120

02.02.0130

Abdeckungen bis ca. 1,00 m2 Gr63e kurzfristig herstellen

Abdecken von Offnungen zum Schutz gegen
Absturz/Durchsturz,

bei spontanen Bedarf kurzfristig auf der Baustelle
fachgerecht nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen aus z.B.
Holzbohlen, Baudielen, Bauplatten in ausreichender
Starke, Stahlplatten o0.4. herstellen, gegen Verrutschen
sichern und wieder beseitigen,

Einzel6ffnungsgrofie bis ca. 1,00 m2,

in Arbeits- und/oder Verkehrsbereichen,

in Teilbereichen und abschnittsweise,

Dachflachen geneigt,

Art der Konstruktionen/Unterkonstruktionen nach Wahl
des AN,

zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen
liefern, herstellen, vorhalten und wieder abbauen,
einschliel3lich mehrfach umsetzen.

Befestigung an/auf Bauteilen unterschiedlicher
Materialien (nach Wahl des AN),

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 1
Woche.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Abdeckungen fur die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen und
seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

20m2

Gebrauchsiberlassung Abdeckungen

Abdeckungen aus vorbeschriebenen Positionen,
Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus tUberlassen.
Abrechnung nach Quadratmeter x Kalendertage (m2 x d).

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung

der Abdeckungen flr die Einsatzdauer mit
einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmaRig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufihren und in einem gebundenen
und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

10ma2d s

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.02.0140 Abdeckungen > 1,00 m2 kurzfristig herstellen

Abdecken von Offnungen zum Schutz gegen

Absturz/Durchsturz,

bei spontanen Bedarf kurzfristig auf der Baustelle

fachgerecht nach statischen, konstruktiven und

sicherheitstechnischen Erfordernissen aus z.B.

Holzbohlen, Baudielen, Bauplatten in ausreichender

Starke, Stahlplatten o0.4. herstellen, gegen Verrutschen

sichern und wieder beseitigen,

Einzel6ffnungsgrofRe 1,00 m2,

in Arbeits- und/oder Verkehrsbereichen,

in Teilbereichen und abschnittsweise,

Dachflachen geneigt,

Art der Konstruktionen/Unterkonstruktionen nach Wahl

des AN,

zur Sicherung der Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen

liefern, herstellen, vorhalten und wieder abbauen,

einschliel3lich mehrfach umsetzen.

Befestigung an/auf Bauteilen unterschiedlicher

Materialien (nach Wahl des AN),

Dauer der Gebrauchsiiberlassung (Grundeinsatzzeit): 1

Woche.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung der Abdeckungen fur die Einsatzdauer mit

einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelméRig, mind. jedoch

1x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen und

seitenweise hummerierten Buch zu dokumentieren.

10mM2 s
02.02.0150 Gebrauchsiberlassung Abdeckungen

Abdeckungen aus vorbeschriebener Position,

Uber die vereinbarte Einsatzzeit hinaus Uberlassen.

Abrechnung nach Quadratmeter x Kalendertage (m2 x d).

In die Einheitspreise ist die regelméaRige

Instandhaltung

der Abdeckungen flr die Einsatzdauer mit

einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelmafig, mind. jedoch

1 x pro Woche, durchzufuhren und in einem gebundenen

und seitenweise nummerierten Buch zu dokumentieren.

20m2d e e
Summe 02.02 Sicherheitseinrichtungen an Arbeitsplétzen und Verkehrswegen, ..

Dachflache

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.03

Bauzustande sichern

Die Sanierungsarbeiten werden wéhrend dem laufenden
Betrieb der Werkshalle 001 ausgefihrt.

Wahrend der gesamten BaumafRnahme darf es zu absolut
keinen Niederschlagseintragen weder in das Halleninnere
noch in die Dachkonstruktion und die Warmedammung
kommen!

Im Zuge der Durchfiihrung der gesamten Demontage- und
Montagearbeiten missen geoffnete Dachflachen,

Wand- und Giebelflachen je nach aktuellem Erfordernis (Wetterlage) immer

sofort regensicher abgedeckt werden, )
d.h. das notwendige Material zur Sicherung bestehender Offnungen muss
direkt im nahen Bereich der jeweils getffneten Flachen vorhanden sein!

Am Ende eines jeden Arbeitstages sind getffnete Flachen
absolut wind- und regensicher abzudecken!

Grundsatzlich durfen keine gedffneten Flachen am Ende

des Arbeitstages bzw. der Arbeitswoche ohne montierte

neue AuRBenhaut offen bleiben, d.h. die

Ubergangsbereiche zwischen Demontage und Neubau miissen
so klein wie irgendmdglich gehalten werden.

Es darf am Tag immer nur soviel Flache gedtffnet werden,

wie sie am Ende der Tages wieder absolut regensicher
geschlossen werden kann!

Am vorlaufigen Ende eines Bau- und Arbeitsbereiches ist
der noch offene Bereich ebenso absolut wind- und
regensicher abzudecken, bis die eigenen Arbeiten oder
die Leistungen von Folgegewerken weitergefihrt werden
bzw. weitergefuhrt werden kénnen!

Die, am Ende eines Arbeitstages und/oder Bau- und
Arbeitsbereiches, offenen Flachen missen immer so klein
wie mdglich sein!

Generell durfen nur Flachengréen gedffnet werden, die
bis zum Ende des Arbeitstages wieder regendicht
geschlossen werden kénnen!

Defekte Planen und/oder Planen-Konstruktionen sind
sofort auszutauschen! Das Austauschen von Planen ist
ist in die Leistungspositionen einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.03.0160 Abdeckungen, Regenschutz

Abdeckungen (nach Wahl des AN) bestehend, je nach Einsatzort angepasst,

aus:

- Rahmen- und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall

(nach Wahl des AN) gemaR statischen und konstruktiven Erfordernissen,

unter Berucksichtigung der auftretenden Wind-/

Windsogkréfte, aufgrund der sehr geringen Tragreserven der

Dachtragkonstruktion muss eine méglichst leichte Konstruktion gewéahlt

werden.

- Abdeckungen/Abdichtungen aus mind. 2,0 mm dicken

Kunststoff-Planen / Teichfolien (nach Wahl des AN)),

regen- und winddicht auf den Rahmen- und

Unterkonstruktionen wirksam und sicher befestigen,

mit ausreichenden regensicheren Uberlappungen sowie

zusatzlichen Verklebungen/Befestigungen etc.,

abschnittsweise und in Teilbereichen,

fur alle Bereiche der Leistungen dieses LV,

liefern, herstellen, vorhalten, unterhalten, gemafn

Baufortschritt mehrmals umsetzen, nach Beendigung der

Leistungen/Baumaflnahme entfernen und in den dafur vorgesehenen

Abfallcontainer transportieren.

Defekte Notverwahrungen/Einhausungen/Abdeckungen sind

sofort auszutauschen!

Ipsch e e
Summe 02.03 Bauzustande sichern

Druck-Datum: 19.11.2025 Seite 12



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.04

Arbeitsgeriste, mobile Arbeitsplattformen, Zugange zu Arbeitspléatzen,
innen

Fur sdmtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Leistungen, die vom Innenbereich der Halle 001 aus
erfolgen missen, sind die ggf. erforderlichen Arbeitsgeruste, Zugénge,
Arbeitsplattformen, Gelenkhubsteiger, Arbeitsbiihnen

etc. nach Wahl des AN herzustellen und zu stellen.
GemaR den festgestellten drtlichen Gegebenheiten und in
Abstimmung mit dem AG werden seitens des AN die, fur
die Erbringung der Leistungen, notwendigen Gerliste
und/oder mobile Arbeitsplattformen ausgewahlt und
entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen aufgebaut.

Das An- und Abtransportieren, das Aufstellen, das Vor-
und Unterhalten, das Abbauen sowie das mehrfache
Umsetzen sind in die Leistungspositionen einzurechen.
Die Disposition obliegt, in Abstimmung mit dem AG,

allein dem AN.

Druck-Datum: 19.11.2025 Seite 13



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02.04.0170

Arbeitsgeriste, mobile Arbeitsplattformen, Zugange zu Arbeitsplatzen

Arbeitsgerlste, mobile Arbeitsplattformen, Zugénge zu
Arbeitsplatzen etc., die fur die Durchfiihrung samtlicher Leistungen dieses
LV sowohl seitens des AN als auch seiner Nachunternehmer erforderlich

sind, im Innenbereich der Werkshalle 001, abschnittsweise, in Teilbereichen,

Bauart und Anzahl nach Wahl des AN und gemaR den statischen

und konstruktiven Erfordernissen, Umsetzen mehrfach,kontinuierlich geman

Baufortschritt/Bauablauf und nach Disposition des AN in Abstimmung mit
dem AG,

Auswahl und Aufstellung/Herstellung nach visueller

Betrachtung der ortlichen Gegebenheiten und Abstimmung

mit dem AG.

Einsatz z.B. von Hubarbeitsbihnen, Gelenkhubsteigern

und/oder Arbeitsgeriisten/Rollgeristen/Arbeitsplattformen mit den
erforderlichen Aufstiegen, Zugangen, etc.

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften sowie die
Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten und

einzuhalten.

Standflachen auf unebenen Werkshallenboden aus Beton,
mit Gruben, Kanéalen, verschiedenen Einbauten wie
Schienen, Bauteile, Maschinen, Gerate, Gitterroste

etc.,

Arbeitshohe: ca. 6,0 m bis ca. 15,0 m Uber OK
HallenfuRboden,

Gebrauchsuberlassung, einschlie3lich Grundeinsatzzeit
fur die Dauer der eigenen Leistungen.

In die Einheitspreise ist die regelméaRige Instandhaltung

der Geruste, Arbeitsplattformen, Zugange zu den

Arbeitsplatzen etc. fir die Einsatzdauer mit

einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelméafig, mind. jedoch 1 x pro Woche,
durchzufiihren und in einem gebundenen und seitenweise nummerierten
Buch zu dokumentieren.

lpsch

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.04.0180

02.04.0190

Lastverteilende Beldge/Abdeckungen

Lastverteilende Beldge/Abdeckungen aus Stahlplatten

gemar den gultigen Sicherheitsvorschriften

als durchtrittsichere, unverschiebliche, mit

Hubarbeitsbihnen, Gelenkhubsteigern u.a. befahrbare

und/oder mit Arbeitsgeriisten bebaubare Abdeckungen auf
Arbeitsgruben, Schachten, Bodenaussparungen und

samtlichen Einbauten des Hallenbodens aufbauen,

vorhalten, unterhalten und wieder abbauen und entfernen,
bauabschnittsweise, in Teilbereichen, in Abstimmung mit dem AG,

Gebrauchsuberlassung, einschlie3lich Grundeinsatzzeit
fur die Dauer der Leistungen des AN und seiner Nachunternehmer.

Die Abrechnung erfolgt nach den Auf3enmal3en der
abgedeckten Flachen bzw. den lichten Maf3en der
abgedeckten Offnungen.

In die Einheitspreise ist die regelméRige Instandhaltung der
Belage/Abdeckungen fiur die Einsatzdauer mit einzukalkulieren.

Die Kontrolle/Wartung ist regelméafig, mind. jedoch 1 x pro Woche,
durchzufiihren und in einem gebundenen und seitenweise nummerierten
Buch zu dokumentieren.

20m2

Zulage Umsetzen lastverteilender Belage/Abdeckungen

Lastverteilende Beldge/Abdeckungen aus vorbeschriebener
Position bauabschnittsweise und in Teilbereichen,

in Abstimmung mit dem AG, innerhalb der Halle 001,
mehrmals (gemaR dem Bauablauf) umsetzen.

lpsch

Summe 02.04

Arbeitsgeriste, mobile Arbeitsplattformen, Zugange zu
Arbeitsplétzen, innen

Summe 02

Baustelleneinrichtung

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten
03.01 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten
Objektbeschreibung:
Gebaudehohe: von ca. 7,0 m bis ca. 15,0 m
Dachneigung: 1:22
Lage: nicht exponiert
Dachaufbau:
Unterkonstruktion: Stahltrapezblech E 50,
Dampfsperre: Aluminiumverbundfolie
Warmedammung: PUR Dammung 160 mm
Dichtungsbahn: auf Basis flexibler Polyolefine
(FPO-A),
mit Glasvliestrager und Synthesegitter-
gewebe
Verlegung: lose verlegt, mechanisch befestigt
Die Dachabdichtungsarbeiten erfolgen tberwigend in Abschnitten von
grofRer 1000 m2
03.01.0200 Werkstattplanung
Vom Auftragnehmer sind Verlegeplane fur die Dammplatten
sowie fur die Ausfihrung erforderliche Anschluss- und
Detailzeichnungen zu erbringen.
Unterlagen 1* digital, '(>4<)"* in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)' Kopien an
AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf3
DIN-Norm 476 bzw. EN I1SO 216.
Mit der Bauausfuhrung darf erst nach Freigabe durch den
AG begonnen werden.
Ipsch et
03.01.0210 Dachflache reinigen, plus Anbau

Dachflache beim abkehren/ abblasen kontrolliern und nach Erfordernis
vorbereiten, den anfallenden Abfall vom Dach in den dafiir vorgesehenen
Abfallcontainer transportieren.

In die vorhanden Oberflacheneinldufe darf keine Abfall gelangen

Untergrund: Verklebte Dampfsperre die als Notabdichtung fungiert, 6 bis 8
Wochen

15692m2

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
03.01.0220 Dampfsperre, aus Aluminium mit Einlage aus Glasvlies

Liefern Dampfsperre nach DIN EN 13970 aus Aluminium mit Einlage

aus Glasvlies und unterseitiger Polymer modifizierter

Bitumenselbstklebeschicht liefern

Untergrund: Stahltrapezblech / Holz

CE Kennzeichnung nach EN 13970. Erfillt die

Anforderungen der DIN 18234 (Heizwert < 10.500 kJ)

Sd-Wert: 1800 m

Breite: 1,08 /1,38 m

Lange: 40,00 m

Dicke: 0,40 mm

Untergrund: Trapezblech

Fabrikat:

I1m2 s
03.01.0230 warmedammung (PUR) 160 mm

Polyiso-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, mit
allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.:
Z-23.15-1432,

PIR-stabilisiert,

- Bezeichnungsschlissel: PU-EN 13165-T2-
DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Anwendungstyp DIN 4108-10:
DAA dh; DEO dh
- Warmeleitfahigkeit nach
DIN EN 13165: WLS 023-024
Dicke < 80 mm - 0,024 W/(m*K)
Dicke >= 80 mm - 0,023 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- PIR Index > 250
(extrem hohe Dimensionsstabilitét)
- Plattengrof3e: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber, nach
DIN EN 1991, sogsicher verkleben. Platten versetzt
anordnen und dicht stol3en, fachgerechte Anschluss an Mauerwerk etc.

- Plattendicke: 160 mm

Angebotenes Fabrikat:

15962m2z

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:

Dacherneuerung Halle 001

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0245

Wwarmedammung (PUR) 120 mm

Polyiso-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, mit
allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.:
Z-23.15-1432,

PIR-stabilisiert,

- Bezeichnungsschlissel: PU-EN 13165-T2-
DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Anwendungstyp DIN 4108-10:
DAA dh; DEO dh
- Warmeleitfahigkeit nach
DIN EN 13165: WLS 023-024
Dicke < 80 mm - 0,024 W/(m*K)
Dicke >= 80 mm - 0,023 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- PIR Index > 250
(extrem hohe Dimensionsstabilitét)
- Plattengrof3e: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber, nach
DIN EN 1991, sogsicher verkleben. Platten versetzt
anordnen und dicht stof3en.

- Plattendicke: 120 mm

Angebotenes Fabrikat:

i1mz

Druck-Datum: 19.11.2025

nur EP
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Projekt:

Dacherneuerung Halle 001

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0240

warmedammung (PUR) 80 mm

Polyiso-Hartschaumplatten, nach DIN EN 13165, mit
allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Nr.:
Z-23.15-1432,

PIR-stabilisiert,

- Bezeichnungsschlissel: PU-EN 13165-T2-
DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40
- Deckschichten: Aluminium
- umlaufenden Stufenfalz
- Anwendungstyp DIN 4108-10:
DAA dh; DEO dh
- Warmeleitfahigkeit nach
DIN EN 13165: WLS 023-024
Dicke < 80 mm - 0,024 W/(m*K)
Dicke >= 80 mm - 0,023 W/(m*K)
- Brandverhalten nach DIN 13501: Klasse E
- PIR Index > 250
(extrem hohe Dimensionsstabilitét)
- Plattengrof3e: 1200 x 2400 mm

liefern und auf den Untergrund mit Schaumkleber, nach
DIN EN 1991, sogsicher verkleben. Platten versetzt
anordnen und dicht stof3en.

- Plattendicke: 80 mm

Angebotenes Fabrikat:

i1mz

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.01.0250

Zulage Warmedammung aus Mineralfaser, druckfest

Zulage Warmedammung aus Mineralfaser, druckfest

oomz

Druck-Datum: 19.11.2025

nur EP
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0260

Kehlgeféalleplatten, Steinwolle-Dachplatten

Kehlgefalleplatten, Kehlgefalleausbildung aus hoch verdichteten,
montagefertig zugeschnittenen,

nichtbrennbaren Steinwolle-Dachplatten mit

Standardgefélle in zwei Richtungen.

Anordnung in Dachflache:

Gullyabstand untereinander L=12 m

Anordnung hinter/vor Dachéffnungen:

nach RAL-Gltezeichen Nr. 388

Glteuberwachung: Keymark

Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,039 W/(m*K)

nach DIN EN 13162

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(m*K)
nach DIN 4108-4

Nichtbrennbar, Euroklasse Al nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10

Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN
826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN EN
12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

(Abreil3festigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607

Geféalle:in Langsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %

in Querrichtung 1:15 =ca. 6,7 %

Liefern und / auf der Warmedammung / nach Verlegplan des Herstellers /
dicht gestoRen / fachgerecht verlegen.
Befestigung:mechanisch / mechanisch,

zusammen mit der Dachabdichtung / lose verlegt

In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

390m

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:

Dacherneuerung Halle 001

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.01.0270

Kehlgeféalleplatten, an AuRenwand

Kehlgefalleplatten, Kehlgeféalleausbildung aus hoch verdichteten,
montagefertig zugeschnittenen,

nichtbrennbaren Steinwolle-Dachplatten mit

Standardgefélle in zwei Richtungen

Anordnung entlang des Dachrandes oder der Attika:
Gullyabstand Aussenwand A= ca: 0,30 m
Gullyabstand untereinander L= ca: 12 m

nach RAL-Gltezeichen Nr. 388

Glteuberwachung: Keymark

Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,039 W/(m*K)
nach DIN EN 13162

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(m*K)
nach DIN 4108-4

Nichtbrennbar, Euroklasse Al nach DIN EN 13501-1
Anwendung: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa
nach DIN EN 826

Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 600 N nach DIN
EN 12430

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
(Abreil3festigkeit):> = 10 kPa nach DIN EN 1607
Geféalle:in Langsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %

in Querrichtung 1:15 =ca. 6,7 %

Liefern und / auf der Warmedammung

(Pos.5.17) / nach Verlegplan des Herstellers / dicht
gestol3en / fachgerecht verlegen.
Befestigung:mechanisch / mechanisch, zusammen
mit der Dachabdichtung / lose verlegt

In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

244 m e,

Druck-Datum: 19.11.2025

Seite 21



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
03.01.0280 Holzplatten - FuBpunkt Giebelverglasung

Einbauort: FuRpunkt Giebelverglasung,

Bau-Furniersperrholz nach DIN 68705 als

Mehrschichtleimholzplatten liefern vor die Zargen

senkrecht mit geeignetem Befestigungsmaterial

(Senkkopf-Dichtschrauben) an der Stahlblechzarge

entlang fachgerecht und sturmsicher montieren.

Material  : BFU- Platten, Multiplexplatte,

5-fach verleimt

Dicke  :22 mm

Plattenhdhe : ca. 600 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

980 M e e
03.01.0290 Dachabdichtung

Dach- und Dichtungsbahn, schrumpffrei, auf Basis
flexibler Polyolefine ( FPO-A), mit Glasvliestrager und
Synthesegittergewebe, liefern und lose zur
nachfolgenden Befestigung verlegen,

Dachbahndicke mind. 2,0 mm.

Die Naht- und StoRRiberdeckungen sind nach den
Verarbeitungsanweisungen des Herstellers vorzubehandeln
und thermisch zu verschweif3en. Die Verlegung der Bahnen
erfolgt lAngsseitig zur Dachneigung.

- Materialeigenschaften als geforderter Mindeststandard
gemal Vorbemerkung in ZTV-LB 21 -

Dicke 12,0 mm,

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

15692 m2 e

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
03.01.0300 Mechanische Befestigung der Dachbahn

Unterkonstruktion: Trapezblech, Typ E 50, tn = 1,25

mm, teilweise Stahl-Sandwichelemente mit Spanplatte

Windlast: nach DIN 1055, Teil 4

einschl. erhéhter Windsog, abhebend
im Eck- und Randbereich
Mittlerer Schienenabstand: 3,0 m
Befestiger: zu verwenden sind die durch die den
Dachbahnen-Hersteller zugelassenen Befestiger

Der Befestigungsplan einschl. Berechnung des

Befestigungssystems ist dem AG / Baulberwachung in

3-facher Ausfertigung spéatesetens 14 Tage nach

Auftragserhalt durch den AN vorzulegen.

Der AN muss den Befestigungsplan mit Berechnung des

Befestigungssystems rechtzeitig bei dem

Dachbahnen-Hersteller anfordern.

z.B.:

Mechanische Befestigung der Dachabdichtung mit

Befestigungsprofilen und freigegebenen Befestigern liefern

und nach Herstellervorschrift montieren.

Uberdeckung der Befestigungsprofile mit 20 cm breiten

Béandern (analog Flachenposition) die beidseitig mit der Dachabdichtung

thermisch verschweil3t werden.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

15692 M2 e e ———
03.01.0310 Kehlfixierung in der Gefallekehle

Kehlfixierung mit Punktbefestiger am Ubergang vom
Gegengefallekeil zur Flache, in der Kehle montieren.
Befestigerabstand: 20 cm

Uberdeckung der Punktbefestiger erfolgt mit einem 20 cm
breiten Band analog der Flachenabdichtung, das

beidseitig mit der Abdichtung thermisch verschweif3t
wird.

390m

Anschluss - FuRpunkt - Schragverglasung

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0320

03.01.0330

Anschluss an FuBpunkt der Schragverglasung/Oberlichter

Einbauort: Aufkantung - Anschluss Fuf3punkt
Schrégverglasung

Die Dichtungsbahn liefern, an der

Aufkantung hoch bis Innenkante Zarge

vollflachig aufkleben und mit der
Dachflachen-Abdichtung thermisch verschweil3en.

Zuschnitt  :ca. 800 mm
Klebeflache :ca. 600 mm
Untergrund : Zarge

Kehlfixierung nach Verlegevorschrift mit
Befestigungsprofil und aufgeschweildter
T-Schweil3schnur. Befestigerabstand: mind. 4 Stck/m
o.glw. Art nach Herstellervorschrift,

inkl. 34 Stck Eckausbildungen.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

1414m

Eckformteile, AulRenecke

Eckformteile liefern und nach Herstellervorschrift in
die Ecken thermisch einschweilRen.

Typ : TZ 130 als Aufenecke

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

32Stck

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0340

03.01.0350

Eckformteile, Innenecke

Eckformteile liefern und nach Herstellervorschrift in
die Ecken thermisch einschweilRen.

Typ :TY 160 als Innenecke

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

32Stck

Winkelblech aus Verbundblech
Einbauort: Ubergang Zarge Schrag-/Giebelverglasung

Folienkaschiertes Verbundblech liefern und als
AuRenecke auf den Ubergang der Zarge befestigen.
Schraubabstand 10 cm mit Senkkopfschrauben
windsogsicher an der Stahlblechzarge befestigen.
Unterlegen eines Dichtbandes 10x10 mm zwischen Blech
und Unterlage.

Kantung  :1 Stuck

Zuschnitt  : ca. 200 mm

Einzelldange :ca. 350 mm

Einschl. thermisches VerschweiRen der aufgekanteten
Abdichtung auf dem Verbundblech.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

35m

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0360

03.01.0370

Dachabdichtung, Anschluss an Ful3punkt der Schragverglasung
Einbauort: Aufkantung - Anschluss Fuf3punkt
Schrégverglasung

Die Dichtungsbahn liefern, an der

Aufkantung hoch bis Innenkante Zarge

vollflachig aufkleben und mit der
Dachflachen-Abdichtung thermisch verschweil3en.

Zuschnitt :ca. 800 mm oder 1000 mm

Klebeflache :ca. 600 mm
Untergrund : Zarge

Kehlfixierung nach Verlegevorschrift mit
Befestigungsprofil und aufgeschweildter
Schwei3schnur. Befestigerabstand : mind. 4 Stck/m
o.glw. Art nach Herstellervorschrift,

incl. 34 Stck Eckausbildungen.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

480m e
Zulage zu Vor-, Innen- und AuRenecken

Zulage zu vor, Innen und AuRenecken

228t

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0380

Wandanschluss

An Aufgehende Aussenwénde aus Ziegelmauerwerk.

Dichtungsbahn liefern und vollflachig an der Wand aufkleben, mit der
Dachabdichtung thermisch verschweilen.

Inkl. reinigen und grundieren der Wandflache, ca. Hohe

25cm.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

AnschluBhoéhe :25cm
Bandzuschnitt : 50 cm
Klebeflache :ca 30cm
Untergrund : Mauerwerk

Kehlfixierung nach Verlegevorschrift mit
Befestigungsprofil und aufgeschweil3ter
Schweil3schnur. Befestigung: mind. 4 Stck/m o.glw. Art
nach Herstellervorschrift.

Oberer Abschluf3 mit Wandabschluprofil und
dauerelastischer Versiegelung mit
Silicon-Kauschuk-Kitt.

Untergrund : Mauerwerk / Beton / Kantholz

Breite : 50 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

244 m e,

Druck-Datum: 19.11.2025
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Projekt:

Dacherneuerung Halle 001

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0390

03.01.0400

03.01.0410

Winkelblech aus Verbundblech
Einbauort: Ubergang Zarge Schrag-/Giebelverglasung

Folienkaschiertes Verbundblech liefern und als
AuRenecke auf den Ubergang der Zarge befestigen.
Schraubabstand 10 cm mit Senkkopfschrauben
windsogsicher an der Stahlblechzarge befestigen.
Unterlegen eines Dichtbandes 10x10 mm zwischen Blech
und Unterlage.

Kantung  :1 Stuck

Zuschnitt  : ca. 200 mm

Einzelldange :ca. 350 mm

Einschl. thermisches VerschweiRen der aufgekanteten
Abdichtung auf dem Verbundblech.

Typ  :kaschiertes Blech

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

Anschlul? - Firstpunkt - Schragverglasung

Im

Attikaabdeckung aus Alu 1,5 mm, Zuschnitt 440 mm inkl. Halter

Attikabdeckung Serie MA, Form MA 1, aus 1,5 mm Alu -
Blech gekantet, au3ere Abkantung 150 mm, waagerechte
Abkantung 200 mm, hintere Abkantung 50 mm, Gefélle 20
mm, Ausfuihrung alu-naturblank, einschlieslich der
erforderlichen Klemmhalter und Rillenverbindungsstiicke
liefern und héhen- und fluchtgerecht montieren,

einschl. aller erforderlichen Material und Nebenkosten.

Im s

Zulage Endabschluss (Alu geschweil3t)

Zulage fur vorbeschriebene Attikaabdeckung fur
Endabschluss (Alu-geschweil3t)

ist

Druck-Datum: 19.11.2025

nur EP
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Dacherneuerung Halle 001
Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIII

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
03.01.0420 Zulage T-Stol3 (Alu geschweil3t)

Zulage T-Stol3 (Alu geschweil3t)

S
03.01.0430 Traufbohle

Einbauort: Traufe ( Achse: A 0-10, B 0-10, C0-10,D 0
-24, E 0-24, 24 D-F, 1 E-H)

Traufbohle aus Nadelholz der Guteklasse Il, auf

Salzbasis impragniert, verwindungsfrei, ab 50 mm
Bohlenhdhe mehrlagige Ausfiihrung, inkl. geeignetem
Befestigungsmaterial liefern und entlang der Traufe
fachgerecht und sturmsicher montieren.

Inkl. Ausgleichen des Untergrundes.

Zwischen Untergrund und Holzbohle ist ein Dichtungsband
10 x 10 mm einzulegen.

Querschnitt: 180 x 180 mm / mehrlagig

Gesamthohe: 180 mm
Untergrund:  Mauerwerk / Holz / Stahlblech

1170m e

Druck-Datum: 19.11.2025
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03.01.0440 Traufblech aus Verbundblech

Einbauort: Traufe

Folienkaschiertes Verbundblech als Rinneneinhangblech

liefern und auf die vorbeschriebene Traufbohle

befestigen.

In der waagerechten Flache 2-reihig (Schraubabstand in

der Reihe 20 cm) versetzt mit Senkkopfschrauben

windsogsicher am Dachrand befestigen,

Unterlegen eines Dichtbandes 10x10 mm zwischen Blech

und Unterlage. Die St6R3e sind mit einem ca. 3 cm

breiten Band zu lUiberschweif3en.

Kantung : 2 Stuck

Zuschnitt  : ca. 250 mm

Der Aufbug des kaschierten Bleches muss verhindert sein,

durch:

- Einhangen des Traufbleches im Rinnenhaken,

- Setzen von VorstoRRblech aller 1,0 m aus Blech

mind.1,0 mm

Einschl. thermisches Verschweif3en der Flachenabdichtung

auf dem Rinneneinhangblech - Automatennaht mind. 20 mm

Richtleitprodukt : Verbundblechwinkel

oder gleichwertiger Art

Typ  :kaschiertes Blech

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

1170 M e e
03.01.0450 Blechverwahrung - Traufbohlen

Einbauort: Traufe

Blechverwahrung zur Verkleidung der Traufbohlen

liefern, inkl. Halter, Vorstol3bleche, sturmsicher

befestigen, inkl. aller Befestigungsmaterialien und den
erforderlichen Schiebeeinrichtungen, Trennlagen sowie
allem notwendigen Zubehdr. Unterlegen eines Dichtbandes
10x10 mm im Bereich der Befestiger.

Blech-Art : Titanzinkblech,

Dicke 1,0 mm

Kantung : 4 Stick

Zuschnitt  : ca. 400 mm

Malf3e sind ortlich mit dem Architekten abzustimmen!

1170m e

Druck-Datum: 19.11.2025
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0460

03.01.0470

03.01.0480

03.01.0490

Zulage Endabschluss

Zulage fur vorbeschriebene Blechverwahrung fiir
Endabschluss, zusétzlich 2 Kantungen.

70st

Hangedachrinne an Traufbohle
Einbauort: obere Traufe Achse K-L /2, L-O/2-3

Dachrinne einschl. feuerverzinkter Rinnenhalter,
Befestigungsmittel und Dehnungsausgleichelemente
liefern und fachgerecht im Geféalle von mind. Imm/m auf
der Traufbohle befestigen.

Die Rinnenhalter sind in die Traufbohle einzulassen und
mit korrosionsgeschutzten Schrauben zu befestigen.
Inkl. ca. 4 Stck. Dehnungsausgleichelemente.

Blech-Art : Titanzink,

Dicke 10,8 mm

Abmessung : 5-teilig
Nenngrof3e/Zuschnitt : 400 mm
Form  : kastenformig

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

1170m e

Rinnenboden als Endabschluss

Rinnenboden fiir vorgehéngte Dachrinne der Vorposition,
liefern und fachgerecht einpassen, als Zulage.

3sst

Rinnenablaufstutzen

Rinnenablaufstutzen als Formteil aus Titanzink, flr
vorgehangte Dachrinne, passend zur Vorposition,
liefern, fachgerecht einpassen und einhangen, als
Zulage.

Inkl. Laubfangkorb.

DN: 125 mm

3o0st

Druck-Datum: 19.11.2025
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03.01.0500 Regenfallrohr

Regenfallrohr aus Titanzink, passend zur Vorposition Hangedachrinne, rund,

maschinell innengelétet, liefern und frei vor der Wand / Giebelverglasung auf

Rohrschellen und

Halbwulsten montieren. Die einzelnen Rohrlangen sind 50

mm ineinander zu stecken. Der max. Abstand der

Rohrschellen soll 2,0 m nicht tGberschreiten.

Die Montage erfolgt an der Fassade (Giebelverglasung).

DN: 125 mm, Blechdicke 1,0 mm

206 M e e
03.01.0510 Rohrbogen

Rohrbogen aus Titanzink, maschinell innengelétet,
passend zur Vorposition, liefern, fachgerecht
einpassen, als Zulage.

DN: 125 mm,
alle Winkel (40°, 60°, 72°)

60St i

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0520

Auslaufrohrbogen

Auslaufrohrbogen aus Titanzink, rund, liefern und
fachgerecht anpassen, als Zulage.

DN: 125 mm

st e nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0530

Regenfallrohr anpassen

Regenfallrohr anpassen

st nur EP

Druck-Datum: 19.11.2025 Seite 32
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

03.01.0540

Gully incl. Aufstockelement, d=125 mm

Durchmesser : 125 mm

Gully-Abgang : senkrecht

heizbar  : nein

Gully-Aufsatz : Kieskorb
Aufstockelement :ja

Typ :220 Dammstéarke 40 - 220 mm
geforderte Ablaufleistung: 8,1 I/s

Gully inkl. Aufstockelement, warmegedammt, mit
AnschluBBlappen liefern, komplett einbauen und
rickstausicher an vorh. Leitungen anschliel3en, nach
Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch
verschweif3en. inkl. luftdichter Anschluf3 an die
Dampfsperre

inklusive Sturmsicherung durch:

- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerférmiger

Abdichtung

oder:

- umlaufend Befestigungsprofil + Schweil3schnur und
Uberdeckungsband

Umlaufend am Gullyrand ist die Warmedammung ca. 2 cm

tief abzuschragen, um ein Ablaufen des Dachwassers zu
gewabhrleisten.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

Ablaufleistung des Angebotsfabrikat:

(vom Bieter einzusetzen)

65st

Druck-Datum: 19.11.2025
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0550

Gully incl. Aufstockelement, d=100 mm

Durchmesser : 100 mm

Gully-Abgang : senkrecht

heizbar  : nein

Gully-Aufsatz : Kieskorb
Aufstockelement :ja

Typ :220 Dammstéarke 40 - 220 mm
geforderte Ablaufleistung: 8,1 I/s

Gully inkl. Aufstockelement, warmegedammt, mit
AnschluBBlappen liefern, komplett einbauen und
rickstausicher an vorh. Leitungen anschliel3en, nach
Herstellervorschrift mit der Dachabdichtung thermisch
verschweil3en. inkl. luftdichter Anschluf3 an die
Dampfsperre

inklusive Sturmsicherung durch:

- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerférmiger

Abdichtung

oder:

- umlaufend Befestigungsprofil + Schweil3schnur und
Uberdeckungsband

Umlaufend am Gullyrand ist die Warmedammung ca. 2 cm
tief abzuschragen, um ein Ablaufen des Dachwassers zu
gewabhrleisten.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

Ablaufleistung des Angebotsfabrikat:

(vom Bieter einzusetzen)

ist

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

03.01.0560

Zulage far Gully, Brandschutz - Set, fur Trapezblechdach

Zulage fur Gully, Brandschutz - Set, fur
Trapezblechdach

ist

Druck-Datum: 19.11.2025

nur EP

nur EP

Seite 34



Projekt: Dacherneuerung Halle 001
LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl
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*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag
03.01.0570 Anstauelement, als Notentwasserung

Anstauelement, als Notentwésserung

st nur EP

03.01.0580 Einfassung - Securanten

Die Abdichtung erfolgt mit
-Einfassfertigteil fur Securanten -nach
Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

Inklusive Sturmsicherung durch:

- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und
tellerférmiger

Abdichtung

oder:

- umlaufend Befestigungsprofil + Schweil3schnur und
Uberdeckungsband

SSt i e
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03.01.0590 Einfassung - Luftungsrohr, d=600 mm

Anschlu3-Dichtungsbahn liefern, Ummantelung des

vorhandenen aus dem Dach geflihrten Rohres mit der

Dichtungsbahn, vollflachig aufkleben, thermisch

verschweil3en mit der Dachflachen-Abdichtung. Oberer

Abschlul3 mit rostfreiem Klemmring und dauerelastischer

Versiegelung mit Silikon-Kautschuk-Kitt.

Typ :TG66-15

Héhe :ca.30cm

Durchmesser : bis ca. 600 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

Inklusive Sturmsicherung/Randbefestigung durch:

- Setzen von 4 Stck Schrauben + Krallenteller und

tellerférmiger

Abdichtung

oder:

- umlaufend Befestigungsprofil + Schwei3schnur und

Uberdeckungsband, Befestigung: mind. 4 Stck/m o.glw.

Art nach Herstellervorschrift.

8BSt e e ———
03.01.0600 Einfassung - Luftungsrohr, d=500 mm

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis ca. 500 mm

ASt e e
03.01.0610 Einfassung - Luftungsrohr, d=300 mm

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Durchmesser : bis ca. 300 mm

gst

Druck-Datum: 19.11.2025
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0oz
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03.01.0620

Einfassung - Lufter, 1.200x1.200 mm

Anschlu3- Dichtungsbahn liefern, am Bauteil hochfihren,
vollflachig aufkleben, thermisch verschweiRen mit der
Dachflachen-Abdichtung, inkl. sémtlicher
Eckausbildungen. Oberer Abschluf3 mit
Aluminium-Klemmprofil und fachgerechter
dauerelastischer Versiegelung mit
Silikon-Kautschuk-Kitt.

Héhe :ca.30cm
Abmessung :ca. 1.200 x 1.200 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

Inklusive Sturmsicherung/Randbefestigung durch:

- umlaufend Befestigungsprofil + Schwei3schnur und
Uberdeckungsband, Befestigung: mind. 4 Stck/m o.glw.
Art nach Herstellervorschrift.

west

Druck-Datum: 19.11.2025
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03.01.0630

Dunstrohr mit Abdeckhaube incl. eindichten

Dunstrohr mit Abdeckhaube aus witterungsbestandigem
Polyethylen liefern, montieren und in die
Dachabdichtung

eindichten.

Inklusive luftdichtem Anschluf3 der Dampfsperre.

Ausfuhrung:  Warmdach - zweiteilig
Durchmesser: 100 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ:

(vom Bieter einzutragen)

Eindichten:

Dunstrohreinfassung als Fertigteil an bauseits aus dem
Dach gefuihrten Entliftungsrohren fachgerecht montieren
und mit der Dachabdichtung thermisch verschweilen.
Oberer Abschluf3 mit einem rostgeschitztem Klemmring,
sowie dauerelastischer Fuge.

Angebotenes Fabrikat / Typ :

(vom Bieter einzusetzen)

20 St

Druck-Datum: 19.11.2025
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03.01.0640

Seilsicherungssystem, als Dachmontage

Liefern und fachgerechte Montage nach Herstellerangaben eines
Seilsicherungssystems,

als Dachmontage im Bereich der Oberlichter an die Unterkonstruktion
montiert,

Ausfuhrung gemanR Statik, Werk- und Montageplanung des AN,

Ausfuhrung, Abstande und Anzahl von Zwischenhaltern und Kurvenelemente
nach Herstellerangaben.

Uberfahrbares, permanentes Seilsicherungssystem, geprift nach DIN EN
795:2012, Typ C und DIN CEN/TS 16415:2013, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung und U-Zeichen.

Zugelassen fir bis zu 4 Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl.
Befestigungsmaterial, Kleineisen, notwendigen Bohrungen,
Nachbesserungs- und Beschichtungsarbeiten an den
Stahlunterkonstruktionen. Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei
Uberfahrbar. Das Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand and die
Gelegenheiten vor Ort angepasst werden.

Edelstahlseil @ 8 (6) mm inkl. Systemschild (Edelstahlseil),

Endhalter, Zwischenhalter, Kurvenelement, Verbindungslaschen, Steigleiter
und samtliche Befestigungsmittel, Ausfihrung geman Statik, Werk- und
Montageplanung des AN.

einschl. Lieferung einer Montagedokumentation mit Lock Book Doku zur

Ubergabe an den Gebaudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage
und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.

2155m

Druck-Datum: 19.11.2025
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03.01.0650

Gehwegplatten

Gehwegplatten gemaf Vorgaben und Verlegeanleitung
auslegen und gemaR Herstellerangaben thermisch auf der
Abdichtung aufschweil3en.

Dimension: 600 x 600 mm

(zuzuglich 2 Schweil3streifen a 75 mm)

Dicke: 7 mm

Farbe: dunkelgrau

Materialeigenschaften:

- Dauerhaft bestandig gegen UV-Strahlen

- Bitumenvertréglich

- Flammschutzmittel aus anorganischen Hydraten

- frei von Chlor, Weichmachern, Halogenen und
Schwermetall

Rutschhemmungsklasse: R10 + V10 (Verdrangung) / nach
DIN 51 130 geprdft bis 15,7°

(Aufbringen als Laufwege zu den Lichtbandern.)

Fabrikat:

53st

*+* Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

03.01.0650 Universeller Anschluss- und Befestigungspunkt

Befestigungsldsung fur Solaranlage etc. mittels Metallteller 0.4. nach

Vorschlag AN; fachgerechte Montage auf der verlegten

Dachabdichtungsbahn

Fabrikat

6O St e e
Summe 03.01 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten
Summe 03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten

Druck-Datum: 19.11.2025
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0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Technische Bearbeitung
Summe 01 Technische Bearbeitung
02.01 Baustelleneinrichtung
02.02 Sicherheitseinrichtungen an Arbeitsplatzen und Verkehrswegen,
Dachflache
02.03 Bauzustande sichern
02.04 Arbeitsgerlste, mobile Arbeitsplattformen, Zugédnge zu
Arbeitsplatzen, innen
Summe 02 Baustelleneinrichtung
03.01 Dachabdichtungs-und Klempnerarbeiten
Summe 03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten

Druck-Datum: 19.11.2025

Seite 41



Projekt: Dacherneuerung Halle 001
LV-Bezeichnung: Halle 001 Los Dachabdichtungsarbeiten Hallenschiffe | bis VIl

0oz Zusammenstellung Summe EUR
01 Technische Bearbeitung
02 Baustelleneinrichtung
03 Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (.....ccccceeeeeeeeeee. %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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