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Die ausgeschriebenen Arbeiten müssen direkt nach dem Abbrucharbeiten erfolgen, um einen wirtschaftlichen 
Regenschutz/Witterungsschutz  zu gewährleisten.  
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04 Metallbauarbeiten hier Trapezblecharbeiten 

04.01 Metallbauarbeiten Trapezblech mit Dampfsperre 

Objektbeschreibung:

Gebäudehöhe:  von ca. 7,0 m bis ca. 15,0 m
Dachneigung:    22°
Lage:                 nicht exponiert

Dachaufbau:
Unterkonstruktion: Stahltrapezblech E 50 zu verlegen 
                              
Dampfsperre:        Aluminiumverbundfolie zu verlegen 
Wärmedämmung: PUR 
Dichtungsbahn:     auf Basis flexibler Polyolefine
                              (FPO-A),
                              mit Glasvliesträger und Synthesegitter-
                              gewebe
Verlegung:            lose verlegt, mechanisch befestigt

04.01.0640 Werkstattplanung

Vom Auftragnehmer sind Verlegepläne für die Dämmplatten
sowie für die Ausführung erforderliche Anschluss- und
Detailzeichnungen zu erbringen.

Unterlagen 1* digital, '(>4<)'* in Papierform zur Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und '(>2<)' Kopien an 
AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Mit der Bauausführung darf erst nach Freigabe durch den
AG begonnen werden.

1 psch ...................... ..............................
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04.01.0650 Stahltrapezblecharbeiten inlusive Kehlenausbildung

Stahldach aus ungelochten Trapezblechprofilen 50/250 t=0,88 nach 
Statikvorgaben beidseitig bandverzinkt und kunststoffbeschichtet, liefern und 
auf die vorhandene Stahlkonstruktion aus Stahlprofilpfetten montieren 
inklusive Kehlausbildung über 544 m, Randverstärkung und Ausschnitte 
Dachdurchführung, 
als Einfeld- und Mehrfeldträger in Positivlage, Montagelängen bis siehe 
Ausführunsgplan. 
Stützweiten bis max. 2,30 m statisches System 1 Feld- und 2 Feldträger 
Montagehöhe bis ca. 15,0 m über Gelände 
Farbton der Beschichtung: RAL 9002 Grauweiß
In den Einheitspreis ist mit einzukalkulieren: Die Lagerung der Trapezbleche 
erfolgt am Endauflager auf der Oberseite der unteren Flansche der 
Randpfetten. Bei Innenauflagen (bezogen auf Gesamtfläche) Lagerung auf 
oberem Flansch Doppel T-Profil. Die Ausführung und der Einbau der 
Trapezbleche erfolgt nach Herstellervorschrift, Zulassung und DIN 18807 
Teil 1 bis 3, Verbindungselemente (Blindniete, gewindefurchende 
Schrauben) nach Zulassungsbescheid Deutsches Institut für Bautechnik Nr. 
Z-14.1-4. Befestigungen und Verbindungsmittel in nichtrostender Ausführung 
gemäß statischer Berechnung und Zulassung, einschl. Überdeckungen, 
Vernietungen und Dachfugen. 
Für das Setzen der Verbindungselemente am Randauflager muss die 
Störkante des oberen Flansches der Pfetten berücksichtigt werden. Die 
prüffähigen Verlegepläne und Detailnachweise werden vom Auftragnehmer 
im Rahmen seiner Werkstattplanung erbracht. 

Profil: 50/250 t=0,88 oder gleichwertig  siehe Statikanforderungen 

Hinweis:
Die Dachsanierungsarbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb. In der 
Kalkulation ist ein abschnittsweises Eindecken der ausgeschriebenen 
Gesamtfläche zu berücksichtigen,  

Fabrikat  

.................................................... 

13674 m2 ...................... ..............................
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04.01.0660 Dampfsperre, aus Aluminium mit Einlage aus Glasvlies

Dampfsperre nach DIN EN 13970 aus Aluminium mit Einlage
aus Glasvlies und unterseitiger Polymer modifizierter
Bitumenselbstklebeschicht liefern und auf den
fachgerecht vorbereiteten Untergrund nach
Herstellerangabe aufkleben. Die Bahnen längs zu den
Obergurten verlegen, mind. 7,5 cm überdecken und
verkleben. Die Längsnaht muss vollflächig auf dem
Obergurt aufliegen. Querstöße ebenfalls mind. 7,5 cm
überdecken und mit einem zusätzlichen Bahnenstreifen,
Zuschnitt 20 cm, abdecken.
Die Naht- und Stoßüberdeckungen sind nach den
Verarbeitungsanweisungen des Herstellers vorzubehandeln
und zu verkleben.
Untergrund: Stahltrapezblech / Holz
CE Kennzeichnung nach EN 13970. Erfüllt die
Anforderungen der DIN 18234 (Heizwert < 10.500 kJ)
Sd-Wert: 1800 m

Untergrund:  Trapezblech 

oder gleichwertihges Hybridsystem :  

.........................

13674 m2 ...................... ..............................

04.01.0670 Dampfsperre an Anschlüssen luftdicht anschließen

Dampfsperre aus Vorpositiopn bis in die Stahlzargen der Schräg- und 
Giebelverglasungen einkleben.
Der luftdichte Anschluss ist zu gewährleisten!

Zuschnitt ca. i.M. 50 cm

1481 m ...................... ..............................

04.01.0680 Bitumenvoranstrich auf Trapezblechflächen

Bitumenvoranstrich aud den gereinigten Untergrund als Haftbrücke 
vollflächig aufbringen.

Angebotenes Fabrikat: ____________________

Einbauort: Trapezblech, 1,00 Meter umlaufend an der
Kehlentwässerung auftragen. 

955 m² ...................... ..............................
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04.01.0690 Voranstrich an Aufkantungen/Aufgehende Bauteile

Bitumenvoranstrich an allen Anschlüssen von
Aufkantungen fachgerecht aufbringen und durchtrocknen zu 
lassen. Anschlusshöhen bis: 30cm

Einbauort: Halle 001, Ziegelmauerwerk

741 m ...................... ..............................

04.01.0700 Dampfsperre an Anschluss fachgerecht ausführen

Dampfsperre an aufgehenden Bauteilen im Bereich der
Aufkantungen und sonstiger Anschlüsse und
Fensteranschlüssen hochführen und vollflächig
Aufkleben oder Aufschweißen.
Anschlusshöhe: bis 30 cm.

Einbauort: Entwässerungs-Kehle an Aussenwand. 

741 m ...................... ..............................

04.01.0710 Dampfsperre, Eckausbildung fachgerecht ausführen 

Eckausbildung im Bereich der hochgeführten Dampfsperre
an Außen- und Innenecken.

64 St ...................... ..............................



Projekt: Dacherneuerung Halle 001  

LV-Bezeichnung: Halle 001 Los  Trapezblecharbeiten Hallenschiffe I bis VIII

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 19.11.2025 Seite 8

04.01.0720 Abdeckungen, Regenschutz

Abdeckungen (in Abstimmung mit AG ) bestehend, je nach Einsatzort 
angepasst,
(nach Wahl des AN) gemäß statischen und konstruktiven Erfordernissen, 
unter Berücksichtigung der auftretenden Wind-/ Windsogkräfte, 
Abdeckungen/Abdichtungen aus mind. 2,0 mm dicken
Kunststoff-Planen / Teichfolien (bsp. nach Wahl des AN in Abstimmung mit 
AG )),
regen- und winddicht sicher befestigen,
mit ausreichenden regensicheren Überlappungen sowie
zusätzlichen Verklebungen/Befestigungen etc.,
abschnittsweise und in Teilbereichen,
für alle Bereiche der Leistungen dieses LV,
liefern, herstellen, vorhalten, unterhalten, gemäß
Baufortschritt mehrmals umsetzen, nach Beendigung der
Leistungen/Baumaßnahme entfernen und in den dafür vorgesehenen 
Abfallcontainer transportieren.

Die Erstellung der erforderlichen Planung,
einschließlich Statik, sind Leistungen des AN und
werden in seiner Eigenverantwortung erbracht.

Defekte Notverwahrungen/Einhausungen/Abdeckungen sind
nach Rücksprache mit dem AN auszutauschen!

Vorhaltung maximnal 6 Wochen  

1 psch ...................... ..............................

04.01.0720 Sicherung der  mit Dampfsperre verklebten Fläche 

Sichern der neu hergestellten Fläche mittes Absperrband  o.g.  um eine 
Beschädigung der  Dampfsperre zu verhindern. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 04.01 Metallbauarbeiten Trapezblech mit Dampfsperre ..............................

Summe 04 Metallbauarbeiten hier Trapezblecharbeiten ..............................
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04.01 Metallbauarbeiten Trapezblech mit Dampfsperre ..............................

Summe 04 Metallbauarbeiten hier Trapezblecharbeiten ..............................
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04 Metallbauarbeiten hier Trapezblecharbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


