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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16 Gebäudereinigung

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung:

Am westlichen Rand des Areals Innenstadt West in Bochum soll für das Deutsche 
Bergbaumuseum auf einer derzeitigen Freifläche ein Forschungsgebäude mit integriertem 
Depot entstehen. Der Neubau beherbergt Sammlungs- und Depotflächen, Büroflächen, einen 
Logistikbereich sowie zugehörige Sozial-, Neben-, und Technikräume.

Funktion
Die Sammlungs- und Depotflächen dienen zukünftig hauptsächlich zur Lagerung bergbaulicher 
Sammlungsgegenstände. Die Sammlungsflächen sind übereinander in drei unterschiedliche 
Bereiche/ Geschosse plaziert (Fotothek, Archiv, Bibliothek), ergänzt um Sonderfunktionsräume 
etc., während die Depotflächen in möglichst großen und flexibel nutzbaren Clustern 
zusammengefasst werden.

Gebäudekonzept
Der Neubau ist im Sockelbau als rechteckiger Baukörper mit einer Länge von ca. 86,60 m und 
einer Breite von ca. 51,30 m geplant. Der quadratische Forschungsbau weist eine Abmessung 
von ca. 31,60 m x 31,60 m auf, der auf dem Sockelbau aufgesetzte Depotbereich eine 
Abmessung von ca. 46,20 m x 41,50 m.
Die Dächer des Forschungs- und Depotbaus erhalten, neben Technikaufbauten und PV-Anlage 
(Depot), jeweils eine extensive Dachbegrünung. Zusätzlich befindet sich auf dem Dach des EG 
eine intensivbegrünte, begehbare Dachlandschaft.

Der Neubau ist drei- (Depot) bis viergeschossig (Forschung) und hat eine Gesamthöhe bis ca. 
17,50 m.

Fassade / Erscheinungsbild
Die Gliederung der Funktionen Depotbereich und Forschungsbau ist in der Fassade klar 
ablesbar. Während der Depotbau sich durch die Klinker-Materialität eher als massiver 
Baukörper zeigt, wirkt der Forschungsbau durch seine transparente und filigrane 
Fassadenstruktur leicht, modern und zeitlos.

 Perspektive Südwest (aus Blickrichtung Nordpol)

Bei dem Fassadenmaterial des Depots handelt es sich um eine hinterlüftete Klinker-/ 
Klinkerriemchenfassade mit anthrazit/ grauen Kohlebrand-Grundtönen, akzentuiert mit dunkelrot-
braune Klinkersteinen, bei dem Forschungsbau um eine filigran wirkende Pfosten-Riegel-
Konstruktion, ergänzt mit horizontalen und vertikalen Blechlisenen in einem klar gegliederten 

Stand: 16.09.2025 3 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9374 DMT_Bochum_Neubau Depot

16 Gebäudereinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Fassadenraster mit Bezug auf das Depotraster.
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Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung

Ausführungszeitraum für die Gesamtbaumaßnahme
Start voraussichtlich Ende Juli 2024 -bis ca. September 2026 (ca. 26 Monate)

Betriebszeiten der Baustelle:
Montag bis Freitag: von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Optional / außerhalb der Regelarbeitszeiten, nach Freigabe des AG:
Samstag: von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Gebäudedaten (Stand Entwurfsplanung):
BGF (R) nach DIN 277: ca.11.300 m2
BRI (R) nach DIN 277: ca. 58.400 m3
Grundfläche Erdgeschoss: ca. 4.500 m2
Nutzflächen NUF 1-6: ca. 8.200 m2
Nutzflächen NUF 7: ca. 350 m2
Nutzflächen NUF 1-7: ca. 8.550 m2

Außenabmessung Erdgeschoss: ca. 86,60 m x 51,30 m
Außenabmessung Regelgeschoss Forschungsbau: ca. 31,60 m x 31,60 m
Außenabmessung Regelgeschoss Depot: ca. 46,18 m x 41,45 m

Geschosse und Höhen
Anzahl Geschosse oberirdisch: 4 (Forschungsbau) bzw. 3 (Depot)
Anzahl Geschosse unterirdisch: 0

Geschosshöhen:
Erdgeschoss (Forschungsbau) ca. 5,20 m
Erdgeschoss (Depot) ca. 6,00 m
1. Obergeschoss (Forschungsbau) ca. 4,00 m
1. Obergeschoss (Depot) ca. 5,25 m
2. Obergeschoss (Forschungsbau) ca. 4,00 m
2. Obergeschoss (Depot) ca. 5,11 m
3. Obergeschoss (Forschungsbau) ca. 4,32 m

Gesamthöhe Forschungsbau über OK Gelände OK Attika ca. 17,52 m
Gesamthöhe Depot über OK Gelände OK Attika ca. 16,40 m

Höhenlage über Normalhöhennull
Höhenlage OKF EG ca. 74,66 m ü NHN
Höhenlage OKF 1.OG ca. 79,86 m ü NHN
Höhenlage OKF 2.OG (Forschungsbau) ca. 83,81 m ü NHN
Höhenlage OKF 2.OG (Depot) ca. 85,11 m ü NHN
Höhenlage OKF 3.OG (Forschungsbau) ca. 87,86 m ü NHN
Höhenlage OK Attika Forschungsbau ca. 92,18 m ü NHN
Höhenlage OK Attika Depot ca. 90,22 m ü NHN
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Besondere örtliche Hinweise

Besondere örtliche Hinweise:

Das Grundstück grenzt an der nordöstlichen Seite des definierten Baufeldes an den 
sogenannten Nordpol. Dieser weist eine Höhendifferenz von etwa 15 m zum Gelände des 
Grundstücks auf. Der Nordpol bietet eine begehbare Plattform, welche einen späteren Blick auf 
die angedachte Dachlandschaft bietet.

An der südöstlichen Seite wird das vorhandene Baufeld durch ein ehemaliges Industrieareal mit 
heute unter Denkmalschutz stehenden Industriegebäuden begrenzt. Eines dieser Gebäude ist 
die bekannte Jahrhunderthalle.

Das Grundstück ist an drei Seiten von Verkehrsstraßen und Verkehrswegen unterschiedlicher 
Art umschlossen. Die Hauptverkehrsanbindung des Grundstücks erfolgt über die 
Straßenkreuzung südwestlich zwischen der Wattenscheider Straße und der Gahlensche 
Straße.

Die südöstlich gelegene Straße, parallel zum Nordpol, wird in Zukunft durch die Stadt Bochum 
zu einer Fahrradschnellstraße umgebaut.

Die Baustellenzu- und ausfahrt erfolgt gem. BE-Plan ausschließlich über die Südöstlich vom 
Baugrundstück gelegene Straße "Am Nordpol" (Bezeichnung im BE-Plan, kein offizieller 
Straßenname), welche von der Straße "An der Jahrhunderthalle" abgeht.
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Lastenannahmen

Lastenannahmen:

Das Gebäude befindet sich am Standort in Bochum gemäß Eurocode DIN EN 1991-1-3 bzw. 4 
(inkl. NA) in der Schneelastzone 1 und in Windlastzone 1 (Binnenland). Nach DIN 4149 ist die 
Erdbebenzone 0. Das Grundstück wird in die Geländekategorie IV (Stadtgebiet) eingeordnet.

Die Geländeoberkante (GOK) liegt bei ca. +74,00 mNN.
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Gewerkeübergreifende Vorbemerkungen

Gewerkeübergreifende Vorbemerkungen

Projektkommunikation:
Die durch den Bauherren installierte Projektplattform "MyProject" wird zur Übergabe von 
Unterlagen verwendet. Die sonstige Kommunikation erfolgt klassisch per E-Mail.

Daneben erfolgt das Mängelmangement der Baustelle digital ("Dalux"), die jeweilige 
Rechnungsstellung zur Rechnungsprüfung mit den auf der Baustelle ausgeführten/ 
aufgemessenen Positionen mit Rechnungsdaten, Rechnungssumme etc. erfolgt einschließlich 
GAEB-Datei.

Maßnahmen nach Baustellenverordnung:
Die Baustelle fällt aufgrund der Baustellenbedingungen in den Anwendungsbereich der 
Baustellenverordnung, die seit dem 1. Juli 1998 in Kraft ist.
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (Koordinator gem. BaustellV) wird vom 
Auftraggeber bestellt bzw. benannt werden.

Die hierfür erforderlichen Unterlagen wie Vorankündigung, SiGe-Plan (auf der Basis des 
Bauzeitenplanes), weitere arbeitsschutzrelevante Unterlagen (z.B. Notrufliste usw.) sowie eine 
für alle beteiligten Auftragnehmer verbindliche Baustellenordnung wird bzw. werden erarbeitet.
Die angesprochene Baustellenordnung ist/ wird Vertragsbestandteil.

Aus der Umsetzung der Baustellenordnung ergeben sich damit für den AN Aufgaben, die nicht 
gesondert vergütet werden und mit in die Einheitspreise einzurechnen sind.

Der AN hat die Punkte der Besprechungsprotokolle in Hinblick auf den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz zu erfüllen.

Der AN hat alle Maßnahmen zum technischen, organisatorischen und persönlichen Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz bereits bei der Planung der Ausführung mit dem AG/ SiGeKo 
abzustimmen, z.B. Baustelleneinrichtungs-, Bauzeiten-, Bauablaufpläne usw.

Die Sicherheitsfachkräfte des AN haben die Aufgabe der Analyse der technischen und 
organisatorischen Planung auf Sicherheits- und Gesundheitsschutzrisiken und der Erstellung 
von Gefährdungs- und Belastungsanalysen, die dem AG und dem SiGeKo bereitgestellt 
werden.

Die Aufgaben nach § 4 Arbeitsschutzgesetz bleiben für den AN voll wirksam.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Unterlagen dem SiGeKo mindestens 2 Wochen 
vor Arbeitsaufnahme unaufgefordert soweit erforderlich zur Verfügung zu stellen:
- Baustelleneinrichtungsplan
- Gefährdungsbeurteilung der Firma gem. §§ 5 u. 6 des Arbeitsschutzgesetzes
- Gefahrstoffliste mit Mengenangaben
- Mit Abgabe des Angebotes sind die Nachunternehmer, inkl. Umfang der Arbeiten in Form der
  entsprechenden Positionen des Angebotes abzugeben, siehe Formblatt 233 
Nachunternehmerleistungen
- Bauzeitenplan mit Angabe der Gewerke
- Unterweisungsnachweis der Beschäftigten
- Arbeitsmedizinische Untersuchungsnachweise
- Angabe des Namens der Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfer auf der 
Baustelle
Die Zusammenstellung der o.g. Unterlagen wird nicht gesondert vergütet und ist somit in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Für die Baustelleneinrichtung gilt die jeweils gültige Fassung der Verordnung über Arbeitsstätten 
(ArbStättV) und der Unfallverhütungsvorschriften UVV.
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Die Bereitstellung eines Sicherheitsbeauftragten, der durch Kontrollgänge die Einhaltung der 
UVV eigenverantwortlich überwacht und Mängel an Geräten, Gerüsten, Geländern, 
Abdeckungen usw. dem AN zur Beseitigung meldet, gehört zur Leistung des AN und ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

Das eigenverantwortliche Sichern von Durchbrüchen, Öffnungen usw. durch Abdecken, 
Umwehren oder dergleichen, sowie deren Unterhaltung, wird nicht besonders vergütet und ist in 
die Einheitspreise einzurechnen.

Der AN trägt alleine die Verantwortung für das Treffen der erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Anlagen und Personen, entsprechend den gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften.

Baulogistik:
Der AG hat zur Unterstützung der logistischen Koordination in dem beengten Projektgebiet und 
zum Interessenausgleich aller am Bau beteiligten Unternehmen Teile der 
Baustellenorganisation an einen externen Baustellenlogistiker vergeben/ beauftragt.

Leistung Baulogistik (bauseits):
- Bauzaun
- Verkehrs- und Baustellensicherung
- Baustellenbeleuchtung außen und Verkehrswegebeleuchtung innen
- Baustrom (Hauptverteiler auf dem Baugelände, Zwischen-/ Unterverteiler im Gebäude)
- Bauwasser (Hauptanschluss auf dem Baugelände, 2x Entnahmestellen)
- Sanitärcontainer/ Baustellen-WCs
- befestigte/ geschotterte Lagerflächen

Zusätzliche, über die Baulogistik anzumietende Leistungen (kostenpflichtig):
- Mannschaftscontainer (gegen Mietgebühr über Umlageschlüssel)

Entsorgungslogistik:
Für das Bauvorhaben wird weiter über den Baulogistiker während der vorgegebenen Bauzeit 
innerhalb der Baustelle ein zentrales Bauabfallmangement mit zentraler Entsorgungseinrichtung 
gestellt. Die Entsorgung erfolgt hierbei über in den Geschossen eingerichtete 
Etagensammelstellen mit Behälterkennzeichnungen etc. gem. Abfallentsorgungskonzept.

Leistung Entsorgungslogistik (bauseits):
- Einrichtung und Vorhaltung von Etagensammelstellen (EG-3.OG) mit Behälterkennzeichnung
- Bereitstellung der Abfallcontainer inkl. Entsorgung
- Disposition der Entsorgungscontainer
- Ansprechpartner für alle am Bau beteiligen Unternehmen
- Einweisung aller beteiligten Unternehmen
- Überwachung der logistischen Vorgänge/ Mängelmanagement (tägliche Rundgänge mit 
vollständiger
  Fotodokumentation)

Der AN Gebäudereinigung ist verpflichtet, arbeitstäglich seine Baustellenabfälle aufzunehmen 
und, sortiert nach Abfallschlüssel (AVV), in entsprechende Abfallbehälter/ -container der v.g. 
Etagensammelstellen abzuladen (Einrichtung + Vor-/ Unterhaltung bauseits durch 
Entsorgungslogistik).

Ziel ist, durch geeignete Verfahren in der Entsorgungslogistik, den Aufwand für die bauenden 
Unternehmen auf ein Minimum zu reduzieren bei gleichzeitiger Unterstützung einer 
überdurchschnittlich sauberen Baustelle.

Ökologisches Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden und möglichst hohe Recyclingquoten je Bauteil 
bei der Entsorgung zu erzielen. Zur Schonung logistischer Ressourcen in der 
Baustelleneinrichtung nutzen daher alle ausführenden Firmen des jeweiligen Bauteils das 
gleiche Entsorgungssystem.
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Zur optimalen Umsetzung sind regelmäßige Abstimmungen mit der jeweiligen 
Objektüberwachung notwendig. Die Teilnahme an Baubesprechungen ist zwingend erforderlich.

Schnittstelle / Leistungsabgrenzung:
Bauseits werden dem AN keine Hebezeuge, Transporthilfen, Leitern, Gerüste etc. zur 
Verfügung gestellt.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN auf der Baustelle kostenlos durch den AG über 
festgelegte Übergabestellen zur Verfügung gestellt.

Die darüber hinaus für die eigene Vertragsleistung benötigte Stromversorgung für eigene, 
elektrisch betriebene Baugeräte, Werkzeuge, Beleuchtungen etc. ist durch den AN 
eigenverantwortlich hinsichtlich Art, Größe und Baufortschritt einzurichten, vorzuhalten, 
anzupassen, umzusetzen und nach Abschluss der Arbeiten wieder zurückzubauen. Diese für 
die eigene Vertragsleistung ggf. erforderliche Stromversorgung der Arbeitsplätze ist vom AN 
entsprechend einzukalkulieren.

Die Arbeiten werden im fertiggestellten, bezugsfertigen Gebäude ausgeführt. Die Leistungen 
des AN sind daher mit besonderer Sorgfalt und umsichtiger Arbeitsweise im/ am Gebäude 
auszuführen, um Beschädigungen, Verunreinigungen etc. am errichteten Gebäude, deren 
Wände, Böden, Decken, Türen, Treppen, Aufzüge, Einbauten, Installationen, Endoberflächen/ -
beläge etc. durch den AN auszuschließen.

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Sicherung gegen Beschädigung und Verschmutzung 
bauseits vorhandener Wände, Böden, Decken, Türen, Treppen, Aufzüge, Einbauten, 
Installationen, Endoberflächen/ -beläge etc. im Transport-, Lager-, Arbeits- und 
Reinigungsbereich des AN während der gesamten Dauer der Ausführung des AN (z.B. durch 
loses Abdecken während der gesamten Dauer der Ausführung in zeitlichen und örtlichen 
Abschnitten) werden nicht gesondert vergütet und sind in den Angebotspreis des AN 
einzurechnen.

DGNB-Zertifizierung:
Für das geplante Bauvorhaben wird eine DGNB-Zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen) in der Qualität Gold angestrebt (Nutzungsprofil Neubau Büro- und 
Verwaltungsgebäude der Version von 2018, 9.Auflage).

Um das angestrebte Zertifikat erreichen zu können, müssen durch den AN die nachfolgend 
unter "Besondere Vorbemerkungen zur geplanten DGNB-Zertifizierung" beschriebene Kriterien 
berücksichtigt und im Angebot einkalkuliert werden.
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Gewerkespezifische Vorbemerkungen

Gebäudereinigung

Der Bieter ist im Auftragsfall verpflichtet, alle funktionalen Aspekte, die in den 
Ausschreibungsunterlagen dokumentiert sind, zu erfüllen.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in mehreren Bauabschnitten, in unterschiedlichen 
Gebäudeteilen, Geschossen und Einbauhöhen. Ein kontinuierlicher Arbeitsablauf kann dadurch 
nicht immer gewährleistet werden.

Es ist kalkulatorisch durch den AN zu berücksichtigen, dass nicht alle 
Gebäudereinigungsarbeiten in einem Zug ausgeführt werden können, die Ausführung, dem 
Bauablauf folgend, in Teilleistungen und mehreren Arbeitsgängen erfolgt. Im Ergebnis kann dies 
zu Unterbrechungen und erneutem Aufnehmen der Arbeiten in gewissen Arbeitsabschnitten und -
bereichen führen. Entsprechende Lagerung/ Bereitstellung von Material, Personal/ Bauarbeiter 
etc. für das Fertigstellen von Teilleistungen in mehreren Arbeitsgängen ist durch den AN 
entsprechend vorzusehen, vorzuhalten und in die EPs einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile vom AN auf 
Beschädigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem Auftraggeber unverzüglich 
mitzuteilen. Werden bei der Ausführung der Reinigungsarbeiten zuvor nicht erkennbare 
Schäden an den zu bearbeitenden Flächen sichtbar (z.B. lose Stellen an Böden, Sockeln etc.), 
ist der Auftraggeber ebenfalls unverzüglich zu benachrichtigen.

Verschmutzungen, die durch den AN verursacht werden, sind von ihm zu beseitigen, ohne das 
dem Auftraggeber hierdurch zusätzliche Kosten entstehen.

Reinigungs-, Pflege- und Behandlungsmittel, die feuergefährliche oder gesundheitsschädigende 
Bestandteile enthalten, sind entsprechend ihrer Eigenart und unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften und Verordnungen zu lagern und zu verarbeiten. WCs, Nass- und 
Reinigungsräume einschließlich der Einrichtungsgegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln 
zu reinigen.

Die Reinigungen sind unter Berücksichtigung aller Vorschriften des Bundesinnungsverbandes 
des Gebäudereiniger-Handwerks sorgfältig mit der gebotenen Vorsicht auszuführen. Auf 
elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen. Wenn der AN Bedenken gegen die 
vorgeschriebene Art der Ausführung oder Wahl der vorgegebenen Reinigungsmittel hat, hat er 
das dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Regler, Sensoren, wie z.B. Thermostatventile, Raumthermostate, Bewegungsmelder etc. dürfen 
nicht verstellt werden.

Mit Türschließern versehene Türen mit Brand- und Rauchschutzanforderungen dürfen nur 
während der Reinigungsarbeiten an den Bodenflächen im unmittelbaren Öffnungsbereich 
kurzfristig geöffnet festgestellt werden. Die Türen sind sofort nach Fertigstellung der Reinigung 
des Öffnungsbereiches wieder zu verschließen und Hilfsmittel zum Offenhalten, z.B. 
Unterlegkeile, zu entfernen. Das gilt auch, wenn mehrere Reinigungsgänge erforderlich sind 
und diese nicht im unmittelbaren Zusammenhang durchgeführt werden können. Weder die 
Türen, noch die Türschließer und die Bodenflächen dürfen durch Hilfsmittel zum Offenhalten der 
Türen beschädigt werden.

Fensterbretter und Sohlbänke dürfen grundsätzlich nur mit lastverteilenden und vor 
Beschädigungen schützenden Auflagen sowie nach Absprache mit der Objektüberwachung 
betreten werden.

Durch Reinigungsarbeiten vorübergehend glatte Fußbodenflächen sind abzusperren. Falls 
Verkehrs- und Fluchtwege davon betroffen sind, ist abschnittsweise zu arbeiten.

Absperren von Räumen oder Bereichen, die während der Reinigungsarbeiten und eventuell 

Stand: 16.09.2025 12 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9374 DMT_Bochum_Neubau Depot

16 Gebäudereinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

anschließender Trockenzeiten nicht betreten werden dürfen, Aufstellen von Warnschildern bei 
vorübergehender, durch die Reinigung verursachter Rutschgefahr etc. durch den AN 
Gebäudereinigung.

Die Lieferung und Montage aller für die Leistung notwendigen Maschinen und Geräte einschl. 
Vorhaltung sowie Transport von und zur Reinigungsstelle sind einzukalkulieren. 
Baufortschrittsabhängige Leistungen, Hilfsleistungen etc. sind, soweit bauüblich erforderlich, 
einzuplanen und einzukalkulieren.

Die vom AN ausgehenden Immissionen (Lärm, Dreck u. dgl.) sind auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Hierzu sind alle technisch möglichen Maßnahmen zu ergreifen.

Der gesamte Ablauf der Gebäudereinigungsarbeiten des AN ist so zu dokumentieren, dass eine 
Identifikation
und Rückverfolgbarkeit der Leistungsbestandteile gewährleistet ist. Dies gilt sowohl hinsichtlich 
der Leistungsorganisation wie auch hinsichtlich der Leistungsvorgänge einschließlich der 
verwendeten Betriebsmittel und Arbeitsstoffe.

Für die Ausführung und Überwachung der Gebäudereinigungsarbeiten durch den AN ist 
entsprechend den Auftragsbestimmungen und Leistungsanforderungen geeignetes Personal 
einzusetzen, das über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt.

Es ist dem Reinigungspersonal untersagt, im Gebäude zu rauchen. Der AN hat darauf zu 
achten, dass das Rauchverbot eingehalten wird.

Baulogistik / Entsorgungslogistik:
Der AG hat für die Bau- und Entsorgungslogistik wie beschrieben einen externen Baulogistiker 
beauftragt. Schnittstelle/ Bauseitige Leistungen siehe vorbeschriebene "Gewerkeübergreifende 
Vorbemerkungen".
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Besondere Vorbemerkungen zur geplanten DGNB-Zertifizierung

Besondere Vorbemerkungen zur geplanten DGNB-Zertifizierung

Für das geplante Bauvorhaben wird eine DGNB-Zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen) in der Qualität Gold angestrebt. Für die Zertifizierung wird das 
Nutzungsprofil Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude der Version von 2018, 9.Auflage, 
verwendet.
Um das angestrebte Zertifikat erreichen zu können, müssen folgende Kriterien berücksichtigt 
werden:

1. Baustoffauswahl hinsichtlich ökologischer Inhaltsstoffe und Immissionskonzentration
1.1 Anforderungen an DGNB-relevante Baustoffe
Für das vorliegende Bauvorhaben wird für die Verwendung von Bauprodukten die 
Qualitätsstufe 4 angestrebt. Die Anforderungen an die entsprechenden Materialien sind der 
DGNB-Anlage 1 zu entnehmen. Eine Nicht-Einhaltung der Anforderungen führt zum Ausschluss 
des entsprechenden Materials. Anforderungen werden überwiegend an flüssige Baustoffe wie 
z.B. Beschichtungen, Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen, Kleber, Bodenbeläge, 
Abdichtungen, Dichtungsmassen, Montagekleber, Betontrennmittel, 
Korrosionsschutzbeschichtungen, Epoxid-Beschichtungen, Montageschäume usw. gestellt 
(siehe DGNB-Anlage 1).
Für Werkstoffe/ Produkte/ Materialien, die auf die Baustelle geliefert werden, ist zu betrachten 
und nachzuweisen, dass die in der Kriterienmatrix genannten Anforderungen Qualitätsstufe 4 
eingehalten werden. Für werkseitig vorlackierte Bauteile (z.B. Stahlkonstruktionen, Türen, 
Zargen, Heizkörper, Systemtrennwände, Deckensysteme) gelten die Anforderungen im Hinblick 
auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) als erfüllt, wenn entweder Beschichtungsstoffe 
gemäß angestrebter Qualitätsstufe verwendet werden oder durch den Betreiber von 
Abluftnachbehandlungsanlagen die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte in Anlehnung an 
die 31. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutz-Gesetz bzw. durch die europaweite 
Regelung durch VO 2010/75/EU anhand von aktuellen, behördlich akzeptierten 
Überwachungsprotokollen nachgewiesen wird.

1.2 DGNB-relevante Baustoffe - Technische und funktionale Ausnahmen
Ist aus technischen oder funktionalen Gründen (d. h. in Ermangelung eines funktional 
gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen 
erfüllen) eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von 
den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe 
des Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert und 
begründet werden. Produktausnahmen aus rein ästhetischen Gründen fallen nicht unter die 
Ausnahmeregelung. Möglichkeiten des Nachweises sind z.B. die aktuelle Bestätigung 
mindestens drei marktrelevanter Hersteller, dass ein für die angestrebte Qualitätsstufe 
geeignetes Produkt nicht verfügbar ist, oder der Nachweis, dass aus Gründen "höherer Gewalt" 
(Witterung, natürliche Gegebenheiten wie z.B. drückendes Wasser im Baugrund) die 
Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht möglich war. Der Nachweis zu einer 
technischen Ausnahme kann sich nur auf eine einzelne Qualitätsstufe beziehen und befreit nicht 
von den u. U. vorhandenen Anforderungen in den darunter liegenden Qualitätsstufen. Kann die 
Anforderung einer darunterliegenden Qualitätsstufe aus technischen Gründen nicht erfüllt 
werden, so muss dieses übereinstimmend aus den drei vorgelegten Herstellerbestätigungen zur 
technischen Ausnahme hervorgehen.

1.3 DGNB-relevanten Baustoffe - Prüf- und Freigabeliste
Die Prüfung der eingesetzten DGNB-relevanten Baustoffe erfolgt mithilfe einer Prüf- und 
Freigabeliste. Dafür sind die Baustoffe vor dem Einbau von dem AN entsprechend der DGNB-
Anlage 2 tabellarisch einzutragen und dem DGNB-Auditor inkl. der relevanten Nachweise 
zukommen zu lassen. Die Prüf- und Freigabeliste wird vom DGNB-Auditor als Excel-Datei zur 
Verfügung gestellt. Andere Austauschformate sind nicht zulässig. Gemäß DGNB-Anlage 2 
umfassen die notwendigen Eintragungen des AN alle gelb markierten Spalten "Auszufüllen von 
Auftragnehmer".
Der DGNB-Auditor wird innerhalb der Excel-Liste in den Spalten "Auszufüllen von DGNB-
Auditor" die entsprechenden Freigaben erteilen. Der Einsatz der Produkte darf nur nach 
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Freigabe des DGNB-Auditors erfolgen. Voraussetzung dafür ist, dass mithilfe der eingereichten 
Datenblätter (Sicherheitsdatenblätter, Technische Merkblätter, Herstellererklärung und/ oder 
Prüfzertifikate) nachgewiesen wird, dass die entsprechenden DGNB-Anforderungen eingehalten 
werden.

1.4 Stichprobenhafte Kontrollen auf der Baustelle
Durch stichprobenhafte Kontrollen auf der Baustelle wird die Übereinstimmung der deklarierten 
und eingebauten Produkte kontrolliert. Abweichungen von der Produktangabe hat der AN in 
vollem Umfang selbst zu vertreten bzw. zu seinen Lasten zurückzunehmen oder 
auszutauschen.

1.5 Innenraumluftmessung
Nach Gebäudefertigstellung wird durch ein akkreditiertes Institut in ausgewählten Räumen eine 
Innenraumluftmessung zum Nachweis der flüchtigen organischen Verbindungen durchgeführt.

2. Verwendung von Materialien / Bauprodukten aus verantwortungsbewusster 
Ressourcengewinnung
Beton
Für dieses Projekt ist der Einsatz von CSC-zertifiziertem Beton vorgesehen. Es ist mindestens 
eine CSC-Zertifizierung von Silber oder Gold notwendig. Auf den Lieferdokumenten muss der 
Zertifizierungsstatus "CSC Silber/Gold", sowie der Name des zu zertifizierenden Projektes und 
der RC-Anteil vermerkt sein. Weiterhin ist eine Erklärung zum normgerechten Einsatz von 
Recyclingbeton vorzulegen. Es sind Prüfzeugnisse für die mineralischen Recyclingmaterialien 
vorzulegen, die durch anerkannte Prüfstellen (Fremdüberwachung) erstellt wurden. Diese 
dürfen bei Auslieferung des Recyclingmaterials nicht älter als 6 Monate sein.

Holz- und Holzwerkstoffe
Bei Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen ist nachzuweisen, dass diese nicht aus 
unkontrolliertem Anbau in tropischen, subtropischen und borealen Klimazonen stammen. 
Generell hat der Lieferant von Holz und Holzwerkstoffen die geregelte, nachhaltige 
Bewirtschaftung des Herkunftsforstes durch Vorlage eines "Chain of Custody"-Zertifikates 
nachzuweisen. Als Nachweis werden ausschließlich Zertifikate akzeptiert, welche die 
Konformität mit einem von der DGNB anerkannten Standard belegen und von einer 
akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft nachprüfbar ausgestellt sind. Der Lieferant muss 
zusätzlich das Herkunftsland und die Holzart deklarieren. Alternativ kann eine vollständige 
Zertifizierung nach dem FSC- oder PEFC-Projektzertifizierungsstandard erfolgen. Auf 
Lieferschein oder Rechnung des Lieferanten muss der Zertifizierungsstatus (z.B. FSC, PEFC 
zertifiziert) sowie der Name des zu zertifizierenden Projektes stehen.

3. Vermeidung von Lärm, Staub, Abfall und Bodenschutz auf der Baustelle
Der AN verpflichtet sich neben der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm) die Konzepte zum Thema Lärm, Staub, 
Abfall und Bodenschutz auf der Baustelle umzusetzen.

Lärmarme Baustelle
Hierunter fällt zum Beispiel der Einsatz lärmarmer Maschinen gemäß RAL-UZ53 oder 
Arbeitstechniken sowie die Planung von lärmintensiven Arbeiten unter Berücksichtigung von 
Schutzzeiten.

Staubarme Baustelle
Alle eingesetzten Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, 
Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu 
entsorgen. Durch entsprechende Maßnahmen sind die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete 
Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit das technisch möglich ist. Ablagerungen von Staub sind 
zu vermeiden. Zur Beseitigung sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren 
anzuwenden.

Abfallarme Baustelle
Nicht vermeidbare und nicht verwertbare Abfälle müssen umweltverträglich entsorgt werden. 
Hierzu müssen
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- die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erfüllt 
werden
- die Bauabfallstoffe müssen gemäß der gültigen Gewerbeabfallverordnung in folgenden 
Abfallfraktionen getrennt gesammelt und vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
oder dem Recycling zugeführt werden

Glas (Abfallschlüssel 17 02 02)
Kunststoff (Abfallschlüssel 17 02 03)
Metalle, einschließlich Legierungen (Abfallschlüssel 17 04 01 bis 17 04 07 und 17 04 11),
Holz (Abfallschlüssel 17 02 01)
Dämmmaterial (Abfallschlüssel 17 06 04)
Bitumengemische (Abfallschlüssel 17 03 02)
Baustoffe auf Gipsbasis (Abfallschlüssel 17 08 02)
Beton (Abfallschlüssel 17 01 01)
Ziegel (Abfallschlüssel 17 01 02)
Fliesen und Keramik (Abfallschlüssel 17 01 03)

-nicht verwertbare Abfälle sind der schadlosen Entsorgung zuzuführen.

Die entsprechenden Container zur Sortierung und Entsorgung (außer für das Gewerk Rohbau) 
wird durch die Baustellenlogistik zur Verfügung gestellt.

Boden- und Grundwasserschutz auf der Baustelle
Der AN verpflichtet sich, den Boden und das Grundwasser vor chemischen und mechanischen 
Einwirkungen durch die Baumaßnahme zu schützen. Dabei sind gewachsene Bodenschichten 
besonders zu schützen. Es muss sichergestellt werden, dass folgende Gefahrstoffe (R-Sätze 
nach Gefahrstoffkennzeichnung der EU) nicht in Kontakt mit der Umwelt kommen:

R 50 Sehr giftig für Wasserorganismen
R 51 Giftig für Wasserorganismen
R 52 Schädlich für Wasserorganismen
R 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
R 54 Giftig für Pflanzen
R 55 Giftig für Tiere
R 56 Giftig für Bodenorganismen
R 57 Giftig für Bienen
R 58 Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben
R 59 Gefährlich für die Ozonschicht

4. Für nachbeauftragte Unternehmer gelten die besonderen Vorbemerkungen bezüglich 
der geplanten DGNB-Zertifizierung entsprechend.

5. Anlagen
DGNB-Anlage 1: Anforderungen an Baustoffe (entnommen aus Kriterienkatalog DGNB)
DGNB-Anlage 2: Vorlage Prüf- und Freigabeliste
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Anlagen

Anlagen:

Siehe separate Anlage Planlisten/ Anlagenliste.
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16.1 Fein-/ Endreinigung

Bodenbeläge/ -flächen

Bodenbeläge / Boden-, Podestflächen, Treppen etc.

16.1.10 Bodenflächen, Hartstoffestrich/-schicht, reinigen

Bodenflächen mit Hartstoffestrich/ -schicht (Hartstoffgruppe 
A, Hartstoffkörnung 0-5 mm o.ä.) bis zum Erreichen einer 
schmutzfreien Oberfläche reinigen, Grobschmutz und 
Baustaub aufnehmen und absaugen, maschinelles 
Nasswischen mit einem geeigneten leichten 
Reinigungsmittel (frei von agressiven Lösemitteln), 
aufnehmen der Schmutzflotte und Flächen mit klarem 
Wasser nachzuspülen/ neutralisieren und aufzunehmen.

Inkl. reinigen von Randabschlüssen, Übergängen, 
Trennschienen, Fugen, Einbauten, Führungsschienen, 
Stützen, Aussparungen etc.

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Bodenflächen mit 
Hartstoffestrich/ 
-schicht

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. Bodenaufbau_Hartstoffschicht BB-20
Bodenaufbau_Hartstoffschicht BB-21
Materialbelegung Boden 1.OG
Materialbelegung Boden 2.OG
Materialbelegung Boden 3.OG

4386,00 m2

16.1.20 Bodenflächen, Industrieverbundestrich, reinigen

Bodenflächen mit einem leichten Reinigungsmittel bis zum 
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche reinigen wie in 
Position 01.10 beschrieben, jedoch

Ausführung auf Bodenflächen mit Industrieverbundestrich 
(Oberfläche abgerieben und geglättet o.ä.), inkl. reinigen von 
Anschluss-/ Bewegungsfugen, Einbauteile, Fugenprofile, 
Stahlankerplatten etc.

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. Bodenaufbau_Industrieverbundestrich BB-10
Bodenaufbau_Industrieverbundestrich BB-11
Bodenaufbau_Industrieverbundestrich BB-12
Bodenaufbau_Industrieverbundestrich BB-23
Materialbelegung Boden EG

3448,00 m2
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16.1.30 Bodenflächen, Sichtverbundestrich (geschliffen +
imprägniert), reinigen

Bodenflächen mit Sichtverbundestrich (Oberfläche 
geschliffen und mit farbloser Tiefenimprägnierung/ 
Einkomponentenbeschichtung matt o.ä. endbehandelt), mit 
einem leichten, neutralen Reinigungsmittel im 
Nasswischverfahren bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche reinigen (maschinell bei größeren Flächen), inkl. 
Baustaub und lose aufliegende Verschmutzungen 
aufnehmen und absaugen, entfernen von anhaftenden 
Verschmutzungen (Lack-, Farbspritzer etc.).

Inkl. Reinigen von Übergängen, Anschluss-, Bewegungs-, 
Dehnfugen, Fugenprofile, Einbauteile, Unterflur-/ Zugdosen, 
Revisionsdeckel, Randabschlüsse, Winkelprofile, Stützen, 
Aussparungen etc.

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Ausführung der Reinigung teilweise im Treppenhaus auf 
Geschoss- und Podestflächen in unterschiedlichen Einzel-/ 
Kleinstflächen (<20 m2).

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Bodenflächen mit 
Sichtverbundestrich

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. Bodenaufbau_Sichtestrich imprägniert BB-13
Bodenaufbau_Sichtestrich imprägniert BB-14
Bodenaufbau_Sichtestrich imprägniert BB-15
Bodenaufbau_Sichtestrich imprägniert BB-16
Materialbelegung Boden EG
Materialbelegung Boden 1.OG
Materialbelegung Boden 2.OG
Materialbelegung Boden 3.OG

1029,00 m2

16.1.40 Bodenflächen, Sichtbeton (imprägniert), reinigen

Bodenflächen mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel 
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche reinigen 
wie in Position 01.30beschrieben, jedoch

Ausführung im Treppenhaus auf Geschoss- und 
Podestflächen aus Stahlbeton- Fertigteilen in Sichtbeton, mit 
farbloser, Tiefenimprägnierung/ endbehandelt, matt, in 
unterschiedlichen Einzel-/ Kleinstflächen (<20 m2).

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. TR-003 Treppenhaus 03
TR-004 Treppenhaus 04
Materialbelegung Boden EG
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Materialbelegung Boden 1.OG
Materialbelegung Boden 2.OG

94,00 m2

16.1.50 Bodenflächen, Treppen/Sichtbetonstufen (imprägniert),
reinigen

Bodenflächen mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel 
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche reinigen 
wie in Position 01.30 beschrieben, jedoch

Ausführung im Treppenhaus auf Stb.-Stufen/ Stb.- Fertigteil-
Treppenläufe in Sichtbeton, mit farbloser, matter 
Tiefenimprägnierung/ endbehandelt, in unterschiedlichen 
Einzelflächen, Lauflängen und Elementbreiten, inkl. farbig 
lackierter Metallschienen an Stufenvorderkanten (jeweils 
erste + letzte Stufe eines Treppenlaufes o.ä.).

Steigungsverhältnis: 17,50 - 18,57/ 27,5 cm, An-/ Austritt bis 
ca. 65 cm
Lauf-/ Stufenbreite: ca. 130 cm (Regelausführung; 2x LB ca. 
220 cm)

Der Baustellenbetrieb darf durch die Arbeiten in den TRH 
nicht beeinträchtigt/ behindert werden. Es ist immer mind. 1x 
TRH im Forschungsgebäude bzw. Depot als Fluchtweg offen 
zu halten!

Abrechnungsgrundlage: 1 St.= 1 Tritt-/ Setzstufe

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. TR-001 Treppenhaus 01
TR-002 Treppenhaus 02
TR-003 Treppenhaus 03
TR-004 Treppenhaus 04
Materialbelegung Boden EG
Materialbelegung Boden 1.OG
Materialbelegung Boden 2.OG
Materialbelegung Boden 3.OG

296 St

16.1.60 Beschichtung, Boden und Sockel, reinigen

Bodenflächen aus Zementestrichen mit Bodenbeschichtung 
(2K-Epoxidharz o.ä., R9, tlw. R11, tlw. ableitfähig etc.), mit 
einem leichten, milden Reinigungsmittel im 
Nasswischverfahren bis zum Erreichen einer schmutzfreien 
Oberfläche reinigen (maschinell bei größeren Flächen), inkl. 
Grobschmutz, Baustaub und lose aufliegende 
Verschmutzungen aufnehmen und absaugen, reinigen von 
Übergängen, Anschluss-/ Bewegungsfugen, Einbauteile, 
Randabschlüsse etc.

Inkl. Schmutzband/ Sockelbeschichtungen, senkrecht, h= 6 
cm, auf mineralischm Untergrund o.ä., im System der 
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Bodenbeschichtungen reinigen.

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Bodenflächen mit 
Beschichtung

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. BB-01 Bodenaufbau_2K Epoxidbeschichtung
BB-02 Bodenaufbau_2K Epoxidbeschichtung
BB-03 Bodenaufbau_2K Epoxidbeschichtung
BB-04 Bodenaufbau_2K Epoxidbeschichtung
BB-05 Bodenaufbau_2K Epoxidbeschichtung
BB-06 Bodenaufbau_2K Epoxidbeschichtung
Materialbelegung Boden EG
Materialbelegung Boden 1.OG
Materialbelegung Boden 2.OG
Materialbelegung Boden 3.OG

169,00 m2

16.1.70 Beschichtung, Boden und Sockel (ölfest), reinigen

Bodenflächen mit einem leichten, milden Reinigungsmittel 
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche reinigen 
wie in Position 01.60 beschrieben, jedoch

Ausführung auf Bodenflächen mit einer ölfesten 
Beschichtung (1K-PVA-Dispersion, R9 o.ä.), inkl. 
Schmutzband/ Sockelbeschichtungen etc.

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. MB-000 Materialbelegung Boden EG
MB-001 Materialbelegung Boden 01

Codierung auf v.g. Materialbelegungspläne (Fußboden/ 
Bodenmaterial):
BB50 Ölfester Anstrich

29,00 m2

16.1.80 Fliesenbelag (Großformat), Boden und Sockel, reinigen

Bodenflächen mit Fliesenbelag (60/60 bzw. 50/60 cm, R10, 
unglasiert, strukturiert, matt o.ä.), durch nasses Wischen mit 
einem geeigneten Reinigungsmittel unter Zuhilfenahme/ 
Einsatz eines Zementschleierentferners bis zum Erreichen 
einer schmutzfreien Oberfläche reinigen, inkl. reinigen von 
Sockelfliesen, Übergängen, Trennschienen, Fugen, An-/ 
Abschlüsse (ohne Sockelleiste), Einbauten, Ein-/Abläufe, 
Entwässerungsrinne etc.

Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Bodenfliesen
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FL-001 Fliesenspiegel_Reinigungsraum_Klein
FL-002 Fliesenspiegel L0.11 - WC/Dusche
FL-003 Fliesenspiegel_EG-WCs
FL-004 Fliesenspiegel_EG Büro und Nebenräume - PuMi
FL-005 Fliesenspiegel_OG-WCs
BB-030 Bodenaufbau_Fliesen Feinsteinzeug
BB-031 Bodenaufbau_Fliesen Feinsteinzeug
BB-033 Bodenaufbau_Fliesen Feinsteinzeug
BB-034 Bodenaufbau_Fliesen Feinsteinzeug

140,00 m2

16.1.90 Fliesenbelag (Kleinformat), Boden und Sockel, reinigen

Bodenflächen mit Fliesenbelag reinigen wie in Position 01.80 
beschrieben, jedoch

Plattenformat als Sechseckfliese (Nennmaß ca. 110/125 
mm, R12 V6, strukturiert, scharfkantig, im Gefälle verlegt), 
inkl. Hohlkehlsockel, Passplatten, Formteile, Einleger, 
Läuferschichten (R11), Epoxidharz- Verfugung, Anarbeiten 
an Entwässerungsrinne, Randübergänge, An-/Abschlüsse 
etc.

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FL-000 Fliesenspiegel_Reinigungsraum_Groß
BB-032 Bodenaufbau_Fliesen Feinsteinzeug

45,00 m2

16.1.100 Textilbelag, Boden und Sockelleiste, reinigen

Textiler Bodenbelag (Nadelvlies, Teppichfliese 50/50 cm, 
anthrazit o.ä.) einschl. Sockelleisten (Textilbelag/ Nadelvlies, 
gekettelt, H= ca. 6 cm) etc. durch gründliches Absaugen bis 
zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche reinigen, inkl. 
Entfernen von Schutzfolien, Etiketten, Schmutzarten 
vorausgegangener Gewerke wie z.B. Maler etc. in geringem 
Umfang.

Inkl. Anschlüsse, Übergänge, Textiler Bodenbelag im 
Bereich bauseitiger Gerätedosen und Zugdosen 
(Unterflurdose), Trennschienen, An-/ Abschlüsse im Bereich 
bodentiefer Verglasungen, Elementierten Trennwänden zur 
Raumtrennung (ohne Sockelleiste) etc.

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Textil- 
Bodenbeläge

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. Bodenaufbau_Textiler Bodenbelag BB-40
MB-001 Materialbelegung Boden 01
MB-002 Materialbelegung Boden 02
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
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MB-003 Materialbelegung Boden 03

615,00 m2

16.1.110 Sauberlaufzonen, Schmutzfangwanne mit
Matteneinlage, reinigen

Feinreinigung der Sauberlaufzonen, verschmutzt durch 
vorausgegangene Gewerke und verstaubt, bis zum 
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche durch Absaugen 
von losem Schmutz, Einsatz geeigneter Reinigungsmittel 
(Aufsprühen/ -bringen, Ausspülen, ggf. mehrmaliges 
Ausspülen mit klarem Wasser unter Beachtung der 
Hersteller-/ Reinigungsempfehlungen), inkl. Entfernen von 
Schutzfolien etc.

Reinigungsergebnis: keine Flecken und Laufspuren

Sauberlaufzone bestehend aus Schmutzfangwannenanlage 
(Alu), fest und bodengleich im Estrich einzementiert, mit 
integrierter Auflage für aufrollbare, strapazierfähige 
Eingangsmatte (Ripsstreifen, Alu-Trägerprofile o.ä.).

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Sauberlaufzonen

Abmessungen Sauberlaufzone: 2,40/ 2,45 m + 2,85/ 1,25 m

10,00 m2

Wände / Wandbekleidungen

Wände / Wandbekleidungen, Elementierte Innenwände etc.

16.1.120 Wandflächen, Fliesen (Großformat), reinigen

Feinreinigung von Wandfliesen (30/60 cm bzw. 50/60 cm, 
unglasiert, strukturiert, matt o.ä.) inkl. Fugen durch nasses 
Wischen mit einem geeigneten Reinigungsmittel unter 
Zuhilfenahme/ Einsatz eines Zementschleierentferners bis 
zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, einschl. 
Nasswischen bei starken Verschmutzungen, Nachreinigen 
und Konservieren/ Polieren.

Ausführung an Fliesenflächen in unterschiedlichen 
Abmessungen, Teilflächen, Wandhöhen, inkl. reinigen von 
horizontalen Ablageflächen, Fensterleibungen, 
Fensterbänke/-stürze, Übergängen, Eckschutz-/ 
Abschlussprofilen etc.

Auf die elastischen Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Wand-/ Einbauhöhen: + 1,20 - 3,00 m über OKFF

Abrechnungsgrundlage: m2 Ansichtsfläche der zu 
reinigenden 
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Wandfliesenbekleidungen

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FL-001 Fliesenspiegel_Reinigungsraum_Klein
FL-002 Fliesenspiegel L0.11 - WC/ Dusche
FL-003 Fliesenspiegel_EG-WCs
FL-004 Fliesenspiegel_EG Büro und Nebenräume - PuMi

45,00 m2

16.1.130 Wandflächen, Fliesen (Klein-/Mittelformat), reinigen

Feinreinigung von Wandfliesen wie in Position 01.120 
beschrieben, jedoch

Plattenformat 20/20 cm, strukturiert, Verfugung mit 
hochfesten, zementgebundenem Fugenmörtel, vollflächig, 
glatt.

Einbauhöhe: bis + 4,00 m über OKFF

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FL-000 Fliesenspiegel_Reinigungsraum_Groß

105,00 m2

16.1.140 Wandbekleidung, Präsentationswand Foyer, MDF,
reinigen

Feinreinigung von Wandbekleidungen aus MDF-Platten ohne 
sichtbare Fugen (Plattenkanten gerade, stumpf gestoßen 
und verleimt als "nahtlose" Verbindungen), Oberfläche 
feingeschliffen und endbeschichtet (1K- PUR- Beschichtung 
im Airless- Sprühverfahren sprühend versiegelt, matt o.ä.), 
durch feuchtes Abwischen mit einem leichten, geeigneten 
Reinigungsmittel bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche, inkl. reinigen von 
Leibungsbekleidungen (4-seitig umlaufend), Sockelleisten, 
Eckausbildungen, Randabschlüsse, Wandanschlüsse, 
Einbauten, Lüftunsgitter, Entfernen von Schutzfolien, 
Etiketten etc.

Wand-/ Einbauhöhen: bis + 3,60 m über OKFF

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

Abrechnungsgrundlage: m2 Ansichtsfläche der 
Wandbekleidung (Foyer)
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. WD-001 Präsentationswand Foyer EG

86,00 m2

16.1.150 Wandbekleidung, Akustik- Wandpaneele,
Echtholzfurnier, reinigen

Feinreinigung von Wandbekleidungen aus Akustik-
Wandpaneelen mit Furnieroberfläche aus Echtholz, Eiche, 
fein geschliffen, farblos geölt, Oberfläche perforiert (0,5 mm, 
2 mm/ 2mm, versetzte Reihen, rückseitig Vlieskaschiert, 
schwarz o.ä.), durch feuchtes Abwischen mit einem leichten, 
geeigneten Reinigungsmittel bis zum Erreichen einer 
schmutz- und schlierenfreien Oberfläche, inkl. reinigen von 
Holzblenden (horizontal, vertikal), Türsturz und 
Leibungsbekleidungen, Randstäben, Eckausbildungen, 
Entfernen von Schutzfolien, Etiketten etc.

Wand-/ Einbauhöhen: bis + 3,45 m über OKFF

Abrechnungsgrundlage: m2 Ansichtsfläche der Akustik- 
Wandbekleidung

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. MO-002 Akustik-Rückwände Forschungsbau
MW-000/ Materialbelegung Wand EG
MW-100/ Materialbelegung Wand 1.OG
MW-200/ Materialbelegung Wand 2.OG
MW-300/ Materialbelegung Wand 3.OG

76,00 m2

16.1.160 Raum-Trennwände, Stahlkonstr./Holzlamellen, furniert,
reinigen

Raum-Trennwände als Sichtschutz, freistehend im Raum, 
aus vertikalen Holz- Lamellen (Echtholzfurnier) und einer 
umlfd. Stahlrahmenkonstruktion, beidseitig durch feuchtes 
Abwischen mit einem leichten, geeigneten Reinigungsmittel 
bis zum Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien 
Oberfläche reinigen.

Holzlamellen akustisch wirksam, (Echtholzfurnier, perforiert, 
D= 0,50 mm, Rastermaß 2mm/ 2mm), mit umlaufender 
Feinblechrahmung, 2 mm, pulverbeschichtet, an der oberen 
und unteren Stirnseite mit angeschweißten Flachstählen am 
Stahlrahmen befestigt. Lamellen gleichmäßig vertikal 
angeordnet; Flachstähle pulverbeschichtet wie 
Feinblechrahmung.

Komplette Stahlrahmkonstruktion durch Blechprofile 
ummantelt (Aluminium, pulverbeschichtet, sichtbar 
verschraubt/ genietet), inkl. Klemmleisten, Sockel, An-/ 
Abschlüsse (horizontal, vertikal), Entfernen von Schutzfolien, 
Etiketten etc.
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Trennwand-/ Elementhöhe: bis + 2,26 m (inkl. Sockel)
Trennwand-/ Elementlängen: zw. 1,65 m bis 5,50 m
Holzlamellen B/H/T: 250 bzw. 300/2070/40 mm
Winkelstellung Holz- Lamellen: 0° (Elementlängsrichtung) 
bzw. 45° eingedreht
Lamellenabstand: 70 mm bzw. 300 mm (AK Lamelle - AK 
Lamelle, Rahmenlängsseite)

Abrechnungsgrundlage: einfache Trennwandfläche (allseitig 
zu reinigen)!

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a M0-004 Akustiktrennwände Forschungsbau
Grundriss 1.Obergeschoss
Grundriss 2.Obergeschoss
Grundriss 3.Obergeschoss

74,00 m2

16.1.170 Mobile Trennwand, Akustik, Holz/lackiert, reinigen

Mobile Trennwand, lackierte Holzoberfläche, manuell 
verschiebbar, einschl. aller dazugehörigen Beschläge und 
Beschlagteile, Rahmen, Führungsschienen (Fahrbereich + 
Parkstellung), beidseitig durch feuchtes Abwischen mit 
einem leichten, geeigneten Reinigungsmittel bis zum 
Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche 
reinigen.

Elementoberfläche beidseitig mit perforierter 
Verbundoberfläche (Mikro-Perforierung, D= 1,5 mm, 
Lochmittenabstand 6 mm (horizontal/ vertikal, Randabstand 
20 mm o.ä.).

Inkl. aller Elementverbindungen, ausfahrbare Dichtleisten 
(Alu/PUR-Formteile), Wandanschlusselemente, 
Teleskopelemente, Vollelemente, Durchgangs-Türelemente 
(Schlupftür), Schlussleiste, An-/ Abschlüsse (horizontal, 
vertikal), Entfernen von Schutzfolien, Etiketten etc.

Baurichtmaß b/h: 5625/ 3300 mm (OKFF-UK AHD)
Elementdicke: 100 mm
Parkstellung: im Lagerraum, versetzt zur Hauptlaufachse, 
einseitig vor Stb.-Wand in einem Paket, 90° zur 
Trennwandachse

Abrechnungsgrundlage: einfache Trennwandfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. WD-000 / Mobile Trennwand Besprechung

20,00 m2
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Treppenhäuser / TRH 01 bis 04

Treppenhäuser TRH 01+02 (Forschungsgebäude) und TRH 
03+04 (Depot)

Ausführung in den Treppenhäusern. Der Baustellenbetrieb 
darf durch die Arbeiten in den TRH nicht beeinträchtigt/ 
behindert werden. Es ist immer mind. 1x TRH im 
Forschungsgebäude bzw. Depot als Fluchtweg offen zu 
halten!

Inkl. Mehraufwand/ Erschwernisse aufgrund der 
Einbauhöhen/ -lagen, Aufbau, Bereithaltung und Abbau 
erforderlicher Arbeitsgerüste etc. (in nachfolgende 
Einheitspreise einzukalkulieren).

Wand-/ Deckenhöhen (TRH):
TRH 01+02 (Forschung) zwischen +2,305 bis +3,805 m 
(Regelgeschoss), Teilflächen bis +7,60 m über OKFB 
(oberste Treppenläufe).
TRH 03+04 (Depot) zwischen +2,325 bis +2,685 m 
(Regelgeschoss), Teilflächen bis +6,80 m über OKFB 
(oberste Treppenläufe).

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. TR-001 Treppenhaus 01
TR-002 Treppenhaus 02
TR-003 Treppenhaus 03
TR-004 Treppenhaus 04

16.1.180 Wandflächen (TRH), Sichtbeton (imprägniert), reinigen

Wandflächen aus Sichtbeton mit endbehandelter Oberfläche 
(farblose, matte Tiefenimprägnierung bauseits durch Gewerk 
Maler) mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel feucht 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche, 
inkl. entfernen von anhaftenden Verschmutzungen, 
Baustaub, reinigen von Fenster-/ Türlaibungen/ -stürze, 
Übergängen, An-/ Abschlüsse, Fugen, Einbauteilen, 
Aussparungen etc.

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Wandfläche!

1155,00 m2
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16.1.190 Treppen- und Podestgeländer, Stahl/lackiert, inkl.
Handlauf, reinigen

Geländer der Treppenläufe und Podeste aus Stahlblech mit 
seitlich angeschweißtem Handlauf aus Holz (TRH 01+02) 
bzw. Edelstahl (TRH 03+04) durch feuchtes Abwischen aller 
Elemente mit einem leichten, geeigneten Reinigungsmittel 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche, inkl. aller Richtungswechsel, 
Eckausbildungen, An-/ Abschlüsse, Nasswischen und 
Nachreinigen bei starken Verschmutzungen, Entfernen von 
Schutzfolien, Etiketten etc.

Stahlgeländer im Treppenauge durchlaufend 
(Geschossübergreifend), Ober- und Unterkante parallel 
mitlaufend/ konturbegleitend, angepasst an jeweiligen 
Verlauf der Treppenläufe (schräg) und/ oder 
Geschossdecken-/ Podestbereiche (waagerecht); Geländer 
überdeckt die Treppenwange bzw. Deckenstirn. Auf 
elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen 
(Anschlussfuge zwischen Stahlblech und Stb.-Bauteile 10 
mm).

Handläufe punktuell gehalten mittels 90°- abgewinkelter 
Haltekonsolen mit angegeschweißter Grundplatte, an 
Geländer befestigt/ geschweißt; Handlaufkonsolen und 
Abdeckrosetten aus Edelstahl V2A, Oberfläche matt 
gebürstet.

Geländerhöhe (UK-OK): 1520 mm (Regelausführung), 
Teillängen am Antritt im EG bis 2050 mm (L= 1,10 m; TRH 
02-04) bzw. 2250 mm (L= 1,85 m; TRH 01)
Einbauhöhe: + 1100 mm über OKFF
Material Geländer: Stahlblech, farbig lackiert

Material Handläufe:
TRH 01+02: Echtholzrundstab, D= 42 mm, durchlaufend, 
Enden flach geschlossen, Oberflächen fein geschliffen/ geölt 
(endbehandelt)
TRH 03+04: Edelstahlrundrohr, D= 42 mm, durchlaufend, 
Enden flach geschlossen, Oberflächen matt gebürstet
Einbauhöhe: +85 cm (OK Handlauf über OKFF)
Abstand Handlauf/ Stahlgeländer: 60 mm

Abrechnungsgrundlage: m Länge Geländer

150,00 m

16.1.200 Handläufe, Edelstahl, reinigen

Handläufe von Treppenläufen und Podesten aus Edelstahl 
allseitig durch feuchtes Abwischen aller Elemente mit einem 
leichten, geeigneten Reinigungsmittel bis zum Erreichen 
einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche reinigen, inkl. 
Nasswischen und Nachreinigen bei starken 
Verschmutzungen, Entfernen von Schutzfolien, Etiketten etc.
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Reinigung einschl. abgewinkelter Haltekonsolen, 
Abdeckrosetten, Richtungswechsel, Eckausbildungen, An-/ 
Abschlüsse etc.; Ausführung durchlaufend (Treppen und 
Podeste, TRH 03) bzw. in unterschiedlichen Einzellängen 
nur im Bereich der Treppenläufe (TRH 04).

Material: Edelstahlrundrohr, D= 42 mm, matt gebürstet
Einbauhöhe: +85 cm (OK Handlauf über OKFF)
Abstand Handlauf/ TRH-Wand: 60 mm

Abrechnungsgrundlage: m Länge Handlauf

60,00 m

16.1.210 Handläufe, Holz, reinigen

Handläufe von Treppenläufen und Podesten einschl. 
dazugehöriger Haltekonsolen, Abdeckrosetten etc. reinigen 
wie in Position 01.200 beschrieben, jedoch

Material: Echtholzrundstab, D= 42 mm, fein geschliffen/ geölt 
(endbehandelt)

Ausführung durchlaufend (Treppen und Podeste, TRH 01) 
bzw. in unterschiedlichen Einzellängen nur im Bereich der 
Treppenläufe (TRH 02), in Teilen freitragend vor 
Bauteilöffnungen (PR-Fassadenelemente).

Abrechnungsgrundlage: m Länge Handlauf

116,00 m

16.1.220 Durchtrittsicherung, Stahl/lackiert, reinigen

Durchtrittsicherung als Stahlwinkel im Treppenlauf- und/ oder 
Podestbereich vor Bauteilöffnungen (z.B. PR-
Fassadenelemente) allseitig durch feuchtes Abwischen mit 
einem leichten, geeigneten Reinigungsmittel reinigen bis 
zum Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien 
Oberfläche, inkl. Nasswischen und Nachreinigen bei starken 
Verschmutzungen, Schutzfolien entfernen etc.

Ausführung in unterschiedlichen Längen und Einbaulagen, 
Befestigung seitlich an bauseitige Stb.-Fertigteil- 
Treppenläufe bzw. Stb.-Podestdeckenstirn; Auf elastische 
Verfugungen ist besondere Rücksicht zu nehmen 
(Anschlussfuge zwischen Stahlblech und Stb.-Bauteile 10 
mm).

Material: S 235 JR, grundiert und lackiert/ endbeschichtet
Abmessung: L 330/140/10 mm (Regelausführung), tlw. L 
305/140/10 mm im Bereich der PR- Verbundpaneele bzw. 
440/140/10 mm
Einzellängen: zw. ca. 500 bis 2160 mm
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Abrechnungsgrundlage: m Länge Durchtrittsicherung

42,00 m

16.1.230 Treppe, Stahl/lackiert, Tränenbl.-Treppenlauf, 14x Stg.,
inkl. Handlauf, reinigen

Einläufig gerade Treppenkonstruktion aus Stahl 
(Dachausstieg)
im obersten TRH-Geschoss durch feuchtes Abwischen aller 
Elemente mit einem leichten, geeigneten Reinigungsmittel 
bis zum Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien 
Oberfläche reinigen, inkl. Nasswischen und Nachreinigen bei 
starken Verschmutzungen, Entfernen von Schutzfolien, 
Etiketten etc.

Treppenlauf durchlaufend aus gekanteten 
Tränenblechstufen, Tritt- und Setzstufe geschlossen, seitlich 
zwischen Stahlblechgeländer geschweißt, ohne weiteren 
Stufenbelag, Oberfläche mit Prägung (Träne diagonal o.ä., 
R11).

Beidseitig Treppengeländer als tragende Stahlwange aus 
Stahlblech, Höhe 1300 mm (Unter- bis Oberkante 
Stahlgeländer), Ober- und Unterkante parallel mitlaufend/ 
konturbegleitend, angepasst an den Treppenverlauf (schräg) 
und den Geschossdecken-/ Podestbereich (waagerecht), 
inkl. Ausklinkungen/ Ausnehmungen im An- und Austritt, 
Überdecken der Podestdeckenstirn.

Treppengeländer geht im Antritt nahtlos in v.g. TRH-
Geländer über und endet am Austritt bündig auf Stufenhöhe 
(OK Stahlgeländer = OK Tränenblechstufe).

Innenseitig Handlauf, punktuell gehalten mittels 90°- 
abgewinkelter Haltekonsolen mit angegeschweißter 
Grundplatte, an Geländer befestigt/ geschweißt; 
Handlaufkonsolen aus Edelstahl V2A, Oberfläche matt 
gebürstet.

Handlauf am oberen Handlaufende (Dachausstieg) als 
Telekophandlauf (zusätzliche Handlauflänge 2,0 m, inkl. 
Übergang von schräg zu waagerecht).

Treppenlauf unterseitig mit tragendem Stahlblechboden 
geschlossen, am An-/ Austritt abgewinkelt als 
Verankerungselement (Anschlussplatte), VK Untersicht 
bündig mit UK Stahlblechgeländer.

Untersichtsbekl. L/B: 4700/970 mm, in Längsrichtung 2x 
Eckausbildungen (stumpf- bzw. spitzwinklig gem. Leitdetail).

Inkl. Reinigen oberer Abschluss der Stahltreppe an 
Aufsetzkranz Dachausstieg (umlfd. vertikaler Flachstahl in 
Stb.-Dachdeckenöffnung, H= 280 bzw. 415 mm).

Die Stahltreppen überbrücken einen Höhenunterschied von 
ca. 2,73 m bzw. 2,87 m; Antritt OKFF Stb.-Podest, Austritt 
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ungefähr auf Höhe der Dachabdichtung (Überstieg über 
Aufsatzkranz der bauseitigen Lichtkuppel (Dachausstieg).

Material: S 235 JR, grundiert und lackiert/ endbeschichtet
Anzahl Steigungen: 14x Stufen
Steigungsverhältnis: 19,5/ 24 bzw. 20,5/24 cm
Stufentiefe: 24 cm (mit 3 cm Unterschnitt)
Nutzbare Treppenlaufbreite: 940 mm (zwischen den 
Stahlgeländer)
Gesamtbreite: 970 mm
Gesamthöhe: 3,15 m (UK Untersicht/ Antritt bis OK 
Geländer/ Austritt)
Geländerhöhe: +1100 mm über OKFF (Antrittspodest)

Abrechnungsgrundlage: Stück zu reinigende Stahltreppe 
(komplett)!

2 St

16.1.240 RWA-Lichtkuppel (Dachausstieg), elektr., 300/100 cm,
reinigen

RWA-Lichtkuppel (Dachausstieg) mit Kunststoffverglasung, 
2-schalig, gewölbt, glasklar/transparent, inkl. Aufsatzkranz, 
Einfass-/ Systemrahmen,aller Kant-, Form-, Beschlag- und 
Zubehörteile, unter Berücksichtigung aller Vorschriften des 
Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, 
innen und außen reinigen bis zum Erreichen einer schmutz- 
und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten durch Nasswischen.

Nenngröße: 300/100 cm (RWA-Lichtkuppel/ Dachausstieg)

Abrechnungsgrundlage: Stück zu reinigende RWA-
Lichtkuppel (Dachaustieg)

2 St

16.1.250 RWA-Lichtkuppel, elektr., 125/125 cm, reinigen

RWA-Lichtkuppel kompett reinigen wie in Position 01.240 
beschrieben, jedoch

Ausführung als Flachdachfenster mit Mehrscheiben- 
Wärmeschutzverglasung (VSG/ESG), klar/transparent, als 5°-
Pultdachgeometrie zur Unterstützung des Wasserablaufs 
(Flachdachfenster mit Neigung), inkl. Ab-/ 
Durchstursicherung im Aufsatzkranz (Durchsturzgitter aus 
Stahlblech, 2 mm, gelasert, Wabenform).

Nenngröße: 125/125 cm (RWA-Lichtkuppel)

Abrechnungsgrundlage: Stück zu reinigende RWA-
Lichtkuppel

2 St
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16.1.260 PR-Fas.-elem., Fenster-/Brüstungsflächen (innen),
Alu/Glas, reinigen

Pfosten-Riegel-Fassadenelemente innen bis zum Erreichen 
einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche reinigen, 
einschl. Reinigen der Rahmen/ Profile, Verglasungen 
(Öffnungsflügel, festverglaste Elemente, Paneele etc.), aller 
Beschläge, Fälze und Fensterbänke, Laibungs-/ 
Sturzbekleidungen u. dgl. bis zum Erreichen von schmutz- 
und schlierenfreien Oberflächen, inkl. Aussaugen der Falze 
der Öffnungsflügel, Entfernen von Schutzfolien, Etiketten etc.

Pfosten-Riegel- Fassadenkonstruktion aus Aluminium, 
mehrteilig, mit Zwischenpfosten, Öffnungsflügel, 
absturzsichernder Festverglasung, teilweise Paneelfüllung, 
Brüstungsriegel etc., Ausführung als Lochfenster innerhalb 
der Verblend- bzw. VHF-Fassade.

Bleche sind nur mit Wasser zu reinigen, ggf. bei stärker 
verschmutzten Flächen einschl. Nachreinigung, ohne 
Verwendung mechanischer Mittel (Spachtel etc.).

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Inkl. Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher Leitern, 
Arbeitsgerüste etc. im Innenbereich.

Baurichtmaß B/H: 1680/3070 bzw. 2000/3450 mm (ab OK 
BRH)
Einbauhöhe: bis + 5,58 m über OKFF (OK Stb.-Brüstung/ 
Zw.-Podest)

Abrechnungsgrundlage: einfache Fensterfläche (innen zu 
reinigen)!

195,00 m2

Fassadenelemente / Fenster, Türen, Tore

Fassadenelemente/ -bauteile, Fenster, Türen, Tore etc. 
(innen und außen)

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. A-NW-00 Ansicht Nord
A-SO-00 Ansicht Süd
A-SW-00 Ansicht West
A-NO-00 Ansicht Ost
S-EE-00 Schnitt E

16.1.270 PR-Fas.-elem., Fenster-/Brüstungsflächen (innen),
Alu-Glas, reinigen

Pfosten-Riegel-Fassadenelemente innen bis zum Erreichen 
einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche reinigen wie 
in Position 01.260 beschrieben, jedoch
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Ausführung im Forschungsgebäude Geschosse 1. bis 3.OG 
(ohne TRH).

Pfosten-Riegel- Fassadenkonstruktion aus Aluminium, 
mehrteilig, mit Zwischenpfosten, Öffnungsflügel, 
absturzsichernder Festverglasung, teilweise Paneelfüllung, 
Brüstungsriegel, Oberlicht, 1-flügelige Alurahmentür inkl. 
aller dazugehörigen Türkomponenten, Zarge, Beschläge, 
Türschließer etc., Ausführung als Lochfenster (bzw. 1x 
Außentürelement Dachlandschaft 1.OG) innerhalb der VHF-
Fassade.

Baurichtmaß B/H: 2000/3450 mm
Einbauhöhe: bis + 3,50 m über OKFF

Abrechnungsgrundlage: die einfache/ einseitig zu reinigende 
Fenster-(Tür-)fläche!

625,00 m2

16.1.280 Mehraufwand, Blendschutz (innen), Kassetten-Rollo
(Textil), reinigen

Blendschutz- Anlagen im Gebäude im Bereich der v.g. PR- 
Fassadenelemente als Kassetten-Rollo mit Textilrollo-
Behang, Aluminium-Gehäuse, seitlichen Führungsprofilen, 
Griffprofil, Enddeckeln, Beschwerungsprofil, Kugelkette etc. 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-/ schlierenfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, 
als Mehraufwand.

Rollo herunterlassen, Staub und losen Schmutz von beiden 
Seiten des Rollostoffs mittels Staubsauger mit weicher 
Polsterdüse und geringer Saugkraft entfernen, evtl. Flecken 
mit einem leicht feuchten Tuch und mildem Reiniger 
vorsichtig abwischen; Rollo vor dem Schließen vorsichtig 
und vollständig trocknen, um Rückstände und Schäden am 
Gewebe zu vermeiden.

Gehäuse, Führungsschienen etc. mit einem feuchten Tuch 
abwischen.

Reinigung der Rollos mit besonderer Vorsicht unter 
Beachtung der Reinigungsempfehlungen des Herstellers.

Baurichtmaß PR-Fas.-elem. (Fenster): 2000/3450 mm
Anzahl x Baurichtmaß Blendschutz (Regel-Bestellbreite/-
höhe Verglasung):
72x 1220/3270 mm + 2x 840/3270 mm

Abrechnungsgrundlage: einfache Behangfläche!

295,00 m2
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16.1.290 PR-Fas.-elem., Fenster-/Brüstungsflächen (außen),
Alu/Glas, reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.270, jedoch
Pfosten-Riegel-Fassadenelemente bis zum Erreichen einer 
schmutz- und schlierenfreien Oberfläche reinigen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Ausführung außen vor Rückbau des Fassadengerüstes 
(bauseits gestellt durch Gewerk Rohbau), 
Forschungsgebäude 1. bis 3.OG (VHF-Fassade, oberhalb 
Geschossdecke EG/ Dachlandschaft) und Depot TRH 2.OG 
(Verblendfassade), Höhe bis +18,50 m über OK Gelände, 
einschl. aufnehmen der Schmutzflotte.

Inkl. Grobschmutz, Baustaub und lose aufliegende 
Verschmutzungen in/ an Fassadenrinne und Fensterbank 
fachgerecht aufnehmen und entfernen.

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-500 Typenübersicht - PR-Fassade Forschungsbau 
FS-510 PR-Fassade Typ 5.10

Abrechnungsgrundlage: einfache Fensterfläche (außen zu 
reinigen)!

820,00 m2

16.1.300 Mehraufwand, Sonnenschutz (außen), Raffstore,
reinigen

Außenraffstores im Bereich der v.g. PR- Fassadenelemente 
als komplette, elektrisch betriebene Sonnenschutz- Anlagen 
mit Alu-Lamellen-Behang, Gehäuse, Seilführung, 
Mittelabspannung, Unterschiene, Elektr. Antrieb etc. allseitig 
reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-/ schlierenfreien 
Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Anzahl x Baurichtmaß Außenraffstore: 86x 2000/3500 mm 
(zzgl. Pakethöhe)

Abrechnungsgrundlage: einfache Behangfläche!

600,00 m2

16.1.310 Bereitstellung Hub-/Hebebühne, Arbeitshöhe +18,50 m,
inkl. Bedienung etc.

Bereitstellung einer elektrisch bzw. hydraulisch zu 
betätigenden Arbeitsbühne mit Personen-Fahrkorb bzw. 
Arbeitsplattform, Steuerung, selbstständig fahrbar, zur 
Ausführung der Reinigungsarbeiten der PR-
Fassadenelemente der Position 01.290 auf der Baustelle 
durch den AN Gebäudereinigung, ohne bauseitige 
Gerüststellung/ nach Rückbau des Fassadengerüstes, 
abgestimmt mit der örtlichen Objektüberwachung.
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Die Hub-/Hebebühne o.ä. ist durch den AN für die eigene 
Leistung der v.g. Reinigungsarbeiten eigenverantwortlich 
und dem Bauvorhaben angemessen, unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten (Statik/ Gebäudetragwerk, 
Baustelle etc.) festzulegen und zu kalkulieren.

Der AN ist verantwortlich für den Transport zur und von der 
Baustelle.

Die Stunden für die Nutzung inkl. Personal für die eigenen 
Leistungen sind in diese Position einzukalkulieren, inkl. 
Bedienung, aller notwendigen Betriebs- und Nebenkosten, 
Mietgebühren, Anfahrt, Transport, Aufbau, Bereithaltung, 
Abbau, Abtransport von der Baustelle nach Abschluß der 
Reinigungsarbeiten (v.g. Reinigungsarbeiten Fassade).

Arbeitshöhe: bis +18,50 m über OK Gelände bzw. +12,50 m 
über Dachdecke EG (Dachlandschaft), inkl. Erschwernis für 
die Bereitstellung an 2x Gebäudeseiten oberhalb der 
Dachdecke über EG/ ab 1.Obergeschoss.

Auswirkungen in Bezug auf das Gebäudetragwerk, 
Beschädigungen und Verschmutzungen bereits 
ausgeführter/ fertiggestellter Leistungen von Drittgewerken 
(z.B. Dachabdichtungsarbeiten etc.) sind auszuschließen.

Abrechnungshinweis:
Der Preis ist als Pauschale anzubieten. Die Vergütung 
erfolgt aus EDV technischen Gründen mit der Mengeneinheit 
Stück (1 Stück).

1 St

16.1.320 PR-Fas.-elem. (EG), Fenster-/Glasflächen (innen+außen),
Alu/Glas, reinigen

Pfosten-Riegel-Fassadenelemente innen und außen bis zum 
Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche 
reinigen, einschl. Reinigen der Rahmen/ Profile, 
Verglasungen, Öffnungsflügel, festverglaste Elemente, 
Paneele etc., aller dazugehörigen Beschläge, 
Türkomponenten, Öffnungsantriebe, Türschließer, Fälze und 
Fensterbänke, Laibungs-/ Sturz-, Sockelbekleidungen, 
Verleistungen (Alu, pulverbeschichtet) u. dgl. bis zum 
Erreichen von schmutz- und schlierenfreien Oberflächen, 
inkl. Aussaugen der Falze der Öffnungsflügel, Entfernen von 
Schutzfolien, Etiketten etc.

Pfosten-Riegel- Fassadenkonstruktion aus Aluminium, 
pulverbeschichtet, mehrteilig, mit Zwischenpfosten, 
Horizontalriegel, Öffnungsflügel Außentür, Oberlichter, 
Fenster, Festverglasung, teilweise Paneelfüllung, 
Horizontalriegel u. dgl., inkl. aller dazugehörigen 
Türkomponenten (Beschläge, Türschließer, Drehtürantrieb, 
NRA-Antriebe der Kipp-Oberlichter etc.

Bleche sind nur mit Wasser zu reinigen, ggf. bei stärker 
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verschmutzten Flächen einschl. Nachreinigung, ohne 
Verwendung mechanischer Mittel (Spachtel etc.).

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Höhe: bis +2,85 m über OKFB (EG)

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-200 PR-Fassade Haupteingang EG, West 
FS-210 PR-Fassade Besprechungsraum  EG, Nord

Abrechnungsgrundlage: einfache Fensterfläche (innen+
außen zu reinigen)!

70,00 m2

16.1.330 Mehraufwand, Verdunkelungsanlage (innen), reinigen

Verdunkelungsanlage im Gebäude im Bereich der v.g. PR- 
Fassadenelemente (EG) mit Verdunkelungsbehang aus 
Polyester- Gewebe, innen und außen beschichtet (PVC), 
inkl. aller dazugehörigen Komponenten (Behangkasten, 
seitliche Führungsschienen, Griffprofile etc.) bis zum 
Erreichen einer schmutz-/ schlierenfreien Oberfläche 
reinigen, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, als 
Mehraufwand.

Behang herunterlassen, Staub und losen Schmutz vom 
Behangstoff mittels Staubsauger mit weicher Polsterdüse 
und geringer Saugkraft entfernen, evtl. Flecken mit einem 
leicht feuchten Tuch und mildem Reiniger vorsichtig 
abwischen; Behang vor dem Schließen vorsichtig und 
vollständig trocknen, um Rückstände und Schäden am 
Gewebe zu vermeiden.

Gehäuse, Führungsschienen etc. mit einem feuchten Tuch 
abwischen.

Reinigung des Behangstoffs mit besonderer Vorsicht unter 
Beachtung der Reinigungsempfehlungen des Herstellers.

Abmessungen B/H: 865 bis 2500/ 2260 bis 3500 mm 
Höhe: bis +3,50 m über OKFB

Abrechnungsgrundlage: einfache Behangfläche!

55,00 m2

16.1.340 Fensterkonstr. (EG), Alu/Glas (innen+außen), reinigen

Fensterbänder als Alu- Rahmenkonstruktionen innen und 
außen bis zum Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien 
Oberfläche reinigen, einschl. Reinigen der Rahmen/ Profile, 
Verglasungen, Öffnungsflügel, festverglaste Elemente, 
Paneele etc., aller dazugehörigen Beschläge, Fälze und 
Fensterbänke (Vollholz geölt/ HPL- Beschichtung bzw. 
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gefliest), Laibungs-/ Sturzbekleidungen, Verleistungen (Alu, 
pulverbeschichtet) u. dgl. bis zum Erreichen von schmutz- 
und schlierenfreien Oberflächen, inkl. Aussaugen der Falze 
der Öffnungsflügel, Entfernen von Schutzfolien, Etiketten etc.

Inkl. Erschwernis/ Mehraufwendungen bei der Reinigung 
aufgrund vor/ auf dem Fenster montierte, feststehende 
Horizontallamellen.

Bleche sind nur mit Wasser zu reinigen, ggf. bei stärker 
verschmutzten Flächen einschl. Nachreinigung, ohne 
Verwendung mechanischer Mittel (Spachtel etc.).

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Baurichtmaß B/H: 4300 bis 6950/1440 mm 
Höhe: + 1,115 m bis 2,65 m über OKFB (EG)

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-300 Fensterfassade Logistik Depot Erdgeschoss

Abrechnungsgrundlage: einfache Fensterfläche (innen+
außen zu reinigen)!

26,00 m2

16.1.350 Mehraufwand, Sonnenschutz (außen), Alu-Lamellen
(starr), reinigen

Außenliegender Sonnenschutz im Bereich der v.g. 
Fensterkonstruktionen aus stranggepressten Alu- Lamellen, 
Z-förmig, horizontal verlaufend, starr, schräg stehend/ nach 
außen mit 30°-Neigung, farb-/ pulverbeschichtet, inkl. 
umlaufender Rahmenkonstruktion, Kantbleche, mehrteiliger 
Trag-/ Unterkonstruktion etc. allseitig reinigen bis zum 
Erreichen einer schmutz-/ schlierenfreien Oberfläche, inkl. 
Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.

Abrechnungsgrundlage: einfache/ einseitige Fensterfläche 
mit Alu-Lamellen!

26,00 m2

16.1.360 Außentürelemente, Aluminium/pulverbeschichtet,
reinigen

Außentürelement als Aluminium- Rohrrahmen- 
Konstruktionen, pulverbeschichtet, mit Paneelfüllung, 
einseitig flügelüberdeckend mit Aluminiumblech, 1- flügelig in 
unterschiedlichen Abmessungen und Größen, 
Außentürelement ein- bzw. mehrteilig mit Oberblende, innen 
und außen bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche reinigen, einschl. Reinigen der 
Rahmen/ Profile, Paneelfüllungen, Dreh-/ Öffnungsflügel, 
aller dazugehörigen Beschläge, Türschließer, Fälze und 
Türschwellen, Laibungs-/ Sturzbekleidungen, Verleistungen 
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(Alu, pulverbeschichtet), Lamellen (Zu-/ Abluft) im 
Türelement u. dgl. bis zum Erreichen von schmutz- und 
schlierenfreien Oberflächen, inkl. Aussaugen der Falze der 
Öffnungsflügel, Entfernen von Schutzfolien, Etiketten etc.

Inkl. Reinigen der am Türelement angrenzenden 
Seitenblende, Seiten- und Oberblende aus 
pulverbeschichtetem Aluminiumblech (VHF).

Bleche sind nur mit Wasser zu reinigen, ggf. bei stärker 
verschmutzten Flächen 
einschl. Nachreinigung, ohne Verwendung mechanischer 
Mittel (Spachtel etc.).

Auf elastische Verfugungen ist besondere Rücksicht zu 
nehmen.

Baurichtmaß B/H (Türelement): 1350 bis 1385/2450 bis 3515 
mm
Baurichtmaß B/H (Seitenblende): 450 bis 850/2580 bis 3515 
mm 
Baurichtmaß B/H (Oberblende): 1350/950 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. FS-610 Fassaden-Türelement TRH 03 EG 
FS-611 Fassaden-Türelement TRH 01 EG 
FS-612 Fassaden-Türelement Müllraum EG

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Fläche!

40,00 m2

16.1.370 Außentürelemente, Stahlblech/lackiert/pulverbesch.,
reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.360, jedoch
Außentürelement innen und außen (bzw. Seitenblende 
außen) bis zum Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien 
Oberfläche reinigen wie zuvor beschrieben, jedoch

Türelement aus Stahlblech mit Stahlblockzarge, 
endbeschichtet lackiert und/ oder pulverbeschichtet, 1- 
flügelig, in verschiedenen Abmessungen und Größen, inkl. 
aller dazugehörigen Türkomponenten (Beschläge, 
Beschlagteile, Türschließer etc.), Sturz-, Laibungsbleche, 
Verleistungen, Türschwelle, Seitenblende (Aluminium, 
pulverbeschichtet) etc.

Baurichtmaß B/H (Türelement): 1250 bis 1275/2350 mm
Baurichtmaß B/H (Seitenblende): 675 bis 700/2350 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-615 Fassaden-Türelement fbT, Schleuse Depot - 
1.OG 
FS-616 Fassaden-Türelement fbT TRH03 - 1.OG
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Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Fläche!

20,00 m2

16.1.380 Außentorelemente, Schiebefalttoranlage, reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.360, jedoch
Außenelemente (Metall) innen und außen (bzw. Seiten-/ 
Oberblende außen) bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche reinigen wie zuvor beschrieben, 
jedoch

Ausführung auf Schiebefalttoranlagen als Aluminium und/ 
oder Stahl- Rahmenkonstruktion mit Torfüllung aus 
Aluminium- bzw. Stahlblechpaneelen, allseitig, 
pulverbeschichtet, mehrteillig, mehrflügelig, inkl. aller 
Torkomponenten, Profile, Torzarge, Schienenführungen, 
Beschläge, Sturz-/ Laibungsbekleidungen, Abdeckungen, 
Torschwelle, Bedienelemente u. dgl.

Inkl. Reinigen der am Torelement angrenzenden Seiten- und 
Oberblende aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech 
(VHF), einschl. notwendiger Leitern oder Gerüste (bauseits 
wird kein Gerüst gestellt).

Abmessung Schiebefalttor B/H: 4480 bzw. 4560/4000 mm 
Fassadenöffnung B/H (i.L.): 4850/4000 bzw. 6950/5125 mm 
(Toranlage + Metallbekleidung/ VHF innerhalb der 
Verblendfassade als Seitenfeld bzw. Seitenfeld + 
Sturzblende)

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-650 Schiebefalttoranlage Süd
FS-660 Schiebefalttoranlage/ Rolltoranlage (RC4) Ost

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Fläche!

100,00 m2

16.1.390 Fassadenbekl. (VHF), Alu-Glattblech/pulverbeschichtet
(EG), reinigen

Wandbekleidung im Außenbereich EG aus Aluminium-
Glattblechelementen (VHF) mit verdeckter Befestigung, 
Oberfläche pulverbeschichtet, in unterschiedlichen 
Abmessungen und Größen, bis zum Erreichen einer 
schmutz- und schlierenfreien Oberfläche reinigen, einschl. 
Reinigen aller dazugehörigen An-/ Abschlusswinkel, Fugen-, 
Kantprofile, Verleistungen (Alu, pulverbeschichtet), bündig 
integriertem Briefkasten (DIN A3), Entfernen von 
Schutzfolien, Etiketten etc.

Bleche sind nur mit Wasser zu reinigen, ggf. bei stärker 
verschmutzten Flächen einschl. Nachreinigung, ohne 
Verwendung mechanischer Mittel (Spachtel etc.).

Einzelgrößen: bis 7,50 m2 
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Höhe: bis + 2,85 m über OKFB

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-200 PR-Fassade Haupteingang EG, West 
FS-210 PR-Fassade Besprechungsraum - EG Nord

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Fläche! 

20,00 m2

16.1.400 Metall-Unterdecke (AHD),
Alu-Kassetten/pulverbeschichtet (EG), reinigen

Außenelemente (Metall) bis zum Erreichen einer schmutz- 
und schlierenfreien Oberfläche reinigen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Ausführung auf Außendeckensystem (Abhangdecke) als 
Untersichtsbekleidung 
der auskragenden Gebäudeobergeschosse (1.-3.OG 
Forschungsgebäude) über EG (Haupteingang 
Forschungsgebäude) aus Aluminium- Kassetten, verdeckt 
befestigt, einschl. Reinigen aller dazugehörigen An-/ 
Abschlusswinkel, 
Fugen-/ Kantprofile, Randfriese (Alu, pulverbeschichtet), 
Entfernen von Schutzfolien, Etiketten, Mehraufwand/ 
Erschwernis für Überkopfarbeiten etc.

Höhe: bis + 2,85 m über OKFB

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-200 PR-Fassade Haupteingang EG, West 
Deckenspiegel Erdgeschoss

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Fläche!

45,00 m2

Innentüren, -tore / Raumausstattungen

Türen, Tore, Fenster innen / Raumausstattungen

16.1.410 Innenfenster, Alu/Glas, festst./-verglast, reinigen

Fensterelement im Innenbereich aus Aluminum- 
Strangpressprofilen, pulverbeschichtet, einteilig, feststehend, 
großflächig verglast (VSG), klar/ transparent; Glas und 
Rahmen beidseitig reinigen bis zum Erreichen einer 
schmutz- und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Schutzfolien, Etiketten etc.

Baurichtmaß B/H: 885/2260 bzw. 4085/1345 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. FS-310 "Panoramafenster" Foyer innenliegend Depot 
EG 
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

FS-320 Innenfenster-Archiv Nutzerraum 1.OG

Abrechnungsgrundlage: einfache Fensterfläche (beidseitig 
zu reinigen)!

8,00 m2

16.1.420 Innentürelemente, Alu/Glas, reinigen

Türelemente im Innenbereich als Alu- Rahmenkonstruktion, 
pulverbeschichtet, mit großflächiger Verglasung, 1 -bzw. 2- 
teilig mit festverglasten Elementen (z.B. Seitenteil), 1- bzw. 2-
flügelig in unterschiedlichen Abmessungen/ Größen, inkl. 
Rahmen, Profile, Glasflächen, alle dazugehörigen 
Türkomponenten (Beschläge, Beschlagteile, Türschließer 
etc.) allseitig bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche reinigen.

Baurichtmaß B/H: 1260 bis 2150/2700 bis 3000 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer:
u.a. TU-102 Glasrahmentür Büro mit Sichtschutzfolie

Abrechnungsgrundlage: einfache Türelementfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

120,00 m2

16.1.430 Innentüren, Holztür/Stahlzarge, reinigen

Türelemente im Innenbereich aus Holz mit lackierter 
Stahlzarge, 1-teilig, 1-flügelig in unterschiedlichen 
Abmessungen/ Größen, Türblätter mit HPL-Beschichtung, 
inkl. Zarge (i.d.R. Umfassungszargen), alle dazugehörigen 
Türkomponenten (Beschläge, Beschlagteile, Türschließer 
etc.) allseitig bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche reinigen.

Baurichtmaß B/H: 885 bis 1260/2260 bis 3300 mm

Abrechnungsgrundlage: einfache Türelementfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

88,00 m2

16.1.440 Innentüren, Stahlblech, reinigen

Türelemente im Innenbereich aus Stahlblech mit Stahlzarge, 
Oberflächen lackiert, Türblätter i.d.R. geschlossen, vereinzelt 
mit Glasausschnitt, 1-, 1,5- bzw. 2- flügelig in 
unterschiedlichen Abmessungen/ Größen, inkl. aller 
dazugehörigen Türkomponenten (Beschläge, Beschlagteile, 
Türschließer etc.) allseitig reinigen bis zum Erreichen einer 
schmutz-/ schlierenfreien Oberfläche.

Baurichtmaß B/H: 760 bis 2510/2135 bis 2510 mm
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abrechnungsgrundlage: einfache Türelementfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

192,00 m2

16.1.450 Innentüren, Edelstahl, reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.440, jedoch
Türelemente im Innenbereich allseitig reinigen bis zum 
Erreichen einer schmutz-/ schlierenfreien Oberfläche wie 
beschrieben, jedoch

Türelement aus Edelstahl mit Blockzarge, 2-flügelig, 
Ausführung beider Flügel mit Glasausschnitt, inkl. aller 
dazugehörigen Türkomponenten etc. reinigen.

Baurichtmaß B/H: 2700/2510 mm

Abrechnungsgrundlage: einfache Türelementfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

8,00 m2

16.1.460 Stahlblech-Schiebetor-Anlage, reinigen

Türelemente im Innenbereich allseitig reinigen bis zum 
Erreichen einer 
schmutz-/ schlierenfreien Oberfläche wie in Position 01.440 
beschrieben, 
jedoch

Ausführung auf Feuerschutz-Stahlschiebetor-Anlage fbT, 
einflügelig, Torblatt 
aus Stahlblech, vollflächig, planeben/ glatt, in-
Elementbauweise, verzinkt und 
pulverbeschichtet, 1-seitig vor Wand geführt, normal 
einlaufend, inkl. aller 
dazugehörigen Torkomponenten, Beschläge, Torrahmen, 
verzinkte C-Profil 
Röhren- Laufschiene, Aufhängekonsolen, seitlicher 
Gewichtskasten mit 
Schließgewicht und Abdeckung, Toroffenhaltung, 
Schließelement mit Hand- + 
Muschelgriff aus Edelstahl, Torbedienung, Torausstattung, 
Taster, Entfernen 
von Schutzfolien, Etiketten etc.

Inkl. notwendiger Leitern oder Gerüste (bauseits wird kein 
Gerüst gestellt).

Baurichtmaß B/H: 4000/4000 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. TU-109 Feuerschutz-Schiebetor EG
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abrechnungsgrundlage: einfache Torelementfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

16,00 m2

16.1.470 Rolltor-Anlage, reinigen

Rolltor-Anlage im Innenbereich in unterschiedlichen 
Abmessungen/ Größen, Rolltorpanzer aus stranggepressten 
Leichtmetallprofilen in Sandwichbauweise, 
pulverbeschichtet, einschl. aller dazugehörigen 
Torkomponenten, Beschläge, Torrahmen, 
Laufschienensystemen, Aufhängekonsolen, Torbedienungen 
etc. allseitig bis zum Erreichen einer schmutz-/ 
schlierenfreien Oberfläche reinigen, Entfernen von 
Schutzfolien, Etiketten etc.

Inkl. notwendiger Leitern oder Gerüste (bauseits wird kein 
Gerüst gestellt).

Baurichtmaß B/H: 2510/2510 bis 4000/4000 mm
Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. TU-108 Rolltor Schleuse EG

Abrechnungsgrundlage: einfache Torelementfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

46,00 m2

16.1.480 Treppe, Stahl, 1-läufig, 4x Stg., 1x Podest, reinigen

Reinigungsort: Depot, D0.02 Techn. Großobjekte, EG, 
Achse 4-5/E-F

Treppenkonstruktion mit Distanzstufen, Podest und 
Geländer aus Stahl im Innenbereich allseitig durch feuchtes 
Abwischen aller Elemente mit einem leichten, geeigneten 
Reinigungsmittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutz- 
und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Aufklebern und Schutzfolien, Nasswischen und Nachreinigen 
bei starken Verschmutzungen.

Einläufige Treppenkonstruktion mit Austrittspodest und 
einseitigem Geländer aus Pfosten, Ober- und Kniegurt aus 
Flachstahl, Kniegurt horizontal zwischen den Pfosten 
angeordnet. Stufen als Schweisspressroststufen und 
Podeste als Pressgitterroste, MW 30/30 mm, außen 
Stahlwangen und Randprofile.

Treppen-/ Bauart: einläufig, gerade
Material: S 235 JR, grundiert und lackiert/ farbbeschichtet mit 
Ausnahme der v.g. Gitterroste (Podestbelag + 
Schweisspressroststufen feuerverzinkt) 
Anzahl Steigungen: 4x Stufen
Steigungsverhältnis: 200/230 mm
Laufbreite: 1685 mm
Abmessung Grundfläche (gesamt) 2380/1710 mm
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Geländerhöhe: + 1000 mm über OKFB (Gitterrost)

Abrechnungsgrundlage: Stück Treppenkonstruktion (allseitig 
zu reinigen)!

1 St

16.1.490 Treppe, Stahl, 2-läufig, 4x Stg., 2x Podeste, reinigen

Reinigungsort: Depot, D0.02 Techn. Großobjekte, EG, 
Achse 1-2/B-C

Treppenkonstruktion mit Distanzstufen, Podest und 
Geländer aus Stahl im 
Innenbereich allseitig reinigen wie in Position 01.480 
beschrieben, jedoch

Treppen-/ Bauart: zweiläufig, viertelgewendelt
Material: S 235 JR, grundiert und lackiert/ farbbeschichtet mit 
Ausnahme der 
v.g. Gitterroste (Podestbelag + Schweisspressroststufen 
feuerverzinkt) 
Anzahl Steigungen: 2x 2 Stufen
Steigungsverhältnis: 210/230 mm bzw. 190/230 mm
Laufbreite: 1400 mm
Abmessung Grundfläche (gesamt): 3935/1470 + 3185/1485 
mm 
Geländerhöhe: + 1000 mm über OKFB (Gitterrost)

1 St

16.1.500 Aufzug mit Aufzugskabine, 1,40/2,75 m, 4 Haltestellen,
reinigen

Aufzug mit Aufzugskabine (Personenaufzug) innen allseitig 
und Türen innen und außen je Haltestelle mit geeigneten 
Reinigungsmitteln reinigen durch Feuchtwischen und 
streifenfreies Nachreinigen bis zum Erreichen einer schmutz- 
und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten. Reinigung durch:

Entfernen und Entsorgen von Hartfaserplatten/ Malervlies 
o.ä., die zum Schutz der Aufzugskabine bauseits montiert 
wurden, inkl. Absaugen der Abdeckung mittels Staubsauger 
vor dem Ausbau; Entfernen komplett ohne Rückstände.

Kehren und gründliches Schrubben und Wischen sämtlicher 
Bodenflächen (Kautschukbelag gem. Planung), Abwischen 
der Kabinenwände (Metall-, Glas-, 
Spiegelflächen u. dgl.), der Kabinendecke, Aufzugstüren, der 
Bedientableaus (außen und innen), Handläufe, 
Beleuchtungskörper sowie sonstiger Armaturen.

Abmessung Kabine: 1,40/2,75 m 
Anzahl Haltestellen: 4

Abrechnungsgrundlage: Stück Aufzug mit Aufzugskabine 
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

(allseitig zu reinigen)!

1 St

16.1.510 Aufzug mit Aufzugskabine, 4,60/2,20 m, 3 Haltestellen,
reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.500, jedoch
Aufzug mit Aufzugskabine innen allseitig und Türen innen 
und außen je 
Haltestelle mit geeigneten Reinigungsmitteln komplett 
reinigen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Ausführung Lastenaufzug, Bodenbelag mit 
Tränenblechabdeckung etc.

Abmessung Kabine: 4,60/2,20 m 
Anzahl Haltestellen: 3

1 St

16.1.520 Teeküche, einzeilig, l= max. 4,20 m, h= 3,00 m, reinigen

Einbauküche als einzeilige Teeküche, Oberflächen glatt/ 
kunststoffbeschichtet, innen und außen durch feuchtes 
Abwischen aller Elemente mit einem leichten, geeigneten 
Reinigungsmittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutz- 
und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Aufklebern und Schutzfolien, Kleberückständen, 
Verschmierungen von Silikon- Dichtungsmassen, 
Nasswischen und Nachreinigen bei starken 
Verschmutzungen, Konservieren/ Polieren, evtl. notwendige 
Leitern.

Inkl. Reinigung aller Hoch-, Ober- und Unterschränke, 
Blenden, Arbeitsplatte, Rückwand, Einlegeböden, Einbauten 
wie Spüle mit Abtropffläche, Kühlschrank, 
Geschirrspüler, Versorgungsleitungen, Armaturen, 
Beleuchtungskörper, Steckdosen, Beschläge, Griffe etc. in 
fertiger Leistung.

Anzahl xAbmesungen L/H: 
1 St. x 2.940/3.000 mm
1 St. x 4.200/3.000 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. MO-003 Teeküche klein EG
MO-203 Teeküche groß 2.OG

Abrechnungsgrundlage: Stück Teeküche (allseitig, innen und 
außen, reinigen)!

2 St
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16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16.1.530 Teeküche mit integr. Sitzbank, einzeilig, l= max. 4,80 m,
h= 3,00 m, reinigen

Einbauküche als einzeilige Teeküche reinigen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Ausführung der Teeküchen mit integrierter Sitzbank.

Anzahl xAbmesungen L/H: 
1 St. x 4.200/3.000 mm
1 St. x 4.800/3.000 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. MO-103 Teeküche klein 1.OG
MO-303 Teeküche klein 3.OG

2 St

16.1.540 Garderobenschränke (offen), Leimholzplatten/lasiert,
reinigen

Garderobenschränke mit offenen Fächern + Kleiderstange in 
unterschiedlichen Abmessungen/ Größen, Oberflächen 
Leimholzplatten mit Schutzlasur, in Wandnische montiert, 
durch feuchtes Abwischen aller Elemente mit einem leichten, 
geeigneten Reinigungsmittel reinigen bis zum Erreichen 
einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche, inkl. 
Entfernen von Aufklebern und Schutzfolien, 
Kleberückständen, Nasswischen/ Nachreinigen bei starken 
Verschmutzungen.

Anzahl xAbmesungen L/H: 
3 St. x 1.595/2.350/580 mm 
1 St. x 1.850/2.350/580 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. MO-001 Garderobe EG
MO-101 Garderobe 1.OG - 3.OG

Abrechnungsgrundlage: Stück Garderobenschrank (allseitig, 
innen und außen [soweit möglich], reinigen)!

4 St

Einrichtungen / Gebäudeausstattungen

Sanitäre - und Technische Einrichtungen / 
Gebäudeaussattungen etc.

16.1.550 HPL-Waschtisch mit Handwaschbecken, reinigen

Waschtischplatte mit Einbauwaschbecken und vorderer, tlw. 
seitlicher Blende, aus wasserfest verleimten 
Holzwerkstoffplatten, mit HPL-Schichtstoff belegt, bis zum 
Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche 

Stand: 16.09.2025 46 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9374 DMT_Bochum_Neubau Depot

16 Gebäudereinigung
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

reinigen, inkl. Reinigen der Einbauwaschbecken, 
Abfallbehälter in Unterbaumontage, Edelstahl-Einwurfring, 
Versorgungs- und Ablaufarmaturen, Leitungen, Rohre, 
Konsolenträger etc., Abweichen von Resten wie 
Schutzfolien, Aufkleber o.ä. und schlierenfrei wischen, 
Nachtrocknung in einem weiteren Arbeitsgang etc.

Materialdicke: 40 mm (Waschtischplatte) bzw. 30 mm 
(Blende) 
Abmessungen B/T: 1300/600 mm (Waschtischplatte) 
Waschtischblende H: 300 mm (OK Waschtischplatte bis UK 
Blende) 
Einbauhöhe: +0,85 m über OKFB (OK Waschtischplatte)

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. FL-003 Fliesenspiegel_EG-WCs
FL-005 Fliesenspiegel_OG-WCs

Abrechnungsgrundlage Stück Waschtisch (allseitig zu 
reinigen) inkl. dazugehöriger Leitungen/ Rohre, Armaturen 
und Ausstattungen.

8 St

16.1.560 Waschtischrückwand, ESG/farbig emailliert, reinigen

Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), 
rechteckig, rahmenlos, Rückseite farbig emailliert, als 
Spritzschutz über der Waschtischplatte, reinigen bis zum 
Erreichen einer schmutz- und schlierenfreien Oberfläche, 
inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten, Nachreinigen 
und polieren.

Einbauhöhe: UK ESG-Glasscheibe = OK Waschtischplatte 
(+ 0,85 m ü. OKFF)

Anzahl x Abmesungen B/H: 
8 St. x 1300/350 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. FL-003 Fliesenspiegel_EG-WCs
FL-005 Fliesenspiegel_OG-WCs

Abrechnungsgrundlage: Stück Waschtischrückwand (ESG)

8 St

16.1.570 Wandspiegel über Waschbecken, reinigen

Wandspiegel als Kristallspiegel über Waschbecken, 
rechteckig, rahmenlos, reinigen bis zum Erreichen einer 
schmutz- und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Entfernen von 
Schutzfolien und Etiketten, Nachreinigen und polieren.

Einbau-/ Montagehöhe (UK Spiegel): + 1,20 m über OKFF

Anzahl x Abmesungen B/H: 
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1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 St. x 600/900 mm
8 St. x 1300/1060 mm

Leitdetail/ Ausführungsplanung/ Plannummer: 
u.a. FL-002 Fliesenspiegel L0.11 - WC/ Dusche 
FL-003 Fliesenspiegel_EG-WCs
FL-005 Fliesenspiegel_OG-WCs

Abrechnungsgrundlage: Stück Wandspiegel

9 St

16.1.580 Sanitäre Anlagen, Sanitärporzellan, reinigen

Sanitäre Anlagen wie Handwaschbecken, Klosett, Urinale 
u.dgl. aus Sanitärporzellan mit geeigneten Reinigungsmitteln 
allseitig nass reinigen und polieren, einschl. der 
Versorgungs- und Ablaufarmaturen, Leitungen, Rohre, 
Beschläge, Waschtischunterbauten, Accessoires wie 
Toilettenpapier-, Bürsten-, Handtuchhalter, Kleiderhaken, 
Seifenspender, Ablagen etc. bis zum Erreichen einer 
schmutz- und schlierenfreien Oberfläche.

Abweichen von Resten wie Schutzfolien, Aufkleber etc. und 
schlierenfrei wischen, inkl. Nachtrocknung in einem 
Arbeitsgang.

Sanitärporzellan ist gründlich mit desinfizierenden Mitteln 
nass zu reinigen, Armaturen sind zu polieren, inkl. 
Aufsprühen eines Reinigungs- und Pflegemittels in einem 
Arbeitsgang.

Abrechnungsgrundlage: Stück Sanitärporzelan (WB, Klosett 
etc.) inkl. dazugehöriger Leitungen/ Rohre, Armaturen und 
Ausstattungen (z.B. 1 St. Klosett einschl. WC-Deckel/ Brille, 
Papier-, Bürstenhalter etc.).

24 St

16.1.590 Ausgussbecken, Stahl/emailliert, reinigen

Ausgussbecken aus emailliertem Stahl mit geeigneten 
Reinigungsmitteln allseitig nass reinigen und polieren, 
einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen, Leitungen, 
Rohre, Ablagen etc. bis zum Erreichen einer schmutz- und 
schlierenfreien Oberfläche.

Abweichen von Resten wie Schutzfolien, Aufkleber etc. und 
schlierenfrei wischen, inkl. Nachtrocknung in einem weiteren 
Arbeitsgang.

Abrechnungsgrundlage: Stück Ausgussbecken inkl. 
dazugehöriger Leitungen/ Rohre, Armaturen und 
Ausstattungen

4 St
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16.1.600 Dusch-Trennwände, HPL-Schichtstoff, reinigen

Duschtrennwand, HPL-beschichtet, allseitig durch feuchtes 
Abwischen aller Elemente mit einem leichten, geeigneten 
Reinigungsmittel reinigen bis zum Erreichen einer schmutz- 
und schlierenfreien Oberfläche, inkl. Nasswischen bei 
starken Verschmutzungen, Nachreinigen und Konservieren/ 
Polieren.

Elementhöhe: bis+ 2,40 m

Abrechnungsgrundlage: einfache Trennwandfläche 
(beidseitig zu reinigen)!

2,50 m2

16.1.610 Kabelpritschen mit Elektrokabeln reinigen, Raumhöhe
bis 3,65 m

Kabelpritschen mit aufliegenden Elektrokabeln trocken von 
Baustaub u.dgl. absaugen (Saug- und Bürstensystem), inkl. 
Anheben der Elektrokabel/ -kabelbündel etc.; 
Kabelbezeichnungen dürfen nicht entfernt oder unleserlich 
gemacht werden.

Kabelpritschen in unterschiedlichen Längen, Abmessungen, 
Anzahl der aufliegenden Elektrokabeln, inkl. sämtlicher 
Zubehör-, Form-/ Verbindungsteile, Anbindungen, 
Verschraubungen, Halterungen, Verankerungen etc.; 
Materialien u.a. Stahlblech verzinkt.

Ausführung in zeitlich und räumlich voneinander getrennten 
Arbeitsabschnitten und Abstimmung mit Bauleitung und 
Fremdgewerken (TGA, Trockenbau etc.).

Inkl. notwendiger Leitern oder Gerüste (bauseits wird kein 
Gerüst gestellt).

Inkl. Erschwernis und Mehraufwendungen für beengte 
Platzverhältnisse im Deckenzwischenraum (bauseits Grund-
/Tragprofile, Schnellabhänger, tlw. hohe Installationsdichte 
etc.); Mehraufwand ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Abhangdecken zum Zeitpunkt der Reinigung nicht 
geschlossen; die Reinigung der Kabelpritschen erfolgt vor 
dem bauseitigen Schließen der Decken.

Kabelpritschen B/H: 340/48 mm, 200/60 bis 500/60 mm
Raumhöhe: bis +3,65 m ab OKFB (bis UK Rohdecke)

Abrechnungsgrundlage: m Länge Kabelpritsche, unabhängig 
von unterschiedlichen Breiten, Einbaulagen, 
unterschiedlicher Kabelanzahl und Durchmesser 
aufliegender/zu reinigender Elektrokabel/-bündel, Längen 
etc.

Hinweis: Diese Position kommt nur außerhalb der 
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Technikzentralen zur Abrechnung, innerhalb der 
Technikflächen erfolgt die Abrechnung über die Position 
01.720 "Gebäudeausstattung Technikflächen, reinigen".

650,00 m

16.1.620 Kabelpritschen mit Elektrokabeln reinigen, Raumhöhe
bis 5,85 m (>3,65 m)

Wie Pos.-Nr. 16.1.610, jedoch
Kabelpritschen mit Kabeln aller Art reinigen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Raumhöhe bis +5,85 m ab OKFF (>3,65 m über OKFB).

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

850,00 m

16.1.630 TGA-Installationsleitungen/-rohre reinigen, bis DN 250,
Raumhöhe bis 3,65 m

TGA-Installationsleitungen aller Art (freiliegende 
Rohrleitungen, isoliert und/ oder nicht isoliert etc.) u.a. im 
Deckenzwischenraum (UK Rohdecke/ OK AHD) bzw. in 
Räumen ohne geschlossene Abhangdecken in 
unterschiedlichen Längen, Durchmessern, rund, vertikal, 
horizontal, schräg, starr und/ oder flexibel, feucht abwischen 
zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche (Staub- und 
Fettfreiheit), inkl. sämtlicher Zubehör-, Form- und 
Verbindungsteile, Anbindungen, Schalter, Handräder; 
Ventile, Verteiler, Verschraubungen, Klappen, Schieber, 
Halterungen, Verankerungen, Trag-/ Unterkonstruktionen 
etc.; Materialien u.a. Stahlblech verzinkt.

Ausführung in zeitlich und räumlich voneinander getrennten 
Arbeitsabschnitten und Abstimmung mit Bauleitung und 
Fremdgewerken (TGA, Trockenbau etc.).

Inkl. Säubern der Außenabdeckungen und 
Wandeinbauhülsen, Entfernen von Aufklebern, Schutzfolien 
etc. in Abstimmung mit Fachgewerken/ Objektüberwachung, 
Nasswischen und Nachreinigen bei starken 
Verschmutzungen.

Inkl. notwendiger Leitern oder Gerüste (bauseits wird kein 
Gerüst gestellt).

Inkl. Erschwernis und Mehraufwendungen für beengte 
Platzverhältnisse im Deckenzwischenraum (bauseits Grund-
/Tragprofile, Schnellabhänger, tlw. hohe Installationsdichte 
etc.); Mehraufwand ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Abhangdecken zum Zeitpunkt der Reinigung nicht 
geschlossen; die Reinigung der Installationsleitungen erfolgt 
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vor dem bauseitigen Schließen der Decken.

Durchmesser: DN 80 bis DN 250
Raumhöhe: bis +3,65 m ab OKFB (bis UK Rohdecke)

Abrechnungsgrundlage: m Länge Installationsleitungen/ -
rohre, unabhängig von unterschiedlichen Längen, Größen, 
Durchmesser, Einbaulagen etc.

Hinweis: Diese Position kommt nur außerhalb der 
Technikzentralen zur Abrechnung, innerhalb der 
Technikflächen Abrechnung über die Position 01.720 
"Gebäudeausstattung Technikflächen, reinigen".

615,00 m

16.1.640 TGA-Installationsleitungen/-rohre reinigen, bis DN 450,
Raumhöhe bis 3,65 m

TGA-Installationsleitungen/-rohre aller Art reinigen wie 
beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis DN 450 (>DN 250)
Raumhöhe: bis +3,65 m ab OKFB (bis UK Rohdecke)

85,00 m

16.1.650 TGA-Installationsleitungen/-rohre reinigen, bis DN 250,
R.-höhe bis 5,85 m (>3,65 m)

Wie Pos.-Nr. 16.1.630, jedoch
TGA-Installationsleitungen/-rohre aller Art reinigen wie 
beschrieben, jedoch

Durchmesser: DN 80 bis DN 250
Raumhöhe bis +5,85 m ab OKFF (>3,65 m über OKFB).

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

260,00 m

16.1.660 TGA-Installationsleitungen/-rohre reinigen, bis DN 450,
R.-höhe bis 5,85 m (>3,65 m)

Wie Pos.-Nr. 16.1.630, jedoch
TGA-Installationsleitungen/-rohre aller Art reinigen wie 
beschrieben, jedoch

Durchmesser: bis DN 450 (>DN 250)
Raumhöhe bis +5,85 m ab OKFF (>3,65 m über OKFB).

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
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Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

40,00 m

16.1.670 Lüftungskanäle (Außenseite) reinigen, Raumhöhe bis
3,65 m

Lüftungskanäle aller Art u.a. im Deckenzwischenraum (UK 
Rohdecke/ OK AHD) bzw. in Räumen ohne geschlossene 
Abhangdecken in unterschiedlichen Längen, Kantenlängen, 
Abmessungen, gerade/eckig, vertikal, horizontal, schräg, 
starr, Oberfläche feucht von außen abwischen zum 
Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche (Staub- und 
Fettfreiheit), inkl. sämtlicher Zubehör-, Form- und 
Verbindungsteile, Anbindungen, Schalter, Handräder; 
Ventile, Verteiler, Verschraubungen, Klappen, Schieber, 
Halterungen, Verankerungen, Trag-/ Unterkonstruktionen 
etc.; Materialien u.a. Stahlblech verzinkt in Falzausführung.

Ausführung in zeitlich und räumlich voneinander getrennten 
Arbeitsabschnitten und Abstimmung mit Bauleitung und 
Fremdgewerken (TGA, Trockenbau etc.).

Inkl. Säubern der Außenabdeckungen und 
Wandeinbauhülsen, Entfernen von Aufklebern und 
Schutzfolien in Abstimmung mit Fachgewerken/ 
Objektüberwachung, Nasswischen und Nachreinigen bei 
starken Verschmutzungen.

Inkl. notwendiger Leitern oder Gerüste (bauseits wird kein 
Gerüst gestellt).

Inkl. Erschwernis und Mehraufwendungen für beengte 
Platzverhältnisse im Deckenzwischenraum (bauseits Grund-
/Tragprofile, Schnellabhänger, tlw. hohe Installationsdichte 
etc.); Mehraufwand ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Abhangdecken zum Zeitpunkt der Reinigung nicht 
geschlossen; die Reinigung der Installationsleitungen erfolgt 
vor dem bauseitigen Schließen der Decken.

Kantenlänge: zwischen "bis 500 mm" und "über 2000 mm" 
(Hauptmassen Kantenlänge "bis 500 mm" und "über 1000 - 
1500 mm")
Raumhöhe: bis +3,65 m ab OKFB (bis UK Rohdecke)

Abrechnungsgrundlage: m2 Lüftungskanal (allseitig 
Außenseite), unabhängig von unterschiedlichen Längen, 
Kantenlängen, Abmessungen, Einbaulagen etc.

Hinweis: Diese Position kommt nur außerhalb der 
Technikzentralen zur Abrechnung, innerhalb der 
Technikflächen Abrechnung über die Position 01.720 
"Gebäudeausstattung Technikflächen, reinigen".

3080,00 m2
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16.1.680 Lüftungskanäle (Außenseite) reinigen, Raumhöhe bis
5,85 me (>3,65 m)

Wie Pos.-Nr. 16.1.670, jedoch
Lüftungskanäle, gerade/eckig, aus verzinktem Feinblech in 
Falzausführung, reinigen wie beschrieben, jedoch

Raumhöhe bis +5,85 m ab OKFF (>3,65 m über OKFB).

Inkl. Mehraufwand aufgrund der Einbauhöhen/ -lagen, 
Aufbau, Bereithaltung und Abbau erforderlicher 
Arbeitsgerüste etc. (in Einheitspreis einzukalkulieren).

1450,00 m2

16.1.690 Mehraufwand, Abhangdecken abklappen/öffnen,
schließen

Öffnen von elementierten Abhangdecken im Zuge der 
vorbeschriebenen Reinigung von TGA-Installationsleitungen/ -
rohre, Lüftungskanäle etc. durch Abklappen der 
Deckenelemente und Schließen nach Abschluss der 
Reinigungsarbeiten, als Mehraufwand.

Sorgfältiges Abklappen und Schließen mit besonderer 
Vorsicht unter Beachtung der Herstellerrichtlinien.

Deckensysteme: Kassettendecke mit geklemmten/ 
abklappbaren Metallkassetten, Streckmetalldecke mit 
eingehängten/ abklappbaren Streckmetall- 
Deckenelementen mit rückseitig eingeklebter Vliesauflage
Abmessungen: 1250/600 mm (Grundraster Metallkassette), 
625/1850 mm (Grundraster Streckmetallkassette)

250,00 m2

16.1.700 Gebäudeausstattung Büroflächen, reinigen

Feinreinigung der Gebäudeausstattung der Büroflächen und 
angrenzenden Flurbereiche durch Reinigen und Abwischen 
aller Schalter, Taster, Steckdosen, 
Brüstungskanäle, Beleuchtungskörper, Lampen, 
Einbauleuchten, Rauchmelder, Heizkörper einschl. 
Anbindungen, Armaturen, Ventile, Handhebel, Mobiliar, 
Beschilderungen, Deckenelemente/ Deckensegel, 
Streckmetalldecken, Revisionsklappen, Abwischen der 
Lüftungskanäle, freiliegenden Elektro- und Rohrleitungen in 
isoliertem, gedämmten/ ungedämmtem Zustand sowie aller 
sonstigen Einbauten in unterschiedlichen Abmessungen, 
Größen, Formen und Formaten, Einbauhöhen etc., evtl. 
notwendiger Leitern und Arbeitsgerüste; alle Oberflächen 
sind von jeglichen Rückständen, Aufklebern und Flecken zu 
befreien, zu säubern und trocken zu reiben (schlierenfrei), 
einschl. Nasswischen bei starken Verschmutzungen, 
Nachreinigen und Konservieren/ Polieren.

Raumhöhe: bis +3,65 m ab OKFB (bis UK Rohdecke)
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Abrechnungsgrundlage: m2 Netto-Grundfläche (v.g. 
Büroflächen + Flure)

1775,00 m2

16.1.710 Gebäudeausstattung Sanitärräume, reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.700, jedoch
Gebäudeausstattung Fein-/ Endreingen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Ausführung in Sanitär-, Nass- und Reinigungsräumen.

Raumhöhe: bis +4,00 m ab OKFB (bis UK Abhangdecke)

Abrechnungsgrundlage: m2 Netto-Grundfläche (v.g. 
Sanitärräume etc.)

185,00 m2

16.1.720 Gebäudeausstattung Technikflächen, reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.700, jedoch
Gebäudeausstattung Fein-/ Endreingen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Ausführung in Technikräumen (ELT, PV, SiBe, HAR, etc.), 
Schächte mit Gitterrostboden und Stahlgeländer, inkl. 
Reinigen der technischen Einrichtungen, Heizungs-, Schalt-, 
Lüftungsanlagen, sämtlicher Zubehörteile, sichtbarer An- und 
Einbauteile, Leitungen aller Art innerhalb der Technikflächen, 
Hebeanlage, Entrauchungsklappen etc.

Abrechnungsgrundlage: m2 Netto-Grundfläche (v.g. 
Technikräume etc.)

330,00 m2

16.1.730 Gebäudeausstattung Nutzflächen, reinigen

Wie Pos.-Nr. 16.1.700, jedoch
Gebäudeausstattung Fein-/ Endreingen wie zuvor 
beschrieben, jedoch

Reinigung von Gebäudeausstattungen der Nutzflächen (z.B. 
Müllraum, Anstellräume, PuMi etc.), Verkehrsflächen, die 
nicht zum Treppenhaus gezählt werden (z.B. Schleusen, 
Foyer, Anlieferung etc.), Lager- und Archivierungsbereiche 
(Bibliothek, Fotothek, Archiiv, Großobjekte etc.), inkl. 
Reinigen der technischen Einrichtungen, sichtbarer An- und 
Einbauteile, Poller, Rammschutzbügel, Kantenschutzprofile/ -
winkel, Auffangwannen etc.

Raumhöhe: bis +5,85 m ab OKFB (bis UK Rohdecke)

Abrechnungsgrundlage: m2 Netto-Grundfläche (v.g. 
Stand: 16.09.2025 54 von 63



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 9374 DMT_Bochum_Neubau Depot

16 Gebäudereinigung

1 Fein-/ Endreinigung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Nutzflächen etc.)

7775,00 m2

16.1 Fein-/ Endreinigung Summe:
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16.2 Baugrobreinigung

16.2.10 Schutzabdeckung aufnehmen, entsorgen

Entfernen und Entsorgen vorhandener Schutzabdeckungen 
jeglicher Art (z.B. PE-Folien, Tetrapackpapier, 
folienkaschiertes Kartonpapier, Vlies o.dgl.), die zum Schutz 
der Bodenbeläge bauseits im Gebäudeinneren verlegt und 
anschließend nicht durch das jeweilige Fremdgewerk 
entfernt wurden, inkl. Absaugen der Abdeckung mittels 
Staubsauger vor dem Aus-/Rückbau; rückstandslosem 
Entfernen und Beseitigen der Schutzmaßnahmen (ohne 
Kleberänder etc.).

Der Rück-/ Ausbau ist sorgfältig und mit der gebotenen 
Vorsicht auszuführen (Endbeläge/ -oberflächen, 
Sichtestriche, Sichtbetonflächen etc.).

Ausführung in verschiedenen Räumen in unterschiedlichen 
Geschossen zu unterschiedlichen Zeiten im gesamten 
Gebäude, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten 
Materialien, Gegenständen etc.

Beseitigen durch getrenntes Sammeln, sortiert nach 
Abfallschlüssel (AVV), transportieren im und aus dem 
Gebäude heraus, auf dem Baugelände entsorgen in bauseits 
bereitgestellten Abfall-/ Bauschuttcontainern gem. 
Abfallentsorgungskonzept (Entsorgungslogistik), inkl. ggf. 
erforderlicher Nachsortierung.

Abrechnungsgrundlage: m2 Schutzabdeckung (Netto-
Raumfläche), komplett für alle Aufbauschichten, unabhängig 
von unterschiedlichen Ausführungsarten (PE-Folien, 
Tetrapackpapier, Vlies etc.), Anzahl der Schutzlagen, 
Raumgrößen, Einzelabmessungen, Formaten etc.

700,00 m2

16.2.20 Schutzabdeckung (mehrlagig) aufnehmen, entsorgen

Entfernen und Entsorgen vorhandener Schutzabdeckungen 
jeglicher Art wie in Position 02.10 beschrieben, jedoch 
Schutzabdeckung mehrlagig (z.B. PE-Folie, 
Tetrapackpapier, folienkaschiertem Kartonpapier, Vlies, 
Hartfaser-/ Mehrschichtplatten o.dgl.).

1000,00 m2

16.2.30 Schutzabdeckung Treppen (mehrlagig), aufnehmen,
entsorgen

Entfernen und Entsorgen vorhandener Schutzabdeckungen 
jeglicher Art wie in Position 02.10 beschrieben, jedoch 
Schutzabdeckung mehrlagig (z.B. PE-Folie, 
Tetrapackpapier, folienkaschiertem Kartonpapier, Vlies, 
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Hartfaser-/ Mehrschichtplatten o.dgl.); Ausführung auf Stb.-
Treppenläufe, TRH- Podeste (Zwischenpodeste) etc.

90,00 m2

16.2.40 Baugrobreinigung, Bodenflächen

Baugrobreinigung von verschiedenen Räumen im gesamten 
Gebäude, inkl. Umsetzen von in den Räumen gelagerten 
Materialien und Gegenständen in Abstimmung mit der 
örtlichen Objektüberwachung.

Leistungsumfang Baugrobreinigung (nur auf ausdrückliche 
Anweisung):
Entfernen lose aufliegender Verschmutzungen (Kronkorken, 
Zigarettenkippen, Sand, Steine, Kabelreste, Bohr- und 
Schleifstaub, Mörtel und Putzreste etc.) von Fußböden, 
Ablagen, Fensterbänken und TGA-Einbauten, grobe 
Bodenverschmutzungen durch gründliches Fegen bzw. 
Staubsaugen von Bodenflächen entfernen und 
angefallenden Schmutz fachgerecht in die vom 
Baustellenlogistiker des AG bereit gestellten Container auf 
dem Baugelände entsorgen. Bauschutt und groben Unrat 
jeglicher Art (z.B. Papier, Kunststoff, Glas-, Metall-, 
Holzreste etc.) im Gebäudeinneren, in allen Geschossen, 
beseitigen durch getrenntes Sammeln, aus dem Gebäude 
transportieren und fachgerecht in die vom 
Baustellenlogistiker des AG bereit gestellten Container auf 
dem Baugelände entsorgen. Andere Verschmutzungsarten 
ähnlicher Art sind ebenfalls in gleicher Weise zu reiningen.

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Ausführung 
der Arbeiten in zeitlich und räumlich versetzten Abschnitten 
erfolgt, inkl. Materialtransport.

Bodenflächen / Bauteil- Qualitäten:
Räume mit Hartstoffestrich
Räume mit imprägnierten Sichtbetonflächen
Räume mit Beschichteten Bodenflächen (Epoxidharz bzw. 
ölfest) 
Räume mit Fliesenbelag
Sauberlaufzonen im Eingangsbereich EG + 1.OG 
(Dachlandschaft)

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Bodenfläche 
(Netto-Raumfläche)

Ausführung nur auf ausdrückliche Anordnung der örtlichen 
Objektüberwachung.

7500,00 m2

16.2.50 Baugrobreinigung, Treppenstufen (TRH)

Baugrobreinigung von Bodenflächen in verschiedenen 
Räumen im gesamten Gebäude wie zuvor beschrieben, 
jedoch
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Reinigung von Tritt- und Setzstufen der Treppenstufen/ -
läufe (Treppenhäuser, FT-Treppenläufe, Sichtbetonstufen 
als Keilstufen, ohne Unterschneidung).

Lauf-/Stufenbreiten: 1,30 m (Regelausführung) 
Steigungsverhältnis: 17,50 - 18,57/ 27,5 cm 
(Regelausführung)

Abrechnungsgrundlage: St. zu reinigende Treppenstufe 
(Tritt- und Setzstufe).

Ausführung nur auf ausdrückliche Anordnung der örtlichen 
Objektüberwachung.

296 St

16.2.60 Baugrobreinigung, Außenbereich

Baugrobreinigung im Außenbereich u.a. auf Geh-, Fahr-, 
Park- und Dachflächen, Baustelleneinrichtungsflächen etc., 
auf unterschiedlichen Untergründen, Belägen und 
Freiflächen, inkl. Umsetzen von gelagerten Materialien und 
Gegenständen in Abstimmung mit der örtlichen 
Objektüberwachung.

Leistungsumfang Baugrobreinigung (nur auf ausdrückliche 
Anweisung):
Absammeln und Entfernen loser Verunreinigungen und 
Verschmutzungen, grobem Bauschutt, Restwerkstoffen, 
Verpackungen, Baumüll (z.B. Papier, Kunststoff, Glas-, 
Metall-, Holzreste etc.), gründliches Abkehren und Fegen der 
zu reinigenden Flächen, angefallenden Schmutz durch 
getrenntes Sammeln fachgerecht in die vom 
Baustellenlogistiker des AG bereit gestellten Container auf 
dem Baugelände entsorgen.

Andere Verschmutzungsarten wie Wurzelwerk, 
Pflanzenreste und ähnliches im Gebäudeumfeld sind 
ebenfalls in gleicher Weise zu entfernen.

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Ausführung 
der Arbeiten in zeitlich und örtlich versetzten Abschnitten im 
Bereich der Baustelle erfolgt, inkl. Materialtransport.

Abrechnungsgrundlage: m2 zu reinigende Boden-, Dach- 
und/oder Freiflächen im Außenbereich

Ausführung nur auf ausdrückliche Anordnung der örtlichen 
Objektüberwachung.

9450,00 m2

16.2 Baugrobreinigung Summe:
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16.3 Dokumentation / Stundenlohnarbeiten

Dokumentation

Dokumentation / Revisionsunterlagen

16.3.10 Dokumentation inkl. DGNB-Unterlagen, digital

Teil des Leistungsumfangs des AN ist die Übergabe einer 
vollständigen Dokumentation der gesamten, durch den AN 
Gebäudereinigung ausgeführten Leistung.

Zusätzlich ist in dieser Position der Aufwand für die 
Dokumentation, Listenführung, Listenabstimmung etc. aus 
dem Dokument "Besondere Vorbemerkungen zur geplanten 
DGNB-Zertifizierung" für den eigenen Leistungsumfang 
einzukalkulieren.

Die Dokumentationsunterlagen sind 2-fach digital (1x DVD/ 
CD-ROM und 1x als USB-Stick bzw. alternativ auf der 
Projektplattform "MyProject") zu übergeben, soweit keine 
anderen Regelungen in den Vertragsunterlagen vereinbart 
werden.

Jeder Dateiordner erhält ein vollständiges Inhaltsverzeichnis 
mit Auflistung aller Dokumentationsunterlagen, die für den 
Nachweis der Leistungen erforderlich sind.

Insbesondere sind dies detailierte Planunterlagen, welche 
zum ordnungsgemäßen Nachweis der eigenen 
Bauleistungen dienen, Nachweise über bestimmte 
Eigenschaften von Bauteilen, Baustoffen, Einbauten etc. für 
alle zur Verwendung kommenden Produkte und die daran 
gestellten Anforderungen, Eignungsnachweise, Abnahmen, 
Gewährleistungen etc.

Dem AG ist vor Erstellung der abschließenden Unterlagen 
ein Leseexemplar vorzulegen und drei Wochen zum 
Korrekturlesen einzuräumen.

Planunterlagen sind als .pdf- Datei und in einem kompatiblen 
Zeichenaustauschformat z.B. dxf/ dwg zu übergeben. Alle 
die Wartung betreffenden Unterlagen sind in einem 
geordneten Dateiordner abzulegen.

Abrechnungshinweis:
Der Preis ist als Pauschale anzubieten. Die Vergütung 
erfolgt aus EDV technischen Gründen mit der Mengeneinheit 
Stück (1 Stück).

Über diese Position kann maximal 1 Stück abgerechnet 
werden.

Aufmass und Abrechnung 1 St. = Übergabe der kompletten 
und vollständigen Dokumentationen/ DGNB-Unterlagen wie 
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beschrieben.

1 St

16.3.20 Revisionsunterlagen, digital

Teil des Leistungsumfangs des AN ist die Übergabe von 
vollständigen Revisionsunterlagen der gesamten, durch den 
AN Gebäudereinigung ausgeführten Leistung.

Die Revisionsunterlagen sind 2-fach digital (1x DVD/ CD-
ROM und 1x als USB-Stick bzw. alternativ auf der 
Projektplattform "MyProject") zu übergeben, soweit keine 
anderen Regelungen in den Vertragsunterlagen vereinbart 
werden.

Jeder Dateiordner erhält ein vollständiges Inhaltsverzeichnis 
mit Auflistung aller Revisionsunterlagen, die notwendig sind, 
um unbeteiligten Dritten einen störungsfreien Betrieb, die 
Wartung und Instandhaltung des Gebäudes sowie spätere 
Umbauten und Erweiterungen samt weiterführender 
Dokumentation auf dem Stand der Revisionsunterlagen zu 
ermöglichen.

Insbesondere sind dies genaue technische Beschreibungen 
und Datenblätter, Produktdatenblätter, Zulassungen/ Z.i.E, 
Fachunternehmerbescheinigungen, Übergabeberichte, 
Prüfprotokolle, Ersatzteillisten etc.

Dem AG ist vor Erstellung der abschließenden Unterlagen 
ein Leseexemplar vorzulegen und drei Wochen zum 
Korrekturlesen einzuräumen.

Planunterlagen sind als .pdf- Datei und in einem kompatiblen 
Zeichenaustauschformat z.B. dxf/ dwg zu übergeben. Alle 
die Wartung betreffenden Unterlagen sind in einem 
geordneten Dateiordner abzulegen.

Abrechnungshinweis:
Der Preis ist als Pauschale anzubieten. Die Vergütung 
erfolgt aus EDV technischen Gründen mit der Mengeneinheit 
Stück (1 Stück).

Über diese Position kann maximal 1 Stück abgerechnet 
werden.

Aufmass und Abrechnung 1 St. = Übergabe der kompletten 
und vollständigen Revisionsunterlagen wie beschrieben.

1 St

Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung

Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung 
der Objektüberwachung geleistet werden.
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Vergütung nach dieser Position erfolgt nur in 
Ausnahmefällen nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung 
der Objektüberwachung, wenn die Abrechnung 
unvorhergesehener Arbeiten nach Leistung und 
Einheitspreis nicht möglich ist.

Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten wie 
Auslöse, Fahrkosten, Überstundensätze etc.

Der Verrechnungssatz für die jeweiligen Arbeitskräfte 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Auslöse, Fahrkosten, Überstundensätze, 
sonstige Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und 
Gewinn, einschließlich der Kosten für die Werkzeuge und 
Hilfsmittel (Handgeräteeinsätze), Erschwerniszuschläge.

Sonntags- und Feiertagszuschläge werden gesondert gem. 
Tarif vergütet.

Zusätzliche Leistungen sind grundsätzlich vor Ausführung 
bei der Objektüberwachung anzumelden und schriftlich 
freigeben zu lassen. Nachweis und Anmeldung gemäß 
VOB/B.

Tageslohnzettel, die nicht von der Objektüberwachung 
schriftlich anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht 
berücksichtigt.

16.3.30 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter LG 3

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
AG ausführen.
Hier: Facharbeiter Stundensatz LG 3
Die vorangegangenen Vorbemerkungen sind zu beachten.

20 h

16.3.40 Stundenlohnarbeiten Auszubildender Stundensatz LG 2

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
AG ausführen.
Hier: Auszubildender Stundensatz LG 2
Die vorangegangenen Vorbemerkungen sind zu beachten.

20 h

16.3.50 Stundenlohnarbeiten Helfer LG 1

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des 
AG ausführen.
Hier: Helfer Stundensatz LG 1
Die vorangegangenen Vorbemerkungen sind zu beachten.

20 h
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16.3.60 An- und Abfahrten auf Anordnung AG

An- und Abfahrt auf Anforderung AG, inkl. Zeitaufwand für 2 
Facharbeiter.

10 St

16.3 Dokumentation / Stundenlohnarbeiten Summe:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

16.1 Fein-/ Endreinigung

16.2 Baugrobreinigung

16.3 Dokumentation / Stundenlohnarbeiten

16 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Gebäudereinigung
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