Leistungsbeschreibung Bauiiberwachung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht an dieser
Unterlage das ausschlieBliche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfaltigung
und Weitergabe bediirfen der Zustimmung der DB AG.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Abfallmanagement

Rahmenbedingungen

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu dndern, instand zu halten und zu nutzen,
dass die Einhaltung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonderen Anforderungen, die aus dem Bahnbetrieb
herriihren, gewahrleistet sind.

Die Bautiberwachung hat die vertraglich vereinbarten Leistungen zu erbringen und die entsprechenden Hinweise und
Erlauterungen in den Rahmenbedingungen der ZVB-Bauiiberwachung zu beachten sowie bei Vorliegen/Eintreten der
geschilderten Ereignisse/Umstdnde die erforderlichen MaBnahmen/Leistungen zu veranlassen bzw. zu erbringen.
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1. Aufgaben der Bauiiberwachung

Leistungstext
AN | AG | ent-

fallt
1 2 3 4

(1) Uberwachen der im Entsorgungskonzept festgelegten und vom AG freigegebenen Verfahrensweise X

zur fachgerechten Entsorgung (Verwertung/Beseitigung).

(2) Uberwachen und Dokumentieren der getrennten Sammlung und Beférderung von bestimmten Bau- X
und Abbruchabféllen gemaR Gewerbeabfallverordnung.

3) Uberwachen der ausfiihrenden Ingenieurbiiros bei der Probennahme gemal LAGA PN 98 bzw. X
landerrechtlicher Regelungen sowie Priifung und Freigabe der Proben/Protokolle Probenahme zur
anschlieBenden Laboranalytik

(4) Veranlassen von Kontrolluntersuchungen zur stichprobenartigen Uberpriifung der vom AN Bau X
vorgelegten Deklarationsanalysen (mind.

- % der vom AN Bau zu erbringenden Analysen) nach EBV bzw. LAGA bzw.
Deponieverordnung.

(5) Entfallt - Koordinieren und Mitwirken bei den vom AG beigestellten Entsorgungsleistungen X
einschlieBlich Durchfiihren von Abstimmungen

(6) Entfillt - Uberwachen des sorgfiltigen Ausbaus, der getrennten Sammlung (ggf. in geeigneten X
Sammlungs- bzw. Transportbehaltnissen), der ordnungsgeméaRen Bereitstellung zur Verladung und Ab-
transport von:

Schienen (bei Verwendung im Sinne des Kreislaufs Oberbaumaterial)

als aufarbeitungsfahig klassifizierten Betonschwellen (gemal Protokoll der Erstbegehung)
(z.B. Verwendung von Kanthdlzern)

Schrott

LST- und TK: Sofern Reststoffe der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg anfallen,
ist Ver- und Entsorgung Oberbaustoffe (I.IAW 3) einzubeziehen.

(7) Entfallt - Kontrolle der durch den AN bereitgestellten Baustelleneinrichtungs-/ Logistik- und X
Behandlungsflachen

Kontrolle der Beprobung vor Beginn und nach dem Ende der Nutzung (Beweissicherung
nach BBodSchV).

Uberwachen der ordnungsgemaRen Herstellung und Betreibens der Bereitstellungs- und
Behandlungsflachen einschlieRlich Umsetzung genehmigungsrechtlicher Auflagen
(Planrecht, 4. BimschV) ggf. auch auBerhalb des Baufeldes.

Uberwachen und Dokumentieren der ordnungsgemiRen Riickgabe der durch den ANBAU
temporar genutzten Flachen an die Eigentiimer | Pachter.

(8) Entfallt - Stichprobenartige Kontrolle der Qualitdt der zugelieferten [ wieder einzubauenden X
mineralischen Materialien und Dokumentation der Priifungen und des Einbauortes (z. B. auch
Recyclingmaterial fir Baustraen).

9) Fortlaufendes Ube.j_rpr[]fen der baubegleitenden abfalltechnischen Untersuchungen (einschlieRlich Soll- | x
Ist-Vergleich) auf Ubereinstimmung mit den in den Entsorgungsnachweisen zugelassenen
Abfallmengen und Schadstoffgehalten mit sofortiger Information des AG bei Abweichungen.

(10) Stichprobenartige Kontrolle der vom Beforderer mitgefiihrten Begleitdokumente auf Vollstandig-keit X
sowie stichprobenartige Kontrolle der Entsorgungswege | Deponien einschlieRlich der Wiegung
(Vergleich Lademengen/Wiegekarte).
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(11) Sicherstellen der ordnungsgemalen Bereitstellung und Verladung von ausgebauten Reststoffen und X
Abfallen.
X Laufendes Uberwachen der Aushub- und Abbrucharbeiten auf Einhaltung: Planrecht | Stand

der Technik [ Baustellenplan Umweltschutz (Teil Abfallerzeugung [ -entsorgung) /
Entsorgungskonzept. Aussteuerung und unverziigliche Information des Auftraggebers bei
Abweichungen.

X Uberwachen der rechts- und vertragskonformen Bereitstellung und Haufwerksbildung von
Bauabfallen (z.B. Einhalten der zuldssigen HaufwerksgroRe und -abstdande sowie des Ver-
mischungsverbotes).

X Laufendes Uberwachen der Haufwerksplatzierung, -gestaltung, -kennzeichnung,
-sicherung auf Einhaltung: Planrecht [ Stand der Technik [ Baustellenplan Umweltschutz
(Teil Abfallerzeu-gung [ -entsorgung) | Entsorgungskonzept. Aussteuerung und
unverziigliche Information des Auftraggebers bei Abweichungen.
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2. Aufgaben der Bauiiberwachung bei beigestellten Entsorgungsleistungen fiir Oberbauabfille
durch den Auftraggeber

Leistungstext

AN ] AG | ent-
fallt
1 2 3 4
(1) Entfallt - Die unten genannten Tétigkeiten sind fiir nachstehend ausgewahlte Abfalle auszufiihren: X

i

Gleisschotter, Siebriickstande der maschinellen Bettungsreinigung BRM

Holzschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und Holz-
schwellenbruch

Betonschwellen (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und
Betonschwellenbruch

gleisnahe Boden

nicht gleisnahe Boden

Sonstiges: ...

- Sicherstellung, dass die Verladung von Oberbauabféllen gem. schriftlicher ,,Freigabemeldung der
OE Baulogistik fir Verladung/Abtransport von Abfall“ des Auftraggebers erfolgt.

- Ausfiillen, Abzeichnen und Versenden des Formblattes ,Entsorgungsmeldung BUB iiber erfolgte
Verladung/Abtransport von Abfall* nach Vorgabe des Auftraggebers spatestens 2 Werktage nach der
letzten Verladung.

Die Vorabkontrolle (v. a. Entsorgungsnachweisverfahren) und die Verbleibskontrolle (v. a. Erstellung
und Signatur der Begleitscheine fiir gefahrliche Abfélle und der Registerbelege fiir nicht gefahrliche
Abfalle) im eANV erfolgt durch den Auftraggeber (Organisationseinheit Baulogistik (I.IAW 12).
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3. Aufgaben der Bauiiberwachung im Zuge der Vorab- und Verbleibskontrolle fiir nicht
auftraggeberseitig beigestellte Entsorgungsleistungen

Leistung
Leistungstext
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4

(1) Die unten genannten Tatigkeiten sind fiir nachstehend ausgewdhlte Abfélle auszufiihren:

X nicht gleisnahe Boden

X Bauschutt

X Asphalt

X Gleisschotter, Siebriickstande der maschinellen Bettungsreinigung BRM (< 1.000 to)

X
X Holzschwellen (< 1.000 Stck.) (inkl. Weichen- und Koppelschwellen, Briickenbalken,
Gleisjoche und Holzschwellenbruch)
X Betonschwellen (< 1.000 Stck.), nicht aufarbeitungsfahig, (inkl. Weichen- und
Koppelschwellen, Briickenbalken, Gleisjoche und Betonschwellenbruch)

X gleisnahe Béden

X Sonstiges: Rickbaumaterialien Gliterhalle Lineburg (siehe Riickbaukonzept)
(2) Entfillt - Mitwirken bei der Vorabkontrolle (Erstellen der Entsorgungsnachweise sowie Uberpriifung der X

Genehmigungen und Entsorgungsfachbetriebszertifikate der Entsorger | Transporteure) fiir gefahrliche
und nicht gefahrliche Bauabfalle im elektronischen Abfallnachweisverfahren (€ANV).

3) Organisation der Erfassung aller im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Bauabfélle durch die| x

Nachweisfiihrung  fir  gefdhrliche und nicht gefahrliche Abfdlle  (Verbleibskontrolle
Gesetzeskonforme Nachweisfiihrung der Abfallverbringung gefdhrlicher Bauabfélle in einer eANV-
Software sowie Priifung und Signatur der Begleit- und Ubernahmescheine mit der qualifizierten
elektronischen Signatur. Zeichnungsbefugte sind vorab durch den AG zu benennen. Etwaige EDV-
Ausstattung (z. B. Hardware: Rechner, Signaturkarte und Kartenlesegerat, Software: z.B. ZEDAL) fiir
das eANV ist vom AN vorzuhalten.

X Zur Umsetzung der Pflichten aus dem eANV ist der AN Bauiiberwachung bei der ZKS als
Beauftragter des Abfallerzeugers registriert und unterhalt bei ZEDAL einen Account. Fiir
seine mit der abfallrechtlichen Bauiiberwachung beauftragten Mitarbeiter hat der AN
folgende anwendungsbereite Gerateausstattung auf der Baustelle zur Verfiigung zu stellen:
- Gebrduchliche Computerhardware inkl. Internetanbindung

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS)

- Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur
qualifizierten Signatur abfallrechtlicher Dokumente (Signaturarbeitsplatz)

- sobald verfiighar: Bereitstellung von mobilen Signatureinheiten

- Ausstattung und Schulung der 6rtlichen Mitarbeiter des AN mit persénlichen
Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz

- Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter
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X Verbleibskontrolle fiir gefahrliche und nicht gefahrliche Abfélle im elektronischen
Abfalnachweisverfahren (eANV):

Priifen des vom Auftraggeber im System ZEDAL eingestellten Muster-Transportdokuments
auf Ubereinstimmung mit EN und auf Vollstandigkeit, Ergénzen der Angaben zum
Ubergabedatum, Beférderer und Projektbezeichnung, Baustelle und Materialherkunft im
Vermerke-Feld.

- Erzeugen der bendtigten Anzahl Transportdokumente aus dem Muster, Eintragung Hauf-
werks-Nr. bzw. in-situ-Abschnitt im Vermerke-Feld und qualifizierte elektronische Signatur
des Dokuments fiir den Abfallerzeuger.

- Versenden der Begleitscheine | Registerbelege an alle am eANV Beteiligten. Bei nicht ge-
fahrlichen Abfallen jedoch ohne Behérdenbeteiligung!

- Bei gefahrlichen Abfallen: Prifung, ob Begleitschein vom Beférderer vor Transportbeginn
signiert wird, andernfalls Priifung des Vorliegens einer Vereinbarung nach §19(2)
NachwVO.

X Fiir die Entsorgung von sonstigen gefahrlichen Bauabfallen der DB InfraGO AG -
Geschéftsbereich Fahrweg-muss der Bauiiberwacher bei Entsorgung im
Begleitscheinverfahren gegeniiber dem Beauftragten fiir Umweltschutz/Abfallerzeuger tiber
das Formblatt ,Bestatigung der Baustelle zu Begleitscheinen im elektronischen
Nachweisverfahren® verbindlich riickmelden:

- welche signierten Begleitscheine im Rahmen der BaumaRnahme benétigt wurden

- welche nicht bendtigten Begleitscheine zu stornieren sind.

(4) Fiihren einer vollstindigen Dokumentation der das Abfallmanagement betreffenden Geschehnisse X
nach den Vorgaben des Auftragsgebers (Abfallregister) und Ubergabe an den AG zur separaten
Archivierung (nicht in der Bauakte) im Original bis 3 Jahre nach dem letzten Entsorgungsvorgang des
Vorhabens.

Hinweis: Bei diesen Unterlagen handelt es sich im Sinne der NachwV um Erzeugerdokumente.

(5) Entfallt - Fihren und periodische Zusammenstellung der Abfalldaten in Registern (jdhrlich / X
projektbezogen) und Ubergabe der unterschriebenen Unterlagen | Ubersichten an den AG.

X monatlich
quartalsweise
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