

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

---

**Projekt:** G011210668  
**Leistungsverzeichnis:** 001

**Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**Leuna Werke Süd**

**Auftraggeber:**

DB InfraGO AG  
RB Südost  
Personenbahnhöfe

Straße:  
PLZ/Ort:

Löhrstraße 2  
04105 Leipzig

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**  
**Status:** Freigegeben

**Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Bauhilfsleistungen	4
01.01.	Baustelleneinrichtung /	4
01.02.	Technische Bearbeitung	7
01.03.	Baustellenlogistik	9
02.	Bahnsteig 1	10
02.01.	Rückbau Erstellung	10
02.02.	Bahnsteigkorpus	10
02.03.	Bahnsteigbelag	12
02.04.	Absturzsicherungen, Absperrungen	14
02.05.	Gleisoberbau	14
02.06.	Kabeltiefbau	15
02.07.	Informations- und Wegeleitsystem	16
02.08.	Wetterschutzhaus	17
02.09.	GWG	19
02.10.	Ausstattung	19
02.11.	Dynamischer Schriftanzeiger	20
02.12.	Entwerter	21
02.13.	Bahnsteigtreppe	21
02.14.	Handläufe Treppen	23
02.15.	Sanierung Treppenzugang	23
02.16.	Sanierung Personenunterführung	24
03.	Bahnsteig 2	26
03.01.	Rückbau Erstellung	26
03.02.	Bahnsteigkorpus	26
03.03.	Bahnsteigbelag	28
03.04.	Absturzsicherungen, Absperrungen	30
03.05.	Gleisoberbau	30
03.06.	Kabeltiefbau	31
03.07.	Informations- und Wegeleitsystem	32
03.08.	Wetterschutzhaus	33
03.09.	GWG	35
03.10.	Ausstattung	35
03.11.	Dynamischer Schriftanzeiger	36
03.12.	Entwerter	37
03.13.	Bahnsteigtreppe	37
03.14.	Handläufe Treppen	39
03.15.	Sanierung Treppenzugang	39
04.	Rückbau Aufwand	41
04.01.	Rückbau Sonstige Anlagen	41
05.	Vorbereitung der Entsorgung von	44
05.01.	Abfallverantwortlicher der Baustelle	44
05.02.	Entsorgungskonzept AN	44
05.03.	Elektronische Nachweisführung über die	44
06.	Beprobung und Deklarationsanalytik	46
06.01.	Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub	46
06.02.	Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter	46
06.03.	Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch,	46
07.	Bereitstellungsflächen	47
07.01.	Bereitstellungsflächen	47
08.	Entsorgung und Transport Bauabfälle	48
08.01.	Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV 170504 /	48
08.02.	Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch	48
08.03.	Entsorgung und Transport von Bauschutt	48
09.	Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB	50
09.01.	Demontage und Entsorgung	50

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**  
**Status:** Freigegeben

**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
09.02.	Abklemmarbeiten	50
09.03.	Kabel und Leitungen	50
09.04.	Anschlussarbeiten	51
09.05.	Elektroverteilungen	51
09.06.	Revisions- und Bestandsunterlagen	51
09.07.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen	52
10.	Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB	53
10.01.	Demontage und Entsorgung	53
10.02.	Kabelarbeiten	53
10.03.	Zählerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV)	53
10.04.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen	54
11.	Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB	55
11.01.	Demontage und Entsorgung	55
11.02.	Abklemmarbeiten	56
11.03.	Kabel und Leitungen	56
11.04.	Anschlussarbeiten	56
11.05.	Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige	57
11.06.	Leuchten für PVA's, PU's/PÜ's, sonstige	57
11.07.	Elektroverteilungen	58
11.08.	Potentialausgleich / Erdungsanlage	58
11.09.	Revisions- und Bestandsunterlagen	59
11.10.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen	60
12.	TK Bahnsteigaustattung	61
12.01.	Dynamischer Schriftanzeiger +	61
13.	OLA Planungsleistungen	62
13.01.	Revisionsplanung	62
14.	OLA Erdung	63
14.01.	Erdung betriebsfertig, einschl.	63
15.	OLA Provisorien	64
15.01.	bauzeitliche Zwischenzustände	64
16.	OLA Sonstige Leistungen	65
16.01.	Sonstige	65
16.02.	Abnahme/Kontrolle	65
17.	OLARückbau	66
17.01.	Rückbau	66
18.	OLA Besondere Leistungspositionen	67
18.01.	Besondere Leistungspositionen	67

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>01.</b>	<b>Bauhilfsleistungen</b>			
<b>01.01.</b>	<b>Baustelleneinrichtung / Baufeldfreimachung / Vorbereiten</b>			
01.01.0010.	Baustelle einrichten MLV-BHL_01010050	1,000 psch	.....	.....
01.01.0020.	Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-BHL_01010060	9,000 Mt	.....	.....
01.01.0030.	Baustelle räumen MLV-BHL_01010070	1,000 psch	.....	.....
01.01.0040.	Bauschild MLV-BHL_01010080	1,000 St	.....	.....
01.01.0050.	Bauschild rückbauen MLV-BHL_01010090	1,000 St	.....	.....
01.01.0060.	Container AG-Baubüro aufstellen	1,000 St	.....	.....
01.01.0070.	Container AG-Baubüro unterhalten MLV-BHL_01010110	9,000 Mt	.....	.....
01.01.0080.	Container AG-Baubüro beseitigen MLV-BHL_01010120	1,000 St	.....	.....
01.01.0090.	Container AG-Besprechung aufstellen MLV-BHL_01010130	1,000 St	.....	.....
01.01.0100.	Container AG-Besprechung unterhalten MLV-BHL_01010140	9,000 Mt	.....	.....
01.01.0110.	Container AG-Besprechung beseitigen MLV-BHL_01010150	1,000 St	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0120.	Bauzaun aufstellen MLV-BHL_01010160	500,000 m	.....	.....
01.01.0130.	Bauzaun vorhalten MLV-BHL_01010180	36,000 Wo	.....	.....
01.01.0140.	Bauzaun rückbauen MLV-BHL_01010190	500,000 m	.....	.....
01.01.0150.	Tor abschließbar einbauen MLV-BHL_01010200	2,000 St	.....	.....
01.01.0160.	Tor abschließbar vorhalten MLV-BHL_01010210	72,000 Wo	.....	.....
01.01.0170.	Tor abschließbar ausbauen MLV-BHL_01010220	2,000 St	.....	.....
01.01.0180.	Baustraße als Zufahrten MLV-BHL_01010230	1,000 psch	.....	.....
01.01.0190.	Baustraße vorhalten MLV-BHL_01010240	9,000 Mt	.....	.....
01.01.0200.	Baustraße rückbauen MLV-BHL_01010250	1,000 psch	.....	.....
01.01.0210.	Beleuchtung Baustelle aufbauen MLV-BHL_01010260	2,000 St	.....	.....
01.01.0220.	Beleuchtung Baustelle vorhalten MLV-BHL_01010270	36,000 Wo	.....	.....
01.01.0230.	Beleuchtung Baustelle abbauen MLV-BHL_01010280	2,000 St	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**
**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0240.	Handschachtung Lagebestimmung der Kabel und Leitungen Homogenbereich 1 MLV-BHL_01010300	100,000 m	.....	.....
01.01.0250.	DB-Kabel erdverlegt,D bis 10cm MLV-BHL_01010310	500,000 m	.....	.....
01.01.0260.	Sicherung Betonkabelkanal nach Wahl des AN	400,000 m	.....	.....
01.01.0270.	STLB-Bau: 10/2017 080 Kontrollprüfung Tragschicht Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	16,000 St	.....	.....
01.01.0280.	StL-Nr. 21.109/101.92.21.12.00 Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD 10-30 m3/h Höhe 5,0-7,5 m*Reserveanlage Schlauchleitung*Vorflut 20-50 m	2,000 St	.....	.....
01.01.0290.	StL-Nr. 21.109/105.90.10 Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...*Schlauchleitung	100,000 d	.....	.....
01.01.0300.	StL-Nr. 21.109/109.91.00 Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...*Schlauchleitung	20,000 d	.....	.....
01.01.0310.	Zaunanlage demontieren, zwischenlagern	50,000 m	.....	.....
01.01.0320.	Einzelfundamente herstellen	25,000 St	.....	.....
01.01.0330.	Stahlgitterzaun zwischengelagert, wiedereinbauen	50,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0340.	Stellung Ansprechpartner AN Bau	1,000 psch		.....
01.01.0350.	Stammschutz Bäume MLV-BHL_01010290	10,000 St	.....	.....
	<b>Summe 01.01. Baustelleneinrichtung / Baufe...</b>			.....
<b>01.02.</b>	<b>Technische Bearbeitung</b>			
01.02.0010.	Zuarbeit zu SiGe-Plan MLV-BHL_01030010	1,000 psch		.....
01.02.0020.	Beweissicherung mittels Punktwolken MLV-BHL_01030041	1,000 St	.....	.....
01.02.0030.	Fotodokumentation MLV-BHL_01030050	1,000 psch		.....
01.02.0040.	Bauvermessung MLV-BHL_01030060	1,000 psch		.....
01.02.0050.	Bauakte (Anteil AN) erstellen, führen und übergeben (für Eigenregieprojete) MLV-BHL_01030070	1,000 psch		.....
01.02.0060.	Koordinierung Gesamtmaßnahme MLV-BHL_01030080	1,000 psch		.....
01.02.0070.	Erstellung As-Built-Modell MLV-BHL_01030090	1,000 psch		.....
01.02.0080.	BIM-Koordination MLV-BHL_01030100	1,000 psch		.....
01.02.0090.	Dokumentation des Bauzustands und Bauablaufs mittels Punktwolken MLV-BHL_01030101	1,000 psch		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**
**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0100.	Dokumentation des Endzustandes mittels Punktwolken MLV-BHL_01030102	1,000 psch		.....
01.02.0110.	Revision des Endzustandes mittels As-Built-Kontrolle MLV-BHL_01030103	1,000 psch		.....
01.02.0120.	Nutzung der vom AG vorgegebenen Projektkommunikationsplattform MLV-BHL_01030110	1,000 psch		.....
01.02.0130.	Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-BHL_01030140	1,000 psch		.....
01.02.0140.	Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-ALI_01010240	1,000 psch		.....
01.02.0150.	Erstellung IBN-Dossier MLV-ALI_01010270	1,000 psch		.....
01.02.0160.	Stand sicherheitsnachweise Bauwerke MLV- ALI_01010010	1,000 psch		.....
01.02.0170.	Stand sicherheitsnachweis Baubehelfe MLV- ALI_01010020	1,000 psch		.....
01.02.0180.	Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030	1,000 psch		.....
01.02.0190.	Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040	1,000 psch		.....
01.02.0200.	Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220	2,000 St	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
LV:	001	Leuna Werke Süd	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0210.	Ausführungsunterlagen Geländer	1,000 psch	.....	.....
Summe 01.02.	Technische Bearbeitung		.....	.....
01.03.	Baustellenlogistik			
01.03.0010.	Baustellenlogistik MLV-ALI_01020010	1,000 psch	.....	.....
01.03.0020.	Gleisüberfahrten, Eingleisstellen herstellen	1,000 psch	.....	.....
01.03.0030.	Profitor zum Schutz der OLA herstellen, vorhalten, zurückbauen	2,000 St	.....	.....
01.03.0040.	Handschränke herstellen, vorhalten, zurückbauen, mit Planung	2,000 St	.....	.....
Summe 01.03.	Baustellenlogistik		.....	.....
Summe 01.	Bauhilfsleistungen		.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>02.</b>	<b>Bahnsteig 1</b>			
<b>02.01.</b>	<b>Rückbau Erstellung</b>			
02.01.0010.	Bauliche Anlage abbrechen Bahnsteigkante, Anl. freilegen	87,000 m3	.....	.....
02.01.0020.	StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19 Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen ... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...	103,000 m2	.....	.....
	<b>Summe 02.01. Rückbau Erstellung</b>			.....
<b>02.02.</b>	<b>Bahnsteigkorpus</b>			
02.02.0010.	Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970010	170,000 m	.....	.....
02.02.0020.	Boden bzw. Fels lösen *Profilg. lösen Planum n. gesond.	300,000 m3	.....	.....
02.02.0030.	StL-Nr. 21.106/329.11.01 Bodenaustausch durchführen grobkörn. Boden*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	20,000 m3	.....	.....
02.02.0040.	Magerbeton als Bodenaustausch einbauen und verdichten.	20,000 m3	.....	.....
02.02.0050.	Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040	550,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0060.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050	123,000 m2	.....	.....
02.02.0070.	Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010	10,000 m2	.....	.....
02.02.0080.	Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze unbewehrt C25/30 MLV-BSK_01130020	3,000 m3	.....	.....
02.02.0090.	Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ü. SO MLV-BSK_01130140	1,000 St	.....	.....
02.02.0100.	Fertigteilmfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37 MLV-BSK_01130170	170,000 m	.....	.....
02.02.0110.	Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm über SO MLV-BSK_01130030	175,000 St	.....	.....
02.02.0120.	Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm über SO MLV-BSK_01130040	2,000 St	.....	.....
02.02.0130.	Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten MLV-BSK_01130120	263,000 m	.....	.....
02.02.0140.	Abdichtung Mindestluftstrecke Fugendichtstoff /Hinterfüllmaterial MLV-BSK_01130130	27,000 m	.....	.....
02.02.0150.	Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern MLV-BSK_01020070	91,000 m3	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0160.	STS Fußgängerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060	550,000 m2	.....	.....
02.02.0170.	Kernbohrung Du 10 cm	3,000 St	.....	.....
02.02.0180.	STLB-Bau: 04/2016 009 Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8	5,000 m	.....	.....
02.02.0190.	Grabensohle befestigen Sohlbreite 0,5 m*Tiefe bis 1 m Bodenkl. 3-5*Pflaster/Beton Dicke 15 cm	2,000 m2	.....	.....
<b>Summe 02.02.      Bahnsteigkorpus</b>				.....
<b>02.03.</b>	<b>Bahnsteigbelag</b>			
02.03.0010.	Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5 MLV-BLG_01800020	500,000 m2	.....	.....
02.03.0020.	Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weiß Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030	180,000 m	.....	.....
02.03.0030.	Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800050	15,000 m2	.....	.....
02.03.0040.	Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800060	2,000 m	.....	.....
02.03.0050.	Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100	10,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.03.0060.	Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen MLV-BLG_01800110	550,000 m2	.....	.....
02.03.0070.	Betonbord EF5/20 Fundament Rückstütze C12/15 D 20cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120	142,000 m	.....	.....
02.03.0080.	01.80.0130 > Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	340,000 m	.....	.....
02.03.0090.	Bordsteinpassstück Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800140	2,000 St	.....	.....
02.03.0100.	Schachtabdeck. Kl.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar für Abzweigkasten MLV-BLG_01510030	9,000 St	.....	.....
02.03.0110.	Schachtabdeck. Kl.B125, 1Deckel Edelstahl auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010	2,000 St	.....	.....
02.03.0120.	Bankett profilieren MLV-BLG_01030010	71,000 m2	.....	.....
02.03.0130.	Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D 30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030030	71,000 m2	.....	.....
02.03.0140.	Wässern Rasen Gebrauchsrasen 20l/m2 5Arbeitsgänge (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040	71,000 m2	.....	.....
02.03.0150.	Mähen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030050	71,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.03.0160.	Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder Kunststoff MLV-BLG_01800150	45,000 m	.....	.....
02.03.0170.	Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170	2,000 St	.....	.....
02.03.0180.	StL-Nr. 21.106/512.29.91.05.00 <b>Mulde herstellen</b> <b>gewachsener Boden*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m</b> <b>Boden beseitigen</b>	131,000 m	.....	.....
<b>Summe 02.03.      Bahnsteigbelag</b>				.....
<b>02.04.</b>	<b>Absturzsicherungen, Absperrungen</b>			
02.04.0010.	Erdung der Geländer	4,000 m	.....	.....
02.04.0020.	Holmgeländer an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050	4,000 m	.....	.....
<b>Summe 02.04.      Absturzsicherungen, Absperr...</b>				.....
<b>02.05.</b>	<b>Gleisoberbau</b>			
02.05.0010.	Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970020	300,000 m	.....	.....
02.05.0020.	Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten verdichten MLV-BSK_01970040	300,000 m	.....	.....
02.05.0030.	Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060	110,000 t	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.05.0040.	Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970030	110,000 t	.....	.....
02.05.0050.	STLB-Bau: 04/2012 097 Bettungsquerschnitt Gleis herstellen	170,000 m	.....	.....
	<b>Summe 02.05. Gleisoberbau</b>			.....
<b>02.06.</b>	<b>Kabeltiefbau</b>			
02.06.0010.	StL-Nr. 21.108/106.99.10.60 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Entsorg. gesond.	60,000 m3	.....	.....
02.06.0020.	StL-Nr. 21.108/106.99.20.60 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m*Entsorg. gesond.	20,000 m3	.....	.....
02.06.0030.	StL-Nr. 21.108/121.11.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*Bauwerk Auftrag	80,000 m3	.....	.....
02.06.0040.	Abzweigkasten L/B 650/600mm MLV-BSK_01510100	9,000 St	.....	.....
02.06.0050.	Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m MLV-BSK_01510020	2,000 St	.....	.....
02.06.0060.	Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110	330,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.06.0070.	Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-BSK_01510120	140,000 m	.....	.....
02.06.0080.	Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-BSK_01510130	20,000 m	.....	.....
02.06.0090.	Schachtanschluss KSR, DN 110 Betonschacht	40,000 St	.....	.....
02.06.0100.	Schachtanschluss KSR, DN 50 Betonschacht	45,000 St	.....	.....
02.06.0110.	Trassenwarnband liefern und verlegen	200,000 m	.....	.....
02.06.0120.	Anschluss Fundamentrohr, Flexrohr NW 50	40,000 St	.....	.....
02.06.0130.	Ziehdraht liefern und einziehen	600,000 m	.....	.....
02.06.0140.	Betonkabelkanal Gr. II liefern, einbauen	40,000 m	.....	.....
02.06.0150.	Material liefern, einbauen und verdichten grobkörniger Boden, als Hinterfüllung Kabeltiefbau	5,000 m3	.....	.....
02.06.0160.	Betonkabelkanal Gr. II i.F. auf- und zudeckeln	40,000 m	.....	.....
Summe 02.06. Kabeltiefbau				.....
02.07.	Informations- und Wegeleitsystem			

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.07.0010.	Schild liefern, montieren Durchgang verboten	2,000 St	.....	.....
02.07.0020.	Schild liefern, montieren Bahnhofsamen einseitig	3,000 St	.....	.....
02.07.0030.	Schild liefern, montieren Warnschild doppelseitig	5,000 St	.....	.....
02.07.0040.	Schild liefern, montieren Zusatzschild "Mein Takt" einseitig	1,000 St	.....	.....
02.07.0050.	Schild liefern, montieren Richtungsschild groß einseitig	2,000 St	.....	.....
02.07.0060.	Schild liefern, montieren Gleisziffer doppelseitig	1,000 St	.....	.....
02.07.0070.	Schild liefern, montieren Hinweisschild Rauchfreier Bahnhof einseitig	2,000 St	.....	.....
02.07.0080.	Schild liefern, montieren Zusatzschild doppelseitig	1,000 St	.....	.....
Summe 02.07.      Informations- und Wegeleitsy...				.....
02.08.	Wetterschutzhaus			
02.08.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	13,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.08.0020.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Schalung Streifenfund. H 0,5-1m</b>	5,000 m2	.....	.....
02.08.0030.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50-75cm</b>	3,000 m3	.....	.....
02.08.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm</b>	0,300 t	.....	.....
02.08.0050.	<b>Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030050</b>	1,000 St	.....	.....
02.08.0060.	<b>Zulage NASA-Design mit Folierung</b>	1,000 psch	.....	.....
02.08.0070.	<b>Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat MLV-AUS_05040090</b>	4,000 St	.....	.....
02.08.0080.	<b>Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat MLV-AUS_05040100</b>	1,000 St	.....	.....
02.08.0090.	<b>Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-AUS_05050080</b>	1,000 St	.....	.....
02.08.0100.	<b>Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020</b>	1,000 St	.....	.....
02.08.0110.	<b>Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-AUS_04130050</b>	10,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.08.0120.	Ortsspezifische Statik Fundament Ü-FAA (EBA-Pr ) MLV-AUS_05130060	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 02.08.      Wetterschutzhaus</b>				.....
<b>02.09.</b>	<b>GWG</b>			
02.09.0010.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L MLV-AUS_01030070	1,000 St	.....	.....
02.09.0020.	Streugutbox befüllen	1,000 psch	.....	.....
02.09.0030.	Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030140	1,000 St	.....	.....
02.09.0040.	Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030030	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 02.09.      GWG</b>				.....
<b>02.10.</b>	<b>Ausstattung</b>			
02.10.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	1,000 m2	.....	.....
02.10.0020.	STLB-Bau: 04/2016 013 Schalung Streifenfund. H 0,5-1m	5,000 m2	.....	.....
02.10.0030.	STLB-Bau: 04/2016 013 Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50 -75cm	2,000 m3	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.10.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm</b>	0,200 t	.....	.....
02.10.0050.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030200	1,000 St	.....	.....
02.10.0060.	Sitzbank Calidum lightUltra	1,000 St	.....	.....
02.10.0070.	Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-AUS_04130050	10,000 m	.....	.....
<b>Summe 02.10. Ausstattung</b>				.....
<b>02.11.</b>	<b>Dynamischer Schriftanzeiger</b>			
02.11.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	1,000 m2	.....	.....
02.11.0020.	Aufständering (Mast) mit Typstatik, mit Fußplatte 3500mm DSA	1,000 St	.....	.....
02.11.0030.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Schalung Streifenfund. H 0,5-1m</b>	10,000 m2	.....	.....
02.11.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50-75cm</b>	2,000 m3	.....	.....
02.11.0050.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm</b>	0,200 t	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.11.0060.	Flexrohr NW 50 liefern, einbauen	10,000 m	.....	.....
	<b>Summe 02.11.      Dynamischer Schriftanzeiger</b>			.....
<b>02.12.</b>	<b>Entwerter</b>			
02.12.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	1,000 m2	.....	.....
02.12.0020.	Aufständering mit Fußplatte	1,000 St	.....	.....
02.12.0030.	Entwerter am Einzelmast montieren	1,000 St	.....	.....
02.12.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 Schalung Streifenfund. H 0,5-1m	5,000 m2	.....	.....
02.12.0050.	STLB-Bau: 04/2016 013 Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50 -75cm	1,000 m3	.....	.....
02.12.0060.	STLB-Bau: 04/2016 013 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm	0,100 t	.....	.....
02.12.0070.	Flexrohr NW 50 liefern, einbauen	5,000 m	.....	.....
	<b>Summe 02.12.      Entwerter</b>			.....
<b>02.13.</b>	<b>Bahnsteigtreppe</b>			

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.13.0010.	Boden bzw. Fels lösen *Profilg. lösen Planum n. gesond.	30,000 m3	.....	.....
02.13.0020.	Gründungssohle herstellen	114,000 m2	.....	.....
02.13.0030.	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton einbauen und verdichten. MLV-MSB_01010060	114,000 m2	.....	.....
02.13.0040.	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bahnsteigtreppe, Stahlbeton C35/45	35,000 m3	.....	.....
02.13.0050.	StL-Nr. 16.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	7,000 t	.....	.....
02.13.0060.	Blockstufen liefern, verlegen	88,000 m	.....	.....
02.13.0070.	Plattenbelag 300/300 mm D 40 mm R11	16,000 m2	.....	.....
02.13.0080.	StL-Nr. 17.806/242.50.41.01 Baustoff liefern und einbauen grobk. Boden*Bauwerke. Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag	5,000 m3	.....	.....
02.13.0090.	Kehrrinne herstellen	30,000 m	.....	.....
02.13.0100.	Fahrradspur herstellen	30,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.13.0110.	StL-Nr. 03.121/971.91.12.11.00 Messbolzen einbauen ... Freitext ... Feuerverzinkt DU 10 - 20 mm L 40 - 80 mm Horizontal Mörtel	1,000 St	.....	.....
	Summe 02.13. Bahnsteigtreppe			.....
02.14.	Handläufe Treppen			
02.14.0010.	Handlaufkonsole an Betonwand MLV-GEL_01310090	61,000 St	.....	.....
02.14.0020.	Geländerhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-GEL_01310070	60,000 m	.....	.....
02.14.0030.	Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-GEL_01310130	8,000 St	.....	.....
	Summe 02.14. Handläufe Treppen			.....
02.15.	Sanierung Treppenzugang			
02.15.0010.	StL-Nr. 02.116/305.99.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000 psch		.....
02.15.0020.	Untergrund reinigen Wände	310,000 m2	.....	.....
02.15.0030.	Unebenheiten ausgleichen Wände	310,000 m2	.....	.....
02.15.0040.	Wände fleckspachteln 20%	62,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.15.0050.	Tiefengrund Wände	310,000 m2	.....	.....
02.15.0060.	Putz herstellen Wand Auf Mauerwerk und Beton Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb Wasserhemmend, Geglättet 15 mm dick	310,000 m2	.....	.....
02.15.0070.	Erstbeschichtung Wände grau	310,000 m2	.....	.....
Summe 02.15.      Sanierung Treppenzugang				.....
02.16.	Sanierung Personenunterführung			
02.16.0010.	StL-Nr. 02.116/305.99.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ... * ... Freitext ...	1,000 psch		.....
02.16.0020.	Untergrund reinigen Wände	210,000 m2	.....	.....
02.16.0030.	Unebenheiten ausgleichen Wände	210,000 m2	.....	.....
02.16.0040.	Wände fleckspachteln 20%	42,000 m2	.....	.....
02.16.0050.	Tiefengrund Wände	210,000 m2	.....	.....
02.16.0060.	Putz herstellen Wand Auf Mauerwerk und Beton Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb Wasserhemmend, Geglättet 15 mm dick	210,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.16.0070.	Erstbeschichtung Wände grau	210,000 m2	.....	.....
<b>Summe 02.16.</b>	<b>Sanierung Personenunterföh...</b>			.....
<b>Summe 02.</b>	<b>Bahnsteig 1</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>03.</b>	<b>Bahnsteig 2</b>			
<b>03.01.</b>	<b>Rückbau Erstellung</b>			
<b>03.01.0010.</b>	<b>Bauliche Anlage abbrechen Bahnsteigkante, Anl. freilegen</b>	87,000 m3	.....	.....
<b>03.01.0020.</b>	StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19 <b>Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen            ... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat.            Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein            Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...</b>	103,000 m2	.....	.....
	<b>Summe 03.01. Rückbau Erstellung</b>			.....
<b>03.02.</b>	<b>Bahnsteigkorpus</b>			
<b>03.02.0010.</b>	<b>Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970010</b>	170,000 m	.....	.....
<b>03.02.0020.</b>	<b>Boden bzw. Fels lösen *Profilg. lösen Planum n. gesond.</b>	300,000 m3	.....	.....
<b>03.02.0030.</b>	StL-Nr. 21.106/329.11.01 <b>Bodenaustausch durchführen            grobkörn. Boden*Baustoff liefern            Abrechng. Auftrag</b>	20,000 m3	.....	.....
<b>03.02.0040.</b>	<b>Magerbeton als Bodenaustausch einbauen und verdichten.</b>	20,000 m3	.....	.....
<b>03.02.0050.</b>	<b>Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040</b>	550,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.02.0060.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050	123,000 m2	.....	.....
03.02.0070.	Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010	10,000 m2	.....	.....
03.02.0080.	Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze unbewehrt C25/30 MLV-BSK_01130020	3,000 m3	.....	.....
03.02.0090.	Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ü. SO MLV-BSK_01130140	1,000 St	.....	.....
03.02.0100.	Fertigteilmfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37 MLV-BSK_01130170	170,000 m	.....	.....
03.02.0110.	Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 550 mm über SO MLV-BSK_01130030	175,000 St	.....	.....
03.02.0120.	Eckelement Bahnsteigkantenfertigteile 550 mm über SO MLV-BSK_01130040	2,000 St	.....	.....
03.02.0130.	Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten MLV-BSK_01130120	263,000 m	.....	.....
03.02.0140.	Abdichtung Mindestluftstrecke Fugendichtstoff /Hinterfüllmaterial MLV-BSK_01130130	27,000 m	.....	.....
03.02.0150.	Bahnsteigkante hinterfüllen verdichten Boden liefern MLV-BSK_01020070	91,000 m3	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**
**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.02.0160.	STS Fußgängerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060	550,000 m2	.....	.....
03.02.0170.	Kernbohrung Du 10 cm	3,000 St	.....	.....
03.02.0180.	STLB-Bau: 04/2016 009 Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8	5,000 m	.....	.....
03.02.0190.	Grabensohle befestigen Sohlbreite 0,5 m*Tiefe bis 1 m Bodenkl. 3-5*Pflaster/Beton Dicke 15 cm	2,000 m2	.....	.....
<b>Summe 03.02.      Bahnsteigkorpus</b>				.....
<b>03.03.</b>	<b>Bahnsteigbelag</b>			
03.03.0010.	Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5 MLV-BLG_01800020	500,000 m2	.....	.....
03.03.0020.	Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weiß Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030	180,000 m	.....	.....
03.03.0030.	Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800050	15,000 m2	.....	.....
03.03.0040.	Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800060	2,000 m	.....	.....
03.03.0050.	Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100	10,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0060.	Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen MLV-BLG_01800110	550,000 m2	.....	.....
03.03.0070.	Betonbord EF5/20 Fundament Rückstütze C12/15 D 20cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120	142,000 m	.....	.....
03.03.0080.	01.80.0130 > Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	340,000 m	.....	.....
03.03.0090.	Bordsteinpassstück Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800140	2,000 St	.....	.....
03.03.0100.	Schachtabdeck. Kl.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar für Abzweigkasten MLV-BLG_01510030	9,000 St	.....	.....
03.03.0110.	Schachtabdeck. Kl.B125, 1Deckel Edelstahl auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010	2,000 St	.....	.....
03.03.0120.	Bankett profilieren MLV-BLG_01030010	71,000 m2	.....	.....
03.03.0130.	Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D 30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030030	71,000 m2	.....	.....
03.03.0140.	Wässern Rasen Gebrauchsrasen 20l/m2 5Arbeitsgänge (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040	71,000 m2	.....	.....
03.03.0150.	Mähen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030050	71,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**
**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0160.	Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder Kunststoff MLV-BLG_01800150	45,000 m	.....	.....
03.03.0170.	Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170	2,000 St	.....	.....
03.03.0180.	StL-Nr. 21.106/512.29.91.05.00 <b>Mulde herstellen</b> <b>gewachsener Boden*... Freitext ...</b> <b>... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m</b> <b>Boden beseitigen</b>	131,000 m	.....	.....
<b>Summe 03.03.      Bahnsteigbelag</b>				.....
<b>03.04.</b>	<b>Absturzsicherungen, Absperrungen</b>			
03.04.0010.	Erdung der Geländer	4,000 m	.....	.....
03.04.0020.	Holmgeländer an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050	4,000 m	.....	.....
<b>Summe 03.04.      Absturzsicherungen, Absperr...</b>				.....
<b>03.05.</b>	<b>Gleisoberbau</b>			
03.05.0010.	Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970020	300,000 m	.....	.....
03.05.0020.	Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten verdichten MLV-BSK_01970040	300,000 m	.....	.....
03.05.0030.	Bettungsstoffe liefern, MLV-BSK_01970060	110,000 t	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.05.0040.	Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970030	110,000 t	.....	.....
03.05.0050.	STLB-Bau: 04/2012 097 Bettungsquerschnitt Gleis herstellen	170,000 m	.....	.....
	<b>Summe 03.05. Gleisoberbau</b>			.....
<b>03.06.</b>	<b>Kabeltiefbau</b>			
03.06.0010.	StL-Nr. 21.108/106.99.10.60 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Entsorg. gesond.	60,000 m3	.....	.....
03.06.0020.	StL-Nr. 21.108/106.99.20.60 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m*Entsorg. gesond.	20,000 m3	.....	.....
03.06.0030.	StL-Nr. 21.108/121.11.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*Bauwerk Auftrag	80,000 m3	.....	.....
03.06.0040.	Abzweigkasten L/B 650/600mm MLV-BSK_01510100	9,000 St	.....	.....
03.06.0050.	Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m MLV-BSK_01510020	2,000 St	.....	.....
03.06.0060.	Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110	330,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.06.0070.	Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-BSK_01510120	140,000 m	.....	.....
03.06.0080.	Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-BSK_01510130	20,000 m	.....	.....
03.06.0090.	Schachtanschluss KSR, DN 110 Betonschacht	40,000 St	.....	.....
03.06.0100.	Schachtanschluss KSR, DN 50 Betonschacht	45,000 St	.....	.....
03.06.0110.	Trassenwarnband liefern und verlegen	200,000 m	.....	.....
03.06.0120.	Anschluss Fundamentrohr, Flexrohr NW 50	40,000 St	.....	.....
03.06.0130.	Ziehdraht liefern und einziehen	600,000 m	.....	.....
03.06.0140.	Betonkabelkanal Gr. II liefern, einbauen	40,000 m	.....	.....
03.06.0150.	Material liefern, einbauen und verdichten grobkörniger Boden, als Hinterfüllung Kabeltiefbau	5,000 m3	.....	.....
03.06.0160.	Betonkabelkanal Gr. II i.F. auf- und zudeckeln	40,000 m	.....	.....
<b>Summe 03.06.      Kabeltiefbau</b>				.....
<b>03.07.</b>	<b>Informations- und Wegeleitsystem</b>			

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.07.0010.	Schild liefern, montieren Durchgang verboten	2,000 St	.....	.....
03.07.0020.	Schild liefern, montieren Bahnhofsamen einseitig	3,000 St	.....	.....
03.07.0030.	Schild liefern, montieren Warnschild doppelseitig	5,000 St	.....	.....
03.07.0040.	Schild liefern, montieren Zusatzschild "Mein Takt" einseitig	1,000 St	.....	.....
03.07.0050.	Schild liefern, montieren Richtungsschild groß einseitig	2,000 St	.....	.....
03.07.0060.	Schild liefern, montieren Gleisziffer doppelseitig	1,000 St	.....	.....
03.07.0070.	Schild liefern, montieren Hinweisschild Rauchfreier Bahnhof einseitig	2,000 St	.....	.....
03.07.0080.	Schild liefern, montieren Zusatzschild doppelseitig	1,000 St	.....	.....
Summe 03.07. Informations- und Wegeleitsy...				.....
03.08.	Wetterschutzhaus			
03.08.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	13,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.08.0020.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Schalung Streifenfund. H 0,5-1m</b>	5,000 m2	.....	.....
03.08.0030.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50-75cm</b>	3,000 m3	.....	.....
03.08.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm</b>	0,300 t	.....	.....
03.08.0050.	<b>Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030050</b>	1,000 St	.....	.....
03.08.0060.	<b>Zulage NASA-Design mit Folierung</b>	1,000 psch	.....	.....
03.08.0070.	<b>Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat MLV-AUS_05040090</b>	4,000 St	.....	.....
03.08.0080.	<b>Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat MLV-AUS_05040100</b>	1,000 St	.....	.....
03.08.0090.	<b>Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-AUS_05050080</b>	1,000 St	.....	.....
03.08.0100.	<b>Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020</b>	1,000 St	.....	.....
03.08.0110.	<b>Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-AUS_04130050</b>	10,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.08.0120.	Ortsspezifische Statik Fundament Ü-FAA (EBA-Pr ) MLV-AUS_05130060	1,000 St	.....	.....
Summe 03.08. Wetterschutzhaus				.....
03.09.	GWG			
03.09.0010.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L MLV-AUS_01030070	1,000 St	.....	.....
03.09.0020.	Streugutbox befüllen	1,000 psch	.....	.....
03.09.0030.	Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030140	1,000 St	.....	.....
03.09.0040.	Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030030	1,000 St	.....	.....
Summe 03.09. GWG				.....
03.10.	Ausstattung			
03.10.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	1,000 m2	.....	.....
03.10.0020.	STLB-Bau: 04/2016 013 Schalung Streifenfund. H 0,5-1m	5,000 m2	.....	.....
03.10.0030.	STLB-Bau: 04/2016 013 Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50 -75cm	2,000 m3	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.10.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm</b>	0,200 t	.....	.....
03.10.0050.	<b>Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur</b> <b>MLV-AUS_04030200</b>	1,000 St	.....	.....
03.10.0060.	<b>Sitzbank Calidum lightUltra</b>	1,000 St	.....	.....
03.10.0070.	<b>Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-</b> <b>AUS_04130050</b>	10,000 m	.....	.....
<b>Summe 03.10.      Ausstattung</b>				.....
<b>03.11.</b>	<b>Dynamischer Schriftanzeiger</b>			
03.11.0010.	<b>Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm</b> <b>Verdichtungsnachweis</b> <b>MLV-AUS_05020040</b>	1,000 m2	.....	.....
03.11.0020.	<b>Aufständering (Mast) mit Typstatik, mit Fußplatte</b> <b>3500mm DSA</b>	1,000 St	.....	.....
03.11.0030.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Schalung Streifenfund. H 0,5-1m</b>	10,000 m2	.....	.....
03.11.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50</b> <b>-75cm</b>	2,000 m3	.....	.....
03.11.0050.	STLB-Bau: 04/2016 013 <b>Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm</b>	0,200 t	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.11.0060.	Flexrohr NW 50 liefern, einbauen	10,000 m	.....	.....
	<b>Summe 03.11.      Dynamischer Schriftanzeiger</b>			.....
<b>03.12.</b>	<b>Entwerter</b>			
03.12.0010.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040	1,000 m2	.....	.....
03.12.0020.	Aufständering mit Fußplatte	1,000 St	.....	.....
03.12.0030.	Entwerter am Einzelmast montieren	1,000 St	.....	.....
03.12.0040.	STLB-Bau: 04/2016 013 Schalung Streifenfund. H 0,5-1m	5,000 m2	.....	.....
03.12.0050.	STLB-Bau: 04/2016 013 Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 50 -75cm	1,000 m3	.....	.....
03.12.0060.	STLB-Bau: 04/2016 013 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm	0,100 t	.....	.....
03.12.0070.	Flexrohr NW 50 liefern, einbauen	5,000 m	.....	.....
	<b>Summe 03.12.      Entwerter</b>			.....
<b>03.13.</b>	<b>Bahnsteigtreppe</b>			

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.13.0010.	Boden bzw. Fels lösen *Profilg. lösen Planum n. gesond.	30,000 m3	.....	.....
03.13.0020.	Gründungssohle herstellen	114,000 m2	.....	.....
03.13.0030.	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton einbauen und verdichten. MLV-MSB_01010060	114,000 m2	.....	.....
03.13.0040.	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bahnsteigtreppe, Stahlbeton C35/45	35,000 m3	.....	.....
03.13.0050.	StL-Nr. 16.118/213.91 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*BSt 500 S	7,000 t	.....	.....
03.13.0060.	Blockstufen liefern, verlegen	88,000 m	.....	.....
03.13.0070.	Plattenbelag 300/300 mm D 40 mm R11	16,000 m2	.....	.....
03.13.0080.	StL-Nr. 17.806/242.50.41.01 Baustoff liefern und einbauen grobk. Boden*Bauwerke. Planum n.ges.*Abrechng. Auftrag	5,000 m3	.....	.....
03.13.0090.	Kehrrinne herstellen	30,000 m	.....	.....
03.13.0100.	Fahrradspur herstellen	30,000 m	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.13.0110.	StL-Nr. 03.121/971.91.12.11.00 <b>Messbolzen einbauen</b> ... Freitext ... Feuerverzinkt DU 10 - 20 mm L 40 - 80 mm Horizontal Mörtel	1,000 St	.....	.....
	<b>Summe 03.13. Bahnsteigtreppe</b>			.....
<b>03.14.</b>	<b>Handläufe Treppen</b>			
03.14.0010.	Handlaufkonsole an Betonwand MLV-GEL_01310090	61,000 St	.....	.....
03.14.0020.	Geländerhandlauf RR 42,4x3 Stahl niro MLV-GEL_01310070	60,000 m	.....	.....
03.14.0030.	Taktile Handlaufschilder Aluminium MLV-GEL_01310130	8,000 St	.....	.....
	<b>Summe 03.14. Handläufe Treppen</b>			.....
<b>03.15.</b>	<b>Sanierung Treppenzugang</b>			
03.15.0010.	StL-Nr. 02.116/305.99.00.00 <b>Arbeitsgerüst herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	1,000 psch		.....
03.15.0020.	Untergrund reinigen Wände	310,000 m2	.....	.....
03.15.0030.	Unebenheiten ausgleichen Wände	310,000 m2	.....	.....
03.15.0040.	Wände fleckspachteln 20%	62,000 m2	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.15.0050.	Tiefengrund Wände	310,000 m2	.....	.....
03.15.0060.	Putz herstellen Wand Auf Mauerwerk und Beton Spritzb.n.deckend, Putz mineral. geb Wasserhemmend, Geglättet 15 mm dick	310,000 m2	.....	.....
03.15.0070.	Erstbeschichtung Wände grau	310,000 m2	.....	.....
Summe 03.15. Sanierung Treppenzugang				.....
Summe 03. Bahnsteig 2				.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>04.</b>	<b>Rückbau Aufwand</b>			
<b>04.01.</b>	<b>Rückbau Sonstige Anlagen</b>			
04.01.0010.	Bauliche Anlage abbauen Bahnsteigkante, Anl. freilegen	228,000 m3	.....	.....
04.01.0020.	StL-Nr. 11.115/020.99.01.11.19 Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen ... Freitext ...*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*ungebr. Gestein Tiefe bis 15 cm*... Freitext ...	40,000 m2	.....	.....
04.01.0030.	StL-Nr. 17.806/052.66.00.09 Bauliche Anlage abbauen Fundament*Beton+Stahlbeton ... Freitext ...	20,000 m3	.....	.....
04.01.0040.	StL-Nr. 17.806/052.46.00.09 Bauliche Anlage abbauen Schacht*Beton+Stahlbeton ... Freitext ...	10,000 m3	.....	.....
04.01.0050.	Bauliche Anlage abbauen, zerkleinern Zugangstreppen, Anl. freilegen	20,000 m3	.....	.....
04.01.0060.	Boden bzw. Fels lösen *Profilg. lösen Planum n. gesond.	609,000 m3	.....	.....
04.01.0070.	Randweg herstellen B min. 80 cm, T max. 10 cm	406,000 m	.....	.....
04.01.0080.	Beschilderung abbauen, verwerten	1,000 psch	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.01.0090.	StL-Nr. 11.115/025.22.02.00 <b>Bordsteine aufnehmen.</b> <b>Tiefbord.Bet*Fund. 10-20 cm</b> <b>All. verwerten</b>	100,000 m	.....	.....
04.01.0100.	<b>Infovitrine zurückbauen, entsorgen</b>	2,000 St	.....	.....
04.01.0110.	<b>Sitzbank 3-Sitze Stahl zurückbauen, entsorgen</b>	3,000 St	.....	.....
04.01.0120.	<b>Müllbehälter zurückbauen, entsorgen</b>	4,000 St	.....	.....
04.01.0130.	<b>Sandstreukiste zurückbauen, entsorgen</b>	2,000 St	.....	.....
04.01.0140.	StL-Nr. 21.106/059.99.00.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... <b>ges. Abbr. verw.</b>	1,000 Psch	.....	.....
04.01.0150.	StL-Nr. 21.106/059.99.00.01 <b>Bauliche Anlage abbrechen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... <b>ges. Abbr. verw.</b>	1,000 Psch	.....	.....
04.01.0160.	<b>Entwerter am Pfosten zurückbauen, zwischenlagern</b>	2,000 St	.....	.....
04.01.0170.	<b>Betonkabelkanal ausbauen und entsorgen</b>	290,000 m	.....	.....
04.01.0180.	<b>Handlauf aus Stahl ausbauen, verwerten</b>	102,000 m	.....	.....
<b>Summe 04.01. Rückbau Sonstige Anlagen</b>			.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 04.	Rückbau Aufwand			.....
-----------	-----------------	--	--	-------

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>05.</b>	<b>Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen</b>			
<b>05.01.</b>	<b>Abfallverantwortlicher der Baustelle</b>			
05.01.0010.	Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010	1,000 psch	.....	
	<b>Summe 05.01.      Abfallverantwortlicher der Ba...</b>			.....
<b>05.02.</b>	<b>Entsorgungskonzept AN</b>			
05.02.0010.	Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010	1,000 psch	.....	
	<b>Summe 05.02.      Entsorgungskonzept AN</b>			.....
<b>05.03.</b>	<b>Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung aller Bauabfälle</b>			
05.03.0010.	Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010	1,000 psch	.....	
05.03.0020.	Zulage Erstellung elektronischer Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011	1,000 psch	.....	
05.03.0030.	Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-ENT_01030020	1,000 psch	.....	
05.03.0040.	Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030	1,000 psch	.....	
05.03.0050.	Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040	1,000 psch	.....	
05.03.0060.	Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV, MLV-ENT_01030041	1,000 psch	.....	

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 05.03.	Elektronische Nachweisführu...			.....
Summe 05.	Vorbereitung der Entsorgung...			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>06.</b>	<b>Beprobung und Deklarationsanalytik</b>			
<b>06.01.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub</b>			
06.01.0010.	DA_Boden_EBV_An11Tab3_MLV_ENT_02010070	10,000 St	.....	.....
	<b>Summe 06.01.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Bo...</b>		.....
<b>06.02.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter</b>			
06.02.0010.	DA_Altschotter_HW_MLV-ENT_02020021	1,000 St	.....	.....
	<b>Summe 06.02.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Alt...</b>		.....
<b>06.03.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch, Bauschutt</b>			
06.03.0010.	DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012	5,000 St	.....	.....
	<b>Summe 06.03.</b>	<b>Beprobung/Dekl.analytik - Be...</b>		.....
	<b>Summe 06.</b>	<b>Beprobung und Deklarations...</b>		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>07.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>			
<b>07.01.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>			
<b>07.01.0010.</b>	<b>Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010012</b>			
		300,000 m2	.....	.....
<b>07.01.0020.</b>	<b>Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010021</b>			
		300,000 m2	.....	.....
<hr/>				
<b>Summe 07.01.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>			.....
<hr/>				
<b>Summe 07.</b>	<b>Bereitstellungsflächen</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>08.</b>	<b>Entsorgung und Transport Bauabfälle</b>			
<b>08.01.</b>	<b>Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV 170504 / 170503*)</b>			
08.01.0010.	Entsorgung_Boden_BM-F1, MLV-ENT_07010050	2.014,000 t	.....	.....
08.01.0020.	Entsorgung_Boden_BM-F2, MLV-ENT_07010060	1.259,000 t	.....	.....
08.01.0030.	Entsorgung Boden_>BM-F3, MLV-ENT_07010071	1.762,000 t	.....	.....
08.01.0040.	Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130	5.035,000 t	.....	.....
	<b>Summe 08.01.      Entsorgung und Transport vo...</b>			.....
<b>08.02.</b>	<b>Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch</b>			
08.02.0010.	Entsorgung_Beton_RC-1, MLV-ENT_07020010	692,000 t	.....	.....
08.02.0020.	Entsorgung_Beton_RC-2, MLV-ENT_07020020	120,000 t	.....	.....
08.02.0030.	Entsorgung_Beton_RC-3, MLV-ENT_07020030	120,000 t	.....	.....
08.02.0040.	Transport_nicht gefährlicher Beton, MLV-ENT_07020080	932,000 t	.....	.....
	<b>Summe 08.02.      Entsorgung und Transport vo...</b>			.....
<b>08.03.</b>	<b>Entsorgung und Transport von Bauschutt</b>			
08.03.0010.	Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010	20,000 t	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
08.03.0020.	Entsorgung_Bauschutt_RC-2, MLV-ENT_07030020			
		30,000 t	.....	.....
08.03.0030.	Entsorgung_Bauschutt_RC-3, MLV-ENT_07030030			
		20,000 t	.....	.....
08.03.0040.	Transport nicht gefährlicher Bauschutt			
		70,000 t	.....	.....
<hr/>				
Summe 08.03.	Entsorgung und Transport vo...			.....
<hr/>				
Summe 08.	Entsorgung und Transport B...			.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>09.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB Energie GmbH</b>			
<b>09.01.</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b>			
<b>09.01.0010.</b>	<b>Freischalten elektrische Anlagen</b>			
		1,000 psch	.....	.....
<b>09.01.0020.</b>	<b>Demontage Aussenverteiler</b>			
		1,000 St	.....	.....
<b>09.01.0030.</b>	<b>Kabel bis 4x70 ausziehen</b>			
		5,000 m	.....	.....
<b>09.01.0040.</b>	<b>Kabel bis 4x35 ausziehen</b>			
		10,000 m	.....	.....
	<b>Summe 09.01. Demontage und Entsorgung</b>			.....
<b>09.02.</b>	<b>Abklemmarbeiten</b>			
<b>09.02.0010.</b>	<b>Abklemmen bis 4 x 70 mm<sup>2</sup></b>			
		2,000 St	.....	.....
<b>09.02.0020.</b>	<b>Abklemmen bis 4x35 mm<sup>2</sup></b>			
		4,000 St	.....	.....
	<b>Summe 09.02. Abklemmarbeiten</b>			.....
<b>09.03.</b>	<b>Kabel und Leitungen</b>			
<b>09.03.0010.</b>	<b>NYJ-J 4x35 mm<sup>2</sup> liefern und verlegen</b>			
		7,000 m	.....	.....
<b>09.03.0020.</b>	<b>NYJ-J 4x16 mm<sup>2</sup> liefern und verlegen</b>			
		10,000 m	.....	.....
<b>09.03.0030.</b>	<b>Markierung, Kabelbeschriftung</b>			
		1,000 psch	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 09.03.      Kabel und Leitungen			.....
<b>09.04.</b>	<b>Anschlussarbeiten</b>			
09.04.0010.	Anschluss bis 4x35 mm <sup>2</sup>	2,000 St	.....	.....
09.04.0020.	Anschluss bis 4x16 mm <sup>2</sup>	4,000 St	.....	.....
	Summe 09.04.      Anschlussarbeiten			.....
<b>09.05.</b>	<b>Elektroverteilungen</b>			
09.05.0010.	NSHV DB Energie	1,000 St	.....	.....
09.05.0020.	Sockelfüller	2,000 St	.....	.....
09.05.0030.	Schließzylinder DB Energie GmbH	1,000 St	.....	.....
09.05.0040.	Kennzeichnung der Sicherungsabgänge	1,000 psch	.....	.....
09.05.0050.	Anpassung Verteilung ZAS DB Energie	1,000 psch	.....	.....
	Summe 09.05.      Elektroverteilungen			.....
<b>09.06.</b>	<b>Revisions- und Bestandsunterlagen</b>			
09.06.0010.	Erstellen handrevidierter Unterlagen	1,000 psch	.....	.....
09.06.0020.	Bestandsunterlagen	1,000 psch	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd
 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
09.06.0030.	Fotodokumentation			
		1,000 psch		.....
	Summe 09.06.	Revisions- und Bestandsunte...		.....
09.07.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen			
09.07.0010.	Inbetriebnahme, Messung			
		1,000 psch		.....
09.07.0020.	Einweisung, Schulungen			
		1,000 psch		.....
09.07.0030.	Abnahme			
		1,000 psch		.....
	Summe 09.07.	Abnahme, Inbetriebnahme un...		.....
	Summe 09.	Elektrotechnische Anlagen 5...		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>10.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB InfraGO AG, Fw</b>			
<b>10.01.</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b>			
<b>10.01.0010.</b>	<b>Freischalten elektrische Anlagen</b>			
		1,000 psch	.....	.....
<b>10.01.0020.</b>	<b>Demontage Aussenverteiler</b>			
		1,000 St	.....	.....
	<b>Summe 10.01.</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b>		.....
<b>10.02.</b>	<b>Kabelarbeiten</b>			
<b>10.02.0010.</b>	<b>Abklemmen bis 4 x 70 mm²</b>			
		3,000 St	.....	.....
<b>10.02.0020.</b>	<b>NYY-O 4x70 mm² umschwenken</b>			
		1,000 psch	.....	.....
<b>10.02.0030.</b>	<b>Anschluss bis 4x70 mm²</b>			
		1,000 St	.....	.....
<b>10.02.0040.</b>	<b>Schacht öffnen und schließen</b>			
		3,000 St	.....	.....
<b>10.02.0050.</b>	<b>Markierung, Kabelbeschriftung</b>			
		1,000 psch	.....	.....
	<b>Summe 10.02.</b>	<b>Kabelarbeiten</b>		.....
<b>10.03.</b>	<b>Zählerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV) DB InfraGO Fw</b>			
<b>10.03.0010.</b>	<b>Zählerverteiler; 4 Zählerplätze, Direktmessung</b>			
		1,000 St	.....	.....
<b>10.03.0020.</b>	<b>Sockelfüller</b>			
		2,000 St	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.03.0030.	Schließzylinder DB InfraGO AG (Fahrweg)	1,000 St	.....	.....
10.03.0040.	Antrag AAN/Zähler	1,000 psch		.....
10.03.0050.	Kennzeichnung der Sicherungsabgänge	1,000 psch		.....
	<b>Summe 10.03.      Zählerverteilung/Hauptvertei...</b>			.....
<b>10.04.</b>	<b>Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen</b>			
10.04.0010.	Inbetriebnahme, Messung	1,000 psch		.....
10.04.0020.	Einweisung, Schulungen	1,000 psch		.....
10.04.0030.	Abnahme	1,000 psch		.....
	<b>Summe 10.04.      Abnahme, Inbetriebnahme un...</b>			.....
	<b>Summe 10.      Elektrotechnische Anlagen 5...</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>11.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB InfraGO AG, Pbf</b>			
<b>11.01.</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b>			
<b>11.01.0010.</b>	<b>Freischalten elektrische Anlagen</b>	1,000 psch		.....
<b>11.01.0020.</b>	<b>Demontage Leuchtenmast Stahl/Alu bis 6,5 m, MLV- BLM_01010010</b>	24,000 St	.....	.....
<b>11.01.0030.</b>	<b>Demontage Mastleuchte, Entsorgung, MLV- B10_01010010</b>	29,000 St	.....	.....
<b>11.01.0040.</b>	<b>Demontage Aussenleuchte, Entsorgung, MLV- B20_01010010</b>	24,000 St	.....	.....
<b>11.01.0050.</b>	<b>Demontage Leuchte, Entsorgung, MLV-B30_01010010</b>	6,000 St	.....	.....
<b>11.01.0060.</b>	<b>Rückbau Verteilung, Außenschrank (ZAV)</b>	1,000 St	.....	.....
<b>11.01.0070.</b>	<b>Rückbau Außenverteiler, MLV-AVT_01010010</b>	2,000 St	.....	.....
<b>11.01.0080.</b>	<b>Kabel bis 5x35 ausziehen MLV-BEL_01040010</b>	5,000 m	.....	.....
<b>11.01.0090.</b>	<b>Kabel bis 5x6 ausziehen MLV-BEL_01040040</b>	1.150,000 m	.....	.....
<b>11.01.0100.</b>	<b>Kabel bis 5x2,5 ausziehen MLV-BEL_01040050</b>	640,000 m	.....	.....
<b>Summe 11.01.</b>	<b>Demontage und Entsorgung</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>11.02.</b>	<b>Abklemmarbeiten</b>			
11.02.0010.	Abklemmen bis 5 x 35 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_01050020	2,000 St	.....	.....
11.02.0020.	Abklemmen bis 5 x 6 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_01050050	44,000 St	.....	.....
11.02.0030.	Abklemmen bis 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_01050060	70,000 St	.....	.....
	<b>Summe 11.02.      Abklemmarbeiten</b>			.....
<b>11.03.</b>	<b>Kabel und Leitungen</b>			
11.03.0010.	NYJ-J 5x10 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_02010050	5,000 m	.....	.....
11.03.0020.	NYJ-J 5x6 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_02010060	935,000 m	.....	.....
11.03.0030.	NYJ-J 5x2,5 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_02010080	315,000 m	.....	.....
11.03.0040.	NYJ-J 3x4 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_02010110	260,000 m	.....	.....
11.03.0050.	NYJ-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_02010120	590,000 m	.....	.....
	<b>Summe 11.03.      Kabel und Leitungen</b>			.....
<b>11.04.</b>	<b>Anschlussarbeiten</b>			
11.04.0010.	Anschl. bis 5x16 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_05010010	2,000 St	.....	.....
11.04.0020.	Anschl. bis 5x6 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_05010020	24,000 St	.....	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**
**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.04.0030.	Anschl. bis 5x2,5 mm <sup>2</sup> MLV-BEL_05010030	46,000 St	.....	.....
11.04.0040.	Markierung, Kabelbeschriftung MLV-BEL_02030010	1,000 psch	.....	.....
	<b>Summe 11.04. Anschlussarbeiten</b>			.....
<b>11.05.</b>	<b>Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige</b>			
11.05.0010.	Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit Erdstück, MLV-BLM_01020030	20,000 St	.....	.....
11.05.0020.	Nsp.-Kabelübergangskasten 2 SA MLV-BEL_03010080	20,000 St	.....	.....
11.05.0030.	Fundamentierung konischer Stahlmast LpH 6,0 m, MLV-BLM_01020050	20,000 St	.....	.....
11.05.0040.	Mastaufsatzleuchte, MLV-B10_01020010	20,000 St	.....	.....
	<b>Summe 11.05. Beleuchtung nicht überdacht...</b>			.....
<b>11.06.</b>	<b>Leuchten für PVA's, PU's/PÜ's, sonstige Leuchten</b>			
11.06.0010.	LED-Leuchte-vandalensicher 23,6W; MLV-B30_01020010	16,000 St	.....	.....
11.06.0020.	LED-Leuchte-vandalensicher 13,1W; MLV-B30_01020010	8,000 St	.....	.....
11.06.0030.	LED-Leuchte für uPVA, PU, PÜ, MLV-B30_01020020	5,000 St	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.06.0040.	Medienkanal, Direktbefestigung	30,000 m	.....	.....
	<b>Summe 11.06.      Leuchten für PVA's, PU's/PÜ'...</b>			.....
<b>11.07.</b>	<b>Elektroverteilungen</b>			
11.07.0010.	Beleuchtungsverteilung - Typ AVT 4, MLV-AVT_01020040	1,000 St	.....	.....
11.07.0020.	Zählerverteiler; 4 Zählerplätze, Direktmessung MLV-BEL_04020010	1,000 St	.....	.....
11.07.0030.	Sockelfüller	2,000 St	.....	.....
11.07.0040.	Doppelschließzylinder DB Energie GmbH/DB InfraGO AG Pbf	2,000 St	.....	.....
11.07.0050.	Antrag AAN/Zähler	1,000 psch	.....	.....
	<b>Summe 11.07.      Elektroverteilungen</b>			.....
<b>11.08.</b>	<b>Potentialausgleich / Erdungsanlage</b>			
11.08.0010.	NYJ-J 1x50mm <sup>2</sup> liefern und verlegen	5,000 m	.....	.....
11.08.0020.	Anschluss Tiefenerder	1,000 St	.....	.....
11.08.0030.	Anschluss HPAS	1,000 St	.....	.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11.08.0040.	Kunststoffkabel (N)A(ST)YY-O 1x110mm <sup>2</sup> ALMGST liefern und verlegen	43,000 m	.....	.....
11.08.0050.	Anschluss (N)A(ST)YY-O 1x110mm <sup>2</sup> ALMGST	1,000 St	.....	.....
11.08.0060.	Anschluss an Gleis (N)A(ST)YY-O 1x110mm <sup>2</sup> ALMGST	3,000 St	.....	.....
11.08.0070.	Tiefenerder	1,000 St	.....	.....
11.08.0080.	Mehrpreis Tiefenerder 1.500 mm	1,000 St	.....	.....
11.08.0090.	Abdeckung Anschlusskopf Tiefenerder	1,000 St	.....	.....
11.08.0100.	Sockelfüller	1,000 St	.....	.....
Summe 11.08.      Potentialausgleich / Erdungs...				.....
11.09.	Revisions- und Bestandsunterlagen			
11.09.0010.	Erstellen handrevidierter Unterlagen	1,000 psch		.....
11.09.0020.	Bestandsunterlagen	1,000 psch		.....
11.09.0030.	Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan	1,000 psch		.....
11.09.0040.	Fotodokumentation MLV-BEL_06010010	1,000 psch		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<hr/>				
	<b>Summe 11.09.</b>	<b>Revisions- und Bestandsunte...</b>		.....
<b>11.10.</b>	<b>Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen</b>			
<b>11.10.0010.</b>	<b>Inbetriebnahme, Messung MLV-BEL_06020010</b>			
		1,000 psch		.....
<b>11.10.0020.</b>	<b>Einweisung, Schulungen MLV-BEL_06020020</b>			
		1,000 psch		.....
<b>11.10.0030.</b>	<b>Abnahme MLV-BEL_06020030</b>			
		1,000 psch		.....
<b>11.10.0040.</b>	<b>Montage- und Werkstattzeichnung Elektroanlagen</b>			
		1,000 psch		.....
<hr/>				
	<b>Summe 11.10.</b>	<b>Abnahme, Inbetriebnahme un...</b>		.....
<hr/>				
	<b>Summe 11.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 5...</b>		.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
LV:	001	Leuna Werke Süd	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>12.</b>	<b>TK Bahnsteigaustattung</b>			
<b>12.01.</b>	<b>Dynamischer Schriftanzeiger +</b>			
<b>12.01.0010.</b>	<b>Rückbau und Rückführung DSA</b>			
		2,000 Stk	.....	.....
<b>12.01.0020.</b>	<b>DSA+ montieren, anschließen und in Betrieb nehmen mit Zubehör</b>			
		2,000 Stk	.....	.....
<b>12.01.0030.</b>	<b>Inbetriebnahme und Funktionstest</b>			
		2,000 Stk	.....	.....
<hr/>				
	<b>Summe 12.01.</b>	<b>Dynamischer Schriftanzeiger +</b>		.....
<hr/>				
	<b>Summe 12.</b>	<b>TK Bahnsteigaustattung</b>		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>13.</b>	<b>OLA Planungsleistungen</b>			
<b>13.01.</b>	<b>Revisionsplanung</b>			
13.01.0010.	Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge) MLV-OLA_01020100	1,000 psch		.....
13.01.0020.	Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter Anlagen (Baubereich) MLV-OLA_01020200	1,000 psch		.....
13.01.0030.	Erstellen der Revision im vorhandenen Dateiformat MLV-OLA_01020400	1,000 psch		.....
13.01.0040.	Pflege der technischen Plätze der veränderten Anlagenteile für SAP R3 PRINZIP MLV-OLA_01020500	1,000 psch		.....
13.01.0050.	Erstellung oberleitungstechnischer Bahnerdungsplan MLV-OLA_01020700	1,000 psch		.....
<b>Summe 13.01.</b>	<b>Revisionsplanung</b>			.....
<b>Summe 13.</b>	<b>OLA Planungsleistungen</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>14.</b>	<b>OLA Erdung</b>			
<b>14.01.</b>	<b>Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten</b>			
14.01.0010.	Leistung, Schienenverbinder MLV-OLA_10010301	4,000 St	.....	.....
14.01.0020.	Lieferung, Schienenverbinder MLV-OLA_10010302	4,000 St	.....	.....
14.01.0030.	Leistung, Gleisverbinder MLV-OLA_10010401	2,000 St	.....	.....
14.01.0040.	Lieferung, Gleisverbinder MLV-OLA_10010402	2,000 St	.....	.....
14.01.0050.	Leistung, Erdung im Bahnsteigbereich an Gleis bzw. Sammelerde MLV-OLA_10010901	8,000 St	.....	.....
14.01.0060.	Lieferung, Erdung im Bahnsteigbereich bis 5,00 m in vorhandenem Rohr MLV-OLA_10010902	8,000 St	.....	.....
<b>Summe 14.01.</b>	<b>Erdung betriebsfertig, einsch...</b>			.....
<b>Summe 14.</b>	<b>OLA Erdung</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>15.</b>	<b>OLA Provisorien</b>			
<b>15.01.</b>	<b>bauzeitliche Zwischenzustände</b>			
15.01.0010.	Leistung, Bahnerdungsvorrichtung für Längskettenwerk einbauen MLV-OLA_18012401	4,000 St	.....	.....
15.01.0020.	Leistung, Bahnerdungsvorrichtung für Längskettenwerk ausbauen MLV-OLA_18012501	4,000 St	.....	.....
15.01.0030.	Leistung, Bahnerdungsvorrichtung für Längskettenwerk vorhalten MLV-OLA_18012601	1,000 d	.....	.....
<b>Summe 15.01.      bauzeitliche Zwischenzustände</b>				.....
<b>Summe 15.      OLA Provisorien</b>				.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668      Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001      Leuna Werke Süd      Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<b>16.</b>	<b>OLA Sonstige Leistungen</b>			
<b>16.01.</b>	<b>Sonstige</b>			
16.01.0010.	Leistung, Anbringen von Warnschildern MLV-OLA_19020401	4,000 St	.....	.....
16.01.0020.	Lieferung, Anbringen von Warnschildern MLV-OLA_19020402	4,000 St	.....	.....
	<b>Summe 16.01.      Sonstige</b>			.....
<b>16.02.</b>	<b>Abnahme/Kontrolle</b>			
16.02.0010.	Teilnahme an der Abnahme Begehung MLV-OLA_19030101	1,000 St	.....	.....
16.02.0020.	Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage MLV-OLA_19030601	400,000 m	.....	.....
	<b>Summe 16.02.      Abnahme/Kontrolle</b>			.....
	<b>Summe 16.      OLA Sonstige Leistungen</b>			.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
17.	OLARückbau			
17.01.	Rückbau			
17.01.0010.	Rückbau Masterdung MLV-OLA_20011501			
		8,000 St	.....	.....
Summe 17.01. Rückbau				.....
Summe 17. OLARückbau				.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
18.	OLA Besondere Leistungspositionen			
18.01.	Besondere Leistungspositionen			
18.01.0010.	Besondere Leistungspositionen 1 MLV-OLA_21010100	4,000 St	.....	.....
18.01.0020.	Besondere Leistungspositionen 2 MLV-OLA_21010200	4,000 St	.....	.....
Summe 18.01. Besondere Leistungsposition...				.....
Summe 18. OLA Besondere Leistungspositionen				.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>01.</b>	<b>Bauhilfsleistungen</b>	
01.01.	Baustelleneinrichtung / Baufeldfreimachung / Vorbereiten	.....
01.02.	Technische Bearbeitung	.....
01.03.	Baustellenlogistik	.....
<b>Summe 01. Bauhilfsleistungen</b>		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>02.</b>	<b>Bahnsteig 1</b>	
02.01.	Rückbau Erstellung	.....
02.02.	Bahnsteigkorpus	.....
02.03.	Bahnsteigbelag	.....
02.04.	Absturzsicherungen, Absperrungen	.....
02.05.	Gleisoberbau	.....
02.06.	Kabeltiefbau	.....
02.07.	Informations- und Wegeleitsystem	.....
02.08.	Wetterschutzhaus	.....
02.09.	GWG	.....
02.10.	Ausstattung	.....
02.11.	Dynamischer Schriftanzeiger	.....
02.12.	Entwerter	.....
02.13.	Bahnsteigtreppen	.....
02.14.	Handläufe Treppen	.....
02.15.	Sanierung Treppenzugang	.....
02.16.	Sanierung Personenunterführung	.....
<b>Summe 02.      Bahnsteig 1</b>		<b>.....</b>

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>03.</b>	<b>Bahnsteig 2</b>	
03.01.	Rückbau Erstellung	.....
03.02.	Bahnsteigkorpus	.....
03.03.	Bahnsteigbelag	.....
03.04.	Absturzsicherungen, Absperrungen	.....
03.05.	Gleisoberbau	.....
03.06.	Kabeltiefbau	.....
03.07.	Informations- und Wegeleitsystem	.....
03.08.	Wetterschutzhaus	.....
03.09.	GWG	.....
03.10.	Ausstattung	.....
03.11.	Dynamischer Schriftanzeiger	.....
03.12.	Entwerter	.....
03.13.	Bahnsteigtreppen	.....
03.14.	Handläufe Treppen	.....
03.15.	Sanierung Treppenzugang	.....
	<b>Summe 03.      Bahnsteig 2</b>	<b>.....</b>

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>04.</b>	<b>Rückbau Aufwand</b>	
04.01.	Rückbau Sonstige Anlagen	.....
	<b>Summe 04. Rückbau Aufwand</b>	.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>05.</b>	<b>Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen</b>	
05.01.	Abfallverantwortlicher der Baustelle .....	
05.02.	Entsorgungskonzept AN .....	
05.03.	Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung aller Bauabfälle .....	
<b>Summe 05.      Vorbereitung der Entsorgung...</b>		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Zusammenstellung

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>06.</b>	<b>Beprobung und Deklarationsanalytik</b>	
06.01.	Beprobung/Dekl.analytik - Bodenaushub	.....
06.02.	Beprobung/Dekl.analytik - Altschotter	.....
06.03.	Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch, Bauschutt	.....
<hr/>		
<b>Summe 06.</b>	<b>Beprobung und Deklarations...</b>	.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
07.	Bereitstellungsflächen	
07.01.	Bereitstellungsflächen	.....
	Summe 07.	Bereitstellungsflächen
		.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>08.</b>	<b>Entsorgung und Transport Bauabfälle</b>	
08.01.	Entsorgung und Transport von Boden und Steinen (AVV 170504 / 170503*)	.....
08.02.	Entsorgung und Transport von Beton / Betonbruch	.....
08.03.	Entsorgung und Transport von Bauschutt	.....
<b>Summe 08.</b>		<b>Entsorgung und Transport B...</b> .....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>09.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB Energie GmbH</b>	
09.01.	Demontage und Entsorgung	.....
09.02.	Abklemmarbeiten	.....
09.03.	Kabel und Leitungen	.....
09.04.	Anschlussarbeiten	.....
09.05.	Elektroverteilungen	.....
09.06.	Revisions- und Bestandsunterlagen	.....
09.07.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen	.....
	<b>Summe 09.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 5...</b>
		.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>10.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB InfraGO AG, Fw</b>	
10.01.	Demontage und Entsorgung	.....
10.02.	Kabelarbeiten	.....
10.03.	Zählerverteilung/Hauptverteilung (ZV/HV) DB InfraGO Fw	.....
10.04.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen	.....
	<b>Summe 10.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 5...</b>

# iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
LV: 001 Leuna Werke Süd

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>11.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB InfraGO AG, Pbf</b>	
11.01.	Demontage und Entsorgung	.....
11.02.	Abklemmarbeiten	.....
11.03.	Kabel und Leitungen	.....
11.04.	Anschlussarbeiten	.....
11.05.	Beleuchtung nicht überdachter Bahnsteige	.....
11.06.	Leuchten für PVA's, PU's/PÜ's, sonstige Leuchten	.....
11.07.	Elektroverteilungen	.....
11.08.	Potentialausgleich / Erdungsanlage	.....
11.09.	Revisions- und Bestandsunterlagen	.....
11.10.	Abnahme, Inbetriebnahme und Einweisungen	.....
<b>Summe 11.</b>	<b>Elektrotechnische Anlagen 5...</b>	.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**

**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>12.</b>	<b>TK Bahnsteigaustattung</b>	
12.01.	Dynamischer Schriftanzeiger +	.....
	<b>Summe 12.</b>	<b>TK Bahnsteigaustattung</b> .....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>13.</b>	<b>OLA Planungsleistungen</b>	
13.01.	Revisionsplanung	.....
	<b>Summe 13.</b>	<b>OLA Planungsleistungen</b> .....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>14.</b>	<b>OLA Erdung</b>	
14.01.	Erdung betriebsfertig, einschl. Anschluss, Befestigung, Erdarbeiten	.....
<b>Summe 14.      OLA Erdung</b>		.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>15.</b>	<b>OLA Provisorien</b>	
15.01.	bauzeitliche Zwischenzustände	.....
	<b>Summe 15.      OLA Provisorien</b>	.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>16.</b>	<b>OLA Sonstige Leistungen</b>	
16.01.	Sonstige	.....
16.02.	Abnahme/Kontrolle	.....
<b>Summe 16.      OLA Sonstige Leistungen</b>		.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>17.</b>	<b>OLARückbau</b>	
17.01.	Rückbau	.....
	<b>Summe 17.      OLARückbau</b>	.....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	G011210668	Leuna Werke Süd Umbau VST	
<b>LV:</b>	001	Leuna Werke Süd	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>18.</b>	<b>OLA Besondere Leistungspositionen</b>	
18.01.	Besondere Leistungspositionen	.....
	<b>Summe 18.</b>	<b>OLA Besondere Leistungspo...</b>
		.....

## i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>G011210668</b>	<b>Leuna Werke Süd Umbau VST</b>	
<b>LV:</b>	<b>001</b>	<b>Leuna Werke Süd</b>	<b>Währung: EUR</b>

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
<b>LV</b>	<b>001</b>	
01.	Bauhilfsleistungen	.....
02.	Bahnsteig 1	.....
03.	Bahnsteig 2	.....
04.	Rückbau Aufwand	.....
05.	Vorbereitung der Entsorgung von Bauabfällen	.....
06.	Beprobung und Deklarationsanalytik	.....
07.	Bereitstellungsflächen	.....
08.	Entsorgung und Transport Bauabfälle	.....
09.	Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB Energie GmbH	.....
10.	Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB InfraGO AG, Fw	.....
11.	Elektrotechnische Anlagen 50Hz DB InfraGO AG, Pbf	.....
12.	TK Bahnsteigaustattung	.....
13.	OLA Planungsleistungen	.....
14.	OLA Erdung	.....
15.	OLA Provisorien	.....
16.	OLA Sonstige Leistungen	.....
17.	OLARückbau	.....
18.	OLA Besondere Leistungspositionen	.....
<b>Summe LV                    001 Leuna Werke Süd</b>		.....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%		.....
		.....
		.....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
LV: 001 Leuna Werke Süd

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
02.04.0020.	Holmgeländer an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050 (TB62) Angebotenes Beschichtungssystem' .....'
02.08.0050.	Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030050 (TB63) ' .....'
02.08.0070.	Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat MLV-AUS_05040090 (TB61) ' .....'
02.08.0080.	Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat MLV-AUS_05040100 (TB61) ' .....'
02.08.0090.	Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-AUS_05050080 (TB61) ' .....'
02.08.0100.	Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020 (TB61) ' .....'

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
LV: 001 Leuna Werke Süd

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
02.09.0010.	<b>Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L MLV-AUS_01030070</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
02.09.0030.	<b>Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV- AUS_02030140</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
02.09.0040.	<b>Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung MLV- AUS_01030030</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
02.10.0050.	<b>Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030200</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
02.10.0060.	<b>Sitzbank Calidum lightUltra</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
03.04.0020.	<b>Holmgeländer an Fertigteil geankert MLV-GEL_02310050</b> (TB62) Angebotenes Beschichtungssystem' .....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

### Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
 LV: 001 Leuna Werke Süd

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.08.0050.	<b>Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030050</b> (TB63) , .....
03.08.0070.	<b>Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat MLV-AUS_05040090</b> (TB61) , .....
03.08.0080.	<b>Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat MLV-AUS_05040100</b> (TB61) , .....
03.08.0090.	<b>Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-AUS_05050080</b> (TB61) , .....
03.08.0100.	<b>Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020</b> (TB61) , .....
03.09.0010.	<b>Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L MLV-AUS_01030070</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....

## iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt: G011210668 Leuna Werke Süd Umbau VST  
LV: 001 Leuna Werke Süd

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.09.0030.	<b>Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030140</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
03.09.0040.	<b>Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030030</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
03.10.0050.	<b>Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030200</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
03.10.0060.	<b>Sitzbank Calidum lightUltra</b> (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: , .....
11.05.0010.	<b>Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-türig mit Erdstück, MLV-BLM_01020030</b> (TB61) , ..... (TB62) , ..... (TB63) , .....

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**

**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
--------------	-----------------------

**11.05.0040.      Mastaufsatzleuchte, MLV-B10\_01020010**  
 (TB61)

.....'

(TB62)

.....'

(TB63)

.....'

(TB64)

.....'

**11.06.0010.      LED-Leuchte-vandalensicher 23,6W; MLV-B30\_01020010**  
 (TB61)

.....'

(TB62)

.....'

(TB63)

.....'

(TB64)

.....'

**iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis**  
**Bieterangabenverzeichnis**

**Projekt:** G011210668      **Leuna Werke Süd Umbau VST**  
**LV:** 001      **Leuna Werke Süd**

**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
11.06.0020.	<b>LED-Leuchte-vandalensicher 13,1W; MLV-B30_01020010</b> (TB61) , .....' (TB62) , .....' (TB63) , .....' (TB64) , .....' .....
11.06.0030.	<b>LED-Leuchte für uPVA, PU, PÜ, MLV-B30_01020020</b> (TB61) , .....' (TB62) , .....' (TB63) , .....' (TB64) , .....' .....
11.07.0010.	<b>Beleuchtungsverteilung - Typ AVT 4, MLV-AVT_01020040</b> (TB61) , .....